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PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  

En la sede del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Avenida Mario Guido s/n del Puerto de 
Ingeniero White, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Área Administrativa, Oficina de Compras, hasta 
el día 12 del mes de abril de 2023 a las 10.30 hs. 

Los oferentes podrán presentar sus ofertas personalmente o bien enviarlas mediante correo postal. En 
caso de optar por su remisión postal se tendrán únicamente por presentadas aquellas que sean recibidas 
en la sede del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca con anterioridad a la fecha y hora fijadas 
en el párrafo precedente, independientemente la fecha su despacho por la oficina de correos.  

APERTURA DE OFERTAS. 

En la sede del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Avenida Mario Guido s/n° del Puerto de 
Ingeniero White, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, el día 12 del mes de abril de 2022 a las 11.00 
hs. 

VISITA OBLIGATORIA Y REUNIÓN INFORMATIVA 

Visita obligatoria: Partiendo de la sede del CGPBB a las 10.00 hs., del día 17 del mes de marzo de 2023, 
con el alcance y condiciones establecidas en el art. 6° de estas Bases de Condiciones Generales. 

Reunión informativa: Con carácter facultativo y de modo posterior a la visita de obligatoria, en la sede 
del CGPBB, oficina de Ingeniería y Planificación. 

MONTO DE REFERENCIA: PESOS DIECIOCHO MILLONES ($ 18.000.000.-) 
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ARTÍCULO 1° - OBJETO DE LA LICITACIÓN. 

La presente Licitación tiene como objeto la contratación de los servicios de consultoría necesarios para, 
por cuenta y orden del CGPBB, realizar el relevamiento, la ingeniería de detalle, memorias descriptivas y 
de cálculo, pliegos de especificaciones técnicas, cómputo de materiales y presupuestos para la 
reconstrucción de 82,5 metros lineales del muelle de pesca en Gral. Cerri, ello en un todo de acuerdo con 
las pautas establecidas en el Pliego de especificaciones técnicas generales y particulares (PETGP). 

ARTÍCULO 2° - PLIEGOS. PUBLICACIÓN ON LINE. DESCARGA GRATUITA. CONSTITUCIÓN COMO 
PARTICIPANTE. 

Los interesados en participar de este proceso de selección podrán descargar en forma gratuita la 
documentación licitatoria del sitio https://puertobahiablanca.com/licitaciones.html.  

El interesado que haya descargado la documentación licitatoria deberá comunicar vía e-mail a la casilla 
de correo licitaciones@puertobahiablanca.com su intención de constituirse en participante. En tal 
comunicación deberá indicar indefectiblemente su domicilio real, legal y electrónico y constituir especial 
a los fines previstos en el artículo 10° de este PBCG, en el radio urbano de la ciudad de Bahía Blanca, de la 
localidad de Ingeniero White o dentro de la jurisdicción portuaria del Puerto de Bahía Blanca. 

Junto con la constitución como participante el firmante deberá adjuntar el instrumento que acredite 
facultad suficiente para representar a la empresa que pretende constituirse como tal y para obrar en el 
sentido invocado. Dichos documentos deberán ser firmados y posteriormente escaneados para su 
inclusión como adjuntos del mail precitado. 

Cumplidos los extremos indicados anteriormente, el interesado adquirirá el carácter de participante, lo 
que será comunicado por parte del Área de Compras del CGPBB en la casilla de correo electrónica por él 
indicada. 

El plazo máximo para constituirse en participante del presente proceso resulta la hora 15:00 del tercer 
día hábil administrativo posterior al día que se realice la visita de obra obligatoria y reunión informativa.  

ARTÍCULO 3°- SUBSISTENCIA DE LOS DOMICILIOS. 

Serán válidas todas las notificaciones que sean cursadas por el contratante en el domicilio constituido o 
bien en la casilla de correo electrónico informada por el participante en oportunidad del art. 2°. 

Todo cambio de domicilio físico o electrónico especialmente constituido en las condiciones que impone 
el artículo precedente deberá ser comunicado fehacientemente al CGPBB y surtirá efectos inmediatos 
desde su notificación.  
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ARTÍCULO 4° - NATURALEZA JURÍDICA DEL ENTE LICITANTE. 

El "CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA", en adelante denominado el CONSORCIO, 
el CGPBB o el LICITANTE, indistintamente, es un Ente de Derecho Público no Estatal, creado por Ley de la 
Provincia de Buenos Aires Nº 11.414, en orden a lo establecido en la Ley Nacional de Puertos 24093, su 
decreto reglamentario DEC PEN 769/93, el cual se rige por su ESTATUTO (Anexo I Ley Nº 11.414) y 
resoluciones dictadas en dicho marco. 

ARTÍCULO 5° - REGIMEN LEGAL APLICABLE A LA CONTRATACIÓN.  

La Contratación objeto del presente proceso licitatorio se regirá, en general, por el "Régimen de 
Contrataciones" del CGPBB (Resolución N° 15-CGPBB/2019, Anexos I y II), y en particular, por lo 
establecido en este Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares y Anexos; las circulares que eventualmente se libren, por la Orden de Compra 
que se extiende al adjudicatario, (en adelante OC) o el Contrato que se firme en su defecto y demás 
documentación licitatoria. 

ARTÍCULO 6° - VISITA OBLIGATORIA AL LUGAR AFECTADO AL PROYECTO Y REUNIÓN 
INFORMATIVA. 

Todo participante deberá visitar obligatoriamente las zonas de emplazamiento de los proyectos en el día 
y hora indicados en el presente, a fin de tomar conocimiento del estado de las mismas, no pudiendo con 
posterioridad a la presentación de su oferta alegar ignorancia o falta de información sobre el espacio a 
intervenir, ámbito o estado del área afectada al desarrollo de las tareas de consultoría. 

El ENTE LICITANTE extenderá una constancia que acredite que el participante ha cumplido con la misma, 
debiendo acompañar tal constancia cuando presente su oferta. 

Asimismo, el CGPBB convoca a los Participantes a la Reunión Informativa que se realizará en su sede de 
Av. Mario Guido S/N del Puerto de Ing. White del Puerto de Bahía Blanca, de modo posterior a la visita. 

Solo se admitirá la participación mediante representante cuando éste último se encuentre debidamente 
autorizado. 

Únicamente podrán constituirse en participantes aquellos interesados que hayan asistido a la visita de los 
lugares de ejecución de la obra y a la reunión informativa.  

El Ente licitante podrá evaluar la fijación de una nueva fecha adicional para visita de obra en aquellos 
supuestos en los que algún participante que haya concurrido a la visita obligatoria lo solicitare en forma 
expresa y fundadamente. La posibilidad de solicitar una visita de obra adicional a la obligatoria caduca a 
los 10 días hábiles anteriores a la fecha de presentación de ofertas. De resultar procedente el pedido de 
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nueva visita de obra, la misma será comunicada a los demás participantes quienes podrán formar parte 
de la misma.  

ARTÍCULO 7° - TERMINOLOGÍA 

A los efectos de la aplicación de este Pliego y demás documentación licitatoria y/o contractual, se 
entenderá por: 

ENTE LICITANTE o COMITENTE: El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), comitente 
de las tareas a contratar.  

PARTICIPANTE: La persona física o jurídica que hubiese cumplido con el procedimiento formal establecido 
en el art. 2 del presente pliego. 

OFERENTE: El PARTICIPANTE que formule una oferta en la presente Licitación en las condiciones de 
admisibilidad requeridas en el presente pliego.  

OFERENTE PRESELECCIONADO: El OFERENTE que haya superado la instancia de calificación prevista en el 
presente PBCG para el análisis de antecedentes correspondiente al SOBRE N° 1 y cuya OFERTA haya sido 
calificada por la autoridad competente del ENTE LICITANTE como admisible para avanzar a la etapa de 
apertura del SOBRE N° 2 y posterior análisis y valoración de su oferta económica.  

ADJUDICATARIO: El OFERENTE cuya propuesta sea considerada por la autoridad competente, conforme 
Anexo II del Régimen de Contrataciones, como la más conveniente a los fines de adjudicar la presente 
Licitación y celebrar la contratación respectiva.  

SERVICIO DE CONSULTORÍA: Contrataciones cuya contraprestación consiste esencialmente en una 
locación de obra intelectual o un servicio de carácter intelectual prestados por profesionales 
específicamente capacitados para ello. Con carácter meramente enunciativo, se considera comprendida 
la contratación y ejecución de análisis técnicos, servicios de asesoría y asistencia técnica, servicios de 
capacitación y transferencia tecnológica, estudios en diversas disciplinas, relevamientos, investigaciones, 
ejecución de anteproyectos y proyectos de obra en sus distintas fases, dirección, fiscalización, supervisión 
e inspección de la ejecución de proyectos, obras u operaciones, control de calidad, entre otros. 

Asimismo, se encuentran comprendidos todos aquellos servicios de apoyo o auxiliares a las tareas de 
consultoría, tales como relevamientos de topografía, cartografía, aerofotogrametría, ensayos y 
perforaciones geotécnicas, prospecciones sísmicas y procesamiento de datos. 

CONSULTOR: El adjudicatario especialmente capacitado para cumplir el objeto principal del contrato y 
seleccionado por el CGPBB que haya suscrito con el ENTE LICITANTE el correspondiente Contrato o 
recibido la Orden de Compra, a criterio del ENTE. 
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SUBCONSULTOR: Persona física o jurídica especialmente capacitada y contratada por el Consultor para la 
prestación de una parte de los servicios u obras intelectuales objeto de la consultoría, sujeto a expresa 
autorización del CGPBB.  

TERCEROS: Persona física o jurídica, pública o privada que no resulte participante, oferente, adjudicatario 
o contratista y que acredite interés de manera concreta y precisa por medio de prueba útil en el desarrollo 
y ejecución de la consultoría a contratar. 

DOCUMENTACIÓN: Está constituida por las presentes Bases y Condiciones Generales, Especificaciones 
Técnicas Generales y Particulares y demás documentación y anexos complementarios y útiles para regir 
el procedimiento licitatorio, formular la oferta y regir la contratación. 

CIRCULARES: Las notificaciones que el ENTE LICITANTE remita a los PARTICIPANTES para complementar o 
aclarar cualquier aspecto relacionado con la presente Licitación, ya sea emitida de oficio o a pedido de 
parte interesada. 

COMISIÓN EVALUADORA: Es la integrada por los funcionarios del ENTE LICITANTE, nominados por el 
Gerente General del CGPBB, cuya misión será la prevista en el artículo 30 del presente proceso licitatorio.  

ETAPA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS: Período comprendido entre el día hábil posterior al día de apertura 
de ofertas hasta el día hábil posterior a la notificación de la adjudicación del presente proceso.   

REPRESENTANTE LEGAL: La persona designada por el PARTICIPANTE, el OFERENTE, el ADJUDICATARIO o 
el CONTRATISTA, según la etapa del procedimiento en la que actúe, con facultades para obligar al 
PARTICIPANTE, OFERENTE, ADJUDICATARIO o CONTRATISTA, según corresponda. 

REPRESENTANTE TÉCNICO: Profesional idóneo con título habilitante, matriculado en el colegio profesional 
correspondiente con jurisdicción en la Provincia de Buenos Aires, con incumbencias relacionadas 
directamente a las tareas que impone la presente Licitación y posterior Contratación.  

ARTÍCULO 8° - CÓMPUTO DE PLAZOS EN EL TRÁMITE LICITATORIO. 

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego y en la demás documentación licitatoria se computarán 
en días hábiles administrativos del CGPBB, salvo expresa indicación en contrario. 

ARTÍCULO 9° - PLAZO DE EJECUCIÓN.  

El plazo de ejecución de las tareas será de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17° del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.  
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ARTÍCULO 10° - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. PRUEBA. 

Los avisos, citaciones, notificaciones, intimaciones, así como cualquier tipo de comunicaciones que se 
realicen entre este Ente Licitante y los participantes, oferentes o adjudicatarios se realizarán, 
indistintamente, por carta certificada con aviso de retorno o carta documento, dirigida al domicilio legal 
o constituido en la oportunidad prevista en el artículo 2° del presente PBCG o en su presentación. 
Asimismo, serán válidas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que se dirija al domicilio 
electrónico especialmente constituido para la presente licitación, conforme las previsiones de los arts. 2° 
y 3° del presente PBCG. 

Constituirá plena prueba de la notificación y de su fecha de emisión y recepción, el documento que en 
cada caso la registre: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificación, el aviso de 
retorno o el reporte de recepción emitido por el equipo utilizado. 

La indicación del domicilio físico del CONSORCIO y/o casilla de correo electrónico informada en este Pliego 
de Bases y Condiciones a los fines del procedimiento de selección, determina que únicamente serán 
válidas las comunicaciones que los interesados, participantes, oferentes o adjudicatarios realicen en el 
domicilio o casilla de correo electrónico referidos. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, será responsabilidad de los interesados y/o 
participantes y/o oferentes chequear la página web del CGPBB a fin de tomar conocimiento de las 
aclaraciones que se efectúen al Pliego y/o cualquier otra comunicación relevante que se emita en el marco 
de la presente licitación.  

ARTÍCULO 11°- VISTA DE LAS ACTUACIONES.  

Toda persona que acredite poseer interés legítimo relacionado con la encomienda a contratar podrá 
tomar vista de las actuaciones del presente trámite, incluso hasta la finalización del contrato, exceptuando 
la etapa de evaluación de las ofertas. No se podrá tomar vista de la documentación amparada por normas 
de confidencialidad o la declarada de acceso restringido por resolución fundada de autoridad no inferior 
a Gerente General del CGPBB.  

ARTÍCULO 12° - ATRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES. 

Quienes hayan adquirido la condición de participantes de acuerdo al mecanismo establecido en el art. 2° 
del presente pliego, podrán: 

a) Consultar el expediente licitatorio por sí o por representante debidamente acreditado. 

b) Presentarse en el expediente solicitando información o formulando manifestaciones o peticiones útiles. 

c)  Solicitar aclaraciones sobre los pliegos, formulando las consultas correspondientes. 
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d) Solicitar nueva fecha adicional para visita de obra, en los términos del art. 6° del PBCG.   

 e) Presentar ofertas. 

El participante que no presentare oferta en los términos y condiciones establecidos en el presente Pliego 
perderá automáticamente, desde el día de la apertura, las facultades indicadas precedentemente. 

ARTÍCULO 13° - EFECTOS DE LA SOLICITUD DE ACLARACIONES Y CONSULTAS  

La formulación por parte de los participantes de aclaraciones o consultas no suspenderá el trámite 
licitatorio, salvo que el ENTE LICITANTE por intermedio de autoridad no inferior a Gerente General, 
conforme su solo criterio, disponga lo contrario. 

ARTÍCULO  14° - ACLARACIONES Y CONSULTAS. 

a) El ENTE LICITANTE podrá efectuar aclaraciones a los Pliegos, Anexos y toda otra documentación 
correspondiente a la Licitación, sin poder modificar ningún aspecto de sus contenidos esenciales. 

Dichas aclaraciones o adecuaciones serán efectuadas con una anterioridad no inferior a CINCO (5) días 
hábiles anteriores a la fecha establecida para la presentación de las ofertas. Las aclaraciones o 
adecuaciones que se emitan serán consideradas parte integrante de los pliegos y serán publicadas en la 
web del Consorcio para conocimiento de los interesados, así como también notificadas mediante 
circulares a todos los Participantes debidamente constituidos. 

b) Los participantes podrán solicitar aclaraciones o formular consultas, mediante correo electrónico 
emitido desde la casilla denunciada en oportunidad del art. 2°, dirigido a la casilla proporcionada por el 
CGPBB en el presente pliego, haciendo concreta referencia a los puntos objeto de aclaraciones o 
consultas. Dicha facultad caducará automáticamente, por el mero transcurso del tiempo, a los DIEZ (10) 
días hábiles anteriores a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. 

c) Las respuestas a los pedidos de aclaraciones o consultas formulados por los participantes, deberán 
realizarse y comunicarse con una anterioridad no inferior a CINCO (5) días hábiles anteriores a la fecha 
establecida para la presentación de las ofertas. Las respuestas se emitirán mediante circulares que serán 
publicadas en el sitio web del ENTE LICITANTE y notificadas vía correo electrónico a todos los 
participantes. 

Las circulares formarán parte de los documentos de la licitación y deberán acompañarse con la oferta, 
debidamente firmadas por el representante legal y representante técnico del oferente.  

A los efectos del cómputo de los plazos mencionados no se tendrá en cuenta, en ningún caso, el día de 
apertura de las ofertas. 
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En oportunidad de realizar una consulta, los consultantes que no lo hubieren hecho con anterioridad 
deberán constituirse como participantes en los términos exigidos en el art. 2°. 

No se aceptarán consultas telefónicas y no será obligatorio contestar aquellas que se presenten fuera de 
término. 

ARTÍCULO 15° - OFERENTES. REQUISITOS. 

Podrán presentar ofertas personas humanas o jurídicas domiciliadas en el país, ya sea que tengan su sede 
principal en el país o bien sucursal debidamente registrada por ante los organismos nacionales habilitados 
al efecto, y que posean plena capacidad jurídica para participar de la licitación y para obligarse, en forma 
individual o bajo la forma de contratos asociativos. 

Las empresas constituidas en el extranjero con sucursal establecida en la República Argentina, en el marco 
de la Ley 19.550 (Ley General de Sociedades) Sección XV – de las sociedades constituidas en el extranjero- 
deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, párr. 3ro de la Ley 19.550. 
Asimismo, deberán acompañar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien 
jurídicamente obligue a la casa matriz, de donde surja que esta última se constituye como garante 
solidaria e ilimitada de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y eventualmente del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar adjudicataria. Deberán 
adjuntar además, la documentación respaldatoria de la que resulte la capacidad económico financiera de 
la casa matriz, con el objeto de su consideración.   

ARTÍCULO 16º - INCOMPATIBILIDADES PARA SER OFERENTE 

No serán admitidos como Oferentes, Adjudicatarios ni Contratistas: 

a) Los miembros del Directorio y empleados del CGPBB, los miembros del Directorio y empleados de las 
empresas o sociedades en las cuales el CGPBB tuviere participación accionaria; 

b) Las sociedades en las que alguno de los sujetos indicados en el inciso anterior hubiere tenido en el 
último año algún grado de participación como miembro del Directorio, del Consejo de Vigilancia, de 
la Sindicatura, de alguna Gerencia, o bien resulte ser socio, representante o apoderado, inhabilidad 
que se extenderá hasta un año después en que el sujeto indicado en el inciso anterior haya cesado en 
sus funciones en el CGPBB; excepto en los casos de Directores por su participación en sociedades cuya 
representación les corresponde en el ámbito del CGPBB, quienes deberán excusarse de tomar 
intervención tanto en el procedimiento de selección como en el contrato; 

c) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena; 
d) Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación; 
e) Las personas humanas y las personas jurídicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, 

Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados de sociedades que sean cónyuges o tengan 
parentesco hasta dentro del tercer grado de consanguineidad, o segundo de afinidad con alguno de 
los miembros del Directorio del CGPBB, con los sujetos que ordenen el inicio del procedimiento y/o 
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aprueben las respectivas contrataciones y los responsables del área requirente que formule las 
Especificaciones Técnicas de la contratación y todo otro sujeto integrante del CGPBB que tenga 
facultad de decidir o asesorar técnicamente sobre el proceso de selección. 

 
Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las sociedades y empresas integradas en 
la Oferta cuyos directores, socios mayoritarios, síndicos o representantes legales, se encuentren 
comprendidos en ellos.  
 
Los oferentes deberán acompañar una declaración jurada en la que manifieste que no se encuentran 
comprendidos en las inhabilidades enunciadas en el presente artículo.  

ARTÍCULO 17° - REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Las ofertas serán redactadas por el oferente en idioma nacional. Los sobres, cajas o paquetes 
contenedores de ambos SOBRES N° 1 y N° 2, se presentarán perfectamente cerrados y firmados en sus 
solapas y contendrán en su cubierta la identificación del expediente de la contratación al que 
corresponden, el día y hora de la apertura y la identificación del oferente. 

Las ofertas se admitirán, indefectiblemente, hasta el día y hora fijados para la presentación de ofertas en 
el domicilio del Ente Licitante y deberán estar firmadas por el oferente o su representante legal o 
apoderado y el representante técnico, con debida acreditación de identidad o personería, con sello de la 
empresa en todas sus fojas, foliadas en su totalidad en el centro del margen inferior. 

La documentación requerida deberá presentarse en el orden dispuesto en el art. 21°, separada por 
indicadores donde conste el número de artículo e inciso al que corresponde. El oferente o su 
representante legal deberá salvar las enmiendas y raspaduras, si las hubiese. 

Toda documentación presentada en idioma extranjero deberá ser acompañada de su pertinente 
traducción al español, realizada por traductor público y legalizada la firma de la misma por el Colegio 
Público de Traductores correspondiente a su matriculación. 

El Oferente que presente documentación proveniente del exterior en idioma español, cuando ella resulte 
una traducción de un documento redactado originariamente en idioma extranjero, deberá presentar 
dicha traducción debidamente legalizada por traductor habilitado en su país de origen junto con la versión 
en idioma extranjero, sin perjuicio de lo cual a todos los efectos del presente, se tomará como válida la 
redactada en castellano para su evaluación y toma de decisión. 

Los oferentes deberán denunciar su domicilio real, legal y electrónico y constituir especial en el radio 
urbano de la ciudad de Bahía Blanca, de la localidad de Ingeniero White o del Puerto de Bahía Blanca, bajo 
apercibimiento de tenerse por subsistentes los detallados en oportunidad de constituirse como 
participantes.  
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ARTÍCULO 18° - SUBSANACIÓN DE ERRORES YOMISIONES NO ESENCIALES. 

Con excepción de lo dispuesto en el art. 30° del PBCG, procederá la subsanación de errores u omisiones 
no esenciales, que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para los oferentes. En estos casos 
el oferente será intimado por la Comisión Evaluadora, a través del Área de Compras, a corregirlos dentro 
del término de cinco (5) días hábiles administrativos. Si no lo hiciere, la oferta será desestimada. 

La solicitud de corrección de errores y omisiones será comunicada mediante circular a todos los oferentes 
y no podrá ser utilizada para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o tomar ventaja respecto 
de los demás oferentes. 

ARTÍCULO 19° - PRESENTACIONES. EFECTOS. INFORMACIÓN QUE DEBE OBTENER EL OFERENTE.  

La presentación de oferta importa por sí misma, que el oferente estudió y conoce toda la normativa que 
rige el presente llamado, las condiciones y documentación de esta Licitación, que realizó los estudios que 
fueran necesarios y obtuvo previamente todos los datos e informes para confeccionar su oferta y cumplir 
con la misma y con todas y cada una de las condiciones y obligaciones establecidas en las presentes Bases 
y el PET, que valoró todas las circunstancias y previó sus consecuencias y que las acepta en su totalidad. 
Que ha recogido en el ámbito en que deberá cumplirse la prestación a contratar toda la información 
necesaria para la confección del plan de trabajo propuesto, el encuadre convencional de sus trabajadores 
y cualquier otro antecedente que pueda permitir una exacta apreciación de las características de los 
trabajos, sus dificultades y su costo. 

En consecuencia, no podrá alegar con posterioridad a la formulación de oferta y/o suscripción del contrato 
respectivo, desconocimiento o causa alguna de ignorancia en cuanto a condiciones y costo de ejecución 
de los trabajos a contratar. En este sentido la presentación de la oferta importa por sí misma la aceptación 
y verificación de la información suministrada por el Ente Licitante, siendo el Oferente único responsable 
por la oferta que realice no pudiendo alegar en el futuro desconocimiento de los datos de base para 
realizar su oferta, tales como datos geotécnicos, topográficos y cualquier otra información que fuera 
necesaria para la elaboración de la misma. 

ARTÍCULO 20° - INMODIFICABILIDAD. 

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea 
admisible alteración alguna de las propuestas después de esta circunstancia. 

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, 
completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es 
la última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente. 
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ARTÍCULO 21° - SOBRE CONTENEDOR DE LA OFERTA  

SOBRE N° 1 

1. Documentación en soporte digital 

La documentación del Sobre N° 1 que se detalla a continuación deberá encontrarse firmada en todas sus 
fojas por el oferente, ya sea por su representante legal o apoderado y por el representante técnico y se 
deberá presentar en soporte digital. A tal fin el oferente deberá escanear y almacenar cada uno de los 
documentos en un PENDRIVE, e incorporar este dispositivo al Sobre N° 1. 

Cuando se trate de documentos emitidos con formato digital y suscriptos con firma digital se deberá 
incorporar, además de la copia escaneada, el archivo original contenedor del documento. 

El oferente se constituye en depositario de los originales en papel, comprometiéndose a remitirlos a 
simple requerimiento del Ente Licitante. 

El contenido del Sobre N° 1 deberá presentarse en el orden consignado a continuación:  

1.1 El presente Pliego de Bases Condiciones Generales Legales y el de Especificaciones Técnicas, 
incluyendo todos sus anexos y las circulares emitidas por el Ente licitante.  

1.2. La documentación que se detalla a continuación, con el fin de determinar su identificación y su 
habilidad para contratar de acuerdo con las siguientes pautas: 

1.2. a) INFORMACIÓN GENERAL. 

I. Personas humanas y apoderados: 

1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado 
civil y número de documento de identidad. 

2. Número de Código Único de Identificación Tributaria. (C.U.I.T.) y constancia de inscripción de orden 
nacional, provincial o municipal. 

3. En el caso de apoderados, instrumento del cual surge la personería. 

4. La documentación prevista en el art. 29° del presente pliego en caso de invocar el régimen preferencial 
de contratación de empresa local. 

II. Personas Jurídicas: 

1. Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción registral. 
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2. Número de Código Único de Identificación Tributaría. (C.U.I.T.) y constancia de inscripción. 

3. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de administración y fiscalización interna. 

4. Ejemplar del Contrato Social o Estatuto Social actualizado debidamente certificado por notario público 
y con intervención del respectivo Colegio de Escribanos y/o del organismo competente en caso de tratarse 
de documentación extranjera y legalizado en caso de tratarse de extraña jurisdicción. Si allí constare 
únicamente el domicilio, se deberá acompañar la constancia que acredite la dirección de la sede inscripta. 

5. Copias de actas asamblearias u órgano equivalente con la designación de los miembros del Directorio, 
de los órganos de administración y fiscalización, así como Acta de Aceptación y distribución de cargos 
vigente. 

6. Copia del Acta de Directorio o decisión social de donde surja la voluntad societaria de presentarse en 
esta Licitación y formular oferta con expresa mención a la decisión de suscribir el contrato respectivo en 
caso de resultar adjudicataria.  

7. Las sociedades constituidas en el extranjero con sucursal establecida en la República Argentina, en los 
términos de la Sección XV de la Ley 19.550, deberán presentar la documentación respaldatoria que 
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, párr. 3ro de la Ley 19.550. Asimismo, 
deberán acompañar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien jurídicamente 
obligue a la casa matriz, de donde surja que esta última se constituye como garante solidaria e ilimitada 
de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y eventualmente del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar adjudicataria. Deberán adjuntar además, la 
documentación respaldatoria de la que resulte la capacidad económico financiera de la casa matriz, con 
el objeto de su consideración.   

8. En caso de apoderados, instrumento del cual surge la personería y constancia de designación del 
Representante Técnico del Proceso Licitatorio de la Oferente de los que surjan facultades suficientes para 
obligar a la misma en la presente licitación. Podrá una misma persona reunir ambas representaciones. 

9.  La documentación prevista en el art. 29° del presente pliego en caso de invocar el régimen preferencial 
de contratación de empresa local. 

III. Personas físicas y/o jurídicas bajo la forma de contratos asociativos: 

Además de la documentación individualizada en los inc. I y II -según corresponda- deberá acompañarse: 

1. Identificación de las personas que los integran. 

2. Fecha de compromiso de constitución y objeto. 
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3. Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo en caso 
de poseerlos. 

4. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación 
de la Oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato. 

5. Todas las empresas que formen parte de la relación asociativa deberán presentar la documentación 
prevista en el art. 29° del presente pliego en caso de invocar el régimen preferencial de contratación de 
empresa local.  

1.2.b) CAPACIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 

1. Monto total facturado por año calendario en los últimos 3 (tres) años. 
2. En el caso de Personas Jurídicas, Estados Contables auditados correspondientes al último ejercicio 

cerrado, con el pertinente dictamen profesional e intervención del Consejo Profesional 
correspondiente. Asimismo, deberán acompañarse las actas de Asamblea o de reunión de socios con 
la aprobación de los Estados Contables y distribución de utilidades.  

3. Presentar referencias bancarias, financieras y comerciales y la autorización para solicitar referencias, 
con indicación de los datos de contacto. 

4. Constancia de Inscripción AFIP, Formulario 522/A DDJJ Ley 17250 y Detalle de Deuda 
Consolidada/Consulta Deuda Proveedores del Estado emitido a través del Sistema de Cuentas 
Tributarias de la página WEB de la AFIP.  

5. Constancia de inscripción y Certificado de Cumplimiento Fiscal (A 404 W2), emitidos por ARBA.  

1.2.c) CAPACIDAD TÉCNICA 

i) Nominación del representante técnico para la etapa de licitación conforme ART. 16° - REPRESENTANTE 
TÉCNICO y detalle de su experiencia profesional en tareas similares. 

ii) Copia del contrato profesional de representación técnica por la tarea de “Trabajos Previos y 
presentación de propuestas en licitación” realizado por el monto de referencia que se incluye en el 
presente pliego.  

iii) Referencias de proyectos portuarios similares realizados. La firma Oferente deberá presentar una lista 
actualizada de proyectos portuarios de características similares realizados en los últimos 15 años, 
indicando nombre completo y breve descripción de la encomienda profesional, comitente, persona de 
contacto y lugar de emplazamiento. La firma oferente deberá contar con referencias en redacción de 
proyectos de ingeniería portuaria similares. 
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iv) En caso de contar con el soporte de firmas subcontratistas y asesoría experta para la ejecución de los 
trabajos, deberá acompañarse nominación, referencias y carta de compromiso de aceptación por parte 
de los mencionados para las tareas designadas. 

v) PLAN DE TRABABJOS y MEMORIA DESCRIPTIVA. Estos se ejecutarán según lo indicado en el ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y siguiendo el 
modelo adjunto en el ANEXO VIII – PLAN DE TRABAJOS, en soporte magnético, refiriéndose los tiempos a 
días corridos del calendario, debiendo indicar lo siguiente: 

a) Nombre completo del proyecto. 

b) Nombre de la Empresa oferente. 

c) Plazo total de ejecución de los trabajos, indicando en el programa el plazo de cada uno de los hitos 
indicados en el ANEXO VIII del presente pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  

2. Documentación en papel impreso 

Además de su incorporación en soporte digital conforme las pautas establecidas en el apartado 1., la 
documentación que se detalla a continuación deberá ser presentada sin excepción en formato papel, 
firmada en su totalidad por el oferente o bien su Representante Legal o apoderado y el Representante 
Técnico, individualizada con separadores, en el orden consignado a continuación: 

1. Autorización a favor del CGPBB para solicitar a Organismos Oficiales, compañías de seguros, bancos, 
entidades financieras, organismos de control y a cualquier otra persona humana o jurídica, informaciones 
relacionadas con la Oferta presentada, junto con un detalle de entidades, personas y datos de contacto 
que puedan brindar referencias (teléfono y correo electrónico). 

2. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, conforme los arts. 24° y 27° del presente Pliego. En el caso 
de optarse por la constitución de Pólizas de Caución con firma electrónica válida, deberá incorporarse el 
archivo original contenedor del documento. 

3. Declaración Jurada suscrita por el Representante Legal, en la que manifieste no encontrarse el Oferente 
comprendido en los supuestos de incompatibilidades establecidos en el artículo 16° del presente pliego. 

4. Constancia de visita obligatoria expedida por el ente licitante, así como, eventualmente constancia de 
visita complementaria. 

5. Manifestación de que el oferente garantiza la veracidad y exactitud de todas sus declaraciones y se 
compromete a actualizarlas. 

El CGPBB se reserva el derecho de solicitar ampliación o información adicional respecto a los puntos que 
anteceden, de requerir a terceros elementos que hagan a la verificación de la veracidad y consistencia de 
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las manifestaciones y antecedentes del oferente, como así también sobre la autenticidad de la 
documentación presentada por este. 

SOBRE N°2  

La documentación del sobre N°2 firmada en todas sus fojas por el oferente o bien su representante legal 
o apoderado y representante técnico se deberá presentar en soporte papel y digital. A este último fin, el 
oferente deberá escanear y almacenar la oferta económica en un DVD o PENDRIVE e incorporar este 
dispositivo al Sobre N°2.  

1. La Oferta económica para la ejecución del servicio a contratar, la que será presentada exclusivamente 
en la Planilla de Cotización, conforme Anexo VIII y el Artículo 21° inc. vi) del PETGP, que forma parte de la 
documentación licitatoria.  

En caso de ausencia o error en la cuantificación correcta de cada ítem a presupuestar, o insuficiencia de 
información requerida que no altere el valor de la oferta o su composición, ni afecte el principio de 
inmodificabilidad e igualdad, el Ente Licitante podrá solicitar aclaraciones a los Oferentes sobre el 
particular. 

Los agregados ajenos a lo requerido en el Pliego se tendrán por no escritos. 

ARTÍCULO 22°- COTIZACIÓN DE OFERTA  

La cotización deberá efectuarse únicamente en pesos, utilizando la planilla de cotización que forma parte 
de la documentación licitatoria y en la forma prevista en el art. 21 inc. vi) del PET.  

ARTÍCULO 23° - ANTICIPO FINANCIERO  

Al momento de formular su oferta, el oferente podrá solicitar como parte de la modalidad de pago, un 
anticipo financiero de hasta el 20% del monto total de la provisión a contratar. 

El mismo será liquidado al adjudicatario contratista que utilice esta opción dentro de los quince días 
hábiles contados a partir de la recepción de la correspondiente factura, previa presentación de caución 
por garantía de anticipo constituida del modo y con los recaudos previstos en el artículo 24 del presente 
Pliego, a satisfacción del ENTE LICITANTE.  

El anticipo financiero en ningún caso estará sujeto a redeterminación de precios. La devolución del monto 
de anticipo financiero percibido se efectuará descontando de cada certificado de avance dicho porcentaje, 
hasta completar el 100% de la certificación. 
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ARTÍCULO 24° - CONSTITUCIÓN DE GARANTIAS. 

La garantía de mantenimiento de la oferta y en su caso la de cumplimiento del contrato y contragarantía 
por anticipo financiero deberá constituirse mediante seguro de caución emitidas por compañías de seguro 
de primera línea, a satisfacción del CGPBB y a través de pólizas autorizadas por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación.   

Las pólizas de caución deberán reunir las siguientes condiciones:  

a) Erigir al asegurador en carácter de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusión y 
división. 

b) Instituir al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca como asegurado. 
c) Expresar la suma asegurada en la misma moneda de la oferta. 
d) Indicar el periodo de cobertura, siendo automáticamente renovable. 
e) Determinar que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del tomador, incluida la falta de 

pago de la prima, no afectarán en ningún modo los derechos del asegurado frente al asegurador. 
f) Disponer que cuando existan otros seguros cubriendo el mismo interés, riesgo y obligación, el 

asegurador participara a prorrata en concurrencia con los otros garantes hasta el importe total 
de la garantía. 

g) Establecer que una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito interno del Consorcio de 
Gestión del Puerto de Bahía Blanca, que establezca la responsabilidad del tomador por el 
incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendrá derecho a exigir el pago al 
asegurador, luego de haber resultado infructuosa intimación extrajudicial de pago hecha a aquél, 
no siendo necesaria ninguna otra interpelación ni acción previa contra sus bienes. 

h) Instituir que el siniestro quedará configurado al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en 
la intimación de pago hecha al tomador, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, y que el 
asegurador deberá abonar la suma correspondiente dentro de los 15 días de serle requerida. 

i) Mantener la vigencia de la garantía mientras no se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento 
cubre, aun cuando ocurran ampliaciones o modificaciones respecto al objeto o condiciones de 
licitación, en la medida que estas se efectúen de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales de la Licitación.  

j) Estipular que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirá cuando prescriban 
las acciones del asegurado contra el tomador. 

La póliza se deberá acompañar en su versión original, sea en formato papel o digital, acompañada de sus 
condiciones generales, particulares y cualquier otro elemento que la integre.  

En caso de que la póliza fuera emitida con firma ológrafa y/o electrónica deberá presentarse la 
certificación de la firma por ante escribano público, acreditando las facultades suficientes para suscribir 
la póliza y obligar a la aseguradora en los términos de su emisión. 

Sólo se admitirán pólizas emitidas con firma digital, cuando esta sea susceptible de verificación por parte 
del ENTE LICITANTE, sin perjuicio de lo cual, se deberá acreditar, mediante intervención de escribano 
público, el carácter del firmante y las facultades suficientes para suscribir la póliza y obligar a la 
aseguradora en los términos de su emisión.  
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Cuando la póliza solo contuviere firma facsimilar, además de incorporar el texto “la presente póliza se 
suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el punto 7.8 del Reglamento General de la 
Actividad Aseguradora” se deberá acompañar copia del Acta de Directorio y/o Acta del Consejo de 
Administración de la Compañía Aseguradora que apruebe la utilización de dicha firma en los términos del 
art. 7.8 del Reglamento de la Actividad Aseguradora, la que deberá estar certificada por escribano público.  

El CGPBB se reserva el derecho de no aceptar a la empresa aseguradora propuesta por razón fundada. 
Asimismo, una vez presentada oferta y en desarrollo el proceso licitatorio o durante la ejecución del 
contrato, podrá requerir del oferente o del contratista el cambio de asegurador, si a su exclusivo criterio 
y bajo pautas de razonabilidad adecuadas la empresa que extiende la caución o aval a favor del CGPBB 
carece o ha perdido la habilitación gubernamental correspondiente, la solvencia técnica o 
económica/financiera que resultan adecuadas para la cobertura extendida. 

En caso de intervención de Escribano Público no matriculado en la Provincia de Buenos Aires, deberá 
acompañarse la constancia de legalización de su firma, expedida por el Colegio correspondiente a la 
inscripción y matrícula del profesional. 

ARTÍCULO 25° - SEGUROS. 

La empresa deberá dar acabado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12° del PET, presentando los 
seguros allí requeridos en momento oportuno. 

Las pólizas deberán contener cláusula de no subrogación en favor del CGPBB y de la Provincia de Buenos 
Aires.  

Asimismo, deberán instituir al CGPBB y la Provincia de Buenos Aires como asegurados adicionales. No 
obstante ello, las pólizas deberán estipular que las obligaciones y cargas emergentes del seguro, incluido 
el pago de la franquicia, permanecen en cabeza de la contratista o asegurado principal. 

En caso de seguros patrimoniales, deberá contratar cobertura a primer riesgo absoluto.  

Las pólizas se deberán acompañar en su versión original, sea en formato papel o digital, acompañada de 
sus condiciones generales, particulares y cualquier otro elemento que la integre, con más los 
comprobantes respectivos que acrediten el pago del premio. 

En caso de que la póliza fuera emitida con firma ológrafa y/o electrónica deberá presentarse la 
certificación de la firma por ante escribano público, acreditando las facultades suficientes para suscribir 
la póliza y obligar a la aseguradora en los términos de su emisión. 

Sólo se admitirán pólizas emitidas con firma digital, cuando esta sea susceptible de verificación por parte 
del ENTE LICITANTE, sin perjuicio de lo cual, se deberá acreditar, mediante intervención de escribano 
público, el carácter del firmante y las facultades suficientes para suscribir la póliza y obligar a la 
aseguradora en los términos de su emisión.  
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Cuando la póliza solo contuviere firma facsimilar, además de incorporar el texto “la presente póliza se 
suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el punto 7.8 del Reglamento General de la 
Actividad Aseguradora” se deberá acompañar copia del Acta de Directorio y/o Acta del Consejo de 
Administración de la Compañía Aseguradora que apruebe la utilización de dicha firma en los términos del 
artículo 7.8 del Reglamento de la Actividad Aseguradora, la que deberá estar certificada por escribano 
público.  

En caso de intervención de Escribano Público no matriculado en la Provincia de Buenos Aires, deberá 
acompañarse la constancia de legalización de su firma, expedida por el Colegio correspondiente a la 
inscripción y matrícula del profesional. 

Si las pólizas se hubieran emitido en idioma extranjero se deberá acompañar su pertinente traducción al 
español, realizada por traductor público y legalizada la firma de la misma por el Colegio Público de 
Traductores correspondiente a su matriculación. 

Si la compañía aseguradora fuera extranjera, deberá realizarse el correspondiente “fronting” con empresa 
local conforme normativa de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

El CGPBB se reserva el derecho de no aceptar a la empresa aseguradora propuesta por razón fundada. 
Asimismo, una vez presentada oferta o durante la ejecución del contrato, podrá requerir del contratista 
el cambio de asegurador, si a su exclusivo criterio y bajo pautas de razonabilidad adecuadas la empresa 
que extiende la cobertura carece o ha perdido la habilitación gubernamental correspondiente, la solvencia 
técnica o económica/financiera que resultan adecuadas para la cobertura extendida. 

ARTÍCULO 26° - DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS. 

1. La garantía de mantenimiento de la oferta se restituirá a los oferentes que no superen la instancia 
de evaluación dispuesta para el Sobre N°1, luego de transcurridos tres (3) días del acto de apertura 
del SOBRE N°2, junto con este último debidamente cerrado.  

2. En el supuesto de aquellos oferentes que hayan superado la instancia de evaluación correspondiente 
al Sobre N°1, y se encuentren calificados para participar de la instancia correspondiente al análisis 
del Sobre N°2, sea que resulten o no adjudicatarios, la garantía de mantenimiento de la oferta será 
restituida dentro de los DIEZ (10) días contados a partir del perfeccionamiento del contrato o de la 
emisión de la orden de compra. 

3. La garantía de cumplimiento de contrato, o el saldo que hubiere de este importe, al igual que la 
contragarantía por anticipo financiero, le serán devueltas al Contratista luego de certificado por parte 
de la inspección el cumplimiento acabado de todas las obligaciones comprometidas en la 
contratación, incluso las de asistencia técnica para la obtención de la declaratoria, conforme lo 
previsto en el art. 3° del PETGP y previo haber sido satisfechas las indemnizaciones por daños y 
perjuicios o cualquiera otra deuda o cargo que corresponda ser asumido por la Contratista, y siempre 
que se acredite haber dado cumplimiento total a las normas laborales y previsionales vigentes con 
relación al personal que fue contratado para la prestación del servicio que se licita. 
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ARTÍCULO 27° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.GARANTÍA. 

La oferta se deberá mantener vigente por el plazo mínimo de 120 (ciento veinte) días contados a partir 
del acto de apertura, renovables automáticamente por igual período, salvo que el oferente manifieste, en 
forma fehaciente, su voluntad de no renovar dicho plazo, con una antelación mínima de diez (10) días 
corridos al vencimiento de cada período. 

En garantía del cumplimiento del plazo, el oferente deberá contratar un seguro de caución en la forma 
indicada en el artículo 24°, por un monto mínimo de PESOS NOVECIENTOS MIL ($ 900.000.-), con vigencia 
por un plazo de 120 (ciento veinte) días contados a partir del acto de apertura, renovable 
automáticamente. 

Si el oferente manifestare su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento en la oportunidad 
prevista en el párr. 1°, la oferta perderá vigencia al término del plazo de mantenimiento y la garantía se 
devolverá al oferente dentro de los cinco (5) días posteriores al vencimiento.  

Si el oferente retirare la oferta antes del vencimiento del plazo, o manifestare su voluntad de no renovar 
fuera de la oportunidad prevista en el párr. 1°, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la 
garantía de mantenimiento de oferta. 

ARTÍCULO 28° - RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS. 

En el lugar, día y hora determinados en el llamado a licitación, o en el que se fije por el Directorio en caso 
de postergación o el Presidente en caso de urgencia, con la intervención de Escribano Público, se 
procederá a cerrar el período límite para presentación de ofertas y a abrir los contenedores de las ofertas. 
El acto de apertura será presidido por el Presidente del CGPBB o por el Funcionario del Ente Licitante que 
el Presidente haya designado, en presencia de los Directivos y/o personal perteneciente al ENTE 
LICITANTE y de los interesados que concurran, quienes podrán verificar la existencia, número y 
procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos, labrándose un acta que será 
suscripta por los presentes. 

A partir de la hora fijada como término límite para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras, 
aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado.  

Si el día señalado como límite para la presentación y para la apertura de las ofertas deviniera inhábil para 
el CGPBB, el acto de cierre de período de presentación y de apertura tendrá lugar el día hábil siguiente y 
a la misma hora que los fijados originalmente para cada hito del procedimiento. 

Ninguna oferta presentada en término y bajo las condiciones establecidas podrá ser desestimada en el 
acto de apertura. Las que sean observadas se agregarán al expediente para su análisis por la comisión 
evaluadora. 

Los Sobres N° 2 de las ofertas presentadas serán introducidos en un bolsín debidamente cerrado con 
precinto de seguridad numerado y serán depositados en la caja de seguridad que a tal efecto disponga el 



 AREA DE ASUNTOS LEGALES Doc nº:  

Revisión: FINAL 

30/1/2023 

Pág: 20 de 31 

LICITACIÓN PRIVADA N°01-CGPBB/2023 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES (PBCG) 

¨INGENIERÍA DE DETALLE MUELLE GENERAL DANIEL CERRI¨ 
PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES 

 

 

 

CGPBB, la cual será cerrada y sellada con fajas de seguridad por ante el Escribano Público que se encuentre 
presente en el acto de apertura, quien certificará la regularidad del acto,  tomándose todos los recaudos 
que se estimen necesarios, tendientes a asegurar su inviolabilidad y a evitar el deterioro o el extravío de 
los citados sobres.  

ARTÍCULO 29° - REGIMEN PREFERENCIAL DE CONTRATACIÓN DE EMPRESA LOCAL  

Será de aplicación en la presente Licitación, el régimen preferencial de contratación de empresa local 
previsto en el Anexo III del Régimen de Contrataciones del CGPBB (Res. 15-CGPBB/2019), aprobado 
mediante Resolución N° 34-CGPBB/2022, que debe considerarse como integrante de la documentación 
licitatoria (Anexo IX). 

ARTÍCULO 30° - INADMISIBILIDAD DE OFERTAS. CAUSALES NO SUBSANABLES. 

Será declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos: 

a) Si la Oferta no tuviera la firma del Oferente o su Representante Legal en ninguna de las hojas que 
integran el SOBRE N°1 o el SOBRE N°2; 

b) Si tuviera tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la 
propuesta económica, la descripción del objeto de la licitación, plazo de ejecución o alguna otra parte de 
la Oferta que hiciere a la esencia de la misma y/o del contrato; 

c) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido en 
los términos previstos en los arts. 24° y 27° del presente PBCG; 

d) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros; 

e) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la 
exacta comparación con las demás ofertas. 

f) Si el oferente se encontrara inhabilitado para contratar con el CGPBB, conforme lo establecido en el art. 
16 del presente pliego. 

g) Si no se ajustara a lo estipulado en la documentación licitatoria o estableciera condiciones; 

h) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio. La oferta será desestimada cuando de 
los informes técnicos de evaluación surja que no podrá ser cumplida en forma debida por tratarse de 
precios excesivamente bajos de acuerdo con criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de 
la evaluación de la capacidad económica del oferente; 

i) Cuando pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de 
otras empresas no habilitadas para contratar con el CGPBB y de las controladas o controlantes de aquellas; 
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j) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han 
concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección; 

k)  Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación 
de competencia o concurrencia.  

ARTÍCULO 31° - COMISIÓN EVALUADORA. DESIGNACIÓN, INTEGRACIÓN Y FUNCIONES. 

El Gerente General ha designado una COMISION EVALUADORA, que estará conformada por tres (3) 
integrantes como miembros titulares y otros 3 (tres) como miembros suplentes. Estos últimos 
reemplazarán a aquellos en los supuestos de impedimentos definitivos o transitorios para actuar. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EVALUADORA: 

TITULARES 

1. Ing. Daniela Grandes 
2. Cr. Juan Ocaña 
3. Dra. Carolina Sardini  

SUPLENTES 

1. Ing. Francisco Weyland 
2. Cra. Julieta Ahumada 
3. Dr. Victor Colace 

La Comisión Evaluadora tendrá como función principal, evaluar y responder las consultas de trámite 
formuladas por los participantes y evaluar y elevar a consideración de la autoridad con competencia 
decisoria, conforme Anexo II del Régimen de Contrataciones del CGPBB, las consultas que se refieran a 
aspectos relacionados con el objeto de la contratación y condiciones de admisibilidad de ofertas u 
oferentes.  

Con relación a las ofertas presentadas, tendrán como función principal analizar la documentación 
acompañada por los oferentes y evaluar el cumplimiento por parte de los mismos de los requisitos legales, 
técnicos y económico-financieros exigidos en el presente Pliego.  

Antes de emitir el dictamen mencionado, la Comisión Evaluadora podrá requerir, a través de la Gerencia 
General, el asesoramiento que estime pertinente de las distintas asesorías o áreas del Consorcio de 
Gestión o bien contratar, con la autorización de la autoridad competente, asesoramiento externo. 

La Comisión Evaluadora emitirá un dictamen de carácter no vinculante, que proporcionará a la autoridad 
competente para adjudicar, conforme Anexo II del Régimen de Contrataciones del CGPBB, los 
fundamentos para el dictado de los actos de preselección y adjudicación correspondientes. 
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ARTÍCULO 32° - EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

En tanto se ha dispuesto para la presente Licitación el sistema de etapa múltiple, la comparación y 
evaluación de antecedentes empresariales y técnicos, capacidad económico – financiera, garantías, 
características de la prestación y análisis de los componentes económicos de las ofertas se realizan 
mediante preselecciones o precalificaciones sucesivas, identificadas como etapa del SOBRE N° 1 y etapa 
del SOBRE N° 2. 

Conforme prevé el Artículo 20 del Reglamento de Compras del CGPBB (Res 15-CGPBB/2019), con respecto 
al SOBRE N° 1 se realizará la comparación y evaluación de antecedentes empresariales y técnicos, 
capacidad económico-financiera, garantías, características de la prestación y demás antecedentes 
incluidos en el mencionado SOBRE. Con relación al SOBRE N° 2, se evaluarán y compararán los 
componentes de contenido económico de las ofertas que superen la instancia de preselección del SOBRE 
N° 1.   

Serán contenidos mínimos del dictamen de la Comisión Evaluadora en cada instancia: 

a) Examen de los aspectos formales: Evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
normativa vigente y los respectivos pliegos. 

b) Calidades de los oferentes. 

c) Evaluación de las ofertas: Deberá tomar en consideración en forma objetiva todos los requisitos 
exigidos para la admisibilidad de las ofertas. Si existieran ofertas inadmisibles, explicitará los motivos, 
fundándolos en las disposiciones pertinentes. Si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes, deberá 
explicitar los fundamentos para excluirlas de la precalificación. 

ARTÍCULO 33°- VISTA DE LAS PRESENTACIONES 

A los fines de la toma de vista del contenido correspondiente al Sobre N° 1, se entregará al representante 
debidamente acreditado de cada oferente, una copia en soporte digital de cada uno de los Sobres N°1 de 
todas las ofertas presentadas, el que podrá ser retirado durante los dos (2) días hábiles siguientes al de la 
apertura de sobres. 

ARTÍCULO 34° - IMPUGNACIÓN DEL SOBRE N° 1 DE LAS OFERTAS.  

Los OFERENTES, dentro de los dos (2) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo establecido por el 
artículo anterior para recibir la copia de los Sobres N° 1 de las ofertas presentadas, podrán formular 
impugnaciones a los citados SOBRES N° 1 de las ofertas presentadas, cumpliendo con los siguientes 
requisitos:  

a) Que sean formuladas por escrito, en original y adjuntando una copia digital.  



 AREA DE ASUNTOS LEGALES Doc nº:  

Revisión: FINAL 

30/1/2023 

Pág: 23 de 31 

LICITACIÓN PRIVADA N°01-CGPBB/2023 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES (PBCG) 

¨INGENIERÍA DE DETALLE MUELLE GENERAL DANIEL CERRI¨ 
PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES 

 

 

 

b) Que hayan depositado a favor del ENTE LICITANTE en la cuenta corriente N° 531/9 del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires de titularidad del CGPBB (CBU: 01404696-01623200053196), en efectivo, 
transferencia o cheque certificado a la fecha, la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) por cada punto 
impugnado a cada oferta, aunque las impugnaciones hayan sido formuladas en un mismo escrito. En el 
supuesto de que las mismas prosperen, estos importes les serán reintegrados con posterioridad a la 
resolución de las impugnaciones, por su monto nominal, no devengando a favor del impugnante interés 
alguno. En caso contrario, los OFERENTES perderán a favor del CGPBB las sumas depositadas, salvo que 
el CGPBB entendiera que existió una razonable duda que ameritaba la impugnación.  

De las impugnaciones articuladas, se correrá debido traslado a los OFERENTES impugnados, por medio 
digital y por el plazo de dos (2) días hábiles, para que procedan a efectuar la contestación que estimen 
corresponda a las impugnaciones que se le hubiesen formulado, la que deberá hacerse por escrito y con 
copia digital de la misma. Vencido este plazo sin haber contestado las impugnaciones, se tendrá por 
decaído el derecho que han dejado de usar. Una copia digital de la contestación le será entregada bajo la 
debida constancia a la OFERENTE impugnante, sin que esta pueda presentar escrito alguno sobre el 
particular. 

ARTÍCULO 35° – CALIFICACIÓN DE LOS OFERENTES 

La autoridad competente del CGPBB, previo informe de la Comisión Evaluadora procederá a resolver las 
impugnaciones previstas en el artículo anterior y a la calificación de los Oferentes, determinando cuáles 
de ellos han cumplido satisfactoriamente los requisitos exigidos para el SOBRE N° 1 y pasan a la instancia 
de evaluación correspondiente al SOBRE N° 2. La decisión será debidamente notificada a todos los 
Oferentes, citando a aquellos que han calificado a concurrir, mediante su representante designado y 
acreditado, a la sede del CGPBB el día y hora que se hubiese establecido a los efectos de la apertura 
simultánea de los SOBRES N° 2. 

ARTÍCULO 36° – APERTURA DE LOS SOBRES N°2. 

El acto será presidido por el Presidente del CGPBB o por el funcionario del Ente Licitante que haya 
designado al efecto, con la presencia de los Oferentes que asistiesen y demás directivos, funcionarios y 
empleados del CGPBB presentes, previa extracción de los SOBRES N°2 de la caja de seguridad con la 
intervención de Escribano Público. 

 Luego de verificado el correcto estado de los mismos, se procederá a su apertura.  

La persona que invoque la representación de cada Oferente, deberá acreditarla debidamente. 

Solamente se abrirán los SOBRES N°2 de quienes hubiesen calificado para participar en dicha instancia 
conforme lo indicado en el artículo precedente. Los restantes SOBRES N°2 serán puestos a disposición de 
los respectivos Oferentes dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al acto de apertura, junto con cada 
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garantía de mantenimiento de oferta oportunamente presentada tal lo indicado en el Artículo 26° del 
presente PBCG. 

Del Acto de Apertura de los SOBRES N°2 se labrará un Acta con intervención notarial, dejándose 
constancia en la misma de la diligencia cumplida. El acta será firmada por los funcionarios que presidan la 
reunión y demás directivos, funcionarios y empleados del Ente Licitante presentes y por los 
representantes de los Oferentes que hubiesen concurrido, si así lo desearen. 

En el Acta se hará constar la identificación de la titularidad de los SOBRES N°2 abiertos y el valor en Pesos 
ofertado por cada oferente.  

ARTÍCULO 37°- VISTA DE LAS PRESENTACIONES CORRESPONDIENTES AL SOBRE N°2. 

A los fines de la toma de vista del contenido correspondiente al SOBRE N°2, se entregará al representante 
debidamente acreditado de cada oferente, una copia en soporte digital de cada uno de los SOBRES N°2 
abiertos, la que podrá ser retirada durante los dos (2) días hábiles siguientes al de la apertura de SOBRES 
N° 2. 

ARTÍCULO 38° - IMPUGNACIÓN DEL SOBRE N°2 DE LAS OFERTAS.  

Los OFERENTES, dentro de los dos (2) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo establecido por el 
artículo anterior, podrán formular impugnaciones a los SOBRES N°2 de las ofertas presentadas, 
cumpliendo con los siguientes requisitos:  

a) Que sean formuladas por escrito, en original y adjuntando una copia digital.  

b) Que hayan depositado a favor del ENTE LICITANTE en la cuenta corriente N° 531/9 del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires de titularidad del CGPBB (CBU: 01404696-01623200053196), en efectivo, 
transferencia o cheque certificado a la fecha, la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) por cada punto 
impugnado a cada oferta, aunque las impugnaciones hayan sido formuladas en un mismo escrito. En el 
supuesto de que las mismas prosperen, estos importes les serán reintegrados con posterioridad a la 
resolución de las impugnaciones, por su monto nominal, no devengando a favor del impugnante interés 
alguno. En caso contrario, los OFERENTES perderán a favor del ENTE LICITANTE las sumas depositadas, 
salvo que el ENTE LICITANTE entendiera que existió una razonable duda que ameritaba la impugnación.  

De las impugnaciones articuladas, se correrá debido traslado a los OFERENTES impugnados, por medio 
digital y por el plazo de dos (2) días hábiles, para que procedan a efectuar la contestación que estimen 
corresponda a las impugnaciones que se le hubiesen formulado, la que deberá hacerse por escrito y con 
copia digital de la misma. Vencido este plazo sin haber contestado las impugnaciones, se tendrá por 
decaído el derecho que han dejado de usar. Una copia digital de la contestación le será entregada bajo la 
debida constancia a la OFERENTE impugnante, sin que esta pueda presentar escrito alguno sobre el 
particular. 
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ARTÍCULO 39° - INFORME FINAL DE COMISIÓN EVALUADORA 

La Comisión evaluadora procederá a emitir un segundo informe en el que evaluará las impugnaciones 
relativas al sobre dos, así como el aspecto económico de las ofertas preseleccionadas, determinando la 
admisibilidad de cada una de ellas. Asimismo, deberá considerar los factores previstos en la 
documentación licitatoria para la comparación de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos a efectos 
de sugerir cuál es, a su criterio, la oferta más conveniente. 

ARTÍCULO 40° - DESEMPATE DE OFERTAS. 

Superada la instancia de admisibilidad correspondiente al SOBRE N° 2, en caso de ofertas que sean 
similares técnicamente, presenten equivalencia de precios, el CGPBB -a su sólo criterio- podrá optar por 
solicitar a los oferentes que por escrito y dentro del plazo común que al efecto se fije, formulen una mejora 
de precios o ratifiquen los propuestos, a fin de elaborar el orden de mérito definitivo. 

Las nuevas cotizaciones, de existir, serán abiertas en la misma forma prevista para el acto de apertura 
correspondiente al Sobre 2. 

Se considerará que existe equivalencia de ofertas cuando entre las mejores propuestas admisibles exista 
una diferencia del CINCO PORCIENTO (5%) o menos, respecto de la de menor precio cotizado. El silencio 
por parte del oferente invitado a mejorar se considerará como que ratifica y mantiene su oferta original. 

ARTÍCULO 41° - MEJORA DE PRECIOS. 

Previo a resolver la declaración de adjudicación, cuando el Directorio del CGPBB considere que el precio 
de la mejor oferta presentada pueda resultar excesivo con relación al monto estimado de la contratación, 
podrá solicitarse a ese oferente una mejora a los fines de conseguir la oferta más conveniente a los 
intereses del Consorcio. 

Ante la negativa de mejorar el precio, ya sea expresa del oferente o tácita por mantener silencio ante la 
consulta formulada, la Comisión Evaluadora aconsejará proseguir con el trámite de adjudicación o 
declarar la inconveniencia de todas las propuestas, exponiendo los fundamentos en su dictamen. 

ARTÍCULO 42° - ADJUDICACIÓN. TRÁMITE Y EFECTOS. 

La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conveniente, teniendo en cuenta para ello el grado de 
complejidad, el monto, el tipo de contratación y la idoneidad de los oferentes. 

La adjudicación será dispuesta por la autoridad competente, conforme Anexo II del Régimen de 
Contrataciones del CGPBB, a la oferta que resulte a su criterio la oferta más conveniente, mediante el 
dictado de una Resolución fundada, la cual será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes 
mediante alguno de los medios dispuestos en el art. 10° del presente PBCG.  
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El acto jurídico de adjudicación deberá dictarse de conformidad con lo establecido en el art. 42, del ANEXO 
I REGIMEN DE CONTRATACIONES, de las Res. N° 15-CGPBB/2019. 

ARTÍCULO 43° - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato, equivalente al 10% del monto 
total de la contratación, dentro del término de TRES (3) días de notificado el acto de adjudicación. Dicha 
garantía deberá ser evaluada y aprobada por el CONSORCIO previo a la suscripción del contrato o de la 
emisión de la orden de compra y se mantendrá vigente durante todo el plazo de vigencia del contrato y 
hasta el cumplimiento total de las obligaciones a su cargo, incluida las tareas de asistencia durante la 
tramitación de la declaratoria de obra las que se fijan en un plazo de UN (1) año computado a partir de la 
la finalización del plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días previsto en el art. 17° del PET. 

Esta deberá constituirse conforme la modalidad prevista en el art. 24° del presente PBCG. 

En caso de incumplimiento de lo previsto en el presente artículo se procederá conforme lo establecido en 
el art. 43° del Régimen de Contrataciones. 

Cuando el monto del contrato sea modificado como consecuencia de la redeterminación de precios, se 
deberá modificar proporcionalmente la garantía de cumplimiento de contrato. 

ARTÍCULO 44° - CLAUSULA DE RECOMPOSICIÓN DEL PRECIO 

En caso de que hubiera modificaciones en los precios de mercado que pudieran afectar el valor 
establecido en el presente contrato, durante el término de su vigencia, se establece una metodología que 
permita receptar dichas variaciones de modo de mantener la ecuación económico- financiera entre las 
prestaciones comprometidas por cada una de las partes contractuales y de preservar la vigencia del 
contrato. 

Se conviene que el precio cotizado permanecerá invariable hasta tanto se verifiquen modificaciones 
superiores al DIEZ POR CIENTO (10,00 %) a la baja o al alza en el Índice de Precios al Consumidor publicado 
por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA), utilizando como base el 
correspondiente al mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas.  Si se realizara más de una 
recomposición del precio durante la ejecución de la obra, el valor del mencionado índice para las sucesivas 
comparaciones será el correspondiente al mes tomado para la evaluación de la recomposición 
inmediatamente anterior. 

Ante el supuesto de verificación de la variación del índice conforme lo indicado, cualquiera de las partes 
puede invocar el presente artículo. 

Las solicitudes de redeterminación deberán ser presentadas por escrito, acompañadas de los 
antecedentes que acrediten que se ha verificado la variación de referencia establecida en el presente 
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régimen, mediante el detalle del cálculo respectivo, acompañado de la copia de respaldo de los índices 
utilizados para el cálculo. 

Sólo será admisible un pedido de redeterminación de precios si al momento de presentar la solicitud la 
obra se encontrare en ejecución de acuerdo con los porcentuales de avance previstos en el Plan de 
Trabajos vigente.  

De registrarse atrasos por causas imputables al Contratista, los trabajos se liquidarán a los valores de 
contrato o a los establecidos en la última redeterminación, según resultare pertinente, sin perjuicio de las 
penalidades que pudiere corresponder en casos de atraso, hasta tanto se regularice la situación, esto es, 
se alcancen los valores comprometidos de avance en el Plan de Trabajos vigente. 

Dentro de los quince (15) días corridos de recibida la solicitud, el comitente y el contratista suscribirán el 
Acta de Redeterminación de precios en la se fijará la adecuación de precios que corresponda, el mes a 
partir del cual corresponde su aplicación, el porcentaje de obra remanente de construcción conforme plan 
de trabajo y el nuevo monto de garantía que deberá integrar la contratista. 

ARTÍCULO 45° - SUBCONSULTORES Y SUBCONTRATISTAS 

En todos los casos las empresas oferentes deberán acreditar acabada solvencia técnica en todas las áreas 
de expertise comprometidas en la presente consultoría, debiendo ello surgir acabadamente de la 
documentación acompañada con la oferta, como parte integrante del Sobre N°1.  

El Consultor solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos de asistencia técnica o de otra índole 
con un Subconsultor o con un Subcontratista conforme lo previsto en el Artículo 13° del PETGP. El CGPBB 
se reserva el derecho de solicitar información adicional del subconsultor y/o subcontratista.   

La subcontratación o subconsultoría no exime al Consultor de sus obligaciones con relación al contratante. 
El Consultor es el único responsable, ante el Contratante, de todo hecho por sus Subcontratistas y 
Subconsultores, incluyendo la responsabilidad por la calidad y exactitud de la totalidad de las tareas 
ejecutadas y por todos los aspectos contractuales involucrados en la presente contratación. 

En caso de que la Consultora decida proceder a la subcontratación de modo posterior a la adjudicación, 
deberá procederse de conformidad con lo estipulado en el art. 13 del PET.  

Las empresas subcontratistas o subconsultoras no podrán realizar a su vez ningún tipo de subcontratación 
con otras empresas, siendo ello inoponible al Comitente. 

ARTÍCULO 46° – RESPONSABILIDAD DE LA CONSULTORA.  

El Consultor es responsable ante el CGPBB o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar adelante 
la contratación y ejecutar el Contrato en debida forma. La prestación objeto del contrato será asumida 
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por el Consultor a su propio riesgo en cuanto a la gestión y su ejecución y desde el punto de vista técnico, 
jurídico, económico y financiero. 

El consultor prestará los servicios y cumplirá con sus obligaciones en virtud de los términos de la presente 
contratación, con la debida diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con las normas y prácticas 
generalmente aceptadas; asimismo observará prácticas de administración prudente y empleará 
tecnologías apropiadas y equipos, maquinaria, materiales y métodos eficaces y seguros. El consultor 
actuará en todos los asuntos relacionados con el Contrato como asesor leal del contratante, y siempre 
deberá proteger y defender los intereses legítimos del Contratante en todas sus negociaciones con 
terceros. 

El Consultor es responsable de la correcta interpretación de los planos y documentación técnica. Si el 
Consultor creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de señalarlo al CGPBB 
en el momento oportuno para que se realicen las correcciones que eventualmente se requieran. 

Las firmas consultoras y los consultores deberán formular sus conclusiones y recomendaciones en forma 
clara y precisa, asumiendo responsabilidad por las soluciones que aconsejen, aun cuando las mismas se 
funden en documentación provista por la comitente. 

La responsabilidad de los consultores o firmas consultoras no se extinguirá con la entrega y aprobación 
del estudio, proyecto o trabajo encomendado, sino que subsistirá la responsabilidad por ruina parcial o 
total de la obra o de vicio oculto del proyecto que torne imposible su ejecución y/o por los daños y 
perjuicios que encuentren origen en errores del proyecto que le sean imputables. Dicha responsabilidad 
se configurará aun en los supuestos en los que la toma de decisión vinculada con la presente contratación 
se realice por parte de la Comisión designada por el Comitente en base a los estudios y propuestas 
presentados por la Consultora conforme las estipulaciones del PET.    

ARTÍCULO 47° – CONFIDENCIALIDAD. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

El Consultor y su personal, los subconsultores y subcontratistas, excepto previo consentimiento por 
escrito del Contratante, no podrán revelar en ningún momento a cualquier persona o entidad ninguna 
información confidencial adquirida en el curso de la prestación de los servicios; ni el Consultor ni su 
personal, subconsultores o subcontratistas podrán publicar las recomendaciones formuladas en el curso 
de, o como resultado de la prestación de los servicios. 

Los documentos que hagan al objeto de la tarea encomendada deberán ser firmados por el Consultor. El 
consultor no tendrá ningún título, patente u otros derechos de propiedad de ningún tipo de los 
documentos preparados y requeridos por el CGPBB. Los derechos de propiedad intelectual de los trabajos 
objeto del contrato quedarán transferidos a la contratante con la entrega pactada. 
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ARTÍCULO 48 ° - RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMOS DE TERCEROS 

LA CONTRATISTA será exclusivamente responsable por los daños y perjuicios que como consecuencia de 
su actividad e imputables a la misma, haya ocasionado a terceros, y que estos le reclamasen al Comitente 
por no haber sido satisfechos en tiempo oportuno. 

En caso de que se dirigieran contra el Comitente reclamos de dependientes, proveedores, empresas de 
seguro, empresas subcontratistas o de servicios públicos, relacionadas con la Contratista y con el objeto 
del presente Contrato, la Contratista presta expreso consentimiento para que el Comitente retenga 
preventivamente hasta el 50% de los montos reclamados, sobre los pagos que debiera realizarle por 
trabajos cumplidos, hasta tanto ésta acredite fehacientemente haber satisfecho los requerimientos 
mencionados o bien que los mismos resultan irrazonables, dejando indemne al Comitente. 

Cumplidas las prestaciones que motivaron la suspensión de los pagos, el Comitente procederá a abonar 
las facturas respectivas conforme el avance, haciéndose constar que la postergación del pago no 
devengará interés alguno a favor de la Contratista. 

ARTÍCULO 49° – DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. CESIÓN DEL CONTRATO. REPRESENTATE 
TÉCNICO.  

El Contrato no podrá transferirse, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa de EL 
COMITENTE. 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener permanentemente informado a EL COMITENTE sobre todo cambio 
en la titularidad de sus acciones. La autorización aludida en el ítem anterior será necesaria para cualquier 
modificación del Contrato o estatuto societario que implique: 

a) La transferencia de una participación mayor del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del total de las 
acciones, o cualquiera fuese el porcentaje, si modificase el cómputo de las mayorías o las atribuciones de 
control de la formación de la voluntad social. 

b) La transformación, fusión, escisión, disolución o liquidación total o parcial de la sociedad. 

c)  La modificación del objeto social. 

d) La incorporación de nuevos socios o accionistas en cualquier modalidad que altere el control societario. 

e) Cualquier otra acción que pueda modificar el control de la formación de la voluntad social.  

Si por cualquier causa fuera necesario que EL CONTRATISTA debiera reemplazar al REPRESENTANTE 
TÉCNICO, lo informará a EL COMITENTE por medio fehaciente, adjuntando para su consideración, la 
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correspondiente documentación relacionada con los antecedentes del profesional postulado para cubrir 
esa instancia técnica y su concreción deberá contar con la conformidad expresa de EL COMITENTE.  

EL CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación laboral vigente con relación al ejercicio de la actividad 
objeto de la licitación y respetar los regímenes reglamentarios, convencionales y/o de prácticas, usos y 
costumbres gremiales, empresarios y de las organizaciones sindicales, ya sea en general o en particular, 
vigentes en el Puerto Bahía Blanca. 

ARTÍCULO 50° - DERECHOS DEL ENTE LICITANTE. 

El ENTE LICITANTE podrá suspender o dejar sin efecto fundadamente, el trámite licitatorio en cualquier 
estado anterior a la firma del Contrato o la emisión de la orden de compra. Asimismo, podrá declarar 
fracasada la licitación, por no considerar conveniente ninguna de las ofertas presentadas. En ningún caso, 
la decisión de suspender, dejar sin efecto o de declarar desierta o fracasada la presente licitación generará 
derecho alguno a los Oferentes y/o terceros interesados, para ser reembolsados de los gastos en que 
hubiesen incurrido para participar en la licitación, y/o a ser indemnizados y/o compensados por cualquier 
otro concepto y/o motivo relacionado con el costo de elaboración y/o presentación de ofertas. 

ARTÍCULO 51° - DOMICILIOS ESPECIALES. JURISDICCIÓN. 

A todos los efectos que deriven del cumplimiento y/o interpretación del presente pliego y del contrato 
que se celebre  entre EL CONTRATISTA y EL COMITENTE,  las partes fijarán y constituirán domicilios 
especiales en la ciudad de Bahía Blanca o en la localidad de Ingeniero White o el Puerto de Bahía Blanca, 
a saber, EL CONSORCIO en la Avenida Mario Guido S/N° del Puerto de Ingeniero White,  Puerto de Bahía 
Blanca y la Contratista en el que indique en su oferta,  donde se tendrán por válidas todas las 
notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se practiquen. Dichos domicilios se presumirán 
subsistentes en tanto no se constituyan nuevos y se notifique esta circunstancia por medio fehaciente a 
la otra parte. 

Los oferentes, y una vez adjudicada la licitación, la Contratista, se someten expresamente a la jurisdicción 
de los TRIBUNALES ORDINARIOS del Departamento Judicial Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, 
República Argentina, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 
corresponderles.  

ARTÍCULO 52° - IMPUESTOS A PAGAR 

Serán a cargo de la Contratista, en su totalidad, los impuestos, tasas, aranceles y contribuciones que 
deban tributarse según las normas vigentes existentes, ya sea en el orden nacional, provincial y/o 
municipal. Con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), atento la condición de responsable inscripto 
del CONSORCIO, deberá estarse a la metodología de la ley del gravamen.  
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El impuesto de sellos que corresponda abonar con relación al precio de contratación será cancelado por 
mitades por cada una de las partes, haciéndose constar que el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca se encuentra exento de su pago, conforme lo previsto en el artículo 2 de la Ley Nro. 11.414 según 
modificación de la Ley Nro. 14.059.  
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ART. 1 -  OBJETO 
El muelle objeto de los trabajos está ubicado en la localidad de General Daniel Cerri. Es un muelle en el que 
se desarrollan actividades recreativas como pesca y actividades deportivas. Durante un temporal el muelle 
fue gravemente dañado quedando inutilizado. Las presentes especificaciones tienen por objeto establecer 
los lineamientos para la contratación de los servicios técnicos para elaborar el relevamiento, la ingeniería 
de detalle, memorias descriptivas y de cálculo, pliegos de especificaciones técnicas, cómputo de materiales 
y presupuestos para la reconstrucción de 82,5 metros lineales del muelle de pesca en Gral. Cerri.  

Como resultado de la presente contratación, el Consorcio procederá a la adjudicación a la firma que 
presente la oferta más conveniente, tanto técnica como económicamente, a fin de desarrollar las 
mencionadas tareas. 

ART. 2 -  REFERENCIAS      
ANEXO I - DOCUMENTACION TÉCNICA  
 PLANO 1 – PLANIALTIMETRÍA  
 PLANO 2 – ZONA DE INTERVENCIÓN  

PLANO 3 – ZONA LIMPIEZA DE LECHO  
 PLANO 4 – RELLENO Y PROTECCIÓN COSTERA 
 PLANO 5 – PROPUESTA RECONSTRUCCIÓN PLANTA  
 PLANO 6 – PROPUESTA RECONSTRUCCIÓN CORTES Y DETALLE ESTRIBO 

ANEXO II – HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
ANEXO III – ESPECIFICACIONES GENERALES HORMIGÓN ARMADO 
ANEXO IV – REGISTROS DE VIENTOS LOCALES 
ANEXO V – CEROS ALTIMETRICOS LOCALES 
ANEXO VI – PLANILLA COTIZACIÓN  
ANEXO VII – PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS  
ANEXO VIII – PLAN DE TRABAJOS 
ANEXO IX – REGIMEN PREFERENCIAL DE CONTRATACION EMPRESA LOCAL  

ART. 3 -  GENERALIDADES 
La presente contratación comprende la realización de las tareas previas de relevamiento de las estructuras 
existentes y campaña geotécnica y el desarrollo integral de la ingeniería para la reconstrucción del muelle 
de Gral. Daniel Cerri en el que se realizan actividades de pesca y recreativas.  

Las bases de diseño del muelle se encuentran descriptas en los planos que integran el Anexo I – 
Documentación Técnica que acompaña estas especificaciones. La Consultora, trabajando juntamente con 
la Inspección, propondrá mejoras, materiales convenientes, etc. con el fin de optimizar el anteproyecto 
para lograr el mejor funcionamiento de las estructuras y economía en la construcción y mantenimiento de 
las mismas.  

Una vez finalizado el plazo de ejecución de los presentes trabajos, y previo a la licitación de la reconstrucción 
del muelle, el CGPBB deberá presentar a la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante 
la versión final documentación técnica producto de esta contratación (planos constructivos y memorias de 
cálculo) a fin de obtener la aprobación para su construcción.  La Contratista deberá brindar asistencia 
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técnica durante el proceso de aprobación, respondiendo aclaraciones y aportando la documentación 
complementaria que la SSPVNMM considere necesaria para la completa interpretación de los planos y 
memorias de cálculo. Dicho deber de asistencia permanecerá vigente por el termino de UN (1) año 
computado a partir de la finalización del plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días previsto en el ART. 17 -  
PLAZO DE EJECUCIÓN.  

La metodología de trabajo será de reciproca colaboración entre la Contratista y el CGPBB. Se realizarán 
reuniones virtuales periódicamente para evaluar los avances de los trabajos, fijar criterios y resolver las 
dudas que puedan presentarse.  

ART. 4 -  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
En la zona del proyecto se encuentran los restos de la estructura del muelle que fue dañado por el temporal. 
Se buscará reconstruirlo mediante una estructura de pilotes metálicos hincados en el lecho entre los pilotes 
existentes y un tablero de losetas de hormigón premoldeado apoyadas sobre un marco de perfiles 
metálicos vinculados a dichos pilotes.   

Ítem 1 - Tareas Previas 
1.1 Relevamientos 
Para definir la posición de los nuevos pilotes y la cota del tablero del nuevo muelle la Consultora deberá 
realizar en primer lugar un relevamiento planialtimétrico de las estructuras remanentes. Este será 
entregado en forma georreferenciada con imágenes satelitales del lugar. Y se utilizará el sistema de 
coordenadas POSGAR 07 y las alturas estarán referidas al Cero de la Carta Argentina H-212 (S.H.N). 

En el Plano 1 del Anexo I – Documentación Técnica se adjunta un relevamiento del lecho y zona de muelle. 
El CGPBB proveerá a la Consultora una vez adjudicados los trabajos una batimetría de la zona.  

La Consultora deberá tener en cuenta en su oferta todos los artefactos náuticos o elementos de apoyo 
necesarios para realizar estos trabajos que, en todos los casos, estarán a su cargo.  

1.2 Estudios geotécnicos 
Como parte de las tareas previas de la presente contratación, para elaborar la ingeniería la Consultora 
deberá realizar y deberán contenidos en su oferta como mínimo dos estudios de suelos en la extensión de 
la reconstrucción.  

La Consultora deberá incluir en la memoria descriptiva que acompañe su oferta una propuesta de los 
sondeos realizar con sus ubicaciones georreferenciadas y metodología de los trabajos.  

Las perforaciones tendrán una profundidad estimada de 30m y se deberá registrar las coordenadas de la 
misma y la cota del lecho referida al Cero Local de la carta Argentina H-212 SHN. Se tomarán muestras de 
suelo cada metro de avance y/o cada cambio de estrato. 

El objeto de dicha perforación será obtener como mínimo los siguientes parámetros geotécnicos: 

- Registro de número de golpes de ensayo de penetración 
- Clasificación de suelos 
- Determinación de pesos unitarios 
- Parámetros de resistencia al corte efectivos (ángulo de rozamiento interno y cohesión) 
- Análisis químico de agresividad 
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El Oferente, durante la elaboración de su oferta, estará facultado para realizar los estudios o prospecciones 
que considere necesarios sobre las estructuras existentes, siempre que estos sean previamente autorizados 
por el Ente Licitante. A tales fines deberá solicitar autorización adjuntando el detalle de los estudios a 
realizar. 

La Consultora deberá tener en cuenta en su oferta todos los artefactos náuticos o elementos de apoyo 
necesarios para realizar estos trabajos que, en todos los casos, estarán a su cargo.  

Ítem 2 - Ingeniería reconstrucción muelle 
Ver Planos 1 a 6 del Anexo I – DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.  

Como se mencionó anteriormente el muelle está destinado principalmente a la actividad deportiva y 
pesquera. 

Se reconstruirá un tramo de 82,5 metros lineales. En los primeros 42 metros el tablero del muelle tendrá 
un ancho de 5 metros mientras que en los próximos 40,5 metros el ancho será de 3 metros. La cota del 
tablero del muelle será propuesta por la Consultora en función del relevamiento de las estructuras existes 
realizada según lo descripto en el Ítem 1.1. 

La infraestructura estará compuesta por pilotes metálicos hincados siguiendo la traza del muelle original 
posicionando los pilotes nuevos entre los pórticos de la infraestructura original. Sobre los pilotes metálicos 
se apoyarán marcos de perfiles metálicos a los que se vincularán losetas premoldeadas de hormigón para 
conformar la superestructura del muelle.  

La estructura del muelle será preferentemente metálica galvanizada con uniones preferente abulonadas. 
En todos los casos se priorizará el diseño con dimensiones estandarizadas y comerciales para prever la 
futura reposición de materiales.  

Para el dimensionamiento de las estructuras deberá considerarse que por el muelle circularán 
embarcaciones deportivas de hasta 5 toneladas, sobre un tráiler y un equipo de remolque.  

La Consultora deberá proponer el diseño de un guinche para el ascenso y descenso de embarcaciones de 5 
toneladas de capacidad y dimensionar la estructura del muelle para alojarlo. 

Se propone el relleno y compactación de la zona indicada en el Plano 4 del Anexo I y un talud 1:1 en todo 
el contorno del apoyo del muelle para el cual deberá dimensionarse la protección contra la erosión.   

Toda la longitud del muelle contará en ambos lados con barandas de seguridad, que en la zona de operación 
del guinche deberán permitir el descenso y ascenso de embarcaciones.  

La Consultora deberá diseñar el sistema de defensas del muelle y los elementos de amarre del mismo para 
la embarcación de diseño descripta en el ART. 8 -  DATOS PARA ELABORAR LA INGENIERÍA. 

Se deberá tener como premisa reducir la necesidad de mantenimiento de las estructuras y que las mismas 
sean antivandálicas.  

ART. 5 -  RESPONSABILIDADES 
La Consultora deberá proveer todos los servicios asociados a los trabajos licitados y deberá, igualmente, 
ejecutar todos aquellos trabajos que, aunque no estén expresamente indicados en las presentes 
especificaciones, sean necesarios para asegurar un el correcto desarrollo del proyecto, esto es, toda tarea 
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menor necesaria de estudio o relevamiento que se requiera a fin de poder brindar un completo servicio de 
ingeniería en búsqueda de una adecuada solución. 

Se deberá prever la provisión de los medios necesarios para la ejecución tanto de los trabajos citados 
precedentemente, como durante el desarrollo de toda la encomienda profesional. Adicionalmente deberá 
considerar en la oferta los siguientes aspectos: 

 Transporte hasta el lugar de desarrollo de los trabajos. 
 Transporte en el lugar de trabajo. 
 Hospedajes y viáticos. 
 Espacio de trabajo. 

ART. 6 -  DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 
La contratista deberá presentar como mínimo la siguiente documentación: 

 Planos generales del muelle con las dimensiones definitivas resultantes de los cálculos realizados 
(plantas, cortes vistas). 

 Memoria descriptiva general del proyecto.  
 Planos de detalles estructurales y constructivos de todas las estructuras (detalles de encuentros, 

empalmes, uniones, etc.). 
 Planos y especificaciones técnicas del Guinche sobre el muelle.  
 Cálculo de todas las estructuras con sus respectivas memorias. Esto incluirá todos los cálculos para 

asegurar la estabilidad de las estructuras, a estos efectos se presentarán, tanto las memorias de 
cálculo geotécnico como las memorias estructurales. A tales efectos se seguirán las 
recomendaciones ROM, PIANC, BS, para este tipo de muelles. 

 Dimensionamiento de elementos de amarre y de defensas del muelle con sus respectivas memorias 
de cálculo.  

 Planos de replanteo. 
 Memorias descriptivas de los procesos constructivos. Ensayos propuestos. 
 Planes de mantenimiento. Consistirá en una descripción de las tareas a realizar en el futuro para la 

correcta conservación de la estructura y la recurrencia con la cual deben realizarse para que la 
misma no llegue a deteriorarse (limpieza, pintura, etc.).  

 Pliego de especificaciones técnicas para la contratación de la construcción del muelle siguiendo los 
estándares de los formatos del CGPBB. 

 Computo de materiales y presupuesto. 
 Plan de trabajos para la construcción del muelle.  
 Material audiovisual: modelo 3D del muelle en formato editable, imágenes renderizadas, 

animaciones 3D en su entorno de emplazamiento.   
 
El CGPBB se reserva el derecho de solicitar información adicional, fuera de la listada anteriormente, de 
considerarla necesaria para lograr una mejor interpretación del proyecto y la Ingeniería de Detalle. 

Aprobación de los planos y memorias: 

Los planos y memorias que se presenten serán aprobados u observados por la Inspección dentro de un 
plazo máximo de 10 días hábiles desde su presentación. 
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Una vez que el proyecto final sea aprobado por la Inspección, el CGPBB podrá solicitar que la 
documentación final sea visada por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires. Los costos 
correspondientes a estos visados serán a cargo del CGPBB. 

ART. 7 -  REQUISITOS PARA LA ENTREGA  
Todos los planos y memorias de cálculo que la Contratista deba presentar para su aprobación por parte del 
Comitente se harán atendiendo a los siguientes criterios: 

- La presentación de cada plano y/o memoria de cálculo deberá seguir un orden tal que el Comitente 
disponga de suficiente información previa para analizarlo. 

- Los planos contendrán toda la información necesaria en detalle, en una escala razonable y con las vistas 
suficientes para mostrar con claridad el trabajo de que es objeto. 

- Toda la documentación deberá estar georreferenciada en Coordenadas planas Gauss Krugger POSGAR 
2007, y las cotas deberán estar referidas al Cero Local de la Carta Argentina H-212 (S.H.N).  
 
Características de los planos: 

Los planos serán de dimensiones normalizadas según norma IRAM, presentándose una copia en papel y 
una en digital para su revisión. Una vez aprobados, se remitirá copia magnética de los mismos con la versión 
final, ejecutada en AutoCAD 2010 o superior o Revit 2020 o superior, además de dos (2) copias en papel 
que serán firmadas.  

Características de la documentación licitatoria: 

La documentación requerida para la contratación de la construcción del muelle (Planos, pliegos, 
presupuestos, plan de trabajos) deberán ser adaptadas a los formatos tipo utilizados por el CGPBB.  
Deberán entregarse en formato PDF y en formato editable.  

Características del material audiovisual: 

El material audiovisual solicitado se entregará en formato JPG de alta resolución para el caso de las 
imágenes y en formato .mp4 en resolución full HD para el caso de las animaciones.  

Se deberá entregar a su vez el modelo 3D de los muelles y sus entornos en formato editable (Sketchup 2020 
o Revit 2020 o superior).  

ART. 8 -  DATOS PARA ELABORAR LA INGENIERÍA 
Nivel de referencia del mar: 
Todas las cotas que se muestran en la documentación técnica que acompaña las presentes especificaciones 
están referidas al Cero Local de la Carta Argentina H-212 (S.H.N).  

Se adjunta en el Anexo V un esquema de los ceros locales y su correspondencia con los ceros del SHN y el 
IGN. 

Vida útil de las estructuras: La vida útil mínima a adoptar para las estructuras del muelle será de cincuenta 
(50) años. 
Relevamientos topográficos y batimétricos: En el Plano 1 del Anexo I se adjunta un relevamiento 
topográfico de las zonas del muelle. El CGPBB proveerá a la Consultora una batimetría de la zona. Asimismo, 
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la Contratista en su rol de único responsable por la elaboración de los proyectos, podrá en caso de 
considerarlo necesario, realizar los estudios que crea oportuno para validar los relevamientos realizados 
por el CGPBB.  

Buque de diseño: Para dimensionar la estructura del muelle y el guinche para ascenso y descenso de 
embarcaciones se considerará como buque de diseño una embarcación deportiva de 5tn sobre un tráiler 
de dos ejes y equipo de remolque. Para el dimensionamiento de los sistemas de defensas y elementos de 
amarre del muelle se considerará como buque de diseño el buque pesquero de bajura de 25 TRB y 15 
metros de eslora que se describe en la “Tabla 4.6.4.33. Parámetros representativos de los buques en función 
de su tipología y capacidad de carga” de las recomendaciones ROM 2.0-11. 

Registros de viento: Se adjuntan en el Anexo IV los registros de velocidades de viento máximas del Puerto 
de Bahia Blanca. Cabe destacar que dichos registros corresponden a mediciones instantáneas.  

ART. 9 -  CÓDIGOS Y STANDARDS  
Todos los cálculos presentados deberán cumplir con las indicaciones de las normas, códigos y 
especificaciones de aplicación vigente en la República Argentina. En el caso de no existir normativa relativa 
a algún trabajo específico, será el Comitente quien determinará la normativa a cumplir, pudiendo optar por 
aquellas que correspondan al país de origen del material, elemento o método constructivo ofrecido, u otras 
que sean conocidas internacional y habitualmente aplicadas en trabajos del tipo del que se contratan, tales 
como las Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM, España), o las Recomendaciones de PIANC, entre 
otras.  

Deberá cumplir con las Normativa Nacionales, Provinciales, Municipales y del C.G.P.B.B., en cuanto a las 
condiciones de Seguridad y Medio Ambiente. 

ART. 10 -  ACCESO A LA ZONA PORTUARIA 
El Contratista deberá cumplir y hacer cumplir a todo su personal dependiente, las reglamentaciones que 
rigen para el acceso y desplazamiento dentro de la zona portuaria.  

Las tramitaciones que deba efectuar ante la Prefectura Naval Argentina y/u otros organismos correrán por 
su exclusivo cargo y responsabilidad, comprometiéndose el CGPBB a entregar certificados en los que conste 
el motivo por el cual el Contratista deberá ingresar personal, equipos y materiales a las áreas portuarias.  

Una vez recibida la orden de compra, el Contratista tramitará inmediatamente las autorizaciones 
correspondientes. El CGPBB no justificará atrasos en la iniciación de los trabajos por este motivo. 

ART. 11 -  MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad en el Trabajo para las distintas actividades estarán regidas 
por el Anexo II – HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE y se tomará como base normativa el Manual de 
Seguridad para Contratistas el que podrán ser visualizados/descargados de la página del Puerto de Bahia 
Blanca https://puertobahiablanca.com/normativas/Regimen de SyMA, para su toma de conocimiento, o 
tomar contacto con el Área de Seguridad y Medio Ambiente del CGPBB 
seguridad@puertobahiablanca.com.  

Conforme el tipo de tareas a efectuar se requerirá de la presencia permanente de Técnico en Seguridad con 
experiencia comprobable para la supervisión de las tareas, quién deberá tener la matrícula correspondiente 
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para el ejercicio de la profesión al día. El tiempo de permanencia de este en el sector de los trabajos será 
evaluado, para cada caso particular, desde el Área de Seguridad y Medio Ambiente del CGPBB.  

Durante la ejecución de las tareas de campo, la Consultora tomará todas las medidas de seguridad que sean 
necesarias a fin de garantizar la integridad de las personas y los bienes propios, del Consorcio y de terceros, 
haciéndose responsable por cualquier perjuicio que por falta de dichas medidas de seguridad pudiera 
ocasionarle a los mismos. 

La adopción de las medidas aludidas no eximirá a la Contratista de las consecuencias ocasionadas por los 
hechos que se tratan de prevenir y, por lo tanto, será responsable de las averías o daños que puedan 
producirse a bienes del Consorcio y/o terceros por causa de la obra. Las tareas a desarrollar deberán 
llevarse a cabo en un marco de adecuada protección del medio ambiente afectado. 

ART. 12 -  SEGUROS 
 Responsabilidad Civil: la Contratista deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil que cubra 

a personas, cosas, muebles e inmuebles o semovientes ante eventuales daños por la suma de 
Dólares Un millón (U$D 1.000.000) que incluya cláusula de no subrogación, responsabilidad cruzada 
(especificando que el CGPBB pueda ser considerado como tercero ante cualquier daño directo o 
indirecto que pueda afectarlo con endoso a favor del CGPBB) y cláusula de notificación. 

 ART, SVO, AP complemento ART: la Contratista deberá dar debido cumplimiento a lo estipulado 
en el Anexo II - HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, en lo referente a: ART, seguro de vida 
colectivo obligatorio, seguro de accidentes personales adicional a la ART, seguro de accidentes 
personales autónomos, según corresponda. 

 Vehículos y maquinarias: Los vehículos y máquinas herramientas autopropulsados utilizados por 
la empresa para la realización de la obra, deberán contar con un seguro de responsabilidad civil 
automotor con cláusula de subrogación, cláusula de notificación y con endoso a favor del CGPBB. 
Las maquinas herramientas deberán contar con un seguro de responsabilidad civil por daños 
causados por equipos de contratistas, también llamado responsabilidad civil operaciones de 
maquinarias, que cubra: daños corporales, daños a cosas totales o parciales, con cláusula de 
subrogación, cláusula de notificación y con endoso a favor del CGPBB. 

 Seguro de Casco y Maquinaria: la Contratista deberá contratar un seguro de casco y maquinaria 
que cubra Daños materiales al Casco y Maquinaria, RC por colisión ¾ y cláusula FFO, daños por 
temporal, golpe de Mar o Barrido de Olas. La contratista contratará o hará contratar a su 
subcontratista esos seguros. 

 P&I: la Contratista deberá contratar un seguro P&I que cubra Remoción de restos náufragos de 
buques y cosas, daños a personas (tripulación, pasajeros, terceros), daños a otros buques (cosas y 
personas), daños a muelles y daños por contaminación. 

Los seguros que afecten a las maquinarias, equipos náuticos y personas involucradas en los trabajos a 
realizar en jurisdicción portuaria deben estar presentados por medio de NP antes de la ejecución de los 
trabajos que los requieran. De lo contrario no se podrá proceder con las tareas y de producirse atrasos en 
los plazos de ejecución, el CGPBB no reconocerá días adicionales por el incumplimiento de estos requisitos.  

La Contratista deberá seleccionar una empresa de seguros de reconocida solvencia y trayectoria, 
reservándose el CGPBB la posibilidad de requerir el cambio de aseguradora, cuando los antecedentes que 
de la misma informa la Superintendencia de Seguros de la Nación, no cubrieran las expectativas. 
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ART. 13 -  SUBCONTRATISTAS  
La Consultora podrá celebrar con terceras partes, subcontrataciones para la ejecución de alguna o algunas 
de las tareas que correspondan a la realización del proyecto objeto de la presente. La decisión de proceder 
en tal sentido deberá ser comunicada previamente al Comitente en forma directa antes de la firma del 
contrato o a través de la Inspección, una vez iniciada la ejecución de tareas.  

El Comitente y a su sólo criterio, se reserva el derecho de no aceptar la subcontratación con persona o 
empresa determinada. Autorizada la subcontratación, la empresa Consultora será responsable en forma 
solidaria y como principal pagadora, de las obligaciones contractuales, laborales y previsionales de las 
subcontratistas y que tengan origen o relación directa o indirecta con la ejecución de los trabajos que se le 
contrate en el marco de la contratación principal.  

La empresa Consultora deberá presentar al CGPBB, con carácter previo al inicio de tareas por parte de un 
subcontratista, un ejemplar debidamente firmado y con la reposición fiscal correspondiente, del contrato 
celebrado.  

ART. 14 -  INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones de la firma Consultora será llevado adelante por la 
Inspección, que tendrá a su cargo la supervisión técnica y estará integrada por miembros del CGPBB. 

La Consultora será notificada por escrito sobre la designación de los integrantes de la Inspección, ante del 
inicio de los trabajos. 

A través de dicha Inspección, se desarrollarán las relaciones entre la firma Consultora y el CGPBB. 

ART. 15 -  COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES  
Una vez que resulte adjudicatario, el Contratista deberá designar una casilla de correo para comunicaciones 
formales durante la ejecución de la obra que podrá ser o no la misma que se designó anteriormente para 
las comunicaciones formales en el periodo licitatorio.  

Ordenes de Servicio: Todas las directivas dadas por la Inspección a la Consultora deben emitirse mediante 
Ordenes de Servicio, las que serán firmadas, como mínimo por dos de los miembros integrantes de la 
Inspección. 

Las Órdenes de Servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de los trabajos, serán enviadas a la 
Consultora a la dirección de correo electrónico oficial designada para comunicaciones formales de obra. 
Constituirá plena prueba de notificación y de su fecha, el reporte de recepción emitido automáticamente 
el sistema de correo electrónico.  

Se considerará que, toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Pliego y no 
importa modificación de lo pactado, ni la encomienda de trabajos adicionales, ni demoras en la ejecución 
de las obras, ni gastos adicionales, tanto para el CGPBB como para la Consultora, salvo el caso que en el 
Pliego se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 

Aun cuando la Consultora, considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Pliego, 
deberá notificarse de ella, y dar cumplimiento a la misma, sin perjuicio de presentar al CGPBB por 
intermedio de la Inspección, y en el término de Cinco (5) días hábiles administrativos, un reclamo claro y 
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terminante, explicando al CGPBB detalladamente, las razones que motivan la observación a la orden 
emitida.  

Si la Consultora, no comparte una decisión de la Inspección, tendrá derecho a referir la cuestión al 
Comitente, quien estudiará la misma y la resolverá de acuerdo a las condiciones del Pliego. 

Todas las aprobaciones, indicaciones, acuerdos, rectificaciones, etc. hechos y entregados por la Inspección 
a la Consultora, se considerarán hechos y entregados por el CGPBB. 

Las ordenes de servicio, serán consignadas cronológicamente en un expediente electrónico del CGPBB 
caratulado “Libro de Comunicaciones de Obra”. La consultora podrá tomar vista de dicho expediente 
solicitándolo previamente.  

Notas de Pedido de la firma Consultora: Los pedidos que la Consultora efectúe a la Inspección durante la 
ejecución de la obra serán confeccionados según una plantilla que aportará la Inspección y deberán ser  
remitidos a la casilla de correo de mesa de entrada del CGPBB (mesadeentrada@puertobahiablanca.com) 
con copia a inspeccionesingenieria@puertobahiablanca.com.  

La Consultora considerará recibida la NP al recibir un correo automático de alguna de las casillas antes 
mencionadas informando su correcta recepción. Si la Inspección no está de acuerdo con el Pedido de la 
Consultora, en el término de quince (15) días emitirá una OS dejando sentado su rechazo claro, terminante 
y fundado detalladamente, de las razones que le asistan. 

Si la Consultora no comparte una decisión de la Inspección, con respecto a un pedido interpuesto, tendrá 
derecho a referir la cuestión al Comitente, quien la estudiará y de acuerdo con las condiciones del contrato, 
el Directorio del Comitente resolverá la cuestión planteada. En el supuesto de que la Consultora no 
comparta la decisión tomada, quedará para él expedita la vía judicial correspondiente. 

Las notas de pedido serán cronológicamente consignadas en un expediente electrónico del CGPBB 
caratulado “Libro de Comunicaciones de Obra”. La consultora podrá tomar vista de dicho expediente 
solicitándolo previamente.  

ART. 16 -  REPRESENTANTE TÉCNICO  
El Contratista deberá designar Representante Técnico a los efectos de la evaluación de la documentación 
licitatoria y preparación de la oferta. Asimismo, deberá designar un Representante Técnico a los efectos de 
la ejecución de los trabajos adjudicados, pudiendo recaer dicha representación en una misma persona o en 
personas distintas, a criterio del oferente devenido en adjudicatario. 

El Representante Técnico de ambas instancias deberá poseer título habilitante de Ingeniero Civil o Ingeniero 
en Construcciones, expedido por Universidad Argentina o Extranjera, en este caso, revalidado en el país, 
con incumbencia profesional sobre el objeto de la contratación. El/los citados profesionales deberán 
encontrarse matriculados en la Provincia de Buenos Aires para el ejercicio de la profesión, dejando 
constancia de tener la matrícula paga a la fecha de su presentación, debiendo adjuntar en cada caso copia 
del contrato de representación técnica debidamente intervenido por el Colegio y Caja Previsional 
competente. 

El Representante Técnico deberá demostrar experiencia anterior en este tipo de tareas, a los fines de 
suscribir toda la documentación técnica necesaria para el desarrollo de los trabajos de ingeniería. 
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Para el caso del Representante Técnico durante el proceso licitatorio deberá presentarse en la oferta una 
copia del contrato profesional por la tarea de “Trabajos Previos y presentación de propuestas en licitación” 
debidamente intervenido por el Colegio y Caja Previsional competente. El valor para el cálculo de los 
honorarios correspondientes a dicha tarea corresponde al monto de referencia de la presente licitación.   

Con relación al Representante Técnico que asumirá tal gestión durante la ejecución de los trabajos objeto 
de esta Licitación, el/los profesionales actuantes deberán confeccionar el respectivo contrato de ley, visado 
por el Colegio correspondiente. Entendiendo a la presente licitación como una “Contratación de Servicios 
de Consultoría”, el “Valor en Juego” a los efectos de cuantificar el costo asociado a la intervención del 
Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y Caja de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires 
requerida será el monto ofertado por el participante. 

El contrato de Representación Técnica conforme a las condiciones requeridas en el párrafo inmediato 
anterior deberá ser presentado con posterioridad a la notificación de la adjudicación y con carácter previo 
a la firma del contrato/recepción de orden de compra.  

El aporte previsional y todos los impuestos asociados a dichos contratos serán a cargo de la Consultora.  

ART. 17 -  PLAZO DE EJECUCIÓN 
El Contratista terminará las tareas en un plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos. De modo 
posterior a la firma de contrato se realizará una reunión de lanzamiento (Kick off meeting) que se realizará 
en forma presencial en las oficinas del CGPBB o en forma virtual en la fecha y hora que la Inspección 
disponga, todo lo cual será notificado a la Contratista por los medios de comunicación establecidos en el 
ART. 15 -  COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES. En dicha reunión se establecerán criterios y metodología de 
trabajo y se contará con la participación de personal de Seguridad del CGPBB por cualquier inquietud que 
pueda surgir en cuanto a los requisitos de seguridad y seguros establecidos en los ART. 11 -   MEDIDAS DE 
SEGURIDAD y ART. 12 -  SEGUROS. La Contratista contará con un plazo de 20 días corridos a partir de la 
KOM (reunión de lanzamiento) para cumplimentar los requerimientos de seguridad, sin los cuales no podrá 
comenzar a ejecutar los trabajos. Una vez vencido este plazo comenzará a correr el plazo de obra 
establecido independientemente de que el contratista haya obtenido la aprobación de seguridad para 
comenzar los trabajos. No se reconocerán días adicionales en el plazo de obra por atrasos en estos 
requerimientos. 

ART. 18 -  MULTAS 
A efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, la Consultora será pasible de las siguientes multas 
en caso de incurrir en mora en las siguientes obligaciones:  

- Por atraso en el inicio de los trabajos: 0,005 x M por día de atraso 
- Finalización de los trabajos: 0,005 x M por día de atraso. 
- Por incumplimiento en el deber de asistencia: 0,005 x M por cada incumplimiento.  

Donde M: monto total del Contrato. 

En el caso que las multas aplicadas superen el diez por ciento (10%) del monto del contrato u orden de 
compra, el CGPBB podrá optar, a su solo criterio y en forma unilateral, por su rescisión por culpa del 
Contratista o por su continuación. Para el caso en que opte por rescindir el contrato de obra el CGPBB será 
acreedor del monto correspondiente a la multa impuesta mas el monto que corresponda de la ejecución 
de la garantía de cumplimiento de contrato, no resultando excluyentes ambos conceptos entre sí. Si, por el 
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contrario, el CGPBB se decide por la opción de continuar con la relación contractual, no podrá por el período 
restante hasta la terminación de los trabajos imponer nuevas penalidades en virtud de la demora, 
quedando sujeto el Contratista al pago de la multa antes citada. 

Este límite en la sanción por retardo no libera al Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios 
emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa.  

El importe de las multas será deducido del primer certificado de pago que el Contratista deba cobrar 
después de aplicada la penalidad. En caso de no ser ello suficiente, se afectará la Garantía de Cumplimiento 
de Contrato establecida en el Pliego de Bases y Conficiones Generales. En este último caso, el Contratista 
queda obligado a completar inmediatamente el importe original de dicha garantía dentro de los dos días 
hábiles de requerido esto en forma fehaciente por el CGPBB, bajo apercibimiento de rescisión.  

ART. 19 -  PLAN DE TRABAJOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA 
Memoria descriptiva: El oferente deberá presentar junto con su oferta, una memoria descriptiva que detalle 
los estudios previos a realizar: ubicaciones aproximadas, tipos de ensayos, medios necesarios de apoyo, 
etc. Dicha memoria también debe enumerar la documentación mínima que se entregará en cada una de 
las etapas de entrega (diseño conceptual, ingeniería preliminar y proyecto ejecutivo). Esta documentación 
debe totalizar como mínimo lo listado en el ART. 6 -  DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR de las presentes 
especificaciones.  

Plan de trabajos de ingeniería: Este se ejecutará según modelo adjunto en el ANEXO VIII – PLAN DE 
TRABAJOS y deberá presentar los plazos en días corridos a partir de la fecha de inicio de proyecto (20 días 
corridos a partir de la KOM) en los que se realizarán las entregas de cada uno de los ítems que se establecen 
en dicho modelo: 

- TAREAS PREVIAS: 
o Relevamiento de estructuras existentes 
o Entrega informe estudios de suelos 

- DESARROLLO INGENIERÍA: 
o Entrega diseño conceptual 
o Entrega ingeniería preliminar 
o Entrega final Proyecto ejecutivo 

Para elaborar el plan de trabajos la Consultora deberá prever que los planos y memorias que se presenten 
en cada una de las entregas entes establecidas serán aprobados u observados por la Inspección dentro de 
un plazo máximo de 10 días hábiles desde su presentación.  

En el Plan de Trabajos se representará gráficamente, mediante diagrama de barras horizontales, los 
períodos de ejecución de cada tarea, indicando numéricamente las cantidades físicas o porcentajes a 
ejecutar para cada una de ellas y porcentaje sobre el total de la obra en cada período. Deberá indicarse el 
camino crítico. 

De modo posterior a la firma del contrato y previo a realizarse la KOM, la Consultora presentará por correo 
a las casillas de correo de comunicaciones oficiales establecidas en el ART. 15 -  COMUNICACIÓN ENTRE LAS 
PARTES, el Plan de Trabajos con las fechas de entregas parciales y finales actualizadas, más el archivo 
electrónico, adaptado a la fecha de iniciación de la obra (20 días corridos desde la KOM), el cual será 
confeccionado en forma idéntica al de la oferta y lo indicado precedentemente, debiendo en este caso ser 
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elaborado mediante el empleo de Microsoft Project. La Inspección tendrá 3 días hábiles para dar la 
aprobación a dicho Plan.  

ART. 20 -  FORMA DE COTIZACIÓN  
En forma global, especificando el valor total para cada uno de los ítems, consignados en la planilla de 
cotización (Anexo VI). Será obligación presentar en la oferta la Planilla de Cotización y la Planilla de Análisis 
de Costos para cada uno de los ítems según los modelos adjuntos en los Anexos VI y VII.  

ART. 21 -  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA OFERTA  
Juntamente con la documentación requerida en la Presentación de la Oferta indicada en el Pliego de Bases 
y Condiciones Generales y Legales, los proponentes deberán presentar: 

i) Nominación del representante técnico para la etapa de licitación conforme ART. 16° - REPRESENTANTE 
TÉCNICO y detalle de su experiencia profesional en tareas similares. 

ii) Copia del contrato profesional de representación técnica por la tarea de “Trabajos Previos y presentación 
de propuestas en licitación”.  

iii) Referencias de proyectos portuarios similares realizados. La firma Oferente deberá presentar una lista 
actualizada de proyectos portuarios realizados en los últimos 15 años, indicando nombre completo y breve 
descripción de la encomienda profesional, comitente, persona de contacto y lugar de emplazamiento. La 
firma oferente deberá contar con referencias en redacción de proyectos de ingeniería portuaria similares. 

iv) En caso de contar con el soporte de firmas subcontratistas y asesoría experta para la ejecución de los 
trabajos, deberá acompañarse nominación, referencias y carta de compromiso de aceptación por parte de 
los mencionados para las tareas designadas. 

v) PLAN DE TRABABJOS y MEMORIA DESCRIPTIVA. Estos se ejecutarán según lo indicado en el ART. 19 -  
PLAN DE TRABAJOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA y siguiendo el modelo adjunto en el ANEXO VIII – PLAN DE 
TRABAJOS, en soporte magnético, refiriéndose los tiempos a días corridos del calendario, debiendo indicar 
lo siguiente: 

a) Nombre completo del proyecto. 

b) Nombre de la Empresa oferente. 

c) Plazo total de ejecución de los trabajos, indicando en el programa el plazo de cada uno de los 
hitos indicados en el ANEXO VIII del presente pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  

vi) Será obligación que se integre en la oferta la PLANILLA DE COTIZACIÓN, según modelo adjunto en el 
ANEXO VI - PLANILLA DE COTIZACIÓN, y para cada ítem la PLANILLA DE ANALISIS DE COSTOS según modelo 
adjunto en el ANEXO VII en copia impresa sobre papel y soporte magnético, debiendo indicarse en su 
encabezado lo siguiente: 

a) Nombre completo de la obra. 

b) Nombre de la Empresa oferente. 

ART. 22 -  CONDICIONES DE PAGO – LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS 
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Los pagos se harán por certificados mensuales proporcionales al avance de los trabajos ejecutados, de 
acuerdo con la medición que se realizará conjuntamente por la Contratista y la Inspección entre los días 1 
y 5 del mes posterior a la ejecución de los trabajos. 

La confección de los certificados será realizada por la Contratista, el que deberá presentarlos ante el CGPBB, 
dentro de los cinco (5) días de confeccionada la medición. En caso de exceder dicho plazo, el pago del 
certificado quedará prorrogado por un lapso igual a la demora incurrida por la Contratista. 

El pago de los certificados por avance mensual de obra se efectuará dentro de los TREINTA (30) días corridos 
contados a partir de la recepción de la factura.  

Los pagos se realizarán vía electrónica por transferencia a la cuenta corriente declarada por la Contratista. 
Dichos pagos quedarán supeditados a la acreditación fehaciente por parte de la Contratista que demuestre 
el haber abonado los salarios, aportes al sistema previsional y pago de seguros requeridos, correspondiente 
al personal a su cargo y eventualmente sus subcontratistas que operen en el área. La no satisfacción del 
requisito mencionado facultará al CGPBB a la retención de tales importes y a efectuar los pagos por su 
cuenta.  
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Documentación que deberá disponer el contratista ante el C.G.P.B.B, en forma previa al 
inicio de los trabajos. Sin la aprobación de esta área de Seguridad, no se podrá comenzar 
ninguna tarea. 

 

1.    Listado del personal: de producción y de inspección involucrado en los trabajos, emitido por el 
contratista. 
        

2.    Seguros: 
 

A) Personal en relación de dependencia. 
• Certificado de cobertura de la A.R.T. contratada, con las siguientes cláusulas: 

1. Cláusula de no repetición sobre el comitente (Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca           C.U.I.T.30-66414911-3).  Incluir la nómina del personal asegurado 

2. Comunicación de la A.R.T. al comitente, sobre cualquier forma de incumplimiento en que 
incurra el asegurado.  

3. Compromiso de la A.R.T. de no modificar, rescindir, cancelar ni alterar de manera alguna 
las condiciones de la póliza, sin previo aviso al comitente por un plazo inferior a 10 días.   
 

• Certificado de cobertura de Seguro de Vida Obligatorio - Decreto 1567/74 - con nómina del 
personal. 
 

• Seguro Adicional de Accidentes Personales del personal incluido en ART por la suma 
asegurada de $ 4.000.000 por persona y sin límite por evento. Beneficiario en primer término 
CGPBB, cobertura de riesgos acorde a los trabajos e in–itinere). 

 

B) Para contratistas u operarios autónomos: 
 

• Seguro de accidentes personales, con las siguientes características. 
Cobertura:  Muerte 

                               Incapacidad parcial permanente 
                               Incapacidad total permanente  

Cobertura acorde a riesgos expuestos e in-itinere, sin restricciones de medios o modos de 
transporte. 
Suma asegurada $ 5.000.000 por persona y sin límite por evento. 
Asistencia médica y/o farmacéutica. Suma asegurada $ 1.500.000. 
Beneficiario en primer término: Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 
Condiciones generales y particulares, y cláusulas anexas que forman parte de la póliza 
contratada. 
 

C) Personal Extranjero: 
• Todo personal extranjero que ingrese a realizar actividades laborales deberá presentar en este 

CGPBB, el certificado de realización de tramite Migratorio correspondiente.   
 

D) Vehículos automotores y maquinarias: 
• Todo vehículo, equipo o máquina que ingresa al sector de obra, deberá poseer una póliza de 

seguro que cubra la responsabilidad civil por daños a personas y bienes. 

• RC automotor para vehículos y maquinarias con cláusula de subrogación, cláusula de 
notificación y con endoso a favor del CGPBB.  

• RC por daños causados por equipos de contratistas, también llamado RC operaciones de 
maquinarias, que cubra: daños corporales, daños a cosas totales o parciales, con cláusula de 
subrogación, cláusula de notificación y con endoso a favor del CGPBB 
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E) Requisitos de seguridad e higiene: 
 

• Programa de seguridad aprobado por la A.R.T.  visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 

 

• Aviso de inicio de obra. 
 

• Registro único de aptitud medica de todos sus empleados (SOLO un Registro de Aptitud, 
no son necesarios los exámenes médicos personales,)  

 
 

• Mensualmente deberá presentar estadística de Accidentes de la empresa, proporcionada por 
su ART. La misma deberá ser incluida en el Portal Certronic 

 
 

EL CONTRATISTA: 

1. Deberá cumplir con lo establecido en la Ley 24.557 (LRT), Ley 19.587 (Seguridad e Higiene) y 
Dto. Reg. 351-79, Dto. Reg. 911-96 y cualquier otra Norma de Seguridad y Protección Ambiental, 
que se aplique en el momento de realizar los trabajos, como así también toda norma de seguridad 
vigente que pueda ser aplicable al tipo de tarea que desarrollen.  

2. Deberá disponer de Técnico en Seguridad e Higiene durante el desarrollo de los trabajos en la 
obra, el mismo deberá tener experiencia comprobable para la supervisión del tipo de tareas 
encomendadas, y con la matricula habilitante al día. 

3. Informará inmediatamente al Departamento de SyMA, sobre cualquier accidente que ocurra al 
personal a su cargo, y realizará la correspondiente investigación inicial del hecho. 

4. Mantendrá vigente y actualizada toda la documentación especificada en este anexo. 

5. Presentará la siguiente información: 

►Planillas de análisis y evaluación de riesgos: 

             Documento de Inicio de Tareas (DIT) - R4 PS 5.4 – 6.1 - antes del inicio de cada obra y/o 
cambio de tareas o acorde lo sugerido por SyMA. El mismo deberá ser visado por área contratante. 

             Asignación de Tareas Seguras (ATS) - R6 PS 5.4 – 6.1 -  se envía cada jornada laboral. 

 

► Planilla de capacitaciones, Planilla de entrega de Elementos de Protección Personal acorde 
resolución 299/11, Legajo técnico  

Se encuentra disponible en las oficinas del C.G.P.B.B., el "Manual de Seguridad para Contratistas", 
para realizar cualquier consulta. El mismo también se puede visualizar en 
www.puertobahiablanca.com  

 

Ante cualquier emergencia  en  el  área  portuaria,  (incendio,  caída de personas al agua, etc.),  
llamar  a   Emergencias de Prefectura Naval Argentina 106. 

 

 
 
 
 
 

http://www.puertobahiablanca.com/
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• RIESGO COVID – 19  
 

• Se deberá incorporar el “Riesgo COVID-19” en los Programas de Seguridad, 
Planes y/o Procedimientos de Trabajo Seguro, etc.  

• El contenido mínimo de los anexos a los programas deberá ajustarse a lo 
dispuesto por la SRT. 

 

  

• Plan de emergencia y atención del accidentado (centros de atención y medios de 
traslado) especifico ante accidente visado por ART  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    …………………………………………………………….                                                          ….……………………………………………… 
                    Firma y aclaración del oferente                                                                                                       Revisó 
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1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas Particulares consisten en la provisión de toda la 
mano de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboración, el encofrado, el transporte, la colocación, 
desencofrado, terminación y el curado del hormigón en las estructuras a ser construidas, junto con la 
provisión y colocación de armaduras de acero, y toda otra tarea, aunque no esté específicamente 
mencionada, relacionada con el trabajo de ejecución de las estructuras. 
 
Comprende la ejecución de tabiques, columnas, vigas, losas, escaleras, tanques, fundaciones y toda otra 
estructura o parte de ella indicada en los planos de Proyecto. 
 
Dichos trabajos se ejecutarán de acuerdo con lo que indiquen los planos respectivos, las presentes 
especificaciones, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y el CIRSOC 201-2005.  
 
Las cargas y sobrecargas gravitatorias se ajustarán a lo establecido en el CIRSOC 201-2005 y la 
documentación técnica de las estructuras. 
 
La acción del viento sobre paredes y techos será contemplada considerando las presiones y succiones que 
fija el CIRSOC 102-2005 utilizando los coeficientes de forma correspondiente a cada situación particular. 
 
El Contratista asumirá la responsabilidad integral como Constructor de la estructura y verificará la 
compatibilidad de los planos de encofrado con los de arquitectura e instalaciones y los de detalles, agregando 
aquellos que sean necesarios para contemplar todas las situaciones particulares y las planillas de armadura. 
 
Todo lo precedentemente establecido deberá ser presentado con la suficiente anticipación a la Inspección 
para su aprobación. La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la 
Inspección, siendo el contratista el único responsable por la correcta ejecución de la estructura. 
 
El Contratista deberá contar con un Representante Técnico, quien debe ser Profesional matriculado de 
primera categoría con antecedentes que acrediten su idoneidad a satisfacción de la Inspección. Dicho 
representante entenderá en todos los temas de carácter técnico debiendo ejercer una vigilancia permanente 
sobre la ejecución de la obra. 
 
Al finalizar los trabajos, y previa a la firma de la recepción definitiva de las obras, deberá confeccionar y 
firmar los planos conforme a obra, de acuerdo a las reglamentaciones municipales. 
 
 
2. COMPONENTES DEL HORMIGÓN 
 
2.1 GENERALIDADES 
 
Todos los materiales componentes de la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas en estas 
Especificaciones y en el capítulo del CIRSOC 201-2005 respectivo. 
 
Antes de ser utilizados todos los materiales deberán contar con la aprobación de la Inspección. 
 
El hormigón a utilizar será del tipo H-20 (Resistencia característica a compresión σ’bk= 200 kg/cm2) salvo que 
en las especificaciones técnicas particulares de la obra se indique otro tipo. 
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Desde el punto de vista mecánico, la calidad de hormigón estará definida por el valor de su resistencia 
característica de rotura a compresión (σ'bk) sobre probetas cilíndricas normales moldeadas y curadas de 
acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayadas según norma 1546. 
 
 
2.2 CEMENTOS 
 
Para la ejecución de estructuras de hormigón armado, se deben utilizar cementos de marca y procedencia 
aprobada por los organismos nacionales habilitados. El cemento a utilizar debe cumplir con los requisitos 
especificados, para su tipo, en la norma IRAM 50000:2000. 

 
Para la ejecución de las estructuras se emplearán únicamente cemento portland de tipo normal aprobado 
oficialmente que permitan obtener un hormigón que cumpla con los requisitos de calidad de la norma IRAM 
50000:2000. 
 
La toma de muestras de cemento se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1643. 
 
Previa autorización de la Inspección, podrán utilizarse cementos de alta resistencia inicial con los requisitos 
de calidad definidos en la norma IRAM 50001:2000. 
 
En una misma pieza o elemento estructural no se permite el empleo de cementos de distintos tipos o marcas. 
 
En caso de almacenar cemento en la obra, el cemento se debe proteger de la humedad durante el transporte 
y el almacenamiento. Se debe cumplir con el artículo 3.1.3 Provisión y almacenamiento del cemento del 
CIRSOC 201-2005.  
 
 
2.3 ÁRIDOS 
 
Los agregados finos y gruesos se deben almacenar y emplear en forma tal que se evite la segregación de 
partículas, la contaminación con sustancias extrañas y el mezclado de agregados de distintas fracciones. 
 
Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones, los ensayos para verificar las exigencias de limpieza y 
granulometría se deben realizar sobre muestras extraídas en el lugar de medición de los mismos, previo a su 
ingreso a la mezcladora. 
 
Se debe evitar el manipuleo y transporte de los agregados mediante métodos, procedimientos y equipos que 
produzcan la rotura, desmenuzamiento o segregación de las partículas que los constituyen. 
 
Para evitar su contaminación, los agregados se deben acopiar sobre un piso de apoyo constituido por una 
capa del mismo material de un espesor mínimo de 30 cm, la cual no se debe emplear para la elaboración de 
los hormigones, o en su defecto por un hormigón pobre de un espesor no menor de 10 cm, ejecutado sobre 
suelo compactado 
 
2.3.1 Agregado Fino 
  
El árido fino estará constituido por partículas finas limpias, duras, estables, libres de películas superficiales. 
Además, no contendrá otras sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o a las armaduras. 
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El árido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza será sometido a un proceso de lavado 
adecuado. 
 
El agregado fino debe estar constituido por arenas naturales (partículas redondeadas) o por una mezcla de 
arenas naturales y arenas de trituración (partículas angulosas), estas últimas en porcentajes no mayores al 
30 %.  
 
Se permite el empleo de arena de trituración en porcentajes mayores al indicado anteriormente, si se 
demuestra previamente que se pueden elaborar hormigones que reúnan las características y propiedades 
especificadas para la obra en ejecución.  
 
Cuando se utilice más del 30 % de arena de trituración para la construcción de elementos estructurales que 
superen los 2 m de altura o que estarán sometidos a abrasión, erosión o cavitación, la exudación de agua del 
hormigón debe cumplir con el artículo 5.1.4 del CIRSOC 201-2005.  
 
El agregado fino a utilizar en la elaboración de hormigones de resistencia H-20 o superior debe tener un 
contenido igual o menor que el 30 % en masa de partículas constituidas por conchillas o fragmentos de las 
mismas, determinadas en el análisis petrográfico según la norma IRAM 1649.  
 
La granulometría del agregado fino deberá respetar lo indicado en el artículo 3.2.3.2 del CIRSOC 201-2005. 
 
En el momento de su introducción a la hormigonera el contenido de humedad superficial será menor al 8% 
referido al peso de la arena seca. 
 
En lo que se refiere a sustancias perjudiciales y contenido de materia orgánica, se deberán cumplir con las 
exigencias de 3.2.3.3 y 3.2.3.4 (CIRSOC 201-2005). 
 
 
2.3.2 Agregado Grueso 
  
El agregado grueso debe estar constituido por gravas (canto rodado) naturales o partidas, roca partida o por 
una mezcla de dichos materiales, con la granulometría indicada en 3.2.4.2. (CIRSOC 201-2005). 
 
El contenido en masa de partículas constituidas por conchillas o fragmentos de las mismas, determinadas en 
el análisis petrográfico según la norma IRAM 1649, debe ser igual o menor que 15 %, 5 % y 2 % en masa, para 
los agregados con tamaño nominal 13,2 mm, 26,5 mm y 37,5 mm respectivamente. 
 
Sus partículas serán duras, limpias, estables, y libres de películas superficiales y no contendrán otras 
sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o a las armaduras. El árido grueso que no cumpla las 
anteriores disposiciones será sometido a un adecuado proceso de lavado.  
  
En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberán cumplir con las exigencias de las normas CIRSOC201-
2005 artículo 3.2.4.3 y deberá respetar la estabilidad frente a la acción de sulfatos y la perdida por desgaste 
“Los Ángeles” indicados en los artículos 3.2.4.4 y 3.2.4.5. 
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La cantidad total de partículas lajosas y elongadas, determinadas según la norma IRAM 1687-1 e IRAM 1687-
2, debe ser igual o menor que 40 g/100g. 

 
El tamaño máximo del agregado grueso se determinará de forma tal que cumpla con las siguientes exigencias 
CIRSOC 201-2005:  
 

- Menor o igual a 1/15 de la menor dimensión lineal de la sección transversal del elemento. 
- Menor o igual a 1/3 del espesor de la losa. 
- Menor o igual a 3/4 de la mínima separación libre entre dos barras de armadura. 
- Menor o igual a 3/4 del mínimo recubrimiento libre de las armaduras. 

 
 
2.4 AGUA 
 
El agua utilizada para el amasado del hormigón, así como para su curado o limpieza de sus componentes, 
será potable, limpia y exenta de impurezas, libre de glúcidos (azúcares), aceites y sustancias que puedan 
producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o la durabilidad del hormigón, o sobre las 
armaduras.  
 
En caso de no poder contar con agua en tales condiciones en la obra, el Contratista deberá efectuar el 
tratamiento químico o físico que fuera preciso, cuyo gasto será por su cuenta. 
 
El Contratista deberá realizar a su cargo los análisis para verificar el cumplimiento de estos requisitos y los 
establecidos en la norma IRAM 1601 y en el Artículo 3.3 del CIRSO 201-2005. 
 
2.5 ADITIVOS 
 
El Contratista podrá emplear sustancias químicas y comerciales con el objeto de producir aire incorporado o 
densificar el hormigón cuya utilización será ordenada por la Inspección, o aprobada por ésta, a propuesta 
del Contratista. 
 
Todos los ensayos para la evaluación del aditivo serán por cuenta del Contratista. Deberán cumplir los 
requisitos establecidos en el Artículo 3.4 y 3.5 del CIRSOC 201-2005. 
 
El aditivo será dosificado por medio de un dosificador mecánico que sea capaz de medir con precisión la 
cantidad a adicionar, de tal forma que se asegure una distribución uniforme del aditivo durante el período 
de mezclado especificado para cada pastón. 
 
Los aditivos serán medidos en peso, con un límite de tolerancia del 3% de su peso efectivo.  
 
Los aditivos pulverulentos ingresarán al tambor de la hormigonera junto con los áridos. Si los aditivos son 
solubles, deberán ser disueltos en agua e incorporados a la hormigonera en forma de solución, salvo 
indicación expresa del fabricante en sentido contrario. Si es líquido, se lo introducirá junto con el agua de 
mezclado con excepción de los superfluidificantes que serán incorporados a la mezcla inmediatamente antes 
de su colado en obra. 
 
Los aditivos para el hormigón se almacenarán bajo techo y se protegerán de la congelación. 
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Se dispondrá el almacenamiento en forma tal que estos materiales sean usados en el mismo orden en que 
llegaron al emplazamiento. 
 
Cualquier aditivo que haya estado almacenado durante más de tres meses después de haber sido ensayado 
o que haya sufrido congelamiento, no se utilizará hasta que se haya vuelto a ensayar a expensas del 
Contratista y se haya comprobado su comportamiento satisfactorio. 
 
Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fragüe (C12-Ca). En caso de ser autorizado su uso por 
la excepcionalidad de las tareas a cumplir, la dosificación del hormigón con dicho aditivo deberá estar a cargo 
de un técnico responsable y la Inspección no asume responsabilidad alguna ante los inconvenientes que su 
uso produzca por dicha autorización. 
 
Todos los aditivos utilizados en la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas en la norma IRAM 
1663; deberán ser acompañados por los certificados de fabricación con detalle de su composición, 
propiedades físicas y datos para su uso. 
 
De cada partida que ingrese a la obra se extraerán muestras para verificar que el material cumple con las 
especificaciones. 

 
Si la Inspección lo considera conveniente, podrá exigir el agregado de algún plastificante de reconocida 
calidad en plaza para aquellas partes de la estructura expuestas a la intemperie y para los reservorios de 
agua. 

 
2.6 ACERO 
 
Se deben utilizar exclusivamente barras de acero conformadas y alambres conformados. Las barras y 
alambres de acero lisos sólo se pueden utilizar para la ejecución de espirales, estribos y zunchos. 
 
Las barras y alambres de acero deben cumplir con los requisitos establecidos en las siguientes normas: 
IRAM–IAS U 500-26, IRAM–IAS U 500-96, IRAM–IAS U 500-97, IRAM–IAS U 500-127, IRAM–IAS U 500-138, 
IRAM–IAS U 500-166, IRAM–IAS U 500-207, IRAM–IAS U 500-502, IRAM–IAS U 500-528, IRAM–IAS U 500-
601. 
 
En caso de ser necesario la soldadura de barras de acero se debe realizar respetando lo establecido en los 
Artículos 3.6.1.5 y 3.6.1.6 del CIRSOC 201-2005. 
 
Las mallas de alambres de acero soldadas para estructuras deben cumplir con los requisitos establecidos en 
la norma IRAM-IAS U 500-06. En el Artículo 3.6.2.2 del CIRSOC 201-2005 se indican las principales 
características físicas y mecánicas que deben cumplir los alambres de acero para las mallas, que se 
establecen en la norma IRAM-IAS U 500-26. 
 
Las barras, alambres, cordones y mallas de acero soldadas para armaduras se deben colocar sobre tirantes 
o durmientes con separadores de madera u otros materiales, con el fin de impedir que se mezclen los 
distintos tipos, diámetros y partidas de cada uno de ellos. 
 
Los acopios se deben realizar separados del suelo o piso, como mínimo a una distancia de 15 cm; debiendo 
adoptarse todas las medidas tendientes a evitar el crecimiento de malezas en el sector. 
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Según el uso al que estén destinados, se deben acopiar respetando las siguientes condiciones: 
 

- Aceros para armaduras de estructuras de hormigón: bajo techo, o a la intemperie 
por un período no mayor de 60 días. 
 

- Acero para uso en hormigón pretensado: bajo techo, en locales cerrados y aireados, y estibados de tal 
forma que circule aire entre los rollos. Cuando en los locales de almacenamiento la humedad relativa 
ambiente sea igual o mayor del sesenta por ciento (60 %), los mismos deben ser calentados para evitar 
la formación de agua de condensación. 

 
Las barras de las armaduras se cortarán y doblarán ajustándose expresamente a las formas y dimensiones 
indicadas en los planos y otros documentos del proyecto. Este proceso de armado deberá respetar todos los 
ítems del Capítulo 7 del CIRSOC 201-2005, recalcándose especialmente en lo que se refiere a longitudes de 
anclaje y empalme, diámetros de mandril de doblado para ganchos o curvas, recubrimientos mínimos y 
separaciones. 
 
Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado; las barras deberán 
estar limpias, rectas y libres de óxido.  
 
Su correcta colocación siguiendo la indicación de los planos será asegurada convenientemente arbitrando 
los medios necesarios para ello (soportes o separadores metálicos o plásticos, ataduras metálicas, etc). 
 
Deberá cuidarse muy especialmente la armadura en articulaciones y apoyos, fundamentalmente en sus 
anclajes. 
 
Las barras que constituyen la armadura principal se vincularán firmemente y en la forma más conveniente 
con los estribos, zunchos, barras de repartición y demás armaduras. Para sostener o separar las armaduras 
en los lugares correspondientes se emplearán soportes o espaciadores metálicos, de mortero, o ataduras 
metálicas. No podrán emplearse trozos de ladrillos, partículas de áridos, trozos de madera ni de caños. 
 
En lo posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizarán empalmes, especialmente cuando 
se trata de barras sometidas a esfuerzos de tracción. No podrán empalmarse barras en obra que no figuren 
empalmadas en los planos salvo expresa autorización de la Inspección, colocándose adicionalmente las 
armaduras transversales y de repartición que aquélla o sus representantes estimen necesarias. 
 
La Inspección se reserva la facultad de rechazar la posibilidad de efectuar empalmes en las secciones de la 
estructura que estime no convenientes. 
 
Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc., contenidos en los elementos 
estructurales, serán protegidos mediante un recubrimiento de hormigón, moldeado junto con el 
correspondiente elemento. 
 
En ningún caso se colocarán armaduras en contacto con la tierra. En las fundaciones se deberá ejecutar 
siempre un contrapiso de hormigón simple de 5 cm como mínimo.   
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No podrá comenzarse con la colocación del hormigón sin que la Inspección haya verificado la correcta 
ubicación de las armaduras. Se comunicará con la suficiente anticipación la fecha del hormigonado de modo 
tal que la Inspección pueda efectuará la revisión. 
  
Se tomará el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la colocación del 
hormigón. 
 
3.   DEL HORMIGÓN 
 
3.1 ELABORACIÓN 
 
3.1.1 Mezclado 
  
El hormigón será mezclado hasta obtener una distribución uniforme de todos los materiales componentes 
únicamente en forma mecánica. Queda expresamente prohibido el mezclado manual. 
 
El tiempo de mezclado dependerá de la capacidad nominal de la hormigonera, como mínimo será de 90 
segundos contando a partir del momento en que todos los materiales entraron en la hormigonera. El tiempo 
máximo no excederá de 5 minutos. (CIRSOC 201-2005). 
 
La descarga de agregado, cemento y líquidos en el tambor de mezclado se hará en forma controlada de 
manera que el agua comience a descargar en la mezcladora y continúe fluyendo mientras se introducen los 
sólidos, en forma que toda el agua haya sido descargada durante el primer cuarto del tiempo de mezclado. 
El agua deberá ser introducida profundamente dentro de la mezcladora. 
 
El cemento se incorporará simultáneamente con los agregados y una vez iniciada la descarga de éstos. 
 
3.1.2 Consistencia 
 
El hormigón tendrá una consistencia acorde con las características de los elementos estructurales a 
hormigonar y con los medios disponibles para permitir su transporte, colocación, llenado completo de los 
encofrados, especialmente en los ángulos y rincones de los mismos envolviendo perfectamente las 
armaduras sin solución de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón, 
y correcta compactación, sin que se produzca segregación de los materiales sólidos ni exudación perjudicial. 
  
Como regla general el hormigón se colocará con el menor asentamiento posible que permita cumplir con las 
condiciones enunciadas. 
Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de la estructura tendrán consistencia uniforme. 
 
 
3.2 TRANSPORTE 
 
El hormigón será transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo más rápidamente posible, 
empleando métodos que impidan la segregación o pérdida de componentes. 
 
Los métodos a utilizar deberán cumplir lo establecido en el Artículo 5.4 del CIRSOC 201-2005 y estarán 
sujetos a la aprobación previa de la Inspección. 
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3.3 COLOCACIÓN 
 
Antes de iniciar las operaciones de hormigonado se deben verificar los siguientes puntos: 
 

a) Dimensiones, niveles, alineación, estanqueidad y condiciones de los encofrados. 
 

b) Diámetros, separaciones, recubrimiento y estado superficial de las armaduras. 
 
c) Estado de las superficies de las fundaciones. 
 
d) Seguridad en las estructuras de apuntalamiento de los encofrados y otros 

elementos de sostén. 
 
e) Disponibilidad suficiente en cantidad y calidad de los materiales, equipos y mano de obra 

necesarios para realizar las operaciones de colocación, compactación, terminación y curado 
continuo de los elementos estructurales. 

 
En forma general el hormigón se debe colocar en los elementos estructurales en el sitio más cercano al de 
su posición definitiva mediante trayectorias de dirección vertical, evitando los desplazamientos laterales y la 
innecesaria manipulación de la mezcla fresca que generen segregación de sus componentes.  
 
El Contratista deberá proveer aquellos equipos y emplear solamente aquellas disposiciones de los equipos y 
los métodos que reduzcan la segregación de los áridos gruesos del hormigón a un mínimo. El equipo deberá 
ser capaz de manipular o colocar con facilidad un hormigón con el asentamiento mínimo compatible con la 
buena calidad y mano de obra. 
 
El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no será iniciado sin autorización de la Inspección 
y sin que ésta no haya verificado previamente las dimensiones de la pieza, niveles, alineación y aplomado de 
los encofrados, las armaduras y apuntalamiento de cimbras y encofrados. Dicha autorización no exime al 
Contratista de su total responsabilidad en lo que se refiere a la ejecución de las estructuras. 
 
No se comenzará con las tareas de hormigonado sin la presencia de la Inspección o de un representante de 
la misma, para lo cual el Contratista notificará a la Inspección, con una anticipación mínima de 48 hs, el lugar 
y el momento en que se colocará el hormigón. Solamente en presencia de la Inspección o de las personas 
por ella designadas podrá procederse a la colocación del hormigón. No se colocará hormigón cuando las 
condiciones del tiempo sean, en opinión de la Inspección, demasiado severas como para no permitir su 
colocación adecuada y un proceso normal de fragüe. Si el hormigón hubiera sido colocado sin conocimiento 
y aprobación previos de la Inspección, ésta podrá ordenar su demolición y sustitución por cuenta del 
Contratista. 
 
El hormigón debe ser colocado, compactado y terminado en obra antes de que alcance el tiempo de fraguado 
inicial (norma IRAM 1662). 
 
El hormigón se debe colocar en capas horizontales y continuas de un espesor máximo de 0,50 m, las cuales 
deben ser completamente compactadas antes que la capa precedente haya alcanzado el tiempo de fraguado 
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inicial (norma IRAM 1662). Dichas capas pueden ser continuas o escalonadas, según sea la longitud y espesor 
del elemento estructural. Cada capa debe ser solidarizada a la inferior, mediante la compactación conjunta 
de un espesor mínimo de 5 cm de la inferior. 
 
En columnas, vigas y otros elementos estructurales de volumen reducido con relación a la altura, el espesor 
de la capa de hormigonado se puede aumentar a 1 m, si se verifica que, por compactación interna 
complementada por vibración o golpeteo del encofrado, se puede obtener la máxima densidad del hormigón 
sin pérdida de homogeneidad. 
 
La máxima altura para verter el hormigón libremente será de 1,50 m. Para alturas mayores se debe conducir 
la vena de hormigón empleando embudos y/o conductos metálicos verticales ajustables, de forma cilíndrica. 
Los conductos pueden ser rígidos, articulados o flexibles. 
 
Cuando se hormigone una viga alta, tabique o columna que deba ser continua o monolítica con la losa 
superior, se deberá hacer un intervalo que permita el asentamiento del hormigón inferior antes de colocar 
el hormigón que constituye la losa superior. La duración del intervalo dependerá de la temperatura y de las 
características del fragüe, pero será tal que la vibración del hormigón de la losa no vuelva a la condición 
plástica al hormigón profundo ni produzca un nuevo asentamiento del mismo. 

 
En el caso de que el colado deba realizarse desde alturas superiores a 3,00 m, deberán preverse tubos de 
bajada para conducir la masa de hormigón. 
 
Si la Inspección aprobara el uso de tubos o canaletas para la colocación del hormigón en determinadas 
ubicaciones, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
1) Los tubos o canaletas tendrán la pendiente necesaria como para permitir el desplazamiento del hormigón 
con el asentamiento especificado. 
 
2) Los tubos o canaletas serán de metal o revestidos de metal de sección transversal semicircular, lisas y 
libres de irregularidades. 
 
3) En el extremo de descarga se dispondrá de un embudo o reducción cónica vertical, para reducir la 
segregación. 
 
No se debe colocar hormigón si las condiciones climáticas (lluvia, viento, nieve, humedad ambiente) pueden 
perjudicar su calidad o impedir que las operaciones de colocación y compactación se realicen en forma 
adecuada. En el momento de su colocación la temperatura del hormigón deberá cumplir lo especificado en 
el Artículo 3.6 de las presentes Especificaciones Generales. 
 
El vertido del hormigón se debe efectuar de modo tal que la masa fresca no reciba cambios bruscos en la 
dirección de su movimiento y que no impacte contra un obstáculo donde se pueda originar rebote. 
 
El ingreso del hormigón en los encofrados se debe realizar en forma continua y con la menor velocidad de 
colocación posible. 
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Al colocar hormigón a través de armaduras se deberán tomar todas las precauciones para impedir la 
segregación del árido grueso. Durante las operaciones de colocación y compactación del hormigón, las 
armaduras no se deben deformar, ni desplazar con respecto a la ubicación establecida en los planos. 
 
Si al ser colocado en el encofrado el hormigón pudiera dañar tensores, espaciadores, piezas a empotrar y las 
mismas superficies de los encofrados, o desplazar las armaduras, se deberán tomar las precauciones de 
manera de proteger esos elementos utilizando un tubo o embudo hasta pocos decímetros de la superficie 
del hormigón. Una vez terminada la etapa de hormigonado se deberán limpiar los encofrados y los elementos 
antes mencionados de toda salpicadura de mortero u hormigón. 
 
Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea 
posible. En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, se 
convendrá con la Inspección las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unión con el resto de 
la estructura al reanudarse el hormigonado. Dichas juntas se realizarán donde menos perjudiquen la 
resistencia, estabilidad y aspecto de la estructura y respetarán las exigencias descriptas en el artículo 5.8 del 
CIRSOC 201-2005. 
 
No se debe colocar hormigón en contacto con agua en movimiento. Cuando haya que colocar hormigón bajo 
agua, para la composición del mismo se deben respetar los requisitos establecidos en el Capítulo 2 del 
CIRSOC 201-2005. 

 
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonado a los efectos de controlar las fechas de 
desarme de los encofrados. 
 
Debe cumplimentarse adicionalmente lo expuesto en el artículo 5.6 del CIRSOC 201-2005. 
 
 
3.4 COMPACTACIÓN Y VIBRADO 
 
El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto llenado de los mismos. 
Para ello durante e inmediatamente después de su colocación, el hormigón debe ser compactado hasta 
alcanzar la máxima densidad posible, evitando eliminar el aire intencionalmente incorporado en caso de que 
exista, sin producir su segregación, y sin que queden porciones de hormigón sin consolidar. 
 
Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, el hormigón será compactado por 
vibración mecánica de alta frecuencia, debiendo estar éstas comprendidas entre 3000 y 4500 revoluciones 
por minuto. 
 
Durante las operaciones de vibrado se debe evitar el contacto de los vibradores con el encofrado o con las 
armaduras, y que el vibrado produzca la deformación y el desplazamiento de las armaduras respecto del 
lugar indicado en los planos. 
 
Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitará el vibrado de la masa de hormigón. 
 
En ningún caso se permitirá el uso de vibradores para desplazar el hormigón dentro de los moldes. 
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Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecánico o neumático, del tipo de 
inmersión. 
 
 
3.5 PROTECCIÓN Y CURADO 
 
El curado se debe realizar en todas las estructuras, con independencia de la clase de hormigón y del tipo de 
estructura. El curado debe asegurar que el hormigón mantenga la humedad y la temperatura necesarias para 
que se desarrolle la hidratación del cemento y se alcancen las propiedades especificadas para el hormigón 
de la estructura. El curado se debe mantener hasta que el hormigón de la estructura alcance el 70 % de la 
resistencia de diseño f´c.  
 
Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminación de su 
colocación durante tiempos mínimos que van de 3 (tres) días a 8 (ocho) días dependiendo del cemento 
utilizado como se indica en el Artículo 5.10.2.4 del CIRSOC 201-2005. 
 
Los métodos a emplear deberán ser capaces de evitar pérdida de humedad del hormigón durante dicho 
período. En general el curado del hormigón se practicará manteniendo la superficie húmeda con materiales 
saturados de agua, por rociado mediante sistemas de cañerías perforadas, con rociadores mecánicos, con 
mangueras porosas o cualquier otro método aprobado por la Inspección, cuidando de no lavarse la 
superficie. El agua para el curado deberá cumplir los requisitos especificados en el Capítulo 3 del CIRSOC 
201-2005 para el agua utilizada en la elaboración del hormigón. El equipo usado para el curado con agua 
será tal que no aumente el contenido de hierro del agua de curado, para impedir el manchado de la superficie 
del hormigón. 
 
La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendrá a no menos de 10º C, durante los primeros 
4 días después de la colocación. La máxima variación gradual de temperatura de superficie del hormigón no 
excederá de 10º C en 24 hs. No se permitirá en ninguna circunstancia la exposición del hormigón colocado a 
congelamientos y descongelamientos alternativos durante el período de curado. 
 
Durante el tiempo frío, el Contratista deberá tomar las medidas necesarias para curar el hormigón en forma 
adecuada, sujetas a la aprobación previa de la Inspección. 
 
Para la protección del hormigón se deberá respetar lo establecido en el Artículo 5.10.1.1 del CIRSOC 201-
2005. 
 
Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, líquidos o suelos agresivos para el hormigón, se 
los mantendrá fuera de contacto con el mismo, por lo menos durante todo el período de colocación, 
protección y curado. 
 
 
3.6 HORMIGONADO CON TEMPERATURAS EXTREMAS 
 

   3.6.1 Generalidades 
  

En las épocas de temperaturas extremas deberá solicitarse la autorización de la Inspección para proceder al 
hormigonado de la estructura. La utilización de aditivos con el propósito de prevenir el congelamiento 
(anticongelantes) se permitirá únicamente bajo autorización expresa de la Inspección. 
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Se evitará el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4ºC o pueda preverse dentro de 
las 48 hs siguientes al momento de su colocación que la temperatura alcance valores cercanos a los 0ºC.   
 
3.6.2 Hormigonado en Tiempo Frío 
  
Se considera tiempo frío, a los efectos de estas Especificaciones, al período en el que durante más de 3 (tres) 
días consecutivos la temperatura media diaria es menor de 5º C. 
 
En este caso, el Contratista deberá cumplir lo especificado en el Artículo 5.11 del CIRSOC 201-2005. 
 
La utilización de aditivos con el propósito de prevenir el congelamiento o acelerar el endurecimiento del 
hormigón se permitirá únicamente bajo la autorización expresa de la Inspección. 
 
3.6.3 Hormigonado en Tiempo Caluroso 
  
Se considera tiempo caluroso a los efectos de estas Especificaciones, a cualquier combinación de factores 
climáticos que asociados a lal alta temperatura ambiente, baja humedad relativa y velocidad de viento, 
tienda a perjudicar la calidad del hormigón fresco o endurecido, o que contribuya a la obtención de 
propiedades anormales del citado material. 
 
En este caso, el Contratista deberá cumplir lo establecido en el Artículo 5.12 del CIRSOC 201 – 2005. 
 
 
3.7 ENCOFRADOS 
 
3.7.1 Generalidades 
  
La Empresa Contratista será responsable del diseño y de la elaboración de los planos generales y de detalle 
de los encofrados, cimbras, apuntalamientos, arriostramientos y de sus eventuales reapuntalamientos, 
como así también de su construcción y mantenimiento.  
 
Previamente a su construcción, la Empresa Contratista debe someter a la aprobación la Inspección las 
memorias de cálculo y los planos generales y de detalle correspondientes al sistema de encofrados a utilizar. 
 
La aprobación de las memorias de cálculo y de los planos de detalles del sistema de encofrados, no releva a 
la Empresa Contratista de su responsabilidad y de construir y mantener correctamente el sistema de 
encofrados propuesto. 
 
Los encofrados deben ser resistentes, rígidos y suficientemente indeformables como para mantener las 
formas, dimensiones, niveles y alineamientos especificados en los planos, con las tolerancias dimensionales 
y de posición establecidas en el artículo 6.5 del CIRSOC 201-2005. 
 
Los encofrados podrán ser de madera, plástico o metálicos, debiendo ser estancos para evitar las pérdidas 
de mortero durante las operaciones de hormigonado. Dichos materiales, al ponerse en contacto con el 
hormigón fresco, no deben ablandarlo, decolorarlo, mancharlo ni perjudicar en forma alguna su superficie. 
En el caso de hormigón a la vista se utilizará aglomerado fenólico, siempre que en los planos no se especifique 
un material y/o disposición especial. 
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Se emplearán maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos serán vivos, de manera que el 
encofrado no presente separaciones entre tablas. 
 
Tendrán la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para no sufrir hundimientos, deformaciones ni 
desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo que las dimensiones resultantes de las piezas 
estructurales sean la prevista en los planos de encofrado salvo las tolerancias que autorice expresamente la 
Inspección. 
 
Por cada planta, el encofrado deberá ser examinado por la Inspección, o sus representantes autorizados, por 
lo que el Contratista recabará su aprobación con la debida anticipación. Queda terminantemente prohibido 
al Contratista proceder al hormigonado sin tener la autorización expresa de la Inspección. 

 
Previo al hormigonado, los encofrados serán cuidadosamente limpiados y bien mojados con agua limpia 
hasta lograr la saturación de la madera. En verano o en días muy calurosos esta operación de mojado se 
practicará momentos antes del hormigonado. 
 
Se autorizará el empleo de líquidos desencofrantes, siempre y cuando los líquidos y/o materiales usados, no 
afecten la adherencia del azotado con concreto, la terminación y/o pintado del hormigón según se indique 
en los planos respectivos. 
 
Para técnicas especiales de encofrado, el Contratista propondrá a la Inspección con suficiente antelación las 
mismas. La Inspección tendrá el derecho a aceptar o rechazar el sistema propuesto si a su juicio no ofreciesen 
suficiente seguridad y calidad en sus resultados prácticos. 
 
En el encofrado se construirán los caminos o puentes para el tránsito de los carritos y del personal durante 
el hormigonado. En cada losa se fijarán las reglas indicadoras del espesor de las mismas. Deberán preverse 
todos los pasos de cañerías y accesorios, así como canaletas para instalaciones mecánicas. Por ello el 
Contratista deberá coordinar su trabajo con los respectivos Contratistas de Instalaciones diversas, de 
acuerdo con lo establecido más adelante, de manera de poder ubicar exactamente los tacos, cajones, etc., 
para dichos pasos. 
 
Los moldes se armarán a nivel y a plomo y se dispondrán de forma tal que puedan quitarse los de columnas 
y laterales de viga, para los que será necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin remover, 
lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentra. Lo mismo ocurrirá de ser necesario 
en las losas en la que se dispondrán puntales de seguridad en el centro y equidistantes entre sí. 
 
Para facilitar la inspección y la limpieza de los encofrados, en el pie de columnas y tabiques se dejarán 
aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procederá con el fondo y laterales de las vigas y en 
otros lugares de los encofrados de fondos inaccesibles y de difícil inspección y limpieza. 
 
Cuando sea necesario también se dejarán aberturas provisionales para facilitar y vigilar la colocación y 
compactación del hormigón a distintas alturas de los moldes. 
 
Se dará a los moldes de las vigas de más de 5 m de luz, contraflechas mínimas de 2 mm por metro, para tener 
en cuenta el efecto de asiento del andamiaje. Cuando sea necesario se repartirá la presión de los puntales 
por medio de tablones que hagan las veces de base o capitel. 
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Los puntales de madera no tendrán sección transversal menor de 7 cm x 7 cm. Podrán tener como máximo 
un empalme y el mismo deberá estar ubicado fuera del tercio medio de su altura. Las superficies de las dos 
piezas en contacto deberán ser perfectamente planas y normales al eje común del puntal. En el lugar de las 
juntas, las cuatro caras laterales serán cubiertas mediante listones de madera de 2,5 cm de espesor y 
longitud mínima de 70 cm perfectamente asegurados y capaces de transmitir el esfuerzo a que esté sometida 
la pieza en cuestión. 
 
Debajo de las losas solamente podrá colocarse un máximo de 50% de puntales empalmados, uniformemente 
distribuidos. Debajo de las vigas, solamente un 30% en las mismas condiciones. 
 
Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes 
de seguridad) sin tocar. Estos soportes de seguridad se corresponderán verticalmente entre los pisos 
sucesivos. Para vigas de luces hasta 6 m será suficiente dejar un soporte en el medio, en cambio para vigas 
de luces mayores de 6 m, se aumentará el número de los mismos. 
 
Las losas con luces de 3 m o más tendrán al menos un soporte de seguridad en el centro, debiendo 
incrementarse el número de puntales para luces mayores, colocándose equidistantes entre sí y con una 
separación máxima de 6 m. Estos soportes no deberán ser recalzados. 
Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocación del hormigón se procederá a limpiar 
cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las armaduras y de los elementos metálicos que deban 
quedar incluidos en el hormigón. 

 
 
3.8 PREVISIÓN DE PASES, NICHOS Y CANALETAS 
 
El Contratista deberá prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicarán los elementos 
integrantes de las distintas instalaciones de que se dotará al edificio, los orificios, nichos, canaletas y 
aberturas de tamaño adecuado, para permitir oportunamente el pasaje y montaje de dichos elementos. 
 
Para ello el Contratista consultará todos los planos de instalaciones complementarias que afecten al sistema 
estructural y coordinará su trabajo con los Contratistas de las respectivas instalaciones, de forma tal que los 
tacos, cajones, etc., queden ubicados exactamente en la posición establecida. 
 
La ejecución de todos los pases, canaletas, tacos, etc. en vigas, losas, losas de sub-presión, tabiques, 
columnas, etc., previstos en planos y/o planillas, y/o planillas de cálculo, y sus refuerzos correspondientes, 
deberán estar incluidos en el precio global de la propuesta. No se considerará ningún tipo de adicional por 
este tipo de trabajos, como así tampoco por aquellos provisorios que más tarde deban ser completados y/o 
tapados y que sirvan como auxiliares de sistemas constructivos y/o para el pasaje de equipos del Contratista 
o de las instalaciones complementarias propias de la obra, en el momento oportuno. 
 
Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, serán prolijamente ejecutados y preparados, de manera 
que la conicidad de las caras de contacto con el hormigón, lisura de las superficies y aplicación de la película 
antiadhesiva, faciliten su extracción, operación esta que el Contratista ejecutará simultáneamente con el 
desencofrado de la estructura. 
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3.9 DESENCOFRADO Y REPARACION DE FALLAS 
 
3.9.1 Desencofrado 
  
El momento de remoción de las cimbras y encofrados será determinado por el Contratista con intervención 
de la Inspección. El orden en que dicha remoción se efectúe será tal que en el momento de realizar las tareas 
no aparezcan en las estructuras fisuras o deformaciones peligrosas o que afecten su seguridad o estabilidad; 
también deberá evitarse que se produzcan roturas de aristas y vértices de los elementos. 
 
En general los puntales y otros elementos de sostén se retirarán en forma gradual y uniforme de manera 
que la estructura vaya tomando carga paulatinamente; este requisito será fundamental en aquellos 
elementos estructurales que en el momento del desencofrado queden sometidos a la carga total de cálculo. 
 
La Dirección de Obra exigirá en todo momento el cumplimiento de los plazos mínimos de desencofrado que 
se establecen en el artículo 6.2 del CIRSOC 201-2005, para lo cual es imprescindible llevar correctamente el 
"Registro de Fechas de Hormigonado" a que ya se refirió en estas Especificaciones (Artículo 3.3). 
 
No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección y todos los desencofrados se 
ejecutarán en forma tal que no se produzca daño al hormigón. Se esperará para empezar el desarme de los 
moldes a que el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y al de la carga a 
que pueda estar sometido durante la construcción. Las operaciones de desencofrado serán dirigidas 
personalmente por el Representante Técnico de la Empresa. 
 
Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas se descubrirán los lados de los moldes de 
las columnas y vigas, en que aquellas se apoyan, para examinar el verdadero estado de justeza de estas 
piezas. 
 
Deberá tenerse en cuenta el ritmo de hormigonado para no solicitar un elemento con cargas superiores a 
las previstas en el cálculo. Si al desencofrar se verificase que alguna parte de la estructura ha sufrido los 
efectos de una helada, ésta será demolida en su totalidad. 
 
Los soportes de seguridad que deberán quedar, según lo establecido, permanecerán posteriormente por lo 
menos en las vigas y viguetas 8 días, y 20 días en las losas. 
 
Los moldes y los puntales serán quitados con toda precaución, sin darles golpes ni someterlos a esfuerzos 
que puedan ocasionar perjuicios al hormigón. 
 
3.9.2 Reparación de Fallas 
 
a) Reparaciones del Hormigón:  
 
El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigón como sea necesario 
para obtener hormigones y superficies de hormigones que cumplan con los requisitos de estas 
Especificaciones y de las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se completarán tan pronto como sea posible 
después del retiro de los encofrados y, cuando sea posible, dentro de las 24 hs después de dicho retiro. El 
Contratista mantendrá informada a la Inspección cuando se deban ejecutar reparaciones al hormigón, las 
que se realizarán con la presencia de la Inspección, salvo autorización en contrario de esta última en cada 
caso particular. 
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Se eliminarán con prolijidad todas las proyecciones irregulares o indeseables de las superficies de los 
hormigones cuando se especifique la terminación de "hormigón a la vista". 
 
En todas las superficies de hormigón, los agujeros, nidos de piedras, esquinas o bordes rotos y todo otro 
defecto no serán reparados hasta que hayan sido inspeccionados por la Inspección.   
Después de la inspección por parte de ésta última, y a menos que se ordenara otro tratamiento, se repararán 
todos los defectos extrayendo los materiales no satisfactorios hasta un espesor mínimo de 2 cm y colocando 
hormigón nuevo hasta obtener una buena terminación a juicio de la Inspección. 
  
El hormigón para reparaciones será el mismo que corresponde a la estructura. Estas reparaciones recibirán 
un tratamiento de curado idéntico al del hormigón común. 
 
En caso de que, a solo juicio de la Inspección, la estructura no admita reparación, deberá ser demolida. 
 
b) Remiendo y Plastecido de Huecos: 
  
El remiendo y plastecido de huecos, nichos de piedra y reconstituido de aristas que fuere menester por 
imperfecciones en el colado o deterioros posteriores se realizará utilizando mortero de cemento 
cuidadosamente dosificado; para estructuras a la vista se utilizará mezcla de cemento con cemento blanco 
y resina para obtenerla coloración de los paramentos de la estructura terminada. 
 
No se aceptará la reparación de superficies dañadas o mal terminadas por aplicación de revoques o películas 
continuas de mortero, lechada de cemento y otro tipo de terminación. 
 
Previamente a su plastecido las superficies serán picadas, perfectamente limpiadas y tratadas con sustancias 
epoxi que aseguren una perfecta unión entre los hormigones de distinta edad. 
 
En ningún caso se permitirá la ejecución de estas reparaciones sin una inspección previa de la Inspección 
para determinar el estado en que ha quedado la estructura una vez desencofrada. 
 

 
3.11 CONTROL DE CALIDAD 
 
3.11.1 Toma de Muestras y Ensayos 
Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos normalizados de control para verificar si las 
características previstas, que definen la calidad del hormigón en todas sus edades, son obtenidas en obra. 
Dichos ensayos se regirán por lo establecido en la parte 3 del Capítulo 4 del CIRSOC 201-2005 y se deben 
realizar a partir de muestras extraídas en obra, estando tanto la extracción como estos bajo la 
responsabilidad del Director de Obra. En ningún caso, los resultados de los ensayos y registros de control 
interno y/o externo de la planta elaboradora eximirán al Director de Obra de realizar los ensayos de Control 
de Conformidad que le corresponden de acuerdo con el presente. Los resultados de estos deberán 
entregarse a la Inspección a medida que se obtienen. 

 
La calidad del hormigón será determinada mediante el ensayo a rotura, según Norma IRAM 1546, de 
probetas cilíndrica de diámetro 0,15 m y altura 0,30 m moldeadas, utilizando hormigón extraído del pastón 
a utilizar en la estructura y curadas según Norma IRAM 1524. Deberán realizarse 3 probetas por cada pastón.  
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Las probetas realizadas durante toda la obra deberán estar debidamente rotuladas con numero de probeta 
y fecha de moldeado. Simultáneamente el jefe de obra deberá llevar una planilla en la que se describa que 
número de probeta corresponde a cada sector hormigonado. Esta información deberá estar disponible para 
la Inspección en todo momento que se requiera.   
 
Los valores de rotura del hormigón a la edad de 28 días deberán tener una tensión característica de rotura 
σ'bk igual o superior a la especificada en los planos, especificaciones técnicas particulares o en el CIRSOC 
201-2005 para la estructura que se trate. 

 
La consistencia del hormigón será continuamente vigilada y los ensayos de asentamiento para verificarla se 
realizarán varias veces al día. 
 
De acuerdo a lo establecido en la parte 4 del Capítulo 4 del CIRSOC 201-2005, si la evaluación de acuerdo a 
lo indicado anteriormente indicara que un lote o fracción de un lote es no conforme, se deberá acotar el lote 
o fracción de este y se deberán extraer testigos de hormigón. Los testigos deben ser extraídos en lugares 
que no afecten la estabilidad de la estructura, empleando un equipo que asegure la extracción de muestras 
no alteradas del hormigón de la estructura y tanto la extracción como los ensayos deben ser realizados bajo 
la supervisión de la Dirección de Obra.  
 
La extracción, su preparación para el ensayo de resistencia y la corrección de los resultados por esbeltez, se 
debe realizar según la norma IRAM 1551. El ensayo a la compresión se realizará según la norma IRAM 1546. 
 
Los resultados de todos ellos serán analizados por la Inspección, quien tomará la decisión final de como 
proceder con la estructura en cuestión e informará a la contratista. Luego de su estudio, deberán archivarse 
en forma ordenada y estarán a disposición de la Inspección cuando la misma lo requiera.  
 
3.11.2  Ensayos de Carga  
Se ejecutarán ensayos de carga en cualquier estructura a indicación de la Inspección, bien para la simple 
comprobación de la bondad de la misma o para saber a qué atenerse sobre la calidad y condiciones de las 
que por cualquier circunstancia resultarán sospechosas. La programación y ejecución de los ensayos de carga 
estarán a cargo de equipos de profesionales o laboratorios especializados que posean la aprobación previa 
de la Inspección. 
 
Los ensayos serán por cuenta del Contratista. El costo de los mismos estará a cargo del Comitente sólo en 
caso de que los resultados de dichos ensayos no sean satisfactorios a juicio de la Inspección. En este caso, el 
Contratista tendrá a su cargo y costo la demolición de las estructuras defectuosas y la reejecución de las 
mismas. 
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Registro histórico de velocidades de viento CGBPP (m/s) 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

 

 

 

 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

08 1     

08 2     

08 3     

08 4 4.6 17.9 28 W 

08 5 5.0 17.9 28 NW 

08 6 4.8 23.7 13 NW 

08 7 4.1 17.9 4 NW 

08 8 5.5 21.5 15 NW 

08 9 5.1 21.5 24 NNW 

08 10 5.9 22.4 11 NW 

08 11 7.3 22.8 21 NW 

08 12 6.4 27.3 20 ESE 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

09 1 6.7 29.1 30 NW 

09 2 6.3 37.1 8 NW 

09 3 5.4 42.5 2 NW 

09 4 2.9 10.3 1 S 

09 5     

09 6 4.6 14.8 22 MW 

09 7 4.5 17.9 5 NW 

09 8 5.1 21.9 21 NW 

09 9 6.1 23.2 18 NNW 

09 10 6.6 26.4 23 NW 

09 11 6.3 22.8 27 W 

09 12 5.5 31.33 19 NNW 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

10 1 6.8 27.3 5 NW 

10 2 5.7 35.8 12 NW 

10 3 4.7 28.6 29 NW 

10 4 4.9 28.2 12 NNW 

10 5 4.9 19.7 6 NW 

10 6 5.1 19.2 23 NW 

10 7 5.1 20.6 14 NW 

10 8 4.6 20.6 12 NW 

10 9 5.1 25.5 10 NNW 

10 10 4.7 22.4 13 NW 

10 11 2.6 19.2 4 NNW 

10 12 4.8 21.0 7 W 



REGISTRO VIENTOS LOCALES 
 

Página 2 de 5 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

11 1 5.9 34.0 13 NNW 

11 2 4.6 19.2 15 NNW 

11 3 3.8 22.4 12 N 

11 4 4.8 21.0 22 N 

11 5 3.6 25.5 7 N 

11 6 3.2 19.7 14 N 

11 7 2.6 17.9 27 NW 

11 8 2.1 18.8 30 NW 

11 9 3.1 21.5 9 N 

11 10 2.7 18.8 24 SSE 

11 11 2.6 23.2 6 N 

11 12 1.4 57.2 3 N 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

12 1 2.1 27.3 28 NNE 

12 2 2.4 18.3 7 N 

12 3 2.2 20.6 5 N 

12 4 1.7 12.1 1 N 

12 5 1.2 16.1 29 N 

12 6 0.6 12.5 2 N 

12 7 3.4 17.4 28 N 

12 8 2.2 17.0 29 N 

12 9 2.0 15.6 2 NW 

12 10 2.4 17.0 9 NW 

12 11 3.4 18.8 8 SE 

12 12 6.7 35.8 25 WSW 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

13 1 6.2 20.1 23 NW 

13 2 5.9 22.4 24 NW 

13 3 4.8 21.5 1 NW 

13 4 4.1 19.7 6 NW 

13 5 5.1 20.6 15 NW 

13 6 5.4 23.2 5 NW 

13 7 4.7 20.6 20 NW 

13 8 5.8 28.6 5 MW 

13 9 4.2 18.3 5 NNW 

13 10 4.8 22.8 8 NNW 

13 11 6.3 24.1 17 NNE 

13 12 5.6 26.8 22 SE 
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2014 

 

2015 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

14 1 6.3 23.2 23 NNW 

14 2 5.5 29.1 4 NNW 

14 3 5.4 25.0 20 NNW 

14 4 5.1 21.9 12 NNW 

14 5 2.6 18.8 29 ESE 

14 6 2.9 19.7 10 SSW 

14 7 1.9 15.6 6 SSW 

14 8 2.7 29.1 25 SSW 

14 9 1.9 19.2 27 SSW 

14 10 2.0 20.6 30 SSW 

14 11 2.5 20.6 17 N 

14 12 2.5 21.0 17 NNW 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

15 1 2.5 22.4 1 NNW 

15 2 2.3 19.7 17 N 

15 3 2.1 17.9 20 NNW 

15 4 4.5 21.0 1 NNW 

15 5 4.5 18.8 16 NNE 

15 6 4.6 14.8 10 WNW 

15 7 4.1 21.0 30 SE 

15 8 3.8 20.6 22 NW 

15 9 4.0 21.9 10 WNW 

15 10 3.8 22.4 28 NW 

15 11 3.5 23.7 27 NW 

15 12 5.2 25.5 16 WNW 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

16 1 4.0 27.7 21 E 

16 2 3.1 19.7 22 NW 

16 3 4.4 23.2 8 NNW 

16 4 4.0 17.9 15 NW 

16 5 3.6 20.6 31 NNW 

16 6 3.3 17.4 7 NNW 

16 7 3.4 15.6 20 NW 

16 8 4.3 21.5 16 NNW 

16 9 4.5 22.4 20 NNW 

16 10 4.8 20.6 26 NNW 

16 11 5.4 22.4 3 NNW 

16 12 5.7 27.3 30 NNW 
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2017 

 

2018 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

17 1 6.0 21.5 29 NNW 

17 2 4.2 21.0 18 ESE 

17 3 4.2 22.4 8 N 

17 4 3.6 17.9 26 NW 

17 5 2.9 19.2 4 NNW 

17 6 3.8 24.1 17 NW 

17 7 3.5 20.1 3 NNW 

17 8 4.5 31.7 15 NNW 

17 9 4.9 21.5 19 NNW 

17 10 4.9 23.2 16 NNW 

17 11 5.0 18.8 22 NW 

17 12 5.2 23.7 16 NNW 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

18 1 5.8 18.3 3 W 

18 2 3.5 10.7 26 ESE 

18 3 4.8 24.6 14 NNW 

18 4 4.0 21.5 16 NNW 

18 5 2.9 17.4 20 NNW 

18 6 4.4 18.3 16 NW 

18 7 4.2 18.8 19 NNW 

18 8 4.1 20.1 22 NNW 

18 9 3.8 17.9 19 NNW 

18 10 4.5 18.3 6 NNW 

18 11 4.8 23.2 8 NNW 

18 12 3.4 25.0 14 NW 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

19 1 2.3 17.4 25 SE 

19 2 4.7 20.1 18 NNW 

19 3 3.8 17.9 23 N 

19 4 3.5 17.0 9 NNW 

19 5 2.3 15.6 1 WNW 

19 6 2.6 20.1 19 NNW 

19 7 2.8 14.3 2 WSW 

19 8 1.5 13.4 1 NNW 

19 9 1.7 8.0 14 SSW 

19 10 1.7 8.5 28 WSW 

19 11 1.8 9.8 24 SW 

19 12 1.9 12.1 15 SE 
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2020 

 

 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

20 1 1.5 12.1 28 SSE 

20 2 0.9 6.3 12 S 

20 3 3. 17.4 23 SW 

20 4 4.1 21.0 27 NNW 

20 5 4.6 25.0 30 NNW 

20 6 3.6 17.0 12 NNW 

20 7 4.0 21.0 11 NW 

20 8 4.5 23.2 10 NW 

20 9 4.2 21.9 17 NNW 

20 10 4.2 22.8 18 NNW 

20 11 4.8 25.9 25 N 

20 12 5.5 29.5 18 NW 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

20 1 1.5 12.1 28 SSE 

20 2 0.9 6.3 12 S 

20 3 3. 17.4 23 SW 

20 4 4.1 21.0 27 NNW 

20 5 4.6 25.0 30 NNW 

20 6 3.6 17.0 12 NNW 

20 7 4.0 21.0 11 NW 

20 8 4.5 23.2 10 NW 

20 9 4.2 21.9 17 NNW 

20 10 4.2 22.8 18 NNW 

20 11 4.8 25.9 25 N 

20 12 5.5 29.5 18 NW 
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    Consorcio de Gestión

Fa ls o  Es t e            :   4 5 0 0 0 0 0  m

Año

C o o r d e n a d a s            :   WGS  8 4

Fa c t o r  d e  Es c a la      :   1 .0 0

Fa ls o  No r t e           :   0  m

Latitud de Origen     :  -90° 00' 00''

Meridiano Central     :  -63° 00' 00'' 

N° de Plano

S e m i- e je  Ma yo r       :   6 3 7 8 1 3 7  m        

Ap la s t a m ie n t o        :   2 9 8 .2 5 7 2 2 3 5 6         

P r o ye c c io n    :   Tr a n s ve r s e  Me r c a t o r

Limite de Faja   :  61°30'W - 64°30'W

Relación de los Ceros Altimétricos

RevisiónMa r c o  d e  Re fe r e n c ia    :  P OS GAR 0 7  

P r o fu n d id a d e s         :  0  lo c a l C a r t a  H- 2 1 2
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LICITACIÓN PRIVADA N°__-CGPBB/2022 
 

ANEXO VI – PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 

INGENIERÍA RECONSTRUCCIÓN MUELLE GRAL. CERRI 

 

 

  

Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 
% de 

Incidencia 

1 TAREAS PREVIAS    - - 

1.1 Relevamientos GL  - -  

1.2 Estudios geotécnicos U  - -  

2 INGENIERÍA RECONSTRUCCIÓN MUELLE    - - 

2.1 Diseño conceptual  GL  - -  

2.2 Ingeniería preliminar GL  - -  

2.3 Proyecto ejecutivo GL  - -  

3 VISADO DOCUMENTACIÓN TÉCNICA    - - 

5.1 Visado de documentación técnica colegio de Ingenieros GL  - -  

SON PESOS:                                                                                                          +IVA - 100% 
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ANEXO VII – PLANILLA DE ANÁLISIS DE COSTOS 
 

INGENIERÍA RECONSTRUCCIÓN MUELLE GRAL. CERRI 

 

 

  

OFERENTE:                     FECHA: 

 

A – MATERIALES 

DESIGNACIÓN CUANTÍA UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

    $                             -  

     

   TOTAL MATERIALES $                             -  

B – MANO DE OBRA 

CATEGORÍA RENDIM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

OFICIAL ESPECIALIZADO    $                             -  

OFICIAL     

   TOTAL MO $                             -  

C – TRANSPORTE 

CATEGORÍA RENDIM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

    $                             -  

     

   TOTAL TRANSPORTE $                             -  

D – AMORTIZACION DE EQUIPOS E INTERESES 

EQUIPO RENDIM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

    $                             -  

     

   TOTAL AMORT  $                             -  

E – REPARACIÓN E IMPUESTOS 

EQUIPO RENDIM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

    $                             -  

     

   TOTAL REPARACION $                             -  

F – COMBUSTIBLES o ENERGÍA Y LUBRICANTES 

EQUIPO RENDIM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

    $                             -  

     

   TOTAL COMBUSTIB $                             -  

 COSTO – COSTO $                             - 

G- GASTOS GENERALES % $                             - 

 SUMA $                             - 

H- GASTOS FINANCIEROS  % $                             - 

I- BENEFICIOS % $                             - 

 SUMA $                             - 

J- GASTOS IMPOSITIVOS % $                             - 

 PRECIO $                    -  

 

ITEM N° 

UNIDAD:  

CANTIDAD: 
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LICITACIÓN PRIVADA N°__-CGPBB/2022 
 

ANEXO VIII – PLAN DE TRABAJOS 
 

INGENIERÍA RECONSTRUCCIÓN MUELLE GRAL. CERRI 

 

 

  

Íte
m 

Descripción U Cant. 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

1 TAREAS PREVIAS                       

1.1 Relevamientos U 1                     

1.1 Estudios geotécnicos U 1                     

2 INGENIERÍA RECONSTRUCCIÓN MUELLE                       

2.1 Diseño Conceptual  GL 1                     

2.2 Ingeniería preliminar GL 1                     

2.3 Proyecto ejecutivo GL 1                     

3 VISADO DOCUMENTACION TÉCNICA                       

3.1 Visado documentación Colegio de Ing. GL 1                     
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