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PRESENTACION DE OFERTAS.

En la sede del Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca, Avenida Mario Guido s/n del Puerto de
Ingeniero White, Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires, Area Administrativa, Oficina de Compras, hasta
el dia 21 del mes de diciembre de 2021 a las 10.30 hs.

Los oferentes podran presentar sus ofertas personalmente o bien enviarlas mediante correo postal. Para
el caso en que se opte por la presentacién personal los oferentes deberan tramitar, con la debida
antelacidn, las autorizaciones correspondientes de acceso a Zona Portuaria. En caso de optar por su
remision postal se tendran Unicamente por presentadas aquellas que sean recibidas en la sede del
Consorcio de Gestidn del Puerto de Bahia Blanca con anterioridad a la fecha y hora fijadas en el parrafo
precedente, independientemente la fecha su despacho por la oficina de correos.

APERTURA DE OFERTAS.

En la sede del Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca, Avenida Mario Guido s/n° del Puerto de
Ingeniero White, Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires, el dia 21 del mes de diciembre de 2021 a las
11.00 hs.

VISITA OBLIGATORIA

Visita obligatoria: Partiendo de la sede del CGPBB a las 14.00 hs., del dia 23 del mes de noviembre de

2021, con el alcance y condiciones establecidas en el art. 24° del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares y articulo 6° de estas Bases de Condiciones Generales.
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ARTICULO 1° - OBJETO DE LA LICITACION.

La presente Licitacion tiene como objeto llevar adelante el procedimiento de seleccién de contratista para
la ejecucién de la obra "Ampliacién Area Operativa Puerto Galvan — Puerto de Bahia Blanca — Provincia de
Buenos Aires”, en un todo de acuerdo con los requerimientos y especificaciones previstos en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares (en adelante PETGP) y demds documentos que forman
parte de la “documentacion licitatoria”.

ARTICULO 2° - PLIEGOS. ENTREGA GRATUITA A LOS INTERESADOS.

Los interesados en participar de este proceso de seleccion podran descargar en forma gratuita la
documentacién licitatoria del sitio https://puertobahiablanca.com/licitaciones.html.

El interesado que haya descargado la documentacidn licitatoria debera comunicar via e-mail a la casilla
de correo licitacionpublica.01.2021@puertobahiablanca.com suintencién de constituirse en participante.

En tal comunicacidn deberd indicar indefectiblemente su domicilio real, legal y electrénico y constituir
especial a los fines previstos en el articulo 10° de este PBCG, en el radio urbano de la ciudad de Bahia
Blanca, de la localidad de Ingeniero White o dentro de la jurisdiccidon portuaria del Puerto de Bahia Blanca.

El firmante deberd adjuntar el instrumento que acredite facultad suficiente para representar a la empresa
gue pretende constituirse en participante y para obrar en el sentido invocado. Dichos documentos
deberan ser firmados y posteriormente escaneados para su inclusién como adjuntos del mail.

Cumplidos los extremos indicados anteriormente, el interesado adquirird el caracter de participante, lo
que serd comunicado por parte del Area de Compras del CGPBB en la casilla de correo electrénica por él

indicada.

El plazo maximo para constituirse en participante del presente proceso resulta el dia y hora previsto para
la realizacion de Vista Obligatoria.

ARTICULO 3°- SUBSISTENCIA DE LOS DOMICILIOS.

Seran vdlidas todas las notificaciones que sean cursadas por el contratante en el domicilio constituido o
bien en la casilla de correo electrénico informada en oportunidad del art. 2°.

Todo cambio de domicilio en las condiciones que impone el articulo precedente debera ser comunicado
fehacientemente al CGPBB vy surtird efectos inmediatos desde su notificacion.
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ARTICULO 4° - NATURALEZA JURIDICA DEL ENTE LICITANTE.

El "CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA", en adelante denominado el CONSORCIO,
el CGPBB o el LICITANTE, indistintamente, es un Ente de Derecho Publico no Estatal, creado por Ley de la
Provincia de Buenos Aires N2 11.414, en orden a lo establecido en la Ley Nacional de Puertos 24093, su
decreto reglamentario DEC PEN 769/93, el cual se rige por su ESTATUTO (Anexo | Ley N2 11.414) y
resoluciones dictadas en dicho marco.

ARTICULO 5° - REGIMEN LEGAL APLICABLE A LA CONTRATACION.

La Contratacién objeto del presente proceso licitatorio se regird, en general, por el "Régimen de
Contrataciones" del CGPBB (Resolucion N° 15-CGPBB/2019, Anexos | y Il), y en particular, por lo
establecido en este Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares y Anexos; las circulares que eventualmente se libren, por la Orden de Compra
gue se extiende al adjudicatario, (en adelante OC) o el Contrato que se firme en su defecto y demas
documentacidn licitatoria.

ARTICULO 6° - VISITA OBLIGATORIA AL LUGAR AFECTADO AL PROYECTO

Todo participante deberad visitar obligatoriamente la zona en la cual se desarrollaran los trabajos y aquellas
bajo las cuales se realizaran las tareas en el dia y hora indicados anteriormente, a fin de tomar
conocimiento del estado de las mismas, no pudiendo con posterioridad a la presentacion de su oferta
alegar ignorancia o falta de informacién sobre el espacio a intervenir, ambito o estado de las areas
afectadas a la ejecucidn de la obra de relleno objeto de la presente licitacion.

El ENTE LICITANTE extendera una constancia que acredite que el participante ha cumplido con la misma,
debiendo acompaiiar tal constancia cuando presente su oferta.

ARTICULO 7° - TERMINOLOGIA

A los efectos de la aplicacién de este Pliego y demdas documentacion licitatoria y/o contractual, se
entenderd por:

ENTE LICITANTE o COMITENTE: El Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca (CGPBB), comitente
de la obra a contratar.

PARTICIPANTE: La persona fisica o juridica que hubiese cumplido con el procedimiento formal establecido
en el art. 2 del presente pliego.
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OFERENTE: El PARTICIPANTE que formule una oferta en la presente Licitacion en las condiciones de
admisibilidad requeridas en el presente pliego.

OFERTA BASICA: Aquella que se formule en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas de la
presente licitacion, especialmente aquella que se ajuste a la metodologia descripta en el item 3, art. 4 del
PETGP, la que indefectiblemente debera ser cotizada por el oferente.

OFERTA ALTERNATIVA: La que facultativamente podra formular el oferente en relacién al item 3, art. 4°
del PETGP, pudiendo ofrecer solo para este item una metodologia de ejecucién distinta de la alli prevista.
Deberd estar debidamente individualizada y cumplir con la totalidad de los requisitos previstos en la
documentacion licitatoria. Competira en condiciones de igualdad con las de los demas oferentes,
pudiendo el CGPBB elegir cualquiera de las soluciones ofertadas.

OFERENTE PRESELECCIONADO: El OFERENTE que haya superado la instancia de calificacion prevista en el
presente PBCG para el andlisis de antecedentes correspondiente al SOBRE N° 1 y cuya OFERTA haya sido
calificada por la autoridad competente del ENTE LICITANTE como admisible para avanzar a la etapa de
apertura del SOBRE N° 2 y posterior analisis y valoracidn de su oferta econdmica.

ADJUDICATARIO: El OFERENTE cuya propuesta sea considerada por la autoridad competente, conforme
Anexo Il del Régimen de Contrataciones, como la mds conveniente a los fines de adjudicar la presente
Licitacion y celebrar la contratacidn respectiva.

CONTRATISTA: El adjudicatario que haya suscrito con el ENTE LICITANTE el correspondiente Contrato o
recibido la Orden de Compra, a criterio del ENTE.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un contrato para la ejecucion
de una parte de los trabajos.

TERCEROS: Persona fisica o juridica, publica o privada que no resulte participante, oferente, adjudicatario
o contratista y que acredite interés de manera concreta y precisa por medio de prueba util en el desarrollo
y ejecucion de la obra a contratar.

DOCUMENTACION: Esta constituida por las presentes Bases y Condiciones Generales, Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares y demas documentacion y anexos complementarios y Utiles para regir
el procedimiento licitatorio, formular la oferta y regir la contratacion.

CIRCULARES: Las notificaciones que el ENTE LICITANTE remita a los PARTICIPANTES para complementar o
aclarar cualquier aspecto relacionado con la presente Licitacidn, ya sea emitida de oficio o a pedido de
parte interesada.
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COMISION EVALUADORA: Es la integrada por personal perteneciente al ENTE LICITANTE, nominados por
el Gerente General del CGPBB, cuya mision serd la prevista en el articulo 30 del presente pliego licitatorio.

ETAPA DE EVALUACION DE OFERTAS: Periodo comprendido entre el dia habil posterior al dia de apertura
de ofertas hasta el dia habil posterior a la notificacion de la adjudicacién del presente proceso.

REPRESENTANTE LEGAL: La persona designada por el PARTICIPANTE, el OFERENTE, el ADJUDICATARIO o
el CONTRATISTA, segun la etapa del procedimiento en la que actle, con facultades para obligar al
PARTICIPANTE, OFERENTE, ADJUDICATARIO o CONTRATISTA, segun corresponda.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional idéneo con titulo habilitante, matriculado en el colegio profesional
correspondiente con jurisdiccién en la Provincia de Buenos Aires, con incumbencias relacionadas
directamente a las tareas que impone la presente Licitacidon y posterior Contratacion.

ARTICULO 8° - COMPUTO DE PLAZOS.

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego y en la demas documentacion licitatoria se computaran
en dias habiles administrativos del CGPBB, salvo los relacionados con el plazo de obra o expresa indicacidn
en contrario.

ARTICULO 9° - PLAZO DE EJECUCION.

El plazo maximo de ejecucion de la obra sera de CIENTO DIEZ (110) dias corridos, contados a partir de la
confeccion del Acta de Replanteo de Obra, conforme lo dispuesto en el art. 14 del PETGP.

ARTICULO 10° - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES.

Los avisos, citaciones, notificaciones, intimaciones, asi como cualquier tipo de comunicaciones que se
realicen entre este Ente Licitante y los participantes, oferentes o adjudicatarios se realizaran,
indistintamente, por carta certificada con aviso de retorno o carta documento, dirigida al domicilio legal
o constituido en la oportunidad prevista en el articulo 2° del presente PBCG o en su presentacion.
Asimismo, seran validas las comunicaciones cursadas a la casilla de correo electrénico informada por el
participante, oferente o adjudicatario.

Constituira plena prueba de la notificacién y de su fecha de emisidn y recepcién, el documento que en
cada caso la registre: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificacién, el reporte de
recepcion emitido por el equipo utilizado o el aviso de retorno.

La indicacion del domicilio del CONSORCIO y/o casilla de correo electrénico informada en este Pliego de
Bases y Condiciones a los fines del procedimiento de seleccién, determina que Unicamente seran validas
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las comunicaciones que los interesados, participantes, oferentes o adjudicatarios realicen en el domicilio
o casilla de correo electrdnico referidos.

ARTICULO 11°- VISTA DE LAS ACTUACIONES

Toda persona que acredite poseer interés legitimo relacionado con la encomienda a contratar podra
tomar vista de las actuaciones del presente tramite, incluso hasta la finalizacion del contrato, exceptuando
la etapa de evaluacién de las ofertas. Asimismo, no se podrd tomar vista de la documentacién amparada
por normas de confidencialidad o la declarada de acceso restringido por resolucién fundada de autoridad
no inferior a Gerente General del CGPBB.

ARTICULO 12° - ATRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES.

Quienes hayan adquirido la condicion de participantes de acuerdo al mecanismo establecido en el art. 2°
del presente pliego, desde el momento de su constitucion como tales y hasta el dia efectivo de la
presentacion de ofertas, podran:

a) Consultar el expediente licitatorio por si o por representante debidamente acreditado.

b) Presentarse en el expediente solicitando informacién o formulando peticiones.

c) Formar parte de la Visita y de la Reunién Informativa.

d) Presentar ofertas.

e) Solicitar aclaraciones sobre los pliegos, formulando las consultas correspondientes.

El participante que no presentare oferta en los términos y condiciones establecidos en el presente Pliego
perdera automaticamente, desde el dia de la apertura, sus facultades de realizar observaciones relativas
a las ofertas presentadas o al procedimiento desarrollado. Ello sin perjuicio del derecho a vista que
pudiera corresponderle en los términos y bajo las condiciones establecidas en el articulo precedente.
ARTICULO 13° - EFECTOS DE LA SOLICITUD DE ACLARACIONES Y CONSULTAS

La formulacidn por parte de los participantes de aclaraciones o consultas no suspendera el tramite

licitatorio, salvo que el ENTE LICITANTE por intermedio de autoridad no inferior a Gerente General,
conforme su solo criterio, disponga lo contrario.
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ARTICULO 14° - ACLARACIONES Y CONSULTAS.

a) El ENTE LICITANTE podra efectuar de oficio aclaraciones a los Pliegos, Anexos y toda otra
documentacidn correspondiente a la licitacién hasta tres (3) dias habiles anteriores a la fecha establecida
para la presentacion de las ofertas.

b) El derecho de los participantes a solicitar aclaraciones o formular consultas caducara automaticamente,
por el mero vencimiento del plazo, a los siete (7) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura
de ofertas. Las mismas deberan ser formuladas por correo electrénico a la casilla de correo electrénico
indicada en el presente pliego, y ser remitidas desde la casilla de correo electrénica denunciada por el
participante en la oportunidad del art. 2°, haciendo concreta referencia los puntos sobre los cuales solicita
aclaraciones.

c) Las respuestas a los pedidos de aclaraciones o consultas formulados por los participantes deberan
realizarse y comunicarse con una anterioridad no inferior a tres (3) dias habiles anteriores a la fecha de la
apertura de sobres. Las aclaraciones que se emitan seran consideradas parte integrante de los pliegos y
serdn notificadas, mediante circulares, via correo electrénico a todos los participantes y publicadas en el
sitio web del Ente Licitante.

d) Las circulares formaran parte de los documentos de la licitacién y deberdan acompaniarse con la oferta,
debidamente firmadas por el representante legal y representante técnico del oferente.

A los efectos del cdmputo de los plazos mencionados no se tendra en cuenta, en ningun caso, el dia de
apertura de las ofertas.

En oportunidad de realizar una consulta, los consultantes que no lo hubieren hecho con anterioridad
deberan constituirse como participantes en los términos exigidos en el art. 2°.

No se aceptaran consultas telefénicas y no serd obligatorio contestar aquellas que se presenten fuera de
término.

ARTICULO 15° - OFERENTES. REQUISITOS.

Podran presentar ofertas personas humanas o juridicas domiciliadas en el pais que posean plena
capacidad juridica para participar de esta licitacion y para obligarse, en forma individual o bajo la forma
de contratos asociativos.

ARTICULO 162 - INCOMPATIBILIDADES PARA SER OFERENTE

No seran admitidos como Oferentes, Adjudicatarios ni Contratistas:
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a) Los miembros del Directorio y empleados del CGPBB, los miembros del Directorio y empleados de las
empresas o sociedades en las cuales el CGPBB tuviere participacion accionaria;

b) Las sociedades en las que alguno de los sujetos indicados en el inciso anterior hubiere tenido en el
ultimo afo algun grado de participacién como miembro del Directorio, del Consejo de Vigilancia, de
la Sindicatura, de alguna Gerencia, o bien resulte ser socio, representante o apoderado, inhabilidad
que se extenderd hasta un afio después en que el sujeto indicado en el inciso anterior haya cesado en
sus funciones en el CGPBB; excepto en los casos de Directores por su participacién en sociedades cuya
representacién les corresponde en el dmbito del CGPBB, quienes deberan excusarse de tomar
intervencién tanto en el procedimiento de seleccién como en el contrato;

¢) Loscondenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena;

d) Las personas humanas o juridicas en estado de quiebra o liquidacidn;

e) Las personas humanas vy las personas juridicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia,
Sindicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados de sociedades que sean conyuges o tengan
parentesco hasta dentro del tercer grado de consanguineidad, o segundo de afinidad con alguno de
los miembros del Directorio del CGPBB, con los sujetos que ordenen el inicio del procedimiento y/o
aprueben las respectivas contrataciones y los responsables del area requirente que formule las
Especificaciones Técnicas de la contratacién y todo otro sujeto integrante del CGPBB que tenga
facultad de decidir o asesorar técnicamente sobre el proceso de seleccion.

Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las sociedades y empresas integradas en
la Oferta cuyos directores, socios mayoritarios, sindicos o representantes legales, se encuentren
comprendidos en ellos.

ARTICULO 17° - REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Las ofertas seran redactadas por el oferente en idioma nacional y presentadas por duplicado. Los sobres,
cajas, o paquetes contenedores de los SOBRES N° 1 y N° 2, se presentaran perfectamente cerrados y
contendran en su cubierta la identificacién del expediente de contrataciéon al que corresponden, el diay
hora de la apertura, y la identificacién del oferente. En igual modo deberan identificarse en forma
individual los SOBRES N° 1y N° 2.

Toda la documentacién debera acompafiarse en soporte digital debiendo agregarse, ademas, en cada
SOBRE N° 1 y N° 2, por duplicado, la documentaciéon en papel que establece el art. 21° inc. 2 y 3
respectivamente.

Las ofertas se admitiran, indefectiblemente, hasta el dia y hora fijados para la presentacién de ofertas en
el llamado y deberdn estar firmadas por el oferente o su representante legal, acompafiado por la firma
del representante técnico, con debida acreditacidn de identidad o personeria, con sello de la empresa en
todas sus hojas, foliadas en su totalidad en el centro del margen inferior. La documentacion requerida
debera presentarse en el orden dispuesto en el Articulo 21°, separada por indicadores donde conste el
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numero de articulo e inciso al que corresponde. El oferente o su representante legal debera salvar las
enmiendas y raspaduras, si las hubiese.

Los oferentes deberdn denunciar su domicilio real, legal y electrénico y constituir especial en los términos
de los articulos 2° y 10° de este PBCG, en el radio urbano de la ciudad de Bahia Blanca, de la localidad de
Ingeniero White o del Puerto de Bahia Blanca. En caso de no hacerlo, se tendran por subsistentes los
constituidos en oportunidad del art. 2°.

ARTICULO 18° - OMISION DE REQUISITOS FORMALES.

Cuando la oferta tuviera defectos de forma cuya subsanacién no altere la igualdad entre los participantes
del procedimiento de seleccidn, el oferente sera intimado por la Comisién Evaluadora, a través del Area
de Compras, a corregirlos dentro del término de cinco (5) dias habiles administrativos.

La correccién de errores u omisiones no podra ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la
oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demas oferentes.

ARTICULO 19° - EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA. INFORMACION QUE DEBE
OBTENER EL OFERENTE

La presentacion de oferta importa por si misma, que el oferente estudid y conoce toda la normativa que
rige el presente llamado, las condiciones y documentacién de esta Licitacidn, que realizé los estudios que
fueran necesarios y obtuvo previamente todos los datos e informes para confeccionar su oferta y cumplir
con la mismay con todas y cada una de las condiciones y obligaciones establecidas en las presentes Bases
y el PETGP, que valoré todas las circunstancias y previd sus consecuencias y que las acepta en su totalidad.
Que ha recogido en el ambito en que debera ejecutarse la obra a contratar toda la informacion necesaria
para la confeccidon del plan de trabajo propuesto, el encuadre convencional de sus trabajadores y
cualquier otro antecedente que pueda permitir una exacta apreciacidon de las caracteristicas de los
trabajos, sus dificultades y su costo.

En consecuencia, no podra alegar con posterioridad a la formulacién de oferta y/o suscripcidn del contrato
respectivo, desconocimiento o causa alguna de ignorancia en cuanto a condiciones y costo de ejecucion
de la obra a contratar. En este sentido la presentacidn de la oferta importa por si misma la aceptaciény
verificacion de la informacidn suministrada por el Ente Licitante, siendo el Oferente Unico responsable
por la oferta que realice no pudiendo alegar en el futuro desconocimiento de los datos de base para
realizar su oferta, tales como datos geotécnicos, topograficos y cualquier otra informacién que fuera
necesaria para la elaboracién de la misma.
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ARTICULO 20° - INMODIFICABILIDAD

La posibilidad de modificar la oferta precluira con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea
admisible alteracién alguna de las propuestas después de esta circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir,
completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de seleccidn, se
considerard como valida la ultima propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cudl es
la dltima oferta presentada en término, deberan desestimarse todas las presentadas por ese oferente.

ARTICULO 21° - SOBRE CONTENEDOR DE LA OFERTA

El Sobre contenedor de la oferta debera incluir dos SOBRES individualizados como N° 1y N° 2 con la
documentacidn que se detalla seguidamente, firmada en su totalidad por el Representante Legal y el
Representante Técnico de la Oferente, en el orden y formato consignado a continuacién:

SOBRE N° 1

1. Documentacion en soporte digital

La documentacién que se detalla a seguidamente debera estar firmada en los términos exigidos por el
presente articulo, escaneada y luego guardada en el instrumento de soporte digital (PENDRIVE), que sera

incorporado en el sobre contenedor de la oferta al que hace mencidn el presente articulo.

1.1. El presente Pliego de Bases Condiciones Generales Legales y el de Especificaciones Técnicas Generales
y Particulares, incluyendo todos sus anexos y las circulares emitidas por el Ente licitante.

1.2. La documentacién que se detalla a continuacién, con el fin de determinar su identificacion y su
habilidad para contratar de acuerdo con las siguientes pautas:

1.2 a) Informacidén general.
I. Personas humanas:

1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real y constituido, estado
civil y nUmero de documento de identidad.

2. Nimero de Cédigo Unico de Identificacién Tributaria. (C.U.I.T.) y constancia de inscripcidn de orden
nacional, provincial o municipal.

NO-2021-00010834-CGPBB-JA#GAF
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3. En el caso de apoderados, instrumento del cual surge la personeria.

4. La documentacion prevista en el art. 28° del presente pliego en caso de invocar el régimen preferencial
de contratacidn de empresa local, a saber: Constancia de habilitacién comercial, libre de deuda y némina
de trabajadores con indicacién de su domicilio y copia de Constancia de Alta de Trabajador AFIP.

Il. Personas Juridicas:

1. Razédn social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitucidn y datos de inscripcidn registral.
2. Nimero de Cédigo Unico de Identificacidn Tributaria. (C.U.I.T.) y constancia de inscripcin.

3. Némina de los actuales integrantes de sus érganos de administracion y fiscalizacién interna.

4. Ejemplar del Contrato Social o Estatuto Social actualizado debidamente certificado por notario publico
y con intervencién del respectivo Colegio de Escribanos.

5. Copias de actas asamblearias u drgano equivalente con la designacién de los miembros del Directorio,
de los érganos de administracién vy fiscalizacién, asi como Acta de Aceptacién y distribucidon de cargos
vigente.

6. Copia del Acta de Directorio o decisidn social de donde surja la voluntad societaria de presentarse en
esta Licitacidon y formular oferta con expresa mencién a la decision de suscribir el contrato respectivo en
caso de resultar adjudicataria.

7. La documentacion prevista en el art. 28° del presente pliego en caso de invocar el régimen preferencial
de contratacién de empresa local, a saber: Constancia de habilitacion comercial, libre de deuda y némina
de trabajadores con indicacién de su domicilio y copia de Constancia de Alta de Trabajador AFIP.

[ll. Personas fisicas y/o juridicas bajo la forma de contratos asociativos. Ademas de la documentacién
individualizada en los inc. | y Il -seguin corresponda- debera acompaiiarse:

1. Identificacidn de las personas que los integran.
2. Fecha de compromiso de constitucion y objeto.

3. Fecha y nimero de inscripcién registral o de la constancia de iniciacion del tramite respectivo en caso
de poseerlos.

4. Declaracion de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentacion

de la Oferta, de la adjudicacion y de la ejecucidn del contrato.
NO-2021-00010834-CGPBB-JA#GAF
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5. Todas las empresas que formen parte de la relacidon asociativa deberdn presentar la documentacién
prevista en el art. 28° del presente pliego en caso de invocar el régimen preferencial de contratacién de
empresa local, a saber: Constancia de habilitacion comercial, libre de deuda y némina de trabajadores con
indicacion de su domicilio y copia de Constancia de Alta de Trabajador AFIP.

Ademas de la informacion detallada precedentemente, los oferentes deberan denunciar en todos los
casos si mantienen o no juicios con el ENTE LICITANTE, individualizando en su caso: caratula, numero de
expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaria y entidad demandada.

1.2.b) Capacidad econémico-financiera.
Los oferentes deberan presentar la siguiente documentacién:
1. Monto total anual de negocios expresado como volumen total de servicios prestados.

2. En el caso de Personas Juridicas, Estados Contables auditados correspondientes al ultimo ejercicio
cerrado, con el pertinente dictamen profesional e intervencién del Consejo Profesional correspondiente.
Asimismo, deberan acompaniarse las actas de Asamblea o de reunidn de socios con la aprobacién de los
Estados Contables y distribucién de utilidades.

3. Presentar referencias bancarias, financieras y comerciales y la autorizacidn para solicitar referencias,
con indicacién de los datos de contacto.

4. Constancia de Inscripcion AFIP, Formulario 522/A DDJJ Ley 17250 y detalle de deuda
consolidada/certificado fiscal para contratar emitido a través del Sistema de Cuentas Tributarias de la
pagina WEB de la AFIP y Constancia de inscripcién y Certificado de Cumplimiento Fiscal (A 404 W2),
emitidos por ARBA.

1.2.c) Capacidad técnica

1. Declaracion Jurada indicando haber verificado la viabilidad técnica del alcance del PETGP,
conforme art. 1°, ultimo parrafo del mencionado documento.

2. Acreditar experiencia profesional y capacidad operativa para la ejecucidn de las tareas a contratar
conforme la descripcion del PETGP, con referencia de obras ejecutadas de similares
caracteristicas.

3. Plan de trabajos y memoria descriptiva, conforme lo dispuesto en el art. 12 del PETGP.
Especialmente en lo que hace al item 3 — Proteccién de talud costero (art. 4 del PETGP) se
recuerda que, indefectiblemente, debera contemplarse la metodologia alli descripta, sin perjuicio
de lo cual se otorga la posibilidad de ofrecer otra metodologia de ejecucidn alternativa, la que
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debera ser detallada y debidamente justificada en una memoria descriptiva individualizada y
debera acompanarse el plan de trabajos correspondiente a dicha alternativa.

4. Datos y antecedentes profesionales del Representante técnico que evalud y suscribié la
documentacion licitatoria de la obra a contratar en los términos exigidos por el art. 22 del PETGP.
La copia del contrato profesional por las tareas de "Trabajos previos y presentacion de propuestas
en licitacion™ deberd incorporarse en el Sobre N° 2 de la oferta, junto a su correspondiente
certificacion de intervencién Visado Ley 10.416 (art. 21.3 inc. 1 PBCG); debiendo incluirse en el
sobre N° 1 la declaracién jurada a la que se refiere el art. 21.2 inc. 5) del presente PBCG.

5. Ndmina de equipos minimos necesarios para la ejecucion de la obra, conforme los requerimientos
del art. 5 del PETGyP.

El Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca, se reserva el derecho de solicitar ampliacién o
informacién adicional respecto a los puntos que anteceden, como asi también, requerir de terceros,
elementos que hagan a la verificacion de la veracidad y consistencia de las manifestaciones y
antecedentes del oferente, como también, sobre la autenticidad de la documentacién presentada por
éste.

2. Documentacion en papel impreso

Ademads de su incorporacion al soporte digital, la documentacién que se detalla a continuacién debera ser
presentada sin excepcién en papel impreso, firmada en su totalidad por el Representante Legal y el
Representante Técnico de la Oferente, individualizada con separadores, en el orden consignado a
continuacién:

2.1) Autorizacidn a favor del CGPBB para solicitar a Organismos Oficiales, compaiiias de seguros, bancos,
entidades financieras, organismos de control y a cualquier otra persona humana o juridica, informaciones
relacionadas con la Oferta presentada, junto con un detalle de entidades, personas y datos de contacto
gue puedan brindar referencias (teléfono y correo electrénico).

2.2) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, conforme el arts. 23° y 26° del presente Pliego. En caso
de pdlizas digitales deberd acompafiarse el archivo original en formato PDF que contenga la pdliza, asi
como el archivo PDF original que contenga la certificacion si ésta se extendiera digitalmente, a los efectos
de validar las firmas digitales contenidas en los mismos.

2.3) Declaracién Jurada suscrita por el Representante Legal en la que manifieste no encontrarse el
Oferente comprendido en los supuestos de incompatibilidades establecidos en el articulo 16° del presente

pliego.

2.4) Constancia de asistencia a la visita de obra expedida por el ente licitante.
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2.5) Declaracién jurada suscripta por el representante legal en la que se manifieste que la copia del
contrato profesional por las tareas de "Trabajos previos y presentacién de propuestas en licitacién™ junto
a su correspondiente certificacion de intervencion Visado Ley 10.416 (art. 21.3 PBCG) fue incorporada en
el Sobre N°2 de la oferta.

SOBRE N°2

La documentacidn requerida como parte integrante del Sobre N°2, contenedor de la propuesta
econdmica, ademds de su incorporacién en el soporte digital correspondiente a este SOBRE, debera ser
presentada sin excepcién en papel impreso, firmada en su totalidad por el Representante Legal y el
Representante Técnico de la Oferente, individualizada con separadores, en el orden consignado a
continuacién:

1. Copia del contrato de representacidn técnica por las tareas de "Trabajos previos y presentacion de
propuestas en licitacion™ debidamente intervenido por el Colegio y Caja Previsional competente, con las
certificaciones correspondientes.

2. La Oferta econémica para la ejecuciéon del servicio a contratar, la que serd presentada exclusivamente
en la Planilla de Cotizaciéon, conforme Anexo IV del PETGP, que forma parte de la documentacién
licitatoria.

3. Planilla de Analisis de Costos, conforme Anexo V del PETGP que forma parte de la documentacion
Licitatoria. Los andlisis de precios seran elementos determinantes para la evaluacién de las Ofertas
formuladas. Por ello, su confeccidén debera contener como minimo, los conceptos indicados en la planilla
que forma parte del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y en las que debera
discriminarse el importe correspondiente al IVA, atento la condicidn de responsable inscripto que el Ente
Licitante tiene frente al citado tributo.

En lo que hace al item 3 — Proteccion de talud costero (art. 4 del PETGP) se recuerda que,
indefectiblemente, deberd cotizarse la metodologia alli descripta, sin perjuicio de lo cual se otorga la
posibilidad de ofrecer otra metodologia alternativa de ejecucién, la que deberd ser debidamente
identificada y cotizada por separado, acompafiando su propia Planilla de Cotizacién (Anexo IV) y Planilla

de Anélisis de Costo (Anexo V), conforme lo dispuesto en el art. 12 del PETGP.

En caso de ausencia o error en la cuantificacién correcta de cada item a presupuestar, el Ente Licitante
podra solicitar aclaraciones a los Oferentes sobre el particular.

Los agregados ajenos a lo requerido en el Pliego se tendran por no escritos.
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ARTICULO 22°- COTIZACION DE OFERTA. ENTREGA DE ANTICIPOS. CONTRAGARANTIA.

La cotizacidon deberd efectuarse Unicamente en pesos, utilizando la planilla de cotizacion que forma parte
de la documentacion licitatoria y en la forma prevista en el art. 12 y en el Anexo IV del PETGP.

Las alternativas para el item N° 3 del art. 4° del PETGyP -en caso de existir- deberan encontrarse
debidamente individualizadas y brindar acabado cumplimiento a los extremos previstos en el presente
PBCG y en el PETGP para su correcta cotizacion.

Se prevé la entrega de un anticipo financiero por parte del Consorcio de hasta un 20% del valor
de la oferta, debiéndose explicitar en la planilla de cotizacidn si se hara uso de la opcidon de tomar
el anticipo y en qué porcentaje. ARTICULO 23° - CONSTITUCION DE GARANTIAS.

La garantia de mantenimiento de la oferta y en su caso la de cumplimiento del contrato y de anticipo
financiero sila hubiera, deberd constituirse mediante seguro de caucién emitido por compafiias de seguro
de primera linea, a satisfaccién del CGPBB y a través de pdlizas autorizadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacién.

Las pdlizas de caucién deberan reunir las siguientes condiciones:

a) Erigir al asegurador en caracter de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusion y
division.

b) Instituir al Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca como asegurado.

c) Expresar la suma asegurada en la misma moneda de la oferta.

d) Indicar el periodo de cobertura, siendo automaticamente renovable.

e) Determinar que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del tomador, incluida la falta de
pago de la prima, no afectaran en ningln modo los derechos del asegurado frente al asegurador.

f) Disponer que cuando existan otros seguros cubriendo el mismo interés, riesgo y obligacion, el
asegurador participara a prorrata en concurrencia con los otros garantes hasta el importe total
de la garantia.

g) Establecer que una vez firme la resolucién dictada dentro del ambito interno del Consorcio de
Gestién del Puerto de Bahia Blanca, que establezca la responsabilidad del tomador por el
incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendrd derecho a exigir el pago al
asegurador, luego de haber resultado infructuosa intimacion extrajudicial de pago hecha a aquél,
no siendo necesaria ninguna otra interpelacién ni accidn previa contra sus bienes.
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h) Instituir que el siniestro quedara configurado al cumplirse el plazo que el asegurado establezca
en la intimacién de pago hecha al tomador, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, y que el
asegurador debera abonar la suma correspondiente dentro de los 15 dias de serle requerida.

i)  Mantener la vigencia de la garantia mientras no se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento
cubre, aun cuando ocurran ampliaciones o modificaciones respecto al objeto o condiciones de
licitacion, en la medida que estas se efectien de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones
Generales de |a Licitacidn.

j) Estipular que la prescripcion de las acciones contra el asegurador se producird cuando prescriban
las acciones del asegurado contra el tomador.

La pdliza se debera acompaiiar en su versién original, sea en formato papel o digital, acompafiada de sus
condiciones generales, particulares y cualquier otro elemento que la integre.

En caso de que la pdliza fuera emitida con firma oldgrafa y/o electronica deberd presentarse la
certificacién de la firma por ante escribano publico, acreditando las facultades suficientes para suscribir
la pdliza y obligar a la aseguradora en los términos de su emisién.

Sélo se admitiran pélizas emitidas con firma digital cuando esta sea susceptible de verificacidn por parte
del Ente licitante, sin perjuicio de lo cual se debera acreditar, mediante intervencion de escribano publico,
el caracter del firmante y las facultades suficientes para suscribir la péliza y obligar a la aseguradora en
los términos de su emision.

Cuando la pdliza solo contuviere firma facsimilar, ademas de incorporar el texto “la presente pdliza se
suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el punto 7.8 del Reglamento General de la
Actividad Aseguradora” se deberd acompafiar copia del Acta de Directorio y/o Acta del Consejo de
Administracion de la Compafiia Aseguradora que apruebe la utilizacidon de dicha firma en los términos del
art. 7.8 del Reglamento de la Actividad Aseguradora, la que debera estar certificada por escribano publico.

El CGPBB se reserva el derecho de no aceptar a la empresa aseguradora propuesta por razén fundada.
Asimismo, una vez presentada oferta y en desarrollo el proceso licitatorio o durante la ejecucién del
contrato, podrd requerir del oferente o del contratista el cambio de asegurador, si a su exclusivo criterio
y bajo pautas de razonabilidad adecuadas la empresa que extiende la caucion o aval a favor del CGPBB
carece o ha perdido la habilitacion gubernamental correspondiente, la solvencia técnica o
econdmica/financiera que resultan adecuadas para la cobertura extendida.

En caso de intervencidén de Escribano Publico no matriculado en la Provincia de Buenos Aires, debera

acompafiarse la constancia de legalizacién de su firma, expedida por el Colegio correspondiente a la
inscripcién y matricula del profesional.
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ARTICULO 24° - SEGUROS.

La empresa deberd presentar, con caracter previo al inicio de obra, los seguros que se detallan a
continuacién:

Responsabilidad Civil: la Contratista deberd contratar un seguro de Responsabilidad Civil que cubra a
personas, cosas, muebles e inmuebles o semovientes ante eventuales dafios por la suma de Délares Un
millén (USD 1.000.000) que incluya cldusula de no subrogacion, responsabilidad cruzada (especificando
qgue el CGPBB pueda ser considerado como tercero ante cualquier dafio directo o indirecto que pueda
afectarlo con endoso a favor del CGPBB) y clausula de notificacion.

ART, SVO, AP complemento ART: la Contratista deberd dar debido cumplimiento a lo estipulado en el
Anexo Il - HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, en lo referente a: ART, seguro de vida colectivo
obligatorio, seguro de accidentes personales adicional a la ART, seguro de accidentes personales
auténomos, segun corresponda.

La Contratista debera seleccionar una empresa de seguros de reconocida solvencia y trayectoria,
reservandose el CGPBB la posibilidad de requerir el cambio de aseguradora, si entendiera que los
antecedentes que de la misma informa la Superintendencia de Seguros de la Nacidn, aconsejara dicha
sustitucion.

Sin perjuicio de lo expuesto, debera hacerse constar en todas las pdlizas asegurativas antes requeridas
que el CGPBB es coasegurado de la contratista.

En caso de seguros patrimoniales debera contratar cobertura a primer riesgo absoluto.

ARTICULO 25° - DEVOLUCION DE GARANTIAS.

1. La garantia de mantenimiento de la oferta se restituira a los oferentes que no superen la instancia
de evaluacion dispuesta para el Sobre N° 1, luego de transcurridos tres (3) dias del acto de apertura
del SOBRE N° 2, junto con este ultimo debidamente cerrado.

2. Enelsupuesto de aquellos oferentes que hayan superado la instancia de evaluacion correspondiente
al Sobre N° 1, y se encuentren calificados para participar de la instancia correspondiente al analisis
del Sobre N° 2, sea que resulten o no adjudicatarios, la garantia de mantenimiento de la oferta sera
restituida dentro de los diez (10) dias contados a partir del perfeccionamiento del contrato o de la
emisién de la orden de compra.

3. Lagarantia de cumplimiento de contrato, o el saldo que hubiere de este importe, le seran devueltos
al Contratista luego de transcurridos treinta (30) dias corridos a partir de la recepcion definitiva,
conforme lo dispone el art. 19 del PETGP, previo haber sido satisfechas las indemnizaciones por
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dafos y perjuicios o cualquiera otra deuda o cargo que corresponda ser asumido por la Contratista,
y siempre que se acredite haber dado cumplimiento total a las normas laborales y previsionales
vigentes con relacidn al personal que fue contratado para la ejecucion de la obra que se licita.

4. Lacontragarantia por anticipo financiero, en caso de que el mismo sea utilizado por el contratista, le
serd devuelta al contratista dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de la recepcién provisoria
de la obra, conforme lo regulado en el art. 18 del PETGP.

ARTICULO 26° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. GARANTIA.

La oferta se debera mantener vigente por el plazo minimo de 120 (ciento veinte) dias contados a partir
del acto de apertura, renovables automaticamente por igual periodo, salvo que el oferente manifieste, en
forma fehaciente, su voluntad de no renovar dicho plazo, con una antelacién minima de diez (10) dias
corridos al vencimiento de cada periodo.

En garantia del cumplimiento del plazo, el oferente deberd contratar un seguro de caucion en la forma
indicada en el articulo 23°, por un monto minimo de PESOS tres millones doscientos diez mil ($ 3.210.000),
con vigencia por un plazo de 120 (ciento veinte) dias contados a partir del acto de apertura, renovable
automaticamente.

Si el oferente manifestare su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento en la oportunidad
prevista en el pdrr. 1°, la oferta perderd vigencia al término del plazo de mantenimiento y la garantia se
devolvera al oferente dentro de los cinco (5) dias posteriores al vencimiento.

Si el oferente retirare la oferta antes del vencimiento del plazo, o manifestare su voluntad de no renovar
fuera de la oportunidad prevista en el parr. 1°, correspondera excluirlo del procedimiento y ejecutar la
garantia de mantenimiento de oferta.

ARTICULO 27° - RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS.

En el lugar, dia y hora determinados en el llamado a licitacién, con la intervencidn de Escribano Publico,
se procederd a cerrar el periodo limite para presentacidon de ofertas y a abrir los contenedores de las
ofertas en presencia de los Directivos y/o funcionarios y/o personal del CGPBB designados y de los
interesados que concurran, quienes podran verificar la existencia, nimero y procedencia de los sobres,
cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos, labrandose un acta que sera suscripta por los presentes.

A partir de la hora fijada como término limite para la recepcién de las ofertas no podran recibirse otras,
aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

Si el dia sefialado como limite para la presentacién y para la apertura de las ofertas deviniera inhdabil para
el CGPBB, el acto de cierre de periodo de presentacion y de apertura tendra lugar el dia habil siguiente y
a la misma hora que el fijado originalmente para cada hito del procedimiento.
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Ninguna oferta presentada en término y bajo las condiciones establecidas podra ser desestimada en el
acto de apertura. Las que sean observadas se agregaran al expediente para su andlisis por la comisién
evaluadora.

Los Sobres N° 2 de las ofertas presentadas seran introducidos en un bolsin debidamente cerrado con
precinto de seguridad numerado y seran depositados en la caja de seguridad que a tal efecto disponga el
CGPBB, la cual serd cerraday sellada con fajas de seguridad por ante el Escribano Publico que se encuentre
presente en el acto de apertura, quien certificara la regularidad del acto, tomandose todos los recaudos
gue se estimen necesarios, tendientes a asegurar su inviolabilidad y a evitar el deterioro o el extravio de
los citados sobres.

ARTICULO 28° - REGIMEN PREFERENCIAL DE CONTRATACION DE EMPRESA LOCAL

Sera de aplicacidn en la presente Licitacion, el régimen preferencial de contrataciéon de empresa local, el
que comprende a las personas fisicas, juridicas o agrupamiento empresario constituido bajo las
modalidades previstas en la legislacidon vigente de la Republica Argentina, cuya actividad comercial,
industrial o de servicios, se desarrolle dentro del Partido de Bahia Blanca, debiendo poseer alta de
contribuyente en esta ciudad, acreditar habilitacion comercial del Municipio de Bahia Blanca con una
antigliedad no menor a 24 meses, no poseer deuda por ningun concepto con dicha administracion
comunal y poseer, al menos, un 70% de su planta de trabajadores domiciliados en la ciudad de Bahia
Blanca.

También serd de aplicacién el mencionado régimen preferencial a aquellas empresas que posean
capacidad legal, técnica y antecedentes para la ejecucion del objeto de la presente licitacidon y cuenten
con habilitacidon portuaria emitida por el Consorcio de Gestidon del Puerto de Bahia Blanca, la que sera
considerada equivalente a la habilitacién municipal que se extiende por parte del Municipio de Bahia
Blanca en el ejido urbano, conforme art. 7) incs. 1, 4 y 6 de la ley 11.414. Asimismo, deberan contar con
una antigliedad no menor a 24 meses en el registro de habilitacién concesional del Puerto de Bahia Blanca,
no poseer deuda por ningln concepto con dicho ente y poseer, al menos, un 70% de su planta de
trabajadores domiciliados en la ciudad de Bahia Blanca.

Las mencionadas condiciones seran de aplicacion a todos los subcontratistas que se decida incorporar en
la ofertay la Contratista estara obligada a informar sobre las subcontrataciones previstas, las que deberan
cumplir con lo establecido en este articulo.

Quien invoque el presente régimen de preferencia deberd expresarlo formalmente y cumplir con lo
establecido en el articulo 21.1, a) 4.

Todos los OFERENTES que cumplan con los requisitos indicados en el parrafo anterior gozaran de un

beneficio adicional por este hecho, al solo efecto de la comparacion de la oferta econdémica presentada.
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Dicho beneficio consistird en lo siguiente: al momento de evaluarse las propuestas y decidirse la
adjudicacidn, a cada una de las ofertas correspondientes a los OFERENTES que cumplan con la condicidn
detallada en el parrafo anterior, se le descontard el 6 % (seis por ciento) del total de la misma,
determindndose una “oferta de preferencia”, la que serd tomada como referencia por el CGPBB como
valor comparativo con el resto de las ofertas, integrandosela dentro del grupo de parametros que se
evallen con la finalidad de proceder a la adjudicacion definitiva de la presente licitacion.

Se deja constancia que la “oferta de preferencia” es valida solamente y en forma exclusiva a los fines
comparativos de las ofertas en el momento de operarse la adjudicacién. Una vez adjudicados los trabajos,
se toma, a todos los fines que la contratacion implique, el monto original ofertado por el ADJUDICATARIO.

El Contrato adjudicado bajo la modalidad que establece la presente clausula no podra ser cedido total o
parcialmente o subcontratado en violacidon a las previsiones y parametros fijados para otorgar la
preferencia de localia que determind la adjudicacion.

Para el caso de sujetos conformados bajo la forma de contratos asociativos, este beneficio podrd ser
solicitado, Unicamente en el caso que todas las empresas que la compongan cumplan en forma individual
con todos los requisitos indispensables para su otorgamiento, debiendo esto acreditarse para cada una
de ellas, conforme se dispone anteriormente en el presente articulo.

ARTICULO 29° - CAUSALES DE INADMISIBILIDAD Y DESESTIMACION DE OFERTAS.
Sera declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:

a) Si la Oferta no tuviera la firma del Oferente o su Representante Legal en ninguna de las hojas que
integran el SOBRE N° 1 o el SOBRE N° 2;

b) Si tuviera tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlineas sin salvar en las hojas que contengan la
propuesta econdmica, la descripcién del objeto de la licitacidon, plazo de ejecucidn o alguna otra parte de
la Oferta que hiciere a la esencia de la misma y/o del contrato;

¢) Si no se acompaiiare la garantia de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido;
d) Si estuviera escrita con lapiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros;

e) Si contuviera clausulas en contraposicion con las normas que rigen la contratacion o que impidieran la
exacta comparacion con las demds ofertas.

f) Si el oferente se encontrara inhabilitado para contratar con el CGPBB, conforme lo establecido en el art.
16 del presente pliego.
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g) Si no se ajustara a lo estipulado en la documentacion licitatoria o estableciera condiciones;

h) Si el precio cotizado mereciera la calificacién de vil o no serio. La oferta sera desestimada cuando de
los informes técnicos de evaluacidn surja que no podra ser cumplida en forma debida por tratarse de
precios excesivamente bajos de acuerdo con criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de
la evaluacion de la capacidad econdmica del oferente;

i) Cuando pueda presumirse que el oferente es una continuacion, transformacién, fusion o escisién de
otras empresas no habilitadas para contratar con el CGPBB y de las controladas o controlantes de aquellas;

j) Cuando existan indicios que por su precisidon y concordancia hicieran presumir que los oferentes han
concertado o coordinado posturas en el procedimiento de seleccidn;

k) Cuando existan indicios que por su precisién y concordancia hicieran presumir que media simulacion
de competencia o concurrencia.

ARTICULO 30° - COMISION EVALUADORA DE OFERTAS.

El Gerente General designara una COMISION EVALUADORA, que estara conformada por CUATRO (4)
integrantes como miembros titulares y otros CUATRO (4) como miembros suplentes. Estos ultimos
reemplazaran a aquellos en los supuestos de impedimentos definitivos o transitorios para actuar.

La integracion de la Comisidn Evaluadora, asi como la informacién prevista en el art. 27 inc. g) y p) del
Reglamento de Contrataciones, sera comunicada a los participantes en la oportunidad en que se pongan
a disposicidn de los interesados los pliegos correspondientes al presente proceso licitatorio.

La Comisién Evaluadora tendra como funcion principal, evaluar y responder las consultas de tramite
formuladas por los participantes y evaluar y elevar a consideracion de la autoridad con competencia
decisoria, conforme Anexo Il del Régimen de Contrataciones del CGPBB, las consultas que se refieran a
aspectos relacionados con el objeto de la contratacién y condiciones de admisibilidad de ofertas u
oferentes.

Con relacion a las ofertas presentadas, tendran como funcién principal analizar la documentacion
acompafiada por los oferentes y evaluar el cumplimiento por parte de los mismos de los requisitos legales,
técnicos y econdmico-financieros exigidos en el presente Pliego.

Antes de emitir el dictamen mencionado, la Comisién Evaluadora podra requerir, a través de la Gerencia

General, el asesoramiento que estime pertinente de las distintas asesorias o dreas del Consorcio de
Gestidn o bien contratar, con la autorizacién de la autoridad competente, asesoramiento externo.
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La Comision Evaluadora emitira un dictamen de caracter no vinculante, que proporcionara a la autoridad
competente para adjudicar, conforme Anexo Il del Régimen de Contrataciones del CGPBB, los
fundamentos para el dictado de los actos de preseleccién y adjudicacion correspondientes.

ARTICULO 31° - EVALUACION DE LAS OFERTAS.

En tanto se ha dispuesto para la presente Licitacién el sistema de etapa multiple, la comparacion y
evaluacién de antecedentes empresariales y técnicos, capacidad econdmico - financiera, garantias,
caracteristicas de la prestaciéon y analisis de los componentes econdmicos de las ofertas se realizan
mediante preselecciones o precalificaciones sucesivas, identificadas como etapa del SOBRE N° 1 y etapa
del SOBRE N° 2.

Conforme prevé el Articulo 20 del Reglamento de Compras del CGPBB (Res 15-CGPBB/2019), con respecto
al SOBRE N° 1 se realizard la comparacion y evaluacion de antecedentes empresariales y técnicos,
capacidad econdmico-financiera, garantias, caracteristicas de la prestacion y demas antecedentes
incluidos en el mencionado SOBRE. Con relacién al SOBRE N° 2, se evaluardan y compararan los
componentes de contenido econémico de las ofertas que superen la instancia de preselecciéon del SOBRE
N° 1.

Seran contenidos minimos del dictamen de la Comision Evaluadora en cada instancia:

a) Examen de los aspectos formales: Evaluacidon del cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa vigente y los respectivos pliegos.

b) Calidades de los oferentes.

c) Evaluacién de las ofertas: Deberd tomar en consideracién en forma objetiva todos los requisitos
exigidos para la admisibilidad de las ofertas. Si existieran ofertas inadmisibles, explicitara los motivos,
fundandolos en las disposiciones pertinentes. Si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes, debera
explicitar los fundamentos para excluirlas de la precalificacién.

ARTICULO 32°- VISTA DE LAS PRESENTACIONES
A los fines de la toma de vista del contenido correspondiente al Sobre N° 1, se entregara al representante
debidamente acreditado de cada oferente, una copia en soporte digital de cada uno de los Sobres N°1 de

todas las ofertas presentadas, el que podra ser retirado durante los dos (2) dias habiles siguientes al de la
apertura de sobres.
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ARTICULO 33° - IMPUGNACION DEL SOBRE N° 1 DE LAS OFERTAS.

Los OFERENTES, dentro de los dos (2) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo establecido por el
articulo anterior para recibir la copia de los Sobres N° 1 de las ofertas presentadas, podran formular
impugnaciones a los citados SOBRES N° 1 de las ofertas presentadas, cumpliendo con los siguientes
requisitos:

a) Que sean formuladas por escrito, en original y adjuntando una copia digital.

b) Que hayan depositado a favor del ENTE LICITANTE en la cuenta corriente N° 531/9 del Banco de la
Provincia de Buenos Aires de titularidad del CGPBB (CBU: 01404696-01623200053196), en efectivo,
transferencia o cheque certificado a la fecha, la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) por cada punto
impugnado a cada oferta, aunque las impugnaciones hayan sido formuladas en un mismo escrito. En el
supuesto de que las mismas prosperen, estos importes les serdn reintegrados con posterioridad a la
resolucién de las impugnaciones, por su monto nominal, no devengando a favor del impugnante interés
alguno. En caso contrario, los OFERENTES perderdn a favor del CGPBB las sumas depositadas, salvo que
el CGPBB entendiera que existié una razonable duda que ameritaba la impugnacién.

De las impugnaciones articuladas, se correrd debido traslado a los OFERENTES impugnados, por medio
digital y por el plazo de dos (2) dias habiles, para que procedan a efectuar la contestacién que estimen
corresponda a las impugnaciones que se le hubiesen formulado, la que debera hacerse por escrito y con
copia digital de la misma. Vencido este plazo sin haber contestado las impugnaciones, se tendra por
decaido el derecho que han dejado de usar. Una copia digital de la contestacién le serd entregada bajo la
debida constancia a la OFERENTE impugnante, sin que esta pueda presentar escrito alguno sobre el
particular.

ARTICULO 34° — CALIFICACION DE LOS OFERENTES

La autoridad competente del CGPBB, previo informe de la Comisién Evaluadora procedera a resolver las
impugnaciones previstas en el articulo anterior y a la calificacion de los Oferentes, determinando cuales
de ellos han cumplido satisfactoriamente los requisitos exigidos para el SOBRE N° 1y pasan a la instancia
de evaluacién correspondiente al SOBRE N° 2. La decisién serd debidamente notificada a todos los
Oferentes, citando a aquellos que han calificado a concurrir, mediante su representante designado y
acreditado, a la sede del CGPBB el dia y hora que se hubiese establecido a los efectos de la apertura
simultdnea de los SOBRES N° 2.

ARTICULO 35° — APERTURA DE LOS SOBRES N° 2.

El acto serd presidido por el Presidente del CGPBB o por el funcionario del Ente Licitante que haya
designado al efecto, con la presencia de los Oferentes que asistiesen y demas directivos, funcionarios y

NO-2021-00010834-CGPBB-JA#GAF

Pagina 24 de 82



AREA DE ASUNTOS LEGALES ‘ Doc ne:
_ﬁ LICITACION PUBLICA N°01-CGPBB/2021
PUERTO" / Pag: 24 de 31
BAHIA BLANEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES (PBCG)
DL PUEHTG Dt A B AMPLIACION AREA OPERATIVA PUERTO GALVAN

PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES

empleados del CGPBB presentes, previa extraccidon de los SOBRES N° 2 de la caja de seguridad con la
intervencién de Escribano Publico.

Luego de verificado el correcto estado de los mismos, se procedera a su apertura.
La persona que invoque la representacion de cada Oferente, debera acreditarla debidamente.

Solamente se abrirdn los SOBRES N° 2 de quienes hubiesen calificado para participar en dicha instancia
conforme lo indicado en el articulo precedente. Los restantes SOBRES N° 2 seran puestos a disposicion de
los respectivos Oferentes dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al acto de apertura, junto con cada
garantia de mantenimiento de oferta oportunamente presentada tal lo indicado en el Articulo 26 del
presente PBCG.

Del Acto de Apertura de los SOBRES N° 2 se labrard un Acta con intervencién notarial, dejandose
constancia en la misma de la diligencia cumplida. El acta sera firmada por los funcionarios que presidan la
reunion y demas directivos, funcionarios y empleados del Ente Licitante presentes y por los
representantes de los Oferentes que hubiesen concurrido, si asi lo desearen.

En el Acta se hara constar la identificacidn de la titularidad de los SOBRES N° 2 abiertos y el valor en Pesos
ofertado por cada oferente.

ARTICULO 36°- VISTA DE LAS PRESENTACIONES CORRESPONDIENTES AL SOBRE N° 2.

A los fines de la toma de vista del contenido correspondiente al SOBRE N° 2, se entregara al representante
debidamente acreditado de cada oferente, una copia en soporte digital de cada uno de los SOBRES N°2
abiertos, la que podra ser retirada durante los dos (2) dias habiles siguientes al de la apertura de SOBRES
N° 2.

ARTICULO 37° - IMPUGNACION DEL SOBRE N° 2 DE LAS OFERTAS.

Los OFERENTES, dentro de los dos (2) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo establecido por el
articulo anterior, podran formular impugnaciones a los SOBRES N° 2 de las ofertas presentadas,
cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) Que sean formuladas por escrito, en original y adjuntando una copia digital.

b) Que hayan depositado a favor del ENTE LICITANTE en la cuenta corriente N° 531/9 del Banco de la
Provincia de Buenos Aires de titularidad del CGPBB (CBU: 01404696-01623200053196), en efectivo,
transferencia o cheque certificado a la fecha, la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) por cada punto
impugnado a cada oferta, aunque las impugnaciones hayan sido formuladas en un mismo escrito. En el
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supuesto de que las mismas prosperen, estos importes les seran reintegrados con posterioridad a la
resolucién de las impugnaciones, por su monto nominal, no devengando a favor del impugnante interés
alguno. En caso contrario, los OFERENTES perderan a favor del ENTE LICITANTE las sumas depositadas,
salvo que el ENTE LICITANTE entendiera que existié una razonable duda que ameritaba la impugnacion.

De las impugnaciones articuladas, se correra debido traslado a los OFERENTES impugnados, por medio
digital y por el plazo de dos (2) dias hdbiles, para que procedan a efectuar la contestacién que estimen
corresponda a las impugnaciones que se le hubiesen formulado, la que debera hacerse por escrito y con
copia digital de la misma. Vencido este plazo sin haber contestado las impugnaciones, se tendra por
decaido el derecho que han dejado de usar. Una copia digital de la contestacion le serd entregada bajo la
debida constancia a la OFERENTE impugnante, sin que esta pueda presentar escrito alguno sobre el
particular.

ARTICULO 38° - DICTAMEN DE COMISION EVALUADORA

La Comisién evaluadora procederd a emitir un segundo dictamen en el que evaluara las impugnaciones
relativas al sobre dos, asi como el aspecto econdmico de las ofertas preseleccionadas, determinando la
admisibilidad de cada una de ellas. Asimismo, deberd considerar los factores previstos en la
documentacidn licitatoria para la comparacién de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos a efectos
de sugerir cudl es, a su criterio, la oferta mas conveniente.

ARTICULO 39° - DESEMPATE DE OFERTAS.

Superada la instancia de admisibilidad correspondiente al SOBRE N° 2, en caso de ofertas que sean
similares técnicamente, presenten equivalencia de precios y plazo de ejecucién, la autoridad competente,
a sugerencia de la comisién evaluadora, podra optar por solicitar a los oferentes que por escrito y dentro
del plazo comun que al efecto se fije, formulen una mejora de precios y/o plazos o ratifiquen los
propuestos, a fin de elaborar el orden de mérito definitivo. Las nuevas cotizaciones, de existir, seran
realizadas bajo las indicaciones que realice el ente y abiertas en la misma forma prevista para el acto de
apertura de las ofertas. Se considerara que existe equivalencia de ofertas cuando entre las mejores
propuestas admisibles exista una diferencia del CINCO PORCIENTO (5%) o menos, respecto de la de menor
precio cotizado y/ o menor plazo estimado de ejecucion.

El silencio por parte del oferente invitado a mejorar se considerara como que ratifica y mantiene su oferta
original.
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ARTICULO 40° - MEJORA DE PRECIOS.

Previo a resolver la declaracion de adjudicacion, la autoridad competente del CGPBB a su solo criterio,
podra solicitar una mejora de precio al oferente de la propuesta calificada en primer término como mas
conveniente por la Comisién Evaluadora o a la Unica oferta presentada y que resulte adjudicable.

Ante la negativa del oferente de mejorar el precio o si hiciese silencio transcurrido el plazo otorgado, se
proseguird con el trdmite de adjudicacidn o con la declaracién de inconveniencia de la o las propuestas
presentadas.

ARTICULO 41° - ADJUDICACION.

La adjudicacidn debera recaer sobre la oferta mas conveniente, teniendo en cuenta para ello el grado de
complejidad, el monto, el tipo de contratacién y la idoneidad de los oferentes.

La adjudicacién sera dispuesta por la autoridad competente, conforme Anexo Il del Régimen de
Contrataciones del CGPBB, a la oferta que resulte a su criterio la oferta mas conveniente, mediante el
dictado de una Resolucién fundada, la cual sera notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes.

El acto juridico de adjudicacion debera dictarse de conformidad con lo establecido en el art. 42, del ANEXO
| REGIMEN DE CONTRATACIONES, de las Res. N° 15-CGPBB/2019.

ARTICULO 42° - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El adjudicatario debera integrar la garantia de cumplimiento del contrato, equivalente al 10% del monto
total de la contratacion, dentro del término de TRES (3) dias de notificado el acto de adjudicacién. Dicha
garantia debera ser evaluada y aprobada por el CONSORCIO previo a la suscripcion del contrato o de la
emision de la orden de compra y se mantendrd vigente durante todo el plazo de vigencia del contrato y
de garantia previsto en el art. 16° del PETGP, es decir hasta su recepcién definitiva (art. 19 PETGP).

ARTICULO 43° - CLAUSULA DE RECOMPOSICION DEL PRECIO

En caso de que hubiera modificaciones en los precios de mercado que pudieran afectar el valor
establecido en el presente contrato, durante el término de su vigencia, se establece una metodologia que
permita receptar dichas variaciones de modo de mantener la ecuacidn econémico- financiera entre las
prestaciones comprometidas por cada una de las partes contractuales y de preservar la vigencia del
contrato.
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Se conviene que el precio cotizado permanecerd invariable hasta tanto se verifiqguen modificaciones
superiores al DIEZ POR CIENTO (10,00 %) a la baja o al alza en el precio del contrato, luego de la aplicacién
de la férmula polindmica que se detalla a continuacion:

Va= Vo * (0,20 x MO,/MOqg + 0,30 x Po/Po + 0,20 x Ga/Go + 0,20 x AE./AE, 0,10 x USD,/USDo)

Donde:
Vo= valordel contrato original.
V,= valor actualizado del contrato.

MO, = Valor de la hora de oficial especializado segiin Convenio Laboral Homologado por el Ministerio de
Trabajo de la Nacidn, para el ultimo dia del mes anterior al mes de apertura de la presente Licitacion.

MO, = [dem anterior para el tltimo dia del mes bajo evaluacién.

Po = Piedras del indice de Costo de la Construccién (ICC) Cuadro 2. indice de precios internos al por mayor
(IP1B). Codigo CPC 15320-1 para el ultimo dia del mes anterior al mes de apertura de la presente Licitacion.

P. = Idem anterior para el Ultimo dia del mes bajo evaluacion.

Go = Valor del litro de Gas Qil Grado 2 del Automdévil Club Argentino-Sucursal Bahia Blanca), para el dltimo
dia del mes anterior al mes de apertura de la presente Licitacion.

G, = Idem anterior para el Ultimo dia del mes bajo evaluacion.

AEo = Amortizacién de equipo del indice del Costo de la Construccién (ICC) Art. 152 Inciso j) — Equipo —
Amortizacidn de equipo, para el tUltimo dia del mes anterior al mes de apertura de la presente Licitacién.

AE, = [dem anterior para el Gltimo dia del mes bajo evaluacién.

USD, = Cotizacién del délar divisa vendedor del Banco Nacién para el ultimo dia hdabil del anterior al mes
de apertura de la presente Licitacién.

USD, = idem anterior para el Gltimo dia del mes bajo evaluacién.
Ante el supuesto de verificacidn de la variacién del precio conforme lo indicado, cualquiera de las partes

puede invocar el presente articulo, impulsandose en este caso acuerdos, mediante negociacién directa
que deberan iniciar a tal fin.
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Las solicitudes de redeterminacidn deberan ser presentadas por escrito, acompafiadas de los
antecedentes que acrediten que se ha verificado la variacidon de referencia establecida en el presente
régimen, mediante el detalle del célculo respectivo, acompafiado de la copia de respaldo de los indices
utilizados para el célculo.

Las partes deberan iniciar el periodo de negociacion dentro de los 15 dias corridos de notificada a través
de los medios previstos en el PBCG la peticion formal y fundada de recomponer el precio del contrato.

Si se realizara mas de una recomposicion del precio durante la ejecucién de la obra, los valores indice
basicos para las sucesivas comparaciones serdn los correspondientes al mes tomado para la evaluacién
de la recomposicidon inmediatamente anterior.

Se realizaran los mayores esfuerzos a fin de lograr recomponer de comun acuerdo las equivalencias de las
prestaciones, entendiéndose por tales equivalencias a aquellas correspondientes al saldo restante de la
obra, contemplado a partir del mes posterior a aquel en que se determine una variacién superior al DIEZ
POR CIENTO (10 %) antes mencionado, equilibrdndolas en la mayor medida posible, conforme a las
condiciones y circunstancias que existian en la oportunidad de la cotizacién de la presente Licitacion y el
riesgo empresario inherente al tipo de obra, evitdndose de este modo la resolucidn del contrato.

El plazo maximo de negociacidon se establece en cuarenta y cinco (45) dias corridos contados a partir del
dia habil siguiente al de suscripcidn del Acta de inicio de negociaciones que deberan formalizar las partes,
o de no contarse con esa Acta, desde el dia habil posterior al plazo de 15 dias corridos dispuestos para el
inicio de negociaciones.

Sélo sera admisible un pedido de redeterminacién de precios si al momento de presentar la solicitud la
obra se encontrare en ejecucion de acuerdo con los porcentuales de avance previstos en el Plan de
Trabajos vigente.

De registrarse atrasos por causas imputables al Contratista, los trabajos se liquidaran a los valores de
contrato o a los establecidos en la ultima redeterminacidn, segln resultare pertinente, sin perjuicio de las
penalidades que pudiere corresponder en casos de atraso, hasta tanto se regularice la situacién, esto es,
se alcancen los valores comprometidos de avance en el Plan de Trabajos vigente.

Una vez en esta Ultima condicién, se habilitard la renegociacién, la que cumplird los requisitos
especificados anteriormente, en especial el que remarca sobre qué saldo se aplicara el nuevo precio.

Llegado a un acuerdo, el comitente y el contratista suscribiran el Acta de Redeterminacidn de precios en
la se fijard la adecuacién de precios que corresponda, el mes a partir del cual corresponde su aplicacion,
el porcentaje de obra remanente de construccion conforme plan de trabajo y el nuevo monto de garantia
que deberd integrar la contratista.
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Ante el supuesto de no arribarse a un acuerdo, cualquiera de las partes podra solicitar la rescision del
contrato y las partes procederan conforme a lo siguiente:

a) Dentro de los diez (10) dias habiles de notificada la solicitud de rescisidn, la Comision de
Inspeccién requiriendo la concurrencia de Escribano Publico, labrard un acta notarial de
constatacion del estado de avance de las obras, con sus particularidades respecto a multas,
penalidades, etc. pendientes de recupero. La fecha y hora en que se labrara el acta sera notificada
al Contratista conforme los canales de notificacion habilitados por la documentacion licitatoria.
La incomparecencia injustificada de la Contratista no enervara la validez del acta ni las constancias
en ella vertidas.

b) En base al contenido del acta que se le notificard, la CONTRATISTA presentard al CGPBB una
factura que contemple el saldo debido, el que surgira de los importes correspondientes a los
trabajos realizados en la Ultima fraccidon de mes previo a la decisidn de rescisidon del contrato.

c) El CGPBB deberd descontar todas las acreencias pendientes por aplicacién de penalidades,
multas, etc. luego de lo cual procedera a abonar el saldo que resulte o a facturar los montos que
deba saldar la CONTRATISTA. En su defecto y ante la insuficiencia de crédito a favor de la
contratista y ante la falta de pago de la factura que emita el CGPBB por los montos que deba
saldar la CONTRATISTA, se procederda a ejecutar la Garantia de Cumplimiento de contrato
presentada a tal efecto.

ARTICULO 44 ° - RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMOS DE TERCEROS

LA CONTRATISTA serd exclusivamente responsable por los dafios y perjuicios que como consecuencia de
su actividad e imputables a la misma, haya ocasionado a terceros, y que estos le reclamasen al Comitente
por no haber sido satisfechos en tiempo oportuno.

En caso de que se dirigieran contra el Comitente reclamos de dependientes, proveedores, empresas de
seguro, empresas subcontratistas o de servicios publicos, relacionadas con la Contratista y con el objeto
del presente Contrato, la Contratista presta expreso consentimiento para que el Comitente retenga
preventivamente hasta el 50% de los montos reclamados, sobre los pagos que debiera realizarle por
trabajos cumplidos, hasta tanto ésta acredite fehacientemente haber satisfecho los requerimientos
mencionados o bien que los mismos resultan irrazonables, dejando indemne al Comitente.

Cumplidas las prestaciones que motivaron la suspensién de los pagos, el Comitente procedera a abonar
las facturas respectivas conforme el avance, haciéndose constar que la postergacion del pago no
devengara interés alguno a favor de la Contratista.
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ARTICULO 45° - DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. CESION DEL CONTRATO. REPRESENTATE
TECNICO. SUBCONTRATISTAS.

El Contrato no podra transferirse, total o parcialmente, sin autorizacién previa y expresa de EL
COMITENTE.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener permanentemente informado a EL COMITENTE sobre todo cambio
en la titularidad de sus acciones. La autorizacion aludida en el item anterior sera necesaria para cualquier
modificacion del Contrato o estatuto societario que implique:

a) La transferencia de una participacion mayor del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del total de las acciones,
o cualquiera fuese el porcentaje, si modificase el cdmputo de las mayorias o las atribuciones de control
de la formacidn de la voluntad social.

b) La transformacion, fusion, escisién, disolucidn o liquidacidn total o parcial de la sociedad.

¢) La modificacién del objeto social.

d) Laiincorporacién de nuevos socios o accionistas en cualquier modalidad que altere el control societario.
e) Cualquier otra accion que pueda modificar el control de la formacion de la voluntad social.

Si por cualquier causa fuera necesario que EL CONTRATISTA debiera reemplazar al REPRESENTANTE
TECNICO, lo informard a EL COMITENTE por medio fehaciente, adjuntando para su consideracién, la
correspondiente documentacion relacionada con los antecedentes del profesional postulado para cubrir
esa instancia técnica y su concrecion debera contar con la conformidad expresa de EL COMITENTE.

EL CONTRATISTA debera cumplir con la legislaciéon laboral vigente con relacién al ejercicio de la actividad
objeto de la licitacion y respetar los regimenes reglamentarios, convencionales y/o de practicas, usos y
costumbres gremiales, empresarios y de las organizaciones sindicales, ya sea en general o en particular,
vigentes en el Puerto Bahia Blanca.

La subcontratacién de parte de los trabajos encomendados a EL CONTRATISTA sdlo sera permitida previa
comunicacion al Comitente y luego de su autorizacidén expresa. La subcontratacién no exime al contratista
de sus obligaciones para con el CGPBB. El CGPBB podra denegar la autorizacion de subcontratacidon de
modo razonablemente fundado, sin que tal negativa otorgue derecho alguno al Contratista ni pueda ser
utilizado como justificacidn en atrasos en el plan de trabajo o imposibilidad de ejecucion.
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ARTICULO 46° - DERECHOS DEL ENTE LICITANTE.

El ENTE LICITANTE podra suspender o dejar sin efecto fundadamente, el tramite licitatorio en cualquier
estado anterior a la firma del Contrato o la emisién de la orden de compra. Asimismo, podra declarar
fracasada la licitacién, por no considerar conveniente ninguna de las ofertas presentadas. En ningln caso,
la decisién de suspender, dejar sin efecto o de declarar desierta o fracasada la presente licitacion generara
derecho alguno a los Oferentes y/o terceros interesados, para ser reembolsados de los gastos en que
hubiesen incurrido para participar en la licitacién, y/o a ser indemnizados y/o compensados por cualquier
otro concepto y/o motivo relacionado con el costo de elaboracion y/o presentacion de ofertas.

ARTICULO 47° - DOMICILIOS ESPECIALES. JURISDICCION.

A todos los efectos que deriven del cumplimiento y/o interpretacién del presente pliego y del contrato
que se celebre entre EL CONTRATISTA y EL COMITENTE, las partes fijaran y constituirdn domicilios
especiales en la ciudad de Bahia Blanca o en la localidad de Ingeniero White o el Puerto de Bahia Blanca,
a saber, EL CONSORCIO en la Avenida Mario Guido S/N° del Puerto de Ingeniero White, Puerto de Bahia
Blanca y la Contratista en el que indique en su oferta, donde se tendran por validas todas las
notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se practiquen. Dichos domicilios se presumiran
subsistentes en tanto no se constituyan nuevos y se notifique esta circunstancia por medio fehaciente a
la otra parte.

Los oferentes, y una vez adjudicada la licitacién, la Contratista, se someten expresamente a la jurisdiccion
de los TRIBUNALES ORDINARIOS del Departamento Judicial Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires,
Republica Argentina, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiera
corresponderles.

ARTICULO 48° - IMPUESTOS A PAGAR

Serdn a cargo de la Contratista, en su totalidad, los impuestos, tasas, aranceles y contribuciones que
deban tributarse segun las normas vigentes existentes, ya sea en el orden nacional, provincial y/o
municipal. Con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), atento la condicidn de responsable inscripto
del CONSORCIO, deberd estarse a la metodologia de la ley del gravamen.

El impuesto de sellos que corresponda abonar con relacién al precio de contrataciéon serd cancelado por
mitades por cada una de las partes, haciéndose constar que el Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia

Blanca se encuentra exento de su pago, conforme lo previsto en el articulo 2 de la Ley Nro. 11.414 segln
modificacion de la Ley Nro. 14.059.
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ART.1- OBJETO

Las presentes especificaciones técnicas contemplan los trabajos a realizar en el area ubicada en Puerto
Galvan delimitada por la Terminal de Granos de L. Dreyffus Commodities, la Sub Zona Franca y la linea de
costa, cuya superficie aproximadamente es de 2,2 Has. En ella se efectuara desmonte, transporte, depédsito
en la rivera y la nivelacidn de la totalidad del sector, conforme se observa en los planos adjuntos, a los
efectos de nivelarlo a la cota de +7,43 y conformar una superficie apta para el transito y depdsito
temporario de carga. Esta zona se delimitard con un cerco olimpico y se colocara un portén de acceso.
Asimismo, se generara un acceso de piedra partida compactada de 1677 m2 con columnas de iluminacién
solar.

El Oferente presentara en su oferta una declaracién jurada indicando haber verificado la viabilidad técnica
del alcance del pliego. Esta declaracién deberd estar rubricada tanto por el representante legal del oferente
como por el representante técnico.

ART. 2 - REFERENCIAS

ANEXO | — DOCUMENTACION TECNICA

ANEXO Il — HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

ANEXO 1l — ESPECIFICACIONES GENERALES DE HORMIGON ARMADO
ANEXO IV — PLANILLA DE COTIZACION

ANEXO V — PLANILLA DE ANALISIS DE COSTOS

ANEXO VI — PLAN DE TRABAJOS

ART. 3 - DE LOS TRABAJOS

Los trabajos, que por item a continuacidn se detallan, son los que el Contratista llevara a cabo de acuerdo
con las reglas del buen arte:

Tareas Previas

Movimiento de suelos y nivelacién

Proteccion de talud costero

Prolongacién desagiie pluvial existente

Construccidn cerco olimpico

Provision y colocacién portdn de acceso

lluminacidn

Provision y colocacién de piedra partida en camino de acceso
Limpieza periddica y final de obra

ART. 4 - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

W N A WNE

item 1 - Tareas Previas

1.1 Obradory bafios quimicos

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio y caracteristicas del
obrador a los fines de lograr la aprobacién de la Inspeccidn, con la que deberd contar, previamente a la
ejecucién de todas las obras provisionales. Este serd instalado en el lugar designado por la Inspeccidn y
debera cumplir con todas las reglamentaciones vigentes y deberad contar con locales sanitarios, oficina,

NO-2021-00010834-CGPBB-JA#GAF

Pagina 33 de 82



AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO ‘ Doc ne:
2 - Fecha: 12-10-2021
_? LICITACION PUBLICA N°01-CGPBB/2021
PUERTO" . Revision: 1
£ PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES (PETGP)

BAHIA BLANCA
NGO DE eaTion AMPLIACION AREA OPERATIVA PUERTO GALVAN
PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES

Pag: 2 de 19

depdsito de materiales, etc. pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las mismas comodidades
detalladas anteriormente.

El Contratista realizard todas las gestiones y/o construcciones que sean necesarias para instalar sus
obradores, que incluirdn las comodidades necesarias para el personal propio. Incluye ademds obras
temporarias como instalaciones para aprovisionamiento de agua, provisién de energia eléctrica, evacuacion
y tratamiento de liquidos cloacales, sistemas pluviales y de drenaje y evacuacidn de aguas de cualquier
naturaleza que puedan perturbar la marcha de la obra, sistemas de alumbrado, aprovisionamiento de
combustibles, lubricantes, viveres y demas elementos necesarios para la correcta ejecucion de la totalidad
de las obras.

El sector utilizado como obrador por la Contratista sera mantenido por ella durante la totalidad del periodo
que abarque la contratacion, conservando la limpieza y el orden, por lo que no se reconocera adicional
alguno. El Consorcio no asume ninguna responsabilidad sobre las herramientas y bienes que la Contratista
deje en los obradores, siendo de su exclusiva responsabilidad la custodia de los mismos, como asi también
los materiales que se utilizaran en la ejecucion de la obra. En caso de pérdida, destruccion o cualquier causa
que imposibilite su uso, la Contratista debera reponerlos a su cargo, no reconociéndose adicional alguno
por estas circunstancias.

1.2 Vallado del sector de trabajo

Sera responsabilidad de la Contratista la construccién de un cerco provisorio que delimite la zona donde se
desarrollaran los trabajos e independice dicho sector de la actividad ajena a la obra que se desarrolla en el
lugar.

Dichos trabajos se podrdn realizar con la utilizacién de los materiales retirados previamente y otros
provistos por la Contratista en caso de ser necesario. Si bien el cerco tendra caracter de provisorio, el mismo
debera contar con sujeciones firmes que no permitan su retiro en forma sencilla, y soporten los fuertes
vientos que azotan el sector.

Sera responsabilidad del Contratista la conservacion y seguridad de transito de los caminos internos que
utilizaran los equipos y vehiculos afectados a la obra en el area de trabajo.

1.3 Retiro de cerco existente

Comprende el retiro total de un tramo de cerco que se encuentra en mal estado (aprox. 60 m). Los
elementos producto de la demolicion (postes hormigdn, alambre romboidal, alambre de puas, ménsulas
metalicas, etc.) seran depositados en el lugar donde indique la Inspeccion.

item 2 - Movimiento de suelos y nivelacién

Se debera nivelar toda la superficie indicada en el PLANO 3 — Proyecto Nivelacidn a la cota +7,43 respecto
del 0 local del SHN (2,2 Has aproximadamente).

En primer lugar, se realizard la limpieza completa de la zona donde se procederad a la extracciéon de:

- Material vegetal: troncos, arboles, arbustos, etc. incluyendo sus raices hasta una profundidad que
asegure su extirpacion total.

- Restos de estructuras de madera, hormigdn y metadlicos prOdﬁB—ﬂBff—@BBﬁ.ingiyd&%?ﬁ(%AF

que supere los 10cm de didametro.

Pagina 34 de 82



AREA DE INGENIERI'A, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO ‘ Doc n2:
74 - Fecha: 12-10-2021
_? LICITACION PUBLICA N°01-CGPBB/2021 e
PUERTO' . Revision: 1
BAHiA BLANCA PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES (PETGP)
CONSORCIO DE GESTION AMPLIACION AREA OPERATIVA PUERTO GALVAN

Pag: 3 de 19
PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES

El producido de la realizacidon de esta tarea debera ser retirado de la zona portuaria por la empresa
Contratista quien lo trasladara a zonas habilitadas por la Municipalidad de Bahia Blanca para tal fin salvo
en los casos en que la Inspeccidn indique lo contrario.

En el PLANO 1 de estas especificaciones se puede encontrar un relevamiento de la zona a nivelar realizado
por el Comitente. La nivelacion comprende un volumen aproximado de desmonte de 7000 m3 y 14000 m3
de terraplén, que se realizard en parte con el material producto del desmonte y en parte con aporte de
material de cantera. El suelo de aporte serd una tosca que pueda ser compactada segun los requerimientos
de estas especificaciones.

La zona nivelada terminada deberd tener una pendiente para escurrimiento natural de las aguas de lluvia
del 0,5% hacia la costa.

Se deberdn realizar previamente a las tareas de nivelacion ensayos segun la norma VN-E4-84 para
determinar la clasificacién HBR del suelo existente en la zona de préstamo como del suelo de aporte que
se empleara para el relleno. En funcion a los resultados obtenidos se determinaran las exigencias de
compactacién requeridas segun la siguiente tabla:

Clasificacién HINCHAMIENTO Exigencia de com-

HRB <2% >2% pactacion en obra
Ensayo Fino | Granular | Ensayo | Fino | Granular (A) (B)

A1

A-2 100 % 95 %
AASHTO

i'i T-180 I V| aasHTO I v

A:S T99 95 % 90 %

if‘{ MTSf;'QTO I v 100% | 95%

Donde (A) corresponde a los 30cm superiores del terraplén y (B) corresponde al nticleo del mismo, es decir
las capas inferiores.

Los resultados de los ensayos obtenidos deberdn presentarse a la Inspeccién antes de comenzar las tareas
de movimiento de suelos y se acordard el grado de compactacién requerido en obra para cada capa de
suelo.

La zona a terraplenar se construird en capas de no mas de 30 cm las que deberan ser correctamente
compactadas segun las exigencias antes acordadas con la Inspeccion (caso B). Los ultimos 30 cm por debajo
de la cota de proyecto de la nivelacién se deberan realizar en capas de 15 cm con aporte de material de
cantera seleccionado y deberd ser debidamente compactado para alcanzar la compactacion requerida
segun el caso (A).

En las zonas a desmontar se debera remover el suelo hasta alcanzar un nivel 30cm por debajo de la cota
proyectada luego se realizara la compactacién que corresponda segun el tipo de suelo para el caso (B). Los
ultimos 30cm se completaran con aporte de material de cantera en capas de 15cm cada una compactadas
segln las exigencias requeridas para el caso (A).

Las densidades de comparacidon seran las obtenidas mediante los ensayos especificados en la Normas de

Compactacién VN-E-5-93 de la Direccién Nacional de Vialidad (DNV).
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Se solicitardn ensayos para verificar el grado de compactacion de cada una de las ultimas 4 capas de
material compactado, es decir las primeras dos capas de 15cm y las primeras dos capas de 30 cm (hasta
90cm de profundidad a partir de la cota de proyecto). La Contratista deberd contratar un laboratorio de
reconocida trayectoria quien ejecutara las verificaciones de compactacién en las capas antes mencionadas.
Se realizaran 4 verificaciones por capa aproximadamente cada 100 metros alternando dichas
determinaciones en el centro y en los bordes. El control de la densidad se hara mediante el método de la
arena segun la norma VN - E8 - 66. Las determinaciones se haran antes de transcurridos cuatro (4) dias
después de finalizar las operaciones de compactacién y los resultados de estos ensayos seran presentados
a la Inspeccién quien autorizara a la Contratista para poder continuar con la capa siguiente. En caso de no
lograrse la compactacion especificada, se repetiran de inmediato todas las operaciones necesarias para la
densificacion de los suelos.

Finalizadas las obras de relleno, se realizardn al menos 3 sondeos con los ensayos de suelo que permitan
determinar la tensién admisible media de toda la superficie intervenida, incluyendo el sector lindero al
talud. Debera informarse la sobrecarga admisible del terreno compactado.

La Contratista, con caracter previo al inicio de los trabajos de movimiento de suelos, debera presentar a la
Inspeccidn los estudios de suelos y verificaciones geotécnicas que garanticen la estabilidad del relleno a
ejecutar. Los datos batimétricos del talud que fueran requeridos para realizar las comprobaciones antes
indicadas seran provistos por el CGPBB. Estas comprobaciones deberan estar firmadas por un profesional
de la incumbencia matriculado en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y deberan estar
visados por este organismo.

Para la certificacion de este item la Contratista debera realizar una nivelacion de la superficie a relevar antes
de la confeccién de cada certificado que se cotejara con el relevamiento provisto en el PLANO 1 —
RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO y se acordard con la Inspeccién el porcentaje de avance en funcién a lo
arrojado por dicho relevamiento.

NOTA: los volimenes mencionados en estas especificaciones hacen referencia a volimenes de suelo
compactado y son meramente indicativos. El oferente debera realizar sus propios calculos en base a los
relevamientos que acompanan estas especificaciones o relevamientos propios. El CGPBB no reconocera
sobrecostos en el caso de que los volimenes computados para la oferta difieran de los ejecutados en
obra.

item 3 - Proteccion de talud costero

En el borde costero que se indica en el PLANO 3 se materializard un talud con pendiente maxima 1:2. Debera
respetarse la ubicacion del pie que se detalla en dicho plano y se apoyara en material firme, cuiddndose de
no avanzar hacia la zona de material blando de sedimentos depositados. A tal efecto, se debera disefiar un
sistema para la proteccién del talud frente a la erosion y la estabilizaciéon del mismo. El oferente deberd
cotizar indefectiblemente dicha tarea en base a la siguiente metodologia: estabilizacién mediante capas de
geotextil ancladas en el interior del talud durante el procedimiento de terraplenado por capas. Se deberd
introducir el geotextil en el relleno una longitud minima de anclaje que deberd ser calculada por la
Contratista para evitar deslizamientos como se muestra en el esquema del PLANO 3. El espesor de las capas
debera ser calculado por la Contratista. Sin perjuicio de la obligatoriedad de cotizar la ejecucién conforme
la solucién técnica anteriormente definida, el oferente podrd ofrecer otra metodologia de ejecucién,

distinta a la descripta previamente para el presente item, la que dﬂﬁ%—r%os%lr‘a@@éwsﬁﬁé%%@mﬁ#@“
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justificada en una memoria descriptiva que debera acompafiar con esa oferta adicional, y su cotizacidn se
expondra en el formato establecido por las planillas que conforman los Anexos IV y V. El CGPBB podra elegir
cualquiera de las soluciones ofertadas, las que competiran con las de los demds oferentes. En ambos
supuestos la Contratista sera responsable del funcionamiento técnico integral de la solucién propuesta.

Antes de comenzar con las tareas de proteccion del talud, la Contratista debera presentar a la Inspeccion
los cdlculos y verificaciones geotécnicas que garanticen la estabilidad integral de la solucidn. Estas
memorias de cdlculo deberdn estar firmadas por un profesional de la incumbencia matriculado en el Colegio
de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y deberdn estar visadas por este organismo.

item 4 - Prolongacién desagiie pluvial existente

Este item incluye la demolicién de un tramo de 8,5 metros lineales del desagie pluvial existente de 0,80 m
de didmetro proveniente de la subzona franca que se indica en el PLANO 2.

En el lugar indicado en el PLANO 2 se construird una camara de inspeccion de H°A° a partir de la cual se
prolongara el desaglie unos 8,6 metros con una inclinacion de 123° respecto del eje del desaglie existente
para que en el punto de vuelco al espejo de agua sea perpendicular al talud del relleno.

La cdmara de inspeccién serd de 1,50 x 1,50 m en planta y tendra la profundidad necesaria para alojar al
conducto existente y permitir la salida del conducto nuevo. Tendra paredes de 0,15 metros y estara armada
segun el detalle que se muestra en el PLANO 7 del Anexo | que acompaiia estas especificaciones. Una vez
presentados los cafios en la posicidn se debera proceder al llenado de los espacios entre estos y la cdmara,
con mezcla cementicia tipo grout.

La prolongacion del desagiie se realizard con cafios de hormigdn para alcantarilla de diametro 0,80m la
pendiente minima del mismo serd de 0,15% y en todos los casos la tapada minima del cafio serad de 0,60 m.

El transporte de los tubos en obra se debe realizar de manera que se garantice la inmovilidad transversal y
longitudinal de la carga, asi como la adecuada sujecién de los tubos apilados para evitar la fisuracién o dafo
permanente de los mismos. En caso de utilizacién de cables o eslingas de acero deben tener la forma
adecuada para la manipulacién del tubo o deben estar convenientemente protegidos para evitar cualquier
dafio en la superficie del tubo que pueda afectar negativamente a su durabilidad y/o funcionamiento. Para
su correcta manipulacién los tubos deberan ser descargados cerca del lugar de colocacion de la zanja y de
forma que puedan trasladarse con facilidad al emplazamiento final. Se debe evitar que el tubo quede
apoyado sobre puntos aislados.

Se deberd excavar primeramente la zanja que alojard el cafio cumpliendo las condiciones de tapada y
pendiente antes mencionadas. El ancho de las zanjas debe permitir la colocacién y la compactacién del
relleno. El fondo de la zanja donde se colocara la cafieria debe ser estable, se compactara adecuadamente,
y luego se verterd una primera capa de 0,20 m de Relleno de Densidad Controlada -RDC-, cumpliendo la
funcién de cama de asiento y apoyo de los tubos uniforme en su parte cilindrica ejecutando los nichos para
el alojamiento de las campanas.

Antes de realizar el emboquillado, se deberd comprobar que los extremos de los tubos estan libres de
cualquier dafio que pueda afectar a su estanqueidad y limpiar los extremos para eliminar restos de
suciedad. Se colocardn juntas de goma en las uniones de los tramos.

NO-2021-00010834-CGPBB-JA#GAF
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Para el enchufe de los tubos, se debera cuidar la alineacion y el correcto contacto entre los extremos a
enchufar. Durante esta operaciéon el tubo no debe estar apoyado en el fondo de la zanja. Para proceder al
enchufe de los cafos, se comprobara que la goma esta en contacto con el tubo en toda su circunferencia.
Con el tubo suspendido y alineado proceda al empuje de un tubo sobre otro, hasta conseguir el correcto
embogquillado

Una vez montados los cafios se cubriran hasta un nivel de 0,10 m por encima del intradés con RDC. El
material de relleno RDC debera estar compuesto por arena tipo voladora con bajo contenido de cemento
con aditivo incorporador de aire. Debera tener una resistencia minima de 4 MPa. Finalizado el relleno con
RDC se continuara hasta el nivel de piso terminado rellenando con material de cantera -suelo seleccionado
de tipo calcareo- en capas sucesivas de 0,30 m de espesor compactadas segln los requerimientos de
compactacion establecidos en el ftem 2.

En el sector de la descarga del cafio pluvial, para evitar la erosién del talud circundante, se colocara una
alcantarilla de H°A° como se detalla en el PLANO 7.

item 5 - Construccion cerco olimpico

Se deberdn construir 284 metros lineales de cerco tipo olimpico nuevo con una altura idéntica a la del cerco
existente (aproximadamente 2,50 metros). Se construirdn segln los tramos indicados en el PLANO 4 —
PLANTA GENERAL PROYECTO como continuacién de los cercos existentes que delimitan la subzona franca
y el predio concesionado a la terminal de granos de L. Dreyffus Commodities. Se deberan demoler y
reconstruir los Ultimos 20 metros del cerco perimetral con Dreyfuss mds cercano a la costa que se encuentra
en mal estado (ver planos 3y 4)

En el centro de uno de los tramos indicados en el plano se colocara un portdn que sera sujetado entre los
postres del cerco a construir, las caracteristicas de dicho portén se detallan en el Item 5.

Los trabajos se efectuardn en un todo de acuerdo al PLANO 5 — DETALLE CERCO OLIMPICO Y PORTON DE
ACCESO, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspeccidon. Se debera realizar la mensura
del predio y verificar las dimensiones indicadas en los planos.

Antes de la ejecucion de los trabajos el Contratista procedera a la limpieza y correcta nivelacién del terreno,
para dejarlo en condiciones apropiadas para la realizacién de los mismos debiendo presentar el replanteo
de las ubicaciones tanto de los cercos como del portén para la aprobacién de la Inspeccién.

Calidad de materiales

¢ Hormigdn Tipo H 20 (owk: 200 kg/cm?2)
e Acero Tipo Ill - ADN 420
e CPN30

El material con que se elaboren los postes de hormigdn tendra un contenido minimo de cemento de 300
kg/m3 y sera vibrado en el momento de su moldeado.

Todos los postes a proveer seran sometidos a la aprobacion de la Inspeccidon en forma previa a su
colocacion, la que podra rechazar los mismos en caso de no reunir la calidad requerida. La Contratista
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debera presentar un certificado del fabricante que garantice estas especificaciones, tal como se especifica
en el Art 10° de estas especificaciones.

Alambrado

Se utilizarad tejido de alambre de hierro galvanizado 200-50-14 con malla romboidal de 50mm. Las
dimensiones de cada pafio serdn 2,00 m de altura por 20,00 m de longitud (maxima aproximada) y estard
perfectamente estirado, sin producir ningun tipo de alabeo.

Llevard en cada extremo una planchuela de acero galvanizado IRAM F-22-503 de seccién rectangular de 4,8
mm x 32 mm, sujeta al poste mediante bulones ganchos de 9,5mm de didametro.

El tejido estara asegurado a los postes intermedios con tres hilos de alambre liso galvanizado, resistencia
17/15 con ganchos zincados con tuerca colocados en ambos extremos y en el medio de dichos postes. Al
hilo inferior se lo sujetara en la parte media del pafio por medio de un hierro ®4,2 mm en forma de “U”
invertido amurado a un dado de hormigén de 0,50 de lado. Dicho hierro deberd tener un tratamiento
anticorrosivo.

Postes

- Poste de sostén de portdn e intermedio cercos: Para sustentar los portones y para los postes intermedios
de los cercos se realizaran postes de Hormigdén Armado de 0,15 x 0,15 m de seccién, con una armadura de
4 ®8 mm y estribos de ®4,2 mm ¢/ 10 cm. Se reforzaran con dos puntales de H2 A2 de 0,10 x 0,08 m de
seccidn, con 4 hierros ® 6 mm y espiral ®4,2 mm ¢/ 10 cm; colocados a ambos lados del poste. Se colocaran
postes intermedios aproximadamente cada 20,00 m.

Deberdn estar enterrados por lo menos 90 cm en su base.

- Postes de sustentacidn: Se construiran postes intermedios de sustentaciéon de Hormigén Armado de 0,10
x 0,10 m de seccion, altura total 3,30 m y de idéntica armadura que el poste intermedio. Enterrados 0,90 m
en el Hormigdn base.

Inclinaciéon de los postes: En la zona superior de todos los postes se inclinara a 452, y se colocaran tres hilos
de alambre de pua galvanizado, resistencia 17/5 perfectamente estirados que se ajustaran con ganchos
zincados con tuerca colocados a tal fin en los postes de tension. Se utilizaran torniquetes al aire N2 7. Asi
mismo, la inclinacién de los postes serd hacia el exterior.

Tanto los postes esquineros como los intermedios se colocardn empotrados en una base de Hormigén
Simple de 0,50 m x 0,50 m de secciéon y 1,00 m de profundidad, para lo cual la Contratista realizard la
excavacién necesaria. En tanto en los puntales se les haran una base de 0,40 m x 0,40 m de seccién por 0,60
m de profundidad.

item 6 - Provisién y colocacién portén de acceso

El portén a construir serad colocado en la ubicacién indicada en el PLANO 4 — PLANTA GENERAL PROYECTO
y se construira siguiendo el esquema que se muestra en el PLANO 5 - DETALLE CERCO OLIMPICO Y PORTON
DE ACCESO. Dicho portén tendra un ancho de 4,50 m conformado por dos hojas iguales y tendrd 2,50 m de
altura.
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Se montaré para sobre bastidor de cafio de acero @ 51mm min. Se dispondréa de un refuerzo vertical de
cafio de acero de @44 mm.

El tejido de alambre del portén serd de idénticas caracteristicas al del alambrado, con bastidor de
planchuela con tornillos para estirar. Se colocaran tres (3) bisagras reforzadas para cerco industrial por hoja.

En el parante superior del bastidor que conforma cada una de las hojas, se soldaran tres (3) hierros dngulo
de 2” x 3/16“con la altura e inclinacién igual a la de los postes, a los que se colocaran dos (2) hilos de
alambre de pua galvanizado de 4”, resistencia 17/5 perfectamente estirados a la misma altura que los del
cerco olimpico.

Llevara una manija de hierro tipo U y cierre portacandado. Ademas, se colocaran pasadores de acero de 16
mm de didametro y largo 400 mm en forma vertical, los que fijaran las hojas penetrando en sendos cafios
enterrados en el terreno natural, en el momento que el portén esté en posicidn cerrada. Se le dejara una
ventana en coincidencia de la posicion del pasador de manera que se pueda accionar desde ambos lados
del portdn.

Todas las estructuras metalicas se deberdn proteger mediante la utilizacién de pinturas a aplicar en forma
manual o mecanica, respetando el siguiente esquema:

a) Preparacion de la superficie: Se debera realizar una limpieza de la superficie removiendo en forma
completa toda suciedad suelta, aceites y grasas, para asegurar una adherencia satisfactoria por medio de
desfosfatizante de marca reconocida en el mercado.

b) Aplicacidon de una (1) mano de MACROPOXI 646 FAS CURE de SHERWIN WILLIANS (Mastic Epoxy
Autoimprimante) hasta lograr un espesor de pelicula seca minimo de 70 micrones.

c) Luego de ello, proceder a aplicar una (1) o dos (2) manos de SUMATANE 355 de SHERWIN WILLIANS
(Esmalte poliuretanico Bicomponente de Altos Sélidos y Low V.0.C.), hasta lograr un espesor de pelicula
seca minimo de 60 micrones.

La empresa Contratista que presente una marca de pintura distinta a la especificada, debera remitir a la
Inspeccidn previo al inicio de los trabajos, toda la folleteria, instrucciones del fabricante, componentes, etc.,
de manera de que ésta lo analice y eventualmente autorice el cambio de marca. El color de las distintas
estructuras metalicas sera definido también por la Inspeccidn.

Para las soldaduras que se efectuen en obra, se debera aplicar el mismo esquema de pintura indicado
anteriormente, previo al retiro por medio de lijado y limpieza a fondo de todo resto de pintura quemada
por efecto de los trabajos mencionados.

Todos los trabajos que se realicen fuera del dmbito portuario (taller) seran verificados en su calidad por la
Inspeccidn, en el momento que ésta lo considere oportuno, debiendo a tal fin el Contratista, informar sobre
el avance de los trabajos en forma permanente, especialmente previo a la aplicacidn concreta de la pintura.

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacidn de los portones y sus accesorios
deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminacién superficial.
En ningln caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccion elegido, ni marcas de
matriz.
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item 7 - lluminacién

En los lugares indicados en el PLANO 4 — PLANTA GENERAL PROYECTO se colocaran 4 columnas de
iluminacion solar led auténomas ubicadas contra el cerco olimpico existente de la subzona franca. Las
ubicaciones definitivas deberan ser replanteadas por la Contratista y deberan contar con la aprobacién de
la Inspeccidn antes de la ejecucién de las bases.

Las columnas seran de 8 metros de altura con un brazo de 1 metro inclinado 5° respecto de la horizontal y
tendran un empotramiento en una base de hormigén simple de 1 metro como se muestra en el PLANO 7 —
DETALLE LUMINARIAS. Se deberan realizar con tubos de acero sin costura con tratamiento de arenado y
deberan tener el siguiente esquema de pintura:

- Dos manos de pintura EPOXI autoimprimante de altos solidos de 80 micrones en total (tipo
AMERCOAT 385 de REVESTA).

- Dos manos de esmalte poliuretdnico primera calidad color a definir en obra. EL TOTAL DE LA
PINTURA DEBERA TENER UN ESPESOR MINIMO TERMINADO DE 120 MICRONES.

Se deberd aplicar dos manos de pintura asfaltica en la superficie de empotramiento mas 15 cm sobre el
nivel de piso tanto del lado interno como externo. Y se debera cubrir con POLYGUARD toda la superficie de
empotramiento mas 15 cm sobre el nivel de piso.

Los artefactos a colocar seran del tipo solar led para alumbrado publico tipo Bael Kira 6.000 o similar. Seran
artefactos auténomos con baterias y paneles solares integrados con sensor de movimiento.

item 8 - Provisién y colocacién de piedra partida en camino de acceso

En la zona indicada en el PLANO 4 destinada al acceso a la playa operativa (1677 m2) se colocara sobre la
superficie de relleno correctamente compactada una capa de piedra partida de granito de espesor
compactado constante de 5 cm y granulometria 3-5. La piedra se vibrara y compactara con equipos
adecuados de manera de lograr una superficie de rodamiento estable y asegurar la trabazén entre piedras.

item 9 - Limpieza periddica y final de obra

Finalizados totalmente los trabajos y, previo a su ocupacidn, el Contratista debera efectuar una limpieza
profunda de todas las instalaciones de manera tal que las mismas se puedan utilizar en forma inmediata.
Se deberan retirar las casillas obrador, depdsitos temporarios, herramientas, sanitarios, vehiculos y equipos
utilizados en la construccion de la obra.

No se practicara la recepcién de la obra si previamente no se han retirado los elementos y equipos utilizados
en la construccidon misma, y todo resto de las demoliciones y limpieza llevadas a cabo.

Dichos restos deberdan ser retirados de la zona portuaria a medida que se vayan produciendo, no
admitiéndose su acopio por tiempo prolongado dentro de la misma.

El producido de la realizacion de esta tarea deberd ser dispuesto, por la empresa Contratista, en las zonas
habilitadas por la Municipalidad de Bahia Blanca destinadas a tal efecto.

ART. 5 - EQUIPOS

Los equipos a utilizar deberdan quedar establecidos en una némina que deberd presentarse junto a la

propuesta y los mismos seran los minimos necesarios para ejecutar IaN@%?ﬁ%@i@é@@%@@@%ﬁbAF
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guedando completamente prohibido el retiro de aquellos elementos que sean necesarios mientras dura la
ejecucion, salvo aquellos deteriorados, que deberan ser reemplazados.

Dicha nédmina contendra un detalle de las unidades principales y equipos auxiliares que se ofrece para la
ejecucion de los trabajos a contratar, como asi también, todo otro dato de interés técnico necesario para
la evaluacion de aquellos equipos que puedan ser utilizados en la contratacién. Deberan estar claramente
identificados, indicando la titularidad de los mismos.

Sera factor para la desestimacién de la oferta la no presentacidn de la némina de equipos antes citada, en
la cual se debera indicar las caracteristicas técnicas, marca, modelo y rendimiento de los mismos, propios
o arrendados.

Todo el equipo de trabajo necesario para la realizacion de la obra deberd encontrarse en perfectas
condiciones. Deberdn someterse a la aprobacién de la Inspeccién antes de su utilizaciéon y los mismos
deberan ser mantenidos en condiciones satisfactorias por el Contratista hasta la finalizacién de la obra.

Si durante la construccion se observase deficiencia o mal funcionamiento, la Inspeccién ordenara su retiro
y reemplazo por otros en buenas condiciones.

Las demoras causadas por roturas o arreglos no daran derecho a una ampliacién del plazo contractual.

ART. 6 - DATOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Nivel de referencia del mar:

Todas las cotas que se muestran en el proyecto estan referidas al Cero Local de la Carta Argentina H-212
(S.H.N).

Sistema de coordenadas:

La Contratista podra establecer un sistema de coordenadas local para la construccion, las que deberan estar
vinculadas al Marco de Referencia Geodésico Nacional de Posiciones Geodésicas Argentinas 2007 (POSGAR
07), sistema que debera ser estudiado y aprobado previamente por la Inspeccion de Obra.

ART. 7 - AGUA Y ENERGIA ELECTRICA PARA LOS TRABAJOS

El agua y energia eléctrica necesarias para los trabajos y consumo humano correra a exclusiva cuenta y
cargo de la Contratista, la que debera tramitar ante los organismos correspondientes la provision de
dichos servicios, de ser ello necesario.

ART. 8 - MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las condiciones basicas de Higiene y Seguridad en el Trabajo para las distintas actividades estaran regidas
por el Anexo Il — HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE y se tomara como base normativa el Manual de
Seguridad para Contratistas el que podran ser visualizados/descargados de la pagina del Puerto de Bahia
Blanca https://puertobahiablanca.com/normativas/Regimen de SyMA, para su toma de conocimiento, o
tomar contacto con el Area de Seguridad y Medio Ambiente del CGPBB seguridad@puertobahiablanca.com

Se requerira de la presencia permanente de Técnico en Seguridad con experiencia comprobable para la
supervision de las tareas, quién debera tener la matricula correspondiente para el ejercicio de la profesion

al dia. NO-2021-00010834-CGPBB-JA#GAF
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El Contratista tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias a fin de garantizar la integridad
de las personas y los bienes propios, del Consorcio y de terceros, haciéndose responsable por cualquier
perjuicio que por falta de dichas medidas de seguridad pudiera ocasionarle a los mismos.

La adopcidn de las medidas aludidas no eximira a la Contratista de las consecuencias ocasionadas por los
hechos que se tratan de prevenir y, por lo tanto, serd responsable de las averias o dafos que puedan
producirse a bienes del Consorcio y/o terceros por causa de la obra. Las tareas a desarrollar deberan
llevarse a cabo en un marco de adecuada proteccién del medio ambiente afectado.

Durante la ejecucidn de los trabajos la Contratista debera colocar las seiales necesarias para visibilizar las
zonas de trabajo a fin de proteger tato a las personas como a las estructuras en ejecucion. De noche se
emplearan faroles en las barreras y en todo sitio de peligro.

Los trabajos deberan ser conducidos en un marco de adecuada proteccion del medio ambiente afectado y
se deberan tomar en cuenta en el método de ejecucion de la obra, las siguientes premisas:

— Los camiones que transporten materiales sueltos y/o pulverulentos, fuera del sector de obra,
deberan limitar su carga, la que debera estar cubierta, enrasada o humedecida, para evitar su
volcado o volado.

— Unavez finalizados los trabajos, se procedera a la restauracién de las dreas que fueron afectadas
por la obra propiamente dicha, acopios de materiales, etc., con el objeto de recuperar las
condiciones ambientales previas. Entre otras acciones comprenderan, como minimo:

- Lalimpieza y remocién de desechos sélidos y liquidos remanentes.
- Larestauracidon de elementos dafiados, tales como alambrados, accesos, etc.

— Encaso de tiempo ventoso y con el fin de evitar la voladura de material pulverulento se debera
regar con agua las areas de trabajo para la fijacién de este.

ART. 9 - ACCESO A LA ZONA PORTUARIA

El Contratista debera cumplir y hacer cumplir a todo su personal dependiente, las reglamentaciones que
rigen para el acceso y desplazamiento dentro de la zona portuaria.

Las tramitaciones que deba efectuar ante la Prefectura Naval Argentina y/u otros organismos correran por
su exclusivo cargo y responsabilidad, comprometiéndose el CGPBB a entregar certificados en los que conste
el motivo por el cual el Contratista debera ingresar personal, equipos y materiales a las areas portuarias.

Una vez recibida la orden de compra, el Contratista tramitara inmediatamente las autorizaciones
correspondientes. EIl CGPBB no justificard atrasos en la iniciacién de los trabajos por este motivo.

Las personas intervinientes no residentes en el Partido de Bahia Blanca o la ciudad de Punta Alta deberan
cumplimentar las siguientes condiciones exigidas en las disposiciones vigentes que pueden ser consultadas
via correo electrdnico a seguridad@puertobahiablanca.com.

ART. 10 - REPORTES DE CALIDAD

El control de calidad del hormigdn se realizara segun lo descripto en el Articulo 3.11 “Control de Calidad”
del Anexo Il — Especificaciones Generales de Hormigén Armado.

El Contratista remitira a la Inspeccién dos (2) copias de todos los resNBgfaﬁé%ia%yﬁsc%ﬁ%iéqS&%AF

los materiales.
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Adicionalmente, el Contratista llevara un libro diario que contemplara exclusivamente los trabajos en
hormigén realizados en la obra, en caso de que existieran. En el mismo se consignara la siguiente
informacidn:

- Nombre de los profesionales responsables de las tareas de hormigonado de los diferentes
sectores de la obra.

- Condiciones meteoroldgicas durante el hormigonado.

- Provision de los agregados, cemento y aceros en el emplazamiento, en cantidades y calidades,
etc.

- Instrucciones recibidas de la Inspeccion.

- Inicio y terminacion del hormigonado, con la perfecta identificacién de la estructura de que se
trata.

- Cantidad de probetas tomadas en cada colado, con su numeracion y la identificacién de la
estructura que se trata.

La contratista sera responsable de acreditar la calidad de todos los materiales utilizados en la obra. En el
caso de que los materiales sean comprados a terceros se deberan exigir y presentar a la Inspeccién todos
los certificados que acrediten la calidad de los mismos. La Inspeccién se reserva el derecho de solicitar
documentacién adicional respecto a los materiales empleados en la obra.

ART. 11 - DOCUMENTACION GRAFICA Y DE VIDEO

La Contratista entregard mensualmente la cantidad minima de treinta (30) fotografias digitales de alta
definicidn, que reflejen el avance de la obra. Al mismo tiempo, realizard una filmacién del avance de la obra
en video digital HD, el que, en total y una vez editado, no debera tener una duraciéon mayor de 20 minutos.

La Contratista deberd programar con la Inspeccién las etapas a filmar, las cuales deberan ser las mas
representativas del desarrollo de las obras.

La Contratista entregara a la Inspeccidn una copia de todo el material que se filme, debidamente clasificado,
a medida que se vaya obteniendo, aun de aquel que no se utilice en la compaginacidn final, ya que el mismo
puede poseer un interés técnico de utilidad particular para EL CONSORCIO.

A la Recepcion Provisoria de la obra, la Contratista entregard a la Inspeccidn el video editado, segun lo
citado anteriormente.

ART. 12 - PLAN DE TRABAJOS, MEMORIA DESCRIPTIVA y ANALISIS DE COSTOS

Juntamente con la documentacién requerida en la Presentacion de la Oferta indicada en el Pliego de Bases
y Condiciones Generales y Legales, los proponentes deberan presentar:

1) Plan de Trabajos.
2) Memoria Descriptiva.

Plan de trabajos: Se debera presentar el Plan de Trabajos al que se ajustara la obra debiendo no exceder
los dias de plazo estipulados en el Art 15°. El mismo debera ser aprobado por el CGPBB. Este se ejecutara
segln modelo adjunto en el Anexo VIl — PLAN DE TRABAJOS, en copia impresa sobre papel o fotocopia y
soporte magnético, refiriéndose los tiempos a dias corridos del calendds 2024i<000108BACPB B IRH#GAF

Pagina 44 de 82



AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO ‘ Doc ne:
2 - Fecha: 12-10-2021
_? LICITACION PUBLICA N°01-CGPBB/2021
PUERTO" . Revision: 1
£ PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES (PETGP)

BAHIA
CONSORCIO DE GES AMPLIACION AREA OPERATIVA PUERTO GALVAN

Pag: 13 de 19
PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES

a) Nombre completo de la obra.
b) Nombre de la Empresa oferente.
¢) Plazo total de ejecucién de la obra.

En el Plan de Trabajos se representara graficamente, mediante diagrama de barras horizontales, los
periodos de ejecuciéon de cada tarea, indicando numéricamente las cantidades fisicas o porcentajes a
ejecutar para cada una de ellas y porcentaje sobre el total de la obra en cada periodo. Deberd indicarse el
camino critico de la obra.

Memoria Descriptiva: Debera exponer los procedimientos constructivos y listado de equipos minimos a
utilizar para desarrollar los trabajos, justificando ademads de modo suficiente, a satisfaccion del CGPBB, el
plan correspondiente a la propuesta. La citada memoria incluird, ademas, un juego de planos basicos con

la solucidn prevista en el presente pliego con grado de detalles y alcance similar a los planos incluidos en el
Anexo | del presente pliego.

Dentro de los dos (2) dias de la firma del Contrato o de la recepcidn fehaciente de la Orden de Compra, el
Contratista presentara tres (3) copias del Plan de Trabajo en papel, mas el archivo electrénico, adaptado a
la fecha de iniciacion de la obra, el cual serd confeccionado en forma idéntica al de la oferta y lo indicado
precedentemente.

Serd obligacién que se incluya en la oferta la PLANILLA DE COTIZACION y el ANALISIS DE COSTO de cada
ftem contemplando las alternativas para el item 3 si las hubiere, estos se ejecutardn segiin modelos
adjuntos en los Anexos V y VI en copia impresa sobre papel y soporte magnético, debiendo indicarse en su
encabezado lo siguiente:

a) Nombre completo de la obra.
b) Nombre de la Empresa oferente

ART. 13 - CONDICIONES DE PAGO - LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

Los pagos se haran por certificados mensuales proporcionales al valor del trabajo ejecutado, de acuerdo
con la medicidn que se realizard conjuntamente por la Contratista y la Inspeccion entre los dias 1y 5 del
mes posterior a la ejecucion de los trabajos.

La confeccidn de los certificados sera realizada por la Contratista, el que debera presentarlos ante el CGPBB,
dentro de los cinco (5) dias de confeccionada la medicién. En caso de exceder dicho plazo, el pago del
certificado quedara prorrogado por un lapso igual a la demora incurrida por la Contratista.

El pago de los certificados por avance mensual de obra se efectuara dentro de los TREINTA (30) dias corridos
contados a partir de la recepcion de la factura.

Los pagos se realizaran via electrdnica por transferencia a la cuenta corriente declarada por la contratista.
Dichos pagos quedardn supeditados a la acreditacién fehaciente por parte de la Contratista que demuestre
el haber abonado los salarios, aportes al sistema previsional y pago de seguros requeridos, correspondiente
al personal a su cargo y eventualmente sus subcontratistas que operen en el drea. La no satisfaccién del
requisito mencionado facultara al CGPBB a la retencién de tales importes y a efectuar los pagos por su
cuenta.

NO-2021-00010834-CGPBB-JA#GAF
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ART. 14 - PLAZO DE OBRA

El Contratista terminard las obras como maximo en un plazo de CIENTO DIEZ (110) dias corridos a partir de
la confeccién del Acta de Replanteo de Obra, documento escrito que emitird la Inspeccién de Obra
mediante el libro de comunicaciones de Ordenes de Servicio dentro de los primeros cinco (5) dias habiles
posteriores a la firma del contrato.

Solo se considerara un mayor plazo por inclemencias meteorolégicas, cuando los “dias de lluvia”, tomados
mensualmente, superen a los indicados en el cuadro siguiente:

MES DIAS DE LLUVIA

(6]

Enero

Febrero

Marzo
Abril
Mayo

Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

olojoa|sldlw|v|u|s|o|u

Diciembre

Se considera “dia de lluvia” al periodo de 24 horas considerado por el Servicio Meteorolégico Nacional
como unidad de tiempo, al que se refiere su registro de lluvia diario, durante el cual la precipitacién supera
los CINCO (5) milimetros.

Por cada dia de lluvia que se produzca en dia habil que sobrepase el valor consignado para el mes
correspondiente se adicionara un dia al plazo contractual, salvo que sus consecuencias determinen una real
paralizacién de los trabajos en dias subsiguientes, en cuyo caso, a requerimiento de la Contratista, la
Inspeccién podra propiciar la prérroga por los dias que corresponden al motivo sefialado.

La prérroga del plazo se considerara una vez vencido el término establecido para la conclusion de los
trabajos teniéndose en cuenta Unicamente los justificativos de demora que la Contratista haya presentado
en tiempo de producirse, mencionando las causas que la motivaron. Estos justificativos deberan ser
presentados a la Inspeccion por medio de una nota de pedido dentro del término de CINCO (5) dias corridos
de producido el hecho causante de demora para que puedan hacerse en tiempo las constataciones
pertinentes. La Contratista deberd indicar en la nota de pedido en que tareas influyé el dia de lluvia, qué
tareas no pudieron realizase y cdmo afecta esto a las demads tareas en relacién al plan de trabajo
presentado.

ART. 15 - MULTAS

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato -en caso de producirse demoras en los plazos
establecidos para el comienzo y/o terminacién de la obra- el Contratista se hard pasible de las siguientes

multas:
NO-2021-00010834-CGPBB-JA#GAF
Por atraso en el comienzo de la obra: $ 0,20 x M diarios.
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Por atraso en la terminacidn de la obra: $ 0,30 x M diaria.

A los efectos de la aplicacién de las multas, se establece para la fijacion del coeficiente "M" la siguiente
formula:

M=C/P
Donde:
M: coeficiente de multa.
C: importe del Contrato y Orden de Compra.
P: plazo de ejecucion de obra en dias segiin Contrato u Orden de Compra.

El coeficiente "M" multiplicado por el factor que se indica en cada inciso dara el importe en Pesos de la
multa a aplicar en cada caso.

En el caso que las multas aplicadas por atraso en la terminacién de los trabajos superen el diez por ciento
(10%) del monto del Contrato u Orden de Compra, el CGPBB podra optar, a su sdlo criterio y en forma
unilateral, por su rescisidon por culpa del Contratista o por la continuacién de la obra. Para el caso en que
opte por rescindir el contrato de obra el CGPBB sera acreedor del monto correspondiente a la multa
impuesta mas el monto que corresponda de la ejecucién de la garantia de cumplimiento de contrato, asi
como de los dafios y perjuicios derivados de la rescisidn, no resultando excluyentes dichos conceptos entre
si. Si, por el contrario, el CGPBB se decide por la opcién de continuar con la relacién contractual, no podra
por el periodo restante hasta la terminacion de los trabajos imponer nuevas penalidades en virtud de la
demora, quedando sujeto el Contratista al pago de los conceptos antes citados.

Este limite en la sancién por retardo no libera al Contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios
emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa.

El importe de las multas serd deducido del primer certificado de pago que el Contratista deba cobrar
después de aplicada la penalidad. En caso de no ser ello suficiente, se afectara la Garantia de Cumplimiento
de Contrato establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. En este uUltimo caso, el Contratista
gueda obligado a completar inmediatamente el importe original de dicha Garantia dentro de los dos dias
habiles de requerido esto en forma fehaciente por el CGPBB.

ART. 16 - GARANTIA DE LOS TRABAJOS

La Contratista garantizara por doce (12) meses, contados a partir de la recepcion provisoria de la obra, los
trabajos ejecutados, los elementos provistos por ella y el funcionamiento de la obra.

Esta garantia se entiende por calidad de mano de obra, materiales y/o montaje. Presentdndose deficiencias
en estos conceptos durante el periodo de garantia, la Contratista deberd realizar las reparaciones
necesarias. Caso contrario, se deberd resarcir al Consorcio por los gastos incurridos. Si durante el plazo de
garantia fuera necesaria la intervencion de la Contratista para remediar vicio, error o falla en la provision
contratada, el plazo de garantia respecto a dicho item se interrumpird, reiniciandose el mismo una vez
subsanado el problema por parte de la Contratista.

NO-2021-00010834-CGPBB-JA#GAF
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El hecho que los trabajos y/o provisiones hayan sido aceptados de conformidad, no liberan al Contratista
de la responsabilidad por vicios ocultos, ain mas allad del plazo de garantia, y segun lo establecen las
disposiciones del Cadigo Civil aplicables al caso.

ART. 17 - DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Finalizados los trabajos y previo a la recepcién provisoria de obra la Contratista deberd presentar un
relevamiento topografico de la totalidad de la superficie intervenida.

El relevamiento sera en coordenadas sistema POSGAR 07, reflejara todos los vértices, portones de acceso,
cercos, ubicacién de luminarias, desagiie pluvial, cdmaras, limites de las dreas trabajadas, etc. Los niveles
estaran referidos al Cero Local de la Carta Argentina H-212 (S.H.N) (cuadricula 20 x 20 m.) y curvas de nivel
cada 0.25 m.

Ademas del relevamiento la documentacion conforme a obra debera contar como minimo con: plano de
planta, cortes, estructura, armado de hierros y detalles constructivos.

La Inspeccidn se reserva el derecho de solicitar documentacidn adicional fuera de la listada anteriormente,
tanto en lo que respecta a los planos conforme a obra y memoria constructiva, como a las fotografias y
videos de avance de los trabajos, de considerarla necesaria, para lograr una mejor interpretacién de la obra.

La documentacién serd entregada: impresa (2 copias) firmada por el profesional interviniente y el
representante técnico de la empresa y digitalmente en formato AUTOCAD version 2014 (.dwg),
adicionalmente el plano podra tener inserto como fondo la imagen satelital del sector.

ART. 18 - RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccién del Consorcio cuando se encuentre terminada y
se hayan cumplido satisfactoriamente todos los requerimientos establecidos en estas Especificaciones
Técnicas. Se labrara un Acta de Recepcidn Provisoria en presencia de un representante de la Contratista
debidamente autorizado. En caso de que la contratista se negase a presenciar el acto o que no contestara
la invitacion por escrito que se le cursara, el Consorcio efectuara por si y ante si esa diligencia dejando
constancia de la situacion y ausencia de la Contratista. En dicha Acta se consignara la fecha de la efectiva
terminacién de los trabajos, a partir de la cual correrd el periodo de garantia establecido en el articulo 18
de las presentes especificaciones, como asimismo las observaciones menores, si entrego la documentacion
requerida por pliego, etc.

No se practicara la Recepcién Provisoria de la obra si previamente la Contratista no ha cumplimentado la
entrega de los planos conforme a obra correspondientes requeridos en el Articulo 17.

ART. 19 - RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia establecido en las presentes clausulas, tendrd lugar la Recepcion
Definitiva, la que se efectuara con las mismas formalidades que la Provisoria, previa comprobacién del buen
estado de las obras realizadas.

ART. 20 - SUBCONTRATISTAS

La empresa Contratista podra celebrar con terceras partes, subcontrataciones para la ejecucién de alguna
o algunas de las tareas que correspondan a la realizacion de la obra objéeP k- POEXHIBR4-CGPBB-JA#GAF

Pagina 48 de 82



AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO ‘ Doc ne:
2 - Fecha: 12-10-2021
_? LICITACION PUBLICA N°01-CGPBB/2021
PUERTO" . Revision: 1
£ PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES (PETGP)

BAHIA BLANCA
NGO DE eaTion AMPLIACION AREA OPERATIVA PUERTO GALVAN
PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES

Pag: 17 de 19

La decision de proceder en tal sentido debera ser comunicada previamente al Comitente en forma directa
antes de la firma del contrato de obra objeto de la presente Licitacién o a través de la Inspeccidn, una vez
iniciada la ejecucién de tareas.

El CGPBB en su caracter de Comitente y a su sélo criterio, se reserva el derecho de no aceptar la
subcontratacion de alguna persona o empresa determinada.

Autorizada la subcontratacion, la empresa contratista sera responsable en forma solidaria y como principal
pagadora, de las obligaciones contractuales, laborales y previsionales de las subcontratistas y que tengan
origen o relacidn directa o indirecta con la ejecucion de los trabajos que se le contrate en el marco de la
contratacién principal.

La empresa Contratista deberd presentar al CGPBB, con cardcter previo al inicio de tareas por parte de un
subcontratista, un ejemplar debidamente firmado y con la reposicién fiscal correspondiente, del contrato
celebrado.

ART. 21 - INSPECCION DE OBRA

El cumplimiento de las obligaciones del Contratista sera fiscalizado a través de la Inspeccién, que tendra a
su cargo la supervisidn técnica y estara integrada por tres (3) miembros, designados por el CGPBB.

EL Contratista serd notificado por escrito sobre la designacién de los integrantes de la Inspeccidn, antes de
la iniciacién de las obras.

A través de dicha Inspeccidn, se desarrollaran las relaciones entre el Contratista y el CGPBB.

La Inspeccién, podra requerir al Contratista, informacién complementaria a la exigida en las presentes
especificaciones técnicas.

ART. 22 - REPRESENTANTE TECNICO

El Contratista deberd designar Representante Técnico a los efectos de la evaluacién de la documentacién
licitatoria. Asimismo, deberd designar representante técnico a los efectos de la ejecucién de la obra
adjudicada, pudiendo recaer dicha representacidn en una misma persona o en personas distintas, a criterio
del oferente devenido en adjudicatario.

El Representante Técnico de ambas instancias debera poseer titulo habilitante de Ingeniero Civil o Ingeniero
en Construcciones, expedido por Universidad Argentina o Extranjera, en este caso, revalidado en el pais,
con incumbencia profesional sobre el objeto de la contratacidn. El citado profesional debera encontrarse
matriculado en la Provincia de Buenos Aires para el ejercicio de la profesidn, dejando constancia de tener
la matricula paga a la fecha de su presentacién, debiendo adjuntar copia del contrato de representacion
técnica debidamente intervenido por el Colegio y Caja Previsional competente.

Con relacion al Representante Técnico que asumira tal gestion durante la ejecucidn de la obra objeto de
esta Licitacion, su contrato conforme las condiciones requeridas en el parrafo inmediato anterior deberd
ser presentado con posterioridad a la notificacién de la adjudicacién y con caracter previo a la firma del
contrato.

El Representante Técnico deberd demostrar experiencia anterior en este tipo de tareas, a los fines de

suscribir toda la documentacion técnica necesaria para el desarrolld\$&-BO8LQ0RLARIRBBE-hECAF
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fijada su residencia a no mas de 20 kildmetros del lugar donde se desarrollen los trabajos durante la
ejecucion de la obra.

Se deberd contar en obra con la presencia permanente de un Jefe de Obra. Este deberd poseer titulo
habilitante de Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones y podra ser o no el representante técnico
mencionado anteriormente. En caso de que no se trate de la misma persona, los requisitos mencionados
anteriormente para el Representante Técnico aplican también para el Jefe de Obra. Este sera responsable
de la comunicacidén entre la Contratista y la Inspeccidn, firmara las ordenes de servicio, notas de pedido,
libros de obra, etc. y sera designado por el Representante Técnico por medio del libro de notas de pedido
adjuntando su curriculum y autorizandolo a efectuar la comunicacidn entre las partes antes descripta.

Las tareas de proyecto, direccion y construccidn seran realizadas por profesionales de la incumbencia del
plantel permanente de la Contratista o contratados por ésta, matriculados para el ejercicio de la profesion
en el distrito local -donde se realizara la obra- debiendo rubricar toda la documentacién que conforme la
tarea que contempla la presente licitacidn, con la debida intervencién administrativa del Colegio
Profesional respectivo. La falta de cumplimiento de lo indicado facultara al Consorcio a suspender
automaticamente los pagos de cualquier tipo que acredite la Contratista.

Sera por cuenta y cargo de la Contratista la tramitacién administrativa y pago del aporte profesional a la
Caja de Previsidn Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos
Aires (CAAITBA) correspondiente a la determinacidn del honorario profesional por tareas de relevamiento,
estudios preliminares, anteproyecto e inspeccidon de obra, de los trabajos involucrados en la presente
contratacion, tareas que seran desempefiadas por personal profesional del Consorcio.

El mencionado aporte se realizard seglin lo normado en la Resolucion N°117 de CAAITBA debiendo
presentar al Consorcio el comprobante de pago respectivo y la documentacion intervenida por la Caja de
Previsidn citada, previo a la confeccidn del primer Acta de Medicién de la obra.

ART. 23 - COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

ORDENES DE SERVICIO: Todas las directivas dadas por la Inspeccién al CONTRATISTA deben emitirse
mediante Ordenes de Servicios, las que seran firmadas, como minimo por dos de los miembros integrantes
de la Inspeccién.

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecuciéon de los trabajos, seran
cronolégicamente consignadas en un libro foliado y rubricado por el COMITENTE, que la Inspeccidn
guardara en la obra. Las enmiendas y raspaduras deberan ser salvadas. Toda Orden de Servicio debera ser
firmada por el CONTRATISTA tomando conocimiento, dentro de los tres (3) dias habiles del requerimiento
de la Inspeccion.

Se considerard que, toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del Pliego y no
imparte modificacién de lo pactado, ni la encomienda de trabajos adicionales, ni demoras en la ejecucion
de las obras, ni gastos adicionales, tanto para el CGPBB como para el CONTRATISTA, salvo el caso que en el
Pliego se hiciera manifestacidn explicita de lo contrario.

Aun cuando el CONTRATISTA, considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Pliego,
deberd notificarse de ella, y dar cumplimiento a la misma, sin perjuicio de presentar al CGPBB por

intermedio de la Inspeccion, y en el término de Cinco (5) dias hébileM%rMWrWAF
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terminante, explicando al CGPBB detalladamente, las razones que motivan la observaciéon a la orden
emitida.

Si el CONTRATISTA, no comparte una decisién de la Inspeccidn, tendra derecho a referir la cuestion al
COMITENTE, quien estudiara la misma y la resolvera de acuerdo a las condiciones del Pliego.

Todas las aprobaciones, indicaciones, acuerdos, rectificaciones, etc. hechos y entregados por la Inspeccién
al CONTRATISTA, se consideraran hechos y entregados por el CGPBB.

PEDIDOS DEL CONTRATISTA: Los pedidos que el CONTRATISTA efectue a la Inspeccion durante la ejecucién
de la obra seran cronolégicamente consignados en un libro foliado y rubricado por el CGPBB vy el
CONTRATISTA quién lo mantendra en su poder. Las enmiendas y raspaduras deberan ser salvadas. Todo
pedido del Contratista debera ser firmado por la Inspeccién tomando conocimiento, dentro de los tres (3)
dias del requerimiento del CONTRATISTA. Si la Inspeccién no estd de acuerdo con el Pedido del
CONTRATISTA, en el término de quince (15) dias dejara sentado su rechazo claro, terminante y fundado

detalladamente, de las razones que le asistan.

Si el CONTRATISTA no comparte una decisién de la Inspeccidn, con respecto a un pedido interpuesto, tendra
derecho a referir la cuestion al COMITENTE, quien la estudiard y de acuerdo con las condiciones del
contrato, el Directorio del Comitente resolvera la cuestion planteada. En el supuesto de que el Contratista
no comparta la decisién tomada, quedara para él expedita la via judicial correspondiente.

ART. 24 - VISITA DE OBRA

A los efectos de tomar conocimiento de las condiciones en que se encuentra la zona en la cual se
desarrollaran los trabajos y aquellas bajo las cuales se realizaran las tareas, los Participantes deberan tomar
parte de una visita "obligatoria" al sector de los trabajos, en el dia y horario a designar, finalizada la cual se
otorgara el certificado correspondiente, el que se deberd adjuntar a la oferta. Paralelamente el CGPBB
llevara un registro de las empresas que han realizado la visita. En el caso que, por omision, dicho certificado
no forme parte de la oferta, se otorgara el plazo para cumplimentar este requerimiento que establece el
Pliego de Bases y Condiciones Generales.

NO-2021-00010834-CGPBB-JA#GAF
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= SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
—

ANEXO Il - HIGIENE, SEGURIDAD
y MEDIO AMBIENTE

., PUERTO’
BAHIA BLANCA

Documentacion que debera disponer el contratista ante el C.G.P.B.B, en forma previa al
inicio de los trabajos y dentro de los siete dias habiles de la notificacion de la adjudicacion.

1. Listado del personal: de produccién y de inspeccién involucrado en los trabajos, emitido por el
contratista.

2. Sequros:

A) Personal en relacion de dependencia.
e Certificado de cobertura de la A.R.T. contratada, con las siguientes clausulas:

1. Clausula de no repeticién sobre el comitente (Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia
Blanca C.U.L.T.30-66414911-3). Incluir la némina del personal asegurado

2. Comunicacién de la A.R.T. al comitente, sobre cualquier forma de incumplimiento en que
incurra el asegurado.

3. Compromiso de la A.R.T. de no modificar, rescindir, cancelar ni alterar de manera alguna
las condiciones de la pdliza, sin previo aviso al comitente por un plazo inferior a 10 dias.

e Certificado de cobertura de Seguro de Vida Obligatorio - Decreto 1567/74 - con némina del
personal.

e Seguro Adicional de Accidentes Personales del personal incluido en ART por la suma
asegurada de $ 2.000.000 por persona y sin limite por evento. Beneficiario en primer término
CGPBB, cobertura de riesgos acorde a los trabajos e in—itinere).

B) Para contratistas u operarios autonomos:

e Seguro de accidentes personales, con las siguientes caracteristicas.
Cobertura: Muerte
Incapacidad parcial permanente
Incapacidad total permanente
Cobertura acorde a riesgos expuestos e in-itinere, sin restricciones de medios o modos de
transporte.
Suma asegurada $ 2.500.000 por persona y sin limite por evento.
Asistencia médica y/o farmacia. Suma asegurada $ 500.000.
Beneficiario en primer término: Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca.
Condiciones generales y particulares, y clausulas anexas que forman parte de la poéliza
contratada.

C) Personal Extranjero:
Todo personal extranjero que ingrese a realizar actividades laborales, debera presentar en este
CGPBB, el certificado de realizacién de tramite Migratorio correspondiente.

D) Vehiculos automotores y maquinarias:

Todo vehiculo, equipo 0 maquina que ingresa al sector de obra, debera poseer una pdliza de
seguro que cubra la responsabilidad civil por dafios a personas y bienes.

RC automotor para vehiculos y maquinarias con clausula de subrogacion, clausula de
notificacion y con endoso a favor del CGPBB.

RC por danos causados por equipos de contratistas, también llamado RC operaciones de
maquinarias, que cubra: dafos corporales, dafios a cosas totales o parciales, con clausula de
subrogacion, clausula de notificacién y con endoso a favor del CGPBB
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E) Requisitos de sequridad e higiene:

e Programa de seguridad aprobado por la A.R.T. visado por el Colegio Profesional
correspondiente.

e Aviso de inicio de obra.

¢ Registro unico de aptitud medica de todos sus empleados

e RIESGO COVID -19

e Se deberd incorporar a los Programas de Seguridad, Plan de Trabajo Seguro,
el “Riesgo COVID-19” dentro de los riesgos generales de la tarea/ obra, y las
medidas de seguridad que se van a adoptar en relacion con el mismo.

Aquellas obras que ya se encuentren en ejecucion, con Programas de Seguridad

ya aprobados y que no hayan contemplado este riesgo oportunamente, deberan

presentar un Anexo para cada uno que debera contener lo anteriormente indicado.

e ElI contenido minimo de los anexos a programas deberan ajustarse a lo
dispuesto por la SRT (Disp. 520 GG SRT, Anexos 1 al 4
(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227244/20200328 ).

Anexo I: RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA TRABAJOS

EXCEPTUADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA CUARENTENA

Anexo |I: RECOMENDACIONES PARA DESPLAZAMIENTOS HACIA Y DESDE TU

TRABAJO

Anexo Ill: ELEMENTOS DE PROTECCIC’),N PERSONAL

Anexo IV:CORRECTA COLOCACION Y RETIRO DE PROTECTOR

RESPIRATORIO

e Deberan enviar la declaracién de salud de sus trabajadores pudiendo ser esta una
planilla Unica que integre todo el plantel de trabajadores.

e Plan de emergencia y atencion del accidentado (centros de atencién y medios de
traslado) especifico ante accidente visado por ART

« Comunicaciéon inmediata al CGPBB ante la deteccion de caso sospechoso
COVID-19

¢ Mensualmente debera presentar estadistica de Accidentes de la empresa, proporcionada por
su ART. La misma deberé ser incluida en el Portal Certronic
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EL CONTRATISTA:

1. Debera cumplir con lo establecido en la Ley 24.557 (LRT), Ley 19.587 (Seguridad e Higiene) y
Dto. Reg. 351-79, Dto. Reg. 911-96 y cualquier otra Norma de Seguridad y Proteccion Ambiental,
que sea de aplicacién en el momento de realizar los trabajos, como asi también toda norma de
seguridad vigente que pueda ser aplicable al tipo de tarea que desarrollen.

2. Debera disponer de Técnico en Seguridad e Higiene durante el desarrollo de los trabajos en la
obra, el mismo debera tener experiencia comprobable para la supervision del tipo de tareas
encomendadas, y con la matricula habilitante al dia.

3. Informara inmediatamente al Departamento de SyMA, sobre cualquier accidente que ocurra al
personal a su cargo, y realizard la correspondiente investigacion inicial del hecho.

4. Mantendrd vigente y actualizada toda la documentacidn especificada en este anexo.
5. Presentara la siguiente informacion:
» Planillas de analisis y evaluacién de riesgos:

Documento de Inicio de Tareas (DIT) - R4 P SySO 4.3.1 - antes del inicio de cada obra
y/o cambio de tareas o acorde lo sugerido por SyMA. El mismo deberd ser visado por area
contratante

Asignacion de Tareas Seguras (ATS) - R6 P SySO 4.3.1 - cada jornada laboral.

» Planilla de capacitaciones, Planilla de entrega de Elementos de Proteccion Personal acorde
resolucion 299/11

Se encuentra disponible en las oficinas del C.G.P.B.B., el "Manual de Seguridad para Contratistas",
para realizar cualquier consulta. ElI mismo también se puede Vvisualizar en
www.puertobahiablanca.com

Ante cualquier emergencia en el area portuaria, (incendio, caida de personas al agua, etc.),
llamar a Emergencias de Prefectura Naval Argentina 106.

Firma y aclaracién del oferente Revis6
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1.  ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas Particulares consisten en la provision de toda la
mano de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboracién, el encofrado, el transporte, la colocacién,
desencofrado, terminacidn y el curado del hormigdn en las estructuras a ser construidas, junto con la
provisién y colocacién de armaduras de acero, y toda otra tarea, aunque no esté especificamente
mencionada, relacionada con el trabajo de ejecucién de las estructuras.

Comprende la ejecucién de tabiques, columnas, vigas, losas, escaleras, tanques, fundaciones y toda otra
estructura o parte de ella indicada en los planos de Proyecto.

Dichos trabajos se ejecutardn de acuerdo con lo que indiquen los planos respectivos, las presentes
especificaciones, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y el CIRSOC 201-2005.

Las cargas y sobrecargas gravitatorias se ajustaran a lo establecido en el CIRSOC 201-2005 vy la
documentacidn técnica de las estructuras.

La accidn del viento sobre paredes y techos sera contemplada considerando las presiones y succiones que
fija el CIRSOC 102-2005 utilizando los coeficientes de forma correspondiente a cada situacion particular.

El Contratista asumira la responsabilidad integral como Constructor de la estructura y verificara la
compatibilidad de los planos de encofrado con los de arquitectura e instalaciones y los de detalles, agregando
aquellos que sean necesarios para contemplar todas las situaciones particulares y las planillas de armadura.

Todo lo precedentemente establecido debera ser presentado con la suficiente anticipacién a la Inspeccion
para su aprobacion. La aprobacién de la documentacién no significara delegacién de responsabilidades en la
Inspeccidn, siendo el contratista el Unico responsable por la correcta ejecucién de la estructura.

El Contratista debera contar con un Representante Técnico, quien debe ser Profesional matriculado de
primera categoria con antecedentes que acrediten su idoneidad a satisfaccion de la Inspeccidn. Dicho
representante entenderd en todos los temas de caracter técnico debiendo ejercer una vigilancia permanente
sobre la ejecucion de la obra.

Al finalizar los trabajos, y previa a la firma de la recepcién definitiva de las obras, debera confeccionar y
firmar los planos conforme a obra, de acuerdo a las reglamentaciones municipales.

2. COMPONENTES DEL HORMIGON

2.1 GENERALIDADES

Todos los materiales componentes de la estructura deberan cumplir las condiciones establecidas en estas
Especificaciones y en el capitulo del CIRSOC 201-2005 respectivo.

Antes de ser utilizados todos los materiales deberan contar con la aprobacién de la Inspeccion.

El hormigdn a utilizar sera del tipo H-20 (Resistencia caracteristica a compresidn o’w= 200 kg/cm?) salvo que
en las especificaciones técnicas particulares de la obra se indique otro tipo.

NO-2021-00010834-CGPBB-JA#GAF
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Desde el punto de vista mecanico, la calidad de hormigén estara definida por el valor de su resistencia
caracteristica de rotura a compresion (o'sk) sobre probetas cilindricas normales moldeadas y curadas de
acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayadas segin norma 1546.

2.2 CEMENTOS

Para la ejecucién de estructuras de hormigén armado, se deben utilizar cementos de marca y procedencia
aprobada por los organismos nacionales habilitados. EI cemento a utilizar debe cumplir con los requisitos
especificados, para su tipo, en la norma IRAM 50000:2000.

Para la ejecucion de las estructuras se emplearan Unicamente cemento portland de tipo normal aprobado
oficialmente que permitan obtener un hormigdn que cumpla con los requisitos de calidad de la norma IRAM
50000:2000.

La toma de muestras de cemento se realizarad de acuerdo a la norma IRAM 1643.

Previa autorizacion de la Inspeccidn, podran utilizarse cementos de alta resistencia inicial con los requisitos
de calidad definidos en la norma IRAM 50001:2000.

En una misma pieza o elemento estructural no se permite el empleo de cementos de distintos tipos o marcas.

En caso de almacenar cemento en la obra, el cemento se debe proteger de la humedad durante el transporte
y el almacenamiento. Se debe cumplir con el articulo 3.1.3 Provisién y almacenamiento del cemento del
CIRSOC 201-2005.

2.3 ARIDOS

Los agregados finos y gruesos se deben almacenar y emplear en forma tal que se evite la segregacién de
particulas, la contaminacidn con sustancias extrafias y el mezclado de agregados de distintas fracciones.

Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones, los ensayos para verificar las exigencias de limpieza y
granulometria se deben realizar sobre muestras extraidas en el lugar de medicién de los mismos, previo a su
ingreso a la mezcladora.

Se debe evitar el manipuleo y transporte de los agregados mediante métodos, procedimientos y equipos que
produzcan la rotura, desmenuzamiento o segregacién de las particulas que los constituyen.

Para evitar su contaminacion, los agregados se deben acopiar sobre un piso de apoyo constituido por una
capa del mismo material de un espesor minimo de 30 cm, la cual no se debe emplear para la elaboracién de
los hormigones, o en su defecto por un hormigdn pobre de un espesor no menor de 10 cm, ejecutado sobre
suelo compactado

2.3.1 Agregado Fino

El rido fino estara constituido por particulas finas limpias, duras, estables, libres de peliculas superficiales.
Ademads, no contendra otras sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigdn o a las armaduras.
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El drido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza serd sometido a un proceso de lavado
adecuado.

El agregado fino debe estar constituido por arenas naturales (particulas redondeadas) o por una mezcla de
arenas naturales y arenas de trituracion (particulas angulosas), estas ultimas en porcentajes no mayores al
30 %.

Se permite el empleo de arena de trituracidn en porcentajes mayores al indicado anteriormente, si se
demuestra previamente que se pueden elaborar hormigones que relnan las caracteristicas y propiedades
especificadas para la obra en ejecucién.

Cuando se utilice mas del 30 % de arena de trituracidn para la construccion de elementos estructurales que
superen los 2 m de altura o que estardn sometidos a abrasidn, erosién o cavitacion, la exudacién de agua del
hormigén debe cumplir con el articulo 5.1.4 del CIRSOC 201-2005.

El agregado fino a utilizar en la elaboracién de hormigones de resistencia H-20 o superior debe tener un
contenido igual o menor que el 30 % en masa de particulas constituidas por conchillas o fragmentos de las
mismas, determinadas en el analisis petrografico segln la norma IRAM 1649.

La granulometria del agregado fino debera respetar lo indicado en el articulo 3.2.3.2 del CIRSOC 201-2005.

En el momento de su introduccidn a la hormigonera el contenido de humedad superficial serd menor al 8%
referido al peso de la arena seca.

En lo que se refiere a sustancias perjudiciales y contenido de materia orgdnica, se deberdn cumplir con las
exigencias de 3.2.3.3 y 3.2.3.4 (CIRSOC 201-2005).

2.3.2 Agregado Grueso

El agregado grueso debe estar constituido por gravas (canto rodado) naturales o partidas, roca partida o por
una mezcla de dichos materiales, con la granulometria indicada en 3.2.4.2. (CIRSOC 201-2005).

El contenido en masa de particulas constituidas por conchillas o fragmentos de las mismas, determinadas en
el andlisis petrografico segln la norma IRAM 1649, debe ser igual o menor que 15 %, 5 % y 2 % en masa, para
los agregados con tamafio nominal 13,2 mm, 26,5 mm y 37,5 mm respectivamente.

Sus particulas serdn duras, limpias, estables, y libres de peliculas superficiales y no contendran otras
sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigoén o a las armaduras. El drido grueso que no cumpla las
anteriores disposiciones serd sometido a un adecuado proceso de lavado.

En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberan cumplir con las exigencias de las normas CIRSOC201-

2005 articulo 3.2.4.3 y debera respetar la estabilidad frente a la accién de sulfatos y la perdida por desgaste
“Los Angeles” indicados en los articulos 3.2.4.4 y 3.2.4.5.

NO-2021-00010834-CGPBB-JA#GAF
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La cantidad total de particulas lajosas y elongadas, determinadas seguln la norma IRAM 1687-1 e IRAM 1687-
2, debe ser igual o menor que 40 g/100g.

El tamafio maximo del agregado grueso se determinara de forma tal que cumpla con las siguientes exigencias
CIRSOC 201-2005:

- Menor oigual a 1/15 de la menor dimension lineal de la seccidn transversal del elemento.
- Menor oigual a 1/3 del espesor de la losa.

- Menor oigual a 3/4 de la minima separacion libre entre dos barras de armadura.

- Menor o igual a 3/4 del minimo recubrimiento libre de las armaduras.

2.4 AGUA

El agua utilizada para el amasado del hormigdn, asi como para su curado o limpieza de sus componentes,
sera potable, limpia y exenta de impurezas, libre de gliucidos (azlcares), aceites y sustancias que puedan
producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o la durabilidad del hormigdén, o sobre las
armaduras.

En caso de no poder contar con agua en tales condiciones en la obra, el Contratista deberd efectuar el
tratamiento quimico o fisico que fuera preciso, cuyo gasto serd por su cuenta.

El Contratista deberd realizar a su cargo los andlisis para verificar el cumplimiento de estos requisitos y los
establecidos en la norma IRAM 1601 y en el Articulo 3.3 del CIRSO 201-2005.

2.5 ADITIVOS

El Contratista podra emplear sustancias quimicas y comerciales con el objeto de producir aire incorporado o
densificar el hormigdn cuya utilizacién sera ordenada por la Inspeccidn, o aprobada por ésta, a propuesta
del Contratista.

Todos los ensayos para la evaluacién del aditivo serdn por cuenta del Contratista. Deberdan cumplir los
requisitos establecidos en el Articulo 3.4 y 3.5 del CIRSOC 201-2005.

El aditivo sera dosificado por medio de un dosificador mecdanico que sea capaz de medir con precision la
cantidad a adicionar, de tal forma que se asegure una distribucion uniforme del aditivo durante el periodo
de mezclado especificado para cada paston.

Los aditivos seran medidos en peso, con un limite de tolerancia del 3% de su peso efectivo.

Los aditivos pulverulentos ingresardn al tambor de la hormigonera junto con los dridos. Si los aditivos son
solubles, deberadn ser disueltos en agua e incorporados a la hormigonera en forma de solucién, salvo
indicacidn expresa del fabricante en sentido contrario. Si es liquido, se lo introducira junto con el agua de
mezclado con excepcién de los superfluidificantes que seran incorporados a la mezcla inmediatamente antes
de su colado en obra.

Los aditivos para el hormigdn se almacenaran bajo techo y se protegerdn de la congelacidn.
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Se dispondra el almacenamiento en forma tal que estos materiales sean usados en el mismo orden en que
llegaron al emplazamiento.

Cualquier aditivo que haya estado almacenado durante mas de tres meses después de haber sido ensayado
o que haya sufrido congelamiento, no se utilizard hasta que se haya vuelto a ensayar a expensas del
Contratista y se haya comprobado su comportamiento satisfactorio.

Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fraglie (C12-Ca). En caso de ser autorizado su uso por
la excepcionalidad de las tareas a cumplir, la dosificacién del hormigdn con dicho aditivo debera estar a cargo
de un técnico responsable y la Inspeccién no asume responsabilidad alguna ante los inconvenientes que su
uso produzca por dicha autorizacién.

Todos los aditivos utilizados en la estructura deberan cumplir las condiciones establecidas en la norma IRAM
1663; deberan ser acompafiados por los certificados de fabricacién con detalle de su composicidn,
propiedades fisicas y datos para su uso.

De cada partida que ingrese a la obra se extraerdn muestras para verificar que el material cumple con las
especificaciones.

Si la Inspeccion lo considera conveniente, podra exigir el agregado de algln plastificante de reconocida
calidad en plaza para aquellas partes de la estructura expuestas a la intemperie y para los reservorios de
agua.

2.6 ACERO

Se deben utilizar exclusivamente barras de acero conformadas y alambres conformados. Las barras y
alambres de acero lisos sélo se pueden utilizar para la ejecucién de espirales, estribos y zunchos.

Las barras y alambres de acero deben cumplir con los requisitos establecidos en las siguientes normas:
IRAM-IAS U 500-26, IRAM-IAS U 500-96, IRAM-IAS U 500-97, IRAM-IAS U 500-127, IRAM-IAS U 500-138,
IRAM—IAS U 500-166, IRAM—-IAS U 500-207, IRAM—IAS U 500-502, IRAM—-IAS U 500-528, IRAM—-IAS U 500-
601.

En caso de ser necesario la soldadura de barras de acero se debe realizar respetando lo establecido en los
Articulos 3.6.1.5 y 3.6.1.6 del CIRSOC 201-2005.

Las mallas de alambres de acero soldadas para estructuras deben cumplir con los requisitos establecidos en
la norma IRAM-IAS U 500-06. En el Articulo 3.6.2.2 del CIRSOC 201-2005 se indican las principales
caracteristicas fisicas y mecanicas que deben cumplir los alambres de acero para las mallas, que se
establecen en la norma IRAM-IAS U 500-26.

Las barras, alambres, cordones y mallas de acero soldadas para armaduras se deben colocar sobre tirantes
o durmientes con separadores de madera u otros materiales, con el fin de impedir que se mezclen los
distintos tipos, diametros y partidas de cada uno de ellos.

Los acopios se deben realizar separados del suelo o piso, como minimo a una distancia de 15 cm; debiendo

adoptarse todas las medidas tendientes a evitar el crecimiento de malezas en el sector.
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Segun el uso al que estén destinados, se deben acopiar respetando las siguientes condiciones:

- Aceros para armaduras de estructuras de hormigdn: bajo techo, o a la intemperie
por un periodo no mayor de 60 dias.

- Acero para uso en hormigdn pretensado: bajo techo, en locales cerrados y aireados, y estibados de tal
forma que circule aire entre los rollos. Cuando en los locales de almacenamiento la humedad relativa
ambiente sea igual o mayor del sesenta por ciento (60 %), los mismos deben ser calentados para evitar
la formacién de agua de condensacion.

Las barras de las armaduras se cortaran y doblaran ajustandose expresamente a las formas y dimensiones
indicadas en los planos y otros documentos del proyecto. Este proceso de armado deberd respetar todos los
items del Capitulo 7 del CIRSOC 201-2005, recalcandose especialmente en lo que se refiere a longitudes de
anclaje y empalme, didmetros de mandril de doblado para ganchos o curvas, recubrimientos minimos y
separaciones.

Previamente a la colocacién de las armaduras se limpiard cuidadosamente el encofrado; las barras deberan
estar limpias, rectas y libres de éxido.

Su correcta colocacién siguiendo la indicacidn de los planos sera asegurada convenientemente arbitrando
los medios necesarios para ello (soportes o separadores metalicos o plasticos, ataduras metdlicas, etc).

Deberd cuidarse muy especialmente la armadura en articulaciones y apoyos, fundamentalmente en sus
anclajes.

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularan firmemente y en la forma mas conveniente
con los estribos, zunchos, barras de reparticién y demds armaduras. Para sostener o separar las armaduras
en los lugares correspondientes se emplearan soportes o espaciadores metadlicos, de mortero, o ataduras
metdlicas. No podran emplearse trozos de ladrillos, particulas de aridos, trozos de madera ni de cafios.

En lo posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizardan empalmes, especialmente cuando
se trata de barras sometidas a esfuerzos de traccidon. No podran empalmarse barras en obra que no figuren
empalmadas en los planos salvo expresa autorizaciéon de la Inspeccién, colocandose adicionalmente las
armaduras transversales y de reparticion que aquélla o sus representantes estimen necesarias.

La Inspeccidn se reserva la facultad de rechazar la posibilidad de efectuar empalmes en las secciones de la
estructura que estime no convenientes.

Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de reparticion, etc., contenidos en los elementos
estructurales, seran protegidos mediante un recubrimiento de hormigén, moldeado junto con el
correspondiente elemento.

En ningun caso se colocaran armaduras en contacto con la tierra. En las fundaciones se debera ejecutar
siempre un contrapiso de hormigdn simple de 5 cm como minimo.
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No podra comenzarse con la colocacidon del hormigdn sin que la Inspeccidn haya verificado la correcta
ubicacién de las armaduras. Se comunicara con la suficiente anticipacién la fecha del hormigonado de modo
tal que la Inspeccion pueda efectuarad la revision.

Se tomard el mdximo cuidado de no aplastar o correr la posicién de los hierros durante la colocacion del
hormigon.

3. DEL HORMIGON

3.1 ELABORACION

3.1.1 Mezclado

El hormigdn serd mezclado hasta obtener una distribucion uniforme de todos los materiales componentes
Unicamente en forma mecdnica. Queda expresamente prohibido el mezclado manual.

El tiempo de mezclado dependera de la capacidad nominal de la hormigonera, como minimo sera de 90
segundos contando a partir del momento en que todos los materiales entraron en la hormigonera. El tiempo
maximo no excedera de 5 minutos. (CIRSOC 201-2005).

La descarga de agregado, cemento vy liquidos en el tambor de mezclado se hara en forma controlada de
manera que el agua comience a descargar en la mezcladora y continte fluyendo mientras se introducen los
sélidos, en forma que toda el agua haya sido descargada durante el primer cuarto del tiempo de mezclado.
El agua debera ser introducida profundamente dentro de la mezcladora.

El cemento se incorporard simultdneamente con los agregados y una vez iniciada la descarga de éstos.

3.1.2 Consistencia

El hormigdn tendrd una consistencia acorde con las caracteristicas de los elementos estructurales a
hormigonar y con los medios disponibles para permitir su transporte, colocacién, llenado completo de los
encofrados, especialmente en los angulos y rincones de los mismos envolviendo perfectamente las
armaduras sin solucién de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigén,
y correcta compactacion, sin que se produzca segregacion de los materiales sélidos ni exudacion perjudicial.

Como regla general el hormigdn se colocara con el menor asentamiento posible que permita cumplir con las
condiciones enunciadas.
Los pastones de hormigdn colocados en la misma seccion de la estructura tendran consistencia uniforme.

3.2 TRANSPORTE

El hormigdn sera transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo mas rapidamente posible,
empleando métodos que impidan la segregacién o pérdida de componentes.

Los métodos a utilizar deberdn cumplir lo establecido en el Articulo 5.4 del CIRSOC 201-2005 y estaran
sujetos a la aprobacién previa de la Inspeccion.
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3.3 COLOCACION
Antes de iniciar las operaciones de hormigonado se deben verificar los siguientes puntos:

a) Dimensiones, niveles, alineacidn, estanqueidad y condiciones de los encofrados.

b) Diametros, separaciones, recubrimiento y estado superficial de las armaduras.
c) Estado de las superficies de las fundaciones.

d) Seguridad en las estructuras de apuntalamiento de los encofrados y otros
elementos de sostén.

e) Disponibilidad suficiente en cantidad y calidad de los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para realizar las operaciones de colocacién, compactacién, terminaciéon y curado
continuo de los elementos estructurales.

En forma general el hormigdn se debe colocar en los elementos estructurales en el sitio mas cercano al de
su posicion definitiva mediante trayectorias de direccidon vertical, evitando los desplazamientos laterales y la
innecesaria manipulacién de la mezcla fresca que generen segregacidén de sus componentes.

El Contratista debera proveer aquellos equipos y emplear solamente aquellas disposiciones de los equipos y
los métodos que reduzcan la segregacién de los aridos gruesos del hormigdn a un minimo. El equipo debera
ser capaz de manipular o colocar con facilidad un hormigdn con el asentamiento minimo compatible con la
buena calidad y mano de obra.

El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no serd iniciado sin autorizacion de la Inspeccion
y sin que ésta no haya verificado previamente las dimensiones de la pieza, niveles, alineacién y aplomado de
los encofrados, las armaduras y apuntalamiento de cimbras y encofrados. Dicha autorizacidn no exime al
Contratista de su total responsabilidad en lo que se refiere a la ejecucion de las estructuras.

No se comenzara con las tareas de hormigonado sin la presencia de la Inspeccién o de un representante de
la misma, para lo cual el Contratista notificard a la Inspeccidn, con una anticipacién minima de 48 hs, el lugar
y el momento en que se colocard el hormigén. Solamente en presencia de la Inspeccién o de las personas
por ella designadas podra procederse a la colocacién del hormigdn. No se colocard hormigdn cuando las
condiciones del tiempo sean, en opinidn de la Inspeccién, demasiado severas como para no permitir su
colocacion adecuada y un proceso normal de fragie. Si el hormigén hubiera sido colocado sin conocimiento
y aprobacidn previos de la Inspeccidon, ésta podra ordenar su demolicién y sustitucion por cuenta del
Contratista.

El hormigdn debe ser colocado, compactado y terminado en obra antes de que alcance el tiempo de fraguado
inicial (norma IRAM 1662).

El hormigon se debe colocar en capas horizontales y continuas de un espesor maximo de 0,50 m, las cuales
deben ser completamente compactadas antes que la capa precedente haya alcanzado el tiempo de fraguado
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inicial (norma IRAM 1662). Dichas capas pueden ser continuas o escalonadas, segln sea la longitud y espesor
del elemento estructural. Cada capa debe ser solidarizada a la inferior, mediante la compactacion conjunta
de un espesor minimo de 5 cm de la inferior.

En columnas, vigas y otros elementos estructurales de volumen reducido con relacién a la altura, el espesor
de la capa de hormigonado se puede aumentar a 1 m, si se verifica que, por compactacién interna
complementada por vibracién o golpeteo del encofrado, se puede obtener la maxima densidad del hormigén
sin pérdida de homogeneidad.

La maxima altura para verter el hormigon libremente serd de 1,50 m. Para alturas mayores se debe conducir
la vena de hormigdn empleando embudos y/o conductos metalicos verticales ajustables, de forma cilindrica.
Los conductos pueden ser rigidos, articulados o flexibles.

Cuando se hormigone una viga alta, tabique o columna que deba ser continua o monolitica con la losa
superior, se debera hacer un intervalo que permita el asentamiento del hormigén inferior antes de colocar
el hormigdn que constituye la losa superior. La duraciéon del intervalo dependerd de la temperatura y de las
caracteristicas del fragiie, pero serd tal que la vibracion del hormigén de la losa no vuelva a la condiciéon
plastica al hormigdn profundo ni produzca un nuevo asentamiento del mismo.

En el caso de que el colado deba realizarse desde alturas superiores a 3,00 m, deberan preverse tubos de
bajada para conducir la masa de hormigon.

Si la Inspeccidn aprobara el uso de tubos o canaletas para la colocacién del hormigdén en determinadas
ubicaciones, se deberan cumplir las siguientes condiciones:

1) Lostubos o canaletas tendran la pendiente necesaria como para permitir el desplazamiento del hormigén
con el asentamiento especificado.

2) Los tubos o canaletas serdn de metal o revestidos de metal de seccidn transversal semicircular, lisas y
libres de irregularidades.

3) En el extremo de descarga se dispondra de un embudo o reduccién cdénica vertical, para reducir la
segregacion.

No se debe colocar hormigon si las condiciones climaticas (lluvia, viento, nieve, humedad ambiente) pueden
perjudicar su calidad o impedir que las operaciones de colocacidon y compactacion se realicen en forma
adecuada. En el momento de su colocacién la temperatura del hormigdn debera cumplir lo especificado en
el Articulo 3.6 de las presentes Especificaciones Generales.

El vertido del hormigdn se debe efectuar de modo tal que la masa fresca no reciba cambios bruscos en la
direccidn de su movimiento y que no impacte contra un obstadculo donde se pueda originar rebote.

El ingreso del hormigdn en los encofrados se debe realizar en forma continua y con la menor velocidad de
colocacion posible.
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Al colocar hormigdén a través de armaduras se deberdn tomar todas las precauciones para impedir la
segregacion del arido grueso. Durante las operaciones de colocacién y compactacion del hormigon, las
armaduras no se deben deformar, ni desplazar con respecto a la ubicacién establecida en los planos.

Si al ser colocado en el encofrado el hormigdn pudiera dafiar tensores, espaciadores, piezas a empotrary las
mismas superficies de los encofrados, o desplazar las armaduras, se deberan tomar las precauciones de
manera de proteger esos elementos utilizando un tubo o embudo hasta pocos decimetros de la superficie
del hormigdén. Una vez terminada la etapa de hormigonado se deberan limpiar los encofrados y los elementos
antes mencionados de toda salpicadura de mortero u hormigédn.

Como regla general, la interrupcidn de las operaciones de hormigonado sera evitada en todo lo que sea
posible. En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, se
convendra con la Inspeccidn las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unién con el resto de
la estructura al reanudarse el hormigonado. Dichas juntas se realizaran donde menos perjudiquen la
resistencia, estabilidad y aspecto de la estructura y respetaran las exigencias descriptas en el articulo 5.8 del
CIRSOC 201-2005.

No se debe colocar hormigdn en contacto con agua en movimiento. Cuando haya que colocar hormigdén bajo
agua, para la composicion del mismo se deben respetar los requisitos establecidos en el Capitulo 2 del
CIRSOC 201-2005.

Debera llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonado a los efectos de controlar las fechas de
desarme de los encofrados.

Debe cumplimentarse adicionalmente lo expuesto en el articulo 5.6 del CIRSOC 201-2005.

3.4 COMPACTACION Y VIBRADO

El hormigdn debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de los mismos.
Para ello durante e inmediatamente después de su colocacién, el hormigén debe ser compactado hasta
alcanzar la madxima densidad posible, evitando eliminar el aire intencionalmente incorporado en caso de que
exista, sin producir su segregacidn, y sin que queden porciones de hormigdén sin consolidar.

Para asegurar la maxima densidad posible, sin producir su segregacion, el hormigén sera compactado por
vibraciéon mecanica de alta frecuencia, debiendo estar éstas comprendidas entre 3000 y 4500 revoluciones
por minuto.

Durante las operaciones de vibrado se debe evitar el contacto de los vibradores con el encofrado o con las
armaduras, y que el vibrado produzca la deformacion y el desplazamiento de las armaduras respecto del
lugar indicado en los planos.

Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitara el vibrado de la masa de hormigon.

En ningun caso se permitira el uso de vibradores para desplazar el hormigdn dentro de los moldes.

NO-2021-00010834-CGPBB-JA#GAF
11| 18

Pagina 72 de 82



AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Doc. Ne:
Fecha: 21-02-2020
—j ANEXO 11l

. Revisién: 3
BAHiA%LIfEﬁE% ESPECIFICACIONES GENERALES HORMIGON ARMADO

PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES

Pag.: 12 de 18

Los vibradores seran de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecanico o neumatico, del tipo de
inmersion.

3.5 PROTECCION Y CURADO

El curado se debe realizar en todas las estructuras, con independencia de la clase de hormigén y del tipo de
estructura. El curado debe asegurar que el hormigén mantenga la humedad y la temperatura necesarias para
gue se desarrolle la hidratacién del cemento y se alcancen las propiedades especificadas para el hormigén
de la estructura. El curado se debe mantener hasta que el hormigén de la estructura alcance el 70 % de la
resistencia de disefio f'c.

Todo hormigdén deberd ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminaciéon de su
colocacion durante tiempos minimos que van de 3 (tres) dias a 8 (ocho) dias dependiendo del cemento
utilizado como se indica en el Articulo 5.10.2.4 del CIRSOC 201-2005.

Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar pérdida de humedad del hormigén durante dicho
periodo. En general el curado del hormigdn se practicara manteniendo la superficie himeda con materiales
saturados de agua, por rociado mediante sistemas de caierias perforadas, con rociadores mecdnicos, con
mangueras porosas o cualquier otro método aprobado por la Inspeccién, cuidando de no lavarse la
superficie. El agua para el curado debera cumplir los requisitos especificados en el Capitulo 3 del CIRSOC
201-2005 para el agua utilizada en la elaboracién del hormigdn. El equipo usado para el curado con agua
sera tal que no aumente el contenido de hierro del agua de curado, para impedir el manchado de la superficie
del hormigén.

La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendra a no menos de 102 C, durante los primeros
4 dias después de la colocacién. La maxima variacion gradual de temperatura de superficie del hormigdn no
excederd de 102 C en 24 hs. No se permitird en ninguna circunstancia la exposicidon del hormigén colocado a
congelamientos y descongelamientos alternativos durante el periodo de curado.

Durante el tiempo frio, el Contratista debera tomar las medidas necesarias para curar el hormigén en forma
adecuada, sujetas a la aprobacién previa de la Inspeccion.

Para la proteccién del hormigdn se debera respetar lo establecido en el Articulo 5.10.1.1 del CIRSOC 201-
2005.

Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, liquidos o suelos agresivos para el hormigon, se
los mantendra fuera de contacto con el mismo, por lo menos durante todo el periodo de colocacidn,
proteccidn y curado.

3.6 HORMIGONADO CON TEMPERATURAS EXTREMAS

3.6.1 Generalidades

En las épocas de temperaturas extremas debera solicitarse la autorizacion de la Inspeccion para proceder al
hormigonado de la estructura. La utilizacidon de aditivos con el propdsito de prevenir el congelamiento
(anticongelantes) se permitird Unicamente bajo autorizacidn expresa de la Inspeccion.
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Se evitard el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 42C o pueda preverse dentro de
las 48 hs siguientes al momento de su colocacién que la temperatura alcance valores cercanos a los 02C.

3.6.2 Hormigonado en Tiempo Frio

Se considera tiempo frio, a los efectos de estas Especificaciones, al periodo en el que durante mas de 3 (tres)
dias consecutivos la temperatura media diaria es menor de 52 C.

En este caso, el Contratista debera cumplir lo especificado en el Articulo 5.11 del CIRSOC 201-2005.

La utilizacion de aditivos con el propdsito de prevenir el congelamiento o acelerar el endurecimiento del
hormigdn se permitira Unicamente bajo la autorizacién expresa de la Inspeccién.

3.6.3 Hormigonado en Tiempo Caluroso

Se considera tiempo caluroso a los efectos de estas Especificaciones, a cualquier combinacién de factores
climaticos que asociados a lal alta temperatura ambiente, baja humedad relativa y velocidad de viento,
tienda a perjudicar la calidad del hormigén fresco o endurecido, o que contribuya a la obtencién de
propiedades anormales del citado material.

En este caso, el Contratista debera cumplir lo establecido en el Articulo 5.12 del CIRSOC 201 — 2005.

3.7 ENCOFRADOS

3.7.1 Generalidades

La Empresa Contratista sera responsable del disefio y de la elaboracién de los planos generales y de detalle
de los encofrados, cimbras, apuntalamientos, arriostramientos y de sus eventuales reapuntalamientos,
como asi también de su construccidon y mantenimiento.

Previamente a su construccién, la Empresa Contratista debe someter a la aprobacién la Inspeccién las
memorias de cdlculo y los planos generales y de detalle correspondientes al sistema de encofrados a utilizar.

La aprobacidén de las memorias de célculo y de los planos de detalles del sistema de encofrados, no releva a
la Empresa Contratista de su responsabilidad y de construir y mantener correctamente el sistema de
encofrados propuesto.

Los encofrados deben ser resistentes, rigidos y suficientemente indeformables como para mantener las
formas, dimensiones, niveles y alineamientos especificados en los planos, con las tolerancias dimensionales
y de posicién establecidas en el articulo 6.5 del CIRSOC 201-2005.

Los encofrados podran ser de madera, plastico o metalicos, debiendo ser estancos para evitar las pérdidas
de mortero durante las operaciones de hormigonado. Dichos materiales, al ponerse en contacto con el
hormigén fresco, no deben ablandarlo, decolorarlo, mancharlo ni perjudicar en forma alguna su superficie.
En el caso de hormigdn a la vista se utilizard aglomerado fendlico, siempre que en los planos no se especifique
un material y/o disposicidn especial.
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Se empleardn maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos serdn vivos, de manera que el
encofrado no presente separaciones entre tablas.

Tendrdn la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para no sufrir hundimientos, deformaciones ni
desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo que las dimensiones resultantes de las piezas
estructurales sean la prevista en los planos de encofrado salvo las tolerancias que autorice expresamente la
Inspeccidn.

Por cada planta, el encofrado debera ser examinado por la Inspeccidn, o sus representantes autorizados, por
lo que el Contratista recabara su aprobacién con la debida anticipaciéon. Queda terminantemente prohibido
al Contratista proceder al hormigonado sin tener la autorizacién expresa de la Inspeccion.

Previo al hormigonado, los encofrados seran cuidadosamente limpiados y bien mojados con agua limpia
hasta lograr la saturacién de la madera. En verano o en dias muy calurosos esta operacion de mojado se
practicard momentos antes del hormigonado.

Se autorizara el empleo de liquidos desencofrantes, siempre y cuando los liquidos y/o materiales usados, no
afecten la adherencia del azotado con concreto, la terminacidn y/o pintado del hormigdn segln se indique
en los planos respectivos.

Para técnicas especiales de encofrado, el Contratista propondra a la Inspeccidn con suficiente antelacion las
mismas. La Inspeccidn tendra el derecho a aceptar o rechazar el sistema propuesto si a su juicio no ofreciesen
suficiente seguridad y calidad en sus resultados practicos.

En el encofrado se construiran los caminos o puentes para el transito de los carritos y del personal durante
el hormigonado. En cada losa se fijaran las reglas indicadoras del espesor de las mismas. Deberdn preverse
todos los pasos de cafierias y accesorios, asi como canaletas para instalaciones mecanicas. Por ello el
Contratista debera coordinar su trabajo con los respectivos Contratistas de Instalaciones diversas, de
acuerdo con lo establecido mas adelante, de manera de poder ubicar exactamente los tacos, cajones, etc.,
para dichos pasos.

Los moldes se armaran a nivel y a plomo y se dispondran de forma tal que puedan quitarse los de columnas
y laterales de viga, para los que serd necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin remover,
lo que inmovilizara las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentra. Lo mismo ocurrird de ser necesario
en las losas en la que se dispondran puntales de seguridad en el centro y equidistantes entre si.

Para facilitar la inspeccién y la limpieza de los encofrados, en el pie de columnas y tabiques se dejaran
aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procederd con el fondo y laterales de las vigas y en
otros lugares de los encofrados de fondos inaccesibles y de dificil inspeccién y limpieza.

Cuando sea necesario también se dejaran aberturas provisionales para facilitar y vigilar la colocaciéon y
compactacion del hormigdn a distintas alturas de los moldes.

Se dard a los moldes de las vigas de mas de 5 m de luz, contraflechas minimas de 2 mm por metro, para tener
en cuenta el efecto de asiento del andamiaje. Cuando sea necesario se repartird la presion de los puntales
por medio de tablones que hagan las veces de base o capitel.
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Los puntales de madera no tendran seccién transversal menor de 7 cm x 7 cm. Podrdn tener como maximo
un empalme y el mismo debera estar ubicado fuera del tercio medio de su altura. Las superficies de las dos
piezas en contacto deberan ser perfectamente planas y normales al eje comun del puntal. En el lugar de las
juntas, las cuatro caras laterales seran cubiertas mediante listones de madera de 2,5 cm de espesor y
longitud minima de 70 cm perfectamente asegurados y capaces de transmitir el esfuerzo a que esté sometida
la pieza en cuestion.

Debajo de las losas solamente podrd colocarse un maximo de 50% de puntales empalmados, uniformemente
distribuidos. Debajo de las vigas, solamente un 30% en las mismas condiciones.

Al construir el encofrado se tendrd en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes
de seguridad) sin tocar. Estos soportes de seguridad se corresponderan verticalmente entre los pisos
sucesivos. Para vigas de luces hasta 6 m sera suficiente dejar un soporte en el medio, en cambio para vigas
de luces mayores de 6 m, se aumentara el numero de los mismos.

Las losas con luces de 3 m o mas tendrdn al menos un soporte de seguridad en el centro, debiendo
incrementarse el numero de puntales para luces mayores, colocandose equidistantes entre si y con una
separacion maxima de 6 m. Estos soportes no deberan ser recalzados.

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocacion del hormigdn se procederd a limpiar
cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las armaduras y de los elementos metdlicos que deban
quedar incluidos en el hormigén.

3.8 PREVISION DE PASES, NICHOS Y CANALETAS

El Contratista deberd prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicardn los elementos
integrantes de las distintas instalaciones de que se dotara al edificio, los orificios, nichos, canaletas y
aberturas de tamafio adecuado, para permitir oportunamente el pasaje y montaje de dichos elementos.

Para ello el Contratista consultard todos los planos de instalaciones complementarias que afecten al sistema
estructural y coordinara su trabajo con los Contratistas de las respectivas instalaciones, de forma tal que los
tacos, cajones, etc., queden ubicados exactamente en la posicidn establecida.

La ejecucién de todos los pases, canaletas, tacos, etc. en vigas, losas, losas de sub-presion, tabiques,
columnas, etc., previstos en planos y/o planillas, y/o planillas de calculo, y sus refuerzos correspondientes,
deberan estar incluidos en el precio global de la propuesta. No se considerara ningln tipo de adicional por
este tipo de trabajos, como asi tampoco por aquellos provisorios que mas tarde deban ser completados y/o
tapados y que sirvan como auxiliares de sistemas constructivos y/o para el pasaje de equipos del Contratista
o de las instalaciones complementarias propias de la obra, en el momento oportuno.

Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, seran prolijamente ejecutados y preparados, de manera
que la conicidad de las caras de contacto con el hormigdn, lisura de las superficies y aplicacion de la pelicula
antiadhesiva, faciliten su extraccion, operacién esta que el Contratista ejecutara simultdneamente con el
desencofrado de la estructura.
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3.9 DESENCOFRADO Y REPARACION DE FALLAS

3.9.1 Desencofrado

El momento de remocién de las cimbras y encofrados sera determinado por el Contratista con intervencién
de la Inspeccidn. El orden en que dicha remocidn se efectue serd tal que en el momento de realizar las tareas
no aparezcan en las estructuras fisuras o deformaciones peligrosas o que afecten su seguridad o estabilidad;
también deberd evitarse que se produzcan roturas de aristas y vértices de los elementos.

En general los puntales y otros elementos de sostén se retirardn en forma gradual y uniforme de manera
que la estructura vaya tomando carga paulatinamente; este requisito sera fundamental en aquellos
elementos estructurales que en el momento del desencofrado queden sometidos a la carga total de calculo.

La Direccidn de Obra exigird en todo momento el cumplimiento de los plazos minimos de desencofrado que
se establecen en el articulo 6.2 del CIRSOC 201-2005, para lo cual es imprescindible llevar correctamente el
"Registro de Fechas de Hormigonado" a que ya se refirié en estas Especificaciones (Articulo 3.3).

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacién de la Inspeccién y todos los desencofrados se
ejecutaran en forma tal que no se produzca dafio al hormigdn. Se esperara para empezar el desarme de los
moldes a que el hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y al de la carga a
que pueda estar sometido durante la construccidén. Las operaciones de desencofrado seran dirigidas
personalmente por el Representante Técnico de la Empresa.

Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas se descubriran los lados de los moldes de
las columnas y vigas, en que aquellas se apoyan, para examinar el verdadero estado de justeza de estas
piezas.

Deberd tenerse en cuenta el ritmo de hormigonado para no solicitar un elemento con cargas superiores a
las previstas en el calculo. Si al desencofrar se verificase que alguna parte de la estructura ha sufrido los
efectos de una helada, ésta sera demolida en su totalidad.

Los soportes de seguridad que deberan quedar, segun lo establecido, permaneceran posteriormente por lo
menos en las vigas y viguetas 8 dias, y 20 dias en las losas.

Los moldes y los puntales seran quitados con toda precaucion, sin darles golpes ni someterlos a esfuerzos
que puedan ocasionar perjuicios al hormigon.

3.9.2 Reparacion de Fallas

a) Reparaciones del Hormigon:

El Contratista debera corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigén como sea necesario

para obtener hormigones y superficies de hormigones que cumplan con los requisitos de estas
Especificaciones y de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se completardn tan pronto como sea posible
después del retiro de los encofrados y, cuando sea posible, dentro de las 24 hs después de dicho retiro. El
Contratista mantendra informada a la Inspeccién cuando se deban ejecutar reparaciones al hormigdn, las

que se realizaran con la presencia de la Inspeccidn, salvo autorizacién en contrario de esta ultima en cada

caso particular.
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Se eliminardn con prolijidad todas las proyecciones irregulares o indeseables de las superficies de los
hormigones cuando se especifique la terminacién de "hormigon a la vista".

En todas las superficies de hormigdn, los agujeros, nidos de piedras, esquinas o bordes rotos y todo otro
defecto no seran reparados hasta que hayan sido inspeccionados por la Inspeccion.

Después de la inspeccidn por parte de ésta Ultima, y a menos que se ordenara otro tratamiento, se repararan
todos los defectos extrayendo los materiales no satisfactorios hasta un espesor minimo de 2 cmy colocando
hormigén nuevo hasta obtener una buena terminacion a juicio de la Inspeccion.

El hormigdn para reparaciones serd el mismo que corresponde a la estructura. Estas reparaciones recibiran
un tratamiento de curado idéntico al del hormigén comun.

En caso de que, a solo juicio de la Inspeccidn, la estructura no admita reparacién, debera ser demolida.

b) Remiendo y Plastecido de Huecos:

El remiendo y plastecido de huecos, nichos de piedra y reconstituido de aristas que fuere menester por
imperfecciones en el colado o deterioros posteriores se realizard utilizando mortero de cemento
cuidadosamente dosificado; para estructuras a la vista se utilizara mezcla de cemento con cemento blanco
y resina para obtenerla coloracién de los paramentos de la estructura terminada.

No se aceptara la reparacion de superficies dafiadas o mal terminadas por aplicacion de revoques o peliculas
continuas de mortero, lechada de cemento y otro tipo de terminacién.

Previamente a su plastecido las superficies seran picadas, perfectamente limpiadas y tratadas con sustancias
epoxi que aseguren una perfecta unién entre los hormigones de distinta edad.

En ningln caso se permitira la ejecucién de estas reparaciones sin una inspeccién previa de la Inspeccidn
para determinar el estado en que ha quedado la estructura una vez desencofrada.

3.11 CONTROL DE CALIDAD

3.11.1 Toma de Muestras y Ensayos

Durante la ejecucidon de la obra se realizaran ensayos normalizados de control para verificar si las
caracteristicas previstas, que definen la calidad del hormigdn en todas sus edades, son obtenidas en obra.
Dichos ensayos se regirdn por lo establecido en la parte 3 del Capitulo 4 del CIRSOC 201-2005 y se deben
realizar a partir de muestras extraidas en obra, estando tanto la extraccién como estos bajo la
responsabilidad del Director de Obra. En ningun caso, los resultados de los ensayos y registros de control
interno y/o externo de la planta elaboradora eximiran al Director de Obra de realizar los ensayos de Control
de Conformidad que le corresponden de acuerdo con el presente. Los resultados de estos deberdn
entregarse a la Inspeccion a medida que se obtienen.

La calidad del hormigdn serd determinada mediante el ensayo a rotura, segin Norma IRAM 1546, de
probetas cilindrica de diametro 0,15 m y altura 0,30 m moldeadas, utilizando hormigén extraido del pastén
a utilizar en la estructura y curadas segin Norma IRAM 1524. Deberan realizarse 3 probetas por cada pastén.
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Las probetas realizadas durante toda la obra deberan estar debidamente rotuladas con numero de probeta
y fecha de moldeado. Simultaneamente el jefe de obra debera llevar una planilla en la que se describa que
numero de probeta corresponde a cada sector hormigonado. Esta informacidn deberd estar disponible para
la Inspeccién en todo momento que se requiera.

Los valores de rotura del hormigdn a la edad de 28 dias deberan tener una tensién caracteristica de rotura
o'bk igual o superior a la especificada en los planos, especificaciones técnicas particulares o en el CIRSOC
201-2005 para la estructura que se trate.

La consistencia del hormigdn sera continuamente vigilada y los ensayos de asentamiento para verificarla se
realizaran varias veces al dia.

De acuerdo a lo establecido en la parte 4 del Capitulo 4 del CIRSOC 201-2005, si la evaluacién de acuerdo a
lo indicado anteriormente indicara que un lote o fraccidn de un lote es no conforme, se debera acotar el lote
o fraccidn de este y se deberdn extraer testigos de hormigdn. Los testigos deben ser extraidos en lugares
gue no afecten la estabilidad de la estructura, empleando un equipo que asegure la extraccion de muestras
no alteradas del hormigdn de la estructura y tanto la extraccion como los ensayos deben ser realizados bajo
la supervision de la Direccién de Obra.

La extraccion, su preparacion para el ensayo de resistencia y la correccién de los resultados por esbeltez, se
debe realizar segun la norma IRAM 1551. El ensayo a la compresion se realizara segun la norma IRAM 1546.

Los resultados de todos ellos seran analizados por la Inspeccidn, quien tomara la decisién final de como
proceder con la estructura en cuestidn e informara a la contratista. Luego de su estudio, deberan archivarse
en forma ordenada y estaran a disposicidn de la Inspeccion cuando la misma lo requiera.

3.11.2 Ensayos de Carga

Se ejecutardn ensayos de carga en cualquier estructura a indicacion de la Inspeccién, bien para la simple
comprobacién de la bondad de la misma o para saber a qué atenerse sobre la calidad y condiciones de las
que por cualquier circunstancia resultaran sospechosas. La programacién y ejecucién de los ensayos de carga
estaran a cargo de equipos de profesionales o laboratorios especializados que posean la aprobacidn previa
de la Inspeccién.

Los ensayos seran por cuenta del Contratista. El costo de los mismos estara a cargo del Comitente sdlo en
caso de que los resultados de dichos ensayos no sean satisfactorios a juicio de la Inspeccidn. En este caso, el
Contratista tendrd a su cargo y costo la demolicidn de las estructuras defectuosas y la reejecucion de las
mismas.
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h Anexo IV - Planilla de Cotizacion
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AMPLIACION AREA OPERATIVA PUERTO GALVAN

. PUERTO
BAHIA BLANCA
° 4. - . .. . . . . . % de
N° de item Designacion Unidades | Cantidad Precio unitario Precio Total . .
Incidencia

1 TAREAS PREVIAS - -
1.1 Obrador y bafios quimicos GL 1 - -

1.2 Vallado sector de trabajo GL 1 - -

1.3 Retiro de cerci existente GL 1 - -

2 MOVIMIENTO DE SUELOS Y NIVELACION - -
2.1 Movimiento de suelos y nivelacion GL 1 - -

3 PROTECCION TALUD COSTERO - -
3.1 Proteccion talud costero ML 440 - -

4 PROLONGACION DESAGUE PLUVIAL EXISTENTE - -
4.1 Prolongacion desague pluvial existente ML 1 - -

5 CONSTRUCCION CERCO OLIMPICO - -
5.1 Construccion cerco olimpico ML 284 - -

6 PROVISION Y COLOCACION PORTON DE ACCESO - -
6.1 Provision y colocacion porton de acceso UN 1 - -

7 ILUMINACION - -
7.1 Povision y colocacion columnas de iluminacion con artefacto solar led UN 4 - -

8 PROVISION Y COLOCACION PIEDRA PARTIDA - -
8.1 Provision y colocacion de piedra partida en camino de acceso GL 1 - -

9 LIMPIEZA DE OBRA

9.1 Limpieza periodica y final de obra GL 1

10 APORTES CAAITBA - -
10.1 Aportes CAAITBA (Art 24° PET) GL 1 - -

Son pesos: +IVA - 100%
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Anexo V - Planilla de Analisis de costos

AMPLIACION AREA OPERATIVA PUERTO GALVAN

ITEM Ne2:

UNIDAD:

CANTIDAD:

A - MATERIALES

DESIGNACION CUANTIA COSTO UNITAR___ COSTO TOTAL
SUMA PARC 0,00
0,00
TOTAL MATERIA 0,00
B - MANO DE OBRA
CATEGORIA RENDIM. COSTO UNITAR ___ COSTO TOTAL
OFICIAL ESPECIALIZADO
OFICIAL
MEDIO OFICIAL
AYUDANTE
TOTAL M. D| 0,00
C - TRANSPORTE
DESIGNACION CUANTIA DISTANCIA PSTO UNITA ___ COSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE: 0,00
D - AMORTIZACION de EQUIPOS e INTERESES
EQUIPO RENDIM. COSTO UNITAR ___ COSTO TOTAL
TOTAL AMORTIZACION de EQUIPOS e INTERESES: 0,00
E-REPARACION Y REPUESTOS
EQUIPO RENDIM. COSTO UNITA___ COSTO TOTAL
TOTAL REPARACION Y REPUESTOS: 0,00
F-COMBUSTIBLES 0 ENERGIA y LUBRICANTES
EQUIPO RENDIM. COSTO UNITAR___ COSTO TOTAL
TOTAL COMBUSTIBLES o ENERGIA y LUBRICANTES: 0,00
COSTO-COST 0,00
G - GASTOS GENERALES % 0,00
SUMA 0,00
H - GASTOS FINANCIEROS | % [ [ 0,00
1 - BENEFICIOS [ % [ [ 0,00
SUMA 0,00
J - GASTOS IMPOSITIVOS % [ [ 0,00

PReco [ 000]
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—

B VERTT AMPLIACION AREA OPERATIVA PUERTO GALVAN
N° de item Designacién Unidades | Cantidad | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem10|Sem11|Sem12| Sem13|Sem14| Sem15| Sem16

1 TAREAS PREVIAS

1.1 Obrador y bafios quimicos GL 1
1.2 Vallado sector de trabajo GL 1
1.3 Retiro de cerci existente GL 1
2 MOVIMIENTO DE SUELOS Y NIVELACION

2.1 Movimiento de suelos y nivelacion GL 1
3 PROTECCION TALUD COSTERO

3.1 Proteccion talud costero ML 440
4 PROLONGACION DESAGUE PLUVIAL EXISTENTE

4.1 Prolongacion desague pluvial existente GL 1
5 CONSTRUCCION CERCO OLIMPICO

5.1 Construccion cerco olimpico ML 284
6 PROVISION Y COLOCACION PORTON DE ACCESO

6.1 Provisién y colocacién portén de acceso UN 1
7 ILUMINACION

71 Povision y colocacion columnas de iluminacion con artefacto solar led UN 4
8 PROVISION Y COLOCACION PIEDRA PARTIDA

8.1 Provisién y colocacién de piedra partida en camino de acceso GL 1
9 LIMPIEZA DE OBRA

9.1 Limpieza periodica y final de obra GL 1
10 APORTES CAAITBA

10.1 Aportes CAAITBA (Art 24° PET) GL 1
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