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PUERTO DE BAHIA BLANCA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION DE OFERTAS.

En la sede del Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca, Avenida Mario Guido s/n del Puerto de
Ingeniero White, Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires, Area Administrativa, Oficina de Compras, hasta
el dia 30 del mes de abril de 2024 a las 10.30 horas.

Los oferentes podran presentar sus ofertas personalmente o bien enviarlas mediante correo postal por
prestador inscripto y habilitado por el ENACOM en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios
Postales (RNPSP). En este ultimo caso, se tendra Gnicamente por presentada aquella que sea recibida en
la sede del Consorcio de Gestidn del Puerto de Bahia Blanca con anterioridad a la fecha y hora fijadas en
el parrafo precedente para la recepcion de ofertas, independientemente de la fecha de su despacho por
la oficina de correos.

APERTURA DE OFERTAS.

En la sede del Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca, Avenida Mario Guido s/n° del Puerto de
Ingeniero White, Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires, el dia 30 del mes de abril de 2024 a las 11.00
horas.

VISITA DE OBRA OBLIGATORIA, REUNION INFORMATIVA Y CONSTITUCION COMO
PARTICIPANTE

Visita de obra obligatoria: Partiendo de la sede del CGPBB a las 10.00 hs., del dia 10 del mes de abril de
2024, con el alcance y condiciones establecidas en el articulo 7° de estas Bases de Condiciones Generales.

Reunidn Informativa: Con caracter obligatorio y de modo anterior a la visita, en la sede del CGPBB.

Plazo limite para constituirse en participante: El plazo maximo para constituirse como participante
resulta la hora 15:00 del tercer dia habil administrativo posterior al dia que se realice la visita de obra y
reunién informativa.

MONTO DE REFERENCIA: $280.000.000 + IVA
ARTICULO 1° - OBJETO DE LA LICITACION.

La presente Licitacion tiene como objeto la adjudicacién de la obra de reparacidon de pavimentos de
hormigén armado, reparacién de pavimentos de concreto asfaltico en cruces ferroviarios y construccion
de un cafiero en el Puerto de Ingeniero White y Puerto Galvan, Puerto de Bahia Blanca, en un todo de
acuerdo con los requerimientos y especificaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares, en adelante PET, este Pliego de Bases y Condiciones Generales y demds documentos que
forman parte de la “documentacion licitatoria”.
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PUERTO DE BAHIA BLANCA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

El objeto de la contratacion podrd ser ampliado en hasta un treinta y cinco por ciento (35%) durante la
ejecucion de la obra, a solo criterio del ente licitante, conforme las pautasy el procedimiento previsto en
el art. 45° de las presentes Bases y Condiciones Generales.

Las ofertas deberan ajustarse técnica y econdmicamente a lo dispuesto en la documentacién licitatoria.
No se aceptaran ofertas alternativas y/o variantes.

ARTICULO 2° - PLIEGOS. PUBLICACION ON-LINE. DESCARGA GRATUITA.

El ejemplar del Pliego Licitatorio estard numerado en cada una de sus pdginas. Los interesados en
participar de este procedimiento de seleccidon podran descargar en forma gratuita la documentacién
licitatoria del sitio https://puertobahiablanca.com/licitaciones.html.

ARTICULO 3° - DEL CARACTER DE PARTICIPANTE.

El interesado que haya descargado la documentacion licitatoria debera comunicar via e-mail a la casilla
de correo licitaciones@puertobahiablanca.com su intencién de constituirse en participante. En tal

comunicacion deberd indicar indefectiblemente su domicilio real, legal y constituir especial -fisico y
electrénico- a los fines previstos en el art. 11° de este PBCG, en el radio urbano de la ciudad de Bahia
Blanca, de la localidad de Ingeniero White o dentro de la jurisdiccidn portuaria del Puerto de Bahia Blanca
y el electrénico en la casilla que al efecto se fije.

Asimismo, deberd nominar la persona que asistird a la visita de obra y reunién informativa en su
representacion. Si el remitente del e-mail actuara en caracter de representante legal y/o apoderado,
debera adjuntar el instrumento que acredite la facultad suficiente para representar a la persona humana
o juridica que pretende constituirse como participante y para obrar en el sentido invocado. Dichos
documentos deberan ser firmados y posteriormente escaneados para su inclusién como adjuntos del e-
mail precitado.

Cumplidos los extremos indicados anteriormente, el interesado adquirira el caracter de participante, lo
que serd comunicado por parte del Area de Compras del CGPBB en la casilla de correo electrénica
constituida.

El plazo maximo para constituirse como participante resulta la hora 15:00 del tercer dia habil
administrativo posterior al dia que se realice la visita de obra y reunién informativa.

ARTICULO 4°- SUBSISTENCIA DE LOS DOMICILIOS.

Seran validas todas las notificaciones que se cursen al domicilio especial constituido o bien a la casilla de
correo electrénico indicada por el participante en oportunidad del art. 3° del PBCG.
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Todo cambio de domicilio fisico o electrénico especialmente constituido en las condiciones que impone
el articulo precedente deberd ser comunicado fehacientemente al CGPBB y surtira efectos inmediatos
desde su notificacion.

ARTICULO 5° - NATURALEZA JURIDICA DEL ENTE LICITANTE.

El "CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA", en adelante denominado el CONSORCIO,
el CGPBB, el COMITENTE o el LICITANTE, indistintamente, es un Ente de Derecho Publico no Estatal, creado
por Ley de la Provincia de Buenos Aires N2 11.414, en orden a lo establecido en la Ley Nacional de Puertos
24093, su decreto reglamentario DEC PEN 769/93, el cual se rige por su ESTATUTO (Anexo | Ley N2 11.414)
y resoluciones dictadas en dicho marco.

ARTICULO 6° - REGIMEN LEGAL APLICABLE A LA CONTRATACION.

La Contratacion objeto del presente proceso licitatorio se regira, en general, por el "Régimen de
Contrataciones" del CGPBB (Resolucién N° 15-CGPBB/2019, Anexos | y Il y modificatorias), y en particular,
por lo establecido en este Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares, y sus Anexos; las circulares que eventualmente se libren, por la Orden
de Compra que se extiende al adjudicatario, (en adelante OC) o el Contrato de Obra que se firme en su
defecto (en adelante el CO) y demds documentacion licitatoria.

EL CONTRATISTA debera cumplir con la legislacién laboral vigente con relacién al ejercicio de la actividad
objeto de la obra y respetar los regimenes reglamentarios, convencionales y/o de practicas, usos y
costumbres gremiales, empresarios y de las organizaciones sindicales, ya sea en general o en particular,
vigentes en el Puerto Bahia Blanca.

En tal sentido, el oferente debera prever en su andlisis de costos el cumplimiento del Convenio CGPBB
UOCRA, que como Anexo VIII forma parte de la documentacién licitatoria.

ARTICULO 7° - VISITA OBLIGATORIA AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA Y REUNION
INFORMATIVA

Todo interesado en participar de la presente licitacion debera visitar obligatoriamente el lugar donde se
ejecutara la obra, en el dia y hora indicados en el presente, a fin de tomar conocimiento del estado de los
bienes muebles e inmuebles incluidos en la misma, no pudiendo con posterioridad a la presentacién de
su oferta alegar ignorancia o falta de informacién sobre el espacio a intervenir, ambito o estado de las
instalaciones.

Sera a su exclusivo costo la realizacion de la visita. Cualquier estudio y/ o verificacion que quisiera realizar
a los efectos de formular su oferta debera realizarse con expresa autorizacion del Consorcio y/o de
Concesionario cumpliendo las normas de seguridad y sin comprometer la normal operatoria de la posta.
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El ENTE LICITANTE extenderd una constancia que acredite la asistencia a la visita mencionada
precedentemente, debiendo acompaiiar tal constancia cuando presente su oferta.

Asimismo, el CGPBB convoca a los Participantes a la Reunidn Informativa obligatoria que se realizard en
su sede de Av. Mario Guido S/N del Puerto de Ing. White del Puerto de Bahia Blanca, de modo previo a la
visita.

Solo se admitird la participacion mediante representante cuando éste Ultimo se encuentre debidamente
autorizado.

Sélo podrdan constituirse en participantes aquellos interesados que hayan asistido a la visita a los lugares
de ejecucion de la obra.

El Ente Licitante podra evaluar la fijacion de una nueva fecha para la realizaciéon de una visita de obra
adicional en aquellos supuestos en los que algun participante que hubiere asistido a la visita obligatoria
lo solicitare en forma expresa y fundadamente. La posibilidad de solicitar una visita de obra adicional a la
obligatoria, caduca a los 12 (doce) dias habiles anteriores a la fecha de presentacién de ofertas. De resultar
procedente el pedido de nueva visita de obra, la misma serd comunicada a los demas participantes,
quienes podran formar parte de la misma.

ARTICULO 8° - TERMINOLOGIA

A los efectos de la interpretacion y aplicacion de este Pliego y demas documentacion licitatoria y/o
contractual, se entendera por:

ENTE LICITANTE o COMITENTE: El Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca (CGPBB), comitente
de la obra a contratar.

PARTICIPANTE: La persona fisica o juridica que hubiese cumplido con el procedimiento formal establecido
en el art. 3° del presente pliego.

OFERENTE: Todo PARTICIPANTE que haya presentado oferta en la presente Licitacién en las condiciones
de admisibilidad requeridas en el presente pliego.

ADJUDICATARIO: El OFERENTE cuya propuesta sea considerada por la autoridad competente del ENTE
CONVOCANTE como la mas conveniente a los fines de adjudicar la presente Licitacién y celebrar la
contratacién respectiva.

CONTRATISTA: El adjudicatario que haya suscrito con el ENTE LICITANTE el correspondiente Contrato o
recibido la Orden de Compra, a criterio del ENTE.
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SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un contrato para la ejecucién
de una parte de los trabajos correspondientes a la obra contratada.

TERCEROS: Persona fisica o juridica, publica o privada que no resulte interesado, participante, oferente,
adjudicatario o contratista y que acredite interés de manera concreta y precisa por medio de prueba util
en el desarrollo y ejecucién de la obra a contratar.

DOCUMENTACION LICITATORIA: Estad constituida por las presentes Bases y Condiciones Generales,
Especificaciones Técnicas Particulares y demds documentaciéon y anexos complementarios y el
Reglamento de Compras Res. 15-CGPBB/2019 y modificatorias, Utiles para regir el procedimiento
licitatorio, formular la oferta y regir la contratacién.

CIRCULARES: Es el medio de comunicacidn de todas aquellas resoluciones, aclaraciones o modificaciones
a la documentacion licitatoria que formule el CGPBB, en su condicidn de ente licitante.

COMISION EVALUADORA: Es la integrada por los funcionarios del ENTE LICITANTE, nominados por el
Gerente General del CGPBB, cuya mision sera la prevista en el art. 25° del presente proceso licitatorio.

ETAPA DE EVALUACION DE OFERTAS: Periodo comprendido entre el dia habil posterior al dia de apertura
de ofertas hasta el dia habil posterior a la notificacidn de la adjudicacién del presente proceso.

REPRESENTANTE LEGAL: La persona designada por el PARTICIPANTE, el OFERENTE, el ADJUDICATARIO o
el CONTRATISTA, segun la etapa del procedimiento en la que actie, con facultades para obligar al
PARTICIPANTE, OFERENTE, ADJUDICATARIO o CONTRATISTA, segun corresponda.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional idéneo con titulo habilitante, matriculado en el colegio profesional
correspondiente con jurisdiccién en la Provincia de Buenos Aires, con incumbencias relacionadas
directamente a las tareas que impone la evaluacién de la documentacion correspondiente a la presente
Licitacién y a la posterior ejecucion de la obra objeto de la misma.

ARTICULO 9° - COMPUTO DE PLAZOS EN EL TRAMITE LICITATORIO.

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego y en la demas documentacion licitatoria se computaran
en dias habiles administrativos del CGPBB, salvo expresa indicacién en contrario.

ARTICULO 10° - PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion serd de CIENTO VEINTE (120) dias corridos, conforme art. 6° del PET.
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PUERTO DE BAHIA BLANCA
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ARTICULO 11° - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. PRUEBA.

Los avisos, citaciones, notificaciones, intimaciones, asi como cualquier tipo de comunicaciones que se
realicen entre este Ente Licitante y los participantes, oferentes o adjudicatarios se realizaran,
indistintamente por carta certificada con aviso de retorno o carta documento, dirigida al domicilio legal o
constituido en la oportunidad prevista en el art. 3° del presente PBCG o en su presentacion. Asimismo,
serdn validas todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que se dirijan al domicilio
electrénico especialmente constituido para la presente licitacidon y eventual contratacion, conforme las
previsiones de los arts. 3° y 4° del PBCG.

Constituira plena prueba de la comunicacién y de su fecha de notificacidn, el documento que en cada caso
la registe: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificacidn, el aviso de retorno o el
reporte de recepcidon emitido por el equipo utilizado.

La indicacion del domicilio fisico del CONSORCIO y/o casilla de correo electrénico informada en este Pliego
de Bases y Condiciones a los fines del procedimiento de seleccion, determina que Unicamente seran
validas las comunicaciones que los interesados, participantes, oferentes o adjudicatarios realicen en el
domicilio o casilla de correo electrénico referidos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente articulo, serd responsabilidad de los interesados y/o
participantes y/o oferentes chequear la pagina web del CGPBB a fin de tomar conocimiento de las
aclaraciones que se efectuen al Pliego y/o cualquier otra comunicacion relevante que se emita en el marco
de la presente licitacion considerandose notificacidn suficiente en los términos del presente articulo.

ARTICULO 12°- VISTA DE LAS ACTUACIONES

Toda persona que acredite poseer interés legitimo relacionado con la ejecucién de la obra a contratar
podra tomar vista de las actuaciones del presente tramite, incluso hasta la finalizacién del contrato y
recepcion definitiva de la obra, exceptuando la etapa de evaluacidn de las ofertas. No se podra tomar
vista de la documentacion amparada por normas de confidencialidad o la declarada de acceso restringido
por resolucion fundada de autoridad no inferior a Gerente General del CGPBB.

ARTICULO 13° - ATRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES.

Quienes hayan adquirido la condicién de participantes de acuerdo con el mecanismo establecido en el
art. 3° del presente pliego, podran:

a) Consultar el expediente licitatorio por si o por representante debidamente acreditado y facultado.

b) Presentarse en el expediente licitatorio solicitando informaciéon o formulando manifestaciones o
peticiones utiles.
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c) Solicitar aclaraciones sobre los pliegos, formulando las consultas correspondientes en los términos
dispuestos en el presente.

d) Solicitar una nueva visita de obra en los términos del art. 7° del PBCG.
e) Presentar ofertas.

Los participantes que no presentaren Oferta perderan automaticamente, desde el vencimiento del plazo
para hacerlo, las facultades indicadas precedentemente.

ARTICULO 14° - ACLARACIONES Y CONSULTAS SOBRE LOS PLIEGOS

a) El Ente Licitante podrd efectuar aclaraciones a los Pliegos, Anexos y a toda otra documentacién
correspondiente a la Licitacién, sin poder modificar ninglin aspecto de sus contenidos esenciales.

Dichas aclaraciones o adecuaciones serdn efectuadas con una anterioridad no inferior a CINCO (5) dias
habiles previos a la fecha prevista para la presentacién de Ofertas. Las aclaraciones o adecuaciones que
se emitan serdn consideradas parte integrante de los pliegos y seran publicadas en la web del Consorcio
para conocimiento de los interesados, asi como también notificadas mediante circulares a todos los
Participantes debidamente constituidos.

b) Los participantes podrdn solicitar aclaraciones o formular consultas, mediante correo electrénico
emitido desde la casilla denunciada en oportunidad del art. 3°, dirigido a la casilla proporcionada por el
CGPBB en el presente pliego, haciendo concreta referencia a los puntos objeto de aclaraciones o
consultas. Dicha facultad caducard automaticamente, por el mero transcurso del tiempo, a los DIEZ (10)
dias hdbiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de ofertas.

c) Las respuestas a los pedidos de aclaraciones o consultas formulados por los participantes, deberdn
realizarse y comunicarse con una anterioridad no inferior a CINCO (5) dias habiles anteriores a la fecha de
la apertura de sobres. Las respuestas se emitiran mediante circulares que seran publicadas en el sitio web

del ENTE LICITANTE y notificadas via correo electrénico a todos los participantes.

A los efectos del cémputo de los plazos mencionados no se tendra en cuenta, en ningun caso, el dia de
apertura de las ofertas.

Para solicitar aclaraciones y formular consultas, los interesados deberan constituirse en participantes en
los términos exigidos en el art. 3°.

No se aceptaran consultas telefénicas y no serd obligatorio contestar aquellas que se presenten fuera de
término.
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ARTICULO 15° - EFECTOS DE LA SOLICITUD DE ACLARACIONES Y CONSULTAS

La formulacion por parte de los participantes de aclaraciones o consultas no suspendera el tramite
licitatorio, salvo que el ENTE LICITANTE por intermedio de autoridad no inferior a Gerente General,
conforme su solo criterio, disponga lo contrario.

ARTICULO 16° - OFERENTES. REQUISITOS.

16.1. Podran presentar Ofertas las personas humanas o juridicas ya sea que tengan su sede principal en
el pais o bien sucursal debidamente registrada por ante los organismos nacionales habilitados al efecto, y
gue posean plena capacidad juridica para participar de la licitacién y para obligarse, en forma individual o
bajo la forma de contratos asociativos.

Las sucursales de las empresas constituidas en el extranjero en el marco de la Ley 19.550 (Ley General de
Sociedades) Seccion XV — de las sociedades constituidas en el extranjero-, deberan acreditar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, parr. 3ro de dicha Ley. Asimismo, deberdn
acompafiar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien juridicamente obligue
a la persona juridica constituida en el extranjero, de donde surja de que esta Ultima se constituye como
garante solidaria e ilimitada de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y
eventualmente del cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar
adjudicataria. Deberdn adjuntar, ademas, la documentacidn respaldatoria de la que resulte la capacidad
econdmico-financiera de la persona juridica constituida en el extranjero, con el objeto de su
consideracion.

16.2. Si una Oferta fuera presentada por dos (2) o mas personas humanas o juridicas, ambas deberan
reunir los recaudos previstos en el apartado 1. Del presente articulo. Las mismas deberan unificar la
personeria otorgando poder especial al representante comun con facultades suficientes para actuar,
obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los co-oferentes en el tramite licitatorio y con validez a los
efectos de la adjudicacién. En caso de presentacién conjunta, cada uno de los co-oferentes queda
obligado ilimitada y solidariamente, por todas y cualquier obligacidn y/o responsabilidad emergente de la
presentacion de la Oferta y de la adjudicacién, debiendo asi declararlo en su carta presentacién y en los
instrumentos de apoderamiento otorgados al representante comun. En los casos en que una presentacion
fuera efectuada por personas humanas y/o juridicas bajo la forma de contratos asociativos, la mayoria de
las empresas integrantes debera contar con los antecedentes requeridos para la ejecucion de la obra, con
excepcion que fuesen dos, en cuyo caso bastara con que los posea una de ellas.

ARTICULO 172 - INCOMPATIBILIDADES PARA SER OFERENTE

No seran admitidos como Oferentes, Adjudicatarios ni Contratistas:
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a) Los miembros del Directorio y empleados del CGPBB, los miembros del Directorio y empleados de las
empresas o sociedades en las cuales el CGPBB tuviere participacion accionaria;

b) Las sociedades en las que alguno de los sujetos indicados en el inciso anterior hubiere tenido en el
ultimo afio algun grado de participacidn como miembro del Directorio, del Consejo de Vigilancia, de la
Sindicatura, de alguna Gerencia, o bien resulte ser socio, representante o apoderado, inhabilidad que se
extenderd hasta un afo después en que el sujeto indicado en el inciso anterior haya cesado en sus
funciones en el CGPBB; excepto en los casos de Directores por su participacion en sociedades cuya
representacion les corresponde en el dmbito del CGPBB, quienes deberdn excusarse de tomar
intervencién tanto en el procedimiento de selecciéon como en el contrato;

c¢) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena;
d) Las personas humanas o juridicas en estado de quiebra o liquidacidn;

e) Las personas humanas y las personas juridicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia,
Sindicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados de sociedades que sean conyuges o tengan
parentesco hasta dentro del tercer grado de consanguineidad, o segundo de afinidad con alguno de los
miembros del Directorio del CGPBB, con los sujetos que ordenen el inicio del procedimiento y/o aprueben
las respectivas contrataciones y los responsables del area requirente que formule las Especificaciones
Técnicas de la contratacion y todo otro sujeto integrante del CGPBB que tenga facultad de decidir o
asesorar técnicamente sobre el proceso de seleccidn.

Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las sociedades y empresas integradas en
la Oferta cuyos directores, socios mayoritarios, sindicos o representantes legales, se encuentren
comprendidos en ellos.

Los oferentes deberan acompanar una declaracién jurada en la que manifiesten que no se encuentran
comprendidos en las inhabilidades enunciadas en el presente articulo.

ARTICULO 18° - REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

La oferta se debera presentar en un Unico Sobre que se denominara Sobre Unico, con la documentacién
que se indica en el art. 19°, en el orden alli consignado y separada por indicadores donde conste el nimero
de articulo e inciso al que corresponde. Los sobres, cajas o paquetes contenedores del Sobre Unico, se
presentardn perfectamente cerrados y firmados en sus solapas y contendrdn en su cubierta la
identificacion del expediente licitatorio, el dia y hora de la apertura, y la identificacion del oferente.

Las ofertas se deberan redactar en idioma nacional y estar firmadas por el oferente o su representante
legal o apoderado, y el representante técnico, con sello de la empresa en todas sus hojas, foliadas en su
totalidad en el centro del margen inferior. El oferente o su representante legal o apoderado debera salvar

las enmiendas y raspaduras, si las hubiere.
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Toda documentacion presentada en idioma extranjero deberd ser acompafiada de su pertinente
traduccién al espaiiol, realizada por traductor publico y legalizada la firma de la misma por el Colegio
Publico de Traductores correspondiente a su matriculacién.

El oferente que presente documentacién proveniente del exterior en idioma espafiol, cuando ella resulte
una traduccién de un documento redactado originariamente en idioma extranjero, deberd presentar
dicha traduccién debidamente legalizada por traductor habilitado en su pais de origen junto con la versién
en idioma extranjero, sin perjuicio de lo cual, a todos los efectos del presente, se tomard como valida la
redactada en castellano para su evaluacién y toma de decisién.

Los oferentes deberan denunciar su domicilio real, legal y electrénico y constituir especial en el radio
urbano de la ciudad de Bahia Blanca, de la localidad de Ingeniero White o del Puerto de Bahia Blanca, bajo
apercibimiento de tenerse por subsistentes los detallados en oportunidad de constituirse como
participantes.

Las ofertas se admitiran, indefectiblemente, hasta el dia y hora fijados para la presentacion de ofertas.
ARTICULO 19° - SOBRE CONTENEDOR DE LA OFERTA
PARTE A. Documentacion en soporte digital

La documentacion que se detalla a continuacién debera encontrarse firmada en todas sus fojas por el
oferente, ya sea por su representante legal o apoderado y por el representante técnico y se deberd
presentar en soporte digital. A tal fin el oferente deberd escanear y almacenar cada uno de los
documentos en un PENDRIVE, e incorporar este dispositivo al Sobre Unico.

Cuando se trate de instrumentos suscriptos con firma digital se debera incorporar el archivo original
contenedor del documento. El oferente se constituye en depositario de los originales en papel que
pudieran existir, comprometiéndose a remitirlos a simple requerimiento del Ente Licitante.

El contenido del Sobre debera presentarse en el orden consignado a continuacion:

1. DOCUMENTACION LICITATORIA

1.1. El presente Pliego de Bases Condiciones Generales Legales y el de Especificaciones Técnicas,
incluyendo todos sus anexos y las circulares emitidas por el Ente licitante.

2. INFORMACION GENERAL.

2.1. Personas humanas
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2.1.1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real y constituido,
estado civil y nimero de documento de identidad.

2.1.2. Nimero de Cédigo Unico de Identificacién Tributaria. (C.U.I.T.) y constancia de inscripcién de orden
nacional, provincial o municipal.

2.1.3. En el caso de apoderados, instrumento del cual surge la personeria y constancia de designacién del
Representante Técnico del Procedimiento Licitatorio de la Oferente de los que surjan facultades
suficientes para obligar a la misma en la presente licitacion. Podra una misma persona reunir ambas
representaciones.

2.1.4. La documentacion prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen
preferencial de contratacion de empresa local, a saber: Constancia de habilitacion comercial, libre de
deuda y némina de trabajadores con indicacién de su domicilio y copia de Constancia de Alta de
Trabajador AFIP.

2.2. Personas Juridicas

2.2.1. Razon social, domicilio de la sociedad, direccidn de la sede inscripta, lugar y fecha de constituciény
datos de inscripcién registral.

2.2.2. CUIT y constancia de inscripcion.
2.2.3. Némina de los actuales integrantes de sus drganos de administracion y fiscalizacion interna.

2.2.4. Ejemplar del Contrato Social o Estatuto Social actualizado debidamente certificado por notario
publico y con intervencion del respectivo Colegio de Escribanos y/o del organismo competente en caso
de tratarse de documentacidn extranjera y legalizado en caso de tratarse de extraifia jurisdiccion. Si alli
constare Unicamente el domicilio, se debera acompaniar la constancia que acredite la direccién de la sede
inscripta.

2.2.5. Copias de actas asamblearias u érgano equivalente con la designacion de los miembros del
Directorio, de los 6rganos de administracion y fiscalizacion, asi como Acta de Aceptacion de cargos vigente
debidamente certificadas por notario publico y con intervencién del respectivo Colegio de Escribanos y/o
del organismo competente en caso de tratarse de documentacion extranjera.

2.2.6. Copia del Acta de Directorio o decisidn social de la oferente donde surja que se decidid la
presentacion en la presente Licitacion con mencién expresa a la suscripcidon del Contrato en caso de

resultar adjudicatario, debidamente certificada por notario publico y con intervencién del respectivo
Colegio de Escribanos y/o del organismo competente en caso de tratarse de documentacidn extranjera.
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2.2.7. Las sociedades constituidas en el extranjero con sucursal establecida en la Republica Argentina, en

los términos de la Seccidn XV de la Ley 19.550, deberdn presentar la documentacion respaldatoria que
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, parr. 3ro de la Ley 19.550. Asimismo,
deberan acompanar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien juridicamente
obligue a la casa matriz, de donde surja que esta ultima se constituye como garante solidaria e ilimitada
de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y eventualmente del cumplimiento de las
obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar adjudicataria. Deberan adjuntar ademas, la
documentacién respaldatoria de la que resulte la capacidad econdmico financiera de la casa matriz, con
el objeto de su consideracién.

2.2.8. En caso de apoderados, instrumento del cual surge la personeria y constancia de designacion del
Representante Técnico del Proceso Licitatorio de la Oferente de los que surjan facultades suficientes para
obligar a la misma en la presente licitacion. Podra una misma persona reunir ambas representaciones.

2.2.9. La documentacion prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen
preferencial de contratacion de empresa local, a saber: Constancia de habilitacion comercial, libre de
deuda y némina de trabajadores con indicacién de su domicilio y copia de Constancia de Alta de
Trabajador AFIP.

2.3. Personas fisicas y/o juridicas bajo la forma de contratos asociativos

Ademas de la totalidad de la documentacidn individualizada en los incs. 1., 2.1. y 2.2 -segun corresponda
para cada uno de los oferentes- debera acompafiarse:

2.3.1. Identificacidn de las personas que los integran.
2.3.2. Fecha de compromiso de constitucion y objeto.

2.3.3. Fecha y niumero de inscripcidn registral o de la constancia de iniciacidon del tramite respectivo en
caso de poseerlos.

2.2.4. Declaracidon de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la
presentacion de la Oferta, de la adjudicacién y de la ejecucion del contrato.

2.3.5. Las empresas que formen parte de la relacion asociativa deberdn presentar la documentacion
prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen preferencial de contratacién de
empresa local, a saber: Constancia de habilitacion comercial, libre de deuda y némina de trabajadores con
indicacion de su domicilio y copia de Constancia de Alta de Trabajador AFIP y sélo se otorgara preferencia
en el caso que todas cumplan con dichos requisitos.

3. CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA.
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Los oferentes deberan presentar la siguiente documentacién:
3.1. Monto total facturado por afio calendario en los ultimos 3 (tres) afios.

3.2. En el caso de Personas Juridicas, Estados Contables auditados correspondientes al ultimo ejercicio
cerrado, con el pertinente dictamen profesional e intervencidn del Consejo Profesional correspondiente.
Asimismo, deberan acompaniarse las actas de Asamblea o de reunién de socios con la aprobacién de los
Estados Contables y distribucién de utilidades.

3.3. Presentar referencias bancarias, financieras y comerciales y la autorizacién para solicitar referencias,
con indicacién de los datos de contacto.

3.4. Constancia de Inscripcién AFIP, Formulario 522/A DDJJ Ley 17250 y Detalle de Deuda
Consolidada/Consulta Deuda Proveedores del Estado emitido a través del Sistema de Cuentas Tributarias
de la pagina WEB de la AFIP.

3.5. Constancia de Inscripcion y Certificado de Cumplimiento Fiscal (A 404 W2), emitidos por ARBA.
4. CAPACIDAD TECNICA

4.1. Nominacion del Representante técnico conforme Art. 18 del PET y detalle de la experiencia
profesional en tareas similares.

4.2. Referencia de proyectos similares de reparacién y construcciéon de pavimentos rigidos y flexibles. La
firma oferente debera presentar referencias de obras de caracteristicas técnicas similares en los ultimos
10 afios, indicando nombre de la obra, lugar de emplazamiento, persona, mail y teléfono de contacto y
una breve descripcién del proyecto.

4.3. Plan de trabajos, plan de inversion y memoria descriptiva conforme Art. 8 del PET.

4.4. El Oferente presentard en su oferta una declaracidn jurada indicando haber verificado la viabilidad
técnica del proyecto basico expuesto en el presente pliego. Esta declaracidn debera estar rubricada tanto
por el representante legal del oferente como por el representante técnico.

PARTE B: Documentacion en papel impreso con firma olégrafa
Ademads de su incorporacion en soporte digital conforme las pautas establecidas en el apartado A, la
documentacion que se detalla a continuacién debera ser presentada sin excepcién en formato papel,

firmada en su totalidad en forma olégrafa por el oferente o bien su Representante Legal o apoderado y el
Representante Técnico, individualizada con separadores, en el orden consignado a continuacion:
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1. Autorizacién a favor del CGPBB para solicitar a Organismos Oficiales, companias de seguros, bancos,
entidades financieras, organismos de control y a cualquier otra persona humana o juridica, informaciones
relacionadas con la oferta presentada, junto con un detalle de entidades, personas y datos de contacto
que puedan brindar referencias (teléfono y correo electrénico).

2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, conforme los art. 23° y 39° del presente Pliego. En caso de
podlizas emitidas con firma digital deberdan acompafarse en dicho formato en su archivo original.

3. Declaracién Jurada suscrita por el Representante Legal, en la que manifieste no encontrarse el Oferente
comprendido en los supuestos de incompatibilidades establecidos en el art. 17° del PBCG.

4. Constancia de visita obligatoria de obra expedida por el Ente Licitante, asi como, eventualmente,
constancia de visita complementaria.

5. Copia del contrato profesional por las tareas de "Trabajos previos y presentacion de propuestas en
licitacién™ junto con la correspondiente certificacion de intervencién Visado Ley 10.416.

6. PLANILLA DE COTIZACION y de ANALISIS DE PRECIOS de cada item, estos se ejecutaran segiin modelo
adjunto en los ANEXOS IV - PLANILLA DE COTIZACION y ANEXO V — PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS.

En caso de ausencia o error en la cuantificacién correcta de cada item a presupuestar, o insuficiencia de
informacién requerida que no altere el valor de la oferta o su composicién, ni afecte el principio de
inmodificabilidad e igualdad, el Ente Licitante podra solicitar aclaraciones a los oferentes sobre el
particular.

El CGPBB se reserva el derecho de solicitar ampliacion o informacién adicional respecto a los puntos que
anteceden, de requerir a terceros elementos que hagan a la verificacion de la veracidad y consistencia de
las manifestaciones y antecedentes del oferente, como asi también, sobre la autenticidad de la
documentacion presentada por este.

Los agregados al Pliego se tendran por no escritos.

ARTICULO 20° - INMODIFICABILIDAD

La posibilidad de modificar la oferta precluira con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea
admisible alteracién alguna de las propuestas después de esta circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir,
completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de seleccién, se
considerara como valida la Ultima propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cual es
la ultima oferta presentada en término, deberan desestimarse todas las presentadas por ese oferente.
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ARTICULO 21° - SUBSANACION DE ERRORES Y OMISIONES NO ESENCIALES

Con excepcion de lo dispuesto en el art. 29° del PBCG, procedera la subsanacién de errores u omisiones
no esenciales, que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para los oferentes. En estos casos
el oferente serd intimado por la Comisién Evaluadora, a través del Area de Compras, a corregirlos dentro
del término de cinco (5) dias habiles administrativos. Si no lo hiciere, la oferta serd desestimada pudiendo
dar lugar a la ejecucion de la garantia de mantenimiento de oferta.

La solicitud de correccidon de errores y omisiones sera comunicada mediante circular a todos los oferentes
y no podra ser utilizada para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o tomar ventaja respecto
de los demas oferentes.

ARTICULO 22° - EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA.

La presentacién de oferta importa, por si misma, que el oferente estudié y conoce toda la normativa que
rige el presente llamado, las condiciones y documentacidn de esta Licitacion, que realizé los estudios que
fueran necesarios y obtuvo previamente todos los datos e informes para confeccionar su oferta y cumplir
con la mismay con todas y cada una de las condiciones y obligaciones establecidas en las presentes Bases
y el PETGP, que valoré todas las circunstancias y previd sus consecuencias y que las acepta en su totalidad.
Que ha recogido en el ambito en que deberad desarrollarse la obra a contratar toda la informacién
necesaria para la confeccién del plan de trabajo propuesto y para su ejecucion, el encuadre convencional
de sus trabajadores y cualquier otro antecedente que pueda permitir una exacta apreciacién de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo.

En consecuencia, no podra alegar con posterioridad a la formulacidn de oferta y/o suscripcién del contrato
respectivo, desconocimiento o causa alguna de ignorancia en cuanto a condiciones y costo de ejecucién
de los trabajos a contratar.

En este sentido la presentacién de la oferta importa por si misma la aceptacién y verificaciéon de la
informacién suministrada por el Ente Licitante, siendo el Oferente Unico responsable por la oferta que
realice no pudiendo alegar en el futuro desconocimiento de los datos de base para realizar su oferta, tales
como datos geotécnicos, topograficos y cualquier otra informacién que fuera necesaria para la
elaboracién de la misma.

ARTICULO 23° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. GARANTIA

La oferta se debera mantener vigente por el plazo minimo de CIENTO VEINTE (120) dias contados a partir
del acto de apertura, renovables automaticamente por igual periodo, salvo que el oferente manifieste, en
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forma fehaciente y por escrito, su voluntad de no renovar dicho plazo, con una antelacién minima de 10
(diez) dias al vencimiento de cada periodo.

En garantia del cumplimiento del plazo, el oferente deberd contratar un seguro de caucion en la forma
indicada 39° del PBCG, por un monto minimo del 5% del monto ofertado con vigencia por un plazo de
CIENTO VEINTE (120) dias contados a partir del acto de apertura, renovable automaticamente.

Si el oferente manifestare su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento en la formay oportunidad
prevista en el parrafo primero, la oferta perdera vigencia al término del plazo de mantenimiento minimo,
y la garantia se devolverd al oferente dentro de los 10 (diez) dias posteriores a dicho vencimiento.

En consecuencia, si el oferente retirare expresa o tacitamente la oferta antes del vencimiento del plazo
minimo o manifestare su voluntad de no renovar fuera de la oportunidad prevista en el presente articulo,
correspondera excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta. En tales
casos, el Ente Licitante procederd a la desvinculaciéon del oferente del procedimiento licitatorio,
comunicara tal circunstancia formalmente a los demas oferentes y procedera, segin sea el caso, a la
devolucién de la garantia o a su ejecucion.

ARTICULO 24° - RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS.

En el lugar, diay hora determinados en el llamado a licitacién, o en el que se fije por autoridad no inferior
a Gerente General en caso de postergacion, y con la intervencidn de escribano publico, se procedera a
cerrar el periodo limite para presentacion de ofertas y a abrir los Sobres Unicos de las ofertas.

El acto de apertura se realizard en presencia de los Directivos y/o personal perteneciente al ENTE
LICITANTE y de los interesados que concurran, quienes podran verificar la existencia, nUmero vy
procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos, labrandose un acta que serd
suscripta por los presentes.

A partir de la hora fijada como término para la recepcién de las ofertas no podrdn recibirse otras, aun
cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

Si el dia sefialado para la apertura de las ofertas deviniera inhabil, el acto tendrd lugar el dia hdbil siguiente
y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podrd ser desestimada en el acto de apertura. Las que sean
observadas se agregaran al expediente para su andlisis por la comisién evaluadora.
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ARTICULO 25° - COMISION EVALUADORA. DESIGNACION, INTEGRACION Y FUNCIONES

El Gerente General ha designado una COMISION EVALUADORA, que estard conformada por cuatro (4)
integrantes como miembros titulares y otros 4 (cuatro) como miembros suplentes. Estos ultimos
reemplazaran a aquellos en los supuestos de impedimentos definitivos o transitorios para actuar.

INTEGRANTES DE LA COMISION EVALUADORA:

TITULARES

1. Ing. Daniela Grandes

2. Cr. Juan Ignacio Perez Tedeschi
3. Dr. Victor Colace

SUPLENTES

1. Ing. Ezequiel Walter

2. Cr.Juan Ocafia

3. Dra. Carolina Sardini

La Comisién Evaluadora tendrd como funcién principal evaluar y responder las consultas de tramite
formulada por los participantes y evaluar y elevar a consideracién de la autoridad competente las
consultas que se refieran a aspectos relacionados con el objeto de la contratacién y condiciones de
admisibilidad de ofertas u oferentes cuyas respuestas puedan dar lugar a modificaciones sustanciales de
la documentacién licitatoria.

Con relacién a las ofertas presentadas, tendrd como funcién principal analizar la documentacién
acompafiada por los oferentes, y evaluar el cumplimiento por parte de los mismos de los requisitos
legales, técnicos y econdmico-financieros exigidos en el presente Pliego.

Antes de emitir el dictamen mencionado, la Comisidn Evaluadora podra requerir, a través de la Gerencia
General, el asesoramiento que estime pertinente de las distintas asesorias o areas del Consorcio de
Gestién o bien contratar, con la autorizacidn de la autoridad competente, asesoramiento externo.

La Comisiéon Evaluadora emitira un dictamen de caracter no vinculante, que proporcionara a la autoridad
competente para adjudicar, conforme Anexo Il del Régimen de Contrataciones del CGPBB, los
fundamentos para el dictado de los actos de preseleccién y adjudicacidn correspondiente.
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ARTICULO 26° - EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La comparacién y evaluacion de antecedentes empresariales y técnicos, capacidad econémico-financiera,
garantias, caracteristicas de la prestacién y analisis de los componentes econémicos de las ofertas se
realizaran en una Unica instancia de evaluacién.

Seran contenidos minimos del dictamen de la Comision Evaluadora:

a) Examen de los aspectos formales: Evaluacidon del cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa vigente y los respectivos pliegos.

b) Calidades de los oferentes.

¢) Evaluacion de las ofertas: Debera tomar en consideracidon en forma objetiva todos los requisitos
exigidos para la admisibilidad de las ofertas. Si existieran ofertas inadmisibles, explicitara los motivos,
fundandolos en las disposiciones pertinentes. Si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes, debera
explicitar los fundamentos para excluirlas del orden de mérito.

Respecto de las ofertas que resulten admisibles y convenientes, debera considerar los factores previstos
en la documentacion licitatoria para la comparacion de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos y
sugerir cual es a su criterio la oferta mas conveniente.

ARTICULO 27°- VISTA DE LAS PRESENTACIONES

A los fines de la toma de vista del contenido correspondiente al Sobre contenedor de las ofertas, se
entregard al representante debidamente acreditado de cada oferente en el domicilio electrénico
especialmente constituido, una copia en soporte digital de cada uno de los Sobres de todas las ofertas
presentadas. El plazo para la toma de vista sera de dos (2) dias habiles computados a partir del dia
siguiente al de la entrega de la documentacién.

ARTICULO 28° - IMPUGNACION DE LAS OFERTAS.

Vencido el plazo de toma de vista, los oferentes contaran con un plazo de dos (2) dias habiles para
formular impugnaciones a las ofertas presentadas, cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) Que sean formuladas por escrito con firma oldgrafa de representante legal y representante técnico, en
original y adjuntando una copia digital. De contar dichos representantes con firma digital en los términos
establecidos por ley, podran ser aceptadas bajo dicho formato.

b) Que hayan depositado a favor del ENTE LICITANTE en la cuenta corriente N° 531/9 del Banco de la

Provincia de Buenos Aires de titularidad del CGPBB (CBU: 01404696-01623200053196), en efectivo,

transferencia o cheque certificado a la fecha, la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL (S 200.000.-) por cada
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punto impugnado a cada oferta, aunque las impugnaciones hayan sido formuladas en un mismo escrito.
En el supuesto de que las mismas prosperen, estos importes les seran reintegrados con posterioridad a la
resolucién de las impugnaciones, por su monto nominal, no devengando a favor del impugnante interés
alguno. En caso contrario, los oferentes perderan a favor del CGPBB las sumas depositadas, salvo que la
autoridad competente entendiera que existié una razonable duda que ameritaba la impugnacion.

De las impugnaciones articuladas, se correra traslado a los oferentes cuya oferta hubiera sido impugnada,
por medio digital, para que la contesten en el plazo de dos (2) dias habiles. La contestacion se debera
efectuar por escrito, en original, acompafiando una copia digital para su remisién a la oferente
impugnante. De contar con firma digital en los términos establecido por ley, podra ser aceptadas bajo
dicho formato. Vencido este plazo sin haber contestado las impugnaciones, se tendrd por decaido el
derecho que han dejado de usar.

ARTICULO 29° - INADMISIBILIDAD DE OFERTAS. CAUSALES NO SUBSANABLES
Serd desestimada la Oferta, sin posibilidad de subsanacién, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas o juridicas no habilitadas para contratar conforme lo
dispuesto en el art. 17° del presente pliego.

b) Si el precio cotizado mereciera la calificacién de vil o no serio. La oferta sera desestimada cuando de
los informes técnicos de evaluacidn surja que no podra ser cumplida en forma debida por tratarse de
precios excesivamente bajos de acuerdo con criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de
la evaluacion de la capacidad econdmica del oferente;

c) Si tuviera tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlineas sin salvar en las hojas que contengan la
propuesta econdmica, la descripcion del objeto de la licitacién, plazo de ejecucién o alguna otra parte de
la Oferta que hiciere a la esencia de la misma y/o del contrato;

d) Si estuviera escrita con ldpiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros;
e) Si contuviera condicionamientos;

f) Si contuviera clausulas en contraposicion con las normas que rigen la contrataciéon o que impidieran la
exacta comparacion con las demds ofertas;

g) Si no se acompaniare la garantia de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido con
anterioridad a la presentacién de oferta.

h) Cuando pueda presumirse que el oferente es una continuacidn, transformacién, fusién o escision de
otras empresas no habilitadas para contratar con el CGPBB y de las controladas o controlantes de aquellas;
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i) Cuando existan indicios que por su precisién y concordancia hicieran presumir que los oferentes han
concertado o coordinado posturas en el procedimiento de seleccién;

j) Cuando existan indicios que por su precisidon y concordancia hicieran presumir que media simulacion de
competencia o concurrencia.

ARTICULO 30° - REGIMEN PREFERENCIAL DE CONTRATACION DE EMPRESA LOCAL

Sera de aplicacidn en la presente Licitacion, el régimen preferencial de contrataciéon de empresa local
previsto en el Anexo lll del Régimen de Contrataciones del CGPBB (Res. 15-CGPBB/2019), aprobado
mediante Resolucion N° 34-CGPBB/2022, que debe considerarse como integrante de la documentacién
licitatoria (Anexo IX).

ARTICULO 31° - INFORME FINAL DE COMISION EVALUADORA

La Comisién evaluadora procederd a emitir un dictamen en el que evaluard las impugnaciones formuladas
a las ofertas, asi como los aspectos legales, técnicos y econdmicos de las ofertas preseleccionadas,
determinando la admisibilidad de cada una de ellas. Asimismo, debera considerar los factores previstos
en la documentacion licitatoria para la comparacién de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos a
efectos de sugerir cual es, a su criterio, la oferta mas conveniente.

ARTICULO 32° - DESEMPATE DE OFERTAS.

Superada la instancia de admisibilidad, en caso de ofertas que sean similares técnicamente, presenten
equivalencia de precios, la autoridad competente para adjudicar -a su sélo criterio- podra optar por
solicitar a los oferentes que por escrito y dentro del plazo comun que al efecto se fije, formulen una mejora
de precios o ratifiquen los propuestos, a fin de elaborar el orden de mérito definitivo.

Las nuevas cotizaciones, de existir, seran abiertas en la misma forma prevista para el acto de apertura.
Se considerara que existe equivalencia de ofertas cuando entre las mejores propuestas admisibles exista
una diferencia del CINCO PORCIENTO (5%) o menos, respecto de la de menor precio cotizado. El silencio
por parte del oferente invitado a mejorar se considerara como que ratifica y mantiene su oferta original.
ARTICULO 33° - MEJORA DE PRECIOS.

Previo a resolver la declaracién de adjudicacion, cuando la autoridad competente para adjudicar
considere que el precio de la mejor oferta presentada pueda resultar excesivo con relacion al monto

estimado de la contratacidn, podra solicitarse a ese oferente una mejora a los fines de conseguir la oferta
mas conveniente a los intereses del Consorcio.
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Ante la negativa de mejorar el precio, ya sea expresa del oferente o tdcita por mantener silencio ante la
consulta formulada, la Comisiéon Evaluadora aconsejard proseguir con el tramite de adjudicacion o
declarar la inconveniencia de todas las propuestas, exponiendo los fundamentos en su dictamen.

ARTICULO 34° - ADJUDICACION. TRAMITES Y EFECTOS

La adjudicacién debera recaer sobre la oferta mds conveniente, teniendo en cuenta para ello el grado de
complejidad, el monto, el tipo de contratacidn y la idoneidad de los oferentes.

La adjudicacidn sera dispuesta por el drgano competente a la oferta que resulte a su criterio la oferta mas
conveniente, conforme Anexo Il del Régimen de Contrataciones del CGPBB, mediante el dictado de una
Resolucién fundada, la cual serd notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes.

El acto de adjudicacion debera dictarse de conformidad con lo establecido en el art. 42, del Anexo | del
Régimen de Contrataciones Vigente (Res. 15-CGPBB/2019).

El acto de adjudicacion serd notificado en forma fehaciente a todos los Oferentes, por alguno de los
medios previstos en el art. 11° de este pliego.

ARTICULO 35° - DERECHOS DEL ENTE LICITANTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO

El ENTE LICITANTE podra suspender o dejar sin efecto fundadamente el tramite licitatorio en cualquier
estado anterior a la firma del Contrato o la emisidn de la orden de compra. Asimismo, podra declarar
desierta la licitacion o fracasada por no considerar conveniente ninguna de las ofertas presentadas. En
ningun caso, la decisiéon de suspender, dejar sin efecto o de declarar desierta o fracasada la presente
licitacidn generara derecho alguno a los Oferentes y/o terceros interesados, para ser reembolsados de los
gastos en que hubiesen incurrido para participar en la licitacion, y/o a ser indemnizados y/o compensados
por cualquier otro concepto y/o motivo relacionado con el costo de elaboracién y/o presentacion de
ofertas.

ARTICULO 36° - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. PERFECCIONAMIENTO DE LA
CONTRATACION.

El adjudicatario debera integrar la garantia de cumplimiento del contrato, equivalente al 10% del monto
total de la contratacion, dentro del término de TRES (3) dias habiles administrativos de haber sido

notificado de la adjudicacién. Dicha garantia debera ser evaluada y aprobada por el CGPBB previo a la
suscripcién del contrato o de la emisién de la orden de compra y se mantendra vigente durante todo el
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plazo de vigencia del contrato y hasta 90 (noventa) dias posteriores a la firma del acta de recepcién
definitiva. Esta deberd constituirse conforme la modalidad prevista en el art. 39° del PBCG.

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente articulo se procedera conforme lo establecido
en el articulo 43 del Régimen de Contrataciones.

La contrataciéon quedara perfeccionada con la emision de la Orden de Compra o suscripcién del Contrato
respectivo.

ARTICULO 37° - ANTICIPO Y CONTRAGARANTIA

Al momento de formular su oferta, el oferente podra solicitar como parte de la modalidad de pago, un
anticipo financiero de hasta el 20% del monto total de la oferta, lo que deberd ser expresamente
manifestado en la planilla de cotizacién.

El anticipo serd otorgado al adjudicatario o contratista que utilice esta opcién dentro de los DIEZ (10) dias
habiles contados a partir de la recepcion de la correspondiente factura, previa presentacion de caucion
por garantia de anticipo constituida del modo y con los recaudos previstos en el art. 39° del PBCG.

El anticipo financiero en ningln caso estara sujeto a redeterminacion del precio. La devolucién del monto
de anticipo financiero percibido se efectuara descontando de cada certificado de obra dicho porcentaje,
hasta completar el 100% de la certificacién.

ARTICULO 38° - DEVOLUCION DE GARANTIAS.
Las garantias exigidas en las presentes bases seran devueltas mediante la restitucién del ejemplar original
de la péliza o bien la remisidn de una nota de desafectacién de la garantia expedida por el CGPBB, si se

tratare de una pdliza emitida en formato digital.

1. La garantia de mantenimiento de la oferta se restituird a los oferentes dentro de los DIEZ (10) dias
contados a partir del perfeccionamiento del contrato de obra o de la emisién de la orden de compra.

2. La garantia de cumplimiento de contrato, o el saldo que hubiere de este importe, le seran devueltos al
Contratista después de transcurridos los 90 dias de efectuada la recepcion definitiva de la obra, conforme

art. 24 del PET.

3. La garantia por anticipo financiero serd devuelta dentro de los DIEZ (10) posteriores a la recepcién
provisoria, conforme certificacidn por parte de la inspeccién de obra, conforme art. 23 del PET.
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ARTICULO 39° - SEGUROS.

La oferente y en su caso la contratista debera contratar las coberturas que se enuncian seguidamente, a
través de pdlizas de seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacidn, emitidas por
compainiias de reconocida solvencia y trayectoria, en las condiciones requeridas en el Anexo X “Requisitos
Genéricos para la presentacion de pdlizas de seguros” y/o “Anexo |l — Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente”, segln corresponda, las que deberd mantener vigentes durante todo el tiempo que dure el
riesgo que estan destinadas a cubrir:

1. Pélizas de seguro de caucidn en garantia de mantenimiento de la oferta y en su caso, de cumplimiento
de contrato, y por anticipo financiero.

2. TRO: la Contratista deberd contratar un seguro de Todo Riesgo Construccion que cubra dafios
materiales por una suma asegurada igual al valor total de |la obra, con adicional de remocién de escombros
y Responsabilidad Civil (RC) por dafios materiales producidos a bienes de terceros, y por lesiones y/o
muertes ocasionadas a terceras personas, por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLON (USS
1.000.000.-). La pdliza debera especificar que el riesgo cubierto comprende construcciones en espacios
maritimos y sobre espejos de agua portuaria.

4. Poliza de seguro de responsabilidad civil de vehiculos, maquinarias y equipos de la contratista -y en
su caso subcontratista-.

5. Pdlizas de seguro de ART, vida obligatorio, accidentes personales adicional a la ART, y accidentes
personales auténomos, segun sea el caso.

Las pélizas de seguro de caucion se deberan presentar en las oportunidades indicadas en los articulos 23,
36y 37 del PBCG, segun se trate de garantia de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o

de anticipo financiero, respectivamente.

En cuanto a las restantes coberturas, se deberan presentar en el momento que indique la Comisién de
Inspeccién.

ARTICULO 40° - FORMA DE PAGO.

Los pagos se haran por certificados mensuales proporcionales al valor del trabajo ejecutado, de acuerdo
con la medicidn y certificacion que se realizard conjuntamente por el Contratista y la Inspeccién entre los
dias 1y 5 del mes posterior a la ejecucién de los trabajos.

El pago de los certificados por avance mensual de obra se efectuard dentro de los quince (15) dias corridos

contados a partir de la recepcion de la factura.
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Los pagos se efectuaran en el horario y dia o dias vigentes al efecto en la oficina de pagos del Area
Administrativa del CGPBB, sita en la Avenida Mario Guido S/N° del Puerto de Ingeniero White. Dichos
pagos quedardn supeditados a la acreditacion fehaciente por parte de la Contratista que demuestre el

haber abonado los salarios, aportes al sistema previsional y pago de seguros requeridos, correspondiente
al personal a su cargo y eventualmente sus subcontratistas que operen en el drea. La no satisfaccion del
requisito mencionado facultara al CGPBB, a la retencién de tales importes y a efectuar los pagos por su
cuenta.

ARTICULO 41° - CLAUSULA DE RECOMPOSICION DEL PRECIO DEL CONTRATO

En caso de que hubiera modificaciones en los precios de mercado que pudieran afectar el valor
establecido en el presente contrato, durante el término de su vigencia, se establece una metodologia que
permita receptar dichas variaciones de modo de mantener la ecuacién econémico- financiera entre las
prestaciones comprometidas por cada una de las partes contractuales y de preservar la vigencia del
contrato.

Se conviene que el precio cotizado permanecera invariable hasta tanto se verifiquen modificaciones
superiores al DIEZ POR CIENTO (10,00 %) a la baja o al alza en el indice de Precios al Consumidor publicado
por el Centro Regional de Estudios Econémicos de Bahia Blanca (CREEBBA), utilizando como base el
correspondiente al mes anterior a la fecha de presentacion de las ofertas. Si se realizara mds de una
recomposicion del precio durante la ejecuciéon de la obra, el valor del mencionado indice para las sucesivas
comparaciones serd el correspondiente al mes tomado para la evaluacion de la recomposicion
inmediatamente anterior.

Ante el supuesto de verificacién de la variacién del indice conforme lo indicado, al alza o a la baja,
cualquiera de las partes puede invocar el presente articulo.

Las solicitudes de redeterminacion deberdn ser presentadas por nota de pedido, acompafiadas de los
antecedentes que acrediten que se ha verificado la variacidon de referencia establecida en el presente
régimen, mediante el detalle del calculo respectivo, acompafiado de la copia de respaldo de los indices
utilizados para el célculo.

Sélo sera admisible un pedido de redeterminacién de precios si al momento de presentar la solicitud la
obra se encontrare en ejecucion de acuerdo con los porcentuales de avance previstos en el Plan de
Trabajos vigente.

De registrarse atrasos por causas imputables al Contratista, los trabajos se liquidaran a los valores de
contrato o a los establecidos en la ultima redeterminacidn, segln resultare pertinente, sin perjuicio de las

penalidades que pudiere corresponder en casos de atraso, hasta tanto se regularice la situacion, esto es,
se alcancen los valores comprometidos de avance en el Plan de Trabajos vigente.
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Dentro de los quince (15) dias corridos de recibida la solicitud, el comitente representado por el Gerente
General o Subgerente en caso de ausencia y el contratista, por intermedio de su Representante Legal,
suscribirdn el Acta de Redeterminacién de precios en la se fijard la adecuacién de precios que
corresponda, el mes a partir del cual corresponde su aplicacién, el porcentaje de obra remanente de
construccion conforme plan de trabajo y el nuevo monto de garantia que deberd integrar la contratista.

ARTICULO 42 ° - RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMOS DE TERCEROS

LA CONTRATISTA serd exclusivamente responsable por los dafios y perjuicios que como consecuencia de
su actividad e imputables a la misma, haya ocasionado a terceros, y que estos le reclamasen al Comitente
por no haber sido satisfechos en tiempo oportuno.

En caso de que se dirigieran contra el Comitente reclamos de dependientes, proveedores, empresas de
seguro, empresas subcontratistas o de servicios publicos, relacionadas con la Contratista y con el objeto
del presente Contrato, la Contratista presta expreso consentimiento para que el Comitente retenga
preventivamente hasta el 50% de los montos reclamados, sobre los pagos que debiera realizarle por
trabajos cumplidos, hasta tanto ésta acredite fehacientemente haber satisfecho los requerimientos
mencionados o bien que los mismos resultan irrazonables, dejando indemne al Comitente.

Cumplidas las prestaciones que motivaron la suspensidn de los pagos, el Comitente procederd a abonar
las facturas respectivas con el proximo certificado de Obra, haciéndose constar que la postergacién del
pago no devengara interés alguno a favor de la Contratista.

ARTICULO 43° —-CESION DEL CONTRATO. CAMBIO DE REPRESENTATE TECNICO.

El Contrato no podra transferirse, total o parcialmente, sin autorizacién previa y expresa de EL
COMITENTE.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener permanentemente informado a EL COMITENTE sobre todo cambio
en la titularidad de sus acciones. La autorizacidn aludida en el item anterior sera necesaria para cualquier
modificacion del Contrato o estatuto societario que implique:

a) La transferencia de una participacion mayor del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del total de las
acciones, o cualquiera fuese el porcentaje, si modificase el computo de las mayorias o las atribuciones de
control de la formacion de la voluntad social.

b) La transformacion, fusion, escisién, disolucidn o liquidacidn total o parcial de la sociedad.

¢) La modificacién del objeto social.

d) Laiincorporacién de nuevos socios o accionistas en cualquier modalidad que altere el control societario.
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e) Cualquier otra accién que pueda modificar el control de la formacién de la voluntad social.

Si por cualquier causa fuera necesario que EL CONTRATISTA debiera reemplazar al REPRESENTANTE
TECNICO, lo informara a EL COMITENTE por medio fehaciente, adjuntando para su consideracién, la
correspondiente documentacion relacionada con los antecedentes del profesional postulado para cubrir
esa instancia técnica y su concrecién debera contar con la conformidad expresa de EL COMITENTE.

ARTICULO 44° - SUBCONTRATISTAS

La Contratista podra subcontratar parte de los servicios y trabajos que considere convenientes, sin que
ello implique perder o delegar la conduccién real de la Obra en sus aspectos operativos y técnicos,
continuando ella como responsable ante el Comitente. La suma de las subcontrataciones no podra
exceder el cincuenta por ciento (50%) del monto total del Contrato, debiendo nominarse a la o las
empresas subcontratistas y especificarse el detalle de las tareas y Obras a realizar por las mismas. La
Contratista serd responsable en forma solidaria y como principal pagadora, de las obligaciones
contractuales, laborales y previsionales de las Subcontratistas y que tengan origen o relacion directa o
indirecta con la ejecucion de los trabajos que se le contrate en el marco de la contratacién principal. La
Contratista deberd presentar al Comitente, con cardcter previo al inicio de tareas por parte de un
subcontratista, el modelo de Contrato a celebrar, el cual, en caso de ser aprobado, debera presentarse en
ejemplar debidamente firmado y con la reposicion fiscal correspondiente. EI Comitente se reserva el
derecho de no aceptar la subcontratacion con persona o empresa determinada a su sélo criterio, sin que
la negativa otorgue derecho alguno al Contratista ni pueda ser utilizado como justificacién en atrasos en
el plan de trabajos o imposibilidad de ejecucién. En caso de subcontratarse sin mediar autorizacién del
Comitente, éste podrd rescindir de pleno derecho el Contrato por culpa de la Contratista, con pérdida de
la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

Las empresas subcontratistas no podran a su vez realizar ningun tipo de subcontratacién con otras
empresas, siendo ello inoponible al Comitente.

ARTICULO 45° — DERECHOS DEL COMITENTE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Comitente se reserva, hasta el momento de la recepcién provisoria de la obra, la posibilidad de ampliar
el objeto de la contratacion que se celebre en el marco de la presente Licitacidon para la ejecucion de
tareas de similar entidad al objeto del procedimiento dentro del area de intervencion, contemplando
ampliaciones, modificaciones o items nuevos con relacidn al proyecto original.

Dicha ampliacidn o modificacion del proyecto que produzca un aumento de items contratados o creacién
de nuevos items, no podrdn exceder en conjunto el treinta y cinco por ciento (35%) del monto total del

contrato y sus redeterminaciones al momento de la ampliacidn. Su ejecucidn serd obligatoria para el
contratista, debiendo adecuarse el precio del contrato conforme corresponda al nuevo requerimiento.
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La Gerencia de Ingenieria del CGPBB propondra a la Gerencia General -para someter a autorizacién de la
autoridad competente- la ampliacidn de obra de forma fundada en criterio de necesidad, oportunidad y/o
conveniencia, fijando para estos casos, las variaciones de costos y plazo de ampliacién requeridos para la
ejecucion, si fuese necesario.

Los nuevos precios que corresponda fijar seran determinados de comun acuerdo entre el drea requirente
y la contratista, conforme los pardmetros que se establecen a continuacién:

En caso en que se trate de una ampliacion de cantidades ya existentes los precios a emplear seran los
ofertados oportunamente por el contratista teniendo en cuenta las redeterminaciones acordadas, si las
hubiere.

Para el caso de modificaciones e items nuevos con relacién al contrato original, el contratista debera
someter a consideracion de la Comisidn de Inspeccidén de obra una propuesta técnica y econdmicamente
justificada -como minimo- con el mismo alcance previsto en los pliegos para las unidades que componen
el objeto original. Los costos de las modificaciones o items nuevos se deberan presentar conforme planilla
de analisis de costos incluida en los pliegos. El nuevo presupuesto se presentara por parte de la Contratista
segun modelo planilla de cotizaciéon con las correspondientes planillas de analisis de costos. Esta
informacién junto con el correspondiente respaldo técnico y andlisis de la Comisidn de Inspeccién sera
puesta a consideracién del érgano que tuvo a cargo la aprobacién y adjudicacion del proceso, quien se
pronunciara sobre la procedencia de la ampliacion mediante resolucidn dictada a tal efecto.

En caso de que no se llegara a un acuerdo sobre los nuevos precios, dichos trabajos deberdn ser
ejecutados obligatoriamente por el contratista a quien se le reconocera el costo real mas los porcentajes
de gastos generales y beneficios que surja de la planilla de cotizacién presentada con la oferta.

Aprobada la propuesta de ampliacidn por la autoridad competente, ésta formara parte del contrato y su
ejecucion sera de obligado cumplimiento para el Contratista.

En toda ampliacion de obra y/o adicionales que se autoricen el contratista debera presentar al CGPBB la
adecuacién del valor de la garantia de cumplimiento de contrato conforme el nuevo precio del mismo,
con cardcter previo a la suscripcién de la adenda correspondiente.

ARTICULO 46° - RESCISION DEL CONTRATO. CAUSALES. EFECTOS

El Comitente, podra rescindir el Contrato, por culpa de la Contratista cuando incurra en alguna de las
causales siguientes:

a) Incumplimiento de los requerimientos de las especificaciones y de la calidad de los trabajos
contratados.
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b) Paralizacién de los trabajos por un periodo equivalente al 10% del plazo de obra en dias corridos, sin
justa causa.

c) En caso de subcontratarse sin mediar autorizacion del Comitente.

d) En el caso que las multas aplicadas superen el diez por ciento (10%) del monto del Contrato u Orden
de Compra.

En los supuestos previstos precedentemente, el comitente intimard a la Contratista para que dentro del
plazo que aquél fije subsane las omisiones sefialadas de acuerdo a la urgencia en la ejecucion de la obra.

Vencido el plazo fijado por la Inspeccién, y no habiendo la Contratista dado cumplimiento a las
intimaciones efectuadas, el contrato quedara rescindido de pleno derecho, debiendo comunicarse tan
decision por medios fehacientes.

En todos los supuestos, la rescision contractual implicara para la Contratista la pérdida total a favor del
Comitente de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, sin perjuicio de los reclamos que puedan
corresponder por los dafios generados por la rescision.

ARTICULO 47° - IMPUESTOS A PAGAR

Serdn a cargo de la Contratista, en su totalidad, los impuestos, tasas, aranceles y contribuciones que
deban tributarse segun las normas vigentes existentes, ya sea en el orden nacional, provincial y/o
municipal. Con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), atento la condicidn de responsable inscripto
del CONSORCIO, debera estarse a la metodologia de la ley del gravamen.

El impuesto de sellos que corresponda abonar con relacién al precio de contratacidn serd cancelado por
mitades por cada una de las partes, haciéndose constar que el Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia
Blanca se encuentra exento de su pago, conforme lo previsto en el articulo 2 de la Ley Nro. 11.414 segun
modificacion de la Ley Nro. 14.059.

ARTICULO 48° - DOMICILIOS ESPECIALES. JURISDICCION.

A todos los efectos que deriven del cumplimiento y/o interpretacién del presente pliego y del contrato
que se celebre entre EL CONTRATISTA y EL COMITENTE, las partes fijaran y constituirdn domicilios
especiales en la ciudad de Bahia Blanca o en la localidad de Ingeniero White o el Puerto de Bahia Blanca,
a saber, EL CONSORCIO en la Avenida Mario Guido S/N° del Puerto de Ingeniero White, Puerto de Bahia
Blanca y la Contratista en el que indique en su oferta, donde se tendran por validas todas las
notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se practiquen. Dichos domicilios se presumiran
subsistentes en tanto no se constituyan nuevos y se notifique esta circunstancia por medio fehaciente a
la otra parte.
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Los oferentes, y una vez adjudicada la obra, la Contratista, se someten expresamente a la jurisdiccién de
los TRIBUNALES ORDINARIOS del Departamento Judicial Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires,

Republica Argentina, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiera
corresponderles.
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ART. 1- OBIJETO

Las presentes especificaciones describen los trabajos de reparacién de pavimentos de hormigdén armado,
reparacion de pavimentos de concreto asfaltico en cruces ferroviarios y construccién de un cafiero, tareas
a realizarse en el Puerto de Ingeniero White y Puerto Galvan.

ART. 2 - REFERENCIAS

Anexo | — Documentacidn técnica
PLANO 1 — Ubicaciones
PLANO 2 — Detalle Cafiero
PLANO 3 — Detalles generales
Anexo |l — Higiene, Seguridad y Medioambiente
Anexo Il — Especificaciones Generales Hormigén Armado
Anexo IV — Planilla de Cotizacidn
Anexo V — Planilla de Analisis de Precios
Anexo VI - Plan de Trabajos
Anexo VIl - Plan de Inversiones
Anexo VIII — Convenio CGPBB-UOCRA
Anexo IX — Régimen Preferencial de Contratacién Empresa Local
Anexo Xl — Esquemas sefalamiento transitorio DNV
NOTA: Los anexos que no se listan anteriormente no son de aplicacion a la presente contratacion

ART. 3 - GENERALIDADES

La presente contratacion comprende la mano de obra, materiales, equipos, transportes, depdsitos
eventuales y todo lo necesario para realizar la totalidad de los trabajos incluidos en las presentes
especificaciones.

En la reunién de lanzamiento de proyecto (KOM), se coordinard con la Inspecciéon los lugares donde se
realizardn los trabajos de reparacién de pavimentos.

Dado que las zonas donde se efectuaran las tareas se encuentran en actividad laboral y comercial, la
realizacion de los trabajos se hard en forma coordinada con la Inspeccién para evitar interferir con la
actividad portuaria dentro de lo posible.

A efectos de minimizar los inconvenientes que pudieran suscitarse con motivo de los presentes trabajos y
para cuidar la integridad de las personas, las zonas donde haya trabajos en ejecucién se delimitaran y
sefializaran debidamente con vallado rigido y carteleria de advertencia. De noche se emplearan luces
intermitentes en las barreras en todo sitio de peligro. Queda prohibido el uso de balizas a combustible

liquido. El sefialamiento transitorio de las interrupciones en el transito debera iLecutarse segun lo descri

en el Anexo XIl — Esquemas de sefialamiento transitorio de Vialidad Na@.’@r?ﬁ -%OQ%Y&@&%Q@%?&%AF
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TMDA en cada caso. Asimismo, deberdn respetarse las ordenanzas N°12.827/2004 y las especificaciones
técnicas sobre cortes de calzada y veredas del departamento de vialidad de la MBB.

Todos los trabajos realizados en hormigén armado deberan respetar en todos los casos lo enunciado en el
Anexo |ll — Especificaciones Generales Hormigén Armado.

Los ensayos de control de calidad del hormigén estaran a cargo de la Contratista y se deberan realizar en
un laboratorio especializado en tal tarea de renombre que sera propuesto por la Contratista y aprobado
por la Inspeccidn de obra.

La Contratista sera enteramente responsable por la construccion de la totalidad de la obra, la que debera
entregarse terminada, en funcionamiento y con cada una de sus partes de acuerdo su fin, dentro de los
plazos previstos y en un todo de acuerdo con la documentacién suministrada.

ART. 4 - DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en la presente licitacién se encuentran descriptos en los siguientes items:

ftem 1: Reparacién de pavimentos de H°A°.
— 1.1 Demolicién pavimento existente
— 1.2 Base de H° pobre
— 1.3 Construccién nuevo pavimento
— ftem 2: Reparacién de pavimentos concreto asfaltico en caliente.
— [tem 3: Construccién cafiero.
— ftem 4: Limpieza de obra

ART. 5 - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

item 1 - Reparacién de pavimentos de H°A°
1.1 Demolicion pavimento existente

Se procedera a demoler, entodo su espesor, las losas de hormigdn que constituyen el pavimento. El espesor
de las losas a demoler, algunas de ellas armadas, varia entre 0,15m y 0,30m segun el sector.

En caso de que la zona a demoler no afecte a la totalidad de la losa, se practicara en forma previa el corte
del sector que se encuentra afectado mediante el sistema de aserrado del pavimento. El drea a intervenir
deberad incluir integramente la zona que presenta dafios.

Las reparaciones longitudinales deberan extenderse entre juntas transversales. Si se reemplaza parte del
ancho de la losa, la junta adicional debera ubicarse fuera de la zona de huellas.

Las reparaciones transversales deben extenderse entre juntas longitudinales o entre junta longitudinal y
borde. Si el reemplazo necesario es de una parte del largo total de la losa, la longitud minima de reemplazo
serd de 2m.

Los limites de la reparacion deben ser siempre paralelos y no formar esquinas interiores.

Los aserrados de la zona a reparar deberan realizarse en la profundidad total de la losa de forma de aislar
el drea a demoler. Cuando se empleen equipos de demolicién pesados, para evitar dafos en el hormigdn
circundante, deberan ejecutarse cortes interiores en espesor total adicionales en la zona demarcada

(amortiguadores de energia). Estos absorberan la energia de rotura RY&%SSEOP)‘&?%&%G%B%%&%AF

Pégina 34 de 122



AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Doc n222006-306-G-
PETO1-R.0
_ﬁ LICITACION PRIVADA N°04-CGPBB/2024 rechn 2/a/a008

 PUERTO' PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES Revisién: Rev B
EAIA BEANA REPARACION PAVIMENTOS 2024 pgina 3 de 16

PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES

sector circundante. Se ubicardn a 30 cm del limite de reparacién. Ver esquema en Plano 3 — Detalles
generales del Anexo .

Todo el producto de las demoliciones deberd ser retirado de la zona portuaria por la Contratista en forma
inmediata.

1.2 Base de H° pobre
Una vez finalizada la demolicién, se procedera al retiro de la base del pavimento y su reemplazo en un por
una base de hormigdn pobre.

Dicha base se realizara luego de compactar adecuadamente la subrasante mediante equipo compactador
vibratorio, y el espesor serd de 10 cm de hormigdn pobre H10 elaborado con cemento portland comun y
canto rodado. La dosificacion minima de cemento sera de 180 kg/m3 vy la resistencia caracteristica a los 28
dias de 100 kg/cm?2.

El presente item se cotizara y certificara por m2 de base de hormigdn pobre construida, estimandose una
realizacion aproximada de 1300 m2.

1.3 Construcciéon nuevo pavimento
Luego se procederd a reconstruir el pavimento de hormigdn, el que tendra las siguientes caracteristicas:

- Agregado grueso: Piedra partida granitica
- Contenido unitario minimo de cemento: 380 kg/m3
- Resistencia cilindrica minima a la compresion:
- Alos 28 dias: 350 kg/cm2
- Modulo de rotura a la flexion a los 28 dias: 50 kg/cm?2
- Acelerante de endurecimiento Sika Precast para permitir habilitacion del trafico a los siete dias
(incorporado a pie de obra).

El espesor del pavimento a construir serd de 25 cm y la armadura a utilizar estara constituida por dos (2)
mallas Sima Q-188 de 6mm y cuadricula de 15 x 15 cm colocada en el tercio inferior y superior del espesor.
Serd obligacidon de la Contratista proveer separadores que garanticen mantener las ubicaciones de las
armaduras antes solicitadas.

Serd obligacién de la contratista presentar la férmula del hormigdn a utilizar, donde la planta elaboradora
brinde un informe justificando el cumplimiento del articulo 2.2.9 “Reaccién alcali silice” (RAS) del CIRSOC
201, indicando el origen de los agregados y ficha técnica del cemento. El contratista conjuntamente con los
protocolos de calidad presentard los remitos de cada mixer volcado en obra, donde conste la férmula,
agregados y aditivos utilizados.

Se realizaran juntas transversales para restituir las condiciones de transferencia de carga mediante barras
pasadoras de acero liso de 32mm de didmetro y 45 cm de longitud separadas entre si 30 cm. En el Unico
caso que no se restituirdn las condiciones de transferencia de carga inicial es en el caso de reparaciones
transversales de longitud parcial. En estos casos se generard una junta transversal adicional, por lo que
resulta necesario desvincular las juntas del tramo a reparar de las losas contiguas del pavimento existente
para evitar la manifestacion de una fisuracion refleja de la nueva junta en el pavimento existente. (Ver Plano
3 del Anexo |).
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Las juntas longitudinales de articulacion llevaran barras de unién corrugadas de acero ADN420 de 10 mm
de didmetro y 60 cm de longitud cada 40 cm.

En aquellas juntas con losas existentes que no posean barras pasadoras, se procedera a perforar con roto
percutora la losa existente con el fin de colocar una barra pasadora de las mismas dimensiones vy
separaciones descriptas anteriormente. En los orificios creados para tal fin se debera inyectar un material
de anclaje (mortero de cemento o epoxi) y luego de colocar el pasador y girarlo para que el material de
anclaje se distribuya en forma uniforme, se debera colocar un disco de pldstico para impedir el escape de
dicho material.

Los pasadores se deben colocar a la mitad del espesor de la losa, de manera tal que resulten
longitudinalmente paralelos al eje y a la rasante de la calzada. La maxima desviacion, tanto en planta como
en alzado, de la posicién del eje de un pasador respecto a la tedrica serd de 10 milimetros (10 mm). La
maxima desviacion angular respecto a la direccién tedrica del eje de cada pasador, medida por la posicion
de sus extremos, sera de cinco milimetros (5 mm), medidos antes del vertido del hormigdn.

Serd obligatoria la alineacidn y nivelacién de los pasadores a colocar mediante el empleo de un caballete
de sostén y malla metalica de sujecion.

El curado del hormigdn se realizard mediante la aplicacidn de un aditivo liquido para rociar superficialmente
tipo Antisol-E de Sika o similar, en las proporciones indicadas por el fabricante. La Contratista sera
responsable de mantener el vallado necesario durante todo el periodo requerido para el fragie y
endurecimiento del hormigdn, hasta su habilitacién definitiva al transito.

El aserrado de las juntas debera realizarse en una profundidad de 1/3 del espesor del pavimento y debera
efectuarse tan pronto el hormigdn permita ser cortado sin desprendimientos de sus bordes. Una vez
realizado el aserrado de las juntas debera realizarse el resellado de las mismas. Estas se rellenaran con un
sellador plasto-elastico a base de bitumen caucho marca Igas Mastic de SIKA o similar calidad, siguiendo las
instrucciones del fabricante para la colocacién de dicho producto.

El llenado de las juntas debera realizarse con sumo cuidado hasta lograr un nivel de 2 a 3 mm por debajo
del nivel del pavimento. En caso de que el material rebalsara de la junta o que cayera sobre el pavimento
se procedera a limpiar la superficie afectada, eliminando cualquier vestigio de material sobrante, rebajando
ademas el nivel de la junta con los valores antes mencionados.

A los efectos de la habilitacién del transito vehicular, se realizaran por cada dia de volcado de hormigén,
DOS (2) probetas cilindricas de 15 cm de didmetro y 30 cm de altura (Norma IRAM 1534) para obtener la
resistencia a la compresion a los SIETE (7) dias de tomadas las muestras.

item 2 - Reparacién de pavimentos concreto asfaltico en caliente

Este item comprende el relleno entre vias férreas en pasos a nivel con concreto asfaltico en caliente en Ing.
White y Galvan. Ver PLANO 1 — UBICACIONES.

Se procederd a la limpieza con aire comprimido, agua a presién u otro método adecuado, de las zonas
deterioradas, debiendo quedar completamente limpias y sin partes flojas o desprendidas.

Luego se realizara un riego de liga con emulsion asfaltica de curado rapido a razén de 1 litro por metro
cuadrado. Sobre la misma se colocara la mezcla de concreto asfaltico en caliente, en el espesor necesario

para cubrir las deformaciones y/o faltante de material. NO-2024-00002738-CGPBB-JA#GAF
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La mezcla de concreto asféltico sera compactada en forma inmediata a su volcado, mediante el empleo de
rodillo compactador vibrante de energia adecuada al tamafio de la reparacion.

Los niveles del pavimento terminado deberdn ser compatibles con los de la zona adyacente, de manera de
asegurar un perfecto escurrimiento de las aguas de lluvia.

Previo a su colocacién, la provision de mezcla asfdltica serd pasada por la balanza publica del CGPBB,
resultando la misma suficiente comprobante para la certificacion de los trabajos.

El presente item se cotizard y certificard por m2 de concreto asféltico en caliente colocado, estimdndose
una superficie aproximada de 500 m2. No se reconoceran adicionales por mayores cantidades a las
estimadas en este item.

item 3 - Construccién cafiero

En la interseccidn de las calles N°7 y E. Pilling en el puerto de Ingeniero White, se procedera a construir bajo
el pavimento de calle existente, un cafiero para pasaje de servicios, de acuerdo con la ubicacién y el detalle
que se adjunta en el plano N°2 del ANEXO | — DOCUMENTACION TECNICA.

Los trabajos comprenden el aserrado, la demolicion del pavimento y su correspondiente base y la
excavacién necesaria para la construccion de un bloque de hormigdn de seccién de 0,45 x 0,40 m y longitud
aproximada 15 m con la incorporacién de DOS (2) caios de PVC reforzado de 110 mm. En cada uno de los
extremos del cafiero, se construira sobre la vereda existente una cdmara de medidas interiores 0,60 x 0,60
m y profundidad 0,70 m, incluyendo una tapa de H° A° de aproximadamente 0,65 m de lado.

El cafiero debera ser ejecutado en un todo de acuerdo con lo consignado en el ANEXO I.

Luego de la construccion del cafiero se debera reconstruir la base y el pavimento de hormigdn. Tanto el
aserrado anterior a la demolicidon, como asi también la reconstruccidon de la base y el pavimento se
realizardn de acuerdo con lo descripto en el item 1.

El presente item se cotizarad y certificara por metro lineal de cafiero construido (incluyendo camaras),
estimandose la realizacidn aproximada de 15 metros lineales.

item 4 - Limpieza de obra

No se procedera a la recepcion de los trabajos, hasta tanto la Contratista no haya retirado todos los
elementos y equipos utilizados para los trabajos, como asi también el resto de las demoliciones y limpiezas
llevadas a cabo.

Dichos restos deberan ser retirados de la zona portuaria en contenedores a medida que se vayan
produciendo, no admitiéndose su acopio por tiempo prolongado dentro de la misma.

El producido de la realizacidn de esta tarea deberd ser dispuesto por la empresa Contratista en las zonas
habilitadas por la Municipalidad de Bahia Blanca para tal efecto.

ART. 6 - PLAZO DE OBRA

El Contratista terminara las tareas en un plazo de CIENTO VEINTE (120) dias corridos computados a partir
de la fecha fijada en la reunidn de lanzamiento de proyecto. De modo posterior a la recepcidn de la orden
de compra se realizard una reunién de lanzamiento (Kick off meeting) que se llevara a cabo en forma
presencial en las oficinas del CGPBB o en forma virtual en la fecha y hora que la Inspeccidn disponga, todo
RIO-2024-00602738 CEPRE:

lo cual serd notificado a la Contratista por los medios de comunicacién establecidos en €
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COMUNICACION ENTRE LAS PARTES. En dicha reunidn se estableceran criterios y metodologia de trabajo y
se contard con la participacién de personal de Seguridad del CGPBB por cualquier inquietud que pueda
surgir en cuanto a los requisitos de seguridad y seguros establecidos en los ART. 10 - MEDIDAS DE
SEGURIDAD de las presentes especificaciones y el Art. 39° del PBCG.

La Contratista contara con un plazo de 20 dias corridos a partir de la KOM (reunién de lanzamiento) para
cumplimentar los requerimientos de seguridad y seguros de modo previo al inicio de ejecucién de los
trabajos. Vencido el plazo indicado comenzara a correr el plazo de obra, independientemente de que el
contratista haya obtenido la aprobaciéon de seguridad y de los seguros necesarios para comenzar los
trabajos. No se reconoceran dias adicionales en el plazo de obra por atrasos en estos requerimientos.

ART. 7 - CAUSALES DE AMPLIACION DEL PLAZO

A pedido del contratista, la Inspeccién podra acordar prérrogas de plazo cuando se presenten algunas de
las siguientes causas:
- Trabajos adicionales que lo justifiquen.
- Casos fortuitos o de fuerza mayor.
- Falta notoria y debidamente comprobable de materiales o elementos de transporte que no
provengan de causas originadas por el contratista.
- Conflictos gremiales de cardcter general.
- Demoras en gestiones de aprobaciones ante otros Entes, siempre y cuando el contratista acredite
gue ha actuado con la debida diligencia sin que la demora le sea imputable.
- Por inclemencias meteoroldgicas, cuando los “dias de lluvia”, tomados mensualmente, superen a
los indicados en el cuadro siguiente:

MES DIAS DE LLUVIA

(6]

Enero

Febrero

Marzo
Abril
Mayo
Junio

Julio

Agosto

Septiembre
Octubre
Noviembre

oo lwinvUB_lO|WU

Diciembre

Se considera “dia de lluvia” al periodo de 24 horas considerado por el Servicio Meteorolégico Nacional
como unidad de tiempo, al que se refiere su registro de lluvia diario, durante el cual la precipitacién supera
los CINCO (5) milimetros.

Por cada dia de lluvia que se produzca que sobrepase el valor consignado para el mes correspondiente se
adicionard un dia al plazo contractual, salvo que sus consecuencias determinen una real paralizacion de los
trabajos en dias subsiguientes, en cuyo caso, a requerimiento de la Contratista, la Inspeccién podra
propiciar la prérroga por los dias que corresponden al motivo sefialaddO-2024-00002738-CGPBB-JA#GAF
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La solicitud de prdrroga del plazo por las causales reguladas en el presente articulo deberan ser presentadas
a la Inspeccién por los canales de comunicacién establecidos en el ART. 17 - COMUNICACION ENTRE LAS
PARTES en el término de CINCO (5) dias corridos de producido el hecho causante de demora mencionando
las causas que la motivaron a fin de que la Inspeccidn realice las constataciones pertinentes. La Contratista
deberd indicar en la en que tareas influyé el causal, qué tareas no pudieron realizase y cémo afecta esto a
las demas tareas en relacién con el plan de trabajos presentado. La Inspeccion decidird lo atinente a la
procedencia del pedido en un término de CINCO (5) dias corridos.

ART. 8 - PLAN DE TRABAJOS, PLAN DE INVERSION Y MEMORIA DESCRIPTIVA

El oferente deberd presentar junto con su oferta, una memoria descriptiva y un plan de trabajos.

Memoria descriptiva: Debera exponer los procedimientos constructivos y listado de equipos minimos a
utilizar para desarrollar los trabajos acordes al plan de trabajos presentado. Esta memoria incluird un juego

de planos basicos con la solucion prevista con grado de detalles y alcance similar al de los planos incluidos
en el ANEXO | — DOCUMENTACION TECNICA del presente pliego.

Programa de los trabajos de ingenieria y plan de inversiones: Se ejecutardn segun modelo adjunto en el
ANEXO VI — PLAN DE TRABAJOS Y ANEXO VII - PLAN DE INVERSIONES.

En el Plan de Trabajos se deberan presentar los plazos en dias corridos a partir de la fecha de inicio de
proyecto (fijada en KOM). Se representara graficamente, mediante diagrama de barras horizontales, los
periodos de ejecucién de cada tarea. Debera indicarse el camino critico.

En cuanto al Plan de inversiones debera detallarse el porcentaje de avance mensual y acumulado, en
porcentaje y en pesos, para cada item y para cada mes de obra.

De modo posterior a la emisidon de la orden de compra y previo a realizarse la KOM, la Contratista
presentard por correo electrénico a las casillas de correo de comunicaciones oficiales establecidas en el
ART. 17 - COMUNICACION ENTRE LAS PARTES, el Plan de Trabajos y Plan de Inversidn con las fechas
actualizadas, mas el archivo electrénico, adaptado a la fecha de iniciacién de la obra, el cual serd
confeccionado en forma idéntica al de la oferta y lo indicado precedentemente, debiendo en este caso ser
elaborado mediante el empleo de Microsoft Project en el caso del plan de trabajos y Microsoft Excel en el
caso del Plan de Inversiones. La Inspeccién tendrda 3 dias habiles para dar la aprobacién a dicha
documentacién.

ART. 9 - MULTAS

A efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, en caso de producirse demoras en los plazos
establecidos para el comienzo y/o terminacidn de los trabajos, la Contratista sera pasible de las siguientes
multas en caso de incurrir en mora en las siguientes obligaciones:

- Por atraso en los comienzos de los trabajos: 0,005 x M por dia de atraso.
- Por atraso en la terminacion de la obra: 0,005 x M por cada de atraso.
Donde M: monto total del Contrato.

En el caso que las multas aplicadas superen el diez por ciento (10%) del monto del Contrato u Orden de
Compra, el CGPBB podra optar, a su sélo criterio y en forma unilateral, por su rescisién por culpa del

Contratista o por su continuacién. Para el caso en que opte por rescin=REaxd-00002 683acGEPBRISAHEA F
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acreedor del monto correspondiente a la multa impuesta mds el monto que corresponda de la ejecuciéon
de la garantia de cumplimiento de contrato, no resultando excluyentes ambos conceptos entre si. Si, por el
contrario, el CGPBB se decide por la opcién de continuar con la relacién contractual, no podra por el periodo
restante hasta la terminacidon de los trabajos imponer nuevas penalidades en virtud de la demora,
guedando sujeto el Contratista al pago de la multa antes citada.

Este limite en la sancion por retardo no libera al Contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios
emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa.

El importe de las multas serd deducido del primer certificado de pago que el Contratista deba cobrar
después de aplicada la penalidad. En caso de no ser ello suficiente, se afectara la Garantia de Cumplimiento
de Contrato. En este Ultimo caso, el Contratista queda obligado a completar inmediatamente el importe
original de dicha Garantia dentro de los dos dias habiles de requerido esto en forma fehaciente por el
CGPBB, bajo apercibimiento de rescision.

ART. 10 - MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las condiciones bdsicas de Higiene y Seguridad en el Trabajo para las distintas actividades estaran regidas
por el ANEXO Il — HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE y se tomara como base normativa el Manual
de Seguridad para Contratistas el que podran ser visualizados/descargados de la pagina del Puerto de Bahia
Blanca https://puertobahiablanca.com/normativas/Regimen de SyMA, para su toma de conocimiento, o
tomar contacto con el Area de Seguridad y Medio Ambiente del CGPBB seguridad@puertobahiablanca.com

Conforme el tipo de tareas a efectuar se requerird de la presencia permanente de Técnico en Seguridad
con experiencia comprobable para la supervision de las tareas, quién debera tener la matricula
correspondiente para el ejercicio de la profesion al dia. El tiempo de permanencia de este en el sector de
los trabajos sera evaluado, para cada caso particular, desde el Area de Seguridad y Medio Ambiente del
CGPBB.

El Contratista tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias a fin de garantizar la integridad
de las personas y los bienes propios, del Consorcio y de terceros, haciéndose responsable por cualquier
perjuicio que por falta de dichas medidas de seguridad pudiera ocasionarle a los mismos.

La adopcidn de las medidas aludidas no eximira a la Contratista de las consecuencias ocasionadas por los
hechos que se tratan de prevenir y, por lo tanto, serd responsable de las averias o dafios que puedan
producirse a bienes del Consorcio y/o terceros por causa de la obra. Las tareas a desarrollar deberan
llevarse a cabo en un marco de adecuada proteccién del medio ambiente afectado.

ART. 11 - ACCESO A LA ZONA PORTUARIA

El Contratista debera cumplir y hacer cumplir a todo su personal dependiente, las reglamentaciones que
rigen para el acceso y desplazamiento dentro de la zona portuaria.

Las tramitaciones que deba efectuar ante la Prefectura Naval Argentina y/u otros organismos correran por
su exclusivo cargo y responsabilidad, comprometiéndose el CGPBB a entregar certificados en los que conste
el motivo por el cual el Contratista debera ingresar personal, equipos y materiales a las dreas portuarias.

Una vez recibida la orden de compra, el Contratista tramitara inmediatamente las autorizaciones
correspondientes. EI CGPBB no justificard atrasos en la iniciacién de los trabajos por este motivo.

NO-2024-00002738-CGPBB-JA#GAF
ART. 12 - REPORTES DE CALIDAD
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El control de calidad del hormigdn se realizara segun lo descripto en el Articulo 3.11 “Control de Calidad”
del Anexo Il — Especificaciones Generales de Hormigén Armado.

El Contratista remitird a la Inspeccién dos (2) copias de todos los resultados de los ensayos practicados a
los materiales.

Adicionalmente, la Inspeccion determinara en la KOM los lineamientos que deberd seguir el Plan de Calidad
que el Contratista debera ejecutar en el desarrollo de los trabajos.

El Contratista sera responsable de acreditar |a calidad de todos los materiales utilizados en obra. En el caso
de que los materiales sean comprados a terceros se deberdn exigir y presentar a la Inspeccién todos los
certificados que acrediten la calidad de los mismos, en especial los referidos a los elementos estructurales.
La Inspeccidn se reserva el derecho a solicitar documentacién adicional respecto a los materiales empleados
en la obra.

ART. 13 - PARTE DIARIO

El Contratista completara y presentara diariamente el correspondiente PARTE DIARIO de las actividades
efectuadas durante la jornada habil anterior. El mismo sera ejecutado conforme modelo provisto por la
Inspeccién conteniendo la siguiente informacion:

Numero de elaborado
Fecha
Comitente
Contratista
Proyecto
Tareas realizadas

a. Sobre los trabajos en hormigdn realizados en la obra:

i. Nombre de los profesionales responsables de las tareas de hormigonado de los

ok wnN R

diferentes sectores de la obra.
ii. Condiciones meteoroldgicas durante el hormigonado
iii. Provisidn de los agregados, cemento y aceros en el emplazamiento, en cantidades
y calidades, etc.
iv. Instrucciones recibidas de la Inspeccién
v. Inicio y terminacién del hormigonado, con la perfecta identificacién de la
estructura de que se trata.
7. Equipos utilizados
8. Personal asociado. Funcién
9. Subcontratistas

ART. 14 - EQUIPOS

Los equipos a utilizar deberan quedar establecidos en una ndmina que debera presentarse junto a la oferta
y los mismos seran los minimos necesarios para ejecutar las obras dentro del plazo contractual quedando
completamente prohibido el retiro de aquellos elementos que sean necesarios mientras dura la ejecucion,
salvo aquellos deteriorados, que deberan ser remplazados.

NO-2024-00002738-CGPBB-JA#GAF
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Dicha nomina contendrd un detalle de las unidades principales y equipos auxiliares que se ofrecen para la
ejecucion de los trabajos a contratar, como asi también, todo otro dato de interés técnico necesario para
la evaluacion de los mismos. Deberan estar claramente identificados, indicando la titularidad de cada uno.

Sera factor para la desestimacion de la oferta la no presentacién de la némina de equipos antes citada, en
la cual se debera indicar las caracteristicas técnicas, marca, modelo y rendimiento de los mismos, propios
o arrendados.

Todo equipo de trabajo necesario para la realizacion de la obra debera encontrarse en perfectas
condiciones. Deberan someterse a la aprobacion de la Inspeccidn antes de su utilizacién y los mismos
deberan ser mantenidos en condiciones satisfactorias por el Contratista hasta la finalizacién de la obra.

Si durante la construccion se observase deficiencia o mal funcionamiento, la Inspeccidn ordenara su retiro
y reemplazo por otros en buenas condiciones.

Las demoras causadas por roturas o arreglos no daran derecho a una ampliacién del plazo contractual.

ART. 15 - AGUA Y ENERGIA ELECTRICA PARA LOS TRABAJOS

El agua y energia eléctrica necesarias para los trabajos y consumo humano correrd a exclusiva cuenta y
cargo de la Contratista, la que debera tramitar ante los organismos correspondientes la provisién de dichos
servicios, de ser ello necesario.

ART. 16 - INSPECCION DE LOS TRABAJOS

El cumplimiento de las obligaciones del Contratista sera fiscalizado a través de la Inspeccién, que tendra a
su cargo la supervision técnica y estara integrada por hasta tres (3) miembros designados por el CGPBB.

El contratista sera notificado por los medios establecidos en el ART. 17 - COMUNICACION ENTRE LAS
PARTES sobre la designacion de los integrantes de la Inspeccidn, antes del inicio de los trabajos.

La Inspeccién, podra requerir al Contratista, informacién complementaria a la exigida en las presentes
especificaciones técnicas.

ART. 17 - COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

Una vez firmado el contrato o emitida la orden de compra, el adjudicatario devenido en contratista debera
designar una casilla de correo y un representante para comunicaciones formales durante la ejecucién de la
obra. El CGPBB indicara a dicho correo la persona responsable de las comunicaciones y los miembros
integrantes de la Comision de inspeccidn.

Ordenes de Servicio: Todas las directivas dadas por la Inspeccién a la Contratista deben emitirse mediante
Ordenes de Servicio, las que seran firmadas, como minimo por dos de los miembros integrantes de la
Inspeccidn.

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecucién de los trabajos, seran enviadas a la
Contratista a la direccidn de correo electrdnico oficial designada para comunicaciones formales de obra.
Constituira plena prueba de notificacion y de su fecha, el reporte de recepcidon emitido automaticamente
el sistema de correo electrdnico.

Se considerard que, toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del Pliego y no
importa modificacién de lo pactado, ni la encomienda de trabajos adsiQR2R24-0000138- G BBeUAEBGA F
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de las obras, ni gastos adicionales, tanto para el CGPBB como para la Contratista, salvo el caso que en el
Pliego se hiciera manifestacidn explicita de lo contrario.

Aun cuando la Contratista, considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Pliego,
deberd notificarse de ella, y dar cumplimiento a la misma, sin perjuicio de presentar al CGPBB por
intermedio de la Inspeccion, y en el término de Cinco (5) dias habiles administrativos, un reclamo claro y
terminante, explicando al CGPBB detalladamente, las razones que motivan la observacién a la orden
emitida.

Si la Contratista, no comparte una decisién de la Inspeccion, tendra derecho a referir la cuestion al
Comitente, quien estudiara la misma y la resolvera de acuerdo a las condiciones del Pliego.

Todas las aprobaciones, indicaciones, acuerdos, rectificaciones, etc. hechos y entregados por la Inspeccion
a la Contratista, se considerardn hechos y entregados por el CGPBB.

Las ordenes de servicio, serdn consignadas cronolégicamente en un expediente electrénico del CGPBB
caratulado “Libro de Comunicaciones de Obra”. La Contratista podra tomar vista de dicho expediente
solicitandolo previamente.

Notas de Pedido de la firma Contratista: Los pedidos que la Contratista efectie a la Inspeccidn durante la

ejecucion de la obra serdn confeccionados segiin una plantilla que aportara la Inspeccién y deberan ser
remitidos a la casilla de correo de mesa de entrada del CGPBB (mesadeentrada@puertobahiablanca.com)
con copia a inspeccionobras@puertobahiablanca.com.

La Contratista considerara recibida la NP al recibir un correo de alguna de las casillas antes mencionadas
informando su correcta recepcidn. Si la Inspeccién no esta de acuerdo con el Pedido de la Contratista, en
el término de quince (15) dias emitird una OS dejando sentado su rechazo claro, terminante y fundado
detalladamente, de las razones que le asistan.

Si la Contratista no comparte una decisién de la Inspeccidn, con respecto a un pedido interpuesto, tendra
derecho a referir la cuestién al Comitente, quien la estudiara y de acuerdo con las condiciones del contrato,
la autoridad competente del Comitente resolverd la cuestion planteada. En el supuesto de que la
Contratista no comparta la decisién tomada, quedara para él expedita la via judicial correspondiente.

Las notas de pedido seran cronoldgicamente consignadas en un expediente electrénico del CGPBB
caratulado “Libro de Comunicaciones de Obra”. La Contratista podra tomar vista de dicho expediente
solicitdndolo previamente.

ART. 18 - REPRESENTANTE TECNICO

El Contratista deberd designar Representante Técnico a los efectos de la ejecucién de los trabajos
adjudicados.

El Representante Técnico debera poseer titulo habilitante, expedido por Institucidn autorizada Argentina o
Extranjera, en este caso, revalidado en el pais, con incumbencia profesional sobre el objeto de la
contratacion. El/los citados profesionales deberan encontrarse matriculados en la Provincia de Buenos
Aires para el ejercicio de la profesion, dejando constancia de tener la matricula paga a la fecha de su
presentacién, debiendo adjuntar antes del comienzo de los trabajos una copia del contrato de
representacion técnica debidamente intervenido por el Colegio y Caja Previsional competente.
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El Representante Técnico deberd demostrar experiencia anterior en este tipo de tareas, a los fines de
suscribir toda la documentacién técnica necesaria para el desarrollo de los trabajos de ingenieria durante
la ejecucidn del contrato.

El aporte previsional y todos los impuestos asociados a dichos contratos seran a cargo de la Contratista.

ART. 19 - APORTES CAAITBA — LEY 12.490, ART 26°, INC. i

El Ente Licitante exigira el cumplimiento de la Resolucién N2 693 (y sucesivas modificaciones) de la Caja de
Previsién Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la provincia de Buenos Aires
(CAAITBA), que establece:

- Articulo 1°: La obligatoriedad del pago de los aportes previsionales a cargo de los adjudicatarios de
obras publicas, establecida en el articulo 26 inciso i) de la Ley 12.490, se produce a partir de la
contratacién de la obra por la autoridad interviniente.

- Articulo 2°: En la oportunidad indicada en el articulo anterior la autoridad Publica Provincial o
Municipal o ente descentralizado debera requerir la boleta con la constancia de pago de los aportes
previsionales equivalentes al diez por ciento (10%) de los honorarios profesionales por las tareas
de relevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto, direccidon, asesoramiento o ejecucidn
desarrolladas de acuerdo a su tipologia o escalas referenciales vigentes al momento del pago.

Para cumplimentar lo anterior, el Contratista debera generar un Formulario de Obra Publica al realizar en
CAAITBA el aporte por la tarea del Representante Técnico. De esta manera queda vinculado
automaticamente al requerimiento del Art 26i, cuyo importe calculard la Caja en funcion del monto de obra.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion el comprobante de pago respectivo previo a la confeccién
del primer Acta de Mediciéon de la obra.

ART. 20 - DOCUMENTACION GRAFICA Y DE VIDEO

La Contratista entregard mensualmente la cantidad minima de treinta (30) fotografias digitales de alta
definicidn, que reflejen el avance de la obra.

La Contratista deberd programar con la Inspeccidn las etapas a filmar, las cuales deberan ser las mas
representativas del desarrollo de las obras y entregara a la Inspeccién una copia de todo el material que se
filme, debidamente clasificado, a medida que se vaya obteniendo.

ART. 21 - DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Finalizados los trabajos y previo a la recepcion provisoria de la obra el Contratista debera presentar la
documentacién conforme a obra. La misma comprenderd planos georreferenciados con el relevamiento
detallado de las zonas intervenidas en coordenadas POSGAR 07.

La Inspeccidn se reserva el derecho a solicitar documentacién adicional fuera de la listada anteriormente,
tanto en lo respecta a los planos conforme a obra y memoria constructiva como a las fotografias y videos
de avance de los trabajos, de considerarla necesaria, para lograr una mejor interpretacion de la obra.

La documentacidn entregada deberd entregarse digitalmente firmada por el representante técnico de la
empresa y en formato editable (.dwg) AUTOCAD 2014 o superior.

ART. 22 - GARANTIA DE LOS TRABAJOS NO-2024.00002738.CGPRB.JAHGAF
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La Contratista garantizard por doce (12) meses, contados a partir de la recepcidn provisoria de la obra, los
trabajos ejecutados, los elementos provistos por ella y el funcionamiento de la obra. Vencido el plazo y no
existiendo reclamos y/o falencias que subsanar se emitird la Recepcidn Definitiva de la obra.

Esta garantia se entiende por calidad de mano de obra, materiales y/o montaje. Presentandose deficiencias
en estos conceptos durante el periodo de garantia, la Contratista deberd realizar las reparaciones
necesarias. Caso contrario, se debera resarcir al CONSORCIO por los gastos incurridos.

El hecho que los trabajos y/o provisiones hayan sido aceptados de conformidad, no liberan al Contratista
de la responsabilidad por vicios ocultos, aun mas allad del plazo de garantia, y segun lo establecen las
disposiciones del Cddigo Civil aplicables al caso.

ART. 23 - RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccién del Consorcio cuando se encuentre terminada y
se hayan cumplido satisfactoriamente las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas.

Si al procederse a la recepcidn provisoria se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a
las condiciones de contrato, se podra suspender dicha operacion hasta que el contratista adecue las mismas
a lo exigido en el contrato, o a lo determinado por la Inspeccidn, a cuyos efectos la Inspeccion fijara un
plazo, transcurrido el cual si el contratista no diera cumplimiento a las observaciones formuladas, podra el
CGPBB ejecutarlas por si o con intervencién de terceros, cargando los costos de dicha adecuacién al
contratista, y procediéndose al descuento de dicho monto del certificado final, sin perjuicio de las sanciones
que correspondiere. En caso de que el monto a abonar a la contratista fuese insuficiente para cubrir el costo
total de la reparacién y/o adecuacidn, podra afectarse la garantia de cumplimiento de contrato, y/o el fondo
de reparo, en caso de existir, sobre el saldo remanente.

Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la habilitacion
de la obra, podra realizarse la recepcion provisoria dejando constancia en el Acta a los efectos de que se
subsanen estos inconvenientes durante el plazo de garantia.

Se labrard un Acta de Recepcidn Provisoria en presencia de un representante de la Contratista debidamente
autorizado. En caso de que la Contratista se negase a presenciar el acto o que no contestara la invitacién
por escrito que se le cursara, el Consorcio efectuara por siy ante si esa diligencia dejando constancia de la
situacidn y ausencia de la Contratista. En dicha Acta se consignara la fecha de la efectiva terminaciéon de los
trabajos, a partir de la cual correra el periodo de garantia establecido en el ART. 22 - GARANTIA DE LOS
TRABAJOS de las presentes especificaciones, como asimismo las observaciones a subsanar, si entregé la
documentacién requerida por pliego, etc.

No se practicara la Recepcidn Provisoria de la Obra si previamente la Contratista no ha cumplimentado la
entrega de los planos conforme a obra correspondientes en soporte magnético — pendrive- confeccionados
bajo software AutoCAD versién 2014 o superior.

La Inspeccidn se reserva el derecho de solicitar informacion adicional fuera de la listada anteriormente,
tanto en lo que respecta a los planos conforme a obra y memoria constructiva, como a las fotografias y
videos de avance de los trabajos, de considerarla necesaria, para lograr una mejor interpretacién de la obra.

ART. 24 - RECEPCION DEFINITIVA
NO-2024-00002738-CGPBB-JA#GAF
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La recepcién definitiva se llevard a cabo al finalizar el plazo de garantia establecido en el ART. 22 -
GARANTIA DE LOS TRABAJOS. El plazo mencionado se empezard a contar a partir de la fecha del Acta de
Recepcién Provisoria.

Si la recepcidn provisional se hubiese llevado a cabo sin observaciones y si durante el periodo de garantia
no hubiesen aparecido defectos como consecuencia de vicios ocultos y se hubieran realizado los trabajos
de conservacion que previeran las especificaciones técnicas, la recepcion definitiva se operara vencido el
plazo establecido el ART. 22 - GARANTIA DE LOS TRABAJOS dejando constancia de ello en el acta respectiva.

Si el contratista, vencido el plazo de garantia no hubiere subsanado las deficiencias consignadas en el Acta
de Recepcidn Provisoria o las que pudieran aparecer durante el plazo mencionado, la Inspeccién lo intimara
para que lo haga en un lapso perentorio, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento podra el
CGPBB subsanarlas por si o con intervencién de terceros, cargando los costos de dicha adecuacién al
contratista y determinarad la proporcién en que se afecte la garantia de cumplimiento de contrato.

ART. 25 - FORMA DE COTIZACION

En forma global, especificando el valor total para cada uno de los items, consignados en la planilla de
cotizacion (ANEXO V). Serd obligacidn presentar en la oferta la Planilla de Cotizacién y la Planilla de Andlisis
de Costos para cada uno de los items segun los modelos adjuntos en los Anexos IV y V.

En el momento de formular su oferta, el oferente podra solicitar como parte de la modalidad de pago, un
anticipo financiero de hasta el 20% del monto total de la oferta, lo que deberd ser expresamente
manifestado.

El precio cotizado sera el precio final que deba pagar el CGPBB por todo concepto. En todos los casos, los
precios cotizados se consignaran discriminando el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso contrario, se
considerard que el IVA se encuentra incluido en el precio cotizado.

ART. 26 - CONDICIONES DE PAGO - LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

Los pagos se hardn por certificados mensuales proporcionales al avance de los trabajos ejecutados, de
acuerdo con la medicién que se realizara conjuntamente por la Contratista y la Inspeccién entre los dias 1
y 5 del mes posterior a la ejecucion de los trabajos.

La confeccidn de los certificados serd realizada por la Inspeccidn en base a la medicidn realizada en conjunto
con la Contratista, y sera enviada a la Contratista por los medios de comunicacidn establecidos en el ART.
17 - COMUNICACION ENTRE LAS PARTES dentro de los cinco (5) dias habiles de confeccionada la medicién.

El pago de los certificados por avance mensual de obra se efectuara dentro de los QUINCE (15) dias corridos
contados a partir de la recepcidn de la factura.

Los pagos se realizaran via electrdnica por transferencia a la cuenta corriente declarada por la contratista.
Dichos pagos quedaran supeditados a la acreditacidn fehaciente por parte de la Contratista que demuestre
el haber abonado los salarios, aportes al sistema previsional y pago de seguros requeridos, correspondiente
al personal a su cargo y eventualmente sus subcontratistas que operen en el area. La no satisfaccién del
requisito mencionado facultara al CGPBB a la retencién de tales importes y a efectuar los pagos por su
cuenta.
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DETALLE CANERO

# 6 c/15 em. EN
AMBAS DIRECCIONES

BARRA PASADOR
¢ 20 mm. A COLOCAR C/30 cm.

PAVIMENTO DE H* A" A

RECONSTUIR S/ESPECIFICACIONES

ESPESOR 0.25 m.

JUNTA TRANSVERSAL A CONSTRUIR
SELLADOR ELASTICO IGAS MASTIC
DE SIKA O SIMILAR.
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CARO DE PVC REFORZADO DIAMETRO
150 mm. (6”). CANTIDAD: DOS (2)

NOTA: LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN DOS ETAPAS,
DEJANDO EN FORMA PERMANENTE UNA MANO DEL
CAMINO HABILITADA.

LONGITUD APROXIMADA TOTAL DE CANERO: 15 m..

CANO DE PVE -REFORZADO DIMETRO—
100 mm. (4"): CANTIDAD: DOS (2)

DETALLE CAMARA

PERFIL L 51 mm. ESP. 6,3 mm. COLOCADO
EN TODO EL PERIMETRO DE LA TAPA Y EL MARCO
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LA ARMADURA DE LAS PAREDES Y FONDO DE
AMBAS CAMARAS ESTARA CONSTITUIDA POR
¢ 10mm. CADA 15 cm. EN AMBAS DIRECCIONES.

TAPA DE CAMARA ¢ 10 mm. CADA 15 cm.
EN AMBAS DIRECCIONES.
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——

PROYECTO

PUERTD'
BAHIA BLANCA

REPARACION PAVIMENTOS 2024

PLANO DETALLE CANERO Y CAMARA

UNIDAD

NOPU4-BR0027B8IE G B-JAH

Archivo 23027-306-G-PL02-R.0

GAFD

Escala s/e ‘Fecha 4/12/2023 ‘Rev. 0 Hoja N° 1

D [ E

Pégina 50 de 122




A | B | c | D E

DETALLE RESTITUCION DE LA TRANSFERENCIA DE CARGA EN JUNTAS

Nueva junta transversal con
incorporaciéon de pasadores
para transferencia de carga —

Juntas longitudinales
desvinculadas (sin barras de
anclaje y con tratamiento o ruptor
de adherencia). Para evitar
reflexion de junta transversal en
losa contigua

DETALLE ASERRADO AISLACION Y REMOCION

CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA PUERTD
k — —— ¥ BAHIA BLANCA

REPARACION PAVIMENTOS 2024
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PR A Li] ANEXO Il - HIGIENE, SEGURIDAD
y MEDIO AMBIENTE

Documentacion que debera disponer el contratista ante el C.G.P.B.B, en forma previa al
inicio de los trabajos. Sin la aprobacion de esta area de Seguridad, no se podra comenzar
ninguna tarea.

1. Listado del personal: de produccién y de inspeccion involucrado en los trabajos, emitido por el
contratista.

2. Sequros:

A) Personal en relacion de dependencia.
o Certificado de cobertura de la A.R.T. contratada, con las siguientes clausulas:

1. Clausula de no repeticion sobre el comitente (Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia
Blanca C.U.L.T.30-66414911-3). Incluir la ndmina del personal asegurado

2. Comunicacion de la A.R.T. al comitente, sobre cualquier forma de incumplimiento en que
incurra el asegurado.

3. Compromiso de la A.R.T. de no modificar, rescindir, cancelar ni alterar de manera alguna
las condiciones de la pdliza, sin previo aviso al comitente por un plazo inferior a 10 dias.

o Certificado de cobertura de Seguro de Vida Obligatorio - Decreto 1567/74 - con némina del
personal.

o Seguro Adicional de Accidentes Personales del personal incluido en ART por la suma
asegurada de $ 4.000.000 por persona y sin limite por evento. Beneficiario en primer término
CGPBB, cobertura de riesgos acorde a los trabajos e in—itinere).

B) Para contratistas u operarios autdonomos:

e Seguro de accidentes personales, con las siguientes caracteristicas.
Cobertura: Muerte
Incapacidad parcial permanente
Incapacidad total permanente
Cobertura acorde a riesgos expuestos e in-itinere, sin restricciones de medios 0 modos de
transporte.
Suma asegurada $ 5.000.000 por persona y sin limite por evento.
Asistencia médica y/o farmacéutica. Suma asegurada $ 1.500.000.
Beneficiario en primer término: Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca.
Condiciones generales y particulares, y clausulas anexas que forman parte de la pdliza
contratada.

C) Personal Extranjero:
Todo personal extranjero que ingrese a realizar actividades laborales debera presentar en este
CGPBB, el certificado de realizacion de tramite Migratorio correspondiente.

D) Vehiculos automotores y maquinarias:

Todo vehiculo, equipo 0 maquina que ingresa al sector de obra, debera poseer una péliza de

seguro que cubra la responsabilidad civil por dafios a personas y bienes.

RC automotor para vehiculos y maquinarias con clausula de subrogacion, clausula de

notificacion y con endoso a favor del CGPBB.

RC por danos causados por equipos de contratistas, también llamado RC operaciones de

maquinarias, que cubra: danos corporales, dafios a cosas totales o parciales, con clausula de

subrogacion, clausula de notificacién y con endoso a favor del CGPBB
NO-2024-00002738-CGPBB-JA#GAF
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E) Requisitos de sequridad e higiene:

e Programa de seguridad aprobado por la A.R.T. visado por el Colegio Profesional
correspondiente.

e Aviso de inicio de obra.

¢ Registro unico de aptitud medica de todos sus empleados (SOLO un Registro de Aptitud,
no son hecesarios los examenes médicos personales,)

¢ Mensualmente debera presentar estadistica de Accidentes de la empresa.
Semestralmente debera presentar estadistica de Accidentes proporcionada por su ART.
Las mismas deberan ser incluidas en el Portal Certronic

Toda documentacion referida debera ser presentada a través de sistema de control de
contratistas “Certronic”, Para lo cual debe tomar contacto con el area de SyMA por medio del
correo segurospuerto@puertobahiablanca.com quien le generara el Ingreso al mismo.

EL CONTRATISTA:

1. Debera cumplir con lo establecido en la Ley 24.557 (LRT), Ley 19.587 (Seguridad e Higiene) y
Dto. Reg. 351-79, Dto. Reg. 911-96 y cualquier otra Norma de Seguridad y Proteccion Ambiental,
que se aplique en el momento de realizar los trabajos, como asi también toda norma de seguridad
vigente que pueda ser aplicable al tipo de tarea que desarrollen.

2. Debera disponer de Técnico en Seguridad e Higiene durante el desarrollo de los trabajos en la
obra, el mismo debera tener experiencia comprobable para la supervision del tipo de tareas
encomendadas y debera disponer su matricula habilitante al dia.

3. Informaré inmediatamente al Departamento de SyMA, sobre cualquier accidente que ocurra al
personal a su cargo, y realizara la correspondiente investigacion inicial del hecho.

4. Mantendra vigente y actualizada toda la documentacion especificada en este anexo.
5. Presentara la siguiente informacién:
P Planillas de analisis y evaluacion de riesgos:

Documento de Inicio de Tareas (DIT) - R4 P SST 5.4 — 6.1- antes del inicio de cada obra
y/o cambio de tareas o acorde lo sugerido por SyMA. El mismo deberd ser visado por el area
contratante.

Asignacion de Tareas Seguras (ATS) -R6 P SST 5.4- 6.1 - se envia cada jornada laboral.

» Planilla de capacitaciones, Planilla de entrega de Elementos de Proteccion Personal acorde
resolucion 299/11, Leqgajo técnico, constancia visita responsable Higiene y Seguridad en el
Trabajo

Se encuentra disponible el "Manual de Seguridad para Contratistas", para realizar cualquier
consulta. El mismo también se puede visualizar en www.puertobahiablanca.com

Ante cualquier emergencia en el area portuaria, (incendio, caida de personas al agua, etc.),
llamar a Emergencias de Prefectura Naval Argentina 106.
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PUERTO ANEXO Il - HIGIENE, SEGURIDAD
y MEDIO AMBIENTE

e RIESGO COVID -19

Se debera incorporar el “Riesgo COVID-19” en los Programas de Seguridad,
Planes y/o Procedimientos de Trabajo Seguro, etc.

El contenido minimo de los anexos a los programas debera ajustarse a lo
dispuesto por la SRT.

Plan de emergencia y atencidn del accidentado (centros de atencién y medios de
traslado) especifico ante accidente visado por ART

Firma y aclaracion del oferente Revisé
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1.  ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas Particulares consisten en la provisién de toda la
mano de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboracién, el encofrado, el transporte, la colocacién,
desencofrado, terminacién y el curado del hormigén en las estructuras a ser construidas, junto con la
provisién y colocacién de armaduras de acero, y toda otra tarea, aunque no esté especificamente
mencionada, relacionada con el trabajo de ejecucién de las estructuras.

Comprende la ejecucidn de tabiques, columnas, vigas, losas, escaleras, tanques, fundaciones y toda otra
estructura o parte de ella indicada en los planos de Proyecto.

Dichos trabajos se ejecutardn de acuerdo con lo que indiquen los planos respectivos, las presentes
especificaciones, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y el CIRSOC 201-2005.

Las cargas y sobrecargas gravitatorias se ajustardn a lo establecido en el CIRSOC 201-2005 y la
documentacidn técnica de las estructuras.

La accién del viento sobre paredes y techos serd contemplada considerando las presiones y succiones que
fija el CIRSOC 102-2005 utilizando los coeficientes de forma correspondiente a cada situacion particular.

El Contratista asumird la responsabilidad integral como Constructor de la estructura y verificard la
compatibilidad de los planos de encofrado con los de arquitectura e instalaciones y los de detalles, agregando
aquellos que sean necesarios para contemplar todas las situaciones particulares y las planillas de armadura.

Todo lo precedentemente establecido debera ser presentado con la suficiente anticipacidn a la Inspeccidn
para su aprobacidn. La aprobacién de la documentacién no significara delegacidn de responsabilidades en la
Inspeccién, siendo el contratista el Unico responsable por la correcta ejecucion de la estructura.

El Contratista deberd contar con un Representante Técnico, quien debe ser Profesional matriculado de
primera categoria con antecedentes que acrediten su idoneidad a satisfaccion de la Inspeccion. Dicho
representante entendera en todos los temas de cardcter técnico debiendo ejercer una vigilancia permanente
sobre la ejecucion de la obra.

Al finalizar los trabajos, y previa a la firma de la recepcién definitiva de las obras, debera confeccionar y
firmar los planos conforme a obra, de acuerdo a las reglamentaciones municipales.

2. COMPONENTES DEL HORMIGON

2.1 GENERALIDADES

Todos los materiales componentes de la estructura deberan cumplir las condiciones establecidas en estas
Especificaciones y en el capitulo del CIRSOC 201-2005 respectivo.

Antes de ser utilizados todos los materiales deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién.

El hormigdn a utilizar serd del tipo H-20 (Resistencia caracteristica a compresion o’p= 200 kg/cm?) salvo que
en las especificaciones técnicas particulares de la obra se indique otro tipo.
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Desde el punto de vista mecanico, la calidad de hormigdn estard definida por el valor de su resistencia
caracteristica de rotura a compresion (o'vk) sobre probetas cilindricas normales moldeadas y curadas de
acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayadas segin norma 1546.

2.2 CEMENTOS

Para la ejecucién de estructuras de hormigdn armado, se deben utilizar cementos de marca y procedencia
aprobada por los organismos nacionales habilitados. El cemento a utilizar debe cumplir con los requisitos
especificados, para su tipo, en la norma IRAM 50000:2000.

Para la ejecucidn de las estructuras se emplearan Unicamente cemento portland de tipo normal aprobado
oficialmente que permitan obtener un hormigén que cumpla con los requisitos de calidad de la norma IRAM
50000:2000.

La toma de muestras de cemento se realizard de acuerdo a la norma IRAM 1643.

Previa autorizacién de la Inspeccién, podran utilizarse cementos de alta resistencia inicial con los requisitos
de calidad definidos en la norma IRAM 50001:2000.

En una misma pieza o elemento estructural no se permite el empleo de cementos de distintos tipos o marcas.

En caso de almacenar cemento en la obra, el cemento se debe proteger de la humedad durante el transporte
y el almacenamiento. Se debe cumplir con el articulo 3.1.3 Provision y almacenamiento del cemento del
CIRSOC 201-2005.

2.3 ARIDOS

Los agregados finos y gruesos se deben almacenar y emplear en forma tal que se evite la segregaciéon de
particulas, la contaminacidn con sustancias extrafias y el mezclado de agregados de distintas fracciones.

Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones, los ensayos para verificar las exigencias de limpieza y
granulometria se deben realizar sobre muestras extraidas en el lugar de medicién de los mismos, previo a su
ingreso a la mezcladora.

Se debe evitar el manipuleo y transporte de los agregados mediante métodos, procedimientos y equipos que
produzcan la rotura, desmenuzamiento o segregacion de las particulas que los constituyen.

Para evitar su contaminacion, los agregados se deben acopiar sobre un piso de apoyo constituido por una
capa del mismo material de un espesor minimo de 30 cm, la cual no se debe emplear para la elaboracién de
los hormigones, o en su defecto por un hormigdn pobre de un espesor no menor de 10 cm, ejecutado sobre
suelo compactado

2.3.1 Agregado Fino

El arido fino estara constituido por particulas finas limpias, duras, estables, libres de peliculas superficiales.
Ademads, no contendrd otras sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigdn o a las armaduras.
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El 4rido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza sera sometido a un proceso de lavado
adecuado.

El agregado fino debe estar constituido por arenas naturales (particulas redondeadas) o por una mezcla de
arenas naturales y arenas de trituracion (particulas angulosas), estas ultimas en porcentajes no mayores al
30 %.

Se permite el empleo de arena de trituracién en porcentajes mayores al indicado anteriormente, si se
demuestra previamente que se pueden elaborar hormigones que reunan las caracteristicas y propiedades
especificadas para la obra en ejecucién.

Cuando se utilice mas del 30 % de arena de trituracion para la construccion de elementos estructurales que
superen los 2 m de altura o que estaran sometidos a abrasidn, erosion o cavitacion, la exudacién de agua del
hormigoén debe cumplir con el articulo 5.1.4 del CIRSOC 201-2005.

El agregado fino a utilizar en la elaboracién de hormigones de resistencia H-20 o superior debe tener un
contenido igual o menor que el 30 % en masa de particulas constituidas por conchillas o fragmentos de las
mismas, determinadas en el analisis petrografico segun la norma IRAM 1649.

La granulometria del agregado fino deberd respetar lo indicado en el articulo 3.2.3.2 del CIRSOC 201-2005.

En el momento de su introducciéon a la hormigonera el contenido de humedad superficial sera menor al 8%
referido al peso de la arena seca.

En lo que se refiere a sustancias perjudiciales y contenido de materia organica, se deberan cumplir con las
exigencias de 3.2.3.3y 3.2.3.4 (CIRSOC 201-2005).

2.3.2 Agregado Grueso

El agregado grueso debe estar constituido por gravas (canto rodado) naturales o partidas, roca partida o por
una mezcla de dichos materiales, con la granulometria indicada en 3.2.4.2. (CIRSOC 201-2005).

El contenido en masa de particulas constituidas por conchillas o fragmentos de las mismas, determinadas en
el andlisis petrografico segun la norma IRAM 1649, debe ser igual o menor que 15 %, 5 %y 2 % en masa, para
los agregados con tamafio nominal 13,2 mm, 26,5 mm y 37,5 mm respectivamente.

Sus particulas serdn duras, limpias, estables, y libres de peliculas superficiales y no contendradn otras
sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigén o a las armaduras. El arido grueso que no cumpla las
anteriores disposiciones sera sometido a un adecuado proceso de lavado.

En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberdn cumplir con las exigencias de las normas CIRSOC201-

2005 articulo 3.2.4.3 y debera respetar la estabilidad frente a la accién de sulfatos y la perdida por desgaste
“Los Angeles” indicados en los articulos 3.2.4.4 y 3.2.4.5.
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La cantidad total de particulas lajosas y elongadas, determinadas segun la norma IRAM 1687-1 e IRAM 1687-
2, debe ser igual o menor que 40 g/100g.

El tamafio méaximo del agregado grueso se determinara de forma tal que cumpla con las siguientes exigencias
CIRSOC 201-2005:

- Menor oigual a 1/15 de la menor dimension lineal de la seccidn transversal del elemento.
- Menor oigual a 1/3 del espesor de la losa.

- Menor oigual a 3/4 de la minima separacion libre entre dos barras de armadura.

- Menor oigual a 3/4 del minimo recubrimiento libre de las armaduras.

2.4 AGUA

El agua utilizada para el amasado del hormigdn, asi como para su curado o limpieza de sus componentes,
serd potable, limpia y exenta de impurezas, libre de glucidos (azucares), aceites y sustancias que puedan
producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o la durabilidad del hormigén, o sobre las
armaduras.

En caso de no poder contar con agua en tales condiciones en la obra, el Contratista debera efectuar el
tratamiento quimico o fisico que fuera preciso, cuyo gasto serd por su cuenta.

El Contratista deberd realizar a su cargo los analisis para verificar el cumplimiento de estos requisitos y los
establecidos en la norma IRAM 1601 y en el Articulo 3.3 del CIRSO 201-2005.

2.5 ADITIVOS

El Contratista podrd emplear sustancias quimicas y comerciales con el objeto de producir aire incorporado o
densificar el hormigoén cuya utilizacién sera ordenada por la Inspeccidn, o aprobada por ésta, a propuesta
del Contratista.

Todos los ensayos para la evaluacion del aditivo serdn por cuenta del Contratista. Deberdan cumplir los
requisitos establecidos en el Articulo 3.4 y 3.5 del CIRSOC 201-2005.

El aditivo serad dosificado por medio de un dosificador mecanico que sea capaz de medir con precision la
cantidad a adicionar, de tal forma que se asegure una distribucidn uniforme del aditivo durante el periodo
de mezclado especificado para cada paston.

Los aditivos seran medidos en peso, con un limite de tolerancia del 3% de su peso efectivo.

Los aditivos pulverulentos ingresaran al tambor de la hormigonera junto con los aridos. Si los aditivos son
solubles, deberdn ser disueltos en agua e incorporados a la hormigonera en forma de solucién, salvo
indicacion expresa del fabricante en sentido contrario. Si es liquido, se lo introducird junto con el agua de
mezclado con excepcidn de los superfluidificantes que serdn incorporados a la mezcla inmediatamente antes
de su colado en obra.

Los aditivos para el hormigdn se almacenaran bajo techo y se protegerdn de la congelacién.
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Se dispondrd el almacenamiento en forma tal que estos materiales sean usados en el mismo orden en que
llegaron al emplazamiento.

Cualquier aditivo que haya estado almacenado durante mas de tres meses después de haber sido ensayado
o que haya sufrido congelamiento, no se utilizard hasta que se haya vuelto a ensayar a expensas del
Contratista y se haya comprobado su comportamiento satisfactorio.

Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fraglie (C12-Ca). En caso de ser autorizado su uso por
la excepcionalidad de las tareas a cumplir, la dosificaciéon del hormigdn con dicho aditivo deberd estar a cargo
de un técnico responsable y la Inspeccién no asume responsabilidad alguna ante los inconvenientes que su
uso produzca por dicha autorizacién.

Todos los aditivos utilizados en la estructura deberan cumplir las condiciones establecidas en la norma IRAM
1663; deberdn ser acompafiados por los certificados de fabricaciéon con detalle de su composicion,
propiedades fisicas y datos para su uso.

De cada partida que ingrese a la obra se extraerdn muestras para verificar que el material cumple con las
especificaciones.

Si la Inspeccion lo considera conveniente, podra exigir el agregado de algun plastificante de reconocida
calidad en plaza para aquellas partes de la estructura expuestas a la intemperie y para los reservorios de
agua.

2.6 ACERO

Se deben utilizar exclusivamente barras de acero conformadas y alambres conformados. Las barras y
alambres de acero lisos sélo se pueden utilizar para la ejecucién de espirales, estribos y zunchos.

Las barras y alambres de acero deben cumplir con los requisitos establecidos en las siguientes normas:
IRAM—IAS U 500-26, IRAM-IAS U 500-96, IRAM—-IAS U 500-97, IRAM—-IAS U 500-127, IRAM-IAS U 500-138,
IRAM-IAS U 500-166, IRAM—IAS U 500-207, IRAM—IAS U 500-502, IRAM—IAS U 500-528, IRAM-IAS U 500-
601.

En caso de ser necesario la soldadura de barras de acero se debe realizar respetando lo establecido en los
Articulos 3.6.1.5y 3.6.1.6 del CIRSOC 201-2005.

Las mallas de alambres de acero soldadas para estructuras deben cumplir con los requisitos establecidos en
la norma IRAM-IAS U 500-06. En el Articulo 3.6.2.2 del CIRSOC 201-2005 se indican las principales
caracteristicas fisicas y mecanicas que deben cumplir los alambres de acero para las mallas, que se
establecen en la norma IRAM-IAS U 500-26.

Las barras, alambres, cordones y mallas de acero soldadas para armaduras se deben colocar sobre tirantes
o durmientes con separadores de madera u otros materiales, con el fin de impedir que se mezclen los
distintos tipos, didmetros y partidas de cada uno de ellos.

Los acopios se deben realizar separados del suelo o piso, como minimo a una distancia de 15 cm; debiendo

adoptarse todas las medidas tendientes a evitar el crecimiento de malezas en el sector.
NO-2024-00002738-CGPBB-JA#GAF
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Segun el uso al que estén destinados, se deben acopiar respetando las siguientes condiciones:

- Aceros para armaduras de estructuras de hormigén: bajo techo, o a la intemperie
por un periodo no mayor de 60 dias.

- Acero para uso en hormigén pretensado: bajo techo, en locales cerrados y aireados, y estibados de tal
forma que circule aire entre los rollos. Cuando en los locales de almacenamiento la humedad relativa
ambiente sea igual o mayor del sesenta por ciento (60 %), los mismos deben ser calentados para evitar
la formacién de agua de condensacidn.

Las barras de las armaduras se cortaran y doblaran ajustandose expresamente a las formas y dimensiones
indicadas en los planos y otros documentos del proyecto. Este proceso de armado debera respetar todos los
items del Capitulo 7 del CIRSOC 201-2005, recalcandose especialmente en lo que se refiere a longitudes de
anclaje y empalme, didmetros de mandril de doblado para ganchos o curvas, recubrimientos minimos y
separaciones.

Previamente a la colocacidn de las armaduras se limpiara cuidadosamente el encofrado; las barras deberdn
estar limpias, rectas y libres de éxido.

Su correcta colocacién siguiendo la indicacidn de los planos sera asegurada convenientemente arbitrando
los medios necesarios para ello (soportes o separadores metalicos o plasticos, ataduras metélicas, etc).

Debera cuidarse muy especialmente la armadura en articulaciones y apoyos, fundamentalmente en sus
anclajes.

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularan firmemente y en la forma mas conveniente
con los estribos, zunchos, barras de reparticién y demds armaduras. Para sostener o separar las armaduras
en los lugares correspondientes se emplearan soportes o espaciadores metdlicos, de mortero, o ataduras
metdlicas. No podran emplearse trozos de ladrillos, particulas de aridos, trozos de madera ni de cafios.

En lo posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizaran empalmes, especialmente cuando
se trata de barras sometidas a esfuerzos de traccién. No podran empalmarse barras en obra que no figuren
empalmadas en los planos salvo expresa autorizacidn de la Inspeccion, colocdndose adicionalmente las
armaduras transversales y de reparticion que aquélla o sus representantes estimen necesarias.

La Inspeccidn se reserva la facultad de rechazar la posibilidad de efectuar empalmes en las secciones de la
estructura que estime no convenientes.

Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de reparticién, etc., contenidos en los elementos
estructurales, seran protegidos mediante un recubrimiento de hormigén, moldeado junto con el
correspondiente elemento.

En ningln caso se colocaran armaduras en contacto con la tierra. En las fundaciones se debera ejecutar
siempre un contrapiso de hormigén simple de 5 cm como minimo.

NO-2024-00002738-CGPBB-JA#GAF
7|18

Pégina 63 de 122



AREA DE INGENIERiA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Doc. Ne:
Fecha: 21-02-2020
—-:' ANEXO Il

Revisién: 3
BAHMEEE:& ESPECIFICACIONES GENERALES HORMIGON ARMADO

PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES

Pag.: 8 de 18

No podra comenzarse con la colocacién del hormigdn sin que la Inspeccién haya verificado la correcta
ubicacion de las armaduras. Se comunicara con la suficiente anticipacién la fecha del hormigonado de modo
tal que la Inspeccidn pueda efectuara la revisién.

Se tomard el maximo cuidado de no aplastar o correr la posiciéon de los hierros durante la colocacién del
hormigén.

3. DEL HORMIGON

3.1 ELABORACION

3.1.1 Mezclado

El hormigdn sera mezclado hasta obtener una distribucién uniforme de todos los materiales componentes
Unicamente en forma mecénica. Queda expresamente prohibido el mezclado manual.

El tiempo de mezclado dependerd de la capacidad nominal de la hormigonera, como minimo sera de 90
segundos contando a partir del momento en que todos los materiales entraron en la hormigonera. El tiempo
maximo no excedera de 5 minutos. (CIRSOC 201-2005).

La descarga de agregado, cemento y liquidos en el tambor de mezclado se hard en forma controlada de
manera que el agua comience a descargar en la mezcladora y continue fluyendo mientras se introducen los
solidos, en forma que toda el agua haya sido descargada durante el primer cuarto del tiempo de mezclado.
El agua debera ser introducida profundamente dentro de la mezcladora.

El cemento se incorporara simultdneamente con los agregados y una vez iniciada la descarga de éstos.

3.1.2 Consistencia

El hormigén tendrd una consistencia acorde con las caracteristicas de los elementos estructurales a
hormigonar y con los medios disponibles para permitir su transporte, colocacién, llenado completo de los
encofrados, especialmente en los angulos y rincones de los mismos envolviendo perfectamente las
armaduras sin solucién de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barrasy el hormigén,
y correcta compactacion, sin que se produzca segregacion de los materiales sélidos ni exudacion perjudicial.

Como regla general el hormigdn se colocara con el menor asentamiento posible que permita cumplir con las
condiciones enunciadas.
Los pastones de hormigon colocados en la misma seccidn de la estructura tendrdn consistencia uniforme.

3.2 TRANSPORTE

El hormigon serd transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo més rdpidamente posible,
empleando métodos que impidan la segregacién o pérdida de componentes.

Los métodos a utilizar deberan cumplir lo establecido en el Articulo 5.4 del CIRSOC 201-2005 y estaran
sujetos a la aprobacion previa de la Inspeccién.
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3.3 COLOCACION
Antes de iniciar las operaciones de hormigonado se deben verificar los siguientes puntos:

a) Dimensiones, niveles, alineacién, estanqueidad y condiciones de los encofrados.

b) Diametros, separaciones, recubrimiento y estado superficial de las armaduras.
c) Estado de las superficies de las fundaciones.

d) Seguridad en las estructuras de apuntalamiento de los encofrados y otros
elementos de sostén.

e) Disponibilidad suficiente en cantidad y calidad de los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para realizar las operaciones de colocacién, compactacion, terminacién y curado
continuo de los elementos estructurales.

En forma general el hormigén se debe colocar en los elementos estructurales en el sitio mds cercano al de
su posicidn definitiva mediante trayectorias de direccién vertical, evitando los desplazamientos laterales y la
innecesaria manipulacion de la mezcla fresca que generen segregacion de sus componentes.

El Contratista deberd proveer aquellos equipos y emplear solamente aquellas disposiciones de los equipos y
los métodos que reduzcan la segregacion de los aridos gruesos del hormigdn a un minimo. El equipo debera
ser capaz de manipular o colocar con facilidad un hormigén con el asentamiento minimo compatible con la
buena calidad y mano de obra.

El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no sera iniciado sin autorizacion de la Inspeccidn
y sin que ésta no haya verificado previamente las dimensiones de la pieza, niveles, alineacién y aplomado de
los encofrados, las armaduras y apuntalamiento de cimbras y encofrados. Dicha autorizaciéon no exime al
Contratista de su total responsabilidad en lo que se refiere a la ejecucion de las estructuras.

No se comenzard con las tareas de hormigonado sin la presencia de la Inspeccién o de un representante de
la misma, para lo cual el Contratista notificara a la Inspeccidn, con una anticipacion minima de 48 hs, el lugar
y el momento en que se colocard el hormigén. Solamente en presencia de la Inspeccién o de las personas
por ella designadas podra procederse a la colocacidn del hormigén. No se colocara hormigén cuando las
condiciones del tiempo sean, en opinién de la Inspecciéon, demasiado severas como para no permitir su
colocacion adecuada y un proceso normal de fragiie. Si el hormigén hubiera sido colocado sin conocimiento
y aprobacion previos de la Inspeccion, ésta podra ordenar su demolicién y sustitucion por cuenta del
Contratista.

El hormigdn debe ser colocado, compactado y terminado en obra antes de que alcance el tiempo de fraguado
inicial (norma IRAM 1662).

El hormigdn se debe colocar en capas horizontales y continuas de un espesor maximo de 0,50 m, las cuales
deben ser completamente compactadas antes que la capa precedente haya alcanzado el tiempo de fraguado
NO-2024-00002738-CGPBB-JA#GAF
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inicial (norma IRAM 1662). Dichas capas pueden ser continuas o escalonadas, segun sea la longitud y espesor
del elemento estructural. Cada capa debe ser solidarizada a la inferior, mediante la compactacién conjunta
de un espesor minimo de 5 cm de la inferior.

En columnas, vigas y otros elementos estructurales de volumen reducido con relacién a la altura, el espesor
de la capa de hormigonado se puede aumentar a 1 m, si se verifica que, por compactacion interna
complementada por vibracion o golpeteo del encofrado, se puede obtener la maxima densidad del hormigén
sin pérdida de homogeneidad.

La mdxima altura para verter el hormigdén libremente sera de 1,50 m. Para alturas mayores se debe conducir
la vena de hormigén empleando embudos y/o conductos metalicos verticales ajustables, de forma cilindrica.
Los conductos pueden ser rigidos, articulados o flexibles.

Cuando se hormigone una viga alta, tabique o columna que deba ser continua o monolitica con la losa
superior, se debera hacer un intervalo que permita el asentamiento del hormigdn inferior antes de colocar
el hormigdn que constituye la losa superior. La duracién del intervalo dependera de la temperatura y de las
caracteristicas del fragiie, pero sera tal que la vibracion del hormigén de la losa no vuelva a la condiciéon
pldstica al hormigén profundo ni produzca un nuevo asentamiento del mismo.

En el caso de que el colado deba realizarse desde alturas superiores a 3,00 m, deberdn preverse tubos de
bajada para conducir la masa de hormigon.

Si la Inspeccién aprobara el uso de tubos o canaletas para la colocaciéon del hormigén en determinadas
ubicaciones, se deberdn cumplir las siguientes condiciones:

1) Lostubos o canaletas tendran la pendiente necesaria como para permitir el desplazamiento del hormigon
con el asentamiento especificado.

2) Los tubos o canaletas serdn de metal o revestidos de metal de seccidon transversal semicircular, lisas y
libres de irregularidades.

3) En el extremo de descarga se dispondrd de un embudo o reduccién cénica vertical, para reducir la
segregacion.

No se debe colocar hormigdn si las condiciones climaticas (lluvia, viento, nieve, humedad ambiente) pueden
perjudicar su calidad o impedir que las operaciones de colocaciéon y compactacion se realicen en forma
adecuada. En el momento de su colocacién la temperatura del hormigén deberd cumplir lo especificado en
el Articulo 3.6 de las presentes Especificaciones Generales.

El vertido del hormigén se debe efectuar de modo tal que la masa fresca no reciba cambios bruscos en la
direccién de su movimiento y que no impacte contra un obstaculo donde se pueda originar rebote.

El ingreso del hormigdn en los encofrados se debe realizar en forma continua y con la menor velocidad de
colocacion posible.
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Al colocar hormigén a través de armaduras se deberdan tomar todas las precauciones para impedir la
segregacion del arido grueso. Durante las operaciones de colocaciéon y compactacidon del hormigén, las
armaduras no se deben deformar, ni desplazar con respecto a la ubicacién establecida en los planos.

Si al ser colocado en el encofrado el hormigdn pudiera dafiar tensores, espaciadores, piezas a empotrar y las
mismas superficies de los encofrados, o desplazar las armaduras, se deberan tomar las precauciones de
manera de proteger esos elementos utilizando un tubo o embudo hasta pocos decimetros de la superficie
del hormigoén. Una vez terminada la etapa de hormigonado se deberan limpiar los encofrados y los elementos
antes mencionados de toda salpicadura de mortero u hormigén.

Como regla general, la interrupcidn de las operaciones de hormigonado sera evitada en todo lo que sea
posible. En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, se
convendra con la Inspeccidn las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unién con el resto de
la estructura al reanudarse el hormigonado. Dichas juntas se realizardan donde menos perjudiquen la
resistencia, estabilidad y aspecto de la estructura y respetardn las exigencias descriptas en el articulo 5.8 del
CIRSOC 201-2005.

No se debe colocar hormigdn en contacto con agua en movimiento. Cuando haya que colocar hormigdn bajo
agua, para la composicién del mismo se deben respetar los requisitos establecidos en el Capitulo 2 del
CIRSOC 201-2005.

Debera llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonado a los efectos de controlar las fechas de
desarme de los encofrados.

Debe cumplimentarse adicionalmente lo expuesto en el articulo 5.6 del CIRSOC 201-2005.

3.4 COMPACTACION Y VIBRADO

El hormigdn debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de los mismos.
Para ello durante e inmediatamente después de su colocaciéon, el hormigén debe ser compactado hasta
alcanzar la maxima densidad posible, evitando eliminar el aire intencionalmente incorporado en caso de que
exista, sin producir su segregacion, y sin que queden porciones de hormigodn sin consolidar.

Para asegurar la maxima densidad posible, sin producir su segregacion, el hormigén sera compactado por
vibracion mecanica de alta frecuencia, debiendo estar éstas comprendidas entre 3000 y 4500 revoluciones
por minuto.

Durante las operaciones de vibrado se debe evitar el contacto de los vibradores con el encofrado o con las
armaduras, y que el vibrado produzca la deformacién y el desplazamiento de las armaduras respecto del
lugar indicado en los planos.

Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitara el vibrado de la masa de hormigén.

En ninguin caso se permitird el uso de vibradores para desplazar el hormigdn dentro de los moldes.
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Los vibradores serdn de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecanico o neumidtico, del tipo de
inmersion.

3.5 PROTECCION Y CURADO

El curado se debe realizar en todas las estructuras, con independencia de la clase de hormigdn y del tipo de
estructura. El curado debe asegurar que el hormigdn mantenga la humedad y la temperatura necesarias para
que se desarrolle la hidratacidn del cemento y se alcancen las propiedades especificadas para el hormigdén
de la estructura. El curado se debe mantener hasta que el hormigdn de la estructura alcance el 70 % de la
resistencia de disefio f'c.

Todo hormigén debera ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacién de su
colocacion durante tiempos minimos que van de 3 (tres) dias a 8 (ocho) dias dependiendo del cemento
utilizado como se indica en el Articulo 5.10.2.4 del CIRSOC 201-2005.

Los métodos a emplear deberdn ser capaces de evitar pérdida de humedad del hormigén durante dicho
periodo. En general el curado del hormigdén se practicard manteniendo la superficie hUmeda con materiales
saturados de agua, por rociado mediante sistemas de cafierias perforadas, con rociadores mecdnicos, con
mangueras porosas o cualquier otro método aprobado por la Inspeccién, cuidando de no lavarse la
superficie. El agua para el curado debera cumplir los requisitos especificados en el Capitulo 3 del CIRSOC
201-2005 para el agua utilizada en la elaboracién del hormigdén. El equipo usado para el curado con agua
serd tal que no aumente el contenido de hierro del agua de curado, para impedir el manchado de la superficie
del hormigén.

La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendra a no menos de 102 C, durante los primeros
4 dias después de la colocacién. La maxima variacion gradual de temperatura de superficie del hormigdn no
excederd de 102 C en 24 hs. No se permitird en ninguna circunstancia la exposicién del hormigén colocado a
congelamientos y descongelamientos alternativos durante el periodo de curado.

Durante el tiempo frio, el Contratista debera tomar las medidas necesarias para curar el hormigén en forma
adecuada, sujetas a la aprobacién previa de la Inspeccién.

Para la proteccion del hormigén se debera respetar lo establecido en el Articulo 5.10.1.1 del CIRSOC 201-
2005.

Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, liquidos o suelos agresivos para el hormigon, se
los mantendra fuera de contacto con el mismo, por lo menos durante todo el periodo de colocacién,
proteccién y curado.

3.6 HORMIGONADO CON TEMPERATURAS EXTREMAS

3.6.1 Generalidades

En las épocas de temperaturas extremas debera solicitarse la autorizacién de la Inspeccidn para proceder al
hormigonado de la estructura. La utilizacidon de aditivos con el propdsito de prevenir el congelamiento
(anticongelantes) se permitira Unicamente bajo autorizacion expresa de la Inspeccion.
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Se evitard el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 42C o pueda preverse dentro de
las 48 hs siguientes al momento de su colocacién que la temperatura alcance valores cercanos a los 02C.

3.6.2 Hormigonado en Tiempo Frio

Se considera tiempo frio, a los efectos de estas Especificaciones, al periodo en el que durante mas de 3 (tres)
dias consecutivos la temperatura media diaria es menor de 52 C.

En este caso, el Contratista deberd cumplir lo especificado en el Articulo 5.11 del CIRSOC 201-2005.

La utilizaciéon de aditivos con el propdsito de prevenir el congelamiento o acelerar el endurecimiento del
hormigdn se permitird Unicamente bajo la autorizacién expresa de la Inspeccién.

3.6.3 Hormigonado en Tiempo Caluroso

Se considera tiempo caluroso a los efectos de estas Especificaciones, a cualquier combinacién de factores
climaticos que asociados a lal alta temperatura ambiente, baja humedad relativa y velocidad de viento,
tienda a perjudicar la calidad del hormigén fresco o endurecido, o que contribuya a la obtencién de
propiedades anormales del citado material.

En este caso, el Contratista deberd cumplir lo establecido en el Articulo 5.12 del CIRSOC 201 — 2005.

3.7 ENCOFRADOS

3.7.1 Generalidades

La Empresa Contratista serd responsable del disefio y de la elaboracién de los planos generales y de detalle
de los encofrados, cimbras, apuntalamientos, arriostramientos y de sus eventuales reapuntalamientos,
como asi también de su construccidn y mantenimiento.

Previamente a su construccién, la Empresa Contratista debe someter a la aprobacidn la Inspeccién las
memorias de cdlculo y los planos generales y de detalle correspondientes al sistema de encofrados a utilizar.

La aprobacidn de las memorias de calculo y de los planos de detalles del sistema de encofrados, no releva a
la Empresa Contratista de su responsabilidad y de construir y mantener correctamente el sistema de
encofrados propuesto.

Los encofrados deben ser resistentes, rigidos y suficientemente indeformables como para mantener las
formas, dimensiones, niveles y alineamientos especificados en los planos, con las tolerancias dimensionales
y de posicidn establecidas en el articulo 6.5 del CIRSOC 201-2005.

Los encofrados podran ser de madera, plastico o metdlicos, debiendo ser estancos para evitar las pérdidas
de mortero durante las operaciones de hormigonado. Dichos materiales, al ponerse en contacto con el
hormigén fresco, no deben ablandarlo, decolorarlo, mancharlo ni perjudicar en forma alguna su superficie.
En el caso de hormigdn a la vista se utilizard aglomerado fendlico, siempre que en los planos no se especifique
un material y/o disposicidn especial.
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Se emplearan maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos seran vivos, de manera que el
encofrado no presente separaciones entre tablas.

Tendrdn la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para no sufrir hundimientos, deformaciones ni
desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo que las dimensiones resultantes de las piezas
estructurales sean la prevista en los planos de encofrado salvo las tolerancias que autorice expresamente la
Inspeccion.

Por cada planta, el encofrado deberd ser examinado por la Inspeccidn, o sus representantes autorizados, por
lo que el Contratista recabara su aprobacién con la debida anticipaciéon. Queda terminantemente prohibido
al Contratista proceder al hormigonado sin tener la autorizacién expresa de la Inspeccidn.

Previo al hormigonado, los encofrados seran cuidadosamente limpiados y bien mojados con agua limpia
hasta lograr la saturacién de la madera. En verano o en dias muy calurosos esta operaciéon de mojado se
practicard momentos antes del hormigonado.

Se autorizard el empleo de liquidos desencofrantes, siempre y cuando los liquidos y/o materiales usados, no
afecten la adherencia del azotado con concreto, la terminacidn y/o pintado del hormigdn segun se indique
en los planos respectivos.

Para técnicas especiales de encofrado, el Contratista propondra a la Inspeccidn con suficiente antelacion las
mismas. La Inspeccidn tendra el derecho a aceptar o rechazar el sistema propuesto si a su juicio no ofreciesen
suficiente seguridad y calidad en sus resultados practicos.

En el encofrado se construirdn los caminos o puentes para el transito de los carritos y del personal durante
el hormigonado. En cada losa se fijaran las reglas indicadoras del espesor de las mismas. Deberdn preverse
todos los pasos de cafierias y accesorios, asi como canaletas para instalaciones mecanicas. Por ello el
Contratista deberd coordinar su trabajo con los respectivos Contratistas de Instalaciones diversas, de
acuerdo con lo establecido mds adelante, de manera de poder ubicar exactamente los tacos, cajones, etc.,
para dichos pasos.

Los moldes se armaran a nivel y a plomo y se dispondran de forma tal que puedan quitarse los de columnas
y laterales de viga, para los que sera necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin remover,
lo que inmovilizard las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentra. Lo mismo ocurrira de ser necesario
en las losas en la que se dispondran puntales de seguridad en el centro y equidistantes entre si.

Para facilitar la inspeccion y la limpieza de los encofrados, en el pie de columnas y tabiques se dejaran
aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procedera con el fondo y laterales de las vigas y en
otros lugares de los encofrados de fondos inaccesibles y de dificil inspeccidén y limpieza.

Cuando sea necesario también se dejardn aberturas provisionales para facilitar y vigilar la colocacién y
compactacién del hormigdn a distintas alturas de los moldes.

Se dard a los moldes de las vigas de mas de 5 m de luz, contraflechas minimas de 2 mm por metro, para tener
en cuenta el efecto de asiento del andamiaje. Cuando sea necesario se repartira la presidn de los puntales
por medio de tablones que hagan las veces de base o capitel.
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Los puntales de madera no tendrdn seccién transversal menor de 7 cm x 7 cm. Podran tener como maximo
un empalme y el mismo debera estar ubicado fuera del tercio medio de su altura. Las superficies de las dos
piezas en contacto deberdn ser perfectamente planas y normales al eje comun del puntal. En el lugar de las
juntas, las cuatro caras laterales seran cubiertas mediante listones de madera de 2,5 cm de espesor y
longitud minima de 70 cm perfectamente asegurados y capaces de transmitir el esfuerzo a que esté sometida
la pieza en cuestion.

Debajo de las losas solamente podra colocarse un maximo de 50% de puntales empalmados, uniformemente
distribuidos. Debajo de las vigas, solamente un 30% en las mismas condiciones.

Al construir el encofrado se tendrd en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes
de seguridad) sin tocar. Estos soportes de seguridad se corresponderan verticalmente entre los pisos
sucesivos. Para vigas de luces hasta 6 m sera suficiente dejar un soporte en el medio, en cambio para vigas
de luces mayores de 6 m, se aumentara el nimero de los mismos.

Las losas con luces de 3 m o mas tendran al menos un soporte de seguridad en el centro, debiendo
incrementarse el numero de puntales para luces mayores, colocdndose equidistantes entre si y con una
separacién maxima de 6 m. Estos soportes no deberan ser recalzados.

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocacidn del hormigén se procederd a limpiar
cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las armaduras y de los elementos metdlicos que deban
quedar incluidos en el hormigén.

3.8 PREVISION DE PASES, NICHOS Y CANALETAS

El Contratista deberd prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicardn los elementos
integrantes de las distintas instalaciones de que se dotara al edificio, los orificios, nichos, canaletas y
aberturas de tamafio adecuado, para permitir oportunamente el pasaje y montaje de dichos elementos.

Para ello el Contratista consultara todos los planos de instalaciones complementarias que afecten al sistema
estructural y coordinara su trabajo con los Contratistas de las respectivas instalaciones, de forma tal que los
tacos, cajones, etc., queden ubicados exactamente en la posicion establecida.

La ejecucién de todos los pases, canaletas, tacos, etc. en vigas, losas, losas de sub-presion, tabiques,
columnas, etc., previstos en planos y/o planillas, y/o planillas de calculo, y sus refuerzos correspondientes,
deberan estar incluidos en el precio global de la propuesta. No se considerara ningln tipo de adicional por
este tipo de trabajos, como asi tampoco por aquellos provisorios que mas tarde deban ser completados y/o
tapados y que sirvan como auxiliares de sistemas constructivos y/o para el pasaje de equipos del Contratista
o de las instalaciones complementarias propias de la obra, en el momento oportuno.

Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, seran prolijamente ejecutados y preparados, de manera
que la conicidad de las caras de contacto con el hormigdn, lisura de las superficies y aplicacion de la pelicula
antiadhesiva, faciliten su extraccion, operacién esta que el Contratista ejecutard simultdneamente con el
desencofrado de la estructura.
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3.9 DESENCOFRADO Y REPARACION DE FALLAS

3.9.1 Desencofrado

El momento de remocidn de las cimbras y encofrados sera determinado por el Contratista con intervencion
de la Inspeccioén. El orden en que dicha remocién se efectle serd tal que en el momento de realizar las tareas
no aparezcan en las estructuras fisuras o deformaciones peligrosas o que afecten su seguridad o estabilidad;
también deberd evitarse que se produzcan roturas de aristas y vértices de los elementos.

En general los puntales y otros elementos de sostén se retirardn en forma gradual y uniforme de manera
que la estructura vaya tomando carga paulatinamente; este requisito serd fundamental en aquellos
elementos estructurales que en el momento del desencofrado queden sometidos a la carga total de calculo.

La Direccién de Obra exigira en todo momento el cumplimiento de los plazos minimos de desencofrado que
se establecen en el articulo 6.2 del CIRSOC 201-2005, para lo cual es imprescindible llevar correctamente el
"Registro de Fechas de Hormigonado" a que ya se refirié en estas Especificaciones (Articulo 3.3).

No se retirardn los encofrados ni moldes sin aprobacién de la Inspeccidén y todos los desencofrados se
ejecutaran en forma tal que no se produzca dafio al hormigdn. Se esperara para empezar el desarme de los
moldes a que el hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y al de la carga a
que pueda estar sometido durante la construccidon. Las operaciones de desencofrado seran dirigidas
personalmente por el Representante Técnico de la Empresa.

Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas se descubrirdn los lados de los moldes de
las columnas y vigas, en que aquellas se apoyan, para examinar el verdadero estado de justeza de estas
piezas.

Debera tenerse en cuenta el ritmo de hormigonado para no solicitar un elemento con cargas superiores a
las previstas en el calculo. Si al desencofrar se verificase que alguna parte de la estructura ha sufrido los
efectos de una helada, ésta sera demolida en su totalidad.

Los soportes de seguridad que deberan quedar, segun lo establecido, permaneceran posteriormente por lo
menos en las vigas y viguetas 8 dias, y 20 dias en las losas.

Los moldes y los puntales seran quitados con toda precaucidn, sin darles golpes ni someterlos a esfuerzos
que puedan ocasionar perjuicios al hormigon.

3.9.2 Reparacion de Fallas

a) Reparaciones del Hormigon:

El Contratista debera corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigdén como sea necesario

para obtener hormigones y superficies de hormigones que cumplan con los requisitos de estas
Especificaciones y de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se completaran tan pronto como sea posible
después del retiro de los encofrados y, cuando sea posible, dentro de las 24 hs después de dicho retiro. El
Contratista mantendra informada a la Inspeccién cuando se deban ejecutar reparaciones al hormigdn, las

que se realizardn con la presencia de la Inspeccidn, salvo autorizacion en contrario de esta ultima en cada

caso particular.
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Se eliminardn con prolijidad todas las proyecciones irregulares o indeseables de las superficies de los
hormigones cuando se especifique la terminacidn de "hormigon a la vista".

En todas las superficies de hormigdn, los agujeros, nidos de piedras, esquinas o bordes rotos y todo otro
defecto no seran reparados hasta que hayan sido inspeccionados por la Inspeccion.

Después de la inspeccion por parte de ésta ultima, y a menos que se ordenara otro tratamiento, se repararan
todos los defectos extrayendo los materiales no satisfactorios hasta un espesor minimo de 2 cm y colocando
hormigdn nuevo hasta obtener una buena terminacién a juicio de la Inspeccién.

El hormigdn para reparaciones serd el mismo que corresponde a la estructura. Estas reparaciones recibiran
un tratamiento de curado idéntico al del hormigdn comun.

En caso de que, a solo juicio de la Inspeccion, la estructura no admita reparacion, debera ser demolida.

b) Remiendo y Plastecido de Huecos:

El remiendo y plastecido de huecos, nichos de piedra y reconstituido de aristas que fuere menester por
imperfecciones en el colado o deterioros posteriores se realizard utilizando mortero de cemento
cuidadosamente dosificado; para estructuras a la vista se utilizara mezcla de cemento con cemento blanco
y resina para obtenerla coloracién de los paramentos de la estructura terminada.

No se aceptard la reparacién de superficies daifiadas o mal terminadas por aplicacion de revoques o peliculas
continuas de mortero, lechada de cemento y otro tipo de terminacion.

Previamente a su plastecido las superficies serdn picadas, perfectamente limpiadas y tratadas con sustancias
epoxi que aseguren una perfecta unién entre los hormigones de distinta edad.

En ningun caso se permitird la ejecucién de estas reparaciones sin una inspeccion previa de la Inspeccion
para determinar el estado en que ha quedado la estructura una vez desencofrada.

3.11 CONTROL DE CALIDAD

3.11.1 Toma de Muestras y Ensayos

Durante la ejecucién de la obra se realizaran ensayos normalizados de control para verificar si las
caracteristicas previstas, que definen la calidad del hormigén en todas sus edades, son obtenidas en obra.
Dichos ensayos se regiran por lo establecido en la parte 3 del Capitulo 4 del CIRSOC 201-2005 y se deben
realizar a partir de muestras extraidas en obra, estando tanto la extracciébn como estos bajo la
responsabilidad del Director de Obra. En ningun caso, los resultados de los ensayos y registros de control
interno y/o externo de la planta elaboradora eximiran al Director de Obra de realizar los ensayos de Control
de Conformidad que le corresponden de acuerdo con el presente. Los resultados de estos deberdn
entregarse a la Inspeccidon a medida que se obtienen.

La calidad del hormigén serd determinada mediante el ensayo a rotura, segin Norma IRAM 1546, de
probetas cilindrica de diametro 0,15 m y altura 0,30 m moldeadas, utilizando hormigén extraido del pastén
a utilizar en la estructura y curadas segun Norma IRAM 1524. Deberan realizarse 3 probetas por cada paston.
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Las probetas realizadas durante toda la obra deberan estar debidamente rotuladas con numero de probeta
y fecha de moldeado. Simultaneamente el jefe de obra debera llevar una planilla en la que se describa que
numero de probeta corresponde a cada sector hormigonado. Esta informacién deberd estar disponible para
la Inspeccidn en todo momento que se requiera.

Los valores de rotura del hormigoén a la edad de 28 dias deberan tener una tension caracteristica de rotura
o'bk igual o superior a la especificada en los planos, especificaciones técnicas particulares o en el CIRSOC
201-2005 para la estructura que se trate.

La consistencia del hormigdn sera continuamente vigilada y los ensayos de asentamiento para verificarla se
realizardn varias veces al dia.

De acuerdo a lo establecido en la parte 4 del Capitulo 4 del CIRSOC 201-2005, si la evaluacién de acuerdo a
lo indicado anteriormente indicara que un lote o fraccidn de un lote es no conforme, se debera acotar el lote
o fraccidn de este y se deberdn extraer testigos de hormigén. Los testigos deben ser extraidos en lugares
que no afecten la estabilidad de la estructura, empleando un equipo que asegure la extraccién de muestras
no alteradas del hormigdn de la estructura y tanto la extraccion como los ensayos deben ser realizados bajo
la supervision de la Direccién de Obra.

La extraccidn, su preparacién para el ensayo de resistencia y la correccién de los resultados por esbeltez, se
debe realizar segun la norma IRAM 1551. El ensayo a la compresidn se realizara segin la norma IRAM 1546.

Los resultados de todos ellos serdn analizados por la Inspeccién, quien tomara la decisién final de como
proceder con la estructura en cuestion e informard a la contratista. Luego de su estudio, deberan archivarse
en forma ordenada y estaran a disposicidn de la Inspeccion cuando la misma lo requiera.

3.11.2 Ensayos de Carga

Se ejecutardn ensayos de carga en cualquier estructura a indicacidn de la Inspeccién, bien para la simple
comprobacién de la bondad de la misma o para saber a qué atenerse sobre la calidad y condiciones de las
que por cualquier circunstancia resultaran sospechosas. La programacién y ejecucion de los ensayos de carga
estaran a cargo de equipos de profesionales o laboratorios especializados que posean la aprobacidn previa
de la Inspeccién.

Los ensayos seran por cuenta del Contratista. El costo de los mismos estara a cargo del Comitente sélo en
caso de que los resultados de dichos ensayos no sean satisfactorios a juicio de la Inspeccidn. En este caso, el
Contratista tendrd a su cargo y costo la demolicién de las estructuras defectuosas y la reejecucion de las
mismas.
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REPARACION PAVIMENTOS 2024

Pag.:1de1
‘ ., . . . N . % de
Item Descripcion Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total . .
Incidencia
1 REPARACION PAVIMENTOS H°A°
1.1 |Demolicién pavimento existente M2 1300
1.2 |Base de H° pobre M2 1300
1.3 | Construccidn nuevo pavimento M2 1300
2 REPARACION PAVIMENTOS CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE M2 500
3 CONSTRUCCION CANERO ML 15
4 LIMPIEZA DE OBRA GL 1
SON PESOS: +IVA - 100%
Nota: se solicita un anticipo financiero del ........ % del monto de la oferta.
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REPARACION PAVIMENTOS 2024 ,
Pag.: 1 de 1
OFERENTE: FECHA:
ITEM N°
UNIDAD:
CANTIDAD:
A— MATERIALES
DESIGNACION CUANTIA | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
S -
TOTAL MATERIALES | $ -
B — MANO DE OBRA
CATEGORIA RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
OFICIAL ESPECIALIZADO s -
OFICIAL
TOTAL MO $ -
C — TRANSPORTE
CATEGORIA RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
s -
TOTAL TRANSPORTE | $ -
D — AMORTIZACION DE EQUIPOS E INTERESES
EQUIPO RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
s -
TOTAL AMORT $ -
E — REPARACION E IMPUESTOS
EQUIPO RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
S -
TOTAL REPARACION | $ ;
F — COMBUSTIBLES 0 ENERGIA Y LUBRICANTES
EQUIPO RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
S -
TOTALCOMBUSTIB | $ ;
COSTO-COSTO | § -
G- GASTOS GENERALES % s -
SUMA $ -
H- GASTOS FINANCIEROS % $ -
I- BENEFICIOS % s -
SUMA $ -
J- GASTOS IMPOSITIVOS % s -
PRECIO S -
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BAHIA BLANCA ANEXO VI ) PLAN DE TRABAJOS
REPARACION PAVIMENTOS 2024
Péag.:1de1
item Descripcién U | Cant MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
s1 s2 | s3 s4 | ss | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | S14 | S15 | S16
1 | REPARACION PAVIMENTOS H°A®
1.1 | Demolicién pavimento existente M2 | 1300
1.2 |Base de H® pobre M2 | 1300
1.3 | Construccién nuevo pavimento M2 | 1300
) RAPARACION PAVIMENTOS CONCRETO ASFALTICO EN M2 | 500
CALIENTE
3 | CONSTRUCCION CANERO ML | 15
4 |LIMPIEZA DE OBRA GL 1
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BAHIA BLANCA .
REPARACION PAVIMENTOS 2024
Péag.:1de1
CONTRATISTA:
) . PRECIO PRECIO an”
Item Descripcidon U | Cant. UNITARIO TOTAL MES 1 MES 2 MES .. MES .. MES “N TOTAL
1 [ XXOOKKXXXXXXXX
$ - $ - 1S - 1S - 1S -8 -
1.1 | XXXXXXXXXXXXXX $ - S - % % % % % 100%
$ - s -8 - 1S - 1S -8 -
1.2 | XXXXXXXXXXXXXX $ - S - % % % % % 100%
2 OO
$ - s -8 - 1S - 1S -8 -
2.1 [ XXXXXXXXXXXXXX $ - S - % % % % % 100%
$ -8 -8 - 1S - 1S -8 -
2.2 | XXXXXXXXXXXXXX $ - s - % % % % % 100%
3 | XOOOKXXXXXXXXXX
$ e L L - s - $ -
3.1 [ XXXXXXXXXXXXXX $ - S - % % % % % 100%
$ e R - S - s - $ -
3.2 [ XXXXXXXXXXXXXX $ - S - % % % % % 100%
TOTAL $ -
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ACUERDO MARCO

En el Puerto de Bahla Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los |7
dias del mes de mayo de 2022, se relnen por una parte el CONSORCIO
DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA, CUIT 30-66414911-
3, con domicilio en Av. Dr Mario M. Guido s/n de Ingeniero White, Bahia
Blanca, representado en este acto por su Presidente, Sr. Federico
Esteban Susbielles, DNI 21.738.178 y su Director Secretaric Sr. Carlos
Alberto Sosa, DNI 10.102 538 en lo sucesive “"EL CONSORCIO"; y por
la otra la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (U.0.C.R.A) - SECCIONAL BAHIA
BLANCA, representada por el Sr. Carlos Segundo J. De Boer, DNI
25.720.375, en su caracter de Secretano General Seccional Bahla
Blanca en adelante "EL GREMIO", conjuntamente denominadas “LAS

PARTES®, quienes conforme los siguientes
ANTECEDENTES:

Que el Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca es un Ente de
Derecho Publicc No Estatal creado por la Ley N° 11.414 de la Provincia
de Buenos Aires, a cuyo cargo se encuentra la administracién y
explotacion de! Puerto de Bahia Blanca, en funcion de lo establecido por
los articulos 12 y cetes. de la Ley 24.093 y articulo 12 del Decreto PEN
769/93, como condicién para la transferencia del citade Puertoc de la
érbita naclona! a la provincial.

Que por el articulo 7 incisc h) de la Ley N° 11.414 se otorga a dicha
entidad portuaria la facultad de concertar convenios con entes plblicos
o privados, argentinos o extranjeros, de cooperacion y asistencia técnica
o cientifica, para el cumplimiento de su objeto y funciones,
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Que la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA
ARGENTINA UOCRA es una entidad sefiera sindical de la Repuiblica
Argentina que ejerce la legitima representacion de |os trabajadores y
trabajadoras de la construccitn a lo large y ancho del pais.

Que para la consecucidn de sus objetives de accion sindical, dicha
entidad gremial propende acuerdos y polilicas que no sblo garanticen la
defensa del salario y los derechos laborales y sindicales de sus
representados, sino también, el abordaje y la cobertura de aspeclos mas
abarcativos que propician la mejor calidad de vida y trabajo de sus
afiliados.

Que en tal contexto ha desarrolladoc herramientas de apoyo generando
asi un colectivo de respuestas amplic para atender la diversidad de
demandas que los trabajadores y trabajadoras de la construccién y sus
familias tienen a lo largo de su vida.

Que entre sus premisas se destaca la de consolidar una accidn sindical
modema que desde una accién pragmatica, propositiva y
transformadora busca asegurar un futuro sustentable que garantice el
derecho de los trabajadores y trabajadoras a integrarse a una sociedad
con pleno empleo y sin exclusiones de ninguna naturaleza.

Que la UOCRA considera que la Unica via para consolidar dichos
objetivos resulta la elevacion de la calidad del trabajo y generacion de
empleo en las empresas del sector, que a partir de un justo equilibrio de
intereses coadyuven a la sostenibilidad y crecimiento del sector privado
de la construccidon y del secior plblico y representante de intereses
plblicos que en cumplimientc de sus objelivos contratan obras
orientadas a la satisfaccion del inlerés general.

Que el Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca resulta un
destacado comitente de obras en el partido de BdN@2@hAEA02738-CGPBB-JA#GAF
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avocandose en cumplimiento de sus objetivos estatutarios, al
mantenimiento, recuperacion y construccién de obras maritimas
portuarias, las cuales reguieren la labor del universo de trabadores
representados por la UDCRA.

Que el lrabajo de construccion en el ambito portuario maritimo se
destaca y diferencia de otras ramas enmarcadas en el CCT 76/25 y la
Ley 22250, por el entorno fisico porluario, la tipologia de obras vy las
reglamentaciones especificas gue deben cumplirse en ccasién de la
ejecucion de obras especificas por parte de emprasas del rubro, asi
como por los trabajadores y trabajadoras afectados a ellas.

[ A Que por otra parte, ambas entidades firnantes reconocen la necesidad
de consolidar el camino iniciade por UODCRA y Consorcio de Gestion del
Puertc de Bah'a Blanca a los efectos de eliminar todo rasge o vestigio
] de violencia laboral contra la mujer y discriminacién por identidad de
género, fomentando la empleabilidad de mujeres y personas travestis,
\ transexuales, ftransgénero e intersexuales en el sector de la
\ construccion, promoviendo politicas educativas y capacitaciones
especificas, reivindicando el compromiso en |a lucha contra la viclencia
y el acoso en el mundo del trabajo, impulsando la creacitn de espacios
A de trabajo seguros, inclusivos y libres de viclencia.

Que con relacion a dicho objetivo se reconoce como hito basal la caja de

herramientas contenidas en los instrumentos “Un Compromiso con la
[ Igualdad” y “Promocién de la igualdad de género en el sector sindical a

través de la introduccion de la perspectiva de las masculinidades”, del

gue fueron parte la OIT, la ONU MUJERES, la ONUSIDA, la OPS, el

PNUD, el UNICEF, el UNFPA, el Ministeric de Trabajo, Empleoc y
%)} Seguridad Social de la Nacion y la Fundacion UOCRA.

— i
= 315 NO-2024-00002738-CGPBB-JA#GAF
J. DE BOER
- 2ECRETARID GENER AL

LOCAA Seco. B Blarca
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Que el Consarcio de Geslion del Puerto de Bahia Blanca es una entidad
comprometida con la elevacion de la calidad de vida y seguridad de ios
trabajadores y trabajadoras que laboran en su ambito de actuacion y
entomo, desamollando en tal sentido politicas y programas de
capacitacion especificos en seguridad y salud.

Que en tal sentido, y siguiendo lineamientos nacionales e
internacionales, el CGPBB ha entendido que la formacion profesional de
sus cuadros administrativos, como de |a totalidad de los trabajadores y
trabajaderas pertuarias, tal como lo define la OIT resulta “un cruce de
caminos entre la inclusién social y la competitividad econdmica” donde
es necesario superar el falso dilema que intenta mantener esos caminos
en sendas paralelas.

Que en esa linea de pensamiento se enrcla tanto la UOCRA como el
CGPBB, haciendo prevalecer en el cenlio de la negociacion y acuerdo
entre las partes la idea de que la elevacién de la calidad de vida y la
motivacidn del trabajador y trabajadora para involucrarse en programas
de formacién confinua posibilitara la adecuacion entre las cada vez mas
exigentes demandas del sector de la construccion portuaria especifica
asi como de las empresas radicadas en el ambito portuario, con las
competencias de los trabajadores y trabajadoras.

Que en ese sentido, la formacién del trabajador y tfrabajadora no solo es
un derecho, sinc ademas un deber a cumplir por estos como forma de
colaborar con los objetivos que éa propone hoy nuestra sociedad, y que
a su vez representa un ejemplo para sus familias y congéneres.

Que ambas partes comparten su visién con relacion al desarrollc local y
territorial, asl como en la necesidad de fortalecer el vinculo entre si
mediante la realizacion de actividades conjuntas que propendan a

mejorar |a calidad de vida del trabajador y trabajadora de la construccion
NO-2024-00002738-CGPBB-JA#GAF
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y su familia, asi como la sostenibilidad y crecimiento de las empresas de
la construccién y la calidad y eficiencia de las obras que resultan
estratégicas y de interés comin para el sector portuario y comunidad en
general.

CONVIENEN celebrar el presente Acuerde Marco sujeto a las siguientes
clausulas:

PRIMERA:; “LAS PARTES" se comprometen a establecer un vincule de
cooperacion reciproca, coordinando esfuerzos con miras a |a promocion
y ejecucidon de aclividades que propendan a elevar la calidad de vida,
especializacion y empleabilidad del trabajador y trabajadora de la
construccion portuaria, con base en |la mejora de sus condicicnes
laborales, salariales, de seguridad e higiene, asl como de igualdad de
oportunidades y no discriminacion.

n SEGUNDA: Entre las Ilneas de accidn vinculadas al desarrolio de
actividades a ejecutar en cumplimiento del presente acuerdo en forma
conjunta o individual, se proponen, de mado no excluyente;

a) Capacitacion y certificacién "AQ” necesaria para el personal que
/T\ ' ejerce actividad, oficio o profesién en Jurisdiccién sometida al Cadigo de
Proteccion e Indemnidad de Buques e Instalaciones implementado por la
\ Prefectura Naval Argentina para |as interfaces portuarias de la Republica
]l Argentina,

\ b}  Capacitacién y certificacién en condiciones de seguridad, higiene
Q»I /r laboral y medioambientales especificas para el trabajador y trabajadora

£ que se desempefie en ambito portuario maritimo, con particular
/ | fortalecimiento en conocimientos relacionados con el irabajo sobre
e espejo de agua, linea de atraque, infraestructura de amarre y muelles y

L E > riesgos industriales portuarios.

- oy Capacitacion y cerificacién en formacion de (;rza}l;gj%%npri% J-,A SOAE
. -2024-000 - -
jadoras de UOCRA parala &apeclandadugbm Portuarias” u "Qbras

CARLOS J. DE BCER

SECRETARIO GENERA Pagina 88 de 122
UGG AA Baco B Bianca



en Ambito Portuario”.

d) Capacitacién y promocién de emgleabilidad bajo polilicas y
programas de igualdad que contemplen y prolejan al trabajador y
trabajadora que se desempedie en "Obra Portuaria® contra tode tipo de
viclencia labora! yfo discriminacion por orientacion sexual e identidad de
género

f) Mejora de condiciones salariales y beneficios para el trabajador y
trabajadora que se desemperie en "Obras Portuarias”™ u “Obras del
Ambito Portuario”

g)  Capacitacion y entrenamiento de trabajadores y trabajadoras de
UOCRA en nuevas practicas constructivas, administrativas,
manipulacién y cperacion de herramental y tecnologias aplicables al
sector de la construccion portuaria.

TERCERA: A los efectos de la ejecucion de |as actividades propuestas y
de las que se puedan desarrollar al ampare del presente Acuerdo, la
UOCRA y el CGPBB pondran a disposicion del cumplimiento de los
objetivos pactados, los cuadros técnicos propios de cada una de las
partes, y en el caso de la UOCRA, sus dependencias especificas o
entidades vinculadas, a saber, sin caracter taxativo, Fundacion UOCRA,
UOCRA Mujer, Asociacién Civil Mano de Obra en Red Solidaria
(A.M.O.R.E.S) y su Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo.

CUARTA: En el cumplimiento del presente acuerdo marco, como asl en
el de los convenios especificos que se suscriban en el futuro, el personal
afectado por cada una de “LAS PARTES" mantendra su situacién de
empleo y revista y continuara dependiendo econdmicamente de aquella
que la haya designado.

QUINTA: EI CGFBB, en &l marco del presente acuerdc y con la
vocacion de fomentar la efectiva consecucion de los objelivos

ntaj dicié los trabajad
OIS - 05I00s. SDG: SN ff SORTISOR Rl NO-D024-00002738-CGPBB-JA#GAF
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trabajadoras comprendidos en el ambito de representacion de la

U.0.C.R A que laboren para empresas del ambito de aplicacion de la Ley

22.250 y el CCT 76/75 a contratar por el CGPBB en cardcter de comitente

en obras portuarias, como asi también sus subcontratistas y/o tercercs

vinculados a estos y aquellas, que ejecuten tareas propias de la industria

de la construccion, de conformidad con el Articule 1 de la citada Ley y

C.C.T.76/75, y ramas subsidiarias, las mejoras gue, como base minima

para remuneracion, condiclones laberales y de seguridad higiene, se

detallan en el Anexoc | de este acuerdo, las cuales podran ser elevadas

o perfeccionadas por las empresas contratistas y la Entidad Sindical, en

el marce de la libertad de negociacion colectiva o par empresa o grupo

de empresas que establecen |as normas vigentes. Las partes acuerdan

. que eslas mejoras s6lo seran aplicables a partir de la suscripcién del

presente y a cbras por licitar o contratar por parte del CGPBB como

f l comitente, no alcanzando las obras en ejecucion ya contratadas o en
. proceso de licilacion ya publicado.

\ Asimismo, se promoverd la Incorporacion y empleabllidad de
' A trabajadores y trabajadoras con domiciio en la regién del Puerto de
\:" . Bahla Blanca, con especial atencidn a los trabajadores y trabajadoras
\ domiciliados en el Parlido de Bahia Blanca que deberan ocupar un
a. minimo del 70% del plantel. Quedan exceptuados de este parametro los
k'., : puestos que requieran una especialidad o un expertise de! trabajador o
trabajadora cuya oferta sea insuficiente en la region.

Por su parte, la UQOCRA Seccional Bahia Blanca, creard una lista

especifica en el marco de su Bolsa de Trabajo prevista en el CCT 76/75,

| en donde se incorporaran a los efectos establecidos en dicha nomma y
\“J en este Acuerdo, a aquellos frabajadores y trabajadoras de la UOCRA
gue hayan cumplimentado en todo ¢ en parte, los cursos de capacitacion

Bq\}_-* y especializacién especificos que las partes pondran en maicha a partir

fﬁda la suscripcién del presente. Los Contratistas, Subgcontralisias v, .\ r
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terceros vinculados contratades por el CGPBB para la ejecucion de
obras portuarias, deberan recurrir a dicha lista en primer térming, a los
efectos de la incorporacion de personal conforme prevé con caracter
general el articulo 8 del citado Convenio Colectivo.

SEXTA. Las condiciones ofrecidas por el CGPBE en la clausula
precedente, seran establecidas como pautas a observar por parte de
oferentes o proponentes en la documentacién que sea ulilizada como
base de sus contrataciones, y resultaran de cumplimiento obligatorio
para las Empresas Contratistas, Subcontratistas y/o terceros vinculados
gue deberdn manifestar su aceptacion expresa al momentoc de
formular sus ofertas o propuesias de contratacién.

SEPTIMA: EI control del cumplimientic del presente acuerdo sera
facultad de la UOCRA quien podrd reclamar y exigir la observancia
de las pautas previstas en el Anexo | del presente por parte de
todas las Empresas Contratistas, Subcontratisias yfo terceros
vinculados del CGPBB, comprendidas en su ambitc de aplicacion,
y por ese Ente portuaric contratadas. En caso de conslalar alguna
situacion andmala, la UOCRA se compromete a comunicar dicha
circunstancia al CGPBB con caracter previo a tomar cualquier tipo
de accion gremial y/¢ solicitar la intervencién de las autoridades
administrativas o judiciales competentes.

Del misma modo, las Empresas Contratistas, Subcontratistas y/o
terceros vinculados del CGPBB que tengan algin diferende con la
entidad sindical relativo a la interpretacion, alcance y/o ejecucién del
presente acuerde, deberan acudir por ante el CGPBE comunicando tal
situacian con cardcter previc a tomar cualquier medida que pueda
afectar la relacién entre ellas o los derechos de los irabajadores en forma
definitiva.

En tales casos, el CGPBB analizara la cuestion planteada por la
UOCREA © por la empresa 0 empresas y convocara aN@:2024:68002738-CGPBB-JA#GAF
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una mesa de dialoge y conclliacidon en un plazo maximo de 10 dias
habiles con la finalidad de resalver &l planteo formulado.

OCTAVA: Los trabajadores y trabajadoras de la UOCRA serén
acreedores de los beneficios establecidos por este acuerdo, en la
medida en que cumplan con los objetivos de seguridad e higiene
previstos por las normas y reglamentos vigentes para las obras que
se ejecuten en ambito portuario contratadas por el CGPBB, y gue
asistan a las capacitaciones que brinde el CGPBB, sus empresas
coniratistas o subcontratistas, o bien la UOCRA, a desarrollarse
preferentemente dentro del horaric de trabajo y a lo largo de la
ejecucion de la obra o con caracter previc a su inicio, como etapa
de induccién.

Conformes las partes, se firman 3 (ires) ejemplares de un mismo tenor y
aun solo efecto, en el Puerto de Bahia Blanca a los } dias del mes
de ...... mayo de 2022.

EECRETARID GENE 20 CAALOS &, 505A
LOPEE
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ANEXO I

Condiciones de Contratacién de trabajadores y trabajadoras bajo CCT
76/75 Ley 22250 "Zona A" para empresas Contratistas, Subcontratistas
y/o terceros vinculados en obras portuarias o ejecutadas en el @mbito
portuaric del Puerto de Bahia Blanca contratadas por el Consorcio de
Gestién del Puerto de Bahia Blanca.

Articulo 1: A los efectos indicados en |a cldusula QUINTA del Acuerdo
Marco a2l que accede este Anexo 1, los trabajadores y trabajaderas de la
construccion representados por UOCRA que integren  las categorias
laborales definidas a nivel nacional para lz “Zona A" percibirén los
siguientes porcentzjes adicionales a las escalas salariales fijadas:

N Categorias para todas | Adicional convenic
las ramas CGPBB
- Ayudante 25%
“':\ Serena | 25%
Medio Oficial 25%
\ Oficial 25%
| {Oficial Especializado 25%

r Premio por Asistencia Perfecta: Las partes acuerdan establecer un premio
_ por asistencia perfecta de caracter remuneratorio consistente en el 10%
':’ del sueldo brute determinado antes de la bonificacion por asistencla

indicada en el CCT 7€/75. El trabajador o trabajadora serd beneficiado

/ / del mencionado premio exclusivamente en los periodos en que no

presente ausencias injustificadas.

Los adicionales del CCT 76/75 no quedan absorbidos ni comprendidos

e estos porcentajes pactados. NO-2024-00002738-CGPBB-JA#GAF
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Articulo 2: El CGPBB exigird como condicion de contratacion que sus
Contratistas, Subcontratistas y/o terceros vinculados provean medios de
transporte propios o contratacos, con [a finalidad de que los trabajadores
y trabajadoras que se desempefien en el ambito portuario en cbras
contratadas por el CGPBB, puedan trasladarse desde su domicilio hasta
el lugar de emplazamiento de la obra, y regresar a este, una vez
finalizada la jornada laboral, mediante la implementacion de recorridos
que aseguren que el punto en el cual el vehiculo recoge o regresa al
trabajader o trabajadora no se encuentre en un radic mayor a los 600
metros del domicilio.

Articulo 3: Las empresas alcanzadas por la definicion establecida en la
cladusula QUINTA del acuerdo principal al que accede este Anexo I,
deberdn proveer servicio de comida para que los trabajadores y
trabajadoras puedan acceder a almuerzo o cena segin corresponda,
deblendo observar la totalidad de las disposiciones previstas en el
Decreto 911/96 en cuanto a proveer a los trabajadores y trabajadoras la
infraestructura adecuada {comedor, lavabos, etc.) a tal efecto. En caso
de que la jornada laboral supere las 10 horas de trabajo, se deberd
adicionar a tal reguerimiento la posibilidad de que el trabajader o
trabajedora acceda a un refrigerio. En el casc de optarse por brindar
vianda en obra, las empresas obligadas deberan exigir a los proveedores
de servicio de comidas contratados el estricto cumplimiento de normas
de calidad y procedimientos bromatoldgicos correspondientes, con
programa de controles periddicos. Asimismo, la dieta proporcionada
debera contener los nutrientes suficientes y adecuados para las tareas
desempeniadas por el personal, asi como la posibilidad de contemplar
€as0s en los que por prescripcion médica acreditada, el trabajador pueda

solo ingerir dietas especiales.
NO-2024-00002738-CGPBB-JA#GAF
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ANEXO 11

Primer Programa de Acciones vinculadas al desarrollo formativo vy
capacitacion del Personal de UOCRA que desarrolla actividad en ambito
portuario.

Las partes acuerdan en esta instancia, poner en marcha en el plazo de

30 dias corridos a contar de la firma del presente v hasta el 20 de

diciembre del corriente afio, los siguientes cursos de capacitacién, a

dictarse mediante recursos pedagdgicos propios 0 bien contratados a
/ terceres, segin la responsabilidad asignada para cada uno de ellos:

': a) Capacitacién y certificacidn "AQ" necesaria para el personal que

ejerce actividad, oficio o profesicn en Jurisdiccién sometida al Cddigo

\ de Proteccion e Indemnidad de Buques e Instalaciones

implementado por la Prefectura Naval Argentina para las interfaces

f portuariags de la Repdblica Argentina, a cargo del Consorcio de

i Gestién del Puerto de Bahia Blanca.

b) Capacitacion y certificacién en condiciones de sequridad, higiene
laboral y medioambientales especificas para el trabajador y
trabajadora que se desempefie en ambito portuario maritimo, con

: particular fortalecimiento en conocimientes relacionados con el

3 trabajo sobre espejo de agua, linea de atrague, infraestructura de

amarre y muelies y riesgos industriales portuarios, a cargo del
Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca.

y programas de igualdad gue contemplen y protejan al trabajador y

) Capacitacién y promocion de empleabilidad bajo pautas de politicas
%l> tr'abajadura que se desempefie en "Obra Portuaria”, contra todo tipo

_..-""‘-d-.__

i
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de violencia laboral y discriminacicn por orientacidn sexual e
identidac de género, a cargo de UOCRA a través de UCCRA Mujer.

d) Capacitacién y entrenamiento de trabajadores y trabajadoras de
UOCRA en nuevas practicas constructivas, administrativas,
manipulacion y operacion de herramental y tecnologias aplicables al
sector de la construccién portuaria, a cargo de Consorcio de Gestion
del Puerto de Bahla Blanca y UOCRA en forma conjunta y con la
participacién de Fundacién UOCRA y la Universidad Tecnoldgica
Nacional Facultad Regional Bahia Blanca.

RN
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AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
ﬁ LICITACION PRIVADA N°04 - CGPBB/2024
== ANEXOS

BAHIA BLANCA "REPARACION PAVIMENTOS 2024"
PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES

ANEXO IX

REGIMEN PREFERENCIAL DE
CONTRATACION DE EMPRESA LOCAL
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Resolucion N° 34-CGPBB/2022
ANEXO III — Régimen Preferencial de Contratacion Empresa
Local

e Sera de aplicacion en los procedimientos de contratacion el régimen
preferencial de contratacion de empresa local, el que comprende a las
personas fisicas o juridicas constituidas bajo las modalidades previstas en
la legislacion vigente de la RepuUblica Argentina, cuya actividad comercial,
industrial o de servicios, se desarrolle dentro del Partido de Bahia Blanca
o el Puerto de Bahia Blanca, debiendo poseer alta de contribuyente en
esta ciudad, acreditar habilitacion comercial del Municipio de Bahia Blanca
con una antigliedad no menor a 24 meses, no poseer deuda por ningin
concepto con dicha administracién comunal y poseer al menos, un 70%
de su planta de trabajadores domiciliados en la ciudad de Bahia Blanca.

e También sera de aplicacion el mencionado régimen preferencial a aquellas
empresas que cuenten con habilitacion portuaria emitida por el Consorcio
de Gestidn del Puerto de Bahia Blanca, la que sera considerada equivalente
a la habilitacion municipal que se extiende por parte del Municipio de Bahia
Blanca en el ejido urbano, conforme art. 7) incs. 1, 4y 6 de la ley 11.414.
Asimismo, deberan contar con una antigiiedad no menor a 24 meses en
el registro de habilitacion concesional del Puerto de Bahia Blanca, no
poseer deuda por ninguin concepto con dicho ente y poseer, al menos, y
poseer al menos un 70% de su planta de trabajadores domiciliados en la
ciudad de Bahia Blanca.

e Las mencionadas condiciones deberan ser observadas por todos los
subcontratistas que se decidan incorporar en la oferta y la Contratista
estara obligada a informar sobre las subcontrataciones previstas.

e Quien invoque el presente régimen de preferencia debera solicitarlo
formalmente, acompafando la documentacion que acredite el
cumplimiento de los extremos indicados y debera poseer capacidad legal,

técnica y antecedentes para la ejecucion del objeto de la contratacion.

CONPr 2309002 EHTRBIMdRA T
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Este beneficio se aplicara también a las UTEs que se constituyan en
oferentes o a los agrupamientos empresarios bajo compromiso de
constitucion de UTE, cuando una o ambas empresas retnan los requisitos
de localia sefalados anteriormente.

Todos los OFERENTES que cumplan con los requisitos indicados en el
presente articulo gozaran de un beneficio adicional por este hecho, al solo
efecto de la comparacion de la oferta econdmica presentada.

Dicho beneficio consistira en que, al momento de evaluarse las propuestas
y decidirse la adjudicacion, a cada una de las ofertas correspondientes a
los OFERENTES que cumplan con las condiciones detalladas se le
descontard del monto total ofertado, el porcentaje que se indica en el
cuadro que forma parte del presente Anexo. Ello determinara una “oferta
de preferencia local” la que sera tomada como referencia por el CGPBB
como valor comparativo con el resto de las ofertas, integrandosela dentro
del grupo de parametros que se evallen con la finalidad de proceder a la
adjudicacion definitiva de la presente licitacion.

Se deja constancia que la “oferta de preferencia” es valida solamente y en
forma exclusiva a los fines comparativos de las ofertas en el momento de
operarse la adjudicacién. Una vez adjudicados los trabajos, se toma, a
todos los fines que la contratacion implique, el monto original ofertado por
el ADJUDICATARIO.

Para el caso de sujetos conformados bajo la forma de contratos asociativos
de UTEs o compromiso de UTE, este beneficio podra ser solicitado cuando
al menos una de las empresas que la conformen cumpla con las
condiciones de localia dispuestas. De la propuesta acompanada debera
surgir la descripcién de la organizacion del trabajo y responsabilidad a
asumir por cada parte del acuerdo en el porcentaje asignado, debiendo
tener correlacion con las capacidades técnicas y econdmicas de la empresa
local.

El Contrato adjudicado bajo la modalidad que establece la presente

cldusula no podra ser cedido total o parcialmente o subcontratado en

CONPr 2309002 EHTRBIMdRA T
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violacion a las previsiones y parametros fijados para otorgar la preferencia
de localia que determind la adjudicacion. Asimismo, en el caso de UTEs
gue hayan recibido el beneficio de preferencia de localia, no podra
modificarse la integracion o el compromiso de integracidon, una vez
presentada la oferta y hasta el cumplimiento total de las obligaciones
asumidas, salvo expresa autorizacion por parte de este ente.

e La violacién de estas obligaciones podra determinar para el CGPBB y a su
solo criterio, optar por la recisién contractual con ejecucion total de la
garantia de cumplimiento de contrato, mas los reclamos indemnizatorios
que por dafos y perjuicios correspondan si la ejecucién de esa garantia
resultara insuficiente, o la exigencia de pago al contratista del diferencial
de valor que implicé para el CGPBB asumir el costo de aplicar el beneficio

de preferencia local.

Agrupamiento Empresario

Opciones|Empresa Local Particpacion en el Agrupamiento |% de némina domiciliados en Partido de BBCA |Oferta de Preferencia
Opcion a) 30% (*) 70% 3%
Opcion b) 50% (*) 70% 5%
Opcidn c) Agrupamiento de Empresas Locales 70% 8%

% de némina domiciliado en Partido de BBCA = es la ndmina total correspondiente a la Empresa Local.
(*) = en el agrupamiento debera haber al menos una empresa local con el 30% de participacion en la opcién a) y 50% de participacién en la opcion b)
Agrupamiento de Empresas Locales = todas las empresas que forman el agrupamiento deberan ser locales y todas deberan cumplir con el 70% de la némina

en forma individual

CONPr 2309002 EHTRBIMdRA T
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—

=== ANEXO X — REQUISITOS GENERICOS PARA LA PRESENTACION |revisien: 0

BAHIA BLANCA DE POLIZAS DE SEGUROS Pag: 1de 4
PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES

CAPITULO I: FORMA

Clausula Primera: Integridad.

La pdliza se debera acompafiar en su version original, sea en formato papel o digital,
acompafiada de sus condiciones generales, particulares y cualquier otro elemento que
la integre, con mads la documentacion que acredite el pago del premio en tiempo y
forma.

Clausula Segunda: Suscripcion.

La podliza se debera presentar suscripta por representante legal o apoderado de la
Compaiiia Aseguradora con facultades suficientes para el acto.

Si contuviera firma olografa y/o electrdnica se debera acreditar, mediante intervencion
de escribano publico, tanto la autoria del firmante, como su caracter y las facultades
suficientes para suscribir la podliza y obligar a la aseguradora en los términos de su
emision.

Si contuviera firma digital se debera acreditar, mediante intervenciéon de escribano
publico, el caracter del firmante y las facultades suficientes para suscribir la pdliza y
obligar a la aseguradora en los términos de su emision.

Cuando la péliza solo contuviere firma facsimilar, ademas de incorporar el texto “la
presente péliza se suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el punto
7.8 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora” se debera acompaniar la copia
certificada por escribano publico del Acta de Directorio y/o Acta del Consejo de
Administracion de la Compaiia Aseguradora que apruebe la utilizaciéon de dicha firma
en los términos del art. 7.8 del Reglamento de la Actividad Aseguradora.

En caso de intervencion de Escribano Publico no matriculado en la Provincia de Buenos
Aires, se debera acompaniar la constancia de legalizacion de su firma, expedida por el
Colegio correspondiente a la inscripcién y matricula del profesional.

Clausula Tercera: Traduccion.

Si la pdliza se hubiera emitido en idioma extranjero se debera acompafar su pertinente
traduccién al espaiol, realizada por traductor publico, con firma legalizada por el
Colegio de Traductores Publicos correspondiente a su matriculacion.

NO-2024-00002738-CGPBB-JA#GAF
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Si la compaiiia aseguradora fuera extranjera, deberd realizarse el correspondiente
“fronting” con empresa local conforme normativa de la Superintendencia de Seguros de
la Nacién.

CAPITULO II: CONTENIDO

Clausula Cuarta: Aplicable a todas las coberturas.
La poliza debera:

a) Incluir al Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca, Ferrosur Roca,
Vialidad Nacional y Provincial y la Provincia de Buenos Aires como asegurados
adicionales.

b) Incluir cldusula de no subrogacién en favor del Consorcio de Gestién del Puerto
de Bahia Blanca Ferrosur Roca, Vialidad Nacional y Provincial y la Provincia de
Buenos Aires.

c) Establecer que las obligaciones y cargas emergentes del seguro, incluido el pago
de la franquicia, permanecen en cabeza del asegurado principal.

d) Incluir cldusula de notificacion a través de la cual la aseguradora se comprometa
a notificar al Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca, con domicilio en
Av. Dr. Mario M. Guido S/N de Ingeniero White, cualquier omisién de pago u otro
hecho de cualquier naturaleza en que incurra el asegurado principal y que resulte
causal de suspensidn de cobertura, caducidad de derechos, rescision de contrato
o pérdida de vigencia de la péliza en forma total o parcial, con una antelaciéon
minima de 15 dias corridos respecto de la fecha en que dicha omision pudiere
determinar las consecuencias apuntadas.

e) Establecer la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial
de Bahia Blanca.

f) Establecer que en caso de pluralidad de seguros serd de aplicacion lo establecido
por el articulo 67 de la ley de seguros.

Clausula Quinta: De la pdliza de responsabilidad civil en particular.

La poliza de responsabilidad civil debera contener una clausula de responsabilidad civil

cruzada a efectos de que la incorporacién del Consorcio de Gestidn del Puerto de Bahia

Blanca Ferrosur Roca, Vialidad Nacional y Provincial y de la Provincia de Buenos Aires
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como asegurados adicionales no afecten sus derechos a efectuar un reclamo de
responsabilidad civil contra el asegurado principal, en virtud de dafos o perjuicios
causados por este ultimo.

Asimismo, debera contar con los amparos de responsabilidad civil por incendio, rayo y/o
explosion, escape de gas y descargas eléctricas.

Clausula Sexta: de los seguros patrimoniales.

La pdliza debera cubrir los riesgos de incendio, rayo y/o explosion.
Clausula Séptima: de las pdlizas de caucion en particular.

La poliza de caucion debera reunir las siguientes condiciones:

a) Erigir al asegurador en cardacter de fiador solidario con renuncia a los beneficios de
excusion y division.

b) Instituir al Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca como asegurado.
c) Expresar la suma asegurada en la misma moneda del contrato.
d) Indicar el periodo de cobertura, siendo automaticamente renovable.

e) Determinar que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del tomador, incluida
la falta de pago de la prima, no afectaran en ningun modo los derechos del asegurado
frente al asegurador.

f) Disponer que cuando existan otros seguros cubriendo el mismo interés, riesgo y
obligacidn, el asegurador participara a prorrata en concurrencia con los otros garantes
hasta el importe total de la garantia.

g) Establecer que una vez firme la resolucion dictada dentro del ambito interno del
Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca, que establezca la responsabilidad del
tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendra
derecho a exigir el pago al asegurador, luego de haber resultado infructuosa intimacién
extrajudicial de pago hecha a aquél, no siendo necesaria ninguna otra interpelacion ni
accion previa contra sus bienes.

h) Instituir que el siniestro quedara configurado al cumplirse el plazo que el asegurado
establezca en la intimacién de pago hecha al tomador, sin que se haya satisfecho tal

NO-2024-00002738-CGPBB-JA#GAF
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requerimiento, y que el asegurador debera abonar la suma correspondiente dentro de
los 15 dias de serle requerida.

i) Mantener la vigencia de la garantia mientras no se extingan las obligaciones cuyo
cumplimiento cubre, aun cuando ocurran ampliaciones o modificaciones respecto al
objeto o condiciones de la contratacién, en la medida que estas se efectien de
conformidad con el contrato.

j) Estipular que la prescripcién de las acciones contra el asegurador se producird cuando
prescriban las acciones del asegurado contra el tomador.

CAPITULO IlI: ADMISIBILIDAD DE LA COMPANIA ASEGURADORA.

Clausula Octava: EI CGPBB se reserva el derecho de no aceptar a la empresa
aseguradora propuesta por razén fundada. Asimismo, una vez presentada la ofertay en
desarrollo el procedimiento licitatorio o durante la ejecucién del contrato, podra
requerir de la contratista el cambio de asegurador, si a su exclusivo criterio y bajo pautas
de razonabilidad adecuadas la empresa aseguradora careciera o hubiera perdido la
habilitacién gubernamental correspondiente, y/o la solvencia técnica o econémico
financiera adecuada para la cobertura extendida, o bien cuando los antecedentes que
de la misma informara la Superintendencia de Seguros de la Nacidn no cubrieran sus
expectativas.

CAPITULO IV: INCUMPLIMIENTO. SANCIONES.

Clausula Novena: Si la contratista no presentase, renovase o ampliase el plazo de las
polizas, seglin corresponda a los efectos de mantener la vigencia de las mismas durante
todo el plazo requerido, o adecuase el contenido de las mismas a los requerimientos
licitatorios, el CGPBB podr3, a su solo criterio, intimar de cumplimiento a la contratista
o proceder a su contratacion con cargo en el mismo. Sin perjuicio de lo expuesto, la falta
de presentacion, renovacion, ampliacion y/o de adecuacion de las pdlizas en tiempo y
forma sera causal de suspension de la obra imputable a la contratista. Si transcurridos
15 (quince) dias de suspensidn, la contratista persistiere en el incumplimiento, el CGPBB
quedara habilitado a rescindir el contrato por exclusiva culpa de la contratista.
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