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PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  

En la sede del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Avenida Mario Guido s/n del Puerto de 
Ingeniero White, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Área Administrativa, Oficina de Compras, hasta 
el día 16 del mes de julio de 2025 a las 10.30 horas. 

Los oferentes podrán presentar sus ofertas personalmente o bien enviarlas mediante correo postal por 
prestador inscripto y habilitado por el ENACOM en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios 
Postales (RNPSP). En este último caso, se tendrá únicamente por presentada aquella que sea recibida en 
la sede del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca con anterioridad a la fecha y hora fijadas en 
el párrafo precedente para la recepción de ofertas, independientemente de la fecha de su despacho por 
la oficina de correos. 

APERTURA DE OFERTAS. 

En la sede del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Avenida Mario Guido s/n° del Puerto de 
Ingeniero White, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, el día 16 del mes de julio de 2025 a las 11.00 
horas. 

VISITA DE OBRA OBLIGATORIA, REUNIÓN INFORMATIVA Y CONSTITUCIÓN COMO 
PARTICIPANTE  

Visita de obra obligatoria y reunión informativa: Partiendo de la sede del CGPBB a las 10.00 hs., del día 
27 del mes de marzo de 2025, con el alcance y condiciones establecidas en el artículo 7° de estas Bases 
de Condiciones Generales.  

Plazo límite para constituirse en participante: El plazo máximo para constituirse como participante 
resulta la hora 15:00 del tercer día hábil administrativo posterior al día que se realice la visita de obra y 
reunión informativa.  

ARTÍCULO 1° - OBJETO DE LA LICITACIÓN. 

La presente Licitación tiene como objeto la adjudicación de la obra de construcción de un paseo peatonal 
en las instalaciones que rodean el castillo de la Usina General San Martín, en un todo de acuerdo con los 
requerimientos y especificaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, en 
adelante PET, este Pliego de Bases y Condiciones Generales y demás documentos que forman parte de la 
“documentación licitatoria”. 

El objeto de la contratación podrá ser ampliado en hasta un treinta y cinco por ciento (35%) durante la 
ejecución de la obra, a solo criterio del ente licitante, conforme las pautas y el procedimiento previsto en 
el art. 45° de las presentes Bases y Condiciones Generales. 
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Las ofertas deberán ajustarse técnica y económicamente a lo dispuesto en la documentación licitatoria. 
No se aceptarán ofertas alternativas y/o variantes. 

ARTÍCULO 2° - PLIEGOS. PUBLICACIÓN ON-LINE. DESCARGA GRATUITA. 

El ejemplar del Pliego Licitatorio estará numerado en cada una de sus páginas. Los interesados en 
participar de este procedimiento de selección podrán descargar en forma gratuita la documentación 
licitatoria del sitio https://puertobahiablanca.com/licitaciones.html.  

ARTÍCULO 3° - DEL CARÁCTER DE PARTICIPANTE. 

El interesado que haya descargado la documentación licitatoria deberá comunicar vía e-mail a la casilla 
de correo licitaciones@puertobahiablanca.com su intención de constituirse en participante. En tal 
comunicación deberá indicar indefectiblemente su domicilio real, legal y constituir especial -físico y 
electrónico- a los fines previstos en el art. 11° de este PBCG, en el radio urbano de la ciudad de Bahía 
Blanca, de la localidad de Ingeniero White o dentro de la jurisdicción portuaria del Puerto de Bahía Blanca 
y el electrónico en la casilla que al efecto se fije.  

Asimismo, deberá nominar la persona que asistirá a la visita de obra y reunión informativa en su 
representación. Si el remitente del e-mail actuara en carácter de representante legal y/o apoderado, 
deberá adjuntar el instrumento que acredite la facultad suficiente para representar a la persona humana 
o jurídica que pretende constituirse como participante y para obrar en el sentido invocado. Dichos 
documentos deberán ser firmados y posteriormente escaneados para su inclusión como adjuntos del e-
mail precitado. 

Cumplidos los extremos indicados anteriormente, el interesado adquirirá el carácter de participante, lo 
que será comunicado por parte del Área de Compras del CGPBB en la casilla de correo electrónica 
constituida. 

El plazo máximo para constituirse como participante resulta la hora 15:00 del tercer día hábil 
administrativo posterior al día que se realice la visita de obra y reunión informativa. 

ARTÍCULO 4°- SUBSISTENCIA DE LOS DOMICILIOS. 

Serán válidas todas las notificaciones que se cursen al domicilio especial constituido o bien a la casilla de 
correo electrónico indicada por el participante en oportunidad del art. 3° del PBCG.  

Todo cambio de domicilio físico o electrónico especialmente constituido en las condiciones que impone 
el artículo precedente deberá ser comunicado fehacientemente al CGPBB y surtirá efectos inmediatos 
desde su notificación.  
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ARTÍCULO 5° - NATURALEZA JURÍDICA DEL ENTE LICITANTE. 

El "CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA", en adelante denominado el CONSORCIO, 
el CGPBB, el COMITENTE o el LICITANTE, indistintamente, es un Ente de Derecho Público no Estatal, creado 
por Ley de la Provincia de Buenos Aires Nº 11.414, en orden a lo establecido en la Ley Nacional de Puertos 
24093, su decreto reglamentario DEC PEN 769/93, el cual se rige por su ESTATUTO (Anexo I Ley Nº 11.414) 
y resoluciones dictadas en dicho marco. 

ARTÍCULO 6° - REGIMEN LEGAL APLICABLE A LA CONTRATACIÓN.  

La Contratación objeto del presente proceso licitatorio se regirá, en general, por el "Régimen de 
Contrataciones" del CGPBB (Resolución N° 15-CGPBB/2019, Anexos I y II y modificatorias), y en particular, 
por lo establecido en este Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas  Generales y Particulares, y sus Anexos; las circulares que eventualmente se libren, por la Orden 
de Compra que se extiende al adjudicatario, (en adelante OC) o el Contrato de Obra que se firme en su 
defecto (en adelante el CO) y demás documentación licitatoria. 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación laboral vigente con relación al ejercicio de la actividad 
objeto de la obra y respetar los regímenes reglamentarios, convencionales y/o de prácticas, usos y 
costumbres gremiales, empresarios y de las organizaciones sindicales, ya sea en general o en particular, 
vigentes en el Puerto Bahía Blanca. 

En tal sentido, el oferente deberá prever en su análisis de costos el cumplimiento del Convenio CGPBB 
UOCRA, que como Anexo VIII forma parte de la documentación licitatoria.   

ARTÍCULO 7° - VISITA OBLIGATORIA AL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y REUNIÓN 
INFORMATIVA 

Todo interesado en participar de la presente licitación deberá visitar obligatoriamente el lugar donde se 
ejecutará la obra, en el día y hora indicados en el presente, a fin de tomar conocimiento del estado de los 
bienes muebles e inmuebles incluidos en la misma, no pudiendo con posterioridad a la presentación de 
su oferta alegar ignorancia o falta de información sobre el espacio a intervenir, ámbito o estado de las 
instalaciones. 

Será a su exclusivo costo la realización de la visita. Cualquier estudio y/ o verificación que quisiera realizar 
a los efectos de formular su oferta deberá realizarse con expresa autorización del Consorcio y/o de 
Concesionario cumpliendo las normas de seguridad y sin comprometer la normal operatoria de la posta. 

El ENTE LICITANTE extenderá una constancia que acredite la asistencia a la visita mencionada 
precedentemente, debiendo acompañar tal constancia cuando presente su oferta. 
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Asimismo, el CGPBB convoca a los Participantes a la Reunión Informativa obligatoria que se realizará en 
su sede de Av. Mario Guido S/N del Puerto de Ing. White del Puerto de Bahía Blanca, de modo previo a la 
visita. 

Solo se admitirá la participación mediante representante cuando éste último se encuentre debidamente 
autorizado. 

Sólo podrán constituirse en participantes aquellos interesados que hayan asistido a la visita a los lugares 
de ejecución de la obra. 

El Ente Licitante podrá evaluar la fijación de una nueva fecha para la realización de una visita de obra 
adicional en aquellos supuestos en los que algún participante que hubiere asistido a la visita obligatoria 
lo solicitare en forma expresa y fundadamente. La posibilidad de solicitar una visita de obra adicional a la 
obligatoria, caduca a los 20 (veinte) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de ofertas. De 
resultar procedente el pedido de nueva visita de obra, la misma será comunicada a los demás 
participantes, quienes podrán formar parte de la misma. 

ARTÍCULO 8° - TERMINOLOGÍA 

A los efectos de la interpretación y aplicación de este Pliego y demás documentación licitatoria y/o 
contractual, se entenderá por: 

ENTE LICITANTE o COMITENTE: El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), comitente 
de la obra a contratar.  

PARTICIPANTE: La persona física o jurídica que hubiese cumplido con el procedimiento formal establecido 
en el art. 3° del presente pliego. 

OFERENTE: Todo PARTICIPANTE que haya presentado oferta en la presente Licitación en las condiciones 
de admisibilidad requeridas en el presente pliego.  

ADJUDICATARIO: El OFERENTE cuya propuesta sea considerada por la autoridad competente del ENTE 
CONVOCANTE como la más conveniente a los fines de adjudicar la presente Licitación y celebrar la 
contratación respectiva.  

CONTRATISTA: El adjudicatario que haya suscrito con el ENTE LICITANTE el correspondiente Contrato o 
recibido la Orden de Compra, a criterio del ENTE. 

SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica con la cual el contratista celebre un contrato para la ejecución 
de una parte de los trabajos correspondientes a la obra contratada.  
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TERCEROS: Persona física o jurídica, pública o privada que no resulte interesado, participante, oferente, 
adjudicatario o contratista y que acredite interés de manera concreta y precisa por medio de prueba útil 
en el desarrollo y ejecución de la obra a contratar. 

DOCUMENTACIÓN LICITATORIA: Está constituida por las presentes Bases y Condiciones Generales, 
Especificaciones Técnicas Particulares y demás documentación y anexos complementarios y el 
Reglamento de Compras Res. 15-CGPBB/2019 y modificatorias, útiles para regir el procedimiento 
licitatorio, formular la oferta y regir la contratación. 

CIRCULARES: Es el medio de comunicación de todas aquellas resoluciones, aclaraciones o modificaciones 
a la documentación licitatoria que formule el CGPBB, en su condición de ente licitante. 

COMISIÓN EVALUADORA: Es la integrada por los funcionarios del ENTE LICITANTE, nominados por el 
Gerente General del CGPBB, cuya misión será la prevista en el art. 25° del presente proceso licitatorio.  

ETAPA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS: Período comprendido entre el día hábil posterior al día de apertura 
de ofertas hasta el día hábil posterior a la notificación de la adjudicación del presente proceso.   

REPRESENTANTE LEGAL: La persona designada por el PARTICIPANTE, el OFERENTE, el ADJUDICATARIO o 
el CONTRATISTA, según la etapa del procedimiento en la que actúe, con facultades para obligar al 
PARTICIPANTE, OFERENTE, ADJUDICATARIO o CONTRATISTA, según corresponda. 

REPRESENTANTE TÉCNICO: Profesional idóneo con título habilitante, matriculado en el colegio profesional 
correspondiente con jurisdicción en la Provincia de Buenos Aires, con incumbencias relacionadas 
directamente a las tareas que impone la evaluación de la documentación correspondiente a la presente 
Licitación y a la posterior ejecución de la obra objeto de la misma.   

ARTÍCULO 9° - CÓMPUTO DE PLAZOS EN EL TRÁMITE LICITATORIO. 

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego y en la demás documentación licitatoria se computarán 
en días hábiles administrativos del CGPBB, salvo expresa indicación en contrario. 

ARTÍCULO 10° - PLAZO DE EJECUCIÓN.  

El plazo de ejecución será de TRESCIENTOS (300) días corridos, conforme art. 6° del PET.  

ARTÍCULO 11° - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. PRUEBA.  

Los avisos, citaciones, notificaciones, intimaciones, así como cualquier tipo de comunicaciones que se 
realicen entre este Ente Licitante y los participantes, oferentes o adjudicatarios se realizarán, 
indistintamente por carta certificada con aviso de retorno o carta documento, dirigida al domicilio legal o 
constituido en la oportunidad prevista en el art. 3° del presente PBCG o en su presentación. Asimismo, 
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serán válidas todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que se dirijan al domicilio 
electrónico especialmente constituido para la presente licitación y eventual contratación, conforme las 
previsiones de los arts. 3° y 4° del PBCG.  

Constituirá plena prueba de la comunicación y de su fecha de notificación, el documento que en cada caso 
la registe: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificación, el aviso de retorno o el 
reporte de recepción emitido por el equipo utilizado. 

La indicación del domicilio físico del CONSORCIO y/o casilla de correo electrónico informada en este Pliego 
de Bases y Condiciones a los fines del procedimiento de selección, determina que únicamente serán 
válidas las comunicaciones que los interesados, participantes, oferentes o adjudicatarios realicen en el 
domicilio o casilla de correo electrónico referidos. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, será responsabilidad de los interesados y/o 
participantes y/o oferentes chequear la página web del CGPBB a fin de tomar conocimiento de las 
aclaraciones que se efectúen al Pliego y/o cualquier otra comunicación relevante que se emita en el marco 
de la presente licitación considerándose notificación suficiente en los términos del presente artículo. 

ARTÍCULO 12°- VISTA DE LAS ACTUACIONES  

Toda persona que acredite poseer interés legítimo relacionado con la ejecución de la obra a contratar 
podrá tomar vista de las actuaciones del presente trámite, incluso hasta la finalización del contrato y 
recepción definitiva de la obra, exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas. No se podrá tomar 
vista de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada de acceso restringido 
por resolución fundada de autoridad no inferior a Gerente General del CGPBB.  

ARTÍCULO 13° - ATRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES. 

Quienes hayan adquirido la condición de participantes de acuerdo con el mecanismo establecido en el 
art. 3° del presente pliego, podrán: 

a) Consultar el expediente licitatorio por sí o por representante debidamente acreditado y facultado. 

b) Presentarse en el expediente licitatorio solicitando información o formulando manifestaciones o 
peticiones útiles. 

c) Solicitar aclaraciones sobre los pliegos, formulando las consultas correspondientes en los términos 
dispuestos en el presente. 

d) Solicitar una nueva visita de obra en los términos del art. 7° del PBCG. 

e) Presentar ofertas. 
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Los participantes que no presentaren Oferta perderán automáticamente, desde el vencimiento del plazo 
para hacerlo, las facultades indicadas precedentemente. 

ARTÍCULO  14° - ACLARACIONES Y CONSULTAS SOBRE LOS PLIEGOS 

a) El Ente Licitante podrá efectuar aclaraciones a los Pliegos, Anexos y a toda otra documentación 
correspondiente a la Licitación, sin poder modificar ningún aspecto de sus contenidos esenciales. 

Dichas aclaraciones o adecuaciones serán efectuadas con una anterioridad no inferior a DIEZ (10) días 
hábiles previos a la fecha prevista para la presentación de Ofertas. Las aclaraciones o adecuaciones que 
se emitan serán consideradas parte integrante de los pliegos y serán publicadas en la web del Consorcio 
para conocimiento de los interesados, así como también notificadas mediante circulares a todos los 
Participantes debidamente constituidos. 

b) Los participantes podrán solicitar aclaraciones o formular consultas, mediante correo electrónico 
emitido desde la casilla denunciada en oportunidad del art. 3°, dirigido a la casilla proporcionada por el 
CGPBB en el presente pliego, haciendo concreta referencia a los puntos objeto de aclaraciones o 
consultas. Dicha facultad caducará automáticamente, por el mero transcurso del tiempo, a los QUINCE 
(15) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de ofertas. 

c) Las respuestas a los pedidos de aclaraciones o consultas formulados por los participantes, deberán 
realizarse y comunicarse con una anterioridad no inferior a DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha de 
la apertura de sobres. Las respuestas se emitirán mediante circulares que serán publicadas en el sitio web 
del ENTE LICITANTE y notificadas vía correo electrónico a todos los participantes. 

A los efectos del cómputo de los plazos mencionados no se tendrá en cuenta, en ningún caso, el día de 
apertura de las ofertas. 

Para solicitar aclaraciones y formular consultas, los interesados deberán constituirse en participantes en 
los términos exigidos en el art. 3°. 

No se aceptarán consultas telefónicas y no será obligatorio contestar aquellas que se presenten fuera de 
término. 

ARTÍCULO 15° - EFECTOS DE LA SOLICITUD DE ACLARACIONES Y CONSULTAS  

La formulación por parte de los participantes de aclaraciones o consultas no suspenderá el trámite 
licitatorio, salvo que el ENTE LICITANTE por intermedio de autoridad no inferior a Gerente General, 
conforme su solo criterio, disponga lo contrario. 
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ARTÍCULO 16° - OFERENTES. REQUISITOS. 

16.1. Podrán presentar Ofertas las personas humanas o jurídicas ya sea que tengan su sede principal en 
el país o bien sucursal debidamente registrada por ante los organismos nacionales habilitados al efecto, y 
que posean plena capacidad jurídica para participar de la licitación y para obligarse, en forma individual o 
bajo la forma de contratos asociativos. 

Las sucursales de las empresas constituidas en el extranjero en el marco de la Ley 19.550 (Ley General de 
Sociedades) Sección XV – de las sociedades constituidas en el extranjero-, deberán acreditar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, párr. 3ro de dicha Ley. Asimismo, deberán 
acompañar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien jurídicamente obligue 
a la persona jurídica constituida en el extranjero, de donde surja de que esta última se constituye como 
garante solidaria e ilimitada de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y 
eventualmente del cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar 
adjudicataria. Deberán adjuntar, además, la documentación respaldatoria de la que resulte la capacidad 
económico-financiera de la persona jurídica constituida en el extranjero, con el objeto de su 
consideración.  

16.2. Podrán presentar ofertas dos o más empresas bajo la forma de Contratos Asociativos o bajo 
compromiso de constituir un Contrato Asociativo en las condiciones establecidas en el Código Civil y 
Comercial de la Nación en el caso de resultar adjudicatarias. Cada una de las personas que los integre 
deberá reunir los recaudos previstos en el art. 16.1. 

Presentada la oferta, no podrán modificar sus integrantes, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el 
número de personas que los compondrán, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del CGPBB. 

Los integrantes de un contrato asociativo que presenten oferta en los términos previstos en el presente 
apartado no podrán formar parte de otra oferta ni presentar ofertas individuales, bajo apercibimiento de 
desestimarse la totalidad de las ofertas. 

ARTÍCULO 17º - INCOMPATIBILIDADES PARA SER OFERENTE 

No serán admitidos como Oferentes, Adjudicatarios ni Contratistas: 

a) Los miembros del Directorio y empleados del CGPBB, los miembros del Directorio y empleados de las 
empresas o sociedades en las cuales el CGPBB tuviere participación accionaria; 

b) Las sociedades en las que alguno de los sujetos indicados en el inciso anterior hubiere tenido en el 
último año algún grado de participación como miembro del Directorio, del Consejo de Vigilancia, de la 
Sindicatura, de alguna Gerencia, o bien resulte ser socio, representante o apoderado, inhabilidad que se 
extenderá hasta un año después en que el sujeto indicado en el inciso anterior haya cesado en sus 
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funciones en el CGPBB; excepto en los casos de Directores por su participación en sociedades cuya 
representación les corresponde en el ámbito del CGPBB, quienes deberán excusarse de tomar 
intervención tanto en el procedimiento de selección como en el contrato; 

c) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena; 

d) Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación; 

e) Las personas humanas y las personas jurídicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, 
Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados de sociedades que sean cónyuges o tengan 
parentesco hasta dentro del tercer grado de consanguineidad, o segundo de afinidad con alguno de los 
miembros del Directorio del CGPBB, con los sujetos que ordenen el inicio del procedimiento y/o aprueben 
las respectivas contrataciones y los responsables del área requirente que formule las Especificaciones 
Técnicas de la contratación y todo otro sujeto integrante del CGPBB que tenga facultad de decidir o 
asesorar técnicamente sobre el proceso de selección. 

Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las sociedades y empresas integradas en 
la Oferta cuyos directores, socios mayoritarios, síndicos o representantes legales, se encuentren 
comprendidos en ellos.  
 
Los oferentes deberán acompañar una declaración jurada en la que manifiesten que no se encuentran 
comprendidos en las inhabilidades enunciadas en el presente artículo. 

ARTÍCULO 18° - REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La oferta se deberá presentar en un único Sobre que se denominará Sobre Único, con la documentación 
que se indica en el art. 19°, en el orden allí consignado y separada por indicadores donde conste el número 
de artículo e inciso al que corresponde. Los sobres, cajas o paquetes contenedores del Sobre Único, se 
presentarán perfectamente cerrados y firmados en sus solapas y contendrán en su cubierta la 
identificación del expediente licitatorio, el día y hora de la apertura, y la identificación del oferente.  

Las ofertas se deberán redactar en idioma nacional y estar firmadas por el oferente o su representante 
legal o apoderado, y el representante técnico, con sello de la empresa en todas sus hojas, foliadas en su 
totalidad en el centro del margen inferior. El oferente o su representante legal o apoderado deberá salvar 
las enmiendas y raspaduras, si las hubiere. 

Toda documentación presentada en idioma extranjero deberá ser acompañada de su pertinente 
traducción al español, realizada por traductor público y legalizada la firma de la misma por el Colegio 
Público de Traductores correspondiente a su matriculación. 

El oferente que presente documentación proveniente del exterior en idioma español, cuando ella resulte 
una traducción de un documento redactado originariamente en idioma extranjero, deberá presentar 



 

 

 

AREA DE ASUNTOS LEGALES Revisión: 3 

Pág.: 10 de 29 

 
LICITACIÓN PÚBLICA N°04-CGPBB/2025 

 

MUELLE DE ELEVADORES – SECTOR III 
 PUERTO DE BAHÍA BLANCA  

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

 

 

dicha traducción debidamente legalizada por traductor habilitado en su país de origen junto con la versión 
en idioma extranjero, sin perjuicio de lo cual, a todos los efectos del presente, se tomará como válida la 
redactada en castellano para su evaluación y toma de decisión. 

Los oferentes deberán denunciar su domicilio real, legal y electrónico y constituir especial en el radio 
urbano de la ciudad de Bahía Blanca, de la localidad de Ingeniero White o del Puerto de Bahía Blanca, bajo 
apercibimiento de tenerse por subsistentes los detallados en oportunidad de constituirse como 
participantes. 

Las ofertas se admitirán, indefectiblemente, hasta el día y hora fijados para la presentación de ofertas. 

ARTÍCULO 19° - SOBRE CONTENEDOR DE LA OFERTA  

PARTE A. Documentación en soporte digital  

La documentación que se detalla a continuación deberá encontrarse firmada en todas sus fojas por el 
oferente, ya sea por su representante legal o apoderado y por el representante técnico y se deberá 
presentar en soporte digital. A tal fin el oferente deberá escanear y almacenar cada uno de los 
documentos en un PENDRIVE, e incorporar este dispositivo al Sobre Único. 

Cuando se trate de instrumentos suscriptos con firma digital se deberá incorporar el archivo original 
contenedor del documento. El oferente se constituye en depositario de los originales en papel que 
pudieran existir, comprometiéndose a remitirlos a simple requerimiento del Ente Licitante. 

El contenido del Sobre deberá presentarse en el orden consignado a continuación:  

1. DOCUMENTACIÓN LICITATORIA 

1.1. El presente Pliego de Bases Condiciones Generales Legales y el de Especificaciones Técnicas, 
incluyendo todos sus anexos y las circulares emitidas por el Ente licitante.  

2. INFORMACIÓN GENERAL. 

2.1. Personas humanas 

2.1.1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, 
estado civil y número de documento de identidad. 

2.1.2. Número de Código Único de Identificación Tributaria. (C.U.I.T.) y constancia de inscripción de orden 
nacional, provincial o municipal. 
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2.1.3. En el caso de apoderados, instrumento del cual surge la personería y constancia de designación del 
Representante Técnico del Procedimiento Licitatorio de la Oferente de los que surjan facultades 
suficientes para obligar a la misma en la presente licitación. Podrá una misma persona reunir ambas 
representaciones. 

2.1.4. La documentación prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen 
preferencial de contratación de empresa local. 

2.2. Personas Jurídicas 

2.2.1. Razón social, domicilio de la sociedad, dirección de la sede inscripta, lugar y fecha de constitución y 
datos de inscripción registral. 

2.2.2. CUIT y constancia de inscripción. 

2.2.3. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de administración y fiscalización interna. 

2.2.4. Ejemplar del Contrato Social o Estatuto Social actualizado debidamente certificado por notario 
público y con intervención del respectivo Colegio de Escribanos y/o del organismo competente en caso 
de tratarse de documentación extranjera y legalizado en caso de tratarse de extraña jurisdicción. Si allí 
constare únicamente el domicilio, se deberá acompañar la constancia que acredite la dirección de la sede 
inscripta.  

2.2.5. Copias de actas asamblearias u órgano equivalente con la designación de los miembros del 
Directorio, de los órganos de administración y fiscalización, así como Acta de Aceptación de cargos vigente 
debidamente certificadas por notario público y con intervención del respectivo Colegio de Escribanos y/o 
del organismo competente en caso de tratarse de documentación extranjera. 

2.2.6. Copia del Acta de Directorio o decisión social de la oferente donde surja que se decidió la 
presentación en la presente Licitación con mención expresa a la suscripción del Contrato en caso de 
resultar adjudicatario, debidamente certificada por notario público y con intervención del respectivo 
Colegio de Escribanos y/o del organismo competente en caso de tratarse de documentación extranjera.  

2.2.7. Las sociedades constituidas en el extranjero con sucursal establecida en la República Argentina, en 
los términos de la Sección XV de la Ley 19.550, deberán presentar la documentación respaldatoria que 
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, párr. 3ro de la Ley 19.550. Asimismo, 
deberán acompañar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien jurídicamente 
obligue a la casa matriz, de donde surja que esta última se constituye como garante solidaria e ilimitada 
de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y eventualmente del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar adjudicataria. Deberán adjuntar además, la 
documentación respaldatoria de la que resulte la capacidad económico financiera de la casa matriz, con 
el objeto de su consideración.   
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2.2.8. En caso de apoderados, instrumento del cual surge la personería y constancia de designación del 
Representante Técnico del Proceso Licitatorio de la Oferente de los que surjan facultades suficientes para 
obligar a la misma en la presente licitación. Podrá una misma persona reunir ambas representaciones. 

2.2.9.  La documentación prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen 
preferencial de contratación de empresa local. 

2.3. Personas físicas y/o jurídicas bajo compromiso de Contratos Asociativo 

2.3.1. Compromiso de Asociación 

2.3.1.1. La totalidad de la documentación individualizada en los incs. 1., 2.1. y 2.2 según corresponda para 
cada uno de los integrantes. 

2.3.1.2. Poder emitido por las personas que conformarán el Contrato o sus representantes legales en favor 
de uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su 
representación desde el momento de la presentación de la oferta hasta el dictado del acto de finalización 
del procedimiento. 

2.3.1.3. Declaración jurada suscripta por las personas que conformarán el Contrato o sus representantes 
legales en la que conste: 

a) El compromiso de constituirse legalmente como tal en caso de resultar adjudicatarias y de modo previo 
a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo. 

b) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las 
personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de 
selección y del contrato. 

c) El compromiso de mantener la vigencia de la Asociación por un plazo no menor al fijado para el 
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato. 

d) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto asociativo, ni en el de las personas 
jurídicas que lo integraren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del 
organismo contratante.  

e) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos 
concernientes al contrato. 

2.3.1.4. La documentación prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen 
preferencial de contratación de empresa local. 
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2.3.2. Contratos Asociativos constituidos 

2.3.2.1. Contrato constitutivo conforme las pautas establecidas en el art. 2.3.1., indicando fecha y número 
de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo en caso de poseerlos.  

2.3.2.2. La documentación prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen 
preferencial de contratación de empresa local.  

3. CAPACIDAD ECONÓMICO FINANCIERA.  

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 

3.1. Monto total facturado por año calendario en los últimos 3 (tres) años. 

3.2. En el caso de Personas Jurídicas, Estados Contables auditados correspondientes al último ejercicio 
cerrado, con el pertinente dictamen profesional e intervención del Consejo Profesional correspondiente. 
Asimismo, deberán acompañarse las actas de Asamblea o de reunión de socios con la aprobación de los 
Estados Contables y distribución de utilidades.  

3.3. Presentar referencias bancarias, financieras y comerciales y la autorización para solicitar referencias, 
con indicación de los datos de contacto. 

3.4. Constancia de Inscripción AFIP, Formulario 522/A DDJJ Ley 17250 y Detalle de Deuda 
Consolidada/Consulta Deuda Proveedores del Estado emitido a través del Sistema de Cuentas Tributarias 
de la página WEB de la AFIP. 

3.5. Constancia de Inscripción y Certificado de Cumplimiento Fiscal (A 404 W2), emitidos por ARBA. 

4. CAPACIDAD TÉCNICA 

4.1. Nominación, presentación y currículum vitae del Representante Técnico y detalle de experiencia 
profesional en tareas similares. 

4.2. Referencias de la firma en proyectos similares. La firma oferente deberá presentar una lista 
actualizada de proyectos realizados en los últimos 10 años, indicando nombre completo y breve 
descripción de la encomienda profesional, monto de obra, comitente, persona de contacto y lugar de 
emplazamiento. 

4.3. Plan de trabajos, Plan de inversiones y Memoria descriptiva conforme lo indicado en ART. 8 del PET. 
En los casos de Contratos Asociativos y/o compromiso de Contratos Asociativos la descripción 
metodológica explicitará los roles de cada uno de los integrantes en la asociación y los mecanismos 
previstos para que el aporte previsto por cada uno de ellos resulte efectivamente capitalizado en la obra. 
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4.4. Copia del contrato profesional por las tareas de ¨Trabajos previos y presentación de propuestas en 
licitación¨ junto con la correspondiente certificación de intervención Visado Ley 10.416. 

PARTE B: Documentación en papel impreso con firma ológrafa 

Además de su incorporación en soporte digital conforme las pautas establecidas en el apartado A, la 
documentación que se detalla a continuación deberá ser presentada sin excepción en formato papel, 
firmada en su totalidad en forma ológrafa por el oferente o bien su Representante Legal o apoderado y el 
Representante Técnico, individualizada con separadores, en el orden consignado a continuación: 

1. Autorización a favor del CGPBB para solicitar a Organismos Oficiales, compañías de seguros, bancos, 
entidades financieras, organismos de control y a cualquier otra persona humana o jurídica, informaciones 
relacionadas con la oferta presentada, junto con un detalle de entidades, personas y datos de contacto 
que puedan brindar referencias (teléfono y correo electrónico). 

2. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, conforme los art. 23° y 39° del presente Pliego. En caso de 
pólizas emitidas con firma digital deberán acompañarse en dicho formato en su archivo original. 

3. Declaración Jurada suscrita por el Representante Legal, en la que manifieste no encontrarse el Oferente 
comprendido en los supuestos de incompatibilidades establecidos en el art. 17° del PBCG. 

4. Constancia de visita obligatoria de obra expedida por el Ente Licitante, así como, eventualmente, 
constancia de visita complementaria. 

5. PLANILLA DE COTIZACIÓN y de ANÁLISIS DE PRECIOS de cada Ítem, estos se ejecutarán según modelo 
adjunto en los ANEXOS IV - PLANILLA DE COTIZACIÓN y ANEXO V – PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS. 

En caso de ausencia o error en la cuantificación correcta de cada ítem a presupuestar, o insuficiencia de 
información requerida que no altere el valor de la oferta o su composición, ni afecte el principio de 
inmodificabilidad e igualdad, el Ente Licitante podrá solicitar aclaraciones a los oferentes sobre el 
particular. 

El CGPBB se reserva el derecho de solicitar ampliación o información adicional respecto a los puntos que 
anteceden, de requerir a terceros elementos que hagan a la verificación de la veracidad y consistencia de 
las manifestaciones y antecedentes del oferente, como así también, sobre la autenticidad de la 
documentación presentada por este. 

Los agregados al Pliego se tendrán por no escritos. 



 

 

 

AREA DE ASUNTOS LEGALES Revisión: 3 

Pág.: 15 de 29 

 
LICITACIÓN PÚBLICA N°04-CGPBB/2025 

 

MUELLE DE ELEVADORES – SECTOR III 
 PUERTO DE BAHÍA BLANCA  

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

 

 

ARTÍCULO 20° - INMODIFICABILIDAD 

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea 
admisible alteración alguna de las propuestas después de esta circunstancia. 

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, 
completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es 
la última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente. 

ARTÍCULO 21° - SUBSANACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES NO ESENCIALES 

Con excepción de lo dispuesto en el art. 29° del PBCG, procederá la subsanación de errores u omisiones 
no esenciales, que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para los oferentes. En estos casos 
el oferente será intimado por la Comisión Evaluadora, a través del Área de Compras, a corregirlos dentro 
del término de cinco (5) días hábiles administrativos. Si no lo hiciere, la oferta será desestimada pudiendo 
dar lugar a la ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta. 

La solicitud de corrección de errores y omisiones será comunicada mediante circular a todos los oferentes 
y no podrá ser utilizada para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o tomar ventaja respecto 
de los demás oferentes. 

ARTÍCULO 22° - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

La presentación de oferta importa, por sí misma, que el oferente estudió y conoce toda la normativa que 
rige el presente llamado, las condiciones y documentación de esta Licitación, que realizó los estudios que 
fueran necesarios y obtuvo previamente todos los datos e informes para confeccionar su oferta y cumplir 
con la misma y con todas y cada una de las condiciones y obligaciones establecidas en las presentes Bases 
y el PETGP, que valoró todas las circunstancias y previó sus consecuencias y que las acepta en su totalidad. 
Que ha recogido en el ámbito en que deberá desarrollarse la obra a contratar toda la información 
necesaria para la confección del plan de trabajo propuesto y para su ejecución, el encuadre convencional 
de sus trabajadores y cualquier otro antecedente que pueda permitir una exacta apreciación de las 
características de los trabajos, sus dificultades y su costo. 

En consecuencia, no podrá alegar con posterioridad a la formulación de oferta y/o suscripción del contrato 
respectivo, desconocimiento o causa alguna de ignorancia en cuanto a condiciones y costo de ejecución 
de los trabajos a contratar.  

En este sentido la presentación de la oferta importa por sí misma la aceptación y verificación de la 
información suministrada por el Ente Licitante, siendo el Oferente único responsable por la oferta que 
realice no pudiendo alegar en el futuro desconocimiento de los datos de base para realizar su oferta, tales 
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como datos geotécnicos, topográficos y cualquier otra información que fuera necesaria para la 
elaboración de la misma.  

ARTÍCULO 23° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. GARANTÍA 

La oferta se deberá mantener vigente por el plazo mínimo de CIENTO VEINTE (120) días contados a partir 
del acto de apertura, renovables automáticamente por igual período, salvo que el oferente manifieste, en 
forma fehaciente y por escrito, su voluntad de no renovar dicho plazo, con una antelación mínima de 10 
(diez) días al vencimiento de cada período. 

En garantía del cumplimiento del plazo, el oferente deberá contratar un seguro de caución en la forma 
indicada 39° del PBCG, por un monto mínimo del 5% del monto total de la oferta sin incluir el IVA con 
vigencia por un plazo de CIENTO VEINTE (120) días contados a partir del acto de apertura, renovable 
automáticamente. 

Si el oferente manifestare su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento en la forma y oportunidad 
prevista en el párrafo primero, la oferta perderá vigencia al término del plazo de mantenimiento mínimo, 
y la garantía se devolverá al oferente dentro de los 10 (diez) días posteriores a dicho vencimiento. 

En consecuencia, si el oferente retirare expresa o tácitamente la oferta antes del vencimiento del plazo 
mínimo o manifestare su voluntad de no renovar fuera de la oportunidad prevista en el presente artículo, 
corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta. En tales 
casos, el Ente Licitante procederá a la desvinculación del oferente del procedimiento licitatorio, 
comunicará tal circunstancia formalmente a los demás oferentes y procederá, según sea el caso, a la 
devolución de la garantía o a su ejecución. 

ARTÍCULO 24° - RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS. 

En el lugar, día y hora determinados en el llamado a licitación, o en el que se fije por autoridad no inferior 
a Gerente General en caso de postergación, y con la intervención de escribano público, se procederá a 
cerrar el período límite para presentación de ofertas y a abrir los Sobres Únicos de las ofertas. 

El acto de apertura se realizará en presencia de los Directivos y/o personal perteneciente al ENTE 
LICITANTE y de los interesados que concurran, quienes podrán verificar la existencia, número y 
procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos, labrándose un acta que será 
suscripta por los presentes. 

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras, aun 
cuando el acto de apertura no se haya iniciado. 

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente 
y a la misma hora. 
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Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que sean 
observadas se agregarán al expediente para su análisis por la comisión evaluadora. 

ARTÍCULO 25° - COMISIÓN EVALUADORA. DESIGNACIÓN, INTEGRACIÓN Y FUNCIONES 

El Gerente General ha designado una COMISION EVALUADORA, que estará conformada por cuatro (4) 
integrantes como miembros titulares y otros cuatro (4) como miembros suplentes. Estos últimos 
reemplazarán a aquellos en los supuestos de impedimentos definitivos o transitorios para actuar. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EVALUADORA: 

TITULARES 

1. Cra. Natalia Urriza 

2. Ing. Francisco Weyland 

3. Cr. Juan Tedeschi 

4. Dr. Victor Colace 

SUPLENTES 

1. Ing. Mariana Laurnagaray  

2. Ing. Federico Franchini 

3. Lic. Sebastián Vecchi 

4. Dr. Santiago Romanelli 

La Comisión Evaluadora tendrá como función principal evaluar y responder las consultas de trámite 
formulada por los participantes y evaluar y elevar a consideración de la autoridad competente las 
consultas que se refieran a aspectos relacionados con el objeto de la contratación y condiciones de 
admisibilidad de ofertas u oferentes cuyas respuestas puedan dar lugar a modificaciones sustanciales de 
la documentación licitatoria.  

Con relación a las ofertas presentadas, tendrá como función principal analizar la documentación 
acompañada por los oferentes, y evaluar el cumplimiento por parte de los mismos de los requisitos 
legales, técnicos y económico-financieros exigidos en el presente Pliego. 

Antes de emitir el dictamen mencionado, la Comisión Evaluadora podrá requerir, a través de la Gerencia 
General, el asesoramiento que estime pertinente de las distintas asesorías o áreas del Consorcio de 
Gestión o bien contratar, con la autorización de la autoridad competente, asesoramiento externo. 



 

 

 

AREA DE ASUNTOS LEGALES Revisión: 3 

Pág.: 18 de 29 

 
LICITACIÓN PÚBLICA N°04-CGPBB/2025 

 

MUELLE DE ELEVADORES – SECTOR III 
 PUERTO DE BAHÍA BLANCA  

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

 

 

La Comisión Evaluadora emitirá un dictamen de carácter no vinculante, que proporcionará a la autoridad 
competente para adjudicar, conforme Anexo II del Régimen de Contrataciones del CGPBB, los 
fundamentos para el dictado de los actos de preselección y adjudicación correspondiente. 

ARTÍCULO 26° - EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La comparación y evaluación de antecedentes empresariales y técnicos, capacidad económico-financiera, 
garantías, características de la prestación y análisis de los componentes económicos de las ofertas se 
realizarán en una única instancia de evaluación. 

Serán contenidos mínimos del dictamen de la Comisión Evaluadora: 

a) Examen de los aspectos formales: Evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
normativa vigente y los respectivos pliegos. 

b) Calidades de los oferentes. 

c) Evaluación de las ofertas: Deberá tomar en consideración en forma objetiva todos los requisitos 
exigidos para la admisibilidad de las ofertas. Si existieran ofertas inadmisibles, explicitará los motivos, 
fundándolos en las disposiciones pertinentes. Si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes, deberá 
explicitar los fundamentos para excluirlas del orden de mérito. 

En el supuesto de ofertas presentadas bajo la forma de Contratos Asociativos y/o Compromiso de 
Contrato Asociativo evaluará la congruencia entre los aportes de cada uno de los integrantes al 
cumplimiento del requisito y la participación de cada uno en el contrato, la propuesta metodológica 
realizada, los equipos y profesionales propuestos por cada una de las firmas y la oferta económica. La falta 
de adecuados mecanismos de complementariedad o la distorsión entre distintos aspectos de la oferta en 
lo relativo a la participación de los oferentes en una Asociación podrá redundar en la valoración de las 
ofertas o en su admisibilidad.  

Respecto de las ofertas que resulten admisibles y convenientes, deberá considerar los factores previstos 
en la documentación licitatoria para la comparación de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos y 
sugerir cuál es a su criterio la oferta más conveniente. 

ARTÍCULO 27°- VISTA DE LAS PRESENTACIONES 

A los fines de la toma de vista del contenido correspondiente al Sobre contenedor de las ofertas, se 
entregará al representante debidamente acreditado de cada oferente en el domicilio electrónico 
especialmente constituido, una copia en soporte digital de cada uno de los Sobres de todas las ofertas 
presentadas. El plazo para la toma de vista será de dos (2) días hábiles computados a partir del día 
siguiente al de la entrega de la documentación. 
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ARTÍCULO 28° - IMPUGNACIÓN DE LAS OFERTAS.  

Vencido el plazo de toma de vista, los oferentes contarán con un plazo de dos (2) días hábiles para 
formular impugnaciones a las ofertas presentadas, cumpliendo con los siguientes requisitos:  

a) Que sean formuladas por escrito con firma ológrafa de representante legal y representante técnico, en 
original y adjuntando una copia digital. De contar dichos representantes con firma digital en los términos 
establecidos por ley, podrán ser aceptadas bajo dicho formato. 

b) Que hayan depositado a favor del ENTE LICITANTE en la cuenta corriente N° 531/9 del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires de titularidad del CGPBB (CBU: 01404696-01623200053196), en efectivo, 
transferencia o cheque certificado a la fecha, la suma de CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000.-) por cada 
punto impugnado a cada oferta, aunque las impugnaciones hayan sido formuladas en un mismo escrito. 
En el supuesto de que las mismas prosperen, estos importes les serán reintegrados con posterioridad a la 
resolución de las impugnaciones, por su monto nominal, no devengando a favor del impugnante interés 
alguno. En caso contrario, los oferentes perderán a favor del CGPBB las sumas depositadas, salvo que la 
autoridad competente entendiera que existió una razonable duda que ameritaba la impugnación. 

De las impugnaciones articuladas, se correrá traslado a los oferentes cuya oferta hubiera sido impugnada, 
por medio digital, para que la contesten en el plazo de dos (2) días hábiles. La contestación se deberá 
efectuar por escrito, en original, acompañando una copia digital para su remisión a la oferente 
impugnante. De contar con firma digital en los términos establecido por ley, podrá ser aceptadas bajo 
dicho formato. Vencido este plazo sin haber contestado las impugnaciones, se tendrá por decaído el 
derecho que han dejado de usar. 

ARTÍCULO 29° - INADMISIBILIDAD DE OFERTAS. CAUSALES NO SUBSANABLES 

Será desestimada la Oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos: 

a) Si fuera formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar conforme lo 
dispuesto en el art. 17° del presente pliego. 

b) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio. La oferta será desestimada cuando de 
los informes técnicos de evaluación surja que no podrá ser cumplida en forma debida por tratarse de 
precios excesivamente bajos de acuerdo con criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de 
la evaluación de la capacidad económica del oferente; 

c) Si tuviera tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la 
propuesta económica, la descripción del objeto de la licitación, plazo de ejecución o alguna otra parte de 
la Oferta que hiciere a la esencia de la misma y/o del contrato; 

d) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros; 
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e) Si contuviera condicionamientos; 

f) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la 
exacta comparación con las demás ofertas; 

g) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido con 
anterioridad a la presentación de oferta.  

h) Cuando pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de 
otras empresas no habilitadas para contratar con el CGPBB y de las controladas o controlantes de aquellas; 

i) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han 
concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección; 

j) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de 
competencia o concurrencia. 

ARTÍCULO 30° - REGIMEN PREFERENCIAL DE CONTRATACIÓN DE EMPRESA LOCAL  

Será de aplicación en la presente Licitación, el régimen preferencial de contratación de empresa local 
previsto en el Anexo III del Régimen de Contrataciones del CGPBB (Res. 15-CGPBB/2019), aprobado 
mediante Resolución N° 34-CGPBB/2022, que debe considerarse como integrante de la documentación 
licitatoria (Anexo IX). 

ARTÍCULO 31° – INFORME FINAL DE COMISIÓN EVALUADORA 

La Comisión evaluadora procederá a emitir un dictamen en el que evaluará las impugnaciones formuladas 
a las ofertas, así como los aspectos legales, técnicos y económicos de las ofertas preseleccionadas, 
determinando la admisibilidad de cada una de ellas. Asimismo, deberá considerar los factores previstos 
en la documentación licitatoria para la comparación de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos a 
efectos de sugerir cuál es, a su criterio, la oferta más conveniente. 

ARTÍCULO 32° - DESEMPATE DE OFERTAS. 

Superada la instancia de admisibilidad, en caso de ofertas que sean similares técnicamente, presenten 
equivalencia de precios, la autoridad competente para adjudicar -a su sólo criterio- podrá optar por 
solicitar a los oferentes que por escrito y dentro del plazo común que al efecto se fije, formulen una mejora 
de precios o ratifiquen los propuestos, a fin de elaborar el orden de mérito definitivo. 

Las nuevas cotizaciones, de existir, serán abiertas en la misma forma prevista para el acto de apertura. 
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Se considerará que existe equivalencia de ofertas cuando entre las mejores propuestas admisibles exista 
una diferencia del CINCO PORCIENTO (5%) o menos, respecto de la de menor precio cotizado. El silencio 
por parte del oferente invitado a mejorar se considerará como que ratifica y mantiene su oferta original. 

ARTÍCULO 33° - MEJORA DE PRECIOS. 

Previo a resolver la declaración de adjudicación, cuando la autoridad competente para adjudicar 
considere que el precio de la mejor oferta presentada pueda resultar excesivo con relación al monto 
estimado de la contratación, podrá solicitarse a ese oferente una mejora a los fines de conseguir la oferta 
más conveniente a los intereses del Consorcio. 

Ante la negativa de mejorar el precio, ya sea expresa del oferente o tácita por mantener silencio ante la 
consulta formulada, la Comisión Evaluadora aconsejará proseguir con el trámite de adjudicación o 
declarar la inconveniencia de todas las propuestas, exponiendo los fundamentos en su dictamen. 

ARTÍCULO 34° - ADJUDICACIÓN. TRÁMITES Y EFECTOS 

La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conveniente, teniendo en cuenta para ello el grado de 
complejidad, el monto, el tipo de contratación y la idoneidad de los oferentes. 

La adjudicación será dispuesta por el órgano competente a la oferta que resulte a su criterio la oferta más 
conveniente, conforme Anexo II del Régimen de Contrataciones del CGPBB, mediante el dictado de una 
Resolución fundada, la cual será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes. 

El acto de adjudicación deberá dictarse de conformidad con lo establecido en el art. 42, del Anexo I del 
Régimen de Contrataciones Vigente (Res. 15-CGPBB/2019). 

El acto de adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos los Oferentes, por alguno de los 
medios previstos en el art. 11° de este pliego. 

ARTÍCULO 35° - DERECHOS DEL ENTE LICITANTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO 

El ENTE LICITANTE podrá suspender o dejar sin efecto fundadamente el trámite licitatorio en cualquier 
estado anterior a la firma del Contrato o la emisión de la orden de compra. Asimismo, podrá declarar 
desierta la licitación o fracasada por no considerar conveniente ninguna de las ofertas presentadas. En 
ningún caso, la decisión de suspender, dejar sin efecto o de declarar desierta o fracasada la presente 
licitación generará derecho alguno a los Oferentes y/o terceros interesados, para ser reembolsados de los 
gastos en que hubiesen incurrido para participar en la licitación, y/o a ser indemnizados y/o compensados 
por cualquier otro concepto y/o motivo relacionado con el costo de elaboración y/o presentación de 
ofertas. 
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ARTÍCULO 36° - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. PERFECCIONAMIENTO DE LA 
CONTRATACIÓN. 

El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato, equivalente al 10% del monto 
total de la contratación, dentro del término de TRES (3) días hábiles administrativos de haber sido 
notificado de la adjudicación. Dicha garantía deberá ser evaluada y aprobada por el CGPBB previo a la 
suscripción del contrato o de la emisión de la orden de compra y se mantendrá vigente durante todo el 
plazo de vigencia del contrato y hasta 90 (noventa) días posteriores a la firma del acta de recepción 
definitiva. Ésta deberá constituirse conforme la modalidad prevista en el art. 39° del PBCG. 

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo se procederá conforme lo establecido 
en el artículo 43 del Régimen de Contrataciones. 

La contratación quedará perfeccionada con la emisión de la Orden de Compra o suscripción del Contrato 
respectivo. 

ARTÍCULO 37° - ANTICIPO Y CONTRAGARANTÍA 

Al momento de formular su oferta, el oferente podrá solicitar como parte de la modalidad de pago, un 
anticipo financiero de hasta el 20% del monto total de la oferta, lo que deberá ser expresamente 
manifestado en la planilla de cotización. 

El anticipo será otorgado al adjudicatario o contratista que utilice esta opción dentro de los DIEZ (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la correspondiente factura, previa presentación de caución 
por garantía de anticipo constituida del modo y con los recaudos previstos en el art. 39° del PBCG. 

El anticipo financiero en ningún caso estará sujeto a redeterminación del precio. La devolución del monto 
de anticipo financiero percibido se efectuará descontando de cada certificado de obra dicho porcentaje, 
hasta completar el 100% de la certificación. 

ARTÍCULO 38° - DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS. 

Las garantías exigidas en las presentes bases serán devueltas mediante la restitución del ejemplar original 
de la póliza o bien la remisión de una nota de desafectación de la garantía expedida por el CGPBB, si se 
tratare de una póliza emitida en formato digital.  

1. La garantía de mantenimiento de la oferta se restituirá a los oferentes dentro de los DIEZ (10) días 
contados a partir del perfeccionamiento del contrato de obra o de la emisión de la orden de compra. 

2. La garantía de cumplimiento de contrato, o el saldo que hubiere de este importe, le serán devueltos al 
Contratista después de transcurridos los 90 días de efectuada la recepción definitiva de la obra, conforme 
art. 24 del PET. 
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3. La garantía por anticipo financiero será devuelta dentro de los DIEZ (10) posteriores a la recepción 
provisoria, conforme certificación por parte de la inspección de obra, conforme art. 23 del PET.  

ARTÍCULO 39° - SEGUROS. 

La oferente y en su caso la contratista deberá contratar las coberturas que se enuncian seguidamente, a 
través de pólizas de seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, emitidas por 
compañías de reconocida solvencia y trayectoria, en las condiciones requeridas en el Anexo X “Requisitos 
Genéricos para la presentación de pólizas de seguros” y/o “Anexo II – Higiene, Seguridad y Medio 
Ambiente”, según corresponda, las que deberá mantener vigentes durante todo el tiempo que dure el 
riesgo que están destinadas a cubrir: 

1. Pólizas de seguro de caución en garantía de mantenimiento de la oferta y en su caso, de cumplimiento 
de contrato y por anticipo financiero. 

2. TRC: la Contratista deberá contratar un seguro de Todo Riesgo Construcción que cubra daños 
materiales por una suma asegurada igual al valor total de la obra, con adicional de remoción de escombros 
y Responsabilidad Civil (RC) por daños materiales producidos a bienes de terceros, y por lesiones y/o 
muertes ocasionadas a terceras personas, por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN (U$S 
1.000.000.-). La póliza deberá instruir al CGPBB, a la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de 
Bahía Blanca como asegurados adicionales. 

4. Póliza de seguro de responsabilidad civil de vehículos, maquinarias y equipos de la contratista -y en 
su caso subcontratista-. La póliza deberá instruir al CGPBB, a la Provincia de Buenos Aires y a la 
Municipalidad de Bahía Blanca como asegurados adicionales. 

5. Pólizas de seguro de ART, vida obligatorio, accidentes personales adicional a la ART, y accidentes 
personales autónomos, según sea el caso. 

Las pólizas de seguro de caución se deberán presentar en las oportunidades indicadas en los artículos 23, 
36 y 37 del PBCG, según se trate de garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o 
de anticipo financiero, respectivamente. 

En cuanto a las restantes coberturas, se deberán presentar en el momento que indique la Comisión de 
Inspección. 

ARTÍCULO 40° - FORMA DE PAGO. 

Los pagos se harán por certificados mensuales proporcionales al valor del trabajo ejecutado, de acuerdo 
con la medición y certificación que se realizará conjuntamente por el Contratista y la Inspección entre los 
días 1 y 5 del mes posterior a la ejecución de los trabajos. 
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El pago de los certificados por avance mensual de obra se efectuará dentro de los treinta (30) días corridos 
contados a partir de la recepción de la factura. 

Los pagos se efectuarán en el horario y día o días vigentes al efecto en la oficina de pagos del Área 
Administrativa del CGPBB, sita en la Avenida Mario Guido S/N° del Puerto de Ingeniero White. Dichos 
pagos quedarán supeditados a la acreditación fehaciente por parte de la Contratista que demuestre el 
haber abonado los salarios, aportes al sistema previsional y pago de seguros requeridos, correspondiente 
al personal a su cargo y eventualmente sus subcontratistas que operen en el área. La no satisfacción del 
requisito mencionado facultará al CGPBB, a la retención de tales importes y a efectuar los pagos por su 
cuenta.                    

ARTÍCULO 41° - CLAUSULA DE RECOMPOSICIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO 

En caso de que hubiera modificaciones en los precios de mercado que pudieran afectar el valor 
establecido en el presente contrato, durante el término de su vigencia, se establece una metodología que 
permita receptar dichas variaciones de modo de mantener la ecuación económico- financiera entre las 
prestaciones comprometidas por cada una de las partes contractuales y de preservar la vigencia del 
contrato. 

Se conviene que el precio cotizado permanecerá invariable hasta tanto se verifiquen modificaciones 
superiores al DIEZ POR CIENTO (10,00 %) a la baja o al alza en el precio del contrato, luego de la aplicación 
de la fórmula polinómica que se detalla a continuación: 

Va =   V0 * (0,20 x MOa/MO0 + 0,10 x AEa/AE0 + 0,30 x HEa/HE0 + 0,30 x Ca/C0 + 0,10 x USDa/USD0) 

Donde: 

V0 = valor del contrato original. 

Va = valor actualizado del contrato. 

MO0 = Valor de la hora de oficial especializado según Convenio Laboral Homologado por el Ministerio de 
Trabajo de la Nación, para el último día del mes anterior al mes de apertura de la presente Licitación. 

MOa = Ídem anterior para el último día del mes bajo evaluación. 

AE0 = Amortización de equipo del Índice del Costo de la Construcción (ICC) Art. 15º Inciso j) – Equipo – 
Amortización de equipo, para el último día del mes anterior al mes de apertura de la presente Licitación. 

AEa = Ídem anterior para el último día del mes bajo evaluación. 
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HE0 = Hormigón Elaborado del Índice de Costo de la Construcción (ICC) Art. 15° Inciso s – Hormigón 
(INDEC) para el último día del mes anterior al mes de apertura de la presente Licitación. 

CEa = Ídem anterior para el último día del mes bajo evaluación. 

C0 = Ítem carpintería metálica y herrería del Índice de Costo de la Construcción (ICC) Art. 15° Inciso d – 
Carpinterías (INDEC) para el último día del mes anterior al mes de apertura de la presente Licitación. 

Ca = Ídem anterior para el último día del mes bajo evaluación. 

USD0 = Cotización del dólar divisa vendedor del Banco Nación para el último día hábil del anterior al mes 
de apertura de la presente Licitación. 

USDa = Ídem anterior para el último día del mes bajo evaluación. 

Ante el supuesto de verificación de la variación del precio conforme lo indicado, cualquiera de las partes 
puede invocar el presente artículo. 

Si se realizara más de una recomposición del precio durante la ejecución de la obra, los valores índice 
básicos para las sucesivas comparaciones serán los correspondientes al mes tomado para la evaluación 
de la recomposición inmediatamente anterior. 

Las solicitudes de redeterminación deberán ser presentadas por nota de pedido, acompañadas de los 
antecedentes que acrediten que se ha verificado la variación de referencia establecida en el presente 
régimen, mediante el detalle del cálculo respectivo, acompañado de la copia de respaldo de los índices 
utilizados para el cálculo. 

Sólo será admisible un pedido de redeterminación de precios si al momento de presentar la solicitud la 
obra se encontrare en ejecución de acuerdo con los porcentuales de avance previstos en el Plan de 
Trabajos vigente. 

De registrarse atrasos por causas imputables al Contratista, los trabajos se liquidarán a los valores de 
contrato o a los establecidos en la última redeterminación, según resultare pertinente, sin perjuicio de las 
penalidades que pudiere corresponder en casos de atraso, hasta tanto se regularice la situación, esto es, 
se alcancen los valores comprometidos de avance en el Plan de Trabajos vigente. 

Dentro de los quince (15) días corridos de recibida la solicitud, el comitente representado por el Gerente 
General o Subgerente en caso de ausencia y el contratista, por intermedio de su Representante Legal, 
suscribirán el Acta de Redeterminación de precios en la se fijará la adecuación de precios que 
corresponda, el mes a partir del cual corresponde su aplicación, el porcentaje de obra remanente de 
construcción conforme plan de trabajo y el nuevo monto de garantía que deberá integrar la contratista. 
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ARTÍCULO 42 ° - RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMOS DE TERCEROS 

LA CONTRATISTA será exclusivamente responsable por los daños y perjuicios que como consecuencia de 
su actividad e imputables a la misma, haya ocasionado a terceros, y que estos le reclamasen al Comitente 
por no haber sido satisfechos en tiempo oportuno. 

En caso de que se dirigieran contra el Comitente reclamos de dependientes, proveedores, empresas de 
seguro, empresas subcontratistas o de servicios públicos, relacionadas con la Contratista y con el objeto 
del presente Contrato, la Contratista presta expreso consentimiento para que el Comitente retenga 
preventivamente hasta el 50% de los montos reclamados, sobre los pagos que debiera realizarle por 
trabajos cumplidos, hasta tanto ésta acredite fehacientemente haber satisfecho los requerimientos 
mencionados o bien que los mismos resultan irrazonables, dejando indemne al Comitente. 

Cumplidas las prestaciones que motivaron la suspensión de los pagos, el Comitente procederá a abonar 
las facturas respectivas con el próximo certificado de Obra, haciéndose constar que la postergación del 
pago no devengará interés alguno a favor de la Contratista. 

ARTÍCULO 43° –CESIÓN DEL CONTRATO. CAMBIO DE REPRESENTATE TÉCNICO.  

El Contrato no podrá transferirse, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa de EL 
COMITENTE. 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener permanentemente informado a EL COMITENTE sobre todo cambio 
en la titularidad de sus acciones. La autorización aludida en el ítem anterior será necesaria para cualquier 
modificación del Contrato o estatuto societario que implique: 

a) La transferencia de una participación mayor del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del total de las 
acciones, o cualquiera fuese el porcentaje, si modificase el cómputo de las mayorías o las atribuciones de 
control de la formación de la voluntad social. 

b) La transformación, fusión, escisión, disolución o liquidación total o parcial de la sociedad. 

c)  La modificación del objeto social. 

d) La incorporación de nuevos socios o accionistas en cualquier modalidad que altere el control societario. 

e) Cualquier otra acción que pueda modificar el control de la formación de la voluntad social.  

Si por cualquier causa fuera necesario que EL CONTRATISTA debiera reemplazar al REPRESENTANTE 
TECNICO, lo informará a EL COMITENTE por medio fehaciente, adjuntando para su consideración, la 
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correspondiente documentación relacionada con los antecedentes del profesional postulado para cubrir 
esa instancia técnica y su concreción deberá contar con la conformidad expresa de EL COMITENTE.  

ARTÍCULO 44° - SUBCONTRATISTAS 

La Contratista podrá subcontratar parte de los servicios y trabajos que considere convenientes, sin que 
ello implique perder o delegar la conducción real de la Obra en sus aspectos operativos y técnicos, 
continuando ella como responsable ante el Comitente. La suma de las subcontrataciones no podrá 
exceder el cincuenta por ciento (50%) del monto total del Contrato, debiendo nominarse a la o las 
empresas subcontratistas y especificarse el detalle de las tareas y Obras a realizar por las mismas. La 
Contratista será responsable en forma solidaria y como principal pagadora, de las obligaciones 
contractuales, laborales y previsionales de las Subcontratistas y que tengan origen o relación directa o 
indirecta con la ejecución de los trabajos que se le contrate en el marco de la contratación principal. La 
Contratista deberá presentar al Comitente, con carácter previo al inicio de tareas por parte de un 
subcontratista, el modelo de Contrato a celebrar, el cual, en caso de ser aprobado, deberá presentarse en 
ejemplar debidamente firmado y con la reposición fiscal correspondiente. El Comitente se reserva el 
derecho de no aceptar la subcontratación con persona o empresa determinada a su sólo criterio, sin que 
la negativa otorgue derecho alguno al Contratista ni pueda ser utilizado como justificación en atrasos en 
el plan de trabajos o imposibilidad de ejecución. En caso de subcontratarse sin mediar autorización del 
Comitente, éste podrá rescindir de pleno derecho el Contrato por culpa de la Contratista, con pérdida de 
la Garantía de Cumplimiento del Contrato.  

Las empresas subcontratistas no podrán a su vez realizar ningún tipo de subcontratación con otras 
empresas, siendo ello inoponible al Comitente. 

ARTÍCULO 45° – DERECHOS DEL COMITENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

El Comitente se reserva, hasta el momento de la recepción provisoria de la obra, la posibilidad de ampliar 
el objeto de la contratación que se celebre en el marco de la presente Licitación para la ejecución de 
tareas de similar entidad al objeto del procedimiento dentro del área de intervención, contemplando 
ampliaciones, modificaciones o ítems nuevos con relación al proyecto original.  

Dicha ampliación o modificación del proyecto que produzca un aumento de ítems contratados o creación 
de nuevos ítems, no podrán exceder en conjunto el treinta y cinco por ciento (35%) del monto total del 
contrato y sus redeterminaciones al momento de la ampliación. Su ejecución será obligatoria para el 
contratista, debiendo adecuarse el precio del contrato conforme corresponda al nuevo requerimiento.  

La Gerencia de Ingeniería del CGPBB propondrá a la Gerencia General -para someter a autorización de la 
autoridad competente- la ampliación de obra de forma fundada en criterio de necesidad, oportunidad y/o 
conveniencia, fijando para estos casos, las variaciones de costos y plazo de ampliación requeridos para la 
ejecución, si fuese necesario. Los nuevos precios que corresponda fijar serán determinados de común 
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acuerdo entre el área requirente y la contratista, conforme los parámetros que se establecen a 
continuación: 

En caso en que se trate de una ampliación de cantidades ya existentes los precios a emplear serán los 
ofertados oportunamente por el contratista teniendo en cuenta las redeterminaciones acordadas, si las 
hubiere. Para el caso de modificaciones e ítems nuevos con relación al contrato original, el contratista 
deberá someter a consideración de la Comisión de Inspección de obra una propuesta técnica y 
económicamente justificada -como mínimo- con el mismo alcance previsto en los pliegos para las 
unidades que componen el objeto original.  

Los costos de las modificaciones o ítems nuevos se deberán presentar conforme planilla de análisis de 
costos incluida en los pliegos. El nuevo presupuesto se presentará por parte de la Contratista según 
modelo planilla de cotización con las correspondientes planillas de análisis de costos. Esta información 
junto con el correspondiente respaldo técnico y análisis de la Comisión de Inspección será puesta a 
consideración del órgano que tuvo a cargo la aprobación y adjudicación del proceso, quien se pronunciará 
sobre la procedencia de la ampliación mediante resolución dictada a tal efecto.  

En caso de que no se llegara a un acuerdo sobre los nuevos precios, dichos trabajos deberán ser 
ejecutados obligatoriamente por el contratista a quien se le reconocerá el costo real más los porcentajes 
de gastos generales y beneficios que surja de la planilla de cotización presentada con la oferta. Aprobada 
la propuesta de ampliación por la autoridad competente, ésta formará parte del contrato y su ejecución 
será de obligado cumplimiento para el Contratista. 

En toda ampliación de obra y/o adicionales que se autoricen el contratista deberá presentar al CGPBB la 
adecuación del valor de la garantía de cumplimiento de contrato conforme el nuevo precio del mismo, 
con carácter previo a la suscripción de la adenda correspondiente. 

ARTÍCULO 46° - RESCISIÓN DEL CONTRATO. CAUSALES. EFECTOS 

El Comitente, podrá rescindir el Contrato, por culpa de la Contratista cuando incurra en alguna de las 
causales siguientes: 

a) Incumplimiento de los requerimientos de las especificaciones y de la calidad de los trabajos 
contratados. 

b) Paralización de los trabajos por un periodo equivalente al 10% del plazo de obra en días corridos, sin 
justa causa. 

c) En caso de subcontratarse sin mediar autorización del Comitente. 

d) En el caso que las multas aplicadas superen el diez por ciento (10%) del monto del Contrato u Orden 
de Compra. 
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En los supuestos previstos precedentemente, el comitente intimará a la Contratista para que dentro del 
plazo que aquél fije subsane las omisiones señaladas de acuerdo a la urgencia en la ejecución de la obra. 

Vencido el plazo fijado por la Inspección, y no habiendo la Contratista dado cumplimiento a las 
intimaciones efectuadas, el contrato quedará rescindido de pleno derecho, debiendo comunicarse tan 
decisión por medios fehacientes. 

En todos los supuestos, la rescisión contractual implicará para la Contratista la pérdida total a favor del 
Comitente de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, sin perjuicio de los reclamos que puedan 
corresponder por los daños generados por la rescisión. 

ARTÍCULO 47° - IMPUESTOS A PAGAR 

Serán a cargo de la Contratista, en su totalidad, los impuestos, tasas, aranceles y contribuciones que 
deban tributarse según las normas vigentes existentes, ya sea en el orden nacional, provincial y/o 
municipal. Con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), atento la condición de responsable inscripto 
del CONSORCIO, deberá estarse a la metodología de la ley del gravamen.  

El impuesto de sellos que corresponda abonar con relación al precio de contratación será cancelado por 
mitades por cada una de las partes, haciéndose constar que el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca se encuentra exento de su pago, conforme lo previsto en el artículo 2 de la Ley Nro. 11.414 según 
modificación de la Ley Nro. 14.059.  

ARTÍCULO 48° - DOMICILIOS ESPECIALES. JURISDICCIÓN. 

A todos los efectos que deriven del cumplimiento y/o interpretación del presente pliego y del contrato 
que se celebre  entre EL CONTRATISTA y EL COMITENTE,  las partes fijarán y constituirán domicilios 
especiales en la ciudad de Bahía Blanca o en la localidad de Ingeniero White o el Puerto de Bahía Blanca, 
a saber, EL CONSORCIO en la Avenida Mario Guido S/N° del Puerto de Ingeniero White,  Puerto de Bahía 
Blanca y la Contratista en el que indique en su oferta,  donde se tendrán por válidas todas las 
notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se practiquen. Dichos domicilios se presumirán 
subsistentes en tanto no se constituyan nuevos y se notifique esta circunstancia por medio fehaciente a 
la otra parte. 

Los oferentes, y una vez adjudicada la obra, la Contratista, se someten expresamente a la jurisdicción de 
los TRIBUNALES ORDINARIOS del Departamento Judicial Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, 
República Argentina, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 
corresponderles.  
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ART. 1 -  OBJETO 
La presente Licitación tiene por objeto la ejecución de los trabajos destinados la construcción de un paseo 
peatonal en las instalaciones que rodean al castillo de la Usina General San Martín. 

Esta obra conforma la primera etapa del proyecto general original, que propone un recorrido peatonal 
ubicado en las áreas de los edificios de la Usina General San Martín (Usina GSM), los elevadores de la ex 
Junta Nacional de Granos (elevadores JNG) y los restos del muelle de los elevadores. El presente Pliego 
conforma el Sector 3 de dicho proyecto. 

Para detallar los trabajos a realizar, se sectorizaron las zonas a trabajar: 

- SUBSECTOR 3A – Zona Este 
- SUBSECTOR 3B – Mastabas  
- SUBSECTOR 3C – Avistadero 1 (Acceso al pólder)  
- SUBSECTOR 3D – Locales gastronómicos 
- SUBSECTOR 3E – Avistadero 2 (Patio de comidas)  
- SUBSECTOR 3F – Zona Suroeste  
- SUBSECTOR 3G – Plaza Seca 

Tareas a ejecutar en cada subsector: 

3A) En este sector se realizará un paseo peatonal. 
3B) Se propone la adecuación de las estructuras que soportaban las calderas. Se desmalezará la zona y se 
realizará una pasarela-mirador.  
3C) Se construirá un terraplén para generar una terraza saliente al sureste, a modo de balcón.  
3D) Se restaurarán los locales gastronómicos.  
3E) Se construirá un terraplén para generar otra terraza saliente al sur, a modo de balcón.  
3F) Se instalará mobiliario urbano.  
3G) Se construirá una plaza seca y se reacondicionará el muro existente. 
 

ART. 2 -  REFERENCIAS    
Anexo I – Documentación técnica 

Planos de relevamiento: 

- PLANO R-1  Plano de sectores del proyecto general original 
- PLANO R-2  Plano relevamiento general y subsectores del Sector 3 
- PLANO R-3  Plano relevamiento Subsector 3A 
- PLANO R-4  Plano relevamiento Subsector 3B 
- PLANO R-5  Plano relevamiento Subsector 3C 
- PLANO R-6  Plano relevamiento Subsector 3D 
- PLANO R-7  Plano relevamiento subsector 3D- Locales gastronómicos en detalle 
- PLANO R-8  Plano relevamiento subsectores 3E y 3F 
- PLANO R-9  Plano relevamiento subsector 3G 
- PLANO R-10 Plano de niveles existentes 
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Planos de propuesta: 

- PLANO 1 Propuesta general sector  
- PLANO 2 Cortes de propuesta sector 3 
- PLANO 3  Plano de propuesta sector 3 con subsectores 
- PLANO 3A  Plano de propuesta Subsector 3A 
- PLANO 3A-1  Plano detalle Subsector 3A Bloques 1 
- PLANO 3A-2  Plano detalle Subsector 3A Bloques 2 
- PLANO 3B  Plano de propuesta Subsector 3B 
- PLANO 3B-1  Plano detalle mastaba Subsector 3B 
- PLANO 3B-2 Subsector 3B – Planta y cortes generales 
- PLANO 3B-3 Subsector 3B  – Pasarelas: planta y cortes 
- PLANO 3B-4 Subsector 3B  – Escalera 1 
- PLANO 3B-5 Subsector 3B  – Escalera 2 
- PLANO 3B-6  Plano cerco y baranda perimetral PARTE 1 - Subsector 3B 
- PLANO 3C  Plano de propuesta Subsector 3C 
- PLANO 3C-1  Subsector 3C – Acceso al Pólder 1 – Plantas y Cortes 
- PLANO 3C-2  Subsector 3C – Acceso al Pólder – Cortes 
- PLANO 3D  Plano de propuesta Subsector 3D 
- PLANO 3D-1  Plano corte transversal Subsector 3D – Locales gastronómicos 
- PLANO 3D-2  Plano cortes longitudinales Subsector 3D – Locales gastronómicos 
- PLANO 3D-3  Plano isla central Subsector 3D – Locales gastronómicos 
- PLANO 3D-4  Plano de detalle mesada Subsector 3D – Locales gastronómicos 
- PLANO 3D-5  Detalle amoblamiento sector mostrador público  
- PLANO 3D-6  Detalle amoblamiento sector Preparación 
- PLANO 3D-7  Plano de cómputo de locales gastronómicos 
- PLANO 3D-8 Entrepiso locales gastronómicos 
- PLANO 3D-9 Ingreso a patio de comidas 
- PLANO 3D-10  Instalación de electricidad Subsector 3D 
- PLANO 3D-11  Instalación de electricidad de isla central 
- PLANO 3D-12  Instalación de electricidad mostrador al público 
- PLANO 3D-13  Instalación de electricidad área de preparación 
- PLANO 3D-14  Instalación Sanitaria locales gastronómicos 
- PLANO 3E  Plano de propuesta Subsector 3E 
- PLANO 3E-1  Plano cerco perimetral PARTE 2 – Subsector 3E 
- PLANO 3E-2 Subsector 3E – Planta y Cortes 
- PLANO 3F  Plano de propuesta Subsector 3F 
- PLANO 3G  Plano de propuesta Subsector 3G 
- PLANO 3G-1  Subsector 3G Plaza seca 
- PLANO 3G-2  Cortes plaza seca 
- PLANO 3G-3  Cortes plaza seca 
- PLANO 3G-4  Estructuras decks plaza seca 
- PLANO 3G-5  Plano baranda perimetral PARTE 3 - Subsector 3G 
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Planos generales: 

- PLANO 4 Plano de demolición 
- PLANO 5 Paños de Hormigón 
- PLANO 6 Construcción e instalación de baranda 
- PLANO 7 Planta de relevamiento de mobiliario 
- PLANO 8 Instalación eléctrica del Sector 3  
- PLANO 9 Detalle luminaria 
- PLANO 10 Instalación de agua pabellón de servicios 
- PLANO 11 Plano de instalación de riego 
- PLANO 12 Plano de instalaciones sanitarias, cloaca y agua 
- PLANO 13 Diseño de cartelería 
- PLANO 14 Baranda metálica modular 
- PLANO 15 Detalle de demolición viga cordón inferior 
- PLANO 16 Cañeros 

 
Anexo II – Higiene, Seguridad y Medioambiente 

Anexo III – Especificaciones Generales Hormigón Armado 

Anexo IV – Planilla de Cotización 

Anexo V – Planilla de Análisis de Precios  

Anexo VI – Plan de Trabajos  

Anexo VII - Plan de Certificación 

Anexo VIII – Convenio CGPBB-UOCRA 

Anexo IX – Régimen Preferencial de Contratación Empresa Local 

Anexo X – Requisitos genéricos para la presentación de pólizas de seguros 

Anexo XII – Cartel de obra 

NOTA: Los anexos que no se listan anteriormente no son de aplicación a la presente contratación 
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ART. 3 -  GENERALIDADES 
La Contratista será enteramente responsable por la presentación de los planos constructivos de la totalidad 
de la obra, dentro de los plazos previstos y en un todo de acuerdo con la documentación suministrada. Los 
mismos deberán ser aprobados en forma previa a la construcción, quedando expresamente prohibido 
realizar tareas que no cuenten con la aprobación en forma expresa y escrita por la Inspección. Todos los 
nuevos cálculos que sean necesarios para la confección de la ingeniería deberán ser visados por el colegio 
de ingenieros de la Provincia de Buenos Aires. 

Los planos suministrados en el presente pliego cuentan con suficiente detalle para realizar los cómputos. 
No obstante, la Contratista es la responsable de realizar todas las verificaciones técnicas para confeccionar 
los planos para construcción.  

Se entiende que todas las especificaciones y planos citados aquí indican los requerimientos de espacio, 
cargas y funcionalidad de las instalaciones. Las dimensiones y disposiciones estructurales mostradas 
eventualmente en las presentes especificaciones son indicativas, no siendo obligación que las mismas 
satisfagan los requerimientos estructurales y/o de otro tipo solicitados en estas cláusulas, los cuales 
deberán ser verificados e incluidos en los planos constructivos. 

Cualquier cambio que surja como producto del desarrollo de la ingeniería, deberá ser puesto a 
consideración de la comisión de inspección para su aprobación y los mayores costos que esto pudiera 
suponer, serán asumidos íntegramente por el Contratista. 

La Contratista será responsable de tramitar los permisos necesarios y presentar los planos constructivos a 
la Municipalidad, de forma previa al inicio de las tareas. 

Estas especificaciones técnicas, y el juego de planos que las acompañan, son complementarias, y lo 
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. Debiendo ser los trabajos completos 
conformes a su fin, deberán considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el 
correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o planos. 

La cotización comprende la provisión de mano de obra, materiales (salvo excepción expresa), equipos, 
transporte y depósitos eventuales necesarios para la totalidad de los trabajos incluidos en estas 
especificaciones.  

3.1. CÓMPUTO  
A los efectos de computar y cotizar este trabajo, la sumatoria de las áreas a intervenir se estimará a partir 
de los planos donde se indican las superficies afectadas. Si luego de realizar la Contratista sus propios 
relevamientos y cómputos, se encontraran diferencias con la documentación que se remite en esta 
Licitación, la Contratista deberá incluir dichos sectores como parte de los trabajos a realizar y cotizar de 
acuerdo con sus propias estimaciones de presupuesto. En estos casos se deberá ajustar el valor unitario del 
ítem y no la cantidad de este, de modo que el importe total contemple la totalidad del área de acuerdo con 
lo indicado en el pliego y planos.  

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN 
Se deberá cumplir en un todo con lo establecido en términos de lineamientos generales del hormigón 
mediante ANEXO III - ESPECIFICACIONES GENERALES HORMIGÓN ARMADO. 
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Será de aplicación para la ejecución de la totalidad de las estructuras de hormigón armado, todo lo señalado 
en el Reglamento CIRSOC 201/2005. 

En todos los trabajos de hormigón será obligación de la Contratista presentar la fórmula del hormigón a 
utilizar, donde la planta elaboradora brinde un informe justificando el cumplimiento del artículo 2.2.9 
“Reacción álcali sílice” (RAS) del CIRSOC 201, indicando el origen de los agregados y ficha técnica del 
cemento. La Contratista conjuntamente con los protocolos de calidad presentará los remitos de cada mixer 
volcado en obra, donde conste la fórmula, agregados y aditivos utilizados. 

3.3.  DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA  
La contratista será responsable de la disposición final del producto de todas las demoliciones, escombros 
y/o restos producidos en obra. Esta disposición deberá realizarse en zonas habilitadas por la Municipalidad 
de Bahía Blanca destinadas a tal efecto. Los escombros o restos deberán ser dispuestos en contenedores, 
no admitiéndose ningún material de demolición acumulado a la intemperie. 

En caso de que al momento de demoler se hallen instalaciones que se encuentren en actual uso, la 
Contratista será responsable de la reubicación de estas. 

3.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Comprende la provisión, colocación, cableado, prueba y puesta en funcionamientos de todos los elementos, 
mediante la utilización de cajas, cañerías y conductores de sección según se desprenda del plano de 
instalación eléctrica.  

El oferente deberá realizar los cálculos de la instalación y confeccionará los planos de detalle 
correspondientes basándose en el trazado y disposición de luminarias y tomacorrientes eléctricos indicados 
en los planos adjuntos. Los mismos serán presentados a la Inspección de Obra para su aprobación previo al 
inicio de obra debiendo contener el dimensionado y trazado de cada uno de circuitos y protecciones a 
instalar en Tablero General, así como también, todo lo referente al tendido de los circuitos de cañerías y 
cableados. Deberá estar firmado por Ingeniero Eléctrico matriculado con incumbencia en la especialidad. 
No se habilitará el inicio de las tareas eléctricas, en tanto no se cuente con la correspondiente presentación 
y aprobación de los planos y cálculos eléctricos correspondientes. 

En lo que respecta a la instalación de todos los cables desde la toma de energía a cada tablero seccional, el 
oferente deberá verificar y diseñar la construcción de todos los caños de pase juntamente con los gabinetes 
de forma tal que quede cómodo, perfectamente instalado y seguro eléctricamente. 

Se colocará un cable de puesta a tierra, de sección necesaria y desnudo, directamente en contacto con la 
tierra y separado del caño de PVC. Este cable unirá la jabalina cuya instalación se detalla a continuación. 
 
Los cables de alimentación de cada sector se conectarán a un tablero seccional. Este contará con los 
requerimientos necesarios para las instalaciones de cada local. Las dimensiones de este tablero tendrán que 
ser calculadas por el Profesional responsable de la obra eléctrica. Estos contendrán todas las llaves 
termomagnéticas e interruptores automáticos diferenciales (disyuntores), tetrapolares y bipolares 
correspondientes a cada circuito.  
 
BOCA COMPLETA:  
Se entiende como tal a la provisión y ejecución de los siguientes trabajos: 
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- Canalizaciones: deberá contener a los caños de manera tal que la parte más saliente de los 
mismos quede a 2 cm de profundidad. 

- Cajas y caños: diámetro mínimo ¾” de hierro pesado, PVC o manguera plástica color gris según 
su ubicación, con conectores roscados galvanizados, unidos entre sí mediante accesorios que no 
disminuyan su sección interna asegurando la protección mecánica de los conductores. Las cajas 
serán octogonales, rectangulares o mignon, de acuerdo con su función, construidas en chapa de 
hierro pesado, estampada de 1,5 mm de espesor. No se utilizarán cajas de PVC. 
Los caños y cajas de paso exteriores serán de acero galvanizado tipo Daisa, Conduit, o similar. 

- Cajas de llaves interruptoras y tomas interiores: serán de 50 x 100 x 50 mm metálicas de 1,5 mm 
de espesor. No se utilizarán cajas de PVC. Las mismas, salvo indicación contraria del proyecto, se 
colocarán de la siguiente manera: 

 Llaves interruptoras: a 1,20 m del nivel del piso y 10 cm del contramarco. 
 Tomacorrientes: a 30 cm del nivel del piso a excepción de aquellos con una altura 

distinta indicada en el plano. En los baños en la misma caja del interruptor de luz.  
- Cajas de paso y/o derivación: serán de 100 x 100 x 40 mm metálicas de 1,5 mm de espesor con 

tapa, instaladas de modo que sean siempre accesibles. 
- Conductores: Serán de primera marca (sección mínima 1.5 mm2) y conductor de protección 

verde/amarillo (sección 2.5 mm2). En todos los casos los conductores no deberán ocupar más del 
35% del diámetro interno del caño que los contenga. Tanto para los conductores de alimentación 
como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se mantendrán los siguientes 
colores: 

 Fase R: marrón 
 Fase S: negro 
 Fase T: rojo 
 Neutro: celeste 

- Llaves interruptoras y tomacorrientes: serán modulares de marca Schneider Electric®, línea Roda 
Classic Blanco. Las tomas serán de tres polos (monofásico + polo de descarga a tierra) que 
permitan el uso de fichas de tres polos como de dos, con capacidad de 10 A. Los niveles de 
colocación de las cajas son los ya mencionados salvo indicación contraria de la Inspección. Los 
tomacorrientes exteriores serán capsulados plásticos amurados a la pared protección IP63.  
 

TABLEROS: 
Se conectarán los circuitos a los tableros los cuales contarán con las llaves termomagnéticas e interruptores 
automáticos diferenciales (disyuntores diferenciales) correspondientes. Además, tendrá las llaves para corte 
general siendo todas dimensionadas de acuerdo con los consumos respectivos. Se deberán dejar 
correctamente indicadas cada una de ella, para una clara identificación de cada circuito al que pertenecen, 
o bien si son las generales. 

 
Los gabinetes seccionales serán Daisa o Conduit para exteriores, con capacidad de albergar todas las llaves 
necesarias para los circuitos a instalar y con espacio para un 40% más. La totalidad de los elementos estarán 
dimensionados de acuerdo con la capacidad instalada y/o en un todo de acuerdo con la documentación 
aprobada oficialmente. Los mismos serán montados sobre soportes, perfiles DIN o accesorios dispuestos a 
tal efecto. El disyuntor actuará ante una corriente de defecto a tierra de 30 mA y deberán tener botón de 
prueba de funcionamiento. 

 
PUESTA A TIERRA: 
Se deberá evaluar mediante medición, resistividad del terreno, corriente de cortocircuito, tiempo de disparo 
de protecciones, verificación de tensiones de paso y contacto para que, en caso de cortocircuito no excedan 
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niveles máximos tolerables. Todas las partes metálicas sin excepción deberán conectarse mecánicamente a 
tierra (ej°. Tableros, artefactos de iluminación, motores, bandejas, estructuras, bastidores, aberturas, 
cerramientos, etc.). 

La puesta a tierra se realizará utilizando los tramos necesarios de jabalina normalizada, con abrazadera de 
bronce fundido en el extremo superior, con sujeción a tornillo para el cable de salida. A nivel de piso se 
construirá una pequeña cámara de inspección con tapa especial. 

El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener la capacidad de carga para conducir la 
corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra de la parte protegida 
a un valor no peligroso. El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra no deberá ser superior a 10 
Ohm, medida entre cualquier punto de la parte protegida y tierra. Los conductores para la conexión con la 
toma de tierra deberán ser de cobre y su sección será de 16 mm² como mínimo. 

Una vez finalizadas las obras, la Contratista deberá presentar a la Inspección los informes de verificación de 
puesta a tierra según resolución SRT 900/2015. 

Quedan asimismo incluidos en la contratación, todos los trabajos que sea necesario realizar, con el objeto 
de que la obra quede completamente terminada y en perfectas condiciones de uso, dentro de las 
reglamentaciones vigentes: 

- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) 
- Reglamento de Instalaciones Eléctricas de la Municipalidad de Bahía Blanca. 
- EDES S.A. 

3.5. PLANOS DE RELEVAMIENTO 
A fines de aportar más información, se incluyen planos de relevamiento. No obstante ello, la 
responsabilidad del estudio de cómputo y presupuesto es por parte del Oferente.  

3.6. OBRADOR 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, la Contratista presentará el diseño y características del 
obrador a los fines de lograr la aprobación de la Inspección de Obra, con la que deberá contar para poder 
iniciar la ejecución de todas las obras provisionales. Este contará con oficina donde permanecerá la 
documentación de la obra, y con las comodidades para reunirse con la Inspección. A su vez contará con 
depósito, comedor y locales sanitarios necesarios, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.  

Todas las instalaciones para uso del personal afectado a la obra deberán estar acordes en cantidad y calidad 
a los protocolos aprobados por la ART u organismos competentes. 

La ubicación de este será en un lugar que no interfiera con los trabajos, y se consensuará con la Inspección 
de obra, previo a su instalación. 

El mantenimiento de las instalaciones y la conservación de las condiciones de higiene estarán a cargo de la 
Contratista. Todos estos elementos permanecerán hasta la recepción provisoria de la obra y serán retirados 
por la Contratista. 
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ART. 4 -  DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos incluidos en la presente licitación se encuentran descriptos en los siguientes ítems: 

 Ítem 1:  Tareas preliminares 
 Ítem 2:  Demolición 
 Ítem 3:  Movimiento de suelos 
 Ítem 4: Subsector 3A 
 Ítem 5: Subsector 3B- Mastabas 
 Ítem 6: Subsector 3C- Avistadero 1 (Acceso al Pólder) 
 Ítem 7: Subsector 3D- Locales gastronómicos 
 Ítem 8: Subsector 3E- Avistadero 2 (Parque de comidas) 
 Ítem 9: Subsector 3F- Módulo de servicios 
 Ítem 10: Subsector 3G 
 Ítem 11: Instalación sanitaria 
 Ítem 12: Iluminación del predio 
 Ítem 13: Cartelería 
 Ítem 14: Limpieza de obra 

ART. 5 -  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Ítem 0 - PROYECTO EJECUTIVO 

La Contratista deberá realizar en primera instancia la elaboración del Proyecto Ejecutivo donde desarrollará 
la Ingeniería de Detalle de los elementos listados a continuación, a partir del proyecto que acompaña el 
presente Pliego: 

 Plano de niveles del proyecto (Ver Ítem 3 - MOVIMIENTO DE SUELOS). 
 Cálculo y planos de fundaciones de los 6 aisladores de porcelana existentes. (Ver Ítems 4.2. 

Aisladores de porcelana y 6.7. Aisladores de porcelana). 
 Cálculo y planos de losa de cubierta sobre mastabas (Ver Ítem 5.2. Losa de cubierta). 
 Cálculo y planos de vigas de apoyo de pasarela sobre mastabas (Ver Ítem 5.5. Vigas de apoyo a 

pasarela). 
 Plano de instalación eléctrica de locales gastronómicos (Ver Ítem 7.8. Instalación eléctrica). 
 Plano de instalación eléctrica general (Ver Ítem 12.1. Instalación general). 
 Cálculo de sistema de riego y abastencimiento de agua, incluyendo dimensionamiento eléctrico y 

control (Ver Ítem 11. Instalación de agua). Se deberán calcular conductores, bombas, y todo lo 
concerniente a la automatización del sistema de riego y provisión de agua. 

De la documentación anteriormente listada, la Contratista deberá presentar como mínimo, la siguiente 
documentación que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra: 

- Verificación de todas las estructuras por ingeniero estructuralista matriculado, con sus respectivas 
memorias. Los planos de estructuras deberán ser entregados visados por el Colegio de Ingenieros. 

- Planos de instalaciones eléctricas. Los planos eléctricos deberán ser presentados en Electricidad y 
Mecánica en la Municipalidad de Bahía Blanca para contar con dicha aprobación. 
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De considerarlo necesario a los fines de lograr una mejor interpretación del proyecto y de la Ingeniería de 
Detalle, la Inspección se reserva el derecho de solicitar información adicional y fuera de la listada 
anteriormente. 

El plazo para realizar el Proyecto Ejecutivo es de 60 (sesenta) días corridos. 

Todos los planos y memorias de cálculo que la Contratista deba presentar para su aprobación por parte de 
la Inspección se harán atendiendo a los siguientes criterios: 

- La presentación de cada plano y/o memoria de cálculo deberá seguir un orden tal que la Inspección 
disponga de suficiente información previa para analizarlo. 

- La presentación de cada plano y/o memoria de cálculo deberá efectuarse con la necesaria 
anticipación de manera de permitir que pueda cumplirse el procedimiento de aprobación indicado 
más adelante, sin obstaculizar el normal desenvolvimiento de los trabajos en los plazos estipulados. 

- Los planos contendrán toda la información necesaria en detalle, en una escala razonable y con las 
vistas suficientes para mostrar con claridad el trabajo de que es objeto, debiendo ser controlados 
adecuadamente antes de su elevación a la Inspección. 

Aprobación de los planos y memorias: Los planos y memorias que se presenten serán aprobados u 
observados por la Inspección de Obra dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles desde su presentación, 
salvo indicación escrita en contrario. 

Características de los planos: Los planos serán confeccionados según norma IRAM serie 4500, 
presentándose una copia en papel y una en digital para su revisión ejecutada en AutoCAD 2010 o superior. 
Los cálculos de las estructuras y las uniones deberán cumplir con los requerimientos de los reglamentos 
vigentes: CIRSOC-2005 en las series 100-200-300 y la mampostería con la serie 500. 

Una vez sea aprobada por la Inspección, la documentación final deberá ser visada por el Colegio Profesional 
correspondiente y presentada al CGPBB. 

Así mismo, el Contratista deberá asumir las tareas tendientes a la elaboración de la documentación para la 
presentación y tramitado por la municipalidad para obtener permisos y o aprobaciones que resultaran 
necesario para realizar la obra. 

No se podrá iniciar tarea alguna que no cuente con la ingeniería de detalle aprobada expresamente por 
la Comisión de Inspección, es decir, que la documentación deberá encontrarse en calidad APTO PARA 
CONSTRUCCIÓN (APC). 

Cualquier extra costo que pudiera surgir por variaciones, cambios y/o ajustes en las dimensiones de las 
estructuras e instalaciones producto de la elaboración de la ingeniería de detalle, será asumido 
íntegramente por la Contratista, no asumiendo este Comitente reclamo alguno por estas. 

Ítem 1 - CARTEL DE OBRA 
El contratista proveerá, instalará y mantendrá en perfectas condiciones un cartel de obra de 3,00m x 2,00m, 
cuyo diseño se encuentra en el Anexo X- Cartel de obra.  

Previo a su instalación, tanto el diseño como su ubicación, deberá ser presentado a la Inspección para su 
aprobación. El presente ítem incluye los gastos de retiro una vez finalizada la obra, o hasta la recepción 
provisoria de la misma. 



 
 

ÁREA DE INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 
 

 

Doc nº: ¡Error! No se 
encuentra el origen de la 
referencia. 
 
Fecha: ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. 
 

Revisión: Rev 0 
 
Pág: 11 de 54 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N°04-CGPBB/2025 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES 

MUELLE DE ELEVADORES – SECTOR III  
 

PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES  
 

 

Ítem 2 - DEMOLICIÓN 
Toda demolición incluida dentro de este ítem seguirá los lineamientos detallados en el ART 3.3 
DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA. 

Ver PLANO 4- Plano de demolición Sector 3. 

2.1. Cerco perimetral 
2.1.1.  Cerco 

Se deberá demoler el cerco olímpico existente en una longitud aproximada de 200 metros, en los límites 
Este y Sur del predio. Se deberá demoler tanto el alambrado como los postes que lo sostienen. Tanto el 
alambre de púas que remata el alambrado como los brazos que lo sostiene tambien deberán retirarse. 

2.1.2.  Viga cordón inferior 

Se deberá demoler la viga de cordón inferior que forma parte del cerco del perímetro Este del predio, en 
una longitud aproximada de 110 metros. La misma se demolerá hasta 10 cm por debajo del nivel sobre piso 
terminado (N.S.P.T) del nuevo piso de hormigón a construir (Ver Ítem 4.1. Solado exterior), que oficiará de 
recubrimiento a la porción de viga a mantener. Ver Plano 15- Detalle de demolición viga cordón inferior. 

2.2. Retiro de vidrios 
Se deberán retirar todos los vidrios de los ventanales de la Usina en sus caras perimetrales Este, Sur y Oeste, 
que se encuentran en su mayoría rotos. Se retirarán los vidrios trabajando desde el exterior de la Usina, 
procurando no apoyarse sobre los muros y teniendo en cuenta que en algunos sectores la estructura del 
edificio se encuentra debilitada. Los restos de vidrio que surjan de la demolición se retirarán según ART 3.3 
DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA. 

El método de retiro de vidrios elegido no podrá dañar la estructura existente, y deberá ser aprobado por la 
Inspección de obra. De existir ventanales que posean todos los vidrios sanos, se dejarán como están. 

2.3.  Casillas de avistaje y escalera 
Se demolerán 2 (dos) casillas de avistaje ubicadas sobre las esquinas Sur del predio. Dichas estructuras son 
de hormigón y se encuentran elevadas, accediéndose a ellas por medio de una escalera. Por otro lado, al 
costado de una de ellas se ubica una escalera de hormigón que, atravesando el cerco olímpico perimetral 
del predio, permite descender por el talud hacia la Ría. 

Se demolerán por completo ambas casillas y sus respectivas escaleras de acceso como así también la 
escalera sobre el talud mencionada. 

También se incluye en este ítem la demolición de los tabiques que sostienen la casilla en la esquina Sur 
Este, en tanto que los tabiques de la esquina Suroeste quedarán sin demoler. A estos últimos se les dará 
una intervención de modo de reparar la superficie una vez demolidas la casilla. 

Se deberán demoler las fundaciones de las estructuras mencionadas, en caso de interferir con el nuevo 
proyecto.  
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2.4.  Retiro de columnas de iluminación 
Se retirarán un total de cinco (5) columnas de iluminación de hormigón existentes distribuidas por el predio.  
Se demolerán también sus bases y el cableado correspondiente de modo que no quede ningún elemento 
perteneciente a estas estructuras, y se rellenarán los pozos con material similar al circundante. 

2.5.  Solados 
Se demolerán los solados existentes, en zonas donde se encuentran proyectados pisos de hormigón y 
canteros. En todos los casos, se deberán demoler hasta una profundidad tal que no interfieran con los 
niveles de proyecto. Esto incluye la demolición de cimientos, tabiques y carpetas de hormigón.  

En los sectores donde se deba demoler solado existente u otras estructuras y se proyecten nuevos canteros, 
se deberá garantizar una tapada de tierra de 30 cm a los fines de permitir el crecimiento vegetal. 

2.6. Estructura dañada post temporal  
Luego del pasado temporal sucedido el 16 de diciembre de 2023, parte de la estructura del castillo se 
derrumbó cayendo sobre el lado exterior este (zona mastabas) y el interior del castillo sobre el lado oeste. 

El presente ítem contempla la demolición de mampostería de mojinetes y cargas que se encuentren 
fisuradas sobre las fachadas este y oeste de la Usina, con el fin de eliminar la posibilidad de derrumbe de 
las mismas. Posteriormente, sobre ambas fachadas deberán asegurarse las correas de la cubierta para 
sostener la mampostería de cierre, que también se proveerá y colocará en este Ítem.  

Por otro lado, se demolerá en su totalidad el local en voladizo anexo a la fachada principal Este. Los perfiles 
deberán cortarse al ras de la mampostería y se los pasivará contra la corrosión, mediante aplicación de 
antióxido según indicaciones del fabricante. 

A la vez, sobre la fachada oeste y mediante la utilización de grúa deberán retirarse los trozos de 
mampuestos sostenidos por la estructura de cubierta y cielorraso que han quedado en el interior del 
castillo, ya que su estado de estabilidad es precario. 

Por último, el presente ítem contempla revisar y asegurar y/o remover los ornamentos en las arcadas de 
acceso a talleres de las fachadas Norte y Este de la Usina. Será responsabilidad de la Contratista que los 
mismos queden asegurados de forma que no puedan caerse. 

Será responsabilidad de la Contratista realizar todas las consultas que surjan respecto al presente Ítem en 
la visita de obra. El precio del presente Ítem deberá reflejar los trabajos descriptos terminados, incluyendo 
todas aquellas tareas que sin estar expresamente indicadas sean necesarias para la concreción del Ítem, no 
admitiéndose posteriormente adicionales por estos trabajos. 

Será obligatorio que este Ítem quede cumplimentado de forma previa a realizar trabajos en los alrededores 
de la Usina, de modo de eliminar posibilidad de derrumbe. 

Ítem 3 - MOVIMIENTO DE SUELOS 
Ver PLANO R10- Planta de niveles generales existentes 

Una vez demolidos los solados existentes según se indica en el Ítem 2 -  DEMOLICIÓN, la Contratista deberá 
efectuar el replanteo y la nivelación de las obras, a los fines de ser sometido a la aprobación por parte de 
la Inspección. 
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En las zonas donde se deban construir solados nuevos sobre terreno vegetal, la Contratista extraerá la capa 
orgánica en un espesor aproximado de 20 cm. También se retirará todo tipo de suelo no apto para uso 
como relleno. Dicho suelo a remover será depositado para su posterior redistribución en la zona perimetral 
de las obras, donde la Inspección disponga, cuidando de no mezclarlo con suelos de otros tipos. El desmonte 
se hará con medios manuales y/o mecánicos dependiendo del sector.   

En cuanto a las zonas donde se proyectan canteros, se extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio 
estimado de 30 cm. Posteriormente se reemplazará la misma por tierra especial para canteros (Ver Ítem 
4.4. Espacio verde). 

La nivelación del sector de obra incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para 
mantener las cotas de proyecto, incluyendo el relleno de las hondonadas, bajos del terreno, pozos y 
cámaras de inspección existentes sin uso con material apto. La clasificación, calidad y granulometría de 
todo material de aporte, deberá ser aprobada por la Inspección. Una vez terminados todos los trabajos, si 
existiera suelo excedente será retirado con camiones por exclusiva cuenta y cargo de la Contratista. 

En las áreas donde se proyectan estructuras, los suelos deberán ser compactados mecánicamente 
respetando los niveles de la calzada indicados en la planimetría y siguiendo las normas del buen arte. A los 
fines de asegurar una correcta superficie de apoyo, se compactará el fondo de la excavación o relleno 
alcanzando como mínimo un 97% del Proctor Estándar correspondiente a una muestra representativa del 
suelo compactado, de acuerdo con la clasificación de materiales HRB. Dicha compactación deberá contar 
con la aprobación por parte de la Inspección de Obra previo a la ejecución de las fundaciones.  

Se deberá tener especial cuidado al realizar el movimiento de suelos en zonas cercanas a los aisladores de 
porcelana existentes ubicados en los sectores 3A y 3C (Ver Planos de relevamiento R-3 y R5 
respectivamente). De ser necesario, los mismos deberán ser retirados tomando los recaudos necesarios 
para que no se dañen, para luego ser reinstalados en sus posiciones originales (Ver Ítem 4.2. Aisladores de 
porcelana). 

La Contratista será responsable de confeccionar el plano de niveles de proyecto. Este deberá incluir los 
niveles de solados terminados, cordones y canteros, al igual que las pendientes de desagüe pluvial. Las 
mismas no serán menores a un 1%, y estarán orientadas hacia el exterior de la Usina, de modo que el agua 
proveniente de lluvia rebalse sobre los perímetros Este y Sur, y que sobre el perímetro Oeste se dirija hacia 
las zonas verdes para ser absorbida. A su vez, se deberá respetar el nivel del umbral de entrada a la Usina 
en donde se encuentra el riel, el cual bajo ningún aspecto se podrá inundar. Dicho plano deberá ser 
presentado a la Inspección para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 

Si bien se presentan los niveles existentes, la Contratista deberá tomar sus propios niveles. No se 
reconocerán adicionales por efectuar estos trabajos. En función de los niveles de proyecto la Contratista 
estimará la cubicación para el movimiento de suelos, no admitiéndose luego reclamos por adicionales. 

Ítem 4 - SUBSECTOR 3A – ZONA ESTE 
Ver PLANO 3A- Plano propuesta subsector 3A 

4.1. Solado exterior 
Ver PLANO 3- Plano de propuesta sector 3 con subsectores 
Ver PLANO 5- Paños de hormigón 
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Una vez compactada la superficie según el Ítem 3 - MOVIMIENTO DE SUELOS, se realizará un solado de 
paños de hormigón, de acuerdo a los planos constructivos aprobados por la Inspección. El tipo de hormigón 
a utilizar será H25, elaborado con CPN con un contenido mínimo de cemento de 380 Kg/m3 y el tamaño 
agregado grueso 6/20. 

Los paños tendrán un espesor de 10 cm y estarán armados con  una malla sima Q188 de 15x15 Ø6mm. Se 
colocarán separadores plásticos que garanticen su recubrimiento. Las juntas de dilatación deberán tener 
un espesor no menor a 10 mm, y se rellenarán con un sellador plasto-elástico a base de bitumen caucho 
marca Sikaflex® 1A o calidad similar, siguiendo las instrucciones del fabricante para su colocación. La 
terminación será cepillada, con los bordes perimetrales lisos. Se aplicará Antisol® de Sika® para el curado 
según especificaciones y dosificación del fabricante. 

Sobre todo el perímetro en donde se demolió previamente parte de la viga del cerco perimetral (Ítem 2.1.2. 
Viga cordón inferior), el nuevo solado oficiará de recubrimiento a la porción de viga que no haya sido 
demolida, no admitiéndose que este sea menor a 5 cm. Ver PLANO 15- Detalle de demolición viga cordón 
inferior. En estas zonas, de forma previa al colado de hormigón, se deberá aplicar un puente de adherencia 
tipo Sikalátex® o calidad equivalente, siguiendo las cantidades y metodologías indicadas por el fabricante. 

Quedan incluidos en este ítem todas las tareas necesarias para que las veredas queden en perfecto 
funcionamiento. Se deberán respetar el diseño de los espacios verdes y la colorimetría de los paños 
proyectados en el PLANO 3- Propuesta general Sector 3, y PLANO 3A- Plano de propuesta subsector 3A. Los 
tonos de los paños se deberán definir con la Inspección de obra.  

Previo a la construcción de los paños de soleras, la Contratista deberá realizar pruebas de color y 
terminación en un sector a modo de testigo, que luego serán demolidas, en base a las cuales la Inspección 
definirá la calidad exigida y a cumplir en todos los pisos.  

La terminación de todos los paños deberá ser la misma. La contratista será responsable de la reparación 
y/o reconstrucción de cualquier paño que a juicio de la inspección no cumpla con la calidad y/o terminación 
exigida.  

Antes de la construcción de los paños, se deberán haber construido previamente los cañeros de servicios 
(riego, agua, electricidad, etc). 

4.2. Aisladores de porcelana 
La Contratista deberá calcular las fundaciones de los 3 aisladores de porcelana existentes, cálculo que 
deberá estar visado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires. Posteriormente, en 
función de este y del análisis del estado actual de sus fundaciones, se evaluará junto con la Inspección si es 
necesario reforzarlas, o demolerlas y construir nuevas. 

En función del cálculo se evaluará con la Inspección la necesidad de retirar los aisladores temporalmente 
para luego reinstalarlos en su sitio reforzando la fundación. Será importante que se manipulen con sumo 
cuidado, tomando las precauciones necesarias para que no sufran ningún daño, ya que son elementos 
frágiles.  

Este Ítem también incluye su reinstalación de haber sido necesario retirarlos. Dado que estas estructuras 
deben ser compatibles con los nuevos niveles proyectados, sus niveles se ajustarán en obra. Todo lo 
mencionado quedará a cargo de la Contratista, no admitiéndose adicionales por estos trabajos. 
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A los efectos de la cotización se considerará una base para cada aislador de 1x1x0,40m de hormigón H21, 
armada con una parrilla de Ø8. Las dimensiones y armadura finales de las estructuras deberán responder 
al cálculo. (Ver Ítem Ítem 0 - PROYECTO EJECUTIVO). 

4.3. Baranda metálica 
Sobre el perímetro se colocarán barandas metálicas. Estas se instalarán mediante anclajes químicos sobre 
el nuevo solado de hormigón.  

La construcción e instalación de la baranda se realizará respetando todo lo consignado en el PLANO 6- 
Construcción e instalación de baranda.  

La baranda deberá contar con todos sus componentes metálicos galvanizados en caliente, ya sea los 
utilizados para la construcción como así también para la instalación. La bulonería (bulón, tuerca, arandela 
plana, arandela grower) y brocas serán de acero inoxidable. 

4.4. Espacio verde 
En los espacios verdes indicados según la planimetría se deberá realizar una preparación de cama de 
siembra y nivelación, fertilización, siembra y tapado de semilla. La siembra será con Semilla Festuca "Titan 
Ultra", de Criadero El Cencerro (preferentemente), bolsa bosta compostada y Fertilizante Fosfato 
diamónico. 

Estos espacios contarán con riego por aspersión, detallado en el Ítem 11.2. Riego, con lo cual, todos estos 
trabajos se realizarán una vez verificado el funcionamiento del mismo. 

Área total aproximada a verificar por contratista: 605 m2
. 

4.5. Reparación de estructuras existentes 
En las seis (6) estructuras de hormigón que serán reutilizadas como mobiliario y que se encuentran en mal 
estado se procederá a picar el recubrimiento de la armadura que esté suelto o flojo. Posteriormente se 
procederá a sanear y regularizar la superficie en las zonas de hierros con oxidación, eliminando toda 
presencia de óxido o corrosión mediante métodos mecánicos. Se retirará todo el polvo de la superficie y se 
aplicará Sikalátex® en cantidades recomendadas por el fabricante de forma previa a rellenar con hormigón 
H21. Se realizarán todas las modificaciones que sean necesarias para adaptar estas estructuras a los diseños 
de mobiliario (Ver PLANO 3A-1- Plano detalle subsector 3A Bloques 1 y PLANO 3A-2- Plano detalle subsector 
3A Bloques 2). Esto último incluye, en el caso de los Bloques de descanso, el relleno con hormigón para 
generar la forma curva del bloque. 

En caso de que existan irregularidades importantes, podrá utilizarse para el relleno de estas, Sika 
Monotop®-615 o 312 NFG, o similar. 

Se procederá luego a hacer un recubrimiento en todas las estructuras con morteros especiales para tal fin, 
como Sika MonoTop®-615 o 312 NFG, con el espesor de recubrimiento necesario. La superficie terminada 
de los nuevos paños deberá quedar perfectamente reglada y a plomo. 

Por último, se pintarán todas las estructuras con dos manos de pintura látex para exterior color cemento 
de primera marca. 



 
 

ÁREA DE INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 
 

 

Doc nº: ¡Error! No se 
encuentra el origen de la 
referencia. 
 
Fecha: ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. 
 

Revisión: Rev 0 
 
Pág: 16 de 54 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N°04-CGPBB/2025 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES 

MUELLE DE ELEVADORES – SECTOR III  
 

PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES  
 

 

4.6. Mobiliario 
Ver PLANO 3A-1- Plano detalle Subsector 3A Bloques 1 
Ver PLANO 3A-2- Plano detalle Subsector 3A Bloques 2 
Ver PLANO 7- Plano de relevamiento de mobiliario 

Sobre las estructuras de hormigón reparadas en el Ítem 4.5. Reparación de estructuras existentes, se 
construirán “bloques”, que oficiarán de mesas y bancos. Para ello se utilizará madera ecológica tipo Ewar® 
o similar que no necesiten de mantenimiento alguno y otras piezas metálicas, que se complementarán 
posteriormente con vegetación. Sus detalles constructivos se encuentran en los planos mencionados 
anteriormente. 

- Bloque de mesa. Cantidad dos (2) unidades. 
- Bloque de descanso. Cantidad dos (2) unidades. 
- Bloque de vegetación. Cantidad una (1) unidad. 

A su vez, este ítem también incluye la provisión, traslado e instalación de los siguientes muebles de exterior:  

- Mobiliario Estudio Cabeza. ”Espaldita Conversación Natural”. Medidas: 54x54 cm. Altura: 43 cm. 
Premoldeado de hormigón natural simplemente apoyado o anclado. Cantidad dos (2) unidades. 

- Mobiliario Estudio Cabeza “Bolardo Alfil Natural”. Medidas: Ø36 cm. Altura: 40 cm. Premoldeado 
de hormigón armado natural. Empotrado sobre base a construir in situ. Cantidad nueve (9) 
unidades. 

- Cesto Canasto con cenicero. Estudio Cabeza. Cantidad seis (6) unidades. 

Los mismos se ubicarán según la posición indicada en el PLANO 7- Plano de relevamiento de mobiliario. 

En el caso de que cuando se realice la obra los proveedores no cuenten con existencia y/o no puedan 
proveer los mobiliarios indicados, la Contratista deberá presentar alternativas similares a la Inspección para 
reemplazar los mismos. 

Ítem 5 - SUBSECTOR 3B - MASTABAS 
Ver PLANO 3B- Plano de propuesta Subsector 3B - Mastabas  
Ver PLANOS 3B-1 a 3B-7 

Sobre el lateral este de la Usina GSM se encuentran tres estructuras que llamaremos “Mastabas”, 
empleadas antiguamente como soportes de equipos utilizados en la generación de energía. Actualmente 
se encuentran las estructuras muy deterioradas con las armaduras expuestas, oxidadas y sobre las losas ha 
crecido vegetación. 

Las 3 estructuras son de idénticas características y están separadas entre sí 3,75 m. Cada estructura 
individualmente está compuesta por seis columnas de sección cuadrada de 96 cm de lado cada una, con 
vigas superiores de hormigón armado de 80 cm de alto que las vinculan. Sobre estas se apoyan perfiles 
metálicos que sujetan una cama de ladrillos y que forman la cubierta de las estructuras.  

En la parte superior de las tres mastabas se construirá y montará una pasarela-mirador la cual permitirá un 
recorrido alternativo, subiendo a las estructuras y permitiendo observar el entorno. 
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5.1. Reparación de estructura existente 
En las vigas y columnas de hormigón, se realizará el picado del recubrimiento de la armadura que esté 
suelto o flojo. Luego se procederá a eliminar toda presencia de óxido o corrosión presente en los hierros 
mediante métodos mecánicos. Seguidamente se aplicará SikLátex® como puente de adherencia 

Se procederá luego a hacer un recubrimiento nuevo en estos lugares con morteros especiales para tal fin, 
como Sika MonoTop®-312 NFG, con el espesor de recubrimiento necesario (mínimo 5 cm), siguiendo las 
indicaciones de aplicación del fabricante.  

La superficie terminada de los nuevos paños quedará perfectamente reglada y a plomo. Se mantendrán los 
revoques existentes sanos y se harán nuevos en otros sectores, buscando la mejor terminación posible, 
teniendo especial cuidado en los lugares de unión entre los paños nuevos y existentes. Los paños nuevos 
quedarán sin ningún tipo de revestimiento. 

5.2. Losa de cubierta 
Sobre las cubiertas de perfiles y ladrillos existentes se realizará una limpieza general, retirando la 
vegetación, tierra y las piezas metálicas que no fueran necesarias. Una vez limpia y sin restos de polvillo, se 
humedecerán todas sus superficies y se aplicará una lechada con puente adherente, tipo Sikalatex® o 
similar, con cemento en la dosificación recomendada por el fabricante. 

Luego, sobre esta cubierta se construirá una losa de hormigón tipo H25, elaborado con cemento portland 
normal con un contenido mínimo de cemento de 380 Kg/m3 y el tamaño agregado grueso 6/20.  

La Contratista deberá inspeccionar el sector en obra y realizar el cálculo para determinar el espesor a 
necesario a construir y para definir el diámetro de barra y separación de la malla a colocar. El cálculo deberá 
estar visado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, y se tendrá que presentar a la 
Inspección previo a la construcción de la losa. El espesor no podrá ser menor a 10 cm. 

Se deberá construir una carga de 15 cm de ancho en todo el perímetro con mampostería, que otorgue 
contención al paquete de cubierta verde y que sobrepase a éste en altura como mínimo 5 cm (Ver Ítem 5.4. 
Cubierta verde).  

Se preverá la colocación de un embudo horizontal de bajada marca Awaduct® o similar en el diseño de la 
losa, debiendo quedar el embudo al nivel del contrapiso de pendiente.  

5.3. Albañilería 
Ver planos del ANEXO I – PLANIMETRÍA: 
- PLANO 3B – Plano de propuesta Subsector 3.B 
- PLANOS 3B-1 a 3B-5 

5.3.1.  Contrapiso de pendiente 

Una vez construidos tanto la losa como el perímetro de mampostería, se le aplicarán dos (2) manos de 
pintura asfáltica a modo de barrera de vapor y sellador. 

Luego se procederá a realizar los contrapisos de pendiente de cada una de las mastabas para generar el 
escurrimiento del agua excedente que filtre a través de la capa de tierra. Tendrán una inclinación no menor 
a 2% hacia el lateral de la usina de modo que los desagües no queden a la vista. El hormigón será H10 de 
tipo celular. La Contratista será responsable de presentar el plano constructivo con las pendientes de 
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escurrimiento. Luego se limpiará la superficie y se aplicarán dos (2) manos de emulsión asfáltica. En su 
perímetro se realizarán las babetas verticales hasta una altura de 30 cm. 

5.3.2.  Pluviales 

Este ítem incluye embudos horizontales de bajada marca Awaduct®, a la vez que caños de bajada pluviales 
de chapa galvanizada, que deberán quedar debidamente sujetos a la estructura. El diseño de los desagües 
pluviales y canaletas estará a cargo de la Contratista y deberá ser presentado a la Inspección para su 
aprobación, previo a su construcción. Finalizados los trabajos se realizarán las verificaciones de 
escurrimiento en los desagües. 

5.4. Cubierta verde 
Sobre el contrapiso se realizará el paquete de cubierta verde. Este comprende la impermeabilización 
mediante membrana impermeable, la colocación del drenaje, del filtro y la terminación vegetal, compuesta 
por una capa de sustrato y capa vegetal final. Ver Corte 2-2 del PLANO 3B-2.  

La membrana será multicapa para impermeabilización de cubiertas ajardinadas, confeccionada en PVC de 
calidad premium, como Sarnafil® G 476-12 o similar.  

Por encima se colocará una capa de drenaje y retenedora de agua de poliestireno de alta resistencia de 
35mm de alto, especial para cubiertas verdes. Estará formada por concavidades donde se almacenan el 
agua de lluvia y riego. El agua sobrante se conducirá hacia los embudos de evacuación. Deberá procurarse 
que en la zona del embudo, la membrana ingrese al mismo.  

Por encima se desplegará un manto de geotextil no tejido, de 150 g/m2, como Sika® U-14 o similar. Este 
será permeable al paso del agua, pero no dejará pasar los finos de la capa vegetal. 

Por último, por encima se colocarán 15 cm de tierra fértil dejando en todo el perímetro un relleno de piedra 
partida en un ancho de 20 cm. 

5.5. Vigas de apoyo a pasarela 
Sobre cada una de las estructuras “mastaba” se construirán 2 vigas de apoyo de hormigón H25 con CPN 40, 
en donde se colocarán las pasarelas metálicas, es decir un total de 6 vigas. Estas se considerarán a fines de 
la cotización, de 30 x 65 cm, con armadura Ø8 c/20 cm en cada cara y estribos de Ø8 cada 20 cm. La altura 
final de la viga y sus respectivas armaduras, deberán ser calculadas por la Contratista y presentada a la 
Inspección (Ver Ítem 0 - PROYECTO EJECUTIVO).  

Luego de vertido el hormigón y habiendo emparejado la superficie, se insertarán chapas metálicas de 3/16” 
plegadas en sus puntas con pelos soldados en su parte inferior y a lo largo de todas las vigas, de modo que 
quede perfectamente sujetas a la parte superior de las mismas. Sobre las chapas metálicas, luego rodarán 
varillas lisas de Ø25 mm de diámetro galvanizadas en caliente que servirán como apoyos móviles para las 
estructuras principales de la pasarela. Estas varillas también podrían ser reemplazadas por apoyos de 
neoprene a juicio de la Inspección.  

5.6. Pasarela 
Sobre las vigas de hormigón y sobre los apoyos móviles mencionados previamente en el Ítem anterior, se 
colocarán vigas que serán los soportes longitudinales de la pasarela, materializadas por perfiles W 250x28,4 
de diferentes longitudes. 
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Transversalmente se colocarán perfiles L 5x3/8” soldados a cada lado a los perfiles W y luego entre estos 
se colocarán cuatro (4) perfiles rigidizadores de tipo L 2 1/2x1/4”. Ambos perfiles L serán provistos por el 
CGPBB por lo que con anticipación se deberá hacer el pedido a la Inspección de Obra. Estos se encuentran 
dentro del área portuaria y los costos del traslado serán asumidos por la Contratista. 

El solado para el tránsito estará compuesto por pisos autoportantes galvanizados en caliente tipo TDL lisos.  

Observación: Se deberán adecuar la cantidad de perfiles de la estructura de acuerdo al módulo de los 
pisos autoportantes. 

Encima de los perfiles W se instalarán barandas metálicas, cuyo detalle se indica en el Plano 14- Baranda 
metálica modular. La misma se compone de un bastidor de planchuelas de 2”x1/2”, con planchuelas de 
2”x1/4” oficiando de parantes verticales. La misma se afirmará a los perfiles W250x28,4 mediante bulones 
de fijación de acero inoxidable, y soportes indicados en dicho plano. 

Todos los elementos de la pasarela deberán ser galvanizados en caliente, a excepción de los medios de 
unión que deberán ser de acero inoxidable. 

5.7. Escaleras 
En ambos extremos se colocarán escaleras, para acceder a la misma. Sobre el lado norte será una escalera 
recta de 26 escalones, con un descanso intermedio, mientras que sobre el extremo sur será una escalera 
de tipo caracol. Los detalles de unión con la pasarela y constructivos se encuentran en los PLANO 3B-4 - 
Escalera 1; PLANO 3B-5 - Escalera 2. Todos los elementos de la escalera deberán ser galvanizados en 
caliente.  

En el caso de la escalera recta, de forma previa a galvanizar el perfil UPN 260, en su extremo inferior se 
preverá soldar una placa con 4 agujeros, para posteriormente abulonar la estructura con pernos de anclaje 
galvanizados a la base de la escalera.  

5.8. Solado exterior 
Análogo a lo indicado en el Ítem 4.1. Solado exterior. Ver PLANO 3B- Plano de propuesta subsector 3B y 
PLANO 3- Plano de propuesta sector 3 con subsectores. 

5.9. Cerco y baranda 
Se cercarán sectores en las inmediaciones de la Usina para evitar que el público visitante se acerque a estas 
zonas del edificio. Ver PLANO 3B-6- Plano cerco y baranda perimetral Parte 1. 

5.9.1.  Cerco 
La Contratista deberá instalar un cerco perimetral. Se propone un cierre modular marca Fortalez® o similar 
calidad, compuesto de paneles electrosoldados, postes, y accesorios para su instalación. Todas sus piezas 
están galvanizadas y recubiertas por polímeros. El modelo será Protek 500, de mallas electrosoldadas de 
1500x2500 mm, espesor de alambre 5mm, abertura de 50x200 mm, poste estructural de 60x60x2000mm, 
3 fijaciones y 3 pliegues. Los 50 cm inferiores de los postes deberán quedar empotrados en hormigón a 
construir in situ. En caso de que en las áreas donde se proyecta cerco se cuente con piso existente o 
contrapiso, la Contratista deberá demolerlo de modo de poder hormigonar los postes. 

Se cercarán aproximadamente 50 metros lineales. Dentro de los cercos se deberá contemplar la instalación 
de 1 puerta de 1m de ancho que sea compatible con los módulos y de similar calidad a los mismos. 
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5.9.2.  Baranda  

Se colocarán barandas para evitar el paso a las inmediaciones de la Usina, siguiendo el diseño del PLANO 
14- Baranda metálica modular. 

Las mismas serán moduladas, con módulos de 1,20 m de largo. Cada módulo se compone de un bastidor 
de planchuelas de 2”x1/2”, con planchuelas de 2”x1/4” oficiando de parantes verticales. La bulonería y las 
brocas serán de acero inoxidable. Todos los elementos de la baranda deberán ser galvanizados en caliente. 

Estos módulos se afirmarán sobre el nuevo piso de hormigón mediante anclajes químicos con varilla 
roscada. Posteriormente se le realizará un tratamiento de pintura según lo especificado en el Ítem 
siguiente. 

Se cercarán aproximadamente 65 metros lineales. Se deberá contemplar la construcción de 1 puerta de 1m 
de ancho. 

5.10. Mobiliario 
Ver PLANO 7- Plano de relevamiento de mobiliario 

Se instalarán los siguientes muebles de exterior:  

- Mobiliario “Banco Comunitario con respaldo” Estudio Cabeza. Laterales en perfilería de hierro 
pintada al poliéster color gris grafito. Medidas aprox.: 400 x 87,5 x 79 cm. Fijación: Simplemente 
apoyado. Cantidad una (1) unidad. 

Ítem 6 - SUBSECTOR 3C – AVISTADERO 1 (ACCESO AL PÓLDER) 
Se construirán dos terraplenes para generar dos salientes al sur, a modo de “balcones”, que se los llamará 
avistaderos. El presente ítem comprende la construcción de uno de ellos, el Avistadero 1, que contará con 
una rampa, y servirá como comunicación hacia el sendero que encerrará el pólder a construir en una etapa 
posterior.  

Ver PLANO 3C - Plano de propuestas subsector 3C. 
Ver PLANO 3C-1 - Acceso al Pólder – Planta y cortes 
Ver PLANO 3C-2 - Acceso al Pólder – Cortes 

6.1. Terraplén 
Para generar las salientes se deberá completar con relleno de suelo. Previo a las tareas de conformación 
del terraplén, los montículos existentes deberán quedar libres de vegetación. El material por incorporar 
deberá estar libre de piedras, cascotes, vegetación, materia orgánica, y cualquier otro elemento que no sea 
apto para ser utilizado como relleno. 

La muestra de material por utilizar de origen calcáreo deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 

Luego de la limpieza de la capa superficial del suelo, se procederá a humedecer el material hasta alcanzar 
la humedad óptima. Una vez mezclado y homogeneizado, se hará un perfilado previo para proceder a su 
compactación. Se considerará como subrasante la parte que servirá de apoyo al terraplén. El ancho por 
escarificar será el de la base del terraplén a construir. 
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Si en cierta zona el material existente no pudiera ser compactado adecuadamente por poseer 
características inadecuadas para conformar la sub-base, será reemplazado por suelo de características 
aptas para tal fin.  

Previo a colocar el material de relleno, se colocará sobre la superficie a rellenar un geotextil Mactex W52 o 
similar, con el fin de que el suelo a aportar no se mezcle con el suelo del lugar. Posteriormente, se construirá 
el terraplén con suelo de relleno distribuido uniformemente. Se ejecutará en capas horizontales, y de 
espesor no mayor a 0,20 m. Dado que el sustrato está compuesto mayormente por arcillas se deberá evitar 
el uso de equipos vibratorios para la compactación de las capas del terraplén. Después de ejecutada cada 
capa no se iniciará la ejecución de la siguiente sin aprobación de la Inspección de Obra, que controlará si el 
perfilado y la compactación se han efectuado de acuerdo con lo especificado. La Inspección de Obra podrá 
exigir la realización de ensayos de laboratorio tales como determinación de la humedad de la mezcla y/o 
grado de compactación del terraplén.  

Una vez terminado el relleno, deberá conformarse y perfilarse el coronamiento, taludes y préstamos de 
manera que satisfagan las cotas indicadas en los planos. Se colocará sobre el talud terminado un geotextil 
Mactex 60.2 o similar, y se cubrirá el mismo con cascote (piedras de aproximadamente 20 kg) para evitar 
la socavación del terraplén. Tanto este geotextil como el colocado previamente sobre la subrasante 
deberán ser anclados al suelo, y deberán contar tanto en su coronamiento como en la base del talud con 
un solape de 2 metros con el fin de evitar su deslizamiento. 

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo sobrepase el límite superior especificado, el material 
de cada capa será removido con rastras u otros implementos, o dejado en reposo hasta que por 
evaporación pierda el exceso de humedad. Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle 
por debajo del límite inferior establecido, deberá agregársele la cantidad de agua necesaria para lograr un 
contenido de humedad entre los límites especificados o establecidos por la Inspección de Obra. 

Las densidades de comparación serán las obtenidas mediante los ensayos especificados en las Normas de 
Compactación VN-E-5-93 de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Cada capa de suelo colocada deberá 
tener una densidad no inferior al 98 % de la densidad obtenida en el ensayo Proctor T-99 STD. Para verificar 
el grado de compactación de cada capa de material compactado la Contratista determinará el peso 
específico seco de muestras extraídas de la siguiente manera: cada 50 m. se hará una verificación de la 
compactación, alternando dichas determinaciones en el centro y en los bordes. El control de la densidad se 
hará mediante el método de la arena u otro similar normalizado. Las determinaciones se harán antes de 
transcurridos cuatro (4) días después de finalizar las operaciones de compactación. En caso de no lograrse 
la compactación especificada, se repetirán de inmediato todas las operaciones necesarias para la 
densificación de los suelos.  

El trasporte del material de relleno correrá por cuenta de la Contratista, sin que ello represente pago 
adicional alguno. La Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar 
que al hacerse los rellenos se deterioren las obras hechas y serán a su exclusivo cargo la reparación o 
reconstrucción de tales daños. 

El coronamiento del terraplén coincidirá con la losa de los balcones, que se proyectará 4 m respecto del 
límite actual del predio. La pendiente del terraplén será de 1:1.5. 
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En ambos casos irán elevados por encima del resto de los solados adyacentes 15 cm. Esto deberá ser tenido 
en cuenta para el nivel de la rasante final del suelo compactado en cada caso, teniendo en cuenta además 
el espesor del paquete superior que estos tendrán. 

6.2. Platea de hormigón 
Ver PLANO 3C-1 - Acceso al pólder-Plantas-Cortes. 
Ver PLANO 3C-2 - Acceso al pólder-Cortes. 

Una vez conformado el terraplén se construirá encima de este una platea con pendiente de hormigón. La 
pendiente será mínima de 2% hacia la ría.  

El espesor será de 18 cm y se utilizará hormigón H25. Se le adicionarán en su amasado microfibras de 
polipropileno químicamente inertes, estables y resistentes al medio alcalino, diseñadas para uso en 
hormigones y morteros, FibroMac 12 de Maccaferri® o similar calidad, en la dosificación indicada por el 
fabricante (600 gr/m3).  Se colocarán barras de refuerzo según lo indica la planimetría. 

A su vez, se contempla en este ítem la construcción del macetero de hormigón indicado en el plano. El 
mismo tendrá un desarrollo lineal de 33,80 m, una altura de 0,75 m y un espesor de pared de 0,15 m. El 
hormigón será el mismo que el utilizado en el contrapiso.  

Quedan a su vez contemplados dentro de este ítem tanto el hormigón de limpieza de 5cm de espesor 
indicado en la planimetría, como un tabique de contención de suelo en el lateral izquierdo de la rampa (no 
indicado en planimetría).  

En total serán 57 m3 de hormigón armado. 

6.3. Deck 
Sobre el contrapiso, posteriormente se colocará un entablonado tipo deck Ewar® o similar calidad, 
debiéndose instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se colocarán alfajías de manera 
horizontal, sobre las que se sujetarán los perfiles de madera de 22x150x3000 mm. Las alfajías serán de la 
misma escuadría y material que el entablonado. Se deberán mojar las tablas al cortarlas y durante la 
instalación, y se deberá dejar una luz mínima de 2 mm entre ellas. 

Área aproximada a verificar por Contratista: 298 m2. 

6.4. Solado exterior 
Análogo a lo indicado en el Ítem 4.1. Solado exterior. Ver PLANO 3C- Plano de propuesta subsector 3C y 
PLANO 3- Plano de propuesta sector 3 con subsectores. 

6.5. Barandas metálicas 
Sobre el perímetro se colocarán las mismas barandas metálicas que en el Ítem 4.3. Baranda metálica. 
Deberá cuidarse cerrar el paso en el final de la rampa con un módulo de baranda independiente que pueda 
ser retirado en el futuro. 

6.6. Cantero 
El Ítem comprende el acondicionamiento del interior del cantero de hormigón, pintándolo con tres manos 
de emulsión asfáltica de primera marca tipo Inertoltech Sika® o similar, con consumo como techado 
impermeable a razón de 3 litros/m2, y según especificaciones del fabricante. Superficie a cubrir: 45 m2 
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A su vez, el ítem comprende el llenado del cantero de hormigón con tierra negra para canteros, dejando en 
su zona superior 10 cm libres. 

6.7. Aisladores de porcelana 
Análogo a lo indicado en el Ítem 4.2. 6.7. Aisladores de por. Cantidad: 3. 

6.8. Espacio verde 
Análogo a lo indicado en el Ítem 4.4. Espacio verde. Área total a verificar por Contratista: 370 m2. 

6.9. Mobiliario 
Ver PLANO 7- Plano de relevamiento de mobiliario 

Se instalarán los siguientes muebles de exterior:  

- Mobiliario Estudio Cabeza. ”Espaldita Conversación Natural”. Medidas: 54x54 cm. Altura: 43 cm. 
Premoldeado de hormigón natural simplemente apoyado o anclado. Cantidad cuatro (4) unidades. 

- Mobiliario Estudio Cabeza “Bolardo Alfil Natural”. Medidas: Ø36 cm. Altura: 40 cm. Premoldeado 
de hormigón armado natural. Empotrado sobre base a construir in situ. Cantidad once (11) 
unidades. 

- Cesto Canasto con cenicero. Estudio Cabeza. Cantidad dos (2) unidades. 
- Mobiliario “Banco Comunitario con respaldo” Estudio Cabeza. Laterales en perfilería de hierro 

pintada al poliéster color gris grafito. Medidas aprox.: 400 x 87,5 x 79 cm. Fijación: Simplemente 
apoyado. Cantidad una (1) unidad. 

Ítem 7 - SUBSECTOR 3D - LOCALES GASTRONÓMICOS 
7.1. Hidrolavado 

Se realizará un lavado con vapor de agua de toda la estructura, interior y exterior. Se deberá cuidar que la 
distancia entre la punta de lanza y el muro sea como mínimo de 60 centímetros, siempre y cuando se 
verifique que el material resista bien a dicha distancia. En los sectores con presencia de excremento y/o 
moho, se aplicará una solución de cloro para desinfectar. 

Dado el estado actual del edificio, se tomarán las precauciones necesarias para que al hidrolavar no se 
dañen los muros o revoques. El Contratista será responsable por cualquier perjuicio que se produzca por 
una mala práctica, quedando por su cuenta y cargo la reparación de los daños causados. 

7.2. Ingreso a los locales 
Sobre el frente de los locales gastronómicos, se construirá un deck elevado del resto de las veredas del 
predio. Dicha estructura estará compuesta por un deck de losas Shap®, al que se accederá por una rampa 
y una escalera que ocuparán todo el ancho de los locales. Ver PLANO 3D-9- Ingreso a patio de comidas. 
Rampa, escalones y plataforma. 

7.2.1.  Fundaciones 
Tanto las viguetas de la losa Shap® del deck, como los escalones de la escalera y la rampa reposarán en 
vigas trasversales pertenecientes a zapatas de hormigón de 60 cm de ancho. Estas vigas variarán en alto y 
longitud según la ubicación en las que se emplacen.  
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Las zapatas tendrán 4Ø8 longitudinales y como armadura transversal hierros Ø8 cada 15 cm. En el caso de 
las vigas superiores, también se utilizarán Ø8 longitudinales con estribos de Ø8 cada 15 cm, pero variarán 
su altura en función de la altura que se requiera en cada sector.  

En la base de la rampa, se realizará un dado de hormigón de 60 cm de ancho. 

La armadura en todos los casos será de acero ADN420 y el tipo de hormigón a utilizar será H25, elaborado 
con CPN40. El contenido mínimo de cemento debe ser igual a 380 kg/m³ y el recubrimiento mínimo de 5 
cm en todas las superficies en contacto con el suelo. La relación agua cemento no será superior a 0,45. 

Se compactará el fondo de la excavación alcanzando como mínimo un 98% del Proctor Estándar de acuerdo 
con la clasificación de materiales HRB. Dicho requerimiento será verificado mediante ensayos de grado de 
compactación y deberá contar con la aprobación por parte de la Inspección de Obra previo a la ejecución 
de las fundaciones. Previo a este se deberá realizar un ensayo de caracterización del suelo existente a la 
profundidad de apoyo de las fundaciones. Se deberán realizar un total de 3 sondeos del suelo existente 
compactado. 

Quedará contemplado en este ítem la construcción de un muro de 10 cm de espesor revocado a modo de 
terminación entre la rampa y el deck con el objetivo que no quede un espacio abierto bajo la rampa. A su 
vez, queda contemplado el revoque de los agujeros de las losas shap así como tambien los laterales del 
deck. 

7.2.2.  Losa Shap 

Se construirá una losa tipo Shap® en toda la superficie del deck a construir. Esta será materializada con 
losetas de hormigón prefabricadas de tipo Losa Shap® 30 LH10-A. Las longitudes de estas irán variando 
según su ubicación.  

Por encima de estas se realizará una carpeta de 5 cm de las siguientes características: 

 ¼ parte de cemento 
 1 parte de cal hidráulica o preferentemente su reemplazo por plastificante líquido para morteros 

tipo Stopkal. 
 3 partes de arena mediana 

De poseer fisuras visibles no contará con la aprobación de la Inspección y quedará a cargo de la Contratista 
la reparación de estas. La terminación de esta será fratachada y su nivel superior deberá quedar horizontal 
y al mismo nivel superior que el interior actual de los locales, es decir +0,50 m respecto del nivel del piso 
de las veredas exteriores.  

Cabe destacar que en el interior posteriormente se realizará una carpeta, con lo cual se generará un 
desnivel entre interior y exterior, para evitar el ingreso de agua de lluvia. 

7.2.3.  Rampa de hormigón 

La rampa de acceso será materializada por una losa maciza de hormigón. Deberá salvar el desnivel de 50 
cm entre el deck y las veredas exteriores, resultando una pendiente aproximada de 9%. 

El espesor será de 12 cm y será de hormigón liso con terminación fratasada al igual que la carpeta del deck. 
Se hormigonará junto con los solados exteriores adyacentes con el mismo hormigón, y se colocarán 
refuerzos de armadura en los sectores indicados. 
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Se colocarán barras inferiores Ø8 mm cada 15 cm en todo el ancho y barras superiores Ø8 mm cada 15 cm 
en los extremos y sobre la viga central. En el sentido trasversal de la rampa se colocarán estribos Ø8 mm 
cada 15 cm en todo el largo.  

Sobre todo el lateral libre se deberá generar un goterón en la parte inferior para evitar el flujo de agua por 
la cara inferior de la losa. Para ello se colocarán listones triangulares o “chanfles” sobre el tablero del 
encofrado previo al hormigonado. 

7.2.4.  Baranda 

Delimitando el deck y la rampa en el ingreso, se instalará una baranda metálica. Será la misma baranda 
modular indicada en el Ítem 5.9.2. Baranda (Ver PLANO 14- Baranda metálica modular). La Contratista 
deberá adaptar sus apoyos de forma que pueda ser utilizada para esta tarea.  

Serán aproximadamente 17 metros lineales. Su ubicación en planta se observa en el PLANO 3D- Plano de 
propuesta Subsector 3D. 

7.3. Contrapiso 
En el interior de cada uno de los locales, se realizará una limpieza del sector y luego una capa de hormigón 
de limpieza para nivelar los ambientes. Será de 5 cm de espesor y se realizará con hormigón de tipo H10. 
Previamente a realizar el hormigón de limpieza se colocará un film de polietileno de 200 micrones, con 
solapes que no sean menores a 20 cm.  

Una vez fraguado y parejo el hormigón de limpieza, se procederá al volcado del hormigón para el contrapiso 
de 10 cm. El tipo de hormigón será H25, elaborado con CPN con un contenido mínimo de cemento portland 
380 Kg/m3 y el tamaño del agregado grueso 6/20. 

Cabe destacarse que los tendidos de los desagües cloacales proyectados para cada uno de los locales 
deberán estar colocados de forma previa a realizar este Ítem (Ver Ítem 7.9. Instalación sanitaria). 

7.4. Carpeta hidrófuga 
Por encima del contrapiso se realizará una carpeta de 2 cm con las dosificaciones indicadas en el Ítem 7.2.2. 
Losa Shap, que posteriormente reciba al piso a colocar. La terminación de esta será fratachada y su nivel 
superior deberá quedar horizontal y a un nivel superior que el nivel exterior de los locales.  

Previamente, se deberá haber realizado una limpieza del contrapiso y haber retirado todo el material fino 
de allí. Luego se humedecerán todas las superficies del contrapiso a cubrir y se aplicará una lechada con 
puente adherente, tipo Sikalatex® o similar, con cemento en la dosificación recomendada por el fabricante.  

Será de suma importancia que las carpetas tengan el nivel acorde para que la totalidad de la superficie no 
presente resaltos ni pendientes que salven desniveles interiores. Antes de la colocación de las placas de 
piso, la carpeta deberá estar perfectamente seca, limpia y nivelada. Si existieran ondulaciones mayores a 5 
mm, éstas deberán ser corregidas. 

7.5. Entrepiso metálico 
Ver PLANO 3D-8 - Entrepiso de patio de comidas. 

Sobre el fondo de cada local se realizará un entrepiso para acopio de mercadería, mientras que sobre el 
espacio del frente se generará una doble altura.  
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En cada local, se colocarán como estructura principal dos perfiles W200x15 a lo ancho, que reposarán en 
dados de hormigón armado a cada lado. La construcción de estos queda incluida dentro de este ítem. 

Para construir los dados se calarán en la mampostería existente vanos de 60 x 30 cm, calando a su vez el 
espacio donde se ubicará luego el perfil. Las armaduras del dado serán 2Ø10 mm inferior y superior con 
estribos de Ø8 mm cada 15 cm.  

Luego se encofrará con tablas o fenólicos a cada lado sujetos con varillas roscadas Ø8 y tuercas, para evitar 
que se abran al momento del hormigonado. Se volcará el hormigón desde el hueco en donde se alojará la 
zona amurada del perfil y se vibrará buscando evitar la formación de espacios sin hormigón o “nidos de 
abeja”.  

Una vez fraguado el dado de apoyo se amurarán los perfiles con mortero de concreto. Los mismos no 
atravesarán por completo los muros, sino que se insertarán hasta el eje de muro, aproximadamente 13 cm, 
para evitar filtraciones hacia el interior de los locales. 

Una vez colocados ambos perfiles, se colocarán a modo de correas perfiles tipo C 100x40x15x2 con una 
separación de entre 35 y 40 cm entre ellos dependiendo de la luz a cubrir en cada local (ya que no son todos 
iguales). Estos quedarán insertos sobre la pared del fondo unos 13 cm y se los amurará con mortero de 
concreto. 

Sobre todas las alas superiores de los perfiles se deberá colocar cinta autodhesiva como bandas acústicas, 
de primera marca en el mercado como Isolant®, Knauff®, Barbieri® o similar. 

Por encima de las correas se colocarán placas cementicias de tipo Superboard® para entrepisos de 15 mm 
de espesor. Se las sujetará mediante tornillos N8 de 1 ½” de largo con una separación no mayor a 20 cm. 
Se dejará el lado liso de las placas hacia arriba y se dejarán espacios libres de 3 mm entre placas como juntas 
de expansión, completándolas luego con un adhesivo epóxico para tal fin de primera marca.  

Por último, sobre las placas cementicias de todos los entrepisos se colocarán pisos vinílicos en rollo. Deberá 
asegurarse que la superficie esté seca, limpia y nivelada. Serán pisos de 2 mm de espesor de primera 
calidad. Se presentarán varias opciones de modelos y colores ante la Inspección de Obra, quien decidirá 
cual utilizar. 

En primera instancia se presentarán los rollos y se irán haciendo los recortes dejando sobrantes de 2 a 5 cm 
en los extremos de los ambientes.  

Posteriormente se extenderá pegamento de base acuosa con una llana dentada fina, y se dejará orear el 
tiempo requerido para garantizar adherencia. Luego se irán desplegando los rollos nuevamente en su 
posición y, utilizando un rodillo manual o un taco de madera envuelto en un paño limpio, se irá presionando 
el vinilo sobre las placas cementicias. Los excedentes de pegamento deberán ser retirados quedando la 
superficie del vinilo limpia en su totalidad.  

Todas las uniones entre distintos rollos deberán quedar perfectamente rectas y sin separaciones ni solapes 
en toda su longitud. Una vez seco el pegamento, se corregirán también los excedentes. 

Cabe destacar que todos los perfiles y/o elementos que conformen el entrepiso metálico deberán ser 
galvanizados en caliente.  
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7.6. Cartel de chapa ondulada 
Ver PLANO 3D-8 - Entrepiso de patio de comidas. 
Ver PLANO 3D-1 - Corte transversal de propuesta para locales gastronómicos  

En cada local se colocará un cartel de chapa ondulada en el entrepiso. Tendrán 2 metros de alto por 4,32 a 
4,56 metros de ancho, dependiendo del local del que se trate. Se instalarán mediante anclajes sobre un 
bastidor de largueros TR 100x40x2 y montantes TR 50x30x2. 

7.7. Albañilería 
Ver planos del ANEXO I – PLANIMETRÍA: 

- PLANO 3D - Plano propuesta Subsector 3D 
- PLANO 3D-1 - Plano corte transversal de propuesta para salones gastronómicos. 
- PLANO 3D-2 Plano cortes longitudinales de propuesta para salones gastronómicos. 
- PLANO 3D-3 - Plano isla central salones gastronómicos. 
- PLANO 3D-4 - Plano detalle mesada salones gastronómicos. 

En el presente pliego se indican marcas y modelos de revestimientos. De no conseguirse los revestimientos 
indicados, la contratista será la encargada de presentar alternativas a la Inspección de Obra para su 
aprobación (teniendo en cuenta tamaño, forma y calidad). Dadas las características del edificio que se 
llevará a cabo, las piezas a utilizar como pisos deberán ser aptos para alto tránsito.  

Se deberá replantear y acordar con la Inspección de Obra el punto de arranque y sentido de las piezas 
enteras y el corte de estas. 

No se admitirán retrasos, justificando la falta de la disponibilidad del material, debiendo la empresa 
Contratista prever con suficiente antelación el faltante o no del mismo en el mercado local. Será 
responsabilidad de la Contratista la protección de las piezas para evitar su deterioro hasta el momento de 
la recepción en obra. 

7.7.1.  Pisos 

En los tres locales gastronómicos se colocarán placas graníticas marca Blangino® modelo Compacto JB, de 
dimensiones 40x40 cm color Torino con terminación pulido fino (OC322). Se deberán colocar en todos los 
ambientes, salvo indicación contraria, piezas especiales para zócalos de 10 cm de alto del mismo tipo de 
piso utilizado. 

El pegamento será específico para el tipo de placa a colocar y el tipo de carpeta o superficie, colocado a 
razón de 6 kg/m² con llana dentada adecuada al espesor de las piezas, garantizando una capa mínima de 
mortero de 12 mm. La pastina a color será marca Klaukol®, color a definir por la Inspección de Obra. El 
espesor de junta será de 2 mm. 

7.7.2.  Mesadas de granito 

En las cocinas de los módulos gastronómicos se colocarán mesadas de piedra de Granito Negro Brasil de 2 
cm de espesor. Esta deberá apoyarse sobre los muebles bajo mesada resultando el plano de trabajo a una 
altura de +0,88 del nivel de piso terminado y será perfectamente sellado con cemento impermeable. 

Serán piezas de granito, a los efectos de la cotización se detallan las siguientes dimensiones: 
- 2,92 x 0,65 m + zócalo 2,92 x 0,16 (3) 
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- 2,63 x 1,06 m + zócalo 1,06 x 0,12 (3) 
- 1,17 x 1,20 m (1) 
- 0,96 x 0,65 m (1) 

7.7.3.  Revestimientos 

Revestimiento cerámico: 

Se proveerá y colocará revestimiento cerámico tipo “subway” de primera marca. Serán piezas de 
porcelanato blanco brillante con bordes biselados con dimensiones de 7,5 x 15 cm, y se colocarán hasta el 
nivel del entrepiso. 

Se colocarán con adhesivo para la colocación de revestimientos cerámicos de primera calidad, utilizando 
llana dentada adecuada al espesor de las piezas.  

Se incluyen en este ítem la provisión y colocación de revestimientos, separadores plásticos y pastina 
impermeable. La pastina a colocar deberá ser color negro. La colocación será recta a junta cerrada (ancho 
no mayor a 1,5 mm) y se ejecutará según las reglas del buen arte, debiendo quedar las piezas perfectamente 
niveladas, alineadas y sin resaltos. 

Revestimiento de chapa ondulada negra: 

Se revestirá en chapa negra ondulada todo el frente de cada uno de los mostradores de los locales. Se 
preverá realizar un bastidor metálico revestido en la misma chapa que oficie de puerta. (Ver planimetría). 
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7.8. Instalación eléctrica 
Ver ART 3.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

7.8.1.  Instalación general 

La instalación eléctrica será la indicada en los planos:  
- PLANO 3D-10 - Instalación eléctrica de Subsector D 
- PLANO 3D-12 - Instalación eléctrica Subsector D Mostrador Público 

En los locales gastronómicos se colocarán bandejas metálicas portacables perforadas colocadas 
trasversalmente, de donde colgarán las luminarias. Las mismas deberán ser galvanizadas en caliente y 
pintadas en color negro. Para poder colgarlas se utilizarán cables de acero. 

7.8.2.  Artefactos de iluminación 

 4 reflectores Lucciola PRL754 de 150W por cada local. (Cantidad total: 12) 
 6 plafones de colgar por cada local. (Cantidad total: 18). Modelo a determinar por Inspección. 
 4 reflectores Lucciola PRL754 de 150W (no indicados en los planos) a ubicar en el exterior de los 

locales donde la Inspección lo indique. (Cantidad total: 4) 

7.8.3.  Cocina, anafes, y extractores eléctricos 

Este ítem incluye la provisión y colocación de un total de: 

 Una (1) Cocina Ormay Gourmet Galant N gas/eléctrica 4 hornallas negra 220V puerta con visor 91L. 
 Tres (3) anafes eléctricos marca Orbis® modelo EV2OEO.  
 Dos (2) extractores Isla De Cocina Slim de Acero y Doble Turbina marca Longvie® modelo IRST90X.  

La instalación eléctrica que alimentará la cocina, anafes y extractores deberá ser independiente del resto 
de los artefactos que se utilicen en el establecimiento. Se instalarán cumpliendo con todas las indicaciones 
impartidas por el fabricante del artefacto.  

A su vez, si bien tanto las heladeras del 1er local como el horno pizzero del 3er local no serán provistos en 
la presente licitación, este ítem sí contempla la instalación de su alimentación. Estas instalaciones también 
deberán ser independientes del resto de los artefactos de los locales.  

7.8.4.  Termotanques eléctricos 
Se incluye la provisión y colocación de tres (3) termotanques eléctricos. Tendrán una capacidad de 50 litros 
cada uno y serán de primera marca. Se colocarán dentro del bajo mesada de la isla central de cada local, 
por lo que sus dimensiones deberán permitirlo.  

La contratista presentará distintas opciones ante la Inspección de Obra quien definirá el modelo a utilizar. 

7.8.5.  Cortinas metálicas 

En los tres locales gastronómicos se colocarán cortinas de enrollar metálicas ciegas como cerramiento sobre 
el frente. Estas serán con tablilla galvanizada con doble nervio de 8 cm de ancho de tablilla, confeccionada 
con flejes de 0,9 mm de espesor. Las mismas contarán con guías galvanizadas.  

Antes de la colocación, la contratista deberá presentar la cortina a emplear y el modelo a utilizar. La misma 
contará con motor elevador semi blindado de origen Nacional, compacto con acoplamiento directo por 
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piñón de salida, trifásico, con llave de mando inversora de 3 posiciones. Tendrá límite de carrera mediante 
plaquetas, mando manual a cadena para casos de emergencia (instalado dentro de caja de acero con acceso 
desde el lado exterior) y 2 controles remotos por cada cortina. 

Deberá instalarse un sistema que permita le colocación de candados para dar mayor seguridad y evitar el 
posible ingreso a dichos locales. 

Cada cortina de enrollar deberá contar con instalación eléctrica con un tablero dedicado independiente, 
con llave, doble tapa de seguridad, cableado, protección diferencial y termomagnética en el tablero 
seccional. 

Se deberán colocar cajas con llaves con botoneras en ambos lados para cada cortina, cada caja se deberá 
entregar con llaves hermanadas y por duplicado. Tanto las cajas como las botoneras exteriores deberán 
contar con protección IP 65. 

7.9. Instalación sanitaria 
Ver PLANO 3D-14 – Instalación sanitaria locales gastronómicos. 
Ver PLANO 12- Instalaciones sanitarias, cloaca, y agua 

Se deberá realizar un perfecto replanteo al momento de tender las cañerías. La Inspección de Obra no 
admitirá el picado de solados nuevos para la reubicación de estas, siendo la Contratista la responsable y 
quien deberá afrontar los gastos de las reparaciones, si las hubiera. 

7.9.1.  Agua locales gastronómicos 

Este ítem comprende la instalación interna de agua de los locales gastronómicos, desde los 3 tanques de 
reserva ubicados en los entrepisos, hasta los termotanques y piletas de cocina ubicadas en la planta baja 
de cada local. 

Cañerías 

Las cañerías de agua fría y caliente serán de polipropileno termofusión de primera marca (Acqua System®, 
Hidro3® o similar) con certificado de calidad, accesorios del mismo tipo, marca y material. Quedan incluidos 
en este ítem las uniones, codos, llaves de paso, y todo elemento necesario para la correcta ejecución de la 
instalación según se indica en el PLANO 3D-14- Instalación sanitaria locales gastronómicos. 

Tanques de reserva 500L 

Se deberá proveer y colocar un total de 3 (tres) tanques de reserva tipo FLAT de 500L, marca Rotoplas® o 
similar. Se ubicarán en el entrepiso, y cada uno de ellos deberá estar ventilado a los 4 vientos mediante 
cañería de ventilación según se indica en la planimetría. Quedan incluidos a su vez los flotantes eléctricos, 
llaves de paso y todo elemento necesario para su correcta instalación. En el caso de los flotantes no se 
aceptarán circuitos de 220V, aceptándose solo 12 o 24V, y los mismos deberán encontrarse conectados a 
su electroválvula correspondiente, ubicada en el pabellón de servicios existente. 

Se aclara que el abastecimiento de agua a los tanques de reserva no es parte del presente ítem ya que se 
contempla en el Ítem 0 
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En el caso de que al realizar cualquiera de las instalaciones se requiera demoler solado existente, la 
Contratista deberá repararlo en su totalidad hasta que quede en idénticas condiciones a las anteriores a la 
ejecución del trabajo, a su propio costo y sin generar costos adicionales. 
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Agua. 

Griferías 

- Grifo de cocina monocomando FV modelo Newport 0411.02/B2. Cantidad (3). 

Accesorios 

- Pileta Quadra Q76A Johnson (77,5x43,5x17,5). Cantidad (3). 

En cada caso se incluirán todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de los artefactos 
instalados. Las conexiones de agua serán cromadas flexibles metálicas con rosetas para cubrir los bordes 
del revestimiento, siendo las descargas de PVC.  

7.9.2.  Cloacal 

La instalación cloacal se estructura de la siguiente manera: los efluentes cloacales de cada local derivan a 
una cámara desengrasadora, de allí a un colector común que los deriva a las cámaras de inspección y de 
estas a los biodigestores. Luego los líquidos expulsados por el biodigestor escurrirán hacia un campo de 
infiltración.  

Cañerías 

Se deberá realizar el tendido de las nuevas cañerías según el plano mencionado verificando, una vez 
terminada la instalación, el perfecto funcionamiento de todas las descargas que serán conducidas al sistema 
de biodigestores a instalar.  

El tendido de los desagües cloacales primarios y secundarios, así como también los accesorios indicados 
como curvas, ramales, piletas de piso y bocas de acceso serán de polipropileno con O’ring de doble labio, 
de espesor 5,3 mm, siendo de reconocida marca (Duratop XR® o similar).  

Se deberán dejar piletas de patio individuales con sifón en cada uno de los locales. A su vez, se realizarán 
piletas de patio abiertas en los entrepisos. En cuanto a las piletas de cocina, se instalará una boca de acceso 
con tapa ciega debajo de cada pileta quedando las tapas al ras de las banquinas de hormigón. La rejilla en 
este caso será de 20 x 20 cm y deberá quedar perfectamente sellada y estanca de modo que no se 
produzcan filtraciones ni olores. Sobre los fondos de los muebles se generará un recorte que las tape y que 
a la vez permita el eventual acceso a las mismas para su limpieza. Quedará a cargo de la Contratista 
colocarlas, siendo estas nuevas y con marco y rejilla/tapa de acero inoxidable de 4mm. 

Las dimensiones del tendido primario -en color bermellón- así como de los tramos secundarios -en color 
sepia- se detallan en la planimetría mencionada. En la sección de corte se indican los dos planos de 
comparación, el superior e inferior, donde se señalan los niveles del tendido principal de la cañería de 
desagüe cloacal. El tendido que deberá enterrarse Bajo Nivel de Piso (BNP), por debajo del contrapiso de 
hormigón, tendrá una pendiente sugerida de 1:50 para los tramos de CPP ∅110 hasta alcanzar la cámara 
de inspección (CI) fuera del edificio. Los niveles deberán ajustarse en obra al momento de materialización 
de la edificación, respetando siempre las pendientes reglamentarias (1:20 a 1:60). 

Cámaras desengrasadoras 
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En cada uno de los locales gastronómicos, se colocará luego de la pileta y de forma previa a la cámara de 
inspección, una Cámara Desengrasadora (CD) de 40x40. Sus tapas serán perfectamente estancas. Cantidad 
total: 3 (tres). 

Cámaras de inspección  

Se colocarán previo al biodigestor, Cámaras de Inspección (CI) de 60x60 cm. La primera de ellas se colocará 
a la distancia que especifique la ficha técnica (normalmente como mínimo a 2 metros del último artefacto 
conectado). Luego, la distancia máxima entre cámaras de inspección será de 15 metros. 

Serán de hormigón armado premoldeado de 5 cm de espesor, sobre base de hormigón pobre de 10 cm de 
espesor. Sus paredes se completarán luego de la primera prueba hidráulica. El interior tendrá revoque 
impermeable con terminación de cemento puro alisado “con cucharin” y llana metálica. En el fondo se 
construirán los cojinetes con hormigón simple con fuerte declive hacia las canaletas, las que serán 
profundas con pendiente hacia la salida. Se terminarán con el mismo revoque mencionado anteriormente. 
La contratapa será de hormigón premoldeada y con asa de hierro trefilado de 10 mm.  

En caso de no contar con accesorios para la prolongación hasta el nivel del terreno circundante se deberá 
construir con mampostería de ladrillo común revocadas según lo indicado previamente. Se podrá optar por 
utilizar cámaras de inspección de polipropileno de marca reconocida en el mercado y calidad certificada. 
Las tapas superiores serán, en todos los casos de hormigón con marcos y premarcos metálicos acordes para 
tal fin. 

Biodigestor 

Se instalará un (1) tanque biodigestor de 3.000L, marca Rotoplas® o similar. Este se ubicará sobre una base 
de hormigón con una malla sima® en su interior, según especificaciones técnicas. El diámetro de la 
excavación será igual a su diámetro aumentado en 20 cm como mínimo, y la profundidad dependerá del 
alto del equipo. Una vez ubicado el equipo, el espacio resultante entre la excavación y el mismo se rellenará 
según indica la especificación técnica del equipo.  

El biodigestor contará con su propia cámara de extracción de lodos, con una capacidad de 800 litros.  

A su vez, tendrá una tapa superior de hormigón armado que se ubicará coincidente con el nivel de terreno 
terminado de proyecto. A la salida, se instalarán las cañerías de PVC de Ø 110 mm, con micro perforaciones 
a ambos lados a 45° para permitir el escurrimiento de los efluentes tratados hacia el campo de infiltración. 
Esta cañería deberá ubicarse a 0,70 m del nivel de terreno natural, en zanjas, cuyos fondos y paredes serán 
rastrillados para lograr una mayor absorción. Las zanjas deberán cumplir con las longitudes mínimas 
indicadas en las especificaciones técnicas del equipo. A los fines de cotizar, se considerará una longitud 
estimada de 108 metros. Tendrán un fondo compuesto de 40 cm de piedra partida o canto rodado, donde 
apoyará la cañería. Se cubrirá el conjunto con un geotextil que deberá rellenarse con 30 cm como mínimo 
de tierra, debiendo quedar la superficie con una lomada para evitar que al asentarse la tierra quede bajo el 
nivel de suelo.  

Se respetarán en todo momento las indicaciones y requerimientos de instalación impartidas por el 
fabricante. Se deberá considerar que la ubicación, tanto de las cámaras de inspección y biodigestor como 
de las cañerías del terreno de infiltración, se definirá en obra junto con la Inspección de obra, evitando 
cualquier interferencia que pudiera encontrarse. 
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7.10. Pintura 
7.10.1.  Pintura interior 

En los tres locales comerciales se deberán pintar los cielorrasos y muros interiores en los sectores donde 
no se coloque revestimiento.  

El ingreso de humedad en muros y revoques se deberá tratar con control de humedad (tipo Hydromur de 
Weber), previamente se llevará a cabo una limpieza y retiro de material suelto.  

En los muros que presentan problemas puntuales de desprendimiento de revoque y pinturas con falta de 
adherencia, se deberán tratar estas patologías y preparar la superficie para aplicar pintura látex de exterior 
de primera marca con alto poder cubritivo. La marca y tono de pintura será aprobada por la inspección del 
CGPBB previo a su aplicación. 

A su vez, se pintará con el mismo esquema de pintura los muros de la mesada. 

7.10.2.  Impermeabilización de cubiertas 
Se deberán impermeabilizar las losas. Las zonas por reparar deberán quedar limpias, libres de polvo y 
grasas. La reparación se realizará con paños de membrana líquida (Tipo Sikalastic 560 o superior), y donde 
sea requerido, se agregará un refuerzo geotextil de poliéster (Tipo Sikatex 75 o superior). Además, se 
deberá realizar una limpieza general de canaletas, embudos de bajada, garantizando el libre escurrimiento 
de agua. 

7.11. Escaleras 
Se deberá instalar una escalera metálica tipo caracol prefabricada que salve la distancia entre la planta baja 
y el entrepiso de cada local.  La misma será de metal y poseerá un tratamiento antioxidante para mayor 
durabilidad. Ver especificaciones en PLANO 3D-8 - Entrepiso de patio de comidas.  

7.12. Mobiliario de cocina 
Ver PLANO 3D-1 - Plano corte transversal Subsector 3D – Salón Gastronómico 
Ver PLANO 3D-2 - Plano cortes longitudinales Subsector 3D – Salón Gastronómico 
Ver PLANO 3D-3 - Plano isla central Subsector 3D – Salón Gastronómico 
Ver PLANO 3D-4 - Plano detalle mesada Subsector 3D – Salón Gastronómico 

Se proveerán y colocarán todos los muebles indicados completos debiendo cumplir los mismos con las 
Normas IRAM y las reglas del buen arte. Se deberán considerar incluidos en la licitación todo elemento de 
fijación y/o terminación que resulte necesario para la correcta terminación de los trabajos, tales como tapa 
juntas, burletes, rodamientos, cierres, escuadras, herrajes, etc., como así también el correspondiente ajuste 
en obra. Los parantes y travesaños de la estructura y las puertas, estantes, etc. estarán perfectamente 
escuadradas y se colocarán a plomo y niveladas. 
 
Los muebles se inspeccionarán en taller durante su ejecución y en forma previa a su colocación en obra, y 
la Contratista presentará muestras de los materiales y herrajes seleccionados. Ambos estarán sujetos a la 
aprobación de la Inspección. Se permitirá el arreglo de las piezas observadas sólo en el caso que no se 
perjudique la solidez, duración y estética de esta y del conjunto. Las piezas móviles se colocarán de manera 
que giren o se desplacen sin tropiezo y con un juego mínimo de 1 mm y máximo de 2 mm 
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Todos los muebles estarán formados por tableros de madera aglomerada o MDF de 18 mm de espesor, con 
revestimiento melamínico mate color a designar, resistente a la abrasión y al desgaste. La Inspección de 
Obra determinará el color de las placas de acuerdo con los muestrarios del fabricante presentados por la 
empresa contratista. Las puertas llevarán herraje tipo uñero terminación aluminio satinado según muestra 
para aprobación por la Inspección de Obra. Deberán contar también con 1 estante intermedio regulable de 
18 mm de espesor (MDF con terminación melamínica). 

Todos los materiales y herrajes serán de primera marca y calidad certificada reconocida. Los cantos de las 
placas se terminarán con una pieza especial guardacantos de PVC de 3 mm de espesor y de color acorde a 
la placa. 

Las medidas se encuentran indicadas en la planimetría adjunta mencionada y deberán asumirse indicativas 
siendo tarea de la Contratista ajustarlas en obra de acuerdo con el replanteo en obra final. 

Se incluyen también los muebles que formarán los mostradores de los salones gastronómicos 
confeccionados con madera Zoita de 2” de espesor. Se deberá prever en la zona de paso que, sobre este, 
el tramo final de mesada pueda pivotear. 

Las medidas de todas las mesadas se verificarán en obra antes de la colocación y una vez terminados los 
trabajos de albañilería. 

7.13. Solado exterior 
Análogo a lo indicado en el Ítem 4.1. Solado exterior. Ver PLANO 3D- Plano de propuesta subsector 3D y 
PLANO 3- Plano de propuesta sector 3 con subsectores. 

Ítem 8 - SUBSECTOR 3E – AVISTADERO 2 (PATIO DE COMIDAS) 
Ver PLANO 3E - Plano de propuestas subsector 3E 
Ver PLANO 3E-2 – Subsector 3E – Planta y cortes 

Se construirá siguiendo los mismos lineamientos que el Avistadero 1. 

8.1. Terraplén 
Análogo a lo indicado en el Ítem 6.1. ART. 5 -  6.1. Terraplén. 

8.2. Platea de hormigón 
Análogo a lo indicado en el Ítem 6.2. Platea de hormigón, con la diferencia de que cambian las armaduras. 
En este caso a modo de refuerzo se colocarán mallas Sima® Q524 en la parte superior de la losa, y solo se 
adicionarán sobre todo el perímetro refuerzos en forma de U de Ø10 mm cada 15 cm.  

8.3. Deck 
Análogo a lo indicado en el ítem 6.3. Deck. Área aproximada a verificar por Contratista: 140 m2. 

8.4. Solado exterior 
Análogo a lo indicado en el ítem 4.1. Solado exterior. Ver PLANO 3E - Plano de propuesta subsector 3E y 
PLANO 3 - Plano de propuesta sector 3 con subsectores. 
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8.5. Baranda metálica 
Sobre el perímetro sur (sobre el avistadero y piso de hormigón) se colocarán las mismas barandas metálicas 
que en el Ítem 4.3. Baranda metálica.  

8.6. Cerco 
Se cercarán sectores en las inmediaciones de la Usina para evitar que el público visitante se acerque a estas 
zonas del edificio. Ver PLANO 3E-1 – Plano cerco y baranda perimetral Parte 2. 

El cerco será el mismo que el que se indica en el Ítem 5.9.1.  Cerco.  

8.7. Espacio verde 
Análogo a lo indicado en el Ítem 4.4. Espacio verde. Área total a verificar por Contratista: 384 m2. 

8.8. Mobiliario 
Ver PLANO 7- Plano de relevamiento de mobiliario 

Se instalarán los siguientes muebles de exterior:  

- Mobiliario Estudio Cabeza “Espalditas”. Cantidad seis (6) unidades. 
- Mobiliario Estudio Cabeza “Conjunto Alfil”. Cantidad tres (3) sets. 
- Cestos de basura. Cantidad cuatro (4) unidades. 

Ítem 9 - SUBSECTOR 3F – ZONA SUROESTE 
9.1. Solado exterior 

Análogo a lo indicado en el ítem 4.1. Solado exterior. Ver PLANO 3F - Plano de propuesta subsector 3F y 
PLANO 3 - Plano de propuesta sector 3 con subsectores. 

9.2. Baranda metálica 
Se colocarán sobre el perímetro sur las mismas barandas metálicas que en el Ítem 4.3. Baranda metálica. 

Las mismas se extenderán desde la última baranda colocada en el sector 3E, hasta los tabiques ubicados en 
la esquina suroeste, que sostenían la casilla de avistaje previo a su demolición en el Ítem 3.3 DEMOLICIÓN 
Y LIMPIEZA. 

9.3. Mobiliario 
Ver PLANO 7 - Plano de relevamiento de mobiliario 

Se instalarán los siguientes muebles de exterior: 

- Mobiliario “Banco Comunitario con respaldo” Estudio Cabeza. Laterales en perfilería de hierro 
pintada al poliéster color gris grafito. Medidas aprox.: 400 x 87,5 x 79 cm. Fijación: Simplemente 
apoyado. Cantidad dos (2) unidades. 

- Mobiliario Estudio Cabeza “Bolardo Alfil Natural”. Medidas: Ø36 cm. Altura: 40 cm. Premoldeado 
de hormigón armado natural. Empotrado sobre base a construir in situ. Cantidad diez (10) 
unidades. 

- Cestos de basura. Cantidad cuatro (4) unidades. 
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Ítem 10 - SUBSECTOR 3G- PLAZA SECA 
10.1. Plaza seca 

Ver PLANO 3G – Plano de propuesta Subsector 3G 
Ver PLANO 3G-1 – Subsector 3G Plaza Seca - Planta 
Ver PLANO 3G-2 – Cortes Plaza Seca 
Ver PLANO 3G-3 – Cortes Plaza Seca 
Ver PLANO 3G-4 – Estructura Decks Plaza Seca 

Para vincular la calzada del futuro paseo lineal y el sector de la Usina, se construirá una plaza seca de 
distintos niveles que se emplazará sobre viejas bases de hormigón existentes. En esta etapa se construirá 
hasta los últimos paños que puedan construirse completos, sin interferir con el muro existente. Tanto los 
paños que son interrumpidos por el muro como los que se encuentran del otro lado del mismo se 
construirán en una etapa posterior.  

El hormigón será de iguales características a las veredas en los alrededores de la Usina, de hormigón con 
terminación peinada y bordes lisos, por lo que se seguirán las mismas indicaciones que en el Ítem 4.1. 
Solado exterior. Los paños tendrán pendientes de escurrimiento del 0.5% al 1%. 

Para generar los decks de madera, se colocarán sobre las estructuras de hormigón correas metálicas 
galvanizadas en caliente, sobre las que posteriormente se sujetará el entablonado del deck, tipo Ewar®. 
Este ítem a su vez contempla la perfilería y todo material necesario para generar las diferencias de 
nivel. 

10.2. Baranda 
Se cercarán sectores en las inmediaciones de la Usina para evitar que el público visitante se acerque a estas 
zonas del edificio. Ver PLANO 3G-5 – Plano cerco y baranda perimetral Parte 3.1 y 3.2. 

La baranda será la indicada en el Ítem 5.9.2. Baranda. Ver PLANO 14- Baranda metálica modular. 

Se cercarán aproximadamente 74 metros lineales. Se deberá contemplar la construcción de 2 puertas de 
1m de ancho. 

10.3. Solado exterior 
Análogo a lo indicado en el ítem 4.1. Solado exterior. Ver PLANO 3G- Plano de propuesta subsector 3G y 
PLANO 3- Plano de propuesta sector 3 con subsectores. 

 

Ítem 11 - INSTALACIÓN DE AGUA 
No se contemplarán adicionales por cambios derivados del cálculo o la verificación de las cañerías indicadas 
en la planimetría, debiendo la Contratista incluir estos costos dentro de su oferta inicial. 

En el caso de que al realizar cualquiera de las instalaciones se requiera demoler solado existente, la 
Contratista deberá repararlo en su totalidad hasta que quede en idénticas condiciones a las anteriores a la 
ejecución del trabajo, a su propio costo y sin generar costos adicionales. 
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11.1. Agua 
Ver PLANO 10 – Plano de Instalación agua pabellón de servicios 

Se procederá a realizar la nueva instalación para abastecer los tres locales gastronómicos y el sistema de 
riego.  

El sistema de reserva de agua estará compuesto por dos (2) Tanques Cisterna (TC) tricapa de polipropileno 
cuya capacidad será de 5.000 litros cada uno, con lo cual la capacidad del sistema será de 10.000 litros. 
Ambos tanques se ubicarán en el pabellón de servicios existente. Este ítem incluye la provisión y colocación 
de los tanques mencionados, de primera marca en el mercado (Eternit®, Rotoplast®) línea premium, junto 
con flotantes eléctricos para activación de las bombas (no se aceptarán circuitos de 220V, solo aceptándose 
12 o 24V). Quedan incluidas a su vez las cañerías de ventilación, como así también todo elemento que sea 
necesario para su correcta instalación. 

Ya que actualmente existe un tanque de agua en el pabellón de servicios (tanque a retirar en el presente 
ítem), se considera que se cuenta con alimentación de agua en este punto. Deberá ajustarse la conexión 
existente de modo de abastecer a los nuevos tanques. Los materiales a emplear para el tendido de cañerías 
de agua serán de polipropileno termofusión de primera marca (Acqua System®, Hidro3® o similar) con 
certificado de calidad, accesorios del mismo tipo, marca y material. Se deberá realizar una prueba hidráulica 
de al menos 24 hs, entregando certificado de estanqueidad provisto por técnico fabricante. 

La derivación de agua domiciliaria se distribuye por 4 caños, que se alojarán en cañero. Tres de ellos 
alimentarán los tanques de reserva de los locales gastronómicos (500L cada uno), mientras que el otro se 
construirá previendo una futura ampliación. 

El hormigón a utilizar será del tipo H-10. Los trabajos abarcan la excavación necesaria para permitir la 
construcción de un bloque de hormigón de sección 0,50 x 0,17m, con la incorporación de cuatro (4) caños 
de PVC reforzado de 100 mm, ejecutado en un todo de acuerdo a lo consignado en el Plano 16- Cañeros. 
Contarán con una tapada mínima de 0,60 m a nivel de proyecto terminado, y cada 30 metros como mínimo 
se deberá construir una cámara de 80x80, cuyos detalles constructivos se indican en el mismo plano. 

Finalmente se tapará con el material proveniente de la excavación y repararán los pisos existentes en caso 
de haber sido necesario demolerlos. No se permitirá demoler solados nuevos para realizar estos tendidos, 
debiendo la Contratista evaluar el momento oportuno para realizarlos. 

Cada caño tendrá un diámetro de Ø25mm a verificar según cálculo, y se impulsarán a través de 1 (una) 
electrobomba centrífuga automática. Junto a ella se ubicará otra electrobomba centrífuga automatizada 
para mantenimiento. Será necesario que la instalación de ambas bombas permita que puedan funcionar de 
manera alternada, de forma que si una de las bombas se rompe la otra la reemplace a través de un sistema 
By-Pass. Las mismas se alojarán en el pabellón de servicios existente. El caudal de impulsión de las bombas 
será como mínimo de 5 m3/h.  

Será responsabilidad de la Contratista efectuar el cálculo de potencia de las bombas, cálculo que deberá 
realizar una persona con incumbencias profesionales. A los efectos de la cotización podrán considerarse 2 
(dos) bombas centrífugas marca ROTOR PUMP®, o calidad similar, de 2HP.  

En la documentación gráfica se podrán observar cuadros laterales donde se detallan los diámetros a 
verificar, accesorios y artefactos a utilizar. Toda la instalación sanitaria deberá realizarse de acuerdo con las 
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indicaciones impartidas por los fabricantes de los artefactos a colocar. La instalación de bombeo, deberá 
ser realizada por personal especializado y capacitado para la tarea. Deberá presentarse, previo al inicio de 
las tareas referidas, el detalle de los equipos a instalar junto con un croquis de instalación, incluyendo 
flotantes mecánicos y/o eléctricos, piezas y sus materiales, etc. los cuales deberán serán sujetos a la 
aprobación previa por parte de la Inspección de Obra. Luego se presentará como parte de la documentación 
conforme a obra un plano de detalle con cada una de las piezas instaladas.  

Todas las piezas y accesorios para conexiones deberán quedar embutidas en los tabiques o muros 
quedando la rosca metálica al ras del revestimiento. No se utilizarán en ningún caso piezas con rosca 
plástica. 

Se colocarán llaves de paso de la misma marca, tipo y material en los lugares indicados, a los efectos de 
poder realizar cortes parciales para efectuar reparaciones sin perjuicio de anular el funcionamiento del 
resto de la instalación. 

Queda incluido en el presente ítem retirar del pabellón de servicios de forma previa a realizar los trabajos, 
tanto el tanque existente, así como toda instalación que no se encuentre en uso. 

11.2. Riego 
Ver PLANO 11 – Plano de instalación de riego. 

Comprende la instalación de cañerías y accesorios para el riego automático de las zonas verdes. En el plano 
indicado se han sectorizado los tendidos, que van del Sector 1 al 8 en los alrededores de la Usina y de la A 
a la E a las afueras, contemplando la totalidad del proyecto. En esta etapa solo se realizarán los tendidos 1 
a 8 y E. El riego por goteo en los Sectores A, B, C y D, quedan excluidos de la presente etapa a construir.  

La provisión del agua para riego será impulsada mediante una electrobomba centrífuga automática 
independiente del sistema de abastecimiento de agua. Se encenderá en ciertos momentos programados a 
través del programador de riego a proveer, apto para 9 zonas como mínimo. Cada sector deberá poder 
programarse independientemente del resto de los sectores, por lo que se considerará una electroválvula y 
circuito independiente por cada sector de riego. Quedan incluidos dentro de este ítem todos los colectores, 
electroválvulas y accesorios que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación, así como 
tambien las conexiones del programador de riego y tablero eléctrico, a ubicar e  instalar en el pabellón de 
servicios existente.  

Se utilizarán cañerías y accesorios soldables de PVC marca Tigre, Hunter, CL 6 o de similares características. 
Las cañerías de servicio serán tubos de PVC de Ø32", de Ø25" y de Ø19", mientras que el colector de Riego, 
con sus respectivos accesorios, serán de PVC. Todas las dimensiones deberán verificarse según calculo.  

La presión estática de cálculo es de 4,8 bares y de funcionamiento de 3,5 bares. 

Se incluirá en la provisión: 
- Tablero de comando completo. 
- Programador de riego. 
- Cableado desde el tablero a la bomba. 
- Cámara de válvulas con su correspondiente tapa. 
- Válvula de retención. 
-        1 electroválvula por cada circuito. 
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- Válvulas de corte esclusa. 

11.2.1.  Riego por goteo 
El sector E contará con riego por goteo, con un caudal total de 2 GPM. El caudal de cada gotero será de 0,03 
l/min. 

El sistema de riego se realizará de forma subterránea en su totalidad a una profundidad de 30 cm 
aproximadamente. Deberá contener: 

- Tablero de comando automatizado. 
- Programador para temporizar los momentos de irrigación (marcas sugeridas Trevo® o Galcón®). 
- Filtros para el agua, colocados en forma previa al ingreso de esta al sistema de conducción. 
- Emisores anti-succión, con capacidad de autolimpiarse y resistente a las obstrucciones. 
- Diámetro Ø 16 mm, espesor: 900 micrones, con goteros integrados a intervalos regulares de 30 cm, 
auto compensada, auto drenante. 
- Con separación máxima entre hileras de 30 cm. 

Las superficies terminadas deberán encontrarse en perfecto estado de nivelación y sin escombros u otros 
materiales resultantes de la obra, de modo de permitir sobre esta la colocación en el futuro de plantas. 

11.2.2.  Riego por aspersión 

En los sectores 1 a 8 se realizará el riego por Aspersión, con un diámetro de separación entre aspersores de 
7 m con un consumo estimado de 17 l/min.  

El sistema de riego se realizará de forma subterránea siendo las cañerías tendidas en su totalidad a una 
profundidad de 30 cm. Las tuberías variarán en diámetro de acuerdo con los diferentes sectores y los 
caudales necesarios para abastecerlos.  

Ítem 12 - ILUMINACIÓN DEL PREDIO 
Ver ART. 3.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
Ver PLANO 8- Propuesta de iluminación Sector 3 

12.1. Instalación general 
El presente ítem contempla el cableado de alimentación y la canalización desde el pabellón de servicios 
existente hasta los locales gastronómicos, los bolardos y luminarias que se indican a continuación. 

El conductor será de doble aislación del tipo subterráneo Sintenax®, alojado en cañero, dentro de un caño 
de PVC de diámetro mínimo de 110 cm a verificar según cálculo. A su vez, al lado de este y a lo largo de 
toda la instalación, se dejará otro caño de iguales características vacío previendo futuras instalaciones.  

El hormigón a utilizar en la construcción del cañero tendrá un contenido mínimo unitario de cemento de 
140 Kg/m3 y canto rodado, Tipo H-8. Los trabajos abarcan la excavación necesaria para permitir la 
construcción de un bloque de hormigón de sección 0,40 x 0,17 m, con la incorporación de dos (2) caños de 
PVC reforzado de 110 mm, ejecutado en un todo de acuerdo a lo consignado en el Plano 16- Cañeros. 
Contarán con una tapada mínima de 0,60 m a nivel de proyecto terminado, y cada 30 metros como mínimo 
se deberá construir una cámara de 80x80, cuyos detalles constructivos se indican en el mismo plano. El 
resto de la zanja se tapará con suelo libre de elementos punzantes y se compactará mecánicamente. A su 
vez, se colocará una malla de advertencia roja enterrada. 
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Todos los materiales serán de primera marca y calidad, deberán estar aprobados y/o homologados por los 
respectivos organismos competentes a nivel nacional.  

A su vez, el presente ítem incluye la instalación del nuevo tablero general en el pabellón de servicios, que 
deberá contar con térmica y disyuntor. 

12.2. Luminarias LED 
La iluminación del predio contará con un total de 13 columnas rectas de 4 m de altura libre (Ver PLANO 9 – 
Detalle luminaria). Dichas columnas se empotrarán en fundaciones de hormigón según las medidas 
indicadas en el mismo plano. 

Cada columna por colocar llevará 1 (un) artefacto LED Zimba Eco 150 de 150 W y 18000 Lm, con la ubicación 
y orientación indicada en el PLANO 8- Propuesta de iluminación Sector 3. 

Las columnas instaladas requerirán de la instalación de un tablero en su interior, como así también, su 
vinculación a tierra en forma individual. El tablero deberá contener los elementos para la alimentación y 
protección de fase y neutro, construido de material resistente, tipo resina epoxi, de propiedades no-
higroscópicas y de dimensiones 90 mm x 180 mm aproximadamente. 

Albergará una bornera tetrapolar, con bornes de acero inoxidable para el conexionado de los conductores 
mediante el empleo de terminales de cobre estañado de ojal redondo de tamaño adecuado a la sección del 
conductor, pre aislado o en su defecto, con espaguetis termo contraíbles (no se permitirá el uso de cinta 
aisladora). Como sistema de protección de fase y neutro se deberán colocar dos fusibles tipo tabaquera de 
dimensiones apropiadas a la carga a proteger. 

La alimentación a las columnas se consideró en el Ítem 12.1. Instalación general.  

12.3. Bolardos lumínicos 
Se instalarán veinte (20) faroles de piso tipo Bolardo con lámpara LED. Su alimentación será con energía 
eléctrica de 220 V. 

Modelo: Bolardo Rehué con luz (Estudio Cabeza o similar) - Modelo Industrial N° 91434. 
Características: Premoldeado de hormigón con agregado de color en toda su masa u hormigón gris natural 
y luminaria tipo LED IP65. Color negro. Medidas: altura: 78,5 cm, diámetro: 30 cm. El color lo decidirá la 
Inspección de obra previamente a su colocación. 

Se deberá realizar la fundación in situ, y en la misma se dejará previsto un caño de PVC, de diámetro 
propuesto por el contratista para su aprobación, en sentido transversal a efectos de que pueda acometer 
el conductor subterráneo de alimentación. Las bases de los artefactos deberán poseer cámaras de 
acometida asociadas a ellas; en este caso, se deberán dejar escotaduras para la entrada y salida de los 
cables a dicha cámara. 

12.4. Puesta a tierra 
Puesta a tierra individual: Se realizará en todas las columnas, mediante la utilización de la cantidad 
necesaria jabalinas normalizadas de ¾”x1500 mm mínimo, cable de cobre de 16 mm2. de sección, y su 
correspondiente cámara de inspección normalizada con tapa. 

El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener la capacidad de carga para conducir la 
corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra de la parte protegida 
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a un valor no peligroso. El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra no deberá ser superior a 10 
Ohm, medida entre cualquier punto de la parte protegida y tierra. La totalidad del sistema deberá 
encuadrarse en lo indicado en la AEA90634-7 

Los presentes trabajos comprenden la confección del Protocolo de Medición de puesta a tierra. 

Ítem 13 - CARTELERÍA 
Ver PLANO 13 – Diseño de Cartelería. 

Se incluye la confección y colocación de cuatro (4) carteles metálicos distribuidos en distintas zonas de 
interés del predio. Estarán compuestos por tubos rectangulares estructurales de 80x40 mm empotrados en 
dados de hormigón. A estos se soldarán planchas dobladas conformadas por chapas de calibre N14 de 2 
mm de espesor. En la parte inclinada superior se colocará un panel con la información respectiva de cada 
lugar, el cual tendrán dimensiones A2, y el cual estará protegido por un vidrio float de 4 mm de espesor y 
con laminado de seguridad. 

El contenido de la infografía será entregado a la Contratista en formato digital, para su ploteo o impresión 
en color con materiales inalterables a las inclemencias del clima y posterior colocación. 

Los lugares a colocar los carteles serán designados previamente a la entrega de la obra. Se deberán instalar 
en las zonas parquizadas, ya que no se admitirá demoler el solado nuevo para su instalación. 

La chapa y el tubo estructural serán tratados con OXITEM de Blatem® Efecto Oxido. Se deberá respetar los 
pasos a aplicar según requerimientos técnicos. 

Ítem 14 - LIMPIEZA DE OBRA 
Se procederá a la recepción de los trabajos y se habilitará el pago, una vez que el Contratista haya retirado 
todos los elementos y equipos utilizados para los trabajos, como así también los restos de las demoliciones. 
Dichos restos deberán ser retirados, siguiendo con los lineamientos detallados en el ART 3.3 DEMOLICIÓN 
Y LIMPIEZA. 

ART. 6 -  PLAZO DE OBRA 
El Contratista terminará las tareas en un plazo de 300 días corridos. De modo posterior a la recepción de la 
orden de compra o firma de contrato se realizará una reunión de lanzamiento (Kick off meeting ó KOM) 
que se llevará a cabo en forma presencial en las oficinas del CGPBB o en forma virtual en la fecha y hora 
que la Inspección disponga. En dicha reunión se establecerán criterios y metodología de trabajo y se contará 
con la participación de personal de Seguridad del CGPBB y del contratista, por cualquier inquietud que 
pueda surgir en cuanto a los requisitos de seguridad y seguros establecidos en los artículos aquí 
mencionados.  

En la KOM se establecerá de común acuerdo la fecha de inicio de la obra, no pudiendo superar el plazo 
máximo de hasta 30 días corridos a partir de la fecha de la KOM para cumplimentar los requerimientos de 
seguridad y seguros de modo previo al inicio de ejecución de los trabajos. Vencido el plazo indicado 
comenzará a correr el plazo de obra, independientemente de que el contratista haya obtenido la 
aprobación de seguridad y de los seguros necesarios para comenzar los trabajos. No se reconocerán días 
adicionales en el plazo de obra por atrasos en estos requerimientos. 

ART. 7 -  CAUSALES DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO  
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A pedido del contratista, la Inspección podrá acordar prórrogas de plazo cuando se presenten algunas de 
las siguientes causas: 

- Trabajos adicionales que lo justifiquen y que afecten el camino crítico de la obra. 
- Casos fortuitos o de fuerza mayor. 
- Falta notoria y debidamente comprobable de materiales o elementos de transporte que no 

provengan de causas originadas por el contratista. 
- Conflictos gremiales de carácter general, no imputables a la contratista. 
- Demoras en gestiones de aprobaciones ante otros Entes, siempre y cuando el contratista acredite 

que ha actuado con la debida diligencia sin que la demora le sea imputable.  
- Por inclemencias meteorológicas, cuando los “días de lluvia”, tomados mensualmente, superen a 

los indicados en el cuadro siguiente: 
MES DIAS DE LLUVIA 

Enero 5 
Febrero 5 
Marzo 6 
Abril 4 
Mayo 5 
Junio 2 
Julio 3 
Agosto 4 
Septiembre 4 
Octubre 6 
Noviembre 6 
Diciembre 6 

 

Se considera “día de lluvia” al periodo de 24 horas considerado por el Servicio Meteorológico Nacional 
como unidad de tiempo, al que se refiere su registro de lluvia diario, durante el cual la precipitación supera 
los CINCO (5) milímetros.  

Por cada día de lluvia que se produzca que sobrepase el valor consignado para el mes correspondiente se 
adicionará un día al plazo contractual, salvo que sus consecuencias determinen una real paralización de los 
trabajos en días subsiguientes, en cuyo caso, a requerimiento de la Contratista, la Inspección podrá 
propiciar la prórroga por los días que corresponden al motivo señalado.  

La solicitud de prórroga del plazo por las causales reguladas en el presente articulo deberán ser presentadas 
a la Inspección por los canales de comunicación establecidos en el 0El cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista será fiscalizado a través de la Inspección, que tendrá a su cargo la supervisión técnica y estará 
integrada por dos (2) miembros designados por el CGPBB y un (1) miembro designado por la MMBB.  

El contratista será notificado por los medios establecidos en el ART. 17 -  COMUNICACIÓN ENTRE LAS 
PARTES  sobre la designación de los integrantes de la Inspección, antes del inicio de los trabajos.  

La Inspección, podrá requerir al Contratista, información complementaria a la exigida en las presentes 
especificaciones técnicas.  

COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES en el término de CINCO (5) días corridos de producido el hecho 
causante de demora mencionando las causas que la motivaron a fin de que la Inspección realice las 
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constataciones pertinentes. La Contratista deberá indicar en que tareas influyó el causal, qué tareas no 
pudieron realizase y cómo afecta esto a las demás tareas en relación con el plan de trabajos presentado. La 
Inspección decidirá lo atinente a la procedencia del pedido en un término de CINCO (5) días corridos. 

ART. 8 -  PLAN DE TRABAJOS, PLAN DE INVERSIÓN Y MEMORIA DESCRIPTIVA 
El oferente deberá presentar junto con su oferta, una memoria descriptiva, un plan de trabajos y un plan 
de certificación. 

Memoria descriptiva: Deberá exponer los procedimientos constructivos y listado de equipos mínimos a 
utilizar para desarrollar los trabajos acordes al plan de trabajos presentado. Esta memoria incluirá un juego 
de planos básicos con la solución prevista con grado de detalles y alcance similar al de los planos incluidos 
en el ANEXO I – DOCUMENTACION TÉCNICA del presente pliego. 

Plan de trabajos y plan de certificación: Se ejecutarán según modelo adjunto en el ANEXO VI – PLAN DE 
TRABAJOS Y ANEXO VII - PLAN DE CERTIFICACIÓN. Ambos planes deberán prestar relación lógica y directa 
entre sí. 

En el Plan de Trabajos se deberán presentar los plazos en días corridos a partir de la fecha de inicio de 
proyecto (fijada en KOM). Se representará gráficamente, mediante diagrama de barras horizontales, los 
períodos de ejecución de cada tarea. Deberá indicarse el camino crítico. 

En cuanto al Plan de Certificación deberá detallarse el porcentaje de avance mensual y acumulado, em 
porcentaje y en pesos, para cada ítem y para cada mes calendario de obra. Además, para cada mês 
calendario y en una curva adicional, se deberá informar el 85% del avance mensual acumulado. De modo 
posterior a la la KOM y en un plazo no mayor a 5 días hábiles, la Contratista presentará formalmente y de 
acuerdo con las comunicaciones oficiales establecidas en el ART 17. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES, el 
Plan de Trabajos y Plan de Certificación con las fechas actualizadas, más el archivo electrónico, adaptado a 
la fecha de iniciación de la obra, el cual será confeccionado en forma idéntica al de la oferta y lo indicado 
precedentemente, debiendo en este caso ser elaborado mediante el empleo de Microsoft Project en el caso 
del plan de trabajos y Microsoft Excel en el caso del Plan de Certificación. La Inspección tendrá hasta 10 
días hábiles para informar la aprobación o rechazo de dicha documentación.  

ART. 9 -  MULTAS 
A efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato y de las obligaciones derivadas de las presentes 
bases licitatorias, EL COMITENTE podrá aplicar a LA CONTRATISTA las siguientes penalidades. 

A) Por atraso en los comienzos y finalización de los trabajos: 0,002 x M por día de atraso.  

Donde M: monto total del Contrato. 

B) Multas reintegrables por atrasos parciales. 

En cada cierre de certificado mensual, la Comisión de Inspección comparará el avance real acumulado 
versus el avance previsto acumulado en el plan de certificación. Si el avance real acumulado no alcanza 
como mínimo el 85% del avance previsto acumulado, el contratista será pasible de penalidad parcial 
reintegrable. El monto sujeto a penalidad se calculará como la diferencia entre el avance de obra real 
acumulado y el 85% del avance previsto acumulado. El valor de la penalidad será del 30% mensual del 
monto sujeto a penalidad.  

C) Multa por incumplir normas de Seguridad e Higiene. 
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Por cada hecho de incumplimiento de normas de seguridad de higiene de acuerdo con la legislación vigente 
la contratista será pasible de una multa que podrá graduarse en el equivalente entre cien (100) y mil (1000) 
litros de gasoil grado 3, de acuerdo con el valor según YPF Bahia Blanca al momento de aplicación. 

D) Multa por incumplimiento de Ordenes de Servicio. 

Por cada hecho de incumplimiento de lo establecido por la comisión de inspección en cada orden de servicio 
o por la negativa a firmar las mismas, la contratista será pasible de una multa de hasta el equivalente a mil 
(1000) litros de gasoil grado 3, de acuerdo con el valor según YPF Bahia Blanca. 

E) Multa por incumplir con el cuidado del Medio Ambiente. 

En el caso de incumplimiento de normativa en medio ambiente, declaraciones de impacto ambiental o 
cualquier otra normativa aplicable, la contratista será pasible de una multa equivalente a mil quinientos 
(1500) litros de gasoil grado 3, de acuerdo con el valor según YPF Bahia Blanca. 

Las penalidades establecidas en el presente artículo serán automáticas, se aplicarán directamente por la 
Comisión de Inspección mediante Orden de Servicio conforme lo previsto en el Art. 17° y serán descontadas 
de los certificados mensuales de obra del mismo mes donde se detecte el desvío, sin necesidad alguna de 
notificación previa. En caso de no resultar suficiente el monto del respectivo certificado, se afectará la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato. En este último caso, el Contratista queda obligado a completar 
inmediatamente el importe original de dicha Garantía dentro de los dos días hábiles de requerido esto en 
forma fehaciente por el CGPBB, bajo apercibimiento de rescisión. 

En el caso de las multas previstas en el inciso B) serán reintegradas siempre y cuando se recupere el plazo 
y se finalice la obra en el plazo previsto en el plan de trabajos vigente, y no serán pasibles de recomposición 
de precios alguna.  

El tope máximo de las penalidades en todo concepto será del 10% del monto de contrato actualizado. 

En el caso que la sumatoria de las multas aplicadas (parciales o totales) alcancen el diez por ciento (10%) 
del monto del Contrato u Orden de Compra, el CGPBB podrá optar, a su sólo criterio y en forma unilateral, 
por su rescisión por culpa del Contratista o por su continuación. Para el caso en que opte por rescindir el 
contrato de obra el CGPBB será acreedor del monto correspondiente a la multa impuesta más el monto 
que corresponda de la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato, no resultando excluyentes 
ambos conceptos entre sí. Si, por el contrario, el CGPBB se decide por la opción de continuar con la relación 
contractual, no podrá por el período restante hasta la terminación de los trabajos imponer nuevas 
penalidades en virtud de la demora, quedando sujeto el Contratista al pago de la multa antes citada. 

Este límite en la sanción por retardo no libera al Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios 
emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa. 

ART. 10 -  MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad en el Trabajo para las distintas actividades estarán regidas 
por el ANEXO II – HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE y se tomará como base normativa el Manual 
de Seguridad para Contratistas el que podrán ser visualizados/descargados de la página del Puerto de Bahía 
Blanca https://puertobahiablanca.com/normativas/Regimen de SyMA, para su toma de conocimiento, o 
tomar contacto con el Área de Seguridad y Medio Ambiente del CGPBB seguridad@puertobahiablanca.com  
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Conforme el tipo de tareas a efectuar se requerirá de la presencia permanente de Técnico en Seguridad 
con experiencia comprobable para la supervisión de las tareas, quién deberá tener la matrícula 
correspondiente para el ejercicio de la profesión al día. El tiempo de permanencia de este en el sector de 
los trabajos será evaluado, para cada caso particular, desde el Área de Seguridad y Medio Ambiente del 
CGPBB.  

El Contratista tomará todas las medidas de seguridad que sean necesarias a fin de garantizar la integridad 
de las personas y los bienes propios, del Consorcio y de terceros, haciéndose responsable por cualquier 
perjuicio que por falta de dichas medidas de seguridad pudiera ocasionarle a los mismos.  

La adopción de las medidas aludidas no eximirá a la Contratista de las consecuencias ocasionadas por los 
hechos que se tratan de prevenir y, por lo tanto, será responsable de las averías o daños que puedan 
producirse a bienes del Consorcio y/o terceros por causa de la obra. Las tareas a desarrollar deberán 
llevarse a cabo en un marco de adecuada protección del medio ambiente afectado. 

ART. 11 -  ACCESO A LA ZONA PORTUARIA 
El Contratista deberá cumplir y hacer cumplir a todo su personal dependiente, las reglamentaciones que 
rigen para el acceso y desplazamiento dentro de la zona portuaria.  

Las tramitaciones que deba efectuar ante la Prefectura Naval Argentina y/u otros organismos correrán por 
su exclusivo cargo y responsabilidad, comprometiéndose el CGPBB a entregar certificados en los que conste 
el motivo por el cual el Contratista deberá ingresar personal, equipos y materiales a las áreas portuarias.  

Una vez recibida la orden de compra, el Contratista tramitará inmediatamente las autorizaciones 
correspondientes. El CGPBB no justificará atrasos en la iniciación de los trabajos por este motivo. 

 

ART. 12 -  REPORTES DE CALIDAD  
El control de calidad del hormigón se realizará según lo descripto en el Artículo 3.11 “Control de Calidad” 
del Anexo III – Especificaciones Generales de Hormigón Armado.  

El Contratista remitirá a la Inspección dos (2) copias de todos los resultados de los ensayos practicados a 
los materiales. 

Adicionalmente, la Inspección determinará en la KOM los lineamientos que deberá seguir el Plan de Calidad 
que el Contratista deberá ejecutar en el desarrollo de los trabajos.  

El Contratista será responsable de acreditar la calidad de todos los materiales utilizados en obra. En el caso 
de que los materiales sean comprados a terceros se deberán exigir y presentar a la Inspección todos los 
certificados que acrediten la calidad de los mismos, en especial los referidos a los elementos estructurales. 
La Inspección se reserva el derecho a solicitar documentación adicional respecto a los materiales empleados 
en la obra. 

ART. 13 -  PARTE DIARIO 
El Contratista completará y presentará diariamente el correspondiente PARTE DIARIO de las actividades 
efectuadas durante la jornada hábil anterior. El mismo será ejecutado conforme modelo provisto por la 
Inspección conteniendo la siguiente información: 
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1. Numero de elaborado 
2. Fecha 
3. Comitente 
4. Contratista 
5. Proyecto 
6. Tareas realizadas 

a. Sobre los trabajos en hormigón realizados en la obra: 
i. Nombre de los profesionales responsables de las tareas de hormigonado de los 

diferentes sectores de la obra. 
ii. Condiciones meteorológicas durante el hormigonado 

iii. Provisión de los agregados, cemento y aceros en el emplazamiento, en cantidades 
y calidades, etc. 

iv. Instrucciones recibidas de la Inspección 
v. Inicio y terminación del hormigonado, con la perfecta identificación de la 

estructura de que se trata. 
7. Equipos utilizados 
8. Personal asociado. Función 
9. Subcontratistas 

ART. 14 -  EQUIPOS 
Los equipos a utilizar deberán quedar establecidos en una nómina que deberá presentarse junto a la oferta 
y los mismos serán los mínimos necesarios para ejecutar las obras dentro del plazo contractual quedando 
completamente prohibido el retiro de aquellos elementos que sean necesarios mientras dura la ejecución, 
salvo aquellos deteriorados, que deberán ser remplazados.  

Dicha nomina contendrá un detalle de las unidades principales y equipos auxiliares que se ofrecen para la 
ejecución de los trabajos a contratar, como así también, todo otro dato de interés técnico necesario para 
la evaluación de los mismos. Deberán estar claramente identificados, indicando la titularidad de cada uno.  

Sera factor para la desestimación de la oferta la no presentación de la nómina de equipos antes citada, en 
la cual se deberá indicar las características técnicas, marca, modelo y rendimiento de los mismos, propios 
o arrendados.  

Todo equipo de trabajo necesario para la realización de la obra deberá encontrarse en perfectas 
condiciones. Deberán someterse a la aprobación de la Inspección antes de su utilización y los mismos 
deberán ser mantenidos en condiciones satisfactorias por el Contratista hasta la finalización de la obra. 

Si durante la construcción se observase deficiencia o mal funcionamiento, la Inspección ordenará su retiro 
y reemplazo por otros en buenas condiciones.  

Las demoras causadas por roturas o arreglos no darán derecho a una ampliación del plazo contractual.     

ART. 15 -  AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS TRABAJOS  
El agua y energía eléctrica necesarias para los trabajos y consumo humano correrá a exclusiva cuenta y 
cargo de la Contratista, la que deberá tramitar ante los organismos correspondientes la provisión de dichos 
servicios, de ser ello necesario.  
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ART. 16 -  INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El cumplimiento de las obligaciones del Contratista será fiscalizado a través de la Inspección, que tendrá a 
su cargo la supervisión técnica y estará integrada por dos (2) miembros designados por el CGPBB y un (1) 
miembro designado por la MMBB.  

El contratista será notificado por los medios establecidos en el ART. 17 -  COMUNICACIÓN ENTRE LAS 
PARTES  sobre la designación de los integrantes de la Inspección, antes del inicio de los trabajos.  

La Inspección, podrá requerir al Contratista, información complementaria a la exigida en las presentes 
especificaciones técnicas.  

ART. 17 -  COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 
Una vez firmado el contrato o emitida la orden de compra, el adjudicatario devenido en contratista deberá 
designar una casilla de correo y al menos dos (2) representantes para comunicaciones formales durante la 
ejecución de la obra. El CGPBB indicará a dicho correo la persona responsable de las comunicaciones y los 
miembros integrantes de la Comisión de inspección.  

Ordenes de Servicio: Todas las directivas dadas por la Inspección a la Contratista deben emitirse mediante 
Ordenes de Servicio, las que serán firmadas, como mínimo por dos de los miembros integrantes de la 
Inspección.  

Las Órdenes de Servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de los trabajos, serán enviadas a la 
Contratista a la dirección de correo electrónico oficial designada para comunicaciones formales de obra. 
Constituirá plena prueba de notificación y de su fecha, el reporte de recepción emitido automáticamente 
el sistema de correo electrónico.  

Se considerará que, toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Pliego y no 
importa modificación de lo pactado, ni la encomienda de trabajos adicionales, ni demoras en la ejecución 
de las obras, ni gastos adicionales, tanto para el CGPBB como para la Contratista, salvo el caso que en el 
Pliego se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 

Aun cuando la Contratista, considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Pliego, 
deberá notificarse de ella, y dar cumplimiento a la misma, sin perjuicio de presentar al CGPBB por 
intermedio de la Inspección, y en el término de Cinco (5) días hábiles administrativos, un reclamo claro y 
terminante, explicando al CGPBB detalladamente, las razones que motivan la observación a la orden 
emitida.  

Todas las aprobaciones, indicaciones, acuerdos, rectificaciones, etc. hechos y entregados por la Inspección 
a la Contratista, se considerarán hechos y entregados por el CGPBB.  

Notas de Pedido de la firma Contratista: Los pedidos que la Contratista efectúe a la Inspección durante la 
ejecución de la obra serán confeccionados según una plantilla que aportará la Inspección y deberán ser 
remitidos a la casilla de correo de mesa de entrada del CGPBB (mesadeentrada@puertobahiablanca.com) 
con copia a los integrantes de la comisión de inspección. 

La Contratista considerará recibida la NP al recibir un correo de alguna de las casillas antes mencionadas 
informando su correcta recepción. Si la Inspección no está de acuerdo con el Pedido de la Contratista, en 
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el término de quince (15) días emitirá una OS dejando sentado su rechazo claro, terminante y fundado 
detalladamente, de las razones que le asistan.  

En el supuesto de que la Contratista no comparta la decisión tomada, quedará para él expedita la vía judicial 
correspondiente.  

ART. 18 -  REPRESENTANTE TÉCNICO. 
El Contratista deberá designar Representante Técnico a los efectos de la evaluación de la documentación 
licitatoria. Asimismo, deberá designar representante técnico a los efectos de la ejecución de la obra 
adjudicada, pudiendo recaer dicha representación en una misma persona o en personas distintas, a criterio 
del oferente devenido en adjudicatario. 

El Representante Técnico de ambas instancias deberá poseer título habilitante de Ingeniero expedido por 
Universidad Argentina o Extranjera, en este caso, revalidado en el país, con incumbencia profesional sobre 
el objeto de la contratación. El citado profesional deberá encontrarse matriculado en la Provincia de Buenos 
Aires para el ejercicio de la profesión, dejando constancia de tener la matrícula paga a la fecha de su 
presentación, debiendo adjuntar copia del contrato de representación técnica debidamente intervenido 
por el Colegio y Caja Previsional competente.  

Con relación al Representante Técnico que asumirá tal gestión durante la ejecución de la obra objeto de 
esta Licitación, su contrato conforme las condiciones requeridas en el párrafo inmediato anterior deberá 
ser presentado con posterioridad a la notificación de la adjudicación y con carácter previo a la firma del 
contrato. 

El Representante Técnico deberá demostrar experiencia anterior en este tipo de tareas, a los fines de 
suscribir toda la documentación técnica necesaria para el desarrollo de la obra. El mismo deberá tener 
fijada su residencia a no más de 20 kilómetros del lugar donde se desarrollen los trabajos durante la 
ejecución de la obra. 

Se deberá contar en obra con la presencia permanente de un Jefe de Obra. Este deberá poseer título 
habilitante de Ingeniero y podrá ser o no el representante técnico mencionado anteriormente. En caso de 
que no se trate de la misma persona, los requisitos mencionados anteriormente para el Representante 
Técnico aplican también para el Jefe de Obra. Este será responsable de la comunicación entre la Contratista 
y la Inspección, firmará las ordenes de servicio, notas de pedido, libros de obra, etc. y será designado por 
el Representante Técnico por medio del libro de notas de pedido adjuntando su currÍculum y autorizándolo 
a efectuar la comunicación entre las partes antes descripta. 

Las tareas de proyecto, dirección y construcción serán realizadas por profesionales de la incumbencia del 
plantel permanente de la Contratista o contratados por ésta, matriculados para el ejercicio de la profesión 
en el distrito local -donde se realizará la obra- debiendo rubricar toda la documentación que conforme la 
tarea que contempla la presente licitación, con la debida intervención administrativa del Colegio 
Profesional respectivo. La falta de cumplimiento de lo indicado facultará al Consorcio a suspender 
automáticamente los pagos de cualquier tipo que acredite la Contratista. 

ART. 19 -  APORTES CAAITBA – LEY 12.490, ART 26°, INC. i 
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El Ente Licitante exigirá el cumplimiento de la Resolución Nº 693 (y sucesivas modificaciones) de la Caja de 
Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la provincia de Buenos Aires 
(CAAITBA), que establece: 

- Artículo 1°: La obligatoriedad del pago de los aportes previsionales a cargo de los adjudicatarios de 
obras públicas, establecida en el artículo 26 inciso i) de la Ley 12.490, se produce a partir de la 
contratación de la obra por la autoridad interviniente.  

- Artículo 2°: En la oportunidad indicada en el artículo anterior la autoridad Pública Provincial o 
Municipal o ente descentralizado deberá requerir la boleta con la constancia de pago de los aportes 
previsionales equivalentes al diez por ciento (10%) de los honorarios profesionales por las tareas 
de relevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto, dirección, asesoramiento o ejecución 
desarrolladas de acuerdo a su tipología o escalas referenciales vigentes al momento del pago. 

Para cumplimentar lo anterior, el Contratista deberá generar un Formulario de Obra Pública al realizar en 
CAAITBA el aporte por la tarea del Representante Técnico. De esta manera queda vinculado 
automáticamente al requerimiento del Art 26i, cuyo importe calculará la Caja en función del monto de obra. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección el comprobante de pago respectivo previo a la confección 
del primer Acta de Medición de la obra.  

ART. 20 -  DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y DE VIDEO 
La Contratista entregará mensualmente la cantidad mínima de treinta (30) fotografías digitales de alta 
definición, que reflejen el avance de la obra. 

La Contratista deberá programar con la Inspección las etapas a filmar, las cuales deberán ser las más 
representativas del desarrollo de las obras y entregará a la Inspección una copia de todo el material que se 
filme, debidamente clasificado, a medida que se vaya obteniendo.  

ART. 21 -  DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA 
Finalizados los trabajos y previo a la recepción provisoria de la obra el Contratista deberá presentar la 
documentación conforme a obra. La misma deberá entregarse georreferenciada en coordenadas POSGAR 
07 y los niveles referidos al Cero de la Carta Argentina H-212 (SHN).  

La documentación conforme a obra deberá contar como mínimo con: planos de planta, cortes, detalles 
estructura, armado de hierros, detalles constructivos, etc. 

La Inspección se reserva el derecho a solicitar documentación adicional fuera de la listada anteriormente, 
tanto en lo respecta a los planos conforme a obra y memoria constructiva como a las fotografías y videos 
de avance de los trabajos, de considerarla necesaria, para lograr una mejor interpretación de la obra. 

La documentación entregada deberá entregarse digitalmente firmada por el representante técnico de la 
empresa y en formato editable (.dwg) AUTOCAD 2020 o superior.  

ART. 22 -  GARANTIA DE LOS TRABAJOS  
La Contratista garantizará por doce (12) meses, contados a partir de la recepción provisoria de la obra, los 
trabajos ejecutados, los elementos provistos por ella y el funcionamiento de la obra. Vencido el plazo y no 
existiendo reclamos y/o falencias que subsanar se emitirá la Recepción Definitiva de la obra. 
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Esta garantía se entiende por calidad de mano de obra, materiales y/o montaje. Presentándose deficiencias 
en estos conceptos durante el período de garantía, la Contratista deberá realizar las reparaciones 
necesarias. Caso contrario, se deberá resarcir al CONSORCIO por los gastos incurridos.  

El hecho que los trabajos y/o provisiones hayan sido aceptados de conformidad, no liberan al Contratista 
de la responsabilidad por vicios ocultos, aún más allá del plazo de garantía, y según lo establecen las 
disposiciones del Código Civil aplicables al caso. 

ART. 23 -  RECEPCIÓN PROVISORIA 
La obra será recibida provisionalmente por la Inspección del Consorcio cuando se encuentre terminada y 
se hayan cumplido satisfactoriamente las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas.  

Si al procederse a la recepción provisoria se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a 
las condiciones de contrato, se podrá suspender dicha operación hasta que el contratista adecúe las mismas 
a lo exigido en el contrato, o a lo determinado por la Inspección, a cuyos efectos la Inspección fijará un 
plazo, transcurrido el cual si el contratista no diera cumplimiento a las observaciones formuladas, podrá el 
CGPBB ejecutarlas por sí o con intervención de terceros, cargando los costos de dicha adecuación al 
contratista, y procediéndose al descuento de dicho monto del certificado final, sin perjuicio de las sanciones 
que correspondiere. En caso de que el monto a abonar a la contratista fuese insuficiente para cubrir el costo 
total de la reparación y/o adecuación, podrá afectarse la garantía de cumplimiento de contrato, y/o el fondo 
de reparo, en caso de existir, sobre el saldo remanente.   

Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la habilitación 
de la obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejando constancia en el Acta a los efectos de que se 
subsanen estos inconvenientes durante el plazo de garantía.  

Se labrará un Acta de Recepción Provisoria en presencia de un representante de la Contratista debidamente 
autorizado. En caso de que la Contratista se negase a presenciar el acto o que no contestara la invitación 
por escrito que se le cursara, el Consorcio efectuara por sí y ante si esa diligencia dejando constancia de la 
situación y ausencia de la Contratista. En dicha Acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los 
trabajos, a partir de la cual correrá el periodo de garantía establecido en el 0de las presentes 
especificaciones, como asimismo las observaciones a subsanar, si entregó la documentación requerida por 
pliego, etc.  

No se practicará la Recepción Provisoria de la Obra si previamente la Contratista no ha cumplimentado la 
entrega de los planos conforme a obra correspondientes (mínima nomina: planos de planta, cortes, 
estructuras, armado de hierros, instalaciones y detalles constructivos) en dos (2) copias papel y en soporte 
magnético – pendrive- confeccionados bajo software AutoCAD versión 2020 o superior.  

La Inspección se reserva el derecho de solicitar información adicional fuera de la listada anteriormente, 
tanto en lo que respecta a los planos conforme a obra y memoria constructiva, como a las fotografías y 
videos de avance de los trabajos, de considerarla necesaria, para lograr una mejor interpretación de la obra. 

ART. 24 -  RECEPCIÓN DEFINITIVA  
La recepción definitiva se llevará a cabo al finalizar el plazo de garantía establecido en el 0 
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Finalizados los trabajos y previo a la recepción provisoria de la obra el Contratista deberá presentar la 
documentación conforme a obra. La misma deberá entregarse georreferenciada en coordenadas POSGAR 
07 y los niveles referidos al Cero de la Carta Argentina H-212 (SHN).  

La documentación conforme a obra deberá contar como mínimo con: planos de planta, cortes, detalles 
estructura, armado de hierros, detalles constructivos, etc. 

La Inspección se reserva el derecho a solicitar documentación adicional fuera de la listada anteriormente, 
tanto en lo respecta a los planos conforme a obra y memoria constructiva como a las fotografías y videos 
de avance de los trabajos, de considerarla necesaria, para lograr una mejor interpretación de la obra. 

La documentación entregada deberá entregarse digitalmente firmada por el representante técnico de la 
empresa y en formato editable (.dwg) AUTOCAD 2020 o superior.  

GARANTIA DE LOS TRABAJOS. El plazo mencionado se empezará a contar a partir de la fecha del Acta de 
Recepción Provisoria.  

Si la recepción provisional se hubiese llevado a cabo sin observaciones y si durante el periodo de garantía 
no hubiesen aparecido defectos como consecuencia de vicios ocultos y se hubieran realizado los trabajos 
de conservación que previeran las especificaciones técnicas, la recepción definitiva se operará vencido el 
plazo establecido el 0 

Finalizados los trabajos y previo a la recepción provisoria de la obra el Contratista deberá presentar la 
documentación conforme a obra. La misma deberá entregarse georreferenciada en coordenadas POSGAR 
07 y los niveles referidos al Cero de la Carta Argentina H-212 (SHN).  

La documentación conforme a obra deberá contar como mínimo con: planos de planta, cortes, detalles 
estructura, armado de hierros, detalles constructivos, etc. 

La Inspección se reserva el derecho a solicitar documentación adicional fuera de la listada anteriormente, 
tanto en lo respecta a los planos conforme a obra y memoria constructiva como a las fotografías y videos 
de avance de los trabajos, de considerarla necesaria, para lograr una mejor interpretación de la obra. 

La documentación entregada deberá entregarse digitalmente firmada por el representante técnico de la 
empresa y en formato editable (.dwg) AUTOCAD 2020 o superior.  

GARANTIA DE LOS TRABAJOS dejando constancia de ello en el acta respectiva.  

Si el contratista, vencido el plazo de garantía no hubiere subsanado las deficiencias consignadas en el Acta 
de Recepción Provisoria o las que pudieran aparecer durante el plazo mencionado, la Inspección lo intimará 
para que lo haga en un lapso perentorio, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento podrá el 
CGPBB subsanarlas por sí o con intervención de terceros, cargando los costos de dicha adecuación al 
contratista y determinará la proporción en que se afecte la garantía de cumplimiento de contrato. 

ART. 25 -  FORMA DE COTIZACIÓN 
En forma global por ajuste alzado, especificando el valor total para cada uno de los ítems, consignados en 
la planilla de cotización (ANEXO IV). Será obligación presentar en la oferta la Planilla de Cotización y la 
Planilla de Análisis de Costos para cada uno de los ítems según los modelos adjuntos en los Anexos IV y V. 
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En el momento de formular su oferta, el oferente podrá solicitar como parte de la modalidad de pago, un 
anticipo financiero de hasta el 20% del monto total de la oferta, lo que deberá ser expresamente 
manifestado. 

El precio cotizado será el precio final que deba pagar el CGPBB por todo concepto. En todos los casos, los 
precios cotizados se consignarán discriminando el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso contrario, se 
considerará que el IVA se encuentra incluido en el precio cotizado. 

ART. 26 -  ACTA DE MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se harán por certificados mensuales proporcionales al avance de los trabajos ejecutados, de 
acuerdo con la medición que realizará la Inspección entre los días 1 y 5 del mes posterior a la ejecución de 
los trabajos. Se notificará a la Contratista la fecha y hora en que se realizará dicha medición. En el caso de 
que la Contratista no asista, se tomará como válida la medición realizada por la comisión de inspección. La 
confección de los certificados será realizada por la Inspección en base a la medición realizada, y será enviada 
a la Contratista por los medios de comunicación establecidos en el ART. 17 – COMUNICACIÓN ENTRE LAS 
PARTES dentro de los cinco (5) días hábiles de confeccionada la medición. 

El pago de los certificados por avance mensual de obra se efectuará dentro de los TREINTA (30) días corridos 
contados a par  r de la recepción de la factura. Los pagos se realizarán vía electrónica por transferencia a la 
cuenta corriente declarada por la contratista. Dichos pagos quedarán supeditados a la acreditación 
fehaciente por parte de la Contratista que demuestre el haber abonado los salarios, aportes al sistema 
previsional y pago de seguros requeridos, correspondiente al personal a su cargo y eventualmente sus 
subcontratistas que operen en el área. La no satisfacción del requisito mencionado facultará al CGPBB a la 
retención de tales importes y a efectuar los pagos por su cuenta. 

ART. 27 -  PERMISOS 
Es responsabilidad exclusiva de la Contratista, para la correcta y oportuna ejecución del Contrato, solicitar, 
gestionar y obtener todo permiso, licencia, aprobación y autorización, que de acuerdo con la ley nacional o 
provincial, ordenanza municipal o resolución de cualquier organismo oficial o privado deban ser obtenidos 
para la ejecución de los Trabajos de acuerdo con lo previsto en el Contrato, así como también abonar todos 
los gastos, contribuciones, derechos, aranceles y demás obligaciones que le sean requeridas. 

Los siguientes permisos deberán ser obtenidos por el Contratista, en la medida que apliquen al objeto de 
los Trabajos: 

• Permiso para ejecución de la obra - Prefectura Naval Argentina. 

• Cualquier otro permiso que le pudiera ser requerido al Contratista para ejecutar los Trabajos. 

Los permisos mencionados no son taxativos, sino meramente enunciativos. Las Partes se prestarán 
recíprocamente colaboración para la más eficiente y pronta obtención de los permisos y autorizaciones que 
sean necesarios, quedando incluido a título meramente enunciativo: a) la entrega de la información y 
documentación que se encuentre en poder de una Parte y que sea necesaria para que la otra Parte pueda 
cumplir oportunamente con las obligaciones a su cargo, y b) los mayores esfuerzos para reducir los 
eventuales mayores costos y extensiones de plazo. 



 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

R5 PS 7.5 Rev.: 5 Emitido: 20/04/2020 Revisado:  12/09/2024 

ANEXO II – HIGIENE, SEGURIDAD  

y MEDIO AMBIENTE 

 

Página 1 de 2 

Documentación que deberá disponer el contratista ante el C.G.P.B.B, en forma previa al inicio 
de los trabajos. Sin la aprobación de esta área de Seguridad, no se podrá comenzar ninguna 
tarea. 

 

1.    Listado del personal: personal de producción y de inspección involucrado en los trabajos, 
emitido por el contratista. 
        

2.    Seguros: 
 

A) Personal en relación de dependencia. 
• Certificado de cobertura de la A.R.T. contratada, con las siguientes cláusulas: 

1. Cláusula de no repetición sobre el comitente (Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca           C.U.I.T.30-66414911-3).  Incluir la nómina del personal asegurado 
 

• Certificado de cobertura de Seguro de Vida Obligatorio - Decreto 1567/74 - con nómina del 
personal. 
 

• Seguro Adicional de Accidentes Personales del personal incluido en ART por la suma 
asegurada de $ 5.000.000 por persona y sin límite por evento. Beneficiario en primer término 
CGPBB, cobertura de riesgos acorde a los trabajos e in–itinere). 

 

B) Para contratistas u operarios autónomos: 
 

• Seguro de accidentes personales, con las siguientes características. 
Cobertura:  Muerte 

                               Incapacidad parcial permanente 
                               Incapacidad total permanente  

Cobertura acorde a riesgos expuestos e in-itinere, sin restricciones de medios o modos de 
transporte. 
Suma asegurada $ 15.000.000 por persona y sin límite por evento. 
Asistencia médica y/o farmacéutica. Suma asegurada $ 12.000.000. 
Beneficiario en primer término: Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 
Condiciones generales y particulares, y cláusulas anexas que forman parte de la póliza 
contratada. 
 

C) Personal Extranjero: 
 

• Todo personal extranjero que ingrese a realizar actividades laborales deberá presentar en este 
CGPBB, el certificado de realización de tramite Migratorio correspondiente.   

• En referencia a los Seguros del personal extranjero, deberá ajustarse de acuerdo a lo solicitado 
en ítem 2 Seguros según sea cada caso. 

 
D) Vehículos automotores y maquinarias: 

 
• Todo vehículo, equipo o máquina que ingresa al sector de obra, deberá poseer una póliza de 

seguro que cubra la responsabilidad civil por daños a personas y bienes. 

• RC automotor para vehículos y maquinarias con cláusula de subrogación, cláusula de notificación 
y con endoso a favor del CGPBB, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos técnicos y/o generales.  

• Todo equipo de Izaje o Elementos de Izaje (Grúas/Hidrogruas/ Equipos de elevación de 
Personas o Materiales), deberán contar con Certificados de Inspección aprobado, por un 
Ente Certificador Reconocido. 

• Todo el personal que opere estos equipos deberá estar Calificado y Capacitado. 
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3. Requisitos de seguridad e higiene: 
 

• Programa de seguridad aprobado por la A.R.T.  visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 

 

• Aviso de inicio de obra. 
 

• Registro de aptitud Medica de todos sus empleados (SOLO un Registro de Aptitud, no son 
necesarios los exámenes médicos personales,)  

 
• Mensualmente deberá presentar estadística de Accidentes de la empresa. 

• Semestralmente deberá presentar estadística de Accidentes proporcionada por su ART.      
Las mismas deberán ser incluidas en el Portal Certronic 
 

Toda documentación referida en este Anexo deberá ser presentada a través del sistema de 
control de contratistas “Certronic”. La gestión de ingreso al portal será a partir de la confección 
de la OC emitida por el área Compras quien gestionará el alta a dicho portal. Ante algún 
inconveniente podrá tomar contacto mediante correo compras@puertobahiablanca.com. 

 

EL CONTRATISTA: 

1. Deberá cumplir con lo establecido en la Ley 24.557 (LRT), Ley 19.587 (Seguridad e Higiene) y 
Dto. Reg. 351-79, Dto. Reg. 911-96 y cualquier otra Norma de Seguridad y Protección Ambiental, 
que se aplique en el momento de realizar los trabajos, como así también toda norma de seguridad 
vigente que pueda ser aplicable al tipo de tarea que desarrollen.  

2. Deberá disponer de Técnico en Seguridad e Higiene durante el desarrollo de los trabajos en la 
obra, el mismo deberá tener experiencia comprobable para la supervisión del tipo de tareas 
encomendadas y deberá disponer su matrícula habilitante al día. 

3. Informará inmediatamente al Departamento de SyMA, sobre cualquier accidente que ocurra al 
personal a su cargo, y realizará la correspondiente investigación inicial del hecho. 

4. Mantendrá vigente y actualizada toda la documentación especificada en este anexo. 

5. Presentará la siguiente información: 

►Planillas de análisis y evaluación de riesgos: 

             Documento de Inicio de Tareas (DIT) - R4 PS 5.4 – 6.1- antes del inicio de cada obra y/o 
cambio de tareas o acorde lo sugerido por SyMA. El mismo deberá ser visado por el área contratante. 

             Asignación de Tareas Seguras (ATS) -R6 PS 5.4- 6.1 - se envía cada jornada laboral. 

► Planilla de capacitaciones, Planilla de entrega de Elementos de Protección Personal acorde 
resolución 299/11, Legajo técnico, constancia visita responsable Higiene y Seguridad.   

Se encuentra disponible el "Manual de Seguridad para Contratistas", para realizar cualquier consulta. 
El mismo también se puede visualizar en www.puertobahiablanca.com  

Ante cualquier emergencia en el área portuaria, (incendio, caída de personas al agua, etc.), deberá 
llamar a   Emergencias de Prefectura Naval Argentina Tel 106 y dar aviso a este Consorcio  

 
 
 
    …………………………………………………………….                                                          ….……………………………………………… 
                    Firma y aclaración del oferente                                                                                                       Revisó 

mailto:compras@puertobahiablanca.com
http://www.puertobahiablanca.com/
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1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas Particulares consisten en la provisión de toda la 
mano de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboración, el encofrado, el transporte, la colocación, 
desencofrado, terminación y el curado del hormigón en las estructuras a ser construidas, junto con la 
provisión y colocación de armaduras de acero, y toda otra tarea, aunque no esté específicamente 
mencionada, relacionada con el trabajo de ejecución de las estructuras. 
 
Comprende la ejecución de tabiques, columnas, vigas, losas, escaleras, tanques, fundaciones y toda otra 
estructura o parte de ella indicada en los planos de Proyecto. 
 
Dichos trabajos se ejecutarán de acuerdo con lo que indiquen los planos respectivos, las presentes 
especificaciones, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y el CIRSOC 201-2005.  
 
Las cargas y sobrecargas gravitatorias se ajustarán a lo establecido en el CIRSOC 201-2005 y la 
documentación técnica de las estructuras. 
 
La acción del viento sobre paredes y techos será contemplada considerando las presiones y succiones que 
fija el CIRSOC 102-2005 utilizando los coeficientes de forma correspondiente a cada situación particular. 
 
El Contratista asumirá la responsabilidad integral como Constructor de la estructura y verificará la 
compatibilidad de los planos de encofrado con los de arquitectura e instalaciones y los de detalles, agregando 
aquellos que sean necesarios para contemplar todas las situaciones particulares y las planillas de armadura. 
 
Todo lo precedentemente establecido deberá ser presentado con la suficiente anticipación a la Inspección 
para su aprobación. La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la 
Inspección, siendo el contratista el único responsable por la correcta ejecución de la estructura. 
 
El Contratista deberá contar con un Representante Técnico, quien debe ser Profesional matriculado de 
primera categoría con antecedentes que acrediten su idoneidad a satisfacción de la Inspección. Dicho 
representante entenderá en todos los temas de carácter técnico debiendo ejercer una vigilancia permanente 
sobre la ejecución de la obra. 
 
Al finalizar los trabajos, y previa a la firma de la recepción definitiva de las obras, deberá confeccionar y 
firmar los planos conforme a obra, de acuerdo a las reglamentaciones municipales. 
 
 
2. COMPONENTES DEL HORMIGÓN 
 
2.1 GENERALIDADES 
 
Todos los materiales componentes de la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas en estas 
Especificaciones y en el capítulo del CIRSOC 201-2005 respectivo. 
 
Antes de ser utilizados todos los materiales deberán contar con la aprobación de la Inspección. 
 
El hormigón a utilizar será del tipo H-20 (Resistencia característica a compresión σ’bk= 200 kg/cm2) salvo que 
en las especificaciones técnicas particulares de la obra se indique otro tipo. 
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Desde el punto de vista mecánico, la calidad de hormigón estará definida por el valor de su resistencia 
característica de rotura a compresión (σ'bk) sobre probetas cilíndricas normales moldeadas y curadas de 
acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayadas según norma 1546. 
 
 
2.2 CEMENTOS 
 
Para la ejecución de estructuras de hormigón armado, se deben utilizar cementos de marca y procedencia 
aprobada por los organismos nacionales habilitados. El cemento a utilizar debe cumplir con los requisitos 
especificados, para su tipo, en la norma IRAM 50000:2000. 

 
Para la ejecución de las estructuras se emplearán únicamente cemento portland de tipo normal aprobado 
oficialmente que permitan obtener un hormigón que cumpla con los requisitos de calidad de la norma IRAM 
50000:2000. 
 
La toma de muestras de cemento se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1643. 
 
Previa autorización de la Inspección, podrán utilizarse cementos de alta resistencia inicial con los requisitos 
de calidad definidos en la norma IRAM 50001:2000. 
 
En una misma pieza o elemento estructural no se permite el empleo de cementos de distintos tipos o marcas. 
 
En caso de almacenar cemento en la obra, el cemento se debe proteger de la humedad durante el transporte 
y el almacenamiento. Se debe cumplir con el artículo 3.1.3 Provisión y almacenamiento del cemento del 
CIRSOC 201-2005.  
 
 
2.3 ÁRIDOS 
 
Los agregados finos y gruesos se deben almacenar y emplear en forma tal que se evite la segregación de 
partículas, la contaminación con sustancias extrañas y el mezclado de agregados de distintas fracciones. 
 
Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones, los ensayos para verificar las exigencias de limpieza y 
granulometría se deben realizar sobre muestras extraídas en el lugar de medición de los mismos, previo a su 
ingreso a la mezcladora. 
 
Se debe evitar el manipuleo y transporte de los agregados mediante métodos, procedimientos y equipos que 
produzcan la rotura, desmenuzamiento o segregación de las partículas que los constituyen. 
 
Para evitar su contaminación, los agregados se deben acopiar sobre un piso de apoyo constituido por una 
capa del mismo material de un espesor mínimo de 30 cm, la cual no se debe emplear para la elaboración de 
los hormigones, o en su defecto por un hormigón pobre de un espesor no menor de 10 cm, ejecutado sobre 
suelo compactado 
 
2.3.1 Agregado Fino 
  
El árido fino estará constituido por partículas finas limpias, duras, estables, libres de películas superficiales. 
Además, no contendrá otras sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o a las armaduras. 
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El árido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza será sometido a un proceso de lavado 
adecuado. 
 
El agregado fino debe estar constituido por arenas naturales (partículas redondeadas) o por una mezcla de 
arenas naturales y arenas de trituración (partículas angulosas), estas últimas en porcentajes no mayores al 
30 %.  
 
Se permite el empleo de arena de trituración en porcentajes mayores al indicado anteriormente, si se 
demuestra previamente que se pueden elaborar hormigones que reúnan las características y propiedades 
especificadas para la obra en ejecución.  
 
Cuando se utilice más del 30 % de arena de trituración para la construcción de elementos estructurales que 
superen los 2 m de altura o que estarán sometidos a abrasión, erosión o cavitación, la exudación de agua del 
hormigón debe cumplir con el artículo 5.1.4 del CIRSOC 201-2005.  
 
El agregado fino a utilizar en la elaboración de hormigones de resistencia H-20 o superior debe tener un 
contenido igual o menor que el 30 % en masa de partículas constituidas por conchillas o fragmentos de las 
mismas, determinadas en el análisis petrográfico según la norma IRAM 1649.  
 
La granulometría del agregado fino deberá respetar lo indicado en el artículo 3.2.3.2 del CIRSOC 201-2005. 
 
En el momento de su introducción a la hormigonera el contenido de humedad superficial será menor al 8% 
referido al peso de la arena seca. 
 
En lo que se refiere a sustancias perjudiciales y contenido de materia orgánica, se deberán cumplir con las 
exigencias de 3.2.3.3 y 3.2.3.4 (CIRSOC 201-2005). 
 
 
2.3.2 Agregado Grueso 
  
El agregado grueso debe estar constituido por gravas (canto rodado) naturales o partidas, roca partida o por 
una mezcla de dichos materiales, con la granulometría indicada en 3.2.4.2. (CIRSOC 201-2005). 
 
El contenido en masa de partículas constituidas por conchillas o fragmentos de las mismas, determinadas en 
el análisis petrográfico según la norma IRAM 1649, debe ser igual o menor que 15 %, 5 % y 2 % en masa, para 
los agregados con tamaño nominal 13,2 mm, 26,5 mm y 37,5 mm respectivamente. 
 
Sus partículas serán duras, limpias, estables, y libres de películas superficiales y no contendrán otras 
sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o a las armaduras. El árido grueso que no cumpla las 
anteriores disposiciones será sometido a un adecuado proceso de lavado.  
  
En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberán cumplir con las exigencias de las normas CIRSOC201-
2005 artículo 3.2.4.3 y deberá respetar la estabilidad frente a la acción de sulfatos y la perdida por desgaste 
“Los Ángeles” indicados en los artículos 3.2.4.4 y 3.2.4.5. 
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La cantidad total de partículas lajosas y elongadas, determinadas según la norma IRAM 1687-1 e IRAM 1687-
2, debe ser igual o menor que 40 g/100g. 

 
El tamaño máximo del agregado grueso se determinará de forma tal que cumpla con las siguientes exigencias 
CIRSOC 201-2005:  
 

- Menor o igual a 1/15 de la menor dimensión lineal de la sección transversal del elemento. 
- Menor o igual a 1/3 del espesor de la losa. 
- Menor o igual a 3/4 de la mínima separación libre entre dos barras de armadura. 
- Menor o igual a 3/4 del mínimo recubrimiento libre de las armaduras. 

 
 
2.4 AGUA 
 
El agua utilizada para el amasado del hormigón, así como para su curado o limpieza de sus componentes, 
será potable, limpia y exenta de impurezas, libre de glúcidos (azúcares), aceites y sustancias que puedan 
producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o la durabilidad del hormigón, o sobre las 
armaduras.  
 
En caso de no poder contar con agua en tales condiciones en la obra, el Contratista deberá efectuar el 
tratamiento químico o físico que fuera preciso, cuyo gasto será por su cuenta. 
 
El Contratista deberá realizar a su cargo los análisis para verificar el cumplimiento de estos requisitos y los 
establecidos en la norma IRAM 1601 y en el Artículo 3.3 del CIRSO 201-2005. 
 
2.5 ADITIVOS 
 
El Contratista podrá emplear sustancias químicas y comerciales con el objeto de producir aire incorporado o 
densificar el hormigón cuya utilización será ordenada por la Inspección, o aprobada por ésta, a propuesta 
del Contratista. 
 
Todos los ensayos para la evaluación del aditivo serán por cuenta del Contratista. Deberán cumplir los 
requisitos establecidos en el Artículo 3.4 y 3.5 del CIRSOC 201-2005. 
 
El aditivo será dosificado por medio de un dosificador mecánico que sea capaz de medir con precisión la 
cantidad a adicionar, de tal forma que se asegure una distribución uniforme del aditivo durante el período 
de mezclado especificado para cada pastón. 
 
Los aditivos serán medidos en peso, con un límite de tolerancia del 3% de su peso efectivo.  
 
Los aditivos pulverulentos ingresarán al tambor de la hormigonera junto con los áridos. Si los aditivos son 
solubles, deberán ser disueltos en agua e incorporados a la hormigonera en forma de solución, salvo 
indicación expresa del fabricante en sentido contrario. Si es líquido, se lo introducirá junto con el agua de 
mezclado con excepción de los superfluidificantes que serán incorporados a la mezcla inmediatamente antes 
de su colado en obra. 
 
Los aditivos para el hormigón se almacenarán bajo techo y se protegerán de la congelación. 
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Se dispondrá el almacenamiento en forma tal que estos materiales sean usados en el mismo orden en que 
llegaron al emplazamiento. 
 
Cualquier aditivo que haya estado almacenado durante más de tres meses después de haber sido ensayado 
o que haya sufrido congelamiento, no se utilizará hasta que se haya vuelto a ensayar a expensas del 
Contratista y se haya comprobado su comportamiento satisfactorio. 
 
Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fragüe (C12-Ca). En caso de ser autorizado su uso por 
la excepcionalidad de las tareas a cumplir, la dosificación del hormigón con dicho aditivo deberá estar a cargo 
de un técnico responsable y la Inspección no asume responsabilidad alguna ante los inconvenientes que su 
uso produzca por dicha autorización. 
 
Todos los aditivos utilizados en la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas en la norma IRAM 
1663; deberán ser acompañados por los certificados de fabricación con detalle de su composición, 
propiedades físicas y datos para su uso. 
 
De cada partida que ingrese a la obra se extraerán muestras para verificar que el material cumple con las 
especificaciones. 

 
Si la Inspección lo considera conveniente, podrá exigir el agregado de algún plastificante de reconocida 
calidad en plaza para aquellas partes de la estructura expuestas a la intemperie y para los reservorios de 
agua. 

 
2.6 ACERO 
 
Se deben utilizar exclusivamente barras de acero conformadas y alambres conformados. Las barras y 
alambres de acero lisos sólo se pueden utilizar para la ejecución de espirales, estribos y zunchos. 
 
Las barras y alambres de acero deben cumplir con los requisitos establecidos en las siguientes normas: 
IRAM–IAS U 500-26, IRAM–IAS U 500-96, IRAM–IAS U 500-97, IRAM–IAS U 500-127, IRAM–IAS U 500-138, 
IRAM–IAS U 500-166, IRAM–IAS U 500-207, IRAM–IAS U 500-502, IRAM–IAS U 500-528, IRAM–IAS U 500-
601. 
 
En caso de ser necesario la soldadura de barras de acero se debe realizar respetando lo establecido en los 
Artículos 3.6.1.5 y 3.6.1.6 del CIRSOC 201-2005. 
 
Las mallas de alambres de acero soldadas para estructuras deben cumplir con los requisitos establecidos en 
la norma IRAM-IAS U 500-06. En el Artículo 3.6.2.2 del CIRSOC 201-2005 se indican las principales 
características físicas y mecánicas que deben cumplir los alambres de acero para las mallas, que se 
establecen en la norma IRAM-IAS U 500-26. 
 
Las barras, alambres, cordones y mallas de acero soldadas para armaduras se deben colocar sobre tirantes 
o durmientes con separadores de madera u otros materiales, con el fin de impedir que se mezclen los 
distintos tipos, diámetros y partidas de cada uno de ellos. 
 
Los acopios se deben realizar separados del suelo o piso, como mínimo a una distancia de 15 cm; debiendo 
adoptarse todas las medidas tendientes a evitar el crecimiento de malezas en el sector. 
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Según el uso al que estén destinados, se deben acopiar respetando las siguientes condiciones: 
 

- Aceros para armaduras de estructuras de hormigón: bajo techo, o a la intemperie 
por un período no mayor de 60 días. 
 

- Acero para uso en hormigón pretensado: bajo techo, en locales cerrados y aireados, y estibados de tal 
forma que circule aire entre los rollos. Cuando en los locales de almacenamiento la humedad relativa 
ambiente sea igual o mayor del sesenta por ciento (60 %), los mismos deben ser calentados para evitar 
la formación de agua de condensación. 

 
Las barras de las armaduras se cortarán y doblarán ajustándose expresamente a las formas y dimensiones 
indicadas en los planos y otros documentos del proyecto. Este proceso de armado deberá respetar todos los 
ítems del Capítulo 7 del CIRSOC 201-2005, recalcándose especialmente en lo que se refiere a longitudes de 
anclaje y empalme, diámetros de mandril de doblado para ganchos o curvas, recubrimientos mínimos y 
separaciones. 
 
Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado; las barras deberán 
estar limpias, rectas y libres de óxido.  
 
Su correcta colocación siguiendo la indicación de los planos será asegurada convenientemente arbitrando 
los medios necesarios para ello (soportes o separadores metálicos o plásticos, ataduras metálicas, etc). 
 
Deberá cuidarse muy especialmente la armadura en articulaciones y apoyos, fundamentalmente en sus 
anclajes. 
 
Las barras que constituyen la armadura principal se vincularán firmemente y en la forma más conveniente 
con los estribos, zunchos, barras de repartición y demás armaduras. Para sostener o separar las armaduras 
en los lugares correspondientes se emplearán soportes o espaciadores metálicos, de mortero, o ataduras 
metálicas. No podrán emplearse trozos de ladrillos, partículas de áridos, trozos de madera ni de caños. 
 
En lo posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizarán empalmes, especialmente cuando 
se trata de barras sometidas a esfuerzos de tracción. No podrán empalmarse barras en obra que no figuren 
empalmadas en los planos salvo expresa autorización de la Inspección, colocándose adicionalmente las 
armaduras transversales y de repartición que aquélla o sus representantes estimen necesarias. 
 
La Inspección se reserva la facultad de rechazar la posibilidad de efectuar empalmes en las secciones de la 
estructura que estime no convenientes. 
 
Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc., contenidos en los elementos 
estructurales, serán protegidos mediante un recubrimiento de hormigón, moldeado junto con el 
correspondiente elemento. 
 
En ningún caso se colocarán armaduras en contacto con la tierra. En las fundaciones se deberá ejecutar 
siempre un contrapiso de hormigón simple de 5 cm como mínimo.   
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No podrá comenzarse con la colocación del hormigón sin que la Inspección haya verificado la correcta 
ubicación de las armaduras. Se comunicará con la suficiente anticipación la fecha del hormigonado de modo 
tal que la Inspección pueda efectuará la revisión. 
  
Se tomará el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la colocación del 
hormigón. 
 
3.   DEL HORMIGÓN 
 
3.1 ELABORACIÓN 
 
3.1.1 Mezclado 
  
El hormigón será mezclado hasta obtener una distribución uniforme de todos los materiales componentes 
únicamente en forma mecánica. Queda expresamente prohibido el mezclado manual. 
 
El tiempo de mezclado dependerá de la capacidad nominal de la hormigonera, como mínimo será de 90 
segundos contando a partir del momento en que todos los materiales entraron en la hormigonera. El tiempo 
máximo no excederá de 5 minutos. (CIRSOC 201-2005). 
 
La descarga de agregado, cemento y líquidos en el tambor de mezclado se hará en forma controlada de 
manera que el agua comience a descargar en la mezcladora y continúe fluyendo mientras se introducen los 
sólidos, en forma que toda el agua haya sido descargada durante el primer cuarto del tiempo de mezclado. 
El agua deberá ser introducida profundamente dentro de la mezcladora. 
 
El cemento se incorporará simultáneamente con los agregados y una vez iniciada la descarga de éstos. 
 
3.1.2 Consistencia 
 
El hormigón tendrá una consistencia acorde con las características de los elementos estructurales a 
hormigonar y con los medios disponibles para permitir su transporte, colocación, llenado completo de los 
encofrados, especialmente en los ángulos y rincones de los mismos envolviendo perfectamente las 
armaduras sin solución de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón, 
y correcta compactación, sin que se produzca segregación de los materiales sólidos ni exudación perjudicial. 
  
Como regla general el hormigón se colocará con el menor asentamiento posible que permita cumplir con las 
condiciones enunciadas. 
Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de la estructura tendrán consistencia uniforme. 
 
 
3.2 TRANSPORTE 
 
El hormigón será transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo más rápidamente posible, 
empleando métodos que impidan la segregación o pérdida de componentes. 
 
Los métodos a utilizar deberán cumplir lo establecido en el Artículo 5.4 del CIRSOC 201-2005 y estarán 
sujetos a la aprobación previa de la Inspección. 
 



 
 

 

ÁREA DE INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 
 

 

Doc. Nº:  
 
Fecha: 21-02-2020 
 

Revisión: 3 
 
 
Pág.: 9 de 18 

 

ANEXO III 
 

ESPECIFICACIONES GENERALES HORMIGÓN ARMADO 
 

PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES 

 

P á g i n a  9 | 18 
 

 
3.3 COLOCACIÓN 
 
Antes de iniciar las operaciones de hormigonado se deben verificar los siguientes puntos: 
 

a) Dimensiones, niveles, alineación, estanqueidad y condiciones de los encofrados. 
 

b) Diámetros, separaciones, recubrimiento y estado superficial de las armaduras. 
 
c) Estado de las superficies de las fundaciones. 
 
d) Seguridad en las estructuras de apuntalamiento de los encofrados y otros 

elementos de sostén. 
 
e) Disponibilidad suficiente en cantidad y calidad de los materiales, equipos y mano de obra 

necesarios para realizar las operaciones de colocación, compactación, terminación y curado 
continuo de los elementos estructurales. 

 
En forma general el hormigón se debe colocar en los elementos estructurales en el sitio más cercano al de 
su posición definitiva mediante trayectorias de dirección vertical, evitando los desplazamientos laterales y la 
innecesaria manipulación de la mezcla fresca que generen segregación de sus componentes.  
 
El Contratista deberá proveer aquellos equipos y emplear solamente aquellas disposiciones de los equipos y 
los métodos que reduzcan la segregación de los áridos gruesos del hormigón a un mínimo. El equipo deberá 
ser capaz de manipular o colocar con facilidad un hormigón con el asentamiento mínimo compatible con la 
buena calidad y mano de obra. 
 
El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no será iniciado sin autorización de la Inspección 
y sin que ésta no haya verificado previamente las dimensiones de la pieza, niveles, alineación y aplomado de 
los encofrados, las armaduras y apuntalamiento de cimbras y encofrados. Dicha autorización no exime al 
Contratista de su total responsabilidad en lo que se refiere a la ejecución de las estructuras. 
 
No se comenzará con las tareas de hormigonado sin la presencia de la Inspección o de un representante de 
la misma, para lo cual el Contratista notificará a la Inspección, con una anticipación mínima de 48 hs, el lugar 
y el momento en que se colocará el hormigón. Solamente en presencia de la Inspección o de las personas 
por ella designadas podrá procederse a la colocación del hormigón. No se colocará hormigón cuando las 
condiciones del tiempo sean, en opinión de la Inspección, demasiado severas como para no permitir su 
colocación adecuada y un proceso normal de fragüe. Si el hormigón hubiera sido colocado sin conocimiento 
y aprobación previos de la Inspección, ésta podrá ordenar su demolición y sustitución por cuenta del 
Contratista. 
 
El hormigón debe ser colocado, compactado y terminado en obra antes de que alcance el tiempo de fraguado 
inicial (norma IRAM 1662). 
 
El hormigón se debe colocar en capas horizontales y continuas de un espesor máximo de 0,50 m, las cuales 
deben ser completamente compactadas antes que la capa precedente haya alcanzado el tiempo de fraguado 
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inicial (norma IRAM 1662). Dichas capas pueden ser continuas o escalonadas, según sea la longitud y espesor 
del elemento estructural. Cada capa debe ser solidarizada a la inferior, mediante la compactación conjunta 
de un espesor mínimo de 5 cm de la inferior. 
 
En columnas, vigas y otros elementos estructurales de volumen reducido con relación a la altura, el espesor 
de la capa de hormigonado se puede aumentar a 1 m, si se verifica que, por compactación interna 
complementada por vibración o golpeteo del encofrado, se puede obtener la máxima densidad del hormigón 
sin pérdida de homogeneidad. 
 
La máxima altura para verter el hormigón libremente será de 1,50 m. Para alturas mayores se debe conducir 
la vena de hormigón empleando embudos y/o conductos metálicos verticales ajustables, de forma cilíndrica. 
Los conductos pueden ser rígidos, articulados o flexibles. 
 
Cuando se hormigone una viga alta, tabique o columna que deba ser continua o monolítica con la losa 
superior, se deberá hacer un intervalo que permita el asentamiento del hormigón inferior antes de colocar 
el hormigón que constituye la losa superior. La duración del intervalo dependerá de la temperatura y de las 
características del fragüe, pero será tal que la vibración del hormigón de la losa no vuelva a la condición 
plástica al hormigón profundo ni produzca un nuevo asentamiento del mismo. 

 
En el caso de que el colado deba realizarse desde alturas superiores a 3,00 m, deberán preverse tubos de 
bajada para conducir la masa de hormigón. 
 
Si la Inspección aprobara el uso de tubos o canaletas para la colocación del hormigón en determinadas 
ubicaciones, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
1) Los tubos o canaletas tendrán la pendiente necesaria como para permitir el desplazamiento del hormigón 
con el asentamiento especificado. 
 
2) Los tubos o canaletas serán de metal o revestidos de metal de sección transversal semicircular, lisas y 
libres de irregularidades. 
 
3) En el extremo de descarga se dispondrá de un embudo o reducción cónica vertical, para reducir la 
segregación. 
 
No se debe colocar hormigón si las condiciones climáticas (lluvia, viento, nieve, humedad ambiente) pueden 
perjudicar su calidad o impedir que las operaciones de colocación y compactación se realicen en forma 
adecuada. En el momento de su colocación la temperatura del hormigón deberá cumplir lo especificado en 
el Artículo 3.6 de las presentes Especificaciones Generales. 
 
El vertido del hormigón se debe efectuar de modo tal que la masa fresca no reciba cambios bruscos en la 
dirección de su movimiento y que no impacte contra un obstáculo donde se pueda originar rebote. 
 
El ingreso del hormigón en los encofrados se debe realizar en forma continua y con la menor velocidad de 
colocación posible. 
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Al colocar hormigón a través de armaduras se deberán tomar todas las precauciones para impedir la 
segregación del árido grueso. Durante las operaciones de colocación y compactación del hormigón, las 
armaduras no se deben deformar, ni desplazar con respecto a la ubicación establecida en los planos. 
 
Si al ser colocado en el encofrado el hormigón pudiera dañar tensores, espaciadores, piezas a empotrar y las 
mismas superficies de los encofrados, o desplazar las armaduras, se deberán tomar las precauciones de 
manera de proteger esos elementos utilizando un tubo o embudo hasta pocos decímetros de la superficie 
del hormigón. Una vez terminada la etapa de hormigonado se deberán limpiar los encofrados y los elementos 
antes mencionados de toda salpicadura de mortero u hormigón. 
 
Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea 
posible. En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, se 
convendrá con la Inspección las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unión con el resto de 
la estructura al reanudarse el hormigonado. Dichas juntas se realizarán donde menos perjudiquen la 
resistencia, estabilidad y aspecto de la estructura y respetarán las exigencias descriptas en el artículo 5.8 del 
CIRSOC 201-2005. 
 
No se debe colocar hormigón en contacto con agua en movimiento. Cuando haya que colocar hormigón bajo 
agua, para la composición del mismo se deben respetar los requisitos establecidos en el Capítulo 2 del 
CIRSOC 201-2005. 

 
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonado a los efectos de controlar las fechas de 
desarme de los encofrados. 
 
Debe cumplimentarse adicionalmente lo expuesto en el artículo 5.6 del CIRSOC 201-2005. 
 
 
3.4 COMPACTACIÓN Y VIBRADO 
 
El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto llenado de los mismos. 
Para ello durante e inmediatamente después de su colocación, el hormigón debe ser compactado hasta 
alcanzar la máxima densidad posible, evitando eliminar el aire intencionalmente incorporado en caso de que 
exista, sin producir su segregación, y sin que queden porciones de hormigón sin consolidar. 
 
Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, el hormigón será compactado por 
vibración mecánica de alta frecuencia, debiendo estar éstas comprendidas entre 3000 y 4500 revoluciones 
por minuto. 
 
Durante las operaciones de vibrado se debe evitar el contacto de los vibradores con el encofrado o con las 
armaduras, y que el vibrado produzca la deformación y el desplazamiento de las armaduras respecto del 
lugar indicado en los planos. 
 
Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitará el vibrado de la masa de hormigón. 
 
En ningún caso se permitirá el uso de vibradores para desplazar el hormigón dentro de los moldes. 
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Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecánico o neumático, del tipo de 
inmersión. 
 
 
3.5 PROTECCIÓN Y CURADO 
 
El curado se debe realizar en todas las estructuras, con independencia de la clase de hormigón y del tipo de 
estructura. El curado debe asegurar que el hormigón mantenga la humedad y la temperatura necesarias para 
que se desarrolle la hidratación del cemento y se alcancen las propiedades especificadas para el hormigón 
de la estructura. El curado se debe mantener hasta que el hormigón de la estructura alcance el 70 % de la 
resistencia de diseño f´c.  
 
Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminación de su 
colocación durante tiempos mínimos que van de 3 (tres) días a 8 (ocho) días dependiendo del cemento 
utilizado como se indica en el Artículo 5.10.2.4 del CIRSOC 201-2005. 
 
Los métodos a emplear deberán ser capaces de evitar pérdida de humedad del hormigón durante dicho 
período. En general el curado del hormigón se practicará manteniendo la superficie húmeda con materiales 
saturados de agua, por rociado mediante sistemas de cañerías perforadas, con rociadores mecánicos, con 
mangueras porosas o cualquier otro método aprobado por la Inspección, cuidando de no lavarse la 
superficie. El agua para el curado deberá cumplir los requisitos especificados en el Capítulo 3 del CIRSOC 
201-2005 para el agua utilizada en la elaboración del hormigón. El equipo usado para el curado con agua 
será tal que no aumente el contenido de hierro del agua de curado, para impedir el manchado de la superficie 
del hormigón. 
 
La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendrá a no menos de 10º C, durante los primeros 
4 días después de la colocación. La máxima variación gradual de temperatura de superficie del hormigón no 
excederá de 10º C en 24 hs. No se permitirá en ninguna circunstancia la exposición del hormigón colocado a 
congelamientos y descongelamientos alternativos durante el período de curado. 
 
Durante el tiempo frío, el Contratista deberá tomar las medidas necesarias para curar el hormigón en forma 
adecuada, sujetas a la aprobación previa de la Inspección. 
 
Para la protección del hormigón se deberá respetar lo establecido en el Artículo 5.10.1.1 del CIRSOC 201-
2005. 
 
Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, líquidos o suelos agresivos para el hormigón, se 
los mantendrá fuera de contacto con el mismo, por lo menos durante todo el período de colocación, 
protección y curado. 
 
 
3.6 HORMIGONADO CON TEMPERATURAS EXTREMAS 
 

   3.6.1 Generalidades 
  

En las épocas de temperaturas extremas deberá solicitarse la autorización de la Inspección para proceder al 
hormigonado de la estructura. La utilización de aditivos con el propósito de prevenir el congelamiento 
(anticongelantes) se permitirá únicamente bajo autorización expresa de la Inspección. 
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Se evitará el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4ºC o pueda preverse dentro de 
las 48 hs siguientes al momento de su colocación que la temperatura alcance valores cercanos a los 0ºC.   
 
3.6.2 Hormigonado en Tiempo Frío 
  
Se considera tiempo frío, a los efectos de estas Especificaciones, al período en el que durante más de 3 (tres) 
días consecutivos la temperatura media diaria es menor de 5º C. 
 
En este caso, el Contratista deberá cumplir lo especificado en el Artículo 5.11 del CIRSOC 201-2005. 
 
La utilización de aditivos con el propósito de prevenir el congelamiento o acelerar el endurecimiento del 
hormigón se permitirá únicamente bajo la autorización expresa de la Inspección. 
 
3.6.3 Hormigonado en Tiempo Caluroso 
  
Se considera tiempo caluroso a los efectos de estas Especificaciones, a cualquier combinación de factores 
climáticos que asociados a lal alta temperatura ambiente, baja humedad relativa y velocidad de viento, 
tienda a perjudicar la calidad del hormigón fresco o endurecido, o que contribuya a la obtención de 
propiedades anormales del citado material. 
 
En este caso, el Contratista deberá cumplir lo establecido en el Artículo 5.12 del CIRSOC 201 – 2005. 
 
 
3.7 ENCOFRADOS 
 
3.7.1 Generalidades 
  
La Empresa Contratista será responsable del diseño y de la elaboración de los planos generales y de detalle 
de los encofrados, cimbras, apuntalamientos, arriostramientos y de sus eventuales reapuntalamientos, 
como así también de su construcción y mantenimiento.  
 
Previamente a su construcción, la Empresa Contratista debe someter a la aprobación la Inspección las 
memorias de cálculo y los planos generales y de detalle correspondientes al sistema de encofrados a utilizar. 
 
La aprobación de las memorias de cálculo y de los planos de detalles del sistema de encofrados, no releva a 
la Empresa Contratista de su responsabilidad y de construir y mantener correctamente el sistema de 
encofrados propuesto. 
 
Los encofrados deben ser resistentes, rígidos y suficientemente indeformables como para mantener las 
formas, dimensiones, niveles y alineamientos especificados en los planos, con las tolerancias dimensionales 
y de posición establecidas en el artículo 6.5 del CIRSOC 201-2005. 
 
Los encofrados podrán ser de madera, plástico o metálicos, debiendo ser estancos para evitar las pérdidas 
de mortero durante las operaciones de hormigonado. Dichos materiales, al ponerse en contacto con el 
hormigón fresco, no deben ablandarlo, decolorarlo, mancharlo ni perjudicar en forma alguna su superficie. 
En el caso de hormigón a la vista se utilizará aglomerado fenólico, siempre que en los planos no se especifique 
un material y/o disposición especial. 
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Se emplearán maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos serán vivos, de manera que el 
encofrado no presente separaciones entre tablas. 
 
Tendrán la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para no sufrir hundimientos, deformaciones ni 
desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo que las dimensiones resultantes de las piezas 
estructurales sean la prevista en los planos de encofrado salvo las tolerancias que autorice expresamente la 
Inspección. 
 
Por cada planta, el encofrado deberá ser examinado por la Inspección, o sus representantes autorizados, por 
lo que el Contratista recabará su aprobación con la debida anticipación. Queda terminantemente prohibido 
al Contratista proceder al hormigonado sin tener la autorización expresa de la Inspección. 

 
Previo al hormigonado, los encofrados serán cuidadosamente limpiados y bien mojados con agua limpia 
hasta lograr la saturación de la madera. En verano o en días muy calurosos esta operación de mojado se 
practicará momentos antes del hormigonado. 
 
Se autorizará el empleo de líquidos desencofrantes, siempre y cuando los líquidos y/o materiales usados, no 
afecten la adherencia del azotado con concreto, la terminación y/o pintado del hormigón según se indique 
en los planos respectivos. 
 
Para técnicas especiales de encofrado, el Contratista propondrá a la Inspección con suficiente antelación las 
mismas. La Inspección tendrá el derecho a aceptar o rechazar el sistema propuesto si a su juicio no ofreciesen 
suficiente seguridad y calidad en sus resultados prácticos. 
 
En el encofrado se construirán los caminos o puentes para el tránsito de los carritos y del personal durante 
el hormigonado. En cada losa se fijarán las reglas indicadoras del espesor de las mismas. Deberán preverse 
todos los pasos de cañerías y accesorios, así como canaletas para instalaciones mecánicas. Por ello el 
Contratista deberá coordinar su trabajo con los respectivos Contratistas de Instalaciones diversas, de 
acuerdo con lo establecido más adelante, de manera de poder ubicar exactamente los tacos, cajones, etc., 
para dichos pasos. 
 
Los moldes se armarán a nivel y a plomo y se dispondrán de forma tal que puedan quitarse los de columnas 
y laterales de viga, para los que será necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin remover, 
lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentra. Lo mismo ocurrirá de ser necesario 
en las losas en la que se dispondrán puntales de seguridad en el centro y equidistantes entre sí. 
 
Para facilitar la inspección y la limpieza de los encofrados, en el pie de columnas y tabiques se dejarán 
aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procederá con el fondo y laterales de las vigas y en 
otros lugares de los encofrados de fondos inaccesibles y de difícil inspección y limpieza. 
 
Cuando sea necesario también se dejarán aberturas provisionales para facilitar y vigilar la colocación y 
compactación del hormigón a distintas alturas de los moldes. 
 
Se dará a los moldes de las vigas de más de 5 m de luz, contraflechas mínimas de 2 mm por metro, para tener 
en cuenta el efecto de asiento del andamiaje. Cuando sea necesario se repartirá la presión de los puntales 
por medio de tablones que hagan las veces de base o capitel. 
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Los puntales de madera no tendrán sección transversal menor de 7 cm x 7 cm. Podrán tener como máximo 
un empalme y el mismo deberá estar ubicado fuera del tercio medio de su altura. Las superficies de las dos 
piezas en contacto deberán ser perfectamente planas y normales al eje común del puntal. En el lugar de las 
juntas, las cuatro caras laterales serán cubiertas mediante listones de madera de 2,5 cm de espesor y 
longitud mínima de 70 cm perfectamente asegurados y capaces de transmitir el esfuerzo a que esté sometida 
la pieza en cuestión. 
 
Debajo de las losas solamente podrá colocarse un máximo de 50% de puntales empalmados, uniformemente 
distribuidos. Debajo de las vigas, solamente un 30% en las mismas condiciones. 
 
Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes 
de seguridad) sin tocar. Estos soportes de seguridad se corresponderán verticalmente entre los pisos 
sucesivos. Para vigas de luces hasta 6 m será suficiente dejar un soporte en el medio, en cambio para vigas 
de luces mayores de 6 m, se aumentará el número de los mismos. 
 
Las losas con luces de 3 m o más tendrán al menos un soporte de seguridad en el centro, debiendo 
incrementarse el número de puntales para luces mayores, colocándose equidistantes entre sí y con una 
separación máxima de 6 m. Estos soportes no deberán ser recalzados. 
Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocación del hormigón se procederá a limpiar 
cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las armaduras y de los elementos metálicos que deban 
quedar incluidos en el hormigón. 

 
 
3.8 PREVISIÓN DE PASES, NICHOS Y CANALETAS 
 
El Contratista deberá prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicarán los elementos 
integrantes de las distintas instalaciones de que se dotará al edificio, los orificios, nichos, canaletas y 
aberturas de tamaño adecuado, para permitir oportunamente el pasaje y montaje de dichos elementos. 
 
Para ello el Contratista consultará todos los planos de instalaciones complementarias que afecten al sistema 
estructural y coordinará su trabajo con los Contratistas de las respectivas instalaciones, de forma tal que los 
tacos, cajones, etc., queden ubicados exactamente en la posición establecida. 
 
La ejecución de todos los pases, canaletas, tacos, etc. en vigas, losas, losas de sub-presión, tabiques, 
columnas, etc., previstos en planos y/o planillas, y/o planillas de cálculo, y sus refuerzos correspondientes, 
deberán estar incluidos en el precio global de la propuesta. No se considerará ningún tipo de adicional por 
este tipo de trabajos, como así tampoco por aquellos provisorios que más tarde deban ser completados y/o 
tapados y que sirvan como auxiliares de sistemas constructivos y/o para el pasaje de equipos del Contratista 
o de las instalaciones complementarias propias de la obra, en el momento oportuno. 
 
Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, serán prolijamente ejecutados y preparados, de manera 
que la conicidad de las caras de contacto con el hormigón, lisura de las superficies y aplicación de la película 
antiadhesiva, faciliten su extracción, operación esta que el Contratista ejecutará simultáneamente con el 
desencofrado de la estructura. 
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3.9 DESENCOFRADO Y REPARACION DE FALLAS 
 
3.9.1 Desencofrado 
  
El momento de remoción de las cimbras y encofrados será determinado por el Contratista con intervención 
de la Inspección. El orden en que dicha remoción se efectúe será tal que en el momento de realizar las tareas 
no aparezcan en las estructuras fisuras o deformaciones peligrosas o que afecten su seguridad o estabilidad; 
también deberá evitarse que se produzcan roturas de aristas y vértices de los elementos. 
 
En general los puntales y otros elementos de sostén se retirarán en forma gradual y uniforme de manera 
que la estructura vaya tomando carga paulatinamente; este requisito será fundamental en aquellos 
elementos estructurales que en el momento del desencofrado queden sometidos a la carga total de cálculo. 
 
La Dirección de Obra exigirá en todo momento el cumplimiento de los plazos mínimos de desencofrado que 
se establecen en el artículo 6.2 del CIRSOC 201-2005, para lo cual es imprescindible llevar correctamente el 
"Registro de Fechas de Hormigonado" a que ya se refirió en estas Especificaciones (Artículo 3.3). 
 
No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección y todos los desencofrados se 
ejecutarán en forma tal que no se produzca daño al hormigón. Se esperará para empezar el desarme de los 
moldes a que el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y al de la carga a 
que pueda estar sometido durante la construcción. Las operaciones de desencofrado serán dirigidas 
personalmente por el Representante Técnico de la Empresa. 
 
Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas se descubrirán los lados de los moldes de 
las columnas y vigas, en que aquellas se apoyan, para examinar el verdadero estado de justeza de estas 
piezas. 
 
Deberá tenerse en cuenta el ritmo de hormigonado para no solicitar un elemento con cargas superiores a 
las previstas en el cálculo. Si al desencofrar se verificase que alguna parte de la estructura ha sufrido los 
efectos de una helada, ésta será demolida en su totalidad. 
 
Los soportes de seguridad que deberán quedar, según lo establecido, permanecerán posteriormente por lo 
menos en las vigas y viguetas 8 días, y 20 días en las losas. 
 
Los moldes y los puntales serán quitados con toda precaución, sin darles golpes ni someterlos a esfuerzos 
que puedan ocasionar perjuicios al hormigón. 
 
3.9.2 Reparación de Fallas 
 
a) Reparaciones del Hormigón:  
 
El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigón como sea necesario 
para obtener hormigones y superficies de hormigones que cumplan con los requisitos de estas 
Especificaciones y de las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se completarán tan pronto como sea posible 
después del retiro de los encofrados y, cuando sea posible, dentro de las 24 hs después de dicho retiro. El 
Contratista mantendrá informada a la Inspección cuando se deban ejecutar reparaciones al hormigón, las 
que se realizarán con la presencia de la Inspección, salvo autorización en contrario de esta última en cada 
caso particular. 
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Se eliminarán con prolijidad todas las proyecciones irregulares o indeseables de las superficies de los 
hormigones cuando se especifique la terminación de "hormigón a la vista". 
 
En todas las superficies de hormigón, los agujeros, nidos de piedras, esquinas o bordes rotos y todo otro 
defecto no serán reparados hasta que hayan sido inspeccionados por la Inspección.   
Después de la inspección por parte de ésta última, y a menos que se ordenara otro tratamiento, se repararán 
todos los defectos extrayendo los materiales no satisfactorios hasta un espesor mínimo de 2 cm y colocando 
hormigón nuevo hasta obtener una buena terminación a juicio de la Inspección. 
  
El hormigón para reparaciones será el mismo que corresponde a la estructura. Estas reparaciones recibirán 
un tratamiento de curado idéntico al del hormigón común. 
 
En caso de que, a solo juicio de la Inspección, la estructura no admita reparación, deberá ser demolida. 
 
b) Remiendo y Plastecido de Huecos: 
  
El remiendo y plastecido de huecos, nichos de piedra y reconstituido de aristas que fuere menester por 
imperfecciones en el colado o deterioros posteriores se realizará utilizando mortero de cemento 
cuidadosamente dosificado; para estructuras a la vista se utilizará mezcla de cemento con cemento blanco 
y resina para obtenerla coloración de los paramentos de la estructura terminada. 
 
No se aceptará la reparación de superficies dañadas o mal terminadas por aplicación de revoques o películas 
continuas de mortero, lechada de cemento y otro tipo de terminación. 
 
Previamente a su plastecido las superficies serán picadas, perfectamente limpiadas y tratadas con sustancias 
epoxi que aseguren una perfecta unión entre los hormigones de distinta edad. 
 
En ningún caso se permitirá la ejecución de estas reparaciones sin una inspección previa de la Inspección 
para determinar el estado en que ha quedado la estructura una vez desencofrada. 
 

 
3.11 CONTROL DE CALIDAD 
 
3.11.1 Toma de Muestras y Ensayos 
Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos normalizados de control para verificar si las 
características previstas, que definen la calidad del hormigón en todas sus edades, son obtenidas en obra. 
Dichos ensayos se regirán por lo establecido en la parte 3 del Capítulo 4 del CIRSOC 201-2005 y se deben 
realizar a partir de muestras extraídas en obra, estando tanto la extracción como estos bajo la 
responsabilidad del Director de Obra. En ningún caso, los resultados de los ensayos y registros de control 
interno y/o externo de la planta elaboradora eximirán al Director de Obra de realizar los ensayos de Control 
de Conformidad que le corresponden de acuerdo con el presente. Los resultados de estos deberán 
entregarse a la Inspección a medida que se obtienen. 

 
La calidad del hormigón será determinada mediante el ensayo a rotura, según Norma IRAM 1546, de 
probetas cilíndrica de diámetro 0,15 m y altura 0,30 m moldeadas, utilizando hormigón extraído del pastón 
a utilizar en la estructura y curadas según Norma IRAM 1524. Deberán realizarse 3 probetas por cada pastón.  
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Las probetas realizadas durante toda la obra deberán estar debidamente rotuladas con numero de probeta 
y fecha de moldeado. Simultáneamente el jefe de obra deberá llevar una planilla en la que se describa que 
número de probeta corresponde a cada sector hormigonado. Esta información deberá estar disponible para 
la Inspección en todo momento que se requiera.   
 
Los valores de rotura del hormigón a la edad de 28 días deberán tener una tensión característica de rotura 
σ'bk igual o superior a la especificada en los planos, especificaciones técnicas particulares o en el CIRSOC 
201-2005 para la estructura que se trate. 

 
La consistencia del hormigón será continuamente vigilada y los ensayos de asentamiento para verificarla se 
realizarán varias veces al día. 
 
De acuerdo a lo establecido en la parte 4 del Capítulo 4 del CIRSOC 201-2005, si la evaluación de acuerdo a 
lo indicado anteriormente indicara que un lote o fracción de un lote es no conforme, se deberá acotar el lote 
o fracción de este y se deberán extraer testigos de hormigón. Los testigos deben ser extraídos en lugares 
que no afecten la estabilidad de la estructura, empleando un equipo que asegure la extracción de muestras 
no alteradas del hormigón de la estructura y tanto la extracción como los ensayos deben ser realizados bajo 
la supervisión de la Dirección de Obra.  
 
La extracción, su preparación para el ensayo de resistencia y la corrección de los resultados por esbeltez, se 
debe realizar según la norma IRAM 1551. El ensayo a la compresión se realizará según la norma IRAM 1546. 
 
Los resultados de todos ellos serán analizados por la Inspección, quien tomará la decisión final de como 
proceder con la estructura en cuestión e informará a la contratista. Luego de su estudio, deberán archivarse 
en forma ordenada y estarán a disposición de la Inspección cuando la misma lo requiera.  
 
3.11.2  Ensayos de Carga  
Se ejecutarán ensayos de carga en cualquier estructura a indicación de la Inspección, bien para la simple 
comprobación de la bondad de la misma o para saber a qué atenerse sobre la calidad y condiciones de las 
que por cualquier circunstancia resultarán sospechosas. La programación y ejecución de los ensayos de carga 
estarán a cargo de equipos de profesionales o laboratorios especializados que posean la aprobación previa 
de la Inspección. 
 
Los ensayos serán por cuenta del Contratista. El costo de los mismos estará a cargo del Comitente sólo en 
caso de que los resultados de dichos ensayos no sean satisfactorios a juicio de la Inspección. En este caso, el 
Contratista tendrá a su cargo y costo la demolición de las estructuras defectuosas y la reejecución de las 
mismas. 
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Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total % de 
Incidencia 

0 PROYECTO EJECUTIVO - -    
0 Proyecto ejecutivo gl 1    
1 CARTEL DE OBRA - -    
1 Cartel de obra un 1    
2 DEMOLICIÓN - -    

2.1 Cerco perimetral - -    
2.1.1           Cerco ml 200    
2.1.2           Viga cordón inferior ml 110    
2.2 Retiro de vidrios gl 1    
2.3 Casillas de avistaje y escalera un 2    
2.4 Retiro de columnas de iluminación un 5    
2.5 Solados m2 2648    
2.6 Estructura dañada post temporal gl 1    
3 MOVIMIENTO DE SUELOS      
3 Movimiento de suelos gl 1    
4 SUBSECTOR 3A      

4.1 Solado exterior m2 952    
4.2 Aisladores de porcelana un 3    
4.3 Baranda metálica ml 85    
4.4 Espacio verde m2 605    
4.5 Reparación de estructuras existentes gl 1    
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4.6 Mobiliario - -    
4.6.1           Bloque de mesa un 2    
4.6.2           Bloque de descanso un 2    
4.6.3           Bloque de vegetación un 1    

4.6.4           Mobiliario estudio cabeza "Espalditas"- Modelo Industrial 
N°92606/92607 un 2    

4.6.5           Mobiliario estudio cabeza "Bolardo Alfil Natural"- Modelo 
Industrial N°66534 un 9    

4.6.6           Cesto de basura- Modelo Industrial N°526397 un 6    
5 SUBSECTOR 3B - MASTABAS      

5.1 Reparación de estructura existente gl 1    
5.2 Losa de cubierta m2 270    
5.3 Albañilería - -    

5.3.1           Contrapiso de pendiente m2 270    
5.3.2           Pluviales gl 1    
5.4 Cubierta verde m2 270    
5.5 Vigas de apoyo a pasarela ml 16,5    
5.6 Pasarela gl 1    
5.7 Escaleras - -    

5.7.1           Escalera recta un 1    
5.7.2           Escalera caracol un 1    
5.8 Solado exterior m2 95    
5.9 Cerco y baranda - -    

5.9.1           Cerco ml 50    
5.9.2           Baranda ml 65    
5.10 Mobiliario - -    
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5.10.1           Mobiliario Estudio Cabeza "Banco comunitario"- Modelo 
Industrial N°70967 un 1    

6 SUBSECTOR 3C - AVISTADERO 1 (ACCESO AL PÓLDER)      
6.1 Terraplén gl 1    
6.2 Contrapiso de hormigón m3 54    
6.3 Deck m2 298    
6.4 Solado exterior m2 400    
6.5 Baranda metálica m 94    
6.6 Cantero gl 1    
6.7 Aisladores de porcelana un 3    
6.8 Espacio verde m2 370    
6.9 Mobiliario - -    

6.9.1           Mobiliario estudio cabeza "Espalditas"- Modelo Industrial 
N°92606/92607 un 4    

6.9.2           Mobiliario estudio cabeza "Bolardo Alfil Natural"- Modelo 
Industrial N°66534 un 11    

6.9.3           Cesto de basura- Modelo Industrial N°526397 un 2    

6.9.4           Mobiliario Estudio Cabeza "Banco comunitario"- Modelo 
Industrial N°70967 un 1    

7 SUBSECTOR 3D - LOCALES GASTRONÓMICOS      
7.1 Hidrolavado gl 1    
7.2 Ingreso a los locales - -    

7.2.1           Fundaciones m3 10    
7.2.2           Losa shap - -    

7.2.2.1                     Losa shap 2,50 ml un 43    
7.2.2.2                     Losa shap 2,20 ml un 5    
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7.2.2.3                     Losa shap 1,70 ml un 5    
7.2.2.4                     Carpeta  m2 57    
7.2.3           Rampa de hormigón gl 1    
7.2.4           Baranda ml 17    
7.3 Contrapiso m2 71    
7.4 Carpeta hidrófuga m2 71    
7.5 Entrepisos metálicos - -    

7.5.1           Perfiles W 200x15 ml 28    
7.5.2           Correas C 100x40x15x2 ml 64    
7.5.3           Placas cementicas Superboard 15mm m2 25    
7.5.4           Piso vinílico m2 23    
7.6 Cartel de chapa ondulada un 3    
7.7 Albañilería - -    

7.7.1           Pisos m2 52    
7.7.2           Mesadas de granito m2 18    
7.7.3           Revestimientos - -    

7.7.3.1                     Cerámico m2 135    
7.7.3.2                     Chapa ondulada negra m2 11,4    

7.8 Instalación eléctrica - -    
7.8.1           Instalación general gl 1    
7.8.2           Artefactos de iluminación gl 1    
7.8.3           Cocina, anafes y extractores eléctricos - -    

7.8.3.1                     Cocina eléctrica Negra 4 hornallas un 1    
7.8.3.2                     Anafes eléctricos  un 3    
7.8.3.3                     Extractores un 2    
7.8.4           Termotanques eléctricos un 3    
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7.8.5           Cortinas metálicas un 3    
7.9 Instalación sanitaria - -    

7.9.1           Agua locales - -    
7.9.1.1                    Cañerías gl 1    
7.9.1.2                     Tanques de reserva 500L un 3    
7.9.1.3                     Griferías gl 1    
7.9.1.4                     Accesorios un 3    
7.9.2           Cloacal - -    

7.9.2.1                     Cañerías gl 1    
7.9.2.2                     Cámaras desengrasadoras un 3    
7.9.2.3                     Cámaras de inspección un 3    
7.9.2.4                     Biodigestor 3000L un 1    

7.10 Pintura - -    
7.10.1           Pintura iterior m2 515    
7.10.2           Impermeabilización de cubiertas m2 135    
7.11 Escalera un 3    
7.12 Mobiliario de cocina gl 1    
7.13 Solado exterior m2 138    

8 SUBSECTOR 3E - AVISTADERO 2 (PATIO DE COMIDAS)      
8.1 Terraplén gl 1    
8.2 Contrapiso de hormigón m3 26    
8.3 Deck m2 140    
8.4 Solado exterior m2 371    
8.5 Baranda metálica m 42    
8.6 Cerco m 24    
8.7 Espacio verde m2 384    
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8.8 Mobiliario - -    

8.8.1           Mobiliario estudio cabeza "Espalditas"- Modelo Industrial 
N°92606/92607 un 6    

8.8.2           Mobiliario estudio cabeza "Conjunto Alfil"- Modelo 
Industrial N°66534 set 3    

8.8.3           Cesto de basura- Modelo Industrial N°526397 un 4    
9 SUBSECTOR 3F - MÓDULOS DE SERVICIO      

9.1 Solado exterior m2 360    
9.2 Baranda metálica m 16    
9.3 Mobiliario - -    

9.3.1           Mobiliario Estudio Cabeza "Banco comunitario"- Modelo 
Industrial N°70967 un 2    

9.3.2           Mobiliario estudio cabeza "Bolardo Alfil Natural"- Modelo 
Industrial N°66534 un 10    

9.3.3           Cesto de basura- Modelo Industrial N°526397 un 4    
10 SUBSECTOR 3G – PLAZA SECA      

10.1 Plaza seca - -    
10.1.1           Deck m2 240    
10.1.2           Hormigón gl 1    
10.2 Baranda m 74    
10.3 Solado exterior m2 320    
11 INSTALACIÓN DE AGUA      

11.1 Agua  gl 1    
11.2 Riego - -    

11.2.1           Riego por goteo gl 1    
11.2.2           Riego por aspersión gl 1    
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12 ILUMINACIÓN DEL PREDIO      
12.1 Instalación general gl 1    
12.2 Lumianarias LED un 13    
12.3 Bolardos lumínicos Espacio Cabeza Rehué con luz un 20    
12.4 Puesta a tierra gl 1    
13 CARTELERÍA      
13 Cartelería un 4    
14 LIMPIEZA DE OBRA      
14 Limpieza de obra gl 1    

SON PESOS:                                                                                                          +IVA - 100% 

  

 SE SOLICITA ANTICIPO FINANCIERO DE:  ………..% 
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OFERENTE:                     FECHA: 

 
A – MATERIALES 

DESIGNACIÓN CUANTÍA UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
    $                             -  
     
   TOTAL MATERIALES $                             -  
B – MANO DE OBRA 

CATEGORÍA RENDIM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
OFICIAL ESPECIALIZADO    $                             -  
OFICIAL     
   TOTAL MO $                             -  
C – TRANSPORTE 

CATEGORÍA RENDIM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
    $                             -  
     
   TOTAL TRANSPORTE $                             -  
D – AMORTIZACION DE EQUIPOS E INTERESES 

EQUIPO RENDIM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
    $                             -  
     
   TOTAL AMORT  $                             -  
E – REPARACIÓN E IMPUESTOS 

EQUIPO RENDIM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
    $                             -  
     
   TOTAL REPARACION $                             -  
F – COMBUSTIBLES o ENERGÍA Y LUBRICANTES 

EQUIPO RENDIM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
    $                             -  
     
   TOTAL COMBUSTIB $                             -  

 COSTO – COSTO $                             - 
G- GASTOS GENERALES % $                             - 
 SUMA $                             - 
H- GASTOS FINANCIEROS  % $                             - 
I- BENEFICIOS % $                             - 
 SUMA $                             - 
J- GASTOS IMPOSITIVOS % $                             - 
 PRECIO $                    -  

 

ITEM N° 
UNIDAD:  
CANTIDAD: 
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Ítem Descripción U Cant. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 
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CONTRATISTA: 

Ítem Descripción U Cant. PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL MES 1 MES 2 MES .. MES .. MES “N” TOTAL 

1 XXXXXXXXXXXXXX 

1.1 XXXXXXXXXXXXXX   $             -  $             - 
$           -     $           -     $           -     $           -     $           -     $           -     

% % % % % 100% 

1.2 XXXXXXXXXXXXXX   $             - $             - 
$           -     $           -     $           -     $           -     $           -     $           -     

% % % % % 100% 

2 XXXXXXXXXXXXXXX 

2.1 XXXXXXXXXXXXXX   $             - $             - 
$           -     $           -     $           -     $           -     $           -     $           -     

% % % % % 100% 

2.2 XXXXXXXXXXXXXX   $             - $             - 
$           -     $           -     $           -     $           -     $           -     $           -     

% % % % % 100% 

3 XXXXXXXXXXXXXXX 

3.1 XXXXXXXXXXXXXX   $             - $             - 
$           -     $           -     $           -     $           -     $           -     $           -     

% % % % % 100% 

3.2 XXXXXXXXXXXXXX   $             - $             - 
$           -     $           -     $           -     $           -     $           -     $           -     

% % % % % 100% 

    TOTAL $              -        
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REQUISITOS GENÉRICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PÓLIZAS DE SEGUROS 

CAPÍTULO I: FORMA 

CLÁUSULA PRIMERA: INTEGRIDAD.  

La póliza se deberá acompañar en su versión original, sea en formato papel o digital, 
acompañada de sus condiciones generales, particulares y cualquier otro elemento que la integre, 
con más la documentación que acredite el pago del premio en tiempo y forma. 

CLÁUSULA SEGUNDA: SUSCRIPCIÓN. 

La póliza se deberá presentar suscripta por representante legal o apoderado de la Compañía 
Aseguradora con facultades suficientes para el acto. 

Si contuviera firma ológrafa y/o electrónica se deberá acreditar, mediante intervención de 
escribano público, tanto la autoría del firmante, como su carácter y las facultades suficientes 
para suscribir la póliza y obligar a la aseguradora en los términos de su emisión.  

Si contuviera firma digital se deberá acreditar, mediante intervención de escribano público, el 
carácter del firmante y las facultades suficientes para suscribir la póliza y obligar a la aseguradora 
en los términos de su emisión. 

Cuando la póliza solo contuviere firma facsimilar, además de incorporar el texto “la presente 
póliza se suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el punto 7.8 del Reglamento 
General de la Actividad Aseguradora” se deberá acompañar la copia certificada por escribano 
público del Acta de Directorio y/o Acta del Consejo de Administración de la Compañía 
Aseguradora que apruebe la utilización de dicha firma en los términos del art. 7.8 del Reglamento 
de la Actividad Aseguradora. 

En caso de intervención de Escribano Público no matriculado en la Provincia de Buenos Aires, se 
deberá acompañar la constancia de legalización de su firma, expedida por el Colegio 
correspondiente a la inscripción y matrícula del profesional. 
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CLAUSULA TERCERA: TRADUCCIÓN. 

Si la póliza se hubiera emitido en idioma extranjero se deberá acompañar su pertinente 
traducción al español, realizada por traductor público, con firma legalizada por el Colegio de 
Traductores Públicos correspondiente a su matriculación. 

Si la compañía aseguradora fuera extranjera, deberá realizarse el correspondiente “fronting” con 
empresa local conforme normativa de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

CAPÍTULO II: CONTENIDO 

CLÁUSULA CUARTA: APLICABLE A TODAS LAS COBERTURAS. 

La póliza deberá: 

a) Incluir al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, a la Provincia de Buenos Aires 
y a la Municipalidad de Bahía Blanca como asegurados adicionales: 

“En razón de los trabajos realizados por el Asegurado para las personas físicas y/o 
jurídicas enumeradas al final de la presente cláusula, éste/éstos será/n considerado/s 
como Asegurado/s adicional/es y por ende se lo/s mantendrá indemne/s por cualquier 
reclamo en que se vea/n involucrado/s y que sea objeto de cobertura”. 

b) Incluir cláusula de no subrogación en favor del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Bahía Blanca: 

“No obstante lo indicado en el Art. 80 de la Ley de Seguros N° 17.418, el Asegurador no 
hará uso de la subrogación otorgada en la misma por siniestros que fueran imputables 
al/a los Coasegurado/s, y/o sus dependientes, (funcionarios, empleados, y/u obreros), 
renunciando el Asegurador a las acciones legales que pudieran corresponder por tales 
hechos, salvo que los mismos se hayan ocasionados con dolo o culpa grave del 
Coasegurado y/o sus dependientes señalados”. 

 
c) Incluir cláusula de no repetición en favor del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 

Blanca, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Bahía Blanca: 

 

“Se deja constancia que esta Aseguradora no ejercerá acciones de repetición contra las 
personas físicas y/o jurídicas enumeradas al final de la presente cláusula, por siniestros 
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indemnizables mediante el presente contrato de seguro y que sean causados por el 
asegurado principal”.  

d) Establecer que las obligaciones y cargas emergentes del seguro, incluido el pago de la 
franquicia, permanecen en cabeza del asegurado principal: 

“El cumplimiento de las obligaciones y cargas emergentes de la póliza (denuncias, 
informaciones, cumplimientos de plazos, pagos, etc.) continuarán en cabeza del tomador 
y/o asegurado principal”. 

e) Incluir cláusula de notificación en favor del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca: 

“El asegurador se compromete a notificar al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca, con domicilio en Av. Dr. Mario M. Guido S/N de Ingeniero White, cualquier omisión 
de pago u otro hecho de cualquier naturaleza en que incurra el asegurado principal y que 
resulte causal de suspensión de cobertura, caducidad de derechos, rescisión de contrato 
o pérdida de vigencia de la póliza en forma total o parcial, con una antelación mínima de 
15 días corridos respecto de la fecha en que dicha omisión pudiere determinar las 
consecuencias apuntadas”.  

f) Incluir cláusula de no anulación o modificación en favor del Consorcio de Gestión del 
Puerto de Bahía Blanca: 

“Se establece que esta Aseguradora no dará curso a pedidos de anulación y/o 
modificación del presente contrato -excepto aquellas que importen una mejora de la 
cobertura o un aumento de la suma asegurada original- sin el consentimiento previo por 
escrito de la/s persona/s y/o entidad/es listadas al final de la presente Cláusula”. 

g) Establecer la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de Bahía 
Blanca.  

"Para el caso del asegurado adicional Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca 
se deja constancia que la jurisdicción deberá ser la de los tribunales de Bahía Blanca", o 

 

“Se deja expresamente aclarado que en caso de controversia las partes se someten a la 
jurisdicción de los tribunales ordinarios del departamento judicial de Bahía Blanca, 
renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponder". 

h) Establecer que en caso de pluralidad de seguros será de aplicación lo establecido por el 
artículo 67 de la ley de seguros: 
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“Quien asegura el mismo interés y el mismo riesgo con más de un Asegurador, notificará 
sin dilación a cada uno de ellos los demás contratos celebrados, con indicación del 
Asegurador y de la suma asegurada, bajo pena de caducidad. Con esta salvedad, en caso 
de siniestro el Asegurador contribuirá proporcionalmente al monto de su contrato, hasta 
la concurrencia de la indemnización debida”.  

CLÁUSULA QUINTA: DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN PARTICULAR. 

La póliza de responsabilidad civil deberá contener una cláusula de responsabilidad civil cruzada 
a efectos de que la incorporación del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, de la 
Provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad de Bahía Blanca como asegurados adicionales 
no afecten sus derechos a efectuar un reclamo de responsabilidad civil contra el asegurado 
principal, en virtud de daños o perjuicios causados por este último: 

“Queda entendido y convenido que, con sujeción a los demás términos, exclusiones, cláusulas y 
condiciones contenidos en la póliza o a ella endosados, la cobertura se aplicará a cada una de 
las partes mencionadas como Asegurados y/o Coasegurados en la presente póliza, en la misma 
forma que si a cada una de ellas se hubiere extendido una póliza por separado, considerándose 
a cada uno de ellos como terceros, respecto de los daños que pueda provocarle cualquiera de 
los otros Asegurados y/o Coasegurados”. 

 

Asimismo, deberá cubrir la responsabilidad civil del asegurado como consecuencia de daños 
producidos por “demoliciones, excavaciones, construcción de inmuebles, instalaciones y 
montajes con motivo de la construcción, refacción de inmuebles, obras viales, obras civiles en 
general” y contar con los adicionales “RC incendio, rayo, explosión, descargas eléctricas y 
escapes de gas”, “RC carteles y/o letreros y/o antenas y/u objetos afines” y “RC autoelevadores, 
equipos y/o maquinarias”. 

CLÁUSULA SEXTA: DE LOS SEGUROS MARÍTIMOS. 

Protección e Indemnidad (P&I): el seguro deberá proporcionar cobertura de responsabilidad por 
daños a personas (tripulación, pasajeros, terceros), daños a otros buques (cosas y personas), 
daños a muelles y otros elementos fijos y/o flotantes, daños por contaminación, y remoción de 
restos náufragos. 

Casco y Máquina (H&M): cada embarcación a utilizar deberá contar con seguro de Casco y 
Maquinaria que cubra la pérdida total o la avería particular, incluyendo propio reflotamiento y 
remoción de restos náufragos, que sufra el buque a consecuencia de choque, incendio, rayo, 
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explosión, naufragio, hundimiento o varamiento y riesgos del mar. Además, deberá cubrir la ¾ de 
la responsabilidad civil emergente de colisión. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LAS PÓLIZAS DE CAUCIÓN EN PARTICULAR. 

La póliza de caución deberá reunir las siguientes condiciones:  

a) Erigir al asegurador en carácter de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusión y 
división.  

b) Instituir al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca como asegurado. En caso de 
pólizas de caución ambiental se deberá instituir como asegurados al MINISTERIO DE AMBIENTE 
DE LA NACIÓN y MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

c) Expresar la suma asegurada en la misma moneda del contrato. 

d) Indicar el periodo de cobertura, siendo automáticamente renovable.  

e) Determinar que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del tomador, incluida la falta 
de pago de la prima, no afectarán en ningún modo los derechos del asegurado frente al 
asegurador.  

f) Disponer que cuando existan otros seguros cubriendo el mismo interés, riesgo y obligación, el 
asegurador participara a prorrata en concurrencia con los otros garantes hasta el importe total 
de la garantía.  

g) Establecer que una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito interno del Consorcio de 
Gestión del Puerto de Bahía Blanca, que establezca la responsabilidad del tomador por el 
incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendrá derecho a exigir el pago al 
asegurador, luego de haber resultado infructuosa intimación extrajudicial de pago hecha a aquél, 
no siendo necesaria ninguna otra interpelación ni acción previa contra sus bienes.  

h) Instituir que el siniestro quedará configurado al cumplirse el plazo que el asegurado establezca 
en la intimación de pago hecha al tomador, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, y que el 
asegurador deberá abonar la suma correspondiente dentro de los 15 días de serle requerida.  
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i) Mantener la vigencia de la garantía mientras no se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento 
cubre, aun cuando ocurran ampliaciones o modificaciones respecto al objeto o condiciones de 
la contratación, en la medida que estas se efectúen de conformidad con el contrato. 

j) Estipular que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirá cuando 
prescriban las acciones del asegurado contra el tomador.  

CAPÍTULO III: ADMISIBILIDAD DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA. 

CLÁUSULA OCTAVA:  

El CGPBB se reserva el derecho de no aceptar a la empresa aseguradora propuesta por razón 
fundada. Asimismo, podrá requerir su cambio si careciera o hubiera perdido la habilitación 
gubernamental correspondiente, y/o la solvencia técnica o económico financiera adecuada para 
la cobertura extendida, o bien cuando los antecedentes que de la misma informara la 
Superintendencia de Seguros de la Nación no cubrieran sus expectativas. 

CAPÍTULO IV: INCUMPLIMIENTO. SANCIONES. 

CLÁUSULA NOVENA:  

Si la contratista no presentase, renovase o ampliase el plazo de las pólizas, según corresponda a 
los efectos de mantener la vigencia de las mismas durante todo el plazo requerido, o adecuase 
el contenido de las mismas a los requerimientos del presente, el CGPBB podrá, a su sólo criterio, 
intimar de cumplimiento a la contratista o proceder a su contratación con cargo en aquella. Sin 
perjuicio de lo expuesto, la falta de presentación, renovación, ampliación y/o de adecuación de 
las pólizas en tiempo y forma será causal de suspensión de la obra, y consecuente multa por 
atraso. Si transcurridos 15 (quince) días de suspensión, la contratista persistiere en el 
incumplimiento, el CGPBB quedará habilitado a rescindir el contrato por exclusiva culpa de la 
contratista. 



 

  

 

  

  

CONSORCIO DE GESTION DEL 

PUERTO DE BAHIA BLANCA 

Área de Ingenieria, Infraestructura y Mantenimiento 

CARTEL DE OBRA 

ANEXO X 
 

 

MEDIDAS DEL CARTEL Y BASTIDOR s/ PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El contratista proveerá, instalará y mantendrá en perfectas condiciones un cartel de obra, realizado en 

chapa metálica lisa sobre un bastidor de tubo estructural de hierro, con adecuada protección de pintura, 

teniendo en su parte frontal una superficie de contacto plana y capaz de recibir el ploteado. El Contratista 

presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para el cálculo de la estructura de soporte y 

para el propio cartel, el peso propio y la carga de viento según normas CIRSOC.  

La estructura del Cartel de Obra será resistente y correctamente fijada y/o fundada. En el caso de tener 

una estructura independiente, la misma debe estar calculada para resistir la acción de los vientos y no 

podrá estar aferrada a los muros de los edificios. 

Aceptada y conformada el acta de la recepción provisoria de los trabajos, el Contratista deberá retirar el 

Cartel de Obra. 

II
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