¥ 4

_ PUERTO
BAHIA BLANCA

CONSORCIO DE GESTION DEL
PUERTO DE BAHIA BLANCA

-Ente Publico No Estatal — Ley Pcia. Buenos Aires N° 11.414 -

LICITACION PRIVADA n°05-CGPBB/2024

“CERCOS MUELLE CARGAS GENERALES S19”

Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG)

NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF

Pégina 1 de 92



AREA DE ASUNTOS LEGALES ‘ Fecha:
h < . 26/02/24
o — LICITACION PRIVADA N°05-CGPBB/2024 o
. PUERTD" CERCOS MUELLE CARGAS GENERALES S19 Revision: 1

BAHIA BLANCA -
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Pag.: 1de 29

PRESENTACION DE OFERTAS.

En la sede del Consorcio de Gestidn del Puerto de Bahia Blanca, Avenida Mario Guido s/n del Puerto de
Ingeniero White, Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires, Area Administrativa, Oficina de Compras, hasta
el dia 14 del mes de junio de 2024 a las 10.30 horas.

Los oferentes podran presentar sus ofertas personalmente o bien enviarlas mediante correo postal
inscripta y habilitada por el ENACOM en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales (RNPSP).
En este ultimo caso, se tendra Unicamente por presentada aquella que sea recibida en la sede del
Consorcio de Gestidn del Puerto de Bahia Blanca con anterioridad a la fecha y hora fijadas en el parrafo
precedente para la recepcion de ofertas, independientemente de la fecha de su despacho por la oficina
de correos.

APERTURA DE OFERTAS.

En la sede del Consorcio de Gestidn del Puerto de Bahia Blanca, Avenida Mario Guido s/n° del Puerto de
Ingeniero White, Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires, el dia 14 del mes junio del afio 2024 a las 11.00
horas.

VISITA DE OBRA OBLIGATORIA, REUNION INFORMATIVA Y CONSTITUCION COMO
PARTICIPANTE

Visita de obra obligatoria: Partiendo de la sede del CGPBB a las 10.00 hs, del dia 31 del mes de mayo de
2024, con el alcance y condiciones establecidas en el articulo 7° de estas Bases de Condiciones Generales.

Plazo limite para constituirse en participante: El plazo maximo para constituirse como participante
resulta la hora 15:00 del tercer dia habil administrativo posterior al dia que se realice la visita de obray
reunién informativa.

MONTO DE REFERENCIA: $ 80.000.000.- + IVA (Pesos Ochenta Millones més IVA)

ARTICULO 1° - OBJETO DE LA LICITACION.

La presente Licitacion tiene como objeto la adjudicacién de la contratacidn de la provision y colocacidn
de cercos divisorios, jaulas de proteccidn de escaleras, un molinete de acceso doble de alta seguridad, de
altura completo con semicubierto, y accesorios necesarios, con el fin de delimitar distintos accesos al

Muelle de Cargas Generales certificados PBIP, dentro del Puerto de Ingeniero White, seglin se aprecia en
el plano N°1 del Anexo | del PET.
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El objeto de la contratacion podra ser ampliado en hasta un treinta y cinco por ciento (35%) durante la
ejecucion de la obra, a solo criterio del ente licitante, conforme las pautasy el procedimiento previsto en
el art. 45° de las presentes Bases y Condiciones Generales.

Las ofertas deberdn ajustarse técnica y econdémicamente a lo dispuesto en la documentacidn licitatoria.
No se aceptaran ofertas alternativas y/o variantes.

ARTICULO 2° - PLIEGOS. PUBLICACION ON-LINE. DESCARGA GRATUITA.

El ejemplar del Pliego Licitatorio estara numerado en cada una de sus paginas. Los interesados en
participar de este procedimiento de seleccién podran descargar en forma gratuita la documentacién
licitatoria del sitio https://puertobahiablanca.com/licitaciones.html.

ARTICULO 3° - DEL CARACTER DE PARTICIPANTE.

El interesado que haya descargado la documentacidn licitatoria debera comunicar via e-mail a la casilla
de correo licitaciones@puertobahiablanca.com su intencién de constituirse en participante. En tal

comunicacién debera indicar indefectiblemente su domicilio real, legal y constituir especial -fisico y
electrénico- a los fines previstos en el art. 11° de este PBCG, en el radio urbano de la ciudad de Bahia
Blanca, de la localidad de Ingeniero White o dentro de la jurisdiccidon portuaria del Puerto de Bahia Blanca
y el electrénico en la casilla que al efecto se fije.

Asimismo, deberd nominar la persona que asistird a la visita de obra y reunién informativa en su
representacion. Si el remitente del e-mail actuara en caracter de representante legal y/o apoderado,
debera adjuntar el instrumento que acredite la facultad suficiente para representar a la persona humana
o juridica que pretende constituirse como participante y para obrar en el sentido invocado. Dichos
documentos deberan ser firmados y posteriormente escaneados para su inclusién como adjuntos del e-
mail precitado.

Cumplidos los extremos indicados anteriormente, el interesado adquirird el caracter de participante, lo
que serd comunicado por parte del Area de Compras del CGPBB en la casilla de correo electrénica

constituida.

El plazo maximo para constituirse como participante resulta la hora 15:00 del tercer dia habil
administrativo posterior al dia que se realice la visita de obra y reunién informativa.
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ARTICULO 4°- SUBSISTENCIA DE LOS DOMICILIOS.

Seran validas todas las notificaciones que se cursen al domicilio especial constituido o bien a la casilla de
correo electrénico indicada por el participante en oportunidad del art. 3° del PBCG.

Todo cambio de domicilio fisico o electrénico especialmente constituido en las condiciones que impone
el articulo precedente deberd ser comunicado fehacientemente al CGPBB vy surtird efectos inmediatos
desde su notificacién.

ARTICULO 5° - NATURALEZA JURIDICA DEL ENTE LICITANTE.

El "CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA", en adelante denominado el CONSORCIO,
el CGPBB, el COMITENTE o el LICITANTE, indistintamente, es un Ente de Derecho Publico no Estatal, creado
por Ley de la Provincia de Buenos Aires N2 11.414, en orden a lo establecido en la Ley Nacional de Puertos
24093, su decreto reglamentario DEC PEN 769/93, el cual se rige por su ESTATUTO (Anexo | Ley N2 11.414)
y resoluciones dictadas en dicho marco.

ARTICULO 6° - REGIMEN LEGAL APLICABLE A LA CONTRATACION.

La Contratacién objeto del presente proceso licitatorio se regird, en general, por el "Régimen de
Contrataciones" del CGPBB (Resolucién N° 15-CGPBB/2019, Anexos | y Il), y en particular, por lo
establecido en este Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generalesy Particulares, y sus Anexos; las circulares que eventualmente se libren, por la Orden de Compra
que se extiende al adjudicatario, (en adelante OC) o el Contrato de Obra que se firme en su defecto (en
adelante el CO) y demas documentacion licitatoria.

EL CONTRATISTA debera cumplir con la legislaciéon laboral vigente con relacién al ejercicio de la actividad
objeto de la obra y respetar los regimenes reglamentarios, convencionales y/o de practicas, usos y
costumbres gremiales, empresarios y de las organizaciones sindicales, ya sea en general o en particular,
vigentes en el Puerto Bahia Blanca.

ARTICULO 7° - VISITA OBLIGATORIA AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA Y REUNION
INFORMATIVA

Todo interesado en participar de la presente licitacién debera visitar obligatoriamente el lugar donde se
ejecutara la obra, en el dia y hora indicados en el presente, a fin de tomar conocimiento del dmbito donde
se desarrollara la obra y el estado de las infraestructuras a intervenir en la misma, no pudiendo con
posterioridad a la presentacidn de su oferta alegar ignorancia o falta de informacién sobre el espacio a
intervenir, ambito o estado de las instalaciones.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Sera a su exclusivo costo la realizacion de la visita. Cualquier estudio y/ o verificacion que quisiera realizar
a los efectos de formular su oferta debera realizarse con expresa autorizacion del Consorcio, cumpliendo
las normas de seguridad aplicables, y sin comprometer el normal desarrollo de actividades el desarrollo
de actividades en el sector.

El ENTE LICITANTE extendera una constancia que acredite la asistencia a la visita mencionada
precedentemente, debiendo acompafiar tal constancia cuando presente su oferta.

Asimismo, el CGPBB convoca a los Participantes a la Reunidn Informativa obligatoria que se realizard en
su sede de Av. Mario Guido S/N del Puerto de Ing. White del Puerto de Bahia Blanca, de modo previo a la
visita.

Solo se admitira la participacion mediante representante cuando éste ultimo se encuentre debidamente
autorizado.

Sélo podran constituirse en participantes aquellos interesados que hayan asistido a la visita al lugar de
ejecucion de la obra.

El Ente Licitante podra evaluar la fijacion de una nueva fecha para la realizacién de una visita de obra
adicional en aquellos supuestos en los que algun participante que hubiere asistido a la visita obligatoria
lo solicitare en forma expresa y fundadamente. La posibilidad de solicitar una visita de obra adicional a la
obligatoria, caduca alos 10 (DIEZ) dias habiles anteriores a la fecha de presentacion de ofertas. De resultar
procedente el pedido de nueva visita de obra, la misma serd comunicada a los demas participantes,
quienes podran formar parte de la misma.

ARTICULO 8° - TERMINOLOGIA

A los efectos de la interpretacion y aplicacion de este Pliego y demas documentacion licitatoria y/o
contractual, se entenderd por:

ENTE LICITANTE o COMITENTE: El Consorcio de Gestidn del Puerto de Bahia Blanca (CGPBB), comitente
de la obra a contratar.

PARTICIPANTE: La persona fisica o juridica que hubiese cumplido con el procedimiento formal establecido
en el art. 3° del presente pliego.

OFERENTE: Todo PARTICIPANTE que haya presentado oferta en la presente Licitacion en las condiciones
de admisibilidad requeridas en el presente pliego.
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ADJUDICATARIO: El OFERENTE cuya propuesta sea considerada por la autoridad competente del ENTE
CONVOCANTE como la mas conveniente a los fines de adjudicar la presente Licitacién y celebrar la
contratacion respectiva.

CONTRATISTA: El adjudicatario que haya suscrito con el ENTE LICITANTE el correspondiente Contrato o
recibido la Orden de Compra, a criterio del ENTE.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un contrato para la ejecuciéon
de una parte de los trabajos correspondientes a la obra contratada.

TERCEROS: Persona fisica o juridica, publica o privada que no resulte interesado, participante, oferente,
adjudicatario o contratista y que acredite interés de manera concreta y precisa por medio de prueba util
en el desarrollo y ejecucion de la obra a contratar.

DOCUMENTACION LICITATORIA: Estd constituida por las presentes Bases y Condiciones Generales,
Especificaciones Técnicas Particulares y demds documentacidon y anexos complementarios y el
Reglamento de Compras Res. 15-CGPBB/2019 y modificatorias, Utiles para regir el procedimiento
licitatorio, formular la oferta y regir la contratacién.

CIRCULARES: Es el medio de comunicacion de todas aquellas resoluciones, aclaraciones o modificaciones
a la documentacion licitatoria que formule el CGPBB, en su condicidn de ente licitante.

COMISION EVALUADORA: Es la integrada por los funcionarios del ENTE LICITANTE, nominados por el
Gerente General del CGPBB, cuya mision sera la prevista en el art. 25° del presente proceso licitatorio.

ETAPA DE EVALUACION DE OFERTAS: Periodo comprendido entre el dia habil posterior al dia de apertura
de ofertas hasta el dia habil posterior a la notificacidn de la adjudicacién del presente proceso.

REPRESENTANTE LEGAL: La persona designada por el PARTICIPANTE, el OFERENTE, el ADJUDICATARIO o
el CONTRATISTA, segun la etapa del procedimiento en la que actie, con facultades para obligar al
PARTICIPANTE, OFERENTE, ADJUDICATARIO o CONTRATISTA, segun corresponda.

ARTICULO 9° - COMPUTO DE PLAZOS EN EL TRAMITE LICITATORIO.

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego y en la demas documentacidn licitatoria se computaran
en dias habiles administrativos del CGPBB, salvo expresa indicacidn en contrario.

ARTICULO 10° - PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion sera de DOSCIENTOS DIEZ (210) dias corridos, conforme art. 6°, 8° y cctes® del PET.
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ARTICULO 11° - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. PRUEBA

Los avisos, citaciones, notificaciones, intimaciones, asi como cualquier tipo de comunicaciones que se
realicen entre este Ente Licitante y los participantes, oferentes o adjudicatarios se realizaran,
indistintamente por carta certificada con aviso de retorno o carta documento, dirigida al domicilio legal o
constituido en la oportunidad prevista en el art. 3° del presente PBCG o en su presentacion. Asimismo,
seran validas todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que se dirijan al domicilio
electrénico especialmente constituido para la presente licitacion, conforme las previsiones de los arts. 3°
y 4° del PBCG.

Constituira plena prueba de la comunicacién y de su fecha de notificacidn, el documento que en cada caso
la registe: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificacidn, el aviso de retorno o el
reporte de recepcion emitido por el equipo utilizado.

La indicacion del domicilio fisico del CONSORCIO y/o casilla de correo electrénico informada en este Pliego
de Bases y Condiciones a los fines del procedimiento de seleccidn, determina que Unicamente seran
vélidas las comunicaciones que los interesados, participantes, oferentes o adjudicatarios realicen en el
domicilio o casilla de correo electrénico referidos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente articulo, serd responsabilidad de los interesados y/o
participantes y/o oferentes chequear la pagina web del CGPBB a fin de tomar conocimiento de las
aclaraciones que se efectten al Pliego y/o cualquier otra comunicacion relevante que se emita en el marco
de la presente licitacion.

La publicacidn por parte del CGPBB en su pagina web www.puertobahiablanca.com/licitaciones.html. De

aclaraciones a la documentacién licitatoria, asi como de cualquier otra informacién o circunstancia
relacionada con el presente procedimiento serd considerada notificacién suficiente en los términos del
presente articulo.

ARTICULO 12°- VISTA DE LAS ACTUACIONES

Toda persona que acredite poseer interés legitimo relacionado con la ejecucién de la obra a contratar
podra tomar vista de las actuaciones del presente tramite, incluso hasta la finalizacion del contrato y
recepcion definitiva de la obra, exceptuando la etapa de evaluacidn de las ofertas. No se podra tomar
vista de la documentacién amparada por normas de confidencialidad o la declarada de acceso restringido
por resolucion fundada de autoridad no inferior a Gerente General del CGPBB.
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ARTICULO 13° - ATRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES.

Quienes hayan adquirido la condicion de participantes de acuerdo con el mecanismo establecido en el
art. 3° del presente pliego, podran:

a) Consultar el expediente licitatorio por si o por representante debidamente acreditado y facultado.

b) Presentarse en el expediente licitatorio solicitando informaciéon o formulando manifestaciones o
peticiones utiles.

c) Solicitar aclaraciones sobre los pliegos, formulando las consultas correspondientes
d) Solicitar una nueva visita de obra en los términos del art. 7° del PBCG.
e) Presentar ofertas.

Los participantes que no presentaren Oferta perderan automaticamente desde el vencimiento del plazo
para hacerlo, las facultades indicadas precedentemente.

ARTICULO 14° - ACLARACIONES Y CONSULTAS SOBRE LOS PLIEGOS

a) El Ente Licitante podrd efectuar aclaraciones a los Pliegos, Anexos y a toda otra documentacién
correspondiente a la Licitacién, sin poder modificar ninglin aspecto de sus contenidos esenciales.

Dichas aclaraciones o adecuaciones seran efectuadas con una anterioridad no inferior a TRES (3) dias
habiles previos a la fecha prevista para la presentacion de Ofertas. Las aclaraciones o adecuaciones que
se emitan seran consideradas parte integrante de los pliegos y seran publicadas en la web del Consorcio
para conocimiento de los interesados, asi como también notificadas mediante circulares a todos los
Participantes debidamente constituidos.

b) Los participantes podrdn solicitar aclaraciones o formular consultas, mediante correo electrénico
emitido desde la casilla denunciada en oportunidad del art. 3°, dirigido a la casilla proporcionada por el
CGPBB en el presente pliego, haciendo concreta referencia a los puntos objeto de aclaraciones o
consultas. Dicha facultad caducard automaticamente, por el mero transcurso del tiempo, a los CINCO (5)
dias hdbiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de ofertas.

c) Las respuestas a los pedidos de aclaraciones o consultas formulados por los participantes, deberan
realizarse y comunicarse con una anterioridad no inferior a TRES (3) dias habiles anteriores a la fecha de
la apertura de sobres. Las respuestas se emitirdn mediante circulares que seran publicadas en el sitio web
del ENTE LICITANTE y notificadas via correo electrénico a todos los participantes.
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Las circulares formaran parte de los documentos de la Licitacion y deberan acompafarse debidamente
firmadas por representante legal, con la Oferta.

A los efectos del cémputo de los plazos mencionados no se tendrd en cuenta, en ningun caso, el dia de
apertura de las ofertas.

Para solicitar aclaraciones y formular consultas, los interesados deberan constituirse en participantes en
los términos exigidos en el art. 3°.

No se aceptaran consultas telefénicas y no serd obligatorio contestar aquellas que se presenten fuera de
término.

ARTICULO 15° - EFECTOS DE LA SOLICITUD DE ACLARACIONES Y CONSULTAS

La formulacion por parte de los participantes de aclaraciones o consultas no suspendera el tramite
licitatorio, salvo que el ENTE LICITANTE por intermedio de autoridad no inferior a Gerente General,
conforme su solo criterio, disponga lo contrario.

ARTICULO 16° - OFERENTES. REQUISITOS.

16.1. Podran presentar Ofertas las personas humanas o juridicas ya sea que tengan su sede principal en
el pais o bien sucursal debidamente registrada por ante los organismos nacionales habilitados al efecto, y
gue posean plena capacidad juridica para participar de la licitacion y para obligarse, en forma individual o
bajo la forma de contratos asociativos.

Las sucursales de las empresas constituidas en el extranjero en el marco de la Ley 19.550 (Ley General de
Sociedades) Seccion XV — de las sociedades constituidas en el extranjero-, deberan acreditar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, parr. 3ro de dicha Ley. Asimismo, deberan
acompafiar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien juridicamente obligue
a la persona juridica constituida en el extranjero, de donde surja de que esta Ultima se constituye como
garante solidaria e ilimitada de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y
eventualmente del cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar
adjudicataria. Deberdn adjuntar, ademas, la documentacidon respaldatoria de la que resulte la capacidad
econdmico-financiera de la persona juridica constituida en el extranjero, con el objeto de su
consideracion.

16.2. Si una Oferta fuera presentada por dos (2) o mds personas humanas o juridicas, ambas deberan
reunir los recaudos previstos en el apartado 1. Del presente articulo. Las mismas deberan unificar la
personeria otorgando poder especial al representante comun con facultades suficientes para actuar,
obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los co-oferentes en el tramite licitatorio y con validez a los
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efectos de la adjudicacién. En caso de presentacién conjunta, cada uno de los co-oferentes queda
obligado ilimitada y solidariamente, por todas y cualquier obligacidn y/o responsabilidad emergente de la
presentacion de la Oferta, de la adjudicacién y de las obligaciones contractuales, debiendo asi declararlo
en su carta presentacion y en los instrumentos de apoderamiento otorgados al representante comun. En
los casos en que una presentacion fuera efectuada por personas humanas y/o juridicas bajo la forma de
contratos asociativos, participacién mayoritaria de su composicién deberd contar con los antecedentes
requeridos para la ejecucion de la obra, con excepcidn que fuesen dos, en cuyo caso bastard con que los
posea una de ellas, siempre bajo el criterio establecido mas arriba en cuanto a la asuncién de obligacién
ilimitada y solidaria de los componentes por todas y cualquier obligacién y/o responsabilidad emergente
de la presentacidn de la Oferta, de la adjudicacién y de las obligaciones contractuales .

ARTICULO 172 - INCOMPATIBILIDADES PARA SER OFERENTE
No serdn admitidos como Oferentes, Adjudicatarios ni Contratistas:

a) Los miembros del Directorio y empleados del CGPBB, los miembros del Directorio y empleados de las
empresas o sociedades en las cuales el CGPBB tuviere participacién accionaria;

b) Las sociedades en las que alguno de los sujetos indicados en el inciso anterior hubiere tenido en el
ultimo afio algun grado de participacion como miembro del Directorio, del Consejo de Vigilancia, de la
Sindicatura, de alguna Gerencia, o bien resulte ser socio, representante o apoderado, inhabilidad que se
extenderd hasta un afio después en que el sujeto indicado en el inciso anterior haya cesado en sus
funciones en el CGPBB; excepto en los casos de Directores por su participacion en sociedades cuya
representacion les corresponde en el dmbito del CGPBB, quienes deberdn excusarse de tomar
intervencién tanto en el procedimiento de seleccion como en el contrato;

¢) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena;
d) Las personas humanas o juridicas en estado de quiebra o liquidacién;

e) Las personas humanas y las personas juridicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia,
Sindicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados de sociedades que sean conyuges o tengan
parentesco hasta dentro del tercer grado de consanguineidad, o segundo de afinidad con alguno de los
miembros del Directorio del CGPBB, con los sujetos que ordenen el inicio del procedimiento y/o aprueben
las respectivas contrataciones y los responsables del drea requirente que formule las Especificaciones
Técnicas de la contratacidn y todo otro sujeto integrante del CGPBB que tenga facultad de decidir o
asesorar técnicamente sobre el proceso de seleccidn.
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Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las sociedades y empresas integradas en
la Oferta cuyos directores, socios mayoritarios, sindicos o representantes legales, se encuentren
comprendidos en ellos.

Los oferentes deberan acompafiar una declaracién jurada en la que manifiesten que no se encuentran
comprendidos en las inhabilidades enunciadas en el presente articulo.

ARTICULO 18° - REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

La oferta se debera presentar en un Unico Sobre que se denominara Sobre Unico, con la documentacién
que seindica en el art. 19°, en el orden alli consignado y separada por indicadores donde conste el nimero
de articulo e inciso al que corresponde. Los sobres, cajas o paquetes contenedores del Sobre Unico, se
presentaran perfectamente cerrados y firmados en sus solapas y contendran en su cubierta la
identificacion del expediente licitatorio, el dia y hora de la apertura, y la identificacidn del oferente.

Las ofertas se deberan redactar en idioma nacional y estar firmadas por el oferente o su representante
legal o apoderado, con sello de la empresa en todas sus hojas, foliadas en su totalidad en el centro del
margen inferior. El oferente o su representante legal o apoderado debera salvar las enmiendas y
raspaduras, si las hubiere.

Toda documentacion presentada en idioma extranjero deberd ser acompafiada de su pertinente
traduccidén al espaiiol, realizada por traductor publico y legalizada la firma de la misma por el Colegio
Publico de Traductores correspondiente a su matriculacion.

El oferente que presente documentacién proveniente del exterior en idioma espafiol, cuando ella resulte
una traduccién de un documento redactado originariamente en idioma extranjero, deberd presentar
dicha traduccién debidamente legalizada por traductor habilitado en su pais de origen junto con la version
en idioma extranjero, sin perjuicio de lo cual, a todos los efectos del presente, se tomard como valida la
redactada en castellano para su evaluacién y toma de decision.

Los oferentes deberan denunciar su domicilio real, legal y electrénico y constituir especial en el radio
urbano de la ciudad de Bahia Blanca, de la localidad de Ingeniero White o del Puerto de Bahia Blanca, bajo
apercibimiento de tenerse por subsistentes los detallados en oportunidad de constituirse como
participantes.

Las ofertas se admitiran, indefectiblemente, hasta el dia y hora fijados para la presentacion de ofertas.
ARTICULO 19° - SOBRE UNICO CONTENEDOR DE LA OFERTA

PARTE A. Documentacion en soporte digital
NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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La documentacion que se detalla a continuacién debera encontrarse firmada en todas sus fojas por el
oferente, ya sea por su representante legal o apoderado y se debera presentar en soporte digital. A tal fin
el oferente debera escanear y almacenar cada uno de los documentos en un PENDRIVE, e incorporar este
dispositivo al Sobre Unico de la oferta.

Cuando se trate de documentos emitidos con formato digital y suscriptos con firma digital se deberd
incorporar, ademds de la copia escaneada, el archivo original contenedor del documento. El oferente se
constituye en depositario de los originales en papel, comprometiéndose a remitirlos a simple
requerimiento del Ente Licitante.

El contenido del Sobre debera presentarse en el orden consignado a continuacion:

1. El presente Pliego de Bases Condiciones Generales Legales y el de Especificaciones Técnicas, incluyendo
todos sus anexos y las circulares emitidas por el Ente licitante.

2. INFORMACION GENERAL.
2.1. Personas humanas

2.1.1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real y constituido,
estado civil y nimero de documento de identidad.

2.1.2. Nimero de Cédigo Unico de Identificacién Tributaria. (C.U.I.T.) y constancia de inscripcién de orden
nacional, provincial o municipal.

2.1.3. En el caso de apoderados, instrumento del cual surge la personeria y del que surjan facultades
suficientes para obligar a la misma en la presente licitacion.

2.1.4. La documentacion prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen
preferencial de contratacion de empresa local, a saber: Constancia de habilitacién comercial, libre de
deuda y ndmina de trabajadores con indicacién de su domicilio y copia de Constancia de Alta de
Trabajador AFIP.

2.2. Personas Juridicas

2.2.1. Razon social, domicilio de la sociedad, direccidn de la sede inscripta, lugar y fecha de constituciény
datos de inscripcién registral.

2.2.2. CUIT y constancia de inscripcion.

NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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2.2.3. Némina de los actuales integrantes de sus drganos de administracion y fiscalizacion interna.

2.2.4. Ejemplar del Contrato Social o Estatuto Social actualizado debidamente certificado por notario
publico y con intervencion del respectivo Colegio de Escribanos y/o del organismo competente en caso
de tratarse de documentacidn extranjera y legalizado en caso de tratarse de extraifia jurisdiccion. Si alli
constare Unicamente el domicilio, se deberd acompafiar la constancia que acredite la direccion de la sede
inscripta.

2.2.5. Copias de actas asamblearias u drgano equivalente con la designacion de los miembros del
Directorio, de los 6rganos de administracion y fiscalizacion, asi como Acta de Aceptacion de cargos vigente
debidamente certificadas por notario publico y con intervencién del respectivo Colegio de Escribanos y/o
del organismo competente en caso de tratarse de documentacién extranjera.

2.2.6. Copia del Acta de Directorio o decisidn social de la oferente donde surja que se decidid la
presentacion en la presente Licitacion con mencidn expresa a la suscripciéon del Contrato en caso de
resultar adjudicatario, debidamente certificada por notario publico y con intervencién del respectivo
Colegio de Escribanos y/o del organismo competente en caso de tratarse de documentacidn extranjera.

2.2.7. Las sociedades constituidas en el extranjero con sucursal establecida en la Republica Argentina, en
los términos de la Seccidn XV de la Ley 19.550, deberdn presentar la documentacion respaldatoria que
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, parr. 3ro de la Ley 19.550. Asimismo,
deberan acompafiar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien juridicamente
obligue a la casa matriz, de donde surja que esta Ultima se constituye como garante solidaria e ilimitada
de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y eventualmente del cumplimiento de las
obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar adjudicataria. Deberan adjuntar, ademas, la
documentacion respaldatoria de la que resulte la capacidad econédmico-financiera de la casa matriz, con
el objeto de su consideracion.

2.2.8. En caso de apoderados, instrumento del cual surge la personeria del que surjan facultades
suficientes para obligar a la misma en la presente licitacién.

2.2.9. La documentacion prevista en el Anexo..... del presente pliego en caso de invocar el régimen
preferencial de contratacion de empresa local, a saber: Constancia de habilitacién comercial, libre de
deuda y ndmina de trabajadores con indicacién de su domicilio y copia de Constancia de Alta de
Trabajador AFIP.

2.3. Personas fisicas y/o juridicas bajo la forma de contratos asociativos

Ademas de la totalidad de la documentacién individualizada en los inc. 2.2 y 2.3 -segln corresponda para
cada uno de los oferentes- debera acompafarse:
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2.3.1. Identificacidn de las personas que los integran.
2.3.2. Fecha de compromiso de constitucion y objeto.

2.3.3. Fecha y numero de inscripcidn registral o de la constancia de iniciacién del tramite respectivo en
caso de poseerlos.

2.2.4. Declaracion de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la
presentacion de la Oferta, de la adjudicacion y de la ejecucidn del contrato.

2.3.5. Las empresas que formen parte de la relacién asociativa deberan presentar la documentacién
prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen preferencial de contratacion de
empresa local, a saber: Constancia de habilitacion comercial, libre de deuda y némina de trabajadores con
indicacion de su domicilio y copia de Constancia de Alta de Trabajador AFIP y sdlo se otorgara preferencia
en el caso que todas cumplan con dichos requisitos.

3. CAPACIDAD ECONOMICO-FINANCIERA.
Los oferentes deberan presentar la siguiente documentacion:
3.1. Monto total facturado por afio calendario en los ultimos 3 (tres) afos.

3.2. En el caso de Personas Juridicas, Estados Contables auditados correspondientes al ultimo ejercicio
cerrado, con el pertinente dictamen profesional e intervencién del Consejo Profesional correspondiente.
Asimismo, deberdan acompafarse las actas de Asamblea o de reunién de socios con la aprobacién de los
Estados Contables y distribucion de utilidades.

3.3. Presentar referencias bancarias, financieras y comerciales y la autorizacién para solicitar referencias,
con indicacién de los datos de contacto.

3.4. Constancia de Inscripcién AFIP, Formulario 522/A DDJJ Ley 17250 y Detalle de Deuda
Consolidada/Consulta Deuda Proveedores del Estado emitido a través del Sistema de Cuentas Tributarias
de la pagina WEB de la AFIP.

3.5. Constancia de Inscripcién y Certificado de Cumplimiento Fiscal (A 404 W2), emitidos por ARBA.

4. CAPACIDAD TECNICA

4.1. Referencias de proyectos similares.
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4.2. Plan de Trabajo. Se debera presentar el Plan de Trabajos conforme lo establecido en Art. 8° del PET y
el que se ajustara al plazo estipulado en el Art. 6°. Este se ejecutara segin modelo adjunto en el Anexo VI
— PLAN DE TRABAJO.

4.3. Memoria descriptiva. Se debera presentar Memoria descriptiva conforme lo establecido en Art. 8°
del PET.

PARTE B: DOCUMENTACION EN PAPEL IMPRESO

Ademads de su incorporacion en soporte digital conforme las pautas establecidas en el apartado A, la
documentacién que se detalla a continuacion deberd ser presentada sin excepcién en formato papel,
firmada en su totalidad por el oferente o bien su Representante Legal o apoderado, individualizada con
separadores, en el orden consignado a continuacion:

1. Autorizacién a favor del CGPBB para solicitar a Organismos Oficiales, companias de seguros, bancos,
entidades financieras, organismos de control y a cualquier otra persona humana o juridica, informaciones
relacionadas con la oferta presentada, junto con un detalle de entidades, personas y datos de contacto
que puedan brindar referencias (teléfono y correo electrénico).

2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, conforme los art. 23° y 39° del presente Pliego.

3. Declaracién Jurada suscrita por el Representante Legal, en la que manifieste no encontrarse el Oferente
comprendido en los supuestos de incompatibilidades establecidos en el art. 17° del PBCG.

4. Constancia de visita obligatoria de obra expedida por el Ente Licitante, asi como, eventualmente,
constancia de visita complementaria.

5. PLANILLA DE COTIZACION y de ANALISIS DE PRECIOS de cada item, estos se ejecutaran segtin modelo
adjunto en los ANEXOS IV - PLANILLA DE COTIZACION y ANEXO V — PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS.

En caso de ausencia o error en la cuantificacién correcta de cada item a presupuestar, o insuficiencia de
informacién requerida que no altere el valor de la oferta o su composicién, ni afecte el principio de
inmodificabilidad e igualdad, el Ente Licitante podra solicitar aclaraciones a los oferentes sobre el
particular.

El CGPBB se reserva el derecho de solicitar ampliacidn o informacidn adicional respecto a los puntos que
anteceden, de requerir a terceros elementos que hagan a la verificacion de la veracidad y consistencia de

las manifestaciones y antecedentes del oferente, como asi también, sobre la autenticidad de la
documentacién presentada por este.
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Los agregados al Pliego se tendran por no escritos.
ARTICULO 20° - INMODIFICABILIDAD

La posibilidad de modificar la oferta precluira con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea
admisible alteracién alguna de las propuestas después de esta circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir,
completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de seleccién, se
considerara como valida la Ultima propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cual es
la ultima oferta presentada en término, deberan desestimarse todas las presentadas por ese oferente.

ARTICULO 21° - SUBSANACION DE ERRORES Y OMISIONES NO ESENCIALES

Con excepcidn de lo dispuesto en el art. 29° del PBCG, procedera la subsanacién de errores u omisiones
no esenciales, que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para los oferentes. En estos casos
el oferente serd intimado por la Comisién Evaluadora, a través del Area de Compras, a corregirlos dentro
del término de cinco (5) dias habiles administrativos. Si no lo hiciere, la oferta sera desestimada pudiendo
dar lugar a la ejecucién de la garantia de mantenimiento de oferta.

La solicitud de correccién de errores y omisiones serd comunicada mediante circular a todos los oferentes
y no podra ser utilizada para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o tomar ventaja respecto
de los demas oferentes.

ARTICULO 22° - EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA.

La presentacion de oferta importa, por si misma, que el oferente estudid y conoce toda la normativa que
rige el presente llamado, las condiciones y documentacidn de esta Licitacion, que realizé los estudios que
fueran necesarios y obtuvo previamente todos los datos e informes para confeccionar su oferta y cumplir
con la mismay con todas y cada una de las condiciones y obligaciones establecidas en las presentes Bases
y el PETGP, que valoré todas las circunstancias y previé sus consecuencias y que las acepta en su totalidad.
Que ha recogido en el ambito en que debera desarrollarse la obra a contratar toda la informacién
necesaria para la confeccion del plan de trabajo propuesto y para su ejecucion, el encuadre convencional
de sus trabajadores, el marco normativo aplicable en el dmbito de ejecucidn, asi como todo otro
antecedente que pueda permitir una exacta apreciacién de las caracteristicas de los trabajos, sus
dificultades y su costo.

En consecuencia, no podra alegar con posterioridad a la formulacidn de oferta y/o suscripcidn del contrato
respectivo, desconocimiento o causa alguna de ignorancia en cuanto a condiciones y costo de ejecucion
de los trabajos a contratar.
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En este sentido la presentacién de la oferta importa por si misma la aceptacion y verificacién de la
informacién suministrada por el Ente Licitante, siendo el Oferente Unico responsable por la oferta que
realice no pudiendo alegar en el futuro desconocimiento de los datos de base para realizar su oferta, tales
como datos geotécnicos, topograficos y cualquier otra informacién que fuera necesaria para la
elaboracidn de la misma.

ARTICULO 23° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. GARANTIA

La oferta se debera mantener vigente por el plazo minimo de CIENTO VEINTE (120) dias contados a partir
del acto de apertura, renovables automaticamente por igual periodo, salvo que el oferente manifieste, en
forma fehaciente y por escrito, su voluntad de no renovar dicho plazo, con una antelacion minima de 10
(diez) dias al vencimiento de cada periodo.

En garantia del cumplimiento del plazo, el oferente deberd contratar un seguro de caucion en la forma
indicada 39° del PBCG, por un monto minimo del 5% del monto total de la oferta sin incluir el IVA con
vigencia por un plazo de CIENTO VEINTE (120) dias contados a partir del acto de apertura, renovable
automdaticamente.

Si el oferente manifestare su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento en la formay oportunidad
prevista en el parrafo primero, la oferta perdera vigencia al término del plazo de mantenimiento minimo,
y la garantia se devolverd al oferente dentro de los 10 (diez) dias posteriores a dicho vencimiento.

En consecuencia, si el oferente retirare expresa o tacitamente la oferta antes del vencimiento del plazo
minimo o manifestare su voluntad de no renovar fuera de la oportunidad prevista en el presente articulo,
correspondera excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta. En tales
casos, el Ente Licitante procederd a la desvinculaciéon del oferente del procedimiento licitatorio,
comunicara tal circunstancia formalmente a los demas oferentes y procedera, seguin sea el caso, a la
devolucién de la garantia o a su ejecucién.

ARTICULO 24° - RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS.

En el lugar, dia y hora determinados en el llamado a licitacién, o en el que se fije por el Directorio en caso
de postergacion o el autoridad no inferior a Gerente General, en caso de urgencia, y con la intervencion
de escribano publico, se procedera a cerrar el periodo limite para presentacidon de ofertas y abrir los
contenedores de las ofertas.

El acto de apertura se realizard en presencia de los Directivos y/o personal perteneciente al ENTE
LICITANTE y de los interesados que concurran, quienes podran verificar la existencia, nUmero vy
procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos, labrandose un acta que serd
suscripta por los presentes.
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A partir de la hora fijada como término para la recepcién de las ofertas no podran recibirse otras, aun
cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

Si el dia sefialado para la apertura de las ofertas deviniera inhabil, el acto tendrd lugar el dia habil siguiente
y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el acto de apertura. Las que sean
observadas se agregardn al expediente para su andlisis por la comisién evaluadora.

ARTICULO 25° - COMISION EVALUADORA. DESIGNACION, INTEGRACION Y FUNCIONES

El Gerente General ha designado una COMISION EVALUADORA, que estara conformada por tres (3)
integrantes como miembros titulares y otros tres (3) como miembros suplentes. Estos ultimos
reemplazaran a aquellos en los supuestos de impedimentos definitivos o transitorios para actuar.

INTEGRANTES DE LA COMISION EVALUADORA:
TITULARES

1. Ing. Alejandro Vicente
2. Dr. Victor Colace
3. Cr.Juan Ocafia

SUPLENTES

1. Ing. Eliana De Angelis
2. Dra. Carolina Sardini
3. Cra. Julieta Ahumada

La Comisién Evaluadora tendrd como funcidn principal evaluar y responder las consultas de trdmite
formulada por los participantes y evaluar y elevar a consideracion de la autoridad competente las
consultas que se refieran a aspectos relacionados con el objeto de la contratacion y condiciones de
admisibilidad de ofertas u oferentes cuyas respuestas puedan dar lugar a modificaciones sustanciales
de la documentacion licitatoria.

Con relacidon a las ofertas presentadas, tendra como funcién principal analizar la documentaciéon
acompaiiada por los oferentes, y evaluar el cumplimiento por parte de los mismos de los requisitos
legales, técnicos y econdmico-financieros exigidos en el presente Pliego.
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Antes de emitir el dictamen mencionado, la Comisidn Evaluadora podra requerir, a través de la Gerencia
General, el asesoramiento que estime pertinente de las distintas asesorias o areas del Consorcio de
Gestién o bien contratar, con la autorizacion de la autoridad competente, asesoramiento externo.

La Comisién Evaluadora emitird un dictamen de caracter no vinculante, que proporcionara a la autoridad
competente para adjudicar, conforme Anexo Il del Régimen de Contrataciones del CGPBB, los
fundamentos para el dictado de los actos de preseleccion y adjudicacidn correspondiente.

ARTICULO 26° - EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La comparacién y evaluacion de antecedentes empresariales y técnicos, capacidad econémico-financiera,
garantias, caracteristicas de la prestacién y analisis de los componentes econdmicos de las ofertas se
realizaran en una Unica instancia unica de evaluacion.

Seran contenidos minimos del dictamen de la Comision Evaluadora:

a) Examen de los aspectos formales: Evaluacién del cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa vigente y los respectivos pliegos.

b) Calidades de los oferentes.

c) Evaluacién de las ofertas: Deberda tomar en consideracién en forma objetiva todos los requisitos
exigidos para la admisibilidad de las ofertas. Si existieran ofertas inadmisibles, explicitara los motivos,
fundandolos en las disposiciones pertinentes. Si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes, debera
explicitar los fundamentos para excluirlas del orden de mérito.

Respecto de las ofertas que resulten admisibles y convenientes, debera considerar los factores previstos
en la documentacion licitatoria para la comparacion de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos y
sugerir cual es a su criterio la oferta mas conveniente.

ARTICULO 27°- VISTA DE LAS PRESENTACIONES

A los fines de la toma de vista del contenido correspondiente al Sobre contenedor de las ofertas, se
entregard al representante debidamente acreditado de cada oferente en el domicilio electrénico
especialmente constituido, una copia en soporte digital de cada uno de los Sobres de todas las ofertas
presentadas. El plazo para la toma de vista sera de dos (2) dias habiles computados a partir del dia
siguiente al de la entrega de la documentacién.
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ARTICULO 28° - IMPUGNACION DE LAS OFERTAS.

Vencido el plazo de toma de vista, los oferentes contaran con un plazo de dos (2) dias habiles para
formular impugnaciones a las ofertas presentadas, cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) Que sean formuladas por escrito con firma oldgrafa de representante legal, en original y adjuntando
una copia digital. De contar dichos representantes con firma digital en los términos establecidos por ley,
podran ser aceptadas bajo dicho formato.

b) Que hayan depositado a favor del ENTE LICITANTE en la cuenta corriente N° 531/9 del Banco de la
Provincia de Buenos Aires de titularidad del CGPBB (CBU: 01404696-01623200053196), en efectivo,
transferencia o cheque certificado a la fecha, la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000) por cada
punto impugnado a cada oferta, aunque las impugnaciones hayan sido formuladas en un mismo escrito.
En el supuesto de que las mismas prosperen, estos importes les seran reintegrados con posterioridad a la
resolucién de las impugnaciones, por su monto nominal, no devengando a favor del impugnante interés
alguno. En caso contrario, los oferentes perderan a favor del CGPBB las sumas depositadas, salvo que la
autoridad competente entendiera que existié una razonable duda que ameritaba la impugnacion.

De las impugnaciones articuladas, se correrd traslado a los oferentes cuya oferta hubiera sido impugnada,
por medio digital, para que la contesten en el plazo de dos (2) dias habiles. La contestacion se debera
efectuar por escrito, en original, acompanando una copia digital para su remisién a la oferente
impugnante. De contar con firma digital en los términos establecido por ley, podra ser aceptadas bajo
dicho formato. Vencido este plazo sin haber contestado las impugnaciones, se tendrd por decaido el
derecho que han dejado de usar.

ARTICULO 29° - INADMISIBILIDAD DE OFERTAS. CAUSALES NO SUBSANABLES
Serd desestimada la Oferta, sin posibilidad de subsanacién, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas o juridicas no habilitadas para contratar conforme lo
dispuesto en el art. 17° del presente pliego.

b) Si el precio cotizado mereciera la calificacién de vil o no serio. La oferta sera desestimada cuando de
los informes técnicos de evaluacidn surja que no podra ser cumplida en forma debida por tratarse de
precios excesivamente bajos de acuerdo con criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de
la evaluacion de la capacidad econdmica del oferente;

c) Si tuviera tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlineas sin salvar en las hojas que contengan la
propuesta econdmica, la descripcién del objeto de la licitacidon, plazo de ejecucién o alguna otra parte de
la Oferta que hiciere a la esencia de la misma y/o del contrato;
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d) Si estuviera escrita con lapiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros;
e) Si contuviera condicionamientos;

f) Si contuviera clausulas en contraposicion con las normas que rigen la contrataciéon o que impidieran la
exacta comparacion con las demas ofertas;

g) Si no se acompaniare la garantia de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido con
anterioridad a la presentacién de oferta.

h) Cuando pueda presumirse que el oferente es una continuacién, transformacién, fusién o escision de
otras empresas no habilitadas para contratar con el CGPBB y de las controladas o controlantes de aquellas;

i) Cuando existan indicios que por su precisién y concordancia hicieran presumir que los oferentes han
concertado o coordinado posturas en el procedimiento de seleccién;

j) Cuando existan indicios que por su precisidon y concordancia hicieran presumir que media simulaciéon de
competencia o concurrencia.

ARTICULO 30° - REGIMEN PREFERENCIAL DE CONTRATACION DE EMPRESA LOCAL

Serd de aplicacion en la presente Licitacién, el régimen preferencial de contratacién de empresa local
previsto en el Anexo lll del Régimen de Contrataciones del CGPBB (Res. 15-CGPBB/2019), aprobado
mediante Resolucion N° 34-CGPBB/2022, que debe considerarse como integrante de la documentacion
licitatoria (Anexo IX).

ARTICULO 31° - INFORME FINAL DE COMISION EVALUADORA

La Comisién evaluadora procedera a emitir un dictamen en el que evaluara las impugnaciones formuladas
a las ofertas, asi como los aspectos legales, técnicos y econdmicos de las ofertas preseleccionadas,
determinando la admisibilidad de cada una de ellas. Asimismo, debera considerar los factores previstos
en la documentacion licitatoria para la comparacién de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos a
efectos de sugerir cual es, a su criterio, la oferta mas conveniente.

ARTICULO 32° - DESEMPATE DE OFERTAS.

Superada la instancia de admisibilidad, en caso de ofertas que sean similares técnicamente, presenten
equivalencia de precios, la autoridad competente para adjudicar -a su sdlo criterio- podrd optar por
solicitar a los oferentes que por escrito y dentro del plazo comun que al efecto se fije, formulen una mejora
de precios o ratifiquen los propuestos, a fin de elaborar el orden de mérito definitivo.
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Las nuevas cotizaciones, de existir, seran abiertas en la misma forma prevista para el acto de apertura.

Se considerard que existe equivalencia de ofertas cuando entre las mejores propuestas admisibles exista
una diferencia del CINCO PORCIENTO (5%) o menos, respecto de la de menor precio cotizado. El silencio
por parte del oferente invitado a mejorar se considerara como que ratifica y mantiene su oferta original.

ARTICULO 33° - MEJORA DE PRECIOS.

Previo a resolver la declaracién de adjudicacién, cuando la autoridad competente para adjudicar
considere que el precio de la mejor oferta presentada pueda resultar excesivo con relacion al monto
estimado de la contratacidn, podra solicitarse a ese oferente una mejora a los fines de conseguir la oferta
mas conveniente a los intereses del Consorcio.

Ante la negativa de mejorar el precio, ya sea expresa del oferente o tdcita por mantener silencio ante la
consulta formulada, la Comisiéon Evaluadora aconsejard proseguir con el tramite de adjudicaciéon o
declarar la inconveniencia de todas las propuestas, exponiendo los fundamentos en su dictamen.

ARTICULO 34° - ADJUDICACION. TRAMITES Y EFECTOS

La adjudicacién debera recaer sobre la oferta mds conveniente, teniendo en cuenta para ello el grado de
complejidad, el monto, el tipo de contratacién y la idoneidad de los oferentes.

La adjudicacién sera dispuesta por la autoridad competente a la oferta que resulte a su criterio la oferta
mas conveniente, conforme Anexo Il del Régimen de Contrataciones del CGPBB, mediante el dictado de
una Resolucion fundada, la cual serd notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes.

El acto de adjudicacidn debera dictarse de conformidad con lo establecido en el art. 42, del Anexo | del
Régimen de Contrataciones Vigente (Res. 15-CGPBB/2019).

El acto de adjudicacion serd notificado en forma fehaciente a todos los Oferentes, por alguno de los
medios previstos en el art. 11° de este pliego.

ARTICULO 35° - DERECHOS DEL ENTE LICITANTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO

El ENTE LICITANTE podra suspender o dejar sin efecto fundadamente, el tramite licitatorio en cualquier
estado anterior a la firma del Contrato o la emisién de la orden de compra. Asimismo, podra declarar
desierta la licitacién, por no considerar conveniente ninguna de las ofertas presentadas. En ningun caso,
la decisién de suspender, dejar sin efecto o de declarar desierta la presente licitacién generard derecho
alguno a los Oferentes y/o terceros interesados, para ser reembolsados de los gastos en que hubiesen
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incurrido para participar en la licitacion, y/o a ser indemnizados y/o compensados por cualquier otro
concepto y/o motivo relacionado con el costo de elaboracidn y/o presentacion de ofertas.

ARTICULO 36° - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El adjudicatario debera integrar la garantia de cumplimiento del contrato, equivalente al 10% del monto
total de la contratacién, dentro del término de 3 (tres) dias habiles administrativos de haber sido
notificado de la adjudicacién resuelta por el Directorio del Ente Licitante. Dicha garantia debera ser
evaluada y aprobada por el CGPBB previo a la suscripcion del contrato o de la emision de la orden de
compra y se mantendrd vigente durante todo el plazo de vigencia del contrato y hasta NOVENTA (90) dias
posteriores a la firma del acta de recepcién definitiva. Esta deberd constituirse conforme la modalidad
prevista en el art. 39° del PBCG.

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente articulo se procedera conforme lo establecido
en el articulo 43 del Régimen de Contrataciones.

ARTICULO 37° - ANTICIPO Y CONTRAGARANTIA

Al momento de formular su oferta, el oferente podra solicitar como parte de la modalidad de pago, un
anticipo financiero de hasta el 20% del monto total de la oferta, lo que deberd ser expresamente
manifestado en la planilla de cotizacién.

El anticipo sera otorgado al adjudicatario o contratista que utilice esta opcion dentro de los DIEZ (10) dias
habiles contados a partir de la recepcion de la correspondiente factura, previa presentacion de caucion
por garantia de anticipo constituida del modo y con los recaudos previstos en el art. 39° del PBCG.

El anticipo financiero en ningun caso estara sujeto a redeterminacion del precio. La devolucién del monto
de anticipo financiero percibido se efectuara descontando de cada certificado de obra dicho porcentaje,
hasta completar el 100% de la certificacién.

ARTICULO 38° - DEVOLUCION DE GARANTIAS.
Las garantias exigidas en las presentes bases seran devueltas mediante la restitucién del ejemplar original
de la péliza o bien la remisidn de una nota de desafectacién de la garantia expedida por el CGPBB, si se

tratare de una pdliza emitida en formato digital.

1. La garantia de mantenimiento de la oferta se restituird a los oferentes dentro de los DIEZ (10) dias
contados a partir del perfeccionamiento del contrato de obra o de la emisién de la orden de compra.
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2. La garantia de cumplimiento de contrato, o el saldo que hubiere de este importe, le seran devueltos al
Contratista después de transcurridos los 90 dias de vencido el plazo de garantia previsto en el art. 17 del
PET.

3. La garantia por anticipo financiero serd devuelta dentro de los DIEZ (10) posteriores a la recepcién
provisoria, conforme certificacion por parte de la inspeccién de obra, conforme art. 21 del PET.

ARTICULO 39° - SEGUROS.

La oferente y en su caso la contratista debera contratar las coberturas que se enuncian seguidamente, a
través de pdlizas de seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacidn, emitidas por
compaiiias de reconocida solvencia y trayectoria, en las condiciones requeridas en el Anexo X “Requisitos
para la presentacion de pdlizas de seguros” y/o “Anexo |l — Higiene, Seguridad y Medio Ambiente”, segin
corresponda, las que deberd mantener vigentes durante todo el tiempo que dure el riesgo que estan
destinadas a cubrir:

1. Pélizas de seguro de caucidn en garantia de mantenimiento de la oferta y en su caso, de cumplimiento
de contrato, y por anticipo financiero.

2. TRC: la Contratista deberd contratar un seguro de Todo Riesgo Construccion que cubra dafios
materiales por una suma asegurada igual al valor total de la obra, con adicional de remocién de escombros
y Responsabilidad Civil (RC) por dafios materiales producidos a bienes de terceros, y por lesiones y/o
muertes ocasionadas a terceras personas, por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MIL
(USS 500.000.-). La pdliza deberd especificar que el riesgo cubierto comprende construcciones en
espacios maritimos y sobre espejos de agua portuaria.

3. Pdliza de seguro de responsabilidad civil de vehiculos, maquinarias y equipos de la contratista -y en
su caso subcontratista-.

4. Pdlizas de seguro de ART, vida obligatorio, accidentes personales adicional a la ART, y accidentes
personales auténomos, segln sea el caso.

Las pélizas de seguro de caucion se deberan presentar en las oportunidades indicadas en los articulos 23,
36 y 37 del PBCG, segun se trate de la garantia de anticipo financiero, de mantenimiento de oferta o de

cumplimiento de contrato.

En cuanto a las restantes coberturas, se deberan presentar en el momento que indique la Comisién de
Inspeccidn.
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ARTICULO 40° - FORMA DE PAGO.
Los pagos se realizaran conforme se establece en el articulo 23 del PET.
ARTICULO 41° - CLAUSULA DE RECOMPOSICION DEL PRECIO DEL CONTRATO

En caso de que hubiera modificaciones en los precios de mercado que pudieran afectar el valor
establecido en el presente contrato, durante el término de su vigencia, se establece una metodologia que
permita receptar dichas variaciones de modo de mantener la ecuacidn econémico- financiera entre las
prestaciones comprometidas por cada una de las partes contractuales y de preservar la vigencia del
contrato.

Se conviene que el precio cotizado permanecerd invariable hasta tanto se verifiquen modificaciones
superiores al DIEZ POR CIENTO (10,00 %) a la baja o al alza en el indice de Precios al Consumidor publicado
por el Centro Regional de Estudios Econémicos de Bahia Blanca (CREEBBA), utilizando como base el
correspondiente al mes anterior a la fecha de presentacion de las ofertas. Si se realizara mas de una
recomposicion del precio durante la ejecuciéon de la obra, el valor del mencionado indice para las sucesivas
comparaciones sera el correspondiente al mes tomado para la evaluacion de la recomposicion
inmediatamente anterior.

Ante el supuesto de verificaciéon de la variacién del indice conforme lo indicado, al alza o a la baja,
cualquiera de las partes puede invocar el presente articulo.

Las solicitudes de redeterminacion deberan ser presentadas por nota de pedido, acompafiadas de los
antecedentes que acrediten que se ha verificado la variacion de referencia establecida en el presente
régimen, mediante el detalle del célculo respectivo, acompafiado de la copia de respaldo de los indices
utilizados para el célculo.

Sélo sera admisible un pedido de redeterminacion de precios si al momento de presentar la solicitud la
obra se encontrare en ejecucidon de acuerdo con los porcentuales de avance previstos en el Plan de
Trabajos vigente.

De registrarse atrasos por causas imputables al Contratista, los trabajos se liquidaran a los valores de
contrato o a los establecidos en la ultima redeterminacidn, segln resultare pertinente, sin perjuicio de las
penalidades que pudiere corresponder en casos de atraso, hasta tanto se regularice la situacién, esto es,
se alcancen los valores comprometidos de avance en el Plan de Trabajos vigente.

Dentro de los quince (15) dias corridos de recibida la solicitud, el comitente y el contratista suscribiran el
Acta de Redeterminacion de precios en la se fijara la adecuacién de precios que corresponda, el mes a
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partir del cual corresponde su aplicacion, el porcentaje de obra remanente de construcciéon conforme plan
de trabajo y el nuevo monto de garantia que debera integrar la contratista.

ARTICULO 42 ° - RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMOS DE TERCEROS

LA CONTRATISTA sera exclusivamente responsable por los dafios y perjuicios que como consecuencia de
su actividad e imputables a la misma, haya ocasionado a terceros, y que estos le reclamasen al Comitente
por no haber sido satisfechos en tiempo oportuno.

En caso de que se dirigieran contra el Comitente reclamos de dependientes, proveedores, empresas de
seguro, empresas subcontratistas o de servicios publicos, relacionadas con la Contratista y con el objeto
del presente Contrato, la Contratista presta expreso consentimiento para que el Comitente retenga
preventivamente hasta el 50% de los montos reclamados, sobre los pagos que debiera realizarle por
trabajos cumplidos, hasta tanto ésta acredite fehacientemente haber satisfecho los requerimientos
mencionados o bien que los mismos resultan irrazonables, dejando indemne al Comitente.

Cumplidas las prestaciones que motivaron la suspensién de los pagos, el Comitente procedera a abonar
las facturas respectivas con el proximo certificado de Obra, haciéndose constar que la postergacién del
pago no devengara interés alguno a favor de la Contratista.

ARTICULO 43° —CESION DEL CONTRATO.

El Contrato no podrad transferirse, total o parcialmente, sin autorizacién previa y expresa de EL
COMITENTE.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener permanentemente informado a EL COMITENTE sobre todo cambio
en la titularidad de sus acciones. La autorizacidn aludida en el item anterior sera necesaria para cualquier
modificacion del Contrato o estatuto societario que implique:

a) La transferencia de una participacion mayor del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del total de las
acciones, o cualquiera fuese el porcentaje, si modificase el computo de las mayorias o las atribuciones de
control de la formacion de la voluntad social.

b) La transformacion, fusion, escision, disoluciéon o liquidacién total o parcial de la sociedad.

¢) La modificacién del objeto social.

d) Laiincorporacién de nuevos socios o accionistas en cualquier modalidad que altere el control societario.

e) Cualquier otra accion que pueda modificar el control de la formacion de la voluntad social.
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ARTICULO 44° - SUBCONTRATISTAS

La Contratista podra subcontratar parte de los servicios y trabajos que considere convenientes, sin que
ello implique perder o delegar la conduccidn real de la Obra en sus aspectos operativos y técnicos,
continuando ella como responsable ante el Comitente. La suma de las subcontrataciones no podra
exceder el cincuenta por ciento (50%) del monto total del Contrato, debiendo nominarse a la o las
empresas subcontratistas y especificarse el detalle de las tareas y Obras a realizar por las mismas. La
Contratista sera responsable en forma solidaria y como principal pagadora, de las obligaciones
contractuales, laborales y previsionales de las Subcontratistas y que tengan origen o relacién directa o
indirecta con la ejecucidn de los trabajos que se le contrate en el marco de la contratacién principal. La
Contratista debera presentar al Comitente, con caracter previo al inicio de tareas por parte de un
subcontratista, el modelo de Contrato a celebrar, el cual, en caso de ser aprobado, debera presentarse en
ejemplar debidamente firmado y con la reposicion fiscal correspondiente. EI Comitente se reserva el
derecho de no aceptar la subcontratacion con persona o empresa determinada a su sdlo criterio, sin que
la negativa otorgue derecho alguno al Contratista ni pueda ser utilizado como justificacidon en atrasos en
el plan de trabajos o imposibilidad de ejecucién. En caso de subcontratarse sin mediar autorizacién del
Comitente, éste podra rescindir de pleno derecho el Contrato por culpa de la Contratista, con pérdida de
la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

Las empresas subcontratistas no podrdn a su vez realizar ningln tipo de subcontratacién con otras
empresas, siendo ello inoponible al Comitente.

ARTICULO 45° — DERECHOS DEL COMITENTE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Comitente se reserva, hasta el momento de la recepcién provisoria de la obra, la posibilidad de ampliar
el objeto de la contratacidon que se celebre en el marco de la presente Licitacidon para la ejecucion de
tareas de similar entidad al objeto del procedimiento dentro del area de intervencidn, contemplando
ampliaciones, modificaciones o items nuevos con relacion al proyecto original.

Dicha ampliacién o modificacion del proyecto que produzca un aumento de items contratados o creacién
de nuevos items, no podran exceder en conjunto el treinta y cinco por ciento (35%) del monto total del
contrato y sus redeterminaciones al momento de la ampliacién. Su ejecucion sera obligatoria para el
contratista, debiendo adecuarse el precio del contrato conforme corresponda al nuevo requerimiento.

La Gerencia de Ingenieria del CGPBB propondra a la Gerencia General -para someter a autorizacién de la
autoridad que corresponda - la ampliacion de obra de forma fundada en criterio de necesidad,

oportunidad y/o conveniencia, fijando para estos casos, las variaciones de costos y plazo de ampliacion
requeridos para la ejecucidn, si fuese necesario.
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Los nuevos precios que corresponda fijar seran determinados de comun acuerdo entre el drea requirente
y la contratista, conforme los parametros que se establecen a continuacion:

En caso en que se trate de una ampliacién de cantidades ya existentes los precios a emplear seran los
ofertados oportunamente por el contratista teniendo en cuenta las redeterminaciones acordadas, si las
hubiere.

Para el caso de modificaciones e items nuevos con relacién al contrato original, el contratista debera
someter a consideracion de la Comisién de Inspeccidén de obra una propuesta técnica y econdmicamente
justificada -como minimo- con el mismo alcance previsto en los pliegos para las unidades que componen
el objeto original. Los costos de las modificaciones o items nuevos se deberan presentar conforme planilla
de andlisis de costos incluida en los pliegos. El nuevo presupuesto se presentara por parte de la Contratista
segin modelo planilla de cotizacién con las correspondientes planillas de andlisis de costos. Esta
informacién junto con el correspondiente respaldo técnico y analisis de la Comisién de Inspeccidn sera
puesta a consideracidn del érgano que tuvo a cargo la aprobacién y adjudicacion del proceso, quien se
pronunciara sobre la procedencia de la ampliacion mediante resolucion dictada a tal efecto.

En caso de que no se llegara a un acuerdo sobre los nuevos precios, dichos trabajos deberdn ser
ejecutados obligatoriamente por el contratista a quien se le reconocera el costo real mas los porcentajes
de gastos generales y beneficios que surja de la planilla de cotizacién presentada con la oferta.

Aprobada la propuesta de ampliacion por la autoridad competente, ésta formara parte del contrato y su
ejecucion serd de obligado cumplimiento para el Contratista.

En toda ampliacion de obra y/o adicionales que se autoricen el contratista debera presentar al CGPBB la
adecuacién del valor de la garantia de cumplimiento de contrato conforme el nuevo precio del mismo,
con cardcter previo a la suscripcién de la adenda correspondiente.

ARTICULO 46° - RESCISION DEL CONTRATO. CAUSALES. EFECTOS

El Comitente, podra rescindir el Contrato, por culpa de la Contratista cuando incurra en alguna de las
causales siguientes:

a) Incumplimiento de los requerimientos de las especificaciones y de la calidad de los trabajos
contratados.

b) Paralizacién de los trabajos por un periodo equivalente al 10% del plazo de obra en dias corridos, sin
justa causa.

c) En caso de subcontratarse sin mediar autorizacion del Comitente.

NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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d) En el caso que las multas aplicadas superen el diez por ciento (10%) del monto del Contrato u Orden
de Compra.

En los supuestos previstos precedentemente, el comitente intimara a la Contratista para que dentro del
plazo que aquél fije subsane las omisiones sefaladas de acuerdo a la urgencia en la ejecucidn de la obra.

Vencido el plazo fijado por la Inspeccién, y no habiendo la Contratista dado cumplimiento a las
intimaciones efectuadas, el contrato quedara rescindido de pleno derecho, debiendo comunicarse tan
decision por medios fehacientes.

En todos los supuestos, la rescision contractual implicara para la Contratista la pérdida total a favor del
Comitente de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, sin perjuicio de los reclamos que puedan
corresponder por los dafios generados por la rescision.

ARTICULO 47° - IMPUESTOS A PAGAR

Serdn a cargo de la Contratista, en su totalidad, los impuestos, tasas, aranceles y contribuciones que
deban tributarse segun las normas vigentes existentes, ya sea en el orden nacional, provincial y/o
municipal. Con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), atento la condicidn de responsable inscripto
del CONSORCIO, debera estarse a la metodologia de la ley del gravamen.

El impuesto de sellos que corresponda abonar con relacién al precio de contratacién serd cancelado por
mitades por cada una de las partes, haciéndose constar que el Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia
Blanca se encuentra exento de su pago, conforme lo previsto en el articulo 2 de la Ley Nro. 11.414 segun
modificacion de la Ley Nro. 14.059.

ARTICULO 48° - DOMICILIOS ESPECIALES. JURISDICCION.

A todos los efectos que deriven del cumplimiento y/o interpretacién del presente pliego y del contrato
que se celebre entre EL CONTRATISTA y EL COMITENTE, las partes fijaran y constituiran domicilios
especiales en la ciudad de Bahia Blanca o en la localidad de Ingeniero White o el Puerto de Bahia Blanca,
a saber, EL CONSORCIO en la Avenida Mario Guido S/N° del Puerto de Ingeniero White, Puerto de Bahia
Blanca y la Contratista en el que indique en su oferta, donde se tendrdn por validas todas las
notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se practiquen. Dichos domicilios se presumiran
subsistentes en tanto no se constituyan nuevos y se notifique esta circunstancia por medio fehaciente a
la otra parte.

Los oferentes, y una vez adjudicada la obra, la Contratista, se someten expresamente a la jurisdiccién de
los TRIBUNALES ORDINARIOS del Departamento Judicial Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires,

NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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Republica Argentina, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiera
corresponderles.
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ART.1- OBJETO

La presente contratacion comprende la provisién y colocacién de cercos divisorios, jaulas de proteccién de
escaleras, un semicubierto y accesorios necesarios, con el fin de delimitar distintos accesos al Muelle de
Cargas Generales certificados PBIP, dentro del Puerto de Ingeniero White, segin se aprecia en el PLANO
N°01 - UBICACION.

Tanto los nuevos cercos que reemplazardn a los existentes, como todas las estructuras mencionadas, seran
totalmente galvanizados en caliente.

ART. 2 - REFERENCIAS

Anexo | — Documentacion técnica:

- PLANO N°01: Ubicacion.

- PLANO N°02: Cerco Puesto 1.

- PLANO N°03: Cerco Portén 3.

- PLANO N°04: Cerco Portén 4.

- PLANO N°05: Jaula de proteccién de escalera.

- PLANO N°06: Semicubierto acceso peatonal Puesto 1.

- PLANO N°07: Detalle cafiero y cdmara.

- PLANO N°08: Ubicacidn exterior cajas y racks.

Anexo Il — Higiene, Seguridad y Medioambiente.

Anexo lll — Especificaciones Generales Hormigdén Armado.
Anexo IV — Planilla de Cotizacién.

Anexo V — Planilla de Analisis de Precios.

Anexo VI —Plan de Trabajos.

Anexo VIII — Convenio CGPBB-UOCRA.

Anexo IX —Régimen Preferencial de Contratacién Empresa Local.
Anexo X — Requisitos genéricos para la presentacion de pdlizas.

NOTA: Los anexos que no se listan anteriormente no son de aplicacion a la presente licitacion

ART. 3 - GENERALIDADES

Se considerardn incluidos la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, transporte y toda tarea o
material que, aun no estando expresamente indicado en el presente pliego, sean necesarios para la correcta
y completa ejecucidn de cada tarea de acuerdo con las reglas del arte y de la construccion.

La obra debera entregarse terminada, en funcionamiento y con cada una de sus partes de acuerdo a su fin.

Dado que las zonas donde se efectuaran las tareas se encuentran en plena actividad laboral y comercial, la
realizacion de los trabajos se hara de tal forma que permita el normal desarrollo de las actividades en el
NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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sector, dentro de las posibilidades, debiendo la Contratista coordinar con la Inspeccién las tareas de
excavaciones, construccién, montaje y terminacion de la obra.

Ademas, se deberd coordinar con el area de SyMA Proteccidon del CGPBB cada etapa de la obra a fin de
cumplir con los lineamientos de la ORDENANZA N°06/03 (DJPM).

Se debera en todo momento cuidar la integridad fisica de los edificios e instalaciones, la Contratista sera
responsable de todo aquello que se arruine, deteriore o rompa por causa de la ejecucién de los trabajos
del personal a su cargo. En caso de que alguna instalacién o estructura resulte afectada, la Contratista
debera reconstruirla corriendo estos costos por su cuenta.

ART. 4 - DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en la presente licitacidn se encuentran descriptos en los siguientes items:

— [tem 1: Ingenieria de detalle y conforme a obra.

— [tem 2: Desmonte de lo existente.

— {tem 3: Provisién y colocacién de cercos y portones.
— {tem 4: Jaulas de proteccidn de escaleras.

— [tem 5: Provisién y colocacién de semicubierto.

— [tem 6: Cafieros y cAmaras.

—  ftem 7: Instalacién eléctrica.

—  [tem 8: Limpieza de obra.

ART. 5 - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

item 1 - INGENIERIA DE DETALLE Y CONFORME A OBRA.
La Contratista sera enteramente responsable por la confecciéon de la Ingenieria de Detalle para la
construccion de la totalidad de la obra, la que deberd quedar en condiciones de ser liberada a su uso en
forma normal, dentro de los plazos previstos y en un todo de acuerdo con la documentacidn suministrada
y la Ingenieria de Detalle que debera ser aprobada por la Inspeccién en forma previa a la construccion.

Se entiende que todas las especificaciones y planos citados aqui indican los requerimientos de dimensiones
minimas y funcionalidad de las estructuras.

Previo al inicio de la ingenieria, la Contratista realizard un replanteo general del sector con el fin de
determinar el ancho exacto de los pafios para cubrir las luces existentes, como asi también el relevamiento
de cdmaras (agua/energia eléctrica) y demas instalaciones que puedan interferir en las fijaciones del cerco
y jaulas sobre el piso.

Luego, la Contratista debera presentar los detalles de las uniones, refuerzos, verificacion de dimensiones,
de funcionalidad y ubicacién. Toda esta documentacién debera ser entregada para su revisién y aprobacion
por parte de la Inspeccidn. Sin la aprobacién expresa mencionada anteriormente, no se podran iniciar los
trabajos de taller.

Se deberd cumplir como minimo con la siguiente lista de entregables:

- Lay Out general de ubicacion.
- Plano de replanteo. NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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- Plano de detalles.
- Planos complementarios (instalaciones).

La Inspeccidn se reserva el derecho de solicitar informacién adicional, que no formara parte del listado de
documentos de la ingenieria de detalle entregada, de considerarla necesaria para lograr una mejor
interpretacion de la obra.

En cuanto a los planos conforme a obra finales deberdn cubrir como minimo el listado desarrollado en la
ingenieria de detalle que se generd para la materializacion de la obra. Los planos deberdn entregarse en
formato PDF, con editable (AutoCad, Excel, Word) embebido en el mismo. Toda la documentacién sera
entregada en soporte magnético (pendrive).

ftem 2 - DESMONTE DE LO EXISTENTE.

Antes de colocar cada uno de los cercos o jaulas de acceso, se procedera a retirar los Portones 1, 3,4,y 7
(este ultimo sera retirado, pero no reemplazado), asi como las Jaulas A, B, C, D y E, segin PLANO N°01 -
UBICACION, conforme se vayan montando las nuevas estructuras. En el proceso de recambio de las
estructuras viejas por nuevas, se debera proveer un vallado temporal que garantice la funcién de seguridad
gue necesita cada sector. Los cercos y jaulas deberan ser retirados en su totalidad, al igual que las barandas,
cordones perimetrales, barreras y todas las fijaciones utilizadas, siempre y cuando las mismas superen el
ras del piso o paredes. Si al momento del retiro de los elementos componentes de las estructuras
mencionadas, se produjeran deterioros en el piso del muelle o paredes de los galpones, los mismos deberan
ser reparados por la Contratista a su exclusivo cargo, con la utilizacién de productos adecuados para tal fin.

Los elementos retirados deberan ser trasladados al depédsito que indique la Inspeccién.

Vallado de obra: Para garantizar la seguridad de las personas, estructuras e instalaciones existentes y obras
en ejecucidn en cada etapa, se delimitaran y sefializaran debidamente los sectores de trabajo con vallado
perimetral rigido y carteleria de advertencia.

item 3 - PROVISION Y COLOCACION DE CERCOS Y PORTONES.

Este item comprende la provisién y colocacidon de una longitud aproximada de 52m de cerco divisorio y
portones, ubicados segtin PLANO N°01- UBICACION, los cuales deberan respetar las trazas de los existentes
(excepto el cerco del Puesto 1 que debera quedar alineado). Dichas estructuras seran colocadas
inmediatamente luego de realizado el desmonte.

La estructura de los cercos divisorios y las jaulas de proteccidn estara constituida por un bastidor de cafio
de hierro negro @ ext. 76,2mm (3”), espesor 3,20mm, cuyo interior contendra otro cafio negro @ ext.
50,8mm (2”), espesor 2,50mm en forma de cruz, al cual se le soldaran planchuelas de 32 x 4,7mm para
alojar malla de alambre electrosoldada 50mm x 50mm, calibre n°8, soldado en todas sus puntas. Cada pafio
de alambre podra ser desmontable, vinculada a la perfileria fija mediante planchuelas de unién y bulones
de acero inoxidable. Si la unién de todas las puntas de la malla no fuera realizada mediante soldadura
eléctrica, la misma debera garantizar la sujecion de cada una de ellas, de manera tal que las mismas no
puedan deslizarse ante esfuerzos o tirones a que sean sometidas.

La altura de los bastidores sera de 2,20m y en la parte superior se colocara un dispositivo antiescalamiento

en ambos lados a 45° con tres hileras de alambre de puas, mas concertina doble galvanizada de 30cm de
didmetro. NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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Los requerimientos de los cercos se detallan segln la ubicacién. Se deberan respetar las veredas existentes
y se deberan verificar todas las medidas en obra.

3.1 CERCO PUESTO 1.

Consiste en la construccion y colocacién de un cerco de aproximadamente 26m de largo por 2,50m de alto.
El mismo deberd contar con 2 portones de abrir de 7,30m, de dos hojas cada uno, paios fijos y dos puertas
de abrir de 0,90m con portacandado, ubicadas segun plano. Las hojas de los portones seran rebatibles hacia
adentro con tope. Entre los dos portones se realizara una estructura compuesta por 3 columnas de cafo de
hierro negro @ ext. 101,6mm (4”), espesor 3,20mm, unidas entre si mediante planchuelas, a cimentacion
mediante soldadura a placa de anclaje y pernos de anclaje a hormigdn existente. Ademas, se debera
construir una defensa de cafo de hierro de 3”, de 1m de altura por 1,80 de largo. Por otro lado, sobre el
extremo derecho se colocara una columna de 6m de altura, con camaras y tapas de acceso para posterior
colocacién de cdmara y luminaria. VER PLANO N°02 — CERCO PUESTO 1.

3.2 CERCO PORTON 3.

Consiste en la construccidn y colocacién de un cerco de 18,6m de largo por 2,50m de alto. Deberd contener
2 portones de abrir de 4,5m cada uno y pafios fijos. Las hojas serdn rebatibles hacia adentro con tope. VER
PLANO N°03 — CERCO PORTON 3.

3.3 CERCO PORTON 4.

Consiste en la construccién y colocacidon de un portén de 7,30m de largo por 2,50m de alto. Deberd
contener un portdn de abrir de 2 hojas, mientras que el resto de los pafios seran fijos. VER PLANO N°04 —
CERCO PORTON 4.

Los nuevos cerramientos deberan contar con todos sus componentes metalicos GALVANIZADOS POR
INMERSION EN CALIENTE, ya sea los utilizados para la construccién como asi también para la instalacién
sobre muelle. La buloneria (buldn, tuerca, arandela plana, arandela grower) y brocas seran de acero
inoxidable.

La Contratista deberd garantizar que el tratamiento de galvanizado de los cafios/tubos quede adherido a la
parte interna de los mismos, para lo que debera seguir estrictamente las indicaciones de la empresa que lo
llevara a cabo.

No se permitirdn ajustes, cortes o soldaduras a las piezas ya galvanizadas por error u omisiéon de
dimensiones de las estructuras a galvanizar.

item 4 - JAULAS PROTECCION DE ESCALERAS.

Este item comprende la provisién y colocacién de dos jaulas de proteccidn para las escaleras sobre la linea
de muelle (D y E) y tres jaulas de proteccion para las escaleras de acceso bajo muelle (A, By C). Las nuevas
estructuras deberan respetar las trazas existentes y seran colocadas inmediatamente luego de realizado el
desmonte.

Para llevar a cabo las tareas inherentes al presente item se debera respetar, para los trabajos de REPLANTEO
y TRATAMIENTO GALVANIZADO, lo consignado en el apartado anterior “item 3 —PROVISION Y COLOCACION

DE CERCOS Y PORTONES”.
NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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4.1 JAULAS DE PROTECCION DE ESCALERAS DE ACCESO BAJO MUELLE

Se deberan realizar tres (3) jaulas segun las especificaciones del PLANO N°05 — JAULA DE PROTECCION DE
ESCALERA.

4.2 JAULAS DE PROTECCION DE ESCALERAS SOBRE LINEA DE MUELLE

Este item comprende el reemplazo de las protecciones y barandas de dos (2) escaleras que se encuentran
sobre linea de muelle. Las protecciones deberadn ser idénticas, en cuanto a su aspecto y material a las
existentes, debiendo la contratista incorporarle las modificaciones necesarias que considere para mejorar
la funcionalidad.

En cuanto a las barandas de proteccidn, se deberan reemplazar por unas nuevas, conformadas por cafio
redondo de hierro negro @ ext. 101,6mm (4”), espesor 3,20mm, a cimentaciéon mediante soldadura a placa
de anclaje y pernos de anclaje a hormigdn existente. Las mismas tendran una altura de 1m.

item 5 - PROVISION Y COLOCACION DE SEMICUBIERTO.
Se debera ejecutar un semicubierto de estructura metdlica de superficie 3x6m y una altura a nivel inferior
de la cubierta de 2,80m en la parte mds baja y de 3,10m en la parte mas alta. Dicha estructura debera ser
de similares caracteristicas que las descriptas en los items anteriores y seguir las especificaciones segun lo
consignado en el PLANO N°06 — SEMICUBIERTO ACCESO PEATONAL PUESTO 1. Esta estructura llevard
alojado en su interior un molinete de seguridad (provisto por el CGPBB) para lo cual se debera respetar las

dimensiones especificadas en el plano como asi también la colocacion del cerramiento lateral. La
NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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Contratista hara la propuesta de solucion estructural que serd presentada a la Inspeccidon para su
aprobacion.

Para llevar a cabo las tareas inherentes al presente item se debera respetar, para los trabajos de REPLANTEO
y TRATAMIENTO GALVANIZADO, lo consignado en el apartado anterior “ftem 3 — PROVISION Y COLOCACION
DE CERCOS Y PORTONES”.

item 6 - CANEROS Y CAMARAS.

Canalizacion fibra: Desde el exterior del galpdn “D”, sobre el contrafrente se deberd colocar un gabinete
estanco modelo S9000 200x200x150mm (cAdigo 09 9150) marca GENROD y luego continuar con dos cafios
Conduit galvanizados de 1 1/2” cada uno. Los mismos deberan ser amurados bajo la moldura con accesorios
destinados a tal fin a una altura aproximada de 5,70m. Sobre el lateral superior de cada portdn hasta el
cerco del portdn 4, se colocaran cajas de paso (siendo un total de 5 cajas). En las cajas de paso del galpon
“A” y del portdn 4 se bajaran las caferias hasta una altura de 2,5m desde nivel de piso y se colocaran 2
gabinetes estancos 099304 — 450x600x300mm marca GENROD. Ver PANO N°08 — UBICACION EXTERIOR
CAJAS Y RACKS.

Caiero: (Cruce de calle Av. Colectividades, continuacién Vélez Sarsfield), longitud aproximada 30m: De
vinculacion entre camara a construir desde tablero existente sobre exterior de White Gulf y cdmaras a
construir segun PLANO N°07 — Detalle cafiero y cdmara.

Los trabajos comprenden el aserrado, la demolicién del pavimento y su correspondiente base y la
excavacion necesaria para permitir la construccién de un bloque de hormigdn de seccion 0,35x0,35cm y
longitud segun aplique a cada caso, con la incorporacidn de un tritubo mas un (1) cafio de PVC reforzado
de 100 mm (4”), ejecutado en un todo de acuerdo a lo consignado en planimetria adjunta.

Las camaras seran de 60x60cm, con paredes de hormigén armado de 0,15m de espesor, con malla Tipo
Q524 de 0,15m x 0,15m de acero torsionado del 10mm en ambas caras. La tapa sera también de hormigdn
armado de 0,40m x 0,40m y 0,10m de espesor con un marco inferior de perfil L51mm x 51mm x 6,3mm vy
una armadura interior de hierro torsionado de @10 cada 15cm en ambas direcciones, con dos manijones
de hierro redondo de 12mm de didmetro, liso, disefiados de tal manera que puedan ser ubicados en reposo
al ras de la superficie superior de la tapa.

Los niveles del pavimento terminado deberdn ser compatibles con los de la zona adyacente, de manera de
asegurar un perfecto escurrimiento de las aguas de lluvia.

Los cafios deberan tener una pendiente hacia las cdmaras a los fines de evitar la acumulacion de agua en
su interior.

El hormigdn a utilizar en la construccion del cafiero serd con un contenido minimo unitario de cemento de
140 Kg/m3. y canto rodado, Tipo H-8.

Luego se procedera a reconstruir el pavimento de hormigén con H-25.

Cualquier dafio que se ocasione a las instalaciones de terceros que se encuentran en la traza sobre la que
se construird el cafiero, producido por la ejecuciéon de los trabajos respectivos, sera responsabilidad
exclusiva de la Contratista, corriendo por su cuenta los gastos que demande su reparacidn como asi también
los reclamos por perjuicios emergentes de los dafios ocasionados. NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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NOTA: Los caineros se deberan construir, como minimo, en DOS o TRES etapas, de manera tal de permitir
el transito vehicular en forma permanente. Solo se admitira el corte parcial de la calle exclusivamente
durante del desarrollo de las tareas, debiendo posteriormente, al finalizar la jornada laboral, colocarse
elementos metalicos aptos que permitan el normal desarrollo del transito por el lugar.

Las trazas de todas las canalizaciones se deberdn verificar in situ y ser volcadas en un plano de canalizacién
eléctrica de Potencia con detalles de cafiero, cdmaras de tiro y tapas aptas para circulacién de vehiculos
semipesados.

Todo el producto de las demoliciones serd retirado de la zona portuaria por la Contratista en forma
inmediata.

item 7 - INSTALACION ELECTRICA.
7.1 Electricidad en Puesto 1:

Desde el tablero ubicado sobre el galpén de White Gulf se tomard energia para un nuevo tablero seccional
provisto de puesta a tierra y disyuntor de acuerdo a su dimensionado.

Previo a su ejecucion, el Contratista debera elaborar y presentar a la Inspeccién para su aprobacion, el
correspondiente Plano de Instalacién Eléctrica, teniendo en cuenta las especificaciones indicadas en el
PLANO N°02 - CERCO PUESTO 1, y lo detallado a continuacién. El mismo, deberd contener el dimensionado
y trazado de cada uno de circuitos y protecciones a instalar en Tablero, asi como también, todo lo referente
al tendido de cafierias y cableados.

Se debera realizar el disefio de 3 circuitos:

1) para molinete de seguridad.

2) para luminarias (3 artefactos bajo techo de semicubierto y 1 en columna de 6m) y
datos.

3) para cada barrera de seguridad con su correspondiente proteccion.

A continuacidn, se indican consideraciones generales para tener en cuenta en toda la instalacién:
Materiales:

¢ Los materiales para utilizar seran nuevos, de primera marcay calidad que respondan a las normas
IRAM—IEC, (ONTI CODIGO ETAP: MP-09).

¢ Quedan incluidos en este articulo, todos los trabajos que sea necesario realizar, con el objeto de
qgue la obra quede completamente terminada y en perfectas condiciones de uso, dentro de las
reglamentaciones vigentes:

+ Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (IRAM).

+ Reglamento de Instalaciones Eléctricas de la Municipalidad de Bahia Blanca.

+ EDESS.A

¢ De los trabajos que requieran una canalizacién sobre el edificio existente, se deberd reparar la
zona afectada con revoque, para luego realizar la terminacion correcta en lo que respecta a
preparacion de la superficie y pintura de acuerdo con lo indicado en las presentes especificaciones.

NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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¢ Se deja constancia que las instalaciones deberdn cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales,
ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las normas y reglamentaciones existentes.
La totalidad de los trabajos deberdan ser ejecutados por personal especializado.

Instalacidn:
Se entiende como tal a la provisidn y ejecucién de los siguientes trabajos:
- El cableado bajo piso sera mediante el uso de cable tipo subterraneo (Sintenax) de
2x2,5mm?2 de seccion.
- Canalizaciones: Las mismas se realizardn con cafieria metdlica a la vista tipo CONDUIT.
- Cajas y cafos: didametro minimo 1 1/2” de hierro, tipo CONDUIT. Las cajas seran cuadradas,
octogonales, rectangulares, de acuerdo a su funcién, construidas en chapa de hierro tipo DAISA.
- Cajas de llaves interruptoras y tomas: seran de 50x100x50mm.
- Cajas de paso y/o derivacion: seran de 100x100x40mm con tapa, instaladas de modo que
sean siempre accesibles.
- Conductores: antillama de primera marca (seccion minima 2,5mm2) y conductor de
proteccién verde/amarillo (seccién 2,5mmz2). En todos los casos los conductores NO DEBERAN
OCUPAR MAS DEL 35% del diametro interno del caiio que los contenga.
- Llaves interruptoras y tomacorrientes: serdn modulares, con su correspondiente tapa
plastica marca tipo KALOP Civil o similar. Las tomas seran de tres polos (monofasico + polo de
descarga a tierra) que permitan el uso de fichas de tres polos como de dos, con capacidad de 10 A.
Los niveles de colocacién de las cajas son los ya mencionados salvo indicacién en contrario de la
Inspeccidn.
- Tablero Seccional: Se ejecutard un nuevo tablero de acuerdo al dimensionamiento realizado
previamente por un profesional.
Los calibres y tipo de interruptor se ajustardn a normas vigentes, teniendo en cuenta que las marcas
a aplicar deberan ser Siemens, Schneider o ABB. No se admitirdn otras marcas. El nivel de
proteccion de cada circuito deberd asegurarse con una adecuada seleccidon de interruptores
termomagnéticos y diferenciales en funcidn de los cables de salida.

Todas las roturas en mamposterias, pisos, cielorrasos, etc., que se produzcan como consecuencia de la
realizacion de los trabajos, deberan ser reparados con la utilizacién de idénticos materiales a los originales.

item 8 - LIMPIEZA DE OBRA

Considerando que la gran mayoria de las tareas se realizard a cielo abierto, se deberan extremar los
recaudos a fin de mantener en perfecto orden y estado de limpieza los sectores involucrados durante el
desarrollo de las tareas y en especial al finalizar cada jornada laboral.

No se practicara la recepcidn de la obra si previamente no se han retirado los elementos y equipos utilizados
en la construccién misma, y todo resto de las demoliciones y limpieza llevadas a cabo. Dichos restos deberan
ser retirados de la zona portuaria a medida que se vayan produciendo, no admitiéndose su acopio por
tiempo prolongado dentro de la misma.

ART. 6 - PLAZO DE OBRA
El Contratista terminara las tareas en un plazo de DOSCIENTOS DI%(_%(}h%%ﬁawE\g%%pj&%%eﬁa

fecha fijada en la reunién de lanzamiento de proyecto. De modo posterior a la recepcién de la orden de
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compra se realizard una reunion de lanzamiento (Kick off meeting) que se llevara a cabo en forma presencial
en las oficinas del CGPBB o en forma virtual en la fecha y hora que la Inspeccién disponga, todo lo cual serd
notificado a la Contratista por los medios de comunicacién establecidos en el ART. 14 - COMUNICACION
ENTRE LAS PARTES. En dicha reunidn se estableceran criterios y metodologia de trabajo y se contara con la
participacién de personal de Seguridad del CGPBB por cualquier inquietud que pueda surgir en cuanto a los
requisitos de seguridad y seguros establecidos en los ART. 10 - MEDIDAS DE SEGURIDAD vy jError! No se e
ncuentra el origen de la referencia. jError! No se encuentra el origen de la referencia..

La Contratista contard con un plazo de 20 dias corridos a partir de la KOM (reunién de lanzamiento) para
cumplimentar los requerimientos de seguridad y seguros de modo previo al inicio de ejecucién de los
trabajos. Vencido el plazo indicado comenzara a correr el plazo de obra, independientemente de que el
contratista haya obtenido la aprobacién de seguridad y de los seguros necesarios para comenzar los
trabajos. No se reconoceran dias adicionales en el plazo de obra por atrasos en estos requerimientos.

ART. 7 - CAUSALES DE AMPLIACION DEL PLAZO

A pedido del contratista, la Inspeccidon podra acordar prérrogas de plazo cuando se presenten algunas de
las siguientes causas:
- Trabajos adicionales que lo justifiquen.
- Casos fortuitos o de fuerza mayor.
- Falta notoria y debidamente comprobable de materiales o elementos de transporte que no
provengan de causas originadas por el contratista.
- Conflictos gremiales de caracter general.
- Demoras en gestiones de aprobaciones ante otros Entes, siempre y cuando el contratista acredite
que ha actuado con la debida diligencia sin que la demora le sea imputable.
- Por inclemencias meteorolégicas, cuando los “dias de lluvia”, tomados mensualmente, superen a
los indicados en el cuadro siguiente:

MES DIAS DE LLUVIA
Enero 5

Febrero

Marzo
Abril
Mayo
Junio

Julio

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

oo lwINMVIO|A|[OO|WU

Diciembre

Se considera “dia de lluvia” al periodo de 24 horas considerado por el Servicio Meteoroldgico Nacional
como unidad de tiempo, al que se refiere su registro de lluvia diario, durante el cual la precipitacién supera

los CINCO (5) milimetros.
NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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Por cada dia de lluvia que se produzca que sobrepase el valor consignado para el mes correspondiente se
adicionard un dia al plazo contractual, salvo que sus consecuencias determinen una real paralizacion de los
trabajos en dias subsiguientes, en cuyo caso, a requerimiento de la Contratista, la Inspeccidon podra
propiciar la prérroga por los dias que corresponden al motivo sefialado.

La solicitud de prorroga del plazo por las causales reguladas en el presente articulo deberdan ser presentadas
a la Inspeccién por los canales de comunicacidn establecidos en el ART. 14 - COMUNICACION ENTRE LAS
PARTES en el término de CINCO (5) dias corridos de producido el hecho causante de demora mencionando
las causas que la motivaron a fin de que la Inspeccidn realice las constataciones pertinentes. La Contratista
debera indicar en que tareas influyd el causal, qué tareas no pudieron realizase y cdmo afecta esto a las
demads tareas en relacién con el plan de trabajos presentado. La Inspeccion decidird lo atinente a la
procedencia del pedido en un término de CINCO (5) dias corridos.

ART. 8 - PLAN DE TRABAJOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA

El oferente debera presentar junto con su oferta, una memoria descriptiva y un plan de trabajos.

Memoria descriptiva: Debera exponer los procedimientos constructivos y listado de equipos minimos a
utilizar para desarrollar los trabajos acordes al plan de trabajos presentado. Esta memoria incluird un juego
de planos basicos con la solucién prevista con grado de detalles y alcance similar al de los planos incluidos
en el ANEXO | — DOCUMENTACION TECNICA del presente pliego.

Plan de trabajos: Se ejecutara segun modelo adjunto en el ANEXO VI — PLAN DE TRABAJOS.

Para la presentacion de las ofertas, se deberd presentar el Plan de Trabajos con los plazos en dias corridos.
Se representara graficamente, mediante diagrama de barras horizontales, los periodos de ejecucion de
cada tarea. Deberd indicarse el camino critico.

De modo posterior a la emisién de la orden de compra y luego de realizarse la KOM, la Contratista
presentard por correo electrénico a las casillas de correo de comunicaciones oficiales establecidas en el
ART. 14 - COMUNICACION ENTRE LAS PARTES, el Plan de Trabajos con las fechas actualizadas, mas el
archivo electrdnico, adaptado a la fecha de iniciacion de la obra, el cual sera confeccionado en forma
idéntica al de la oferta y lo indicado precedentemente, debiendo en este caso ser elaborado mediante el
empleo de Microsoft Project. La Inspeccidon tendra 3 dias habiles para dar la aprobacién a dicha
documentacion.

ART. 9 - MULTAS

A efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, en caso de producirse demoras en los plazos
establecidos para el comienzo y/o terminacién de los trabajos, la Contratista sera pasible de las siguientes
multas en caso de incurrir en mora en las siguientes obligaciones:

- Por atraso en los comienzos de los trabajos: 0,005 x M por dia de atraso.
- Por atraso en la terminacién de la obra: 0,005 x M por cada de atraso.
Donde M: monto total del Contrato.

En el caso que las multas aplicadas superen el diez por ciento (10%) del monto del Contrato u Orden de
Compra, el CGPBB podra optar, a su sélo criterio y en forma umijaiergh4poncoyoestisicrppL Rkoaage!
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Contratista o por su continuacion. Para el caso en que opte por rescindir el contrato de obra el CGPBB serd
acreedor del monto correspondiente a la multa impuesta mas el monto que corresponda de la ejecucién
de la garantia de cumplimiento de contrato, no resultando excluyentes ambos conceptos entre si. Si, por el
contrario, el CGPBB se decide por la opcidn de continuar con la relacién contractual, no podra por el periodo
restante hasta la terminaciéon de los trabajos imponer nuevas penalidades en virtud de la demora,
guedando sujeto el Contratista al pago de la multa antes citada.

Este limite en la sancién por retardo no libera al Contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios
emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa.

El importe de las multas sera deducido del primer certificado de pago que el Contratista deba cobrar
después de aplicada la penalidad. En caso de no ser ello suficiente, se afectara la Garantia de Cumplimiento
de Contrato. En este ultimo caso, el Contratista queda obligado a completar inmediatamente el importe
original de dicha Garantia dentro de los dos dias habiles de requerido esto en forma fehaciente por el
CGPBB, bajo apercibimiento de rescision.

ART. 10 - MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las condiciones bdsicas de Higiene y Seguridad en el Trabajo para las distintas actividades estaran regidas
por el ANEXO Il — HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE y se tomara como base normativa el Manual
de Seguridad para Contratistas el que podran ser visualizados/descargados de la pagina del Puerto de Bahia
Blanca https://puertobahiablanca.com/normativas/Regimen de SyMA, para su toma de conocimiento, o
tomar contacto con el Area de Seguridad y Medio Ambiente del CGPBB seguridad@puertobahiablanca.com

Conforme el tipo de tareas a efectuar se requerira de la presencia permanente de Técnico en Seguridad
con experiencia comprobable para la supervision de las tareas, quién deberad tener la matricula
correspondiente para el ejercicio de la profesién al dia. El tiempo de permanencia de este en el sector de
los trabajos sera evaluado, para cada caso particular, desde el Area de Seguridad y Medio Ambiente del
CGPBB.

El Contratista tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias a fin de garantizar la integridad
de las personas y los bienes propios, del Consorcio y de terceros, haciéndose responsable por cualquier
perjuicio que por falta de dichas medidas de seguridad pudiera ocasionarle a los mismos.

La adopcidén de las medidas aludidas no eximira a la Contratista de las consecuencias ocasionadas por los
hechos que se tratan de prevenir y, por lo tanto, serd responsable de las averias o dafios que puedan
producirse a bienes del Consorcio y/o terceros por causa de la obra. Las tareas a desarrollar deberan
llevarse a cabo en un marco de adecuada proteccién del medio ambiente afectado.

ART. 11 - ACCESO A LA ZONA PORTUARIA

El Contratista debera cumplir y hacer cumplir a todo su personal dependiente, las reglamentaciones que
rigen para el acceso y desplazamiento dentro de la zona portuaria.

Las tramitaciones que deba efectuar ante la Prefectura Naval Argentina y/u otros organismos correran por
su exclusivo cargo y responsabilidad, comprometiéndose el CGPBB a entregar certificados en los que conste
el motivo por el cual el Contratista deberd ingresar personal, equipos y materiales a las areas portuarias.

NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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Una vez recibida la orden de compra, el Contratista tramitara inmediatamente las autorizaciones
correspondientes. EIl CGPBB no justificara atrasos en la iniciacién de los trabajos por este motivo.

ART. 12 - AGUA Y ENERGIA ELECTRICA PARA LOS TRABAJOS

El agua y energia eléctrica necesarias para los trabajos y consumo humano correra a exclusiva cuenta y
cargo de la Contratista, la que deberd tramitar ante los organismos correspondientes la provisién de dichos
servicios, de ser ello necesario.

ART. 13 - INSPECCION DE LOS TRABAJOS

El cumplimiento de las obligaciones del Contratista sera fiscalizado a través de la Inspeccién, que tendra a
su cargo la supervision técnica y estard integrada por miembros designados por el CGPBB.

El contratista sera notificado por los medios establecidos en el ART. 14 - COMUNICACION ENTRE LAS
PARTES sobre la designacion de los integrantes de la Inspeccion, antes del inicio de los trabajos.

La Inspeccion, podra requerir al Contratista, informacidon complementaria a la exigida en las presentes
especificaciones técnicas.

ART. 14 - COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

Una vez firmado el contrato o emitida la orden de compra, el adjudicatario devenido en contratista debera
designar una casilla de correo y un representante para comunicaciones formales durante la ejecucion de la
obra. El CGPBB indicara a dicho correo la persona responsable de las comunicaciones y los miembros
integrantes de la Comision de inspeccion.

Ordenes de Servicio: Todas las directivas dadas por la Inspeccidn a la Contratista deben emitirse mediante
Ordenes de Servicio, las que seran firmadas, como minimo por dos de los miembros integrantes de la
Inspeccidn.

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecuciéon de los trabajos, seran enviadas a la
Contratista a la direccién de correo electrénico oficial designada para comunicaciones formales de obra.
Constituira plena prueba de notificacién y de su fecha, el reporte de recepcién emitido automaticamente
el sistema de correo electrénico.

Se considerard que, toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Pliego y no
importa modificacién de lo pactado, ni la encomienda de trabajos adicionales, ni demoras en la ejecucidn
de las obras, ni gastos adicionales, tanto para el CGPBB como para la Contratista, salvo el caso que en el
Pliego se hiciera manifestacidn explicita de lo contrario.

Aun cuando la Contratista, considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Pliego,
deberd notificarse de ella, y dar cumplimiento a la misma, sin perjuicio de presentar al CGPBB por
intermedio de la Inspeccion, y en el término de Cinco (5) dias habiles administrativos, un reclamo claro y
terminante, explicando al CGPBB detalladamente, las razones que motivan la observacién a la orden

emitida.
NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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Si la Contratista, no comparte una decisiéon de la Inspeccidn, tendra derecho a referir la cuestion al
Comitente, quien estudiara la misma y la resolvera de acuerdo a las condiciones del Pliego.

Todas las aprobaciones, indicaciones, acuerdos, rectificaciones, etc. hechos y entregados por la Inspeccién
a la Contratista, se consideraran hechos y entregados por el CGPBB.

Las ordenes de servicio, serdn consignadas cronoldgicamente en un expediente electrénico del CGPBB
caratulado “Libro de Comunicaciones de Obra”. La Contratista podra tomar vista de dicho expediente
solicitandolo previamente.

Notas de Pedido de la firma Contratista: Los pedidos que la Contratista efectle a la Inspeccion durante la
ejecucién de la obra seran confeccionados segin una plantilla que aportara la Inspeccién y deberan ser
remitidos a la casilla de correo de mesa de entrada del CGPBB (mesadeentrada@puertobahiablanca.com)
con copia al mail de la Inspeccidn.

La Contratista considerara recibida la NP al recibir un correo de alguna de las casillas antes mencionadas
informando su correcta recepcion. Si la Inspeccidn no esta de acuerdo con el Pedido de la Contratista, en
el término de quince (15) dias emitird una OS dejando sentado su rechazo claro, terminante y fundado
detalladamente, de las razones que le asistan.

Si la Contratista no comparte una decisién de la Inspeccidn, con respecto a un pedido interpuesto, tendra
derecho a referir la cuestién al Comitente, quien la estudiara y de acuerdo con las condiciones del contrato,
la autoridad competente del Comitente resolvera la cuestién planteada. En el supuesto de que la
Contratista no comparta la decisién tomada, quedara para él expedita la via judicial correspondiente.

Las notas de pedido seran cronolégicamente consignadas en un expediente electrénico del CGPBB
caratulado “Libro de Comunicaciones de Obra”. La Contratista podra tomar vista de dicho expediente
solicitdndolo previamente.

ART. 15 - DOCUMENTACION GRAFICA

La Contratista entregara con cada certificada la cantidad minima de fotografias digitales de alta definicion,
que reflejen el avance de la obra.

ART. 16 - DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Finalizados los trabajos y previo a la recepcidn provisoria de la obra el Contratista deberd presentar la
documentacién conforme a obra.

La documentacién conforme a obra debera contar como minimo con: planos de planta, cortes, detalles
estructura, armado de hierros, detalles constructivos, etc.

La Inspeccidn se reserva el derecho a solicitar documentacion adicional fuera de la listada anteriormente,
tanto en lo respecta a los planos conforme a obra y memoria constructiva como a las fotografias y videos
de avance de los trabajos, de considerarla necesaria, para lograr una mejor interpretacion de la obra.

La documentacidn entregada debera entregarse digitalmente firmada por un profesional matriculado de la
incumbencia y en formato editable (.dwg) AUTOCAD 2014 o superior.

NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF

Pégina 45 de 92




Doc n®: 22007-001-
G-PETO1-R.0
h LICITACION PRIVADA N°5 - CGPBB/2024 -
"~ PUERTO PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES | 26/2/2024
BAHIA BLANCA CERCOS MUELLE CARGAS GENERALES $19

Revisién: Rev 1
PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES

Pag: 15 de 17

ART. 17 - GARANTIA DE LOS TRABAJOS

La Contratista garantizard por doce (12) meses, contados a partir de la recepcion provisoria de la obra, los
trabajos ejecutados, los elementos provistos por ellay el funcionamiento de la obra. Vencido el plazo y no
existiendo reclamos y/o falencias que subsanar se emitird la Recepcion Definitiva de la obra.

Esta garantia se entiende por calidad de mano de obra, materiales y/o montaje. Presentandose deficiencias
en estos conceptos durante el periodo de garantia, la Contratista debera realizar las reparaciones
necesarias. Caso contrario, se debera resarcir al CONSORCIO por los gastos incurridos.

El hecho que los trabajos y/o provisiones hayan sido aceptados de conformidad, no liberan al Contratista
de la responsabilidad por vicios ocultos, aun mas alla del plazo de garantia, y segun lo establecen las
disposiciones del Cédigo Civil aplicables al caso.

ART. 18 - RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion del Consorcio cuando se encuentre terminada y
se hayan cumplido satisfactoriamente las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas.

Si al procederse a la recepcion provisoria se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a
las condiciones de contrato, se podrd suspender dicha operacidén hasta que el contratista adecue las mismas
a lo exigido en el contrato, o a lo determinado por la Inspeccidn, a cuyos efectos la Inspeccién fijara un
plazo, transcurrido el cual si el contratista no diera cumplimiento a las observaciones formuladas, podra el
CGPBB ejecutarlas por si o con intervencién de terceros, cargando los costos de dicha adecuacién al
contratista, y procediéndose al descuento de dicho monto del certificado final, sin perjuicio de las sanciones
que correspondiere. En caso de que el monto a abonar a la contratista fuese insuficiente para cubrir el costo
total de la reparacion y/o adecuacidn, podra afectarse la garantia de cumplimiento de contrato, y/o el fondo
de reparo, en caso de existir, sobre el saldo remanente.

Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la habilitacién
de la obra, podra realizarse la recepcidn provisoria dejando constancia en el Acta a los efectos de que se
subsanen estos inconvenientes durante el plazo de garantia.

Se labrara un Acta de Recepcidn Provisoria en presencia de un representante de la Contratista debidamente
autorizado. En caso de que la Contratista se negase a presenciar el acto o que no contestara la invitacion
por escrito que se le cursara, el Consorcio efectuara por siy ante si esa diligencia dejando constancia de la
situacién y ausencia de la Contratista. En dicha Acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los
trabajos, a partir de la cual correrd el periodo de garantia establecido en el ART. 17 - de las presentes
especificaciones, como asimismo las observaciones a subsanar, si entregdé la documentacion requerida por
pliego, etc.

No se practicard la Recepcion Provisoria de la Obra si previamente la Contratista no ha cumplimentado la
entrega de los planos conforme a obra correspondientes (minima nomina: planos de planta, cortes,
estructuras, armado de hierros, instalaciones y detalles constructivos) en dos (2) copias papel y en soporte
magnético — pendrive- confeccionados bajo software AutoCAD version 2014 o superior.

La Inspeccidn se reserva el derecho de solicitar informacién adicional fuera de la listada anteriormente,
tanto en lo que respecta a los planos conforme a obra y memaoria constructiva, como a las fotografias y

videos de avance de los trabajos, de considerarla necesaria, para |o§98984n@99%@89p%@£&%&6%l%.
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ART. 19 - RECEPCION DEFINITIVA

La recepcion definitiva se llevarad a cabo al finalizar el plazo de garantia establecido en el ART. 17 -
GARANTIA DE LOS TRABAJOS. El plazo mencionado se empezara a contar a partir de la fecha del Acta de
Recepcién Provisoria.

Si la recepcion provisional se hubiese llevado a cabo sin observaciones y si durante el periodo de garantia
no hubiesen aparecido defectos como consecuencia de vicios ocultos y se hubieran realizado los trabajos
de conservacidn que previeran las especificaciones técnicas, la recepciéon definitiva se operara vencido el
plazo establecido el ART. 17 - GARANTIA DE LOS TRABAJOS dejando constancia de ello en el acta respectiva.

Si el contratista, vencido el plazo de garantia no hubiere subsanado las deficiencias consignadas en el Acta
de Recepcidn Provisoria o las que pudieran aparecer durante el plazo mencionado, la Inspeccién lo intimard
para que lo haga en un lapso perentorio, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento podra el
CGPBB subsanarlas por si o con intervencién de terceros, cargando los costos de dicha adecuacion al
contratista y determinara la proporcién en que se afecte la garantia de cumplimiento de contrato.

ART. 20 - FORMA DE COTIZACION

En forma global, especificando el valor total para cada uno de los items, consignados en la planilla de
cotizacion (ANEXO V). Serd obligacion presentar en la oferta la Planilla de Cotizacion y la Planilla de Analisis
de Costos para cada uno de los items segun los modelos adjuntos en los Anexos IV y V.

En el momento de formular su oferta, el oferente podra solicitar como parte de la modalidad de pago, un
anticipo financiero de hasta el 20% del monto total de la oferta, lo que deberd ser expresamente
manifestado.

El precio cotizado sera el precio final que deba pagar el CGPBB por todo concepto. En todos los casos, los
precios cotizados se consignaran discriminando el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso contrario, se
considerard que el IVA se encuentra incluido en el precio cotizado.

ART. 21 - CONDICIONES DE PAGO - LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

Los pagos se hardn por certificados mensuales proporcionales al avance de los trabajos ejecutados, de
acuerdo con la medicién que se realizard conjuntamente por la Contratista y la Inspeccién entre los dias 1
y 5 del mes posterior a la ejecucién de los trabajos.

La confeccién de los certificados sera realizada por la Inspeccidn en base a la medicidon realizada en conjunto
con la Contratista, y sera enviada a la Contratista por los medios de comunicacion establecidos en el ART.
14 - COMUNICACION ENTRE LAS PARTES dentro de los cinco (5) dias hébiles de confeccionada la medicidn.

El pago de los certificados por avance mensual de obra se efectuara dentro de los TREINTA (30) dias corridos
contados a partir de la recepcion de la factura.

Los pagos se realizaran via electrénica por transferencia a la cuenta corriente declarada por la contratista.
Dichos pagos quedaran supeditados a la acreditacion fehaciente por parte de la Contratista que demuestre
el haber abonado los salarios, aportes al sistema previsional y pago de seguros requeridos, correspondiente
al personal a su cargo y eventualmente sus subcontratistas que operen en el area. La no satisfaccion del

requisito mencionado facultard al CGPBB a la retencién de tales importes y a efectuar los pagos por su
cuenta. NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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JUNTA TRANSVERSAL A CONSTRUIR
SELLADOR ELASTICO IGAS MASTIC
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NOTAS:
EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EN OBRA TODAS LAS COTAS, NIVELES, MEDIDAS, ETC.
LAS ESTIPULADAS EN PLANOS Y PLANILLAS SON A LOS EFECTOS DE LA COTIZACION.

LA ARMADURA DE LAS PAREDES Y FONDO DE LAS
CAMARAS ESTARA CONSTITUIDA POR ¢ 10mm
CADA 15 cm EN AMBAS DIRECCIONES.

CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA
AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

DETALLE CANERO Y CAMARA
CERCOS MUELLE CARGAS GENERALES
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Cajas de paso: gabinete GENROD 09 9150 — 200x200x150
Racks: Gabinete GENROD 099304 — 450x600x30

NOTAS:

EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EN OBRA TODAS LAS COTAS, NIVELES, MEDIDAS, ETC.
LAS ESTIPULADAS EN PLANOS Y PLANILLAS SON A LOS EFECTOS DE LA COTIZACION.

CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA
AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

UBICACION EXTERIOR CAJAS Y RACKS

CERCOS MUELLE CARGAS GENERALES —'-"
ESCALA: 1:200 ‘ Dibujo: Ing. E. De Angelis REVISO: Ing. F.Weyland SEP/Q}
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= SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
—

Bamia VERTD ANEXO Il - HIGIENE, SEGURIDAD
y MEDIO AMBIENTE

Documentacion que debera disponer el contratista ante el C.G.P.B.B, en forma previa al
inicio de los trabajos. Sin la aprobacion de esta area de Seguridad, no se podra comenzar
ninguna tarea.

1. Listado del personal: personal de produccién y de inspeccion involucrado en los trabajos,
emitido por el contratista.

2. Sequros:

A) Personal en relacion de dependencia.

Certificado de cobertura de la A.R.T. contratada, con las siguientes clausulas:

1. Clausula de no repeticién sobre el comitente (Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia
Blanca C.U.L.T.30-66414911-3). Incluir la nédmina del personal asegurado

Certificado de cobertura de Seguro de Vida Obligatorio - Decreto 1567/74 - con némina del
personal.

Seguro Adicional de Accidentes Personales del personal incluido en ART por la suma
asegurada de $ 5.000.000 por persona y sin limite por evento. Beneficiario en primer término
CGPBB, cobertura de riesgos acorde a los trabajos e in—itinere).

B) Para contratistas u operarios autonomos:

Seguro de accidentes personales, con las siguientes caracteristicas.
Cobertura: Muerte
Incapacidad parcial permanente
Incapacidad total permanente
Cobertura acorde a riesgos expuestos e in-itinere, sin restricciones de medios o0 modos de
transporte.
Suma asegurada $ 15.000.000 por persona y sin limite por evento.
Asistencia médica y/o farmacéutica. Suma asegurada $ 12.000.000.
Beneficiario en primer término: Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca.
Condiciones generales y particulares, y clausulas anexas que forman parte de la poéliza
contratada.

C) Personal Extranjero:

Todo personal extranjero que ingrese a realizar actividades laborales debera presentar en este
CGPBSB, el certificado de realizacién de tramite Migratorio correspondiente.

D) Vehiculos automotores y maquinarias:

Todo vehiculo, equipo 0 maquina que ingresa al sector de obra, debera poseer una péliza de
seguro que cubra la responsabilidad civil por dafios a personas y bienes.

RC automotor para vehiculos y maquinarias con clausula de subrogacion, clausula de
notificacion y con endoso a favor del CGPBB.

RC por danos causados por equipos de contratistas, también llamado RC operaciones de
maquinarias, que cubra: dafos corporales, dafios a cosas totales o parciales, con clausula de
subrogacion, clausula de notificaciéon y con endoso a favor del CGPBB.

Todo equipo de Izaje o Elementos de lzaje (Gruas/Hidrogruas/ Equipos de elevacion de
Personas o Materiales), deberan estar Certificados por un Ente Certificador Reconocido.
Todo el personal que opere estos equipos debera estax-Calificg i
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= SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
—

Bamia VERTD ANEXO Il - HIGIENE, SEGURIDAD
y MEDIO AMBIENTE

E) Requisitos de sequridad e higiene:

e Programa de seguridad aprobado por la A.R.T. visado por el Colegio Profesional
correspondiente.

e Aviso de inicio de obra.

¢ Registro de aptitud Medica de todos sus empleados (SOLO un Registro de Aptitud, no
son hecesarios los examenes médicos personales,)

¢ Mensualmente debera presentar estadistica de Accidentes de la empresa.
o Semestralmente deberd presentar estadistica de Accidentes proporcionada por su ART.
Las mismas deberan ser incluidas en el Portal Certronic

Toda documentacion referida, debera ser presentada a través de sistema de control de
contratistas “Certronic”, Para lo cual debe tomar contacto con el area de SyMA por medio del
correo segurospuerto@puertobahiablanca.com quien le generara el Ingreso al mismo.

EL CONTRATISTA:

1. Debera cumplir con lo establecido en la Ley 24.557 (LRT), Ley 19.587 (Seguridad e Higiene) y
Dto. Reg. 351-79, Dto. Reg. 911-96 y cualquier otra Norma de Seguridad y Proteccién Ambiental,
que se aplique en el momento de realizar los trabajos, como asi también toda norma de seguridad
vigente que pueda ser aplicable al tipo de tarea que desarrollen.

2. Debera disponer de Técnico en Seguridad e Higiene durante el desarrollo de los trabajos en la
obra, el mismo debera tener experiencia comprobable para la supervision del tipo de tareas
encomendadas y debera disponer su matricula habilitante al dia.

3. Informara inmediatamente al Departamento de SyMA, sobre cualquier accidente que ocurra al
personal a su cargo, y realizara la correspondiente investigacion inicial del hecho.

4. Mantendra vigente y actualizada toda la documentacion especificada en este anexo.
5. Presentard la siguiente informacion:
» Planillas de analisis y evaluacién de riesgos:

Documento de Inicio de Tareas (DIT) - R4 P SST 5.4 — 6.1- antes del inicio de cada obra
y/0 cambio de tareas o acorde lo sugerido por SyMA. El mismo debera ser visado por el area
contratante.

Asignacion de Tareas Seguras (ATS) -R6 P SST 5.4- 6.1 - se envia cada jornada laboral.

» Planilla de capacitaciones, Planilla de entrega de Elementos de Proteccion Personal acorde
resolucion 299/11, Legajo técnico, constancia visita responsable Higiene y Seguridad en el
Trabajo

Se encuentra disponible el "Manual de Seguridad para Contratistas", para realizar cualquier
consulta. El mismo también se puede visualizar en www.puertobahiablanca.com

Ante cualquier emergencia en el area portuaria, (incendio, caida de personas al agua, etc.),
debera llamar a Emergencias de Prefectura Naval Argentina Tel 106.

NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF

Firma y aclaracién del oferente Reviso
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AREA INGENIERIA INFRASTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

LICITACION PRIVADA N°5 - CGPBB/2024

Doc. n2: 22007-001-G-
PETO01-R.0

Fecha: 26-02-2024

Revision: 1

. PUERTO’ ANEXO IV — PLANILLA DE COTIZACION
BAH'A Bl.ANCA' Pag:1de1l
CONSORCIO DE GESTION CERCOS MUELLE CARGAS GENERALES S19
‘Item‘ Descripcidn - Ubicacion ‘Unidad‘ Cant. ‘ $/unid. ‘ VALOR $ ‘

item 1

- INGENIERIA DE DETALLE Y CONFORME A OBRA

1 ‘ Ingenieria de detalle y conforme a obra ‘ gl ‘ 1 ‘

item 2 —- DESMONTE DE LO EXISTENTE

2 ‘Desmontedeloexistente ‘ gl ‘ 1 ‘

item 3 - PROVISION Y COLOCACION DE CERCOS Y PORTONES

3.1 | Cerco Puesto 1 ml 26
3.2 | Cerco Portdn 3 ml 18,6
3.3 | Cerco Portén 4 ml 7,3

item 4 — JAULAS DE PROTECCION DE ESCALERAS

4.1 Jaulas de proteccién de escaleras de acceso bajo muelle un 3

4.2 Jaulas de proteccién de escaleras sobre linea de muelle un 2

item 5 - PROVISION Y COLOCACION DE SEMICUBIERTO

5 ‘ Semicubierto

m2 18

item 6 - CANEROS Y CAMARAS

6 ‘Cémarasycaﬁeros ‘ gl ‘ 1 ‘

item 7 — INSTALACION ELECTRICA

‘ 7.1 ‘Instalacic’)nenPuestol ‘ gl ‘ 1 ‘

8 ‘ Limpieza general

VALOR $ TOTAL (5/1VA)

NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DocN®  22007-001-G-
PETO1-R.0
—

LICITACION PRIVADA N°5 - CGPBB/2024

Fecha: 26-02-24

Akl APBLJA;& ANEXO V - PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS v 1
CERCOS MUELLES CARGAS GENERALES S19
Pag.: 1 de 1
OFERENTE: FECHA:
ITEM N°
UNIDAD:
CANTIDAD:
A — MATERIALES
DESIGNACION CUANTIA | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
$ -
TOTAL MATERIALES | $ -
B — MANO DE OBRA
CATEGORIA RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
OFICIAL ESPECIALIZADO $ ;
OFICIAL
TOTAL MO $ -
C — TRANSPORTE
CATEGORIA RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
s -
TOTALTRANSPORTE | $ -
D — AMORTIZACION DE EQUIPOS E INTERESES
EQUIPO RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
S -
TOTAL AMORT $ -
E — REPARACION E IMPUESTOS
EQUIPO RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
$ -
TOTALREPARACION | $ -
F — COMBUSTIBLES o ENERGIA Y LUBRICANTES
EQUIPO RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
$ -
TOTAL COMBUSTIB $ -
COSTO - COSTO | $ -
G- GASTOS GENERALES % 3 .
SUMA $ -
H- GASTOS FINANCIEROS % $ -
I- BENEFICIOS % S =
SUMA $ -
J- GASTOS IMPOSITIVOS % S =
PRECIO S -

NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Doc.N¢:  22007-001-G-
PETO1-R.0

LICITACION PRIVADA N°5 - CGPBB/2024

Fecha: 26-02-2024

. PUERTO -
BAHIA BLANCA ANEXO VI - PLAN DE TRABAJOS Revision: 1
CERCOS MUELLES CARGAS GENERALES S19
Pag.:1de 1
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

item Descripcién U | Cant.

S1 S2 S3 sS4 S5 S6 S7 S8 S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20

1 Ingenieria de detalle y conforme a obra

2 Desmonte de lo existente

Provisidon y colocacidon de cercos y
portones

3.1 |Cerco Puesto 1

3.2 |Cerco Portdn 3

3.3 | Cerco Porton 4

4 | Jaulas de proteccidn de escaleras

Jaulas de proteccién de acceso bajo

4.1
muelle
49 Jaulas de proteccién sobre linea de
) muelle

5 Semicubierto

6 | Camarasy cafieros

7 Instalacion eléctrica

7.1 |Instalacién en Puesto 1

8 Limpieza general

NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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ACUERDO MARCO

En el Puerto de Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los 1}
dias del mes de mayo de 2022, se relinen por una parte el CONSORCIO
DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA, CUIT 30-66414911-
3, con domicilio en Av. Dr. Mario M. Guido s/n de Ingeniero White, Bahia
Blanca, representado en este acto por su Presidente, Sr. Federico
Esteban Susbielles, DNI 21.738.178 y su Director Secretario Sr. Carlos
Alberto Sosa, DNI 10.102.538 en lo sucesive “EL CONSORCIO"; v por
la otra la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (U.0.C.R.A} — SECCIONAL BAHIA
BLANCA, representada por el Sr. Carlos Segundo J. De Boer, DNI
25.720.375, en su caracter de Secretario General Seccional Bahia
Blanca en adelante "EL GREMIO", conjuntamente dencminadas “LAS
] PARTES”, quienes conforme los siguientes

| ANTECEDENTES:

Que el Consorcio de Gestidn del Puerte de Bahia Blanca es un Ente de
Derecho Publico No Estatal creado por la Ley N® 11.414 de la Provincia
L de Buenos Aires, a cuyo cargo se encuentra la administracién vy
explotacion del Puerto de Bahia Blanca, en funcion de lo establecide por

i\ ' los articulos 12 y cotes. de la Ley 24.093 y articulo 12 del Decreto PEN
\ 769/93, como condicién para la transferencia del citade Puerto de la

arbita nacional a la provincial.

CGlue por et articulo 7 incisc h) de la Ley N° 11.414 se otorga a dicha
entidad portuaria la facultad de concertar convenios con entes plblicos
¢ privados, argentinos o extranjeros, de cocperacion y asistencia técnica
:\\\\(g __ ocientifica, para el cumplimiento de su objeto y funciones.
= NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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Que la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA
ARGENTINA UOCRA es una entidad sefiera sindical de la Repiblica
Argentina que ejerce la legitima representacion de los trabajadores y

trabajadoras de la construccion a lo large y ancho del pais.

Que para la consecucion de sus objetivos de accién sindical, dicha
entidad gremial propende acuerdos y politicas que ne s6lo garanticen ia
defensa del salario y los derechos laborales y sindicales de sus
representados, sino también, el abordaje y la cobertura de aspectos mas
abarcativos que propician la mejor calidad de vida y trabajo de sus

afiliados.

Que en tal contexto ha desarrollade herramientas de apoyo generande
asi un colectivo de respuestas amplic para atender la diversidad de
demandas que los trabajadores y trabajadoras de la construccion y sus

familias tienen a lo large de su vida.

Que entre sus premisas se destaca la de consolidar una accion sindical
moderna que desde upa accién pragmatica, propositva y
transformadora busca asegurar un futurc sustentable que garantice el
derecho de los trabajadores y trabajaderas a integrarse a una sociedad

con plenc empleo y sin exclusiones de ninguna naturaleza.

Que la UOCRA considera que la Unica via para consolidar dichos
objetivos resulta la elevacion de la calidad del trabajo y generacidn de
empleo en las empresas del sector, que a partir de un justo equilibrio de
intereses coadyuven a la sostenibilidad y crecimiente del sector privado
de la construccion y del sector pdblico y representante de intereses
publicos que en cumplimiento de sus cobjetivos contratan obras

orientadas a la satisfaccion del interés general.

Que e| Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca resulta un

destacado comitente de ohras en el partido de BeliepsaBE0ae29-CGPBB-JA#GAF
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avocandose en cumplimiento de sus objetivos estatutarios, al
mantenimiento, recuperacion y construccidén de obras maritimas
portuarias, las cuales requieren la labor del universo de trabadores
representados por la UCCRA.

Que el trabajo de construccion en el ambito portuario maritimo se
destaca y diferencia de otras ramas enmarcadas en el CCT 76/25 vy la
lLey 22250, por el entorne fisico portuario, 1a tipclogia de obras y las
reglamentaciones especificas que deben cumplirse en ccasién de la
ejecucién de obras especificas por parte de empresas del rubro, asi

como por los trabajadores y trabajadoras afectados a ellas.

Que por otra parte, ambas entidades fimantes reconocen la necesidad
de consolidar el camino ihiciade por UOCRA y Consorcio de Gestion del
Puerte de Bahia Blanca a los efectos de eliminar todo rasgo o vestigio
de violencia laboral contra la mujer y discriminacién por identidad de
género, fornentando la empleabilidad de mujeres y personas travestis,
transexuales, transgénero e intersexuales en el sector de la
construccion, promoviendo politicas educativas y capacitaciones
especificas, reivindicande el compromisg en |a lucha contra la viclencia
y el acoso en el mundo del trabajo, impulsando la creacidn de espacios
de trabajo seguros, inclusives y libres de viclencia.

Que con relacidon a dicho objetivo se reconoce como hito basal la caja de
herramientas contenidas en los instrumentos “Un Compromise con la
Igualdad” y “Promocién de la igualdad de género en el sector sindical a
través de la introduccion de la perspectiva de las masculinidades”, del
gue fueron parte la OIT, la ONU MUJERES, la ONUSIDA, 1a OPS, &l
PNUD, el UNICEF, el UNFPA, el Ministeric de Trabajo, Emplec y
Seguridad Social de la Nacion y la Fundacién UOCRA.

e B

2ECAETARID GENET A,
U.0.C.A.A. Secc. B, Blanca
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Que el Consorcic de Gestion del Puertc de Bahia Blanca es una entidad
comprometida con la elevacién de la calidad de vida y seguridad de los
trabajadores y trabajadoras que laboran en su ambito de actuacion y
entomo, desarollando en tal sentido politicas y programas de
capacitacion especificos en seguridad y salud.

Que en tal sentido, y siguiendo lineamientos nacionales e
internacionales, el CGPBB ha entendido que la formacion profesional de
sus cuadros administrativos, como de |a totalidad de los trabajadores vy
trabajadoras portuarias, tal como lo define la OIT resulta “un cruce de
caminos entre la inclusién social y la competitividad eccndmica® donde
es necesario superar el falso dilema que intenta mantener es0s caminos
en sendas paralelas.

Que en esa linea de pensamiento se enrcla tanto la UOCRA como el
CGPBB, haciendo prevalecer en el centio de |a negociacion y acuerdo
entre las partes la idea de que la elevacidn de la calidad de vida y la
motivacidn del trabajador y trabajadora para involucrarse en programas
de formacién continua posikilitara la adecuacion entre las cada vez mas
exigentes demandas del sector de la construccion portuaria especifica
asi como de las empresas radicadas en el ambito portuaro, con las

competencias de los trabajaderes y trabajadoras.

Clue en ese sentido, la formacidn del trabajador y trabajadora no sbio es
un derecho, sinc ademas un deber a cumplir por estos como forma de
colaborar con los objetivos que se propane hoy nuestra sociedad, y que

a su vez representa un ejemplo para sus familias y congéneres.

Que ambas partes comparten su vision con relacion al desarrelle local y
territorial, asi como en la necesidad de fortalecer el vincule entre si
mediante la realizacion de actividades conjuntas que propendan a

mejorar la calidad de vida del trabajador y trabajadora de la censtruccion
NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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y su familia, asi como Ja sostenibilidad y crecimiento de las empresas de
la construccién y la calidad y eficiencia de las obras que resultan
estratégicas y de interés comun para el sector portuario y comunidad en
general.

CONVIENEN celebrar el presente Acuerdo Marco sujeto a las siguientes
clausulas:

PRIMERA: “LAS PARTES" se comprometen a establecer un vincule de
cooperacién reciproca, coordinando esfuerzos con miras a la promocitén
¥ ejecucion de actividades gue propendan a elevar la calidad de vida,
especializacion y empleabilidad del trabajader y trabajadora de la
construccion portuaria, ¢con base en la mejora de sus condiciones
laborales, salariales, de seguridad e higiene, asi como de igualdad de
oportunidades y no discriminacion.

n SEGUNDA: Entre las Ilneas de accion vinculadas al desarrcllo de
actividades a ejecutar en cumplimiento del presente acuerde en forma

conjunta o individual, se proponen, de modo no excluyente:

a) Capacitacion y certificacién “AQ” necesaria para el personal que
/T_\ ejerce actividad, oficio o profesion en Jurisdiccion sometida al Cadigo de

1 Proteccion e Indemnidad de Buques e Instalaciones implementadao por la
\ Prefectura Naval Argentina para las interfaces portuarias de la Republica
Argentina,
i
\ \ b) Capacitacion y certificacién en condiciones de seguridad, higiene
f laboral y medioambientales especificas para el trabajador y trabajadora
]

que se desempefie en ambitc portuario maritimo, con particular
fortalecimiento en conocimientos relacionados con el trabajo saobre

espejo de agua, linea de atraque, infraestructura de amarre y muelles y

®g> riesgos industriales portuarios.

) Capacitacion y certificacién en formacion de trabajadores vy
> ——trabajadoras de UOCRA para la especialidNP-20R#00PU0 S FGR B OAF

' CARLOS J. DE BOER
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en Ambito Poriuaric”.

d) Capacitacién y promocién de empleabilidad bajo politicas y
programas de igualdad que contemplen y protejan al trabajador y
trabajadcra que se desempedie en "Obra Portuaria” contra tode tipo de
viclencia laboral y/a discriminacién por orientacién sexual e identidad de
género.

f) Mejora de condiciones salariales y beneficios para el trabajador y
trabajadora que se desemperie en "Obras Portuarias” u "Obras del

Ambito Portuario”

qg) Capacitacion y entrenamiento de trabajadores y trabajadoras de
UOCRA en nuevas practicas constructivas, administrativas,
manipulacidén y cperacion de herramental y tecnologias aplicables al

sector de la construccién portuaria.

TERCERA: A los efectos de la ejecucién de las actividades propuesias y
de las que se puedan desarrollar al ampare del presente Acuerdo, la
UOCRA y el CGPBB pondran a disposicién del cumplimiento de los
objetivos pactados, los cuadros técnicos propios de cada una de las
partes, y en el caso de la UDCRA, sus dependencias especificas o
entidades vinculadas, a saber, sin caracter taxativo, Fundacién UOCRA,
UCGCRA Mujer, Asociacién Civil Mano de Cbra en Red Solidaria
(A.M.O.R.E.8} y su Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo.

CUARTA: En el cumplimiento del presente acuerdo marce, como asl en
el de los convenios especificos que se suscriban en el futuro, el personal
afectado por cada una de "LAS PARTES" mantendra su situacién de
empleo y revista y continuara dependiendo economicamente de aquella
que la haya designado.

QUINTA: _ EI CGPBB, en el marce del presente acuerde y con la
vocacion de fomentar la efectiva consecucion de los objetivos

planteados, ofrece como ventaja y condicion para los trabajaderes y
NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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trabajadoras comprendidos en el ambito de representacion de la
U.0.C.R A que laboren para empresas del ambito de aplicacién de la Ley
22.250 y el CCT 76/75 a contratar por el CGPBB en caracter de comitente
en obras portuarias, como asi también sus subcontratistas yfo tercercs
vinculados a estos y aquellas, que ejecuten tareas propias de la industria
de la construccion, de conformidad con el Articulo 1 de la citada Ley y
C.C.T.76/75, y ramas subsidiarias, las mejoras gue, comec base minima
para remuneracion, condiciones laberales y de seguridad higiene, se
detallan en el Anexo | de este acuerdo, las cuales podran ser elevadas
o perfeccionadas por las empresas contratistas y la Entidad Sindical, en
el marce de la bertad de negociacidn colectiva o per empresa o grupo
de empresas que establecen las normas vigentes. Las partes acuerdan
que estas mejoras sélo seran aplicables a partir de la suscripeién del
7 presente y a obras por licitar o contratar por parte del CGPBEB como
; comitente, no alcanzando las obras en ejecucion ya contratadas o en

procesc de licitacion ya publicado.

1 Asimismo, se promoverd la incorporacion y empleabilidad de

- \ trabajadores y trabajadoras con domiciic en la region del Puerto de

\& Bahia Blanca, con especial atencidon a los trabajadores y trabajadoras

\ domiciliados en el Partido de Bahia Blanca que deberan ocupar un
minimo del 70% del plantel. Quedan exceptuados de este parametro los
. \ puestos que requieran una especialidad o un expertise del trabajador o

trabajadora cuya oferta sea insuficiente en la region.

Por su parte, la UOQCRA Seccional Bahia Blanca, creara una lista

especifica en el marco de su Bolsa de Trabajo prevista en el CCT 76/75,
Q en donde se incorporaran a los efectos establecidos en dicha noma y
en este Acuerdo, a aquellos trabajadores y trabajadoras de la UOCRA
gue hayan cumplimentado en todo o en parte, los cursos de capacitacién
B\]' y especializacion especificos gue las partes pondran en marcha a partir

de la suscripcién del presente. Los Contratistas, Subcontratistas vy
el NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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terceros vinculados contratades por el CGPBB para la ejecucion de
obras portuarias, deberan recurrir a dicha lista en primer términe, a los
efectos de la incorperacion de personal confoerme prevé con caracter

general el articulo 8 del citado Convenio Colectivo.

SEXTA. Las condiciones ofrecidas por el CGPBB en la clausula
precedente, serdn establecidas comoe pautas a observar por parte de
oferentes o proponentes en la documentacién que sea utilizada como
base de sus contrataciones, y resultaran de cumplimiento obligatorio
para las Empresas Contratistas, Subcontratistas y/o terceros vinculados
gue deberdn manifestar su aceptacion expresa al momento de

formular sus ofertas o propuestas de contratacion.

SEPTIMA: EIl control del cumplimientc del presente acuerdo sera
facultad de 1a UOCRA quien podra reclamar y exigir la chservancia
de [as pautas previstas en el Anexc | del presente por parte de
todas las Empresas Contratistas, Subcontratisias y/o terceros
vinculados del CGPBB, comprendidas en su ambite de aplicacidn,
y por ese Ente portuario contratadas. En caso de constatar alguna
situacion andmala, la UOCRA se compromete a comunicar dicha
circunstancia al CGPBB con caracter previo a tomar cualquier tipo
de accién gremial yfo solicitar la intervencion de las autoridades

administrativas o judiciales competentes.

Del mismo modo, las Empresas Contratistas, Subcontratistas y/o
terceros vinculados del CGPBB que tengan algin diferendo con la
entidad sindical relative a la interpretacion, alcance y/o ejecucion del
presente acuerdo, deberan acudir por ante el CGPBB comunicando tal
situacidn con caracter previc a tomar cualquier medida que pueda
afectar la relacién entre ellas o los derechos de los trabajadores en forma

definitiva.

En tales casos, el CGPBB analizara la cuestion planteada por la
UQCRA o por la empresa o empresas y CONvocaranias Lactesoso-coPRB-JAYGAE
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una mesa de dialogo y conciliacidon en un plazo maximo de 10 dias

habiles con la finalidad de resolver ¢l planteo formulado.

OCTAVA: Los trabajadores y trabajadoras de la UQOCRA seran
acreedores de los beneficios establecidos por este acuerde, en la
medida en que cumplan con los objetives de seguridad e higiene
previstos por las nermas y reglamentos vigentes para las obras que
se ejecuten en ambito portuario contratadas per el GGPBB, y gue
asistan a las capacitacicnes que brinde el CGPBB, sus empresas
confratistas o subcontratistas, o bien la UOCRA, a desarrollarse
preferentemente dentro del horario de trabajo y a o largo de la
gjecucion de la obra o con caracter previc a su inicio, como etapa

de induccién.

Conformes las partes, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y
aun sclo efecto, en el Puerto de Bahia Blanca a ios !ﬂ’ dias del mes
de ... mayo de 2022,

e
J—
CARLDS J. E BOER
SECRETARIC GENERAL CAALOS A, SOSA
UOCRA Sece, B, Blancy ZIRELTOR SECAETARID

CaPEB
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ANEXO I

Condicicnes de Contratacién de trabajadores y trabajadoras bajo CCT
7675 Ley 22250 "Zona A" para empresas Contratistas, Subcontratistas
y/0 terceros vinculados en obras portuarias o ejecutadas en el ambito
portuaric del Puerto de Bahia Blanca contratadas por el Consorcio de
Gestién del Puerto de Bahia Blanca.

Articulo 1: A los efectos indicados en la cldusula QUINTA del Acuerdo
Marco al que accede este Anexo 1, los trabajadores y trabajadoras de la
construccion representados por UOCRA que integren  las categorias
laborales definidas a nivel nacional para la “Zona A” percibirdn los
siguientes porcentajes adicionales a las escalas salariales fijadas:

! Categorias para todas | Adicional convenio
las ramas CGPBB
Ayudante 25%
(\ Sereno | 25%
| Medio Oficial  75%
‘\ Oficial 25%
{ficial Especializado 25%

‘ Premio por Asistencia Perfecta: Las partes acuerdan establecer un premio
por asistencia perfecta de caracter remuneratorio consistente en el 10%
del sueldo bruto determinado antes de la bonificacion por asistencia
indicada en el CCT 76/75. El trabajador ¢ trabajadora sera beneficiado
del mencionado premio exclusivamente en los periodcs en que no

e B

presente ausencias injustificadas.
Los adicionales del CCT 76/75 no quedan absorbides ni comprendidos

dentre-de estos porcentajes pactados. NO-2024. 929-CGPRB.IAGAF
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Articulo 2: El CGPBB exigird como condicién de contratacidn que sus
Contratistas, Subcontratistas y/o terceros vinculados provean medios de
transporte propios o contratados, con |a finalidad de que los trabajadores
y trabajadoras que se desempefien en el ambito portuario en cbras
contratadas por el CGPBB, puedan trasladarse desde su domicilio hasta
el lugar de emplazamiento de la obra, y regresar a este, una vez
finalizada la jornada laboral, mediante la implementacion de recorridos
que aseguren que el punto en el cual el vehiculo recoge o regresa al
trabajador o trabajadora no se encuentre en un radic mayor a 1os 600
metros del domicilio.

Articulo 3: Las empresas alcanzadas por la definicion establecida en la
clausula QUINTA del acuerdo principal al que accede este Anexo I,
deberdn proveer servicio de comida para que los trabajadores y
trabajadoras puedan acceder a almuerzo o cena seg(n corresponda,
debiendc observar lz totalidad de las disposiciones previstas en el
Decreto 911/96 en cuanto a proveer a los trabajadores y trabajadoras la
infraestructura adecuada {(comedor, lavabos, etc.) a tal efecto. En caso
de que la jornada laboral supere las 10 horas de trabajo, se debera
adicionar 2 tal requerimiento la posibilidad de que el trabajador o
trabajadora acceda a un refrigerio. En el caso de optarse por brindar
vianda en ghra, las empresas obligadas deberan exigir a los proveedores
de servicio de comidas contratados el estricto cumplimiento de normas
de calidad y procedimientos bromatologicos correspondientes, con
programa de controles periddicos. Asimismo, la dieta propercionada
deberd contener los nutrientes suficientes y adecuados para ias tareas
desempefiadas per el personal, asi como la posibilidad de contemplar
£asos en los que por prescripcion médica acreditada, el trabajador pueda

solo ingerir dietas especiales. _
NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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ANEXO II

Primer Programa de Acciones vinculadas al desarrollo formativo v
capacitacion del Personal de UQCRA que desarrolla actividad en ambito
portuario.

Las partes acuerdan en esta instancia, poner en marcha en el plazo de

30 dias corridos a contar de la firma del presente v hasta el 20 de

diciembre del corriente afio, los siguientes cursos de capacitacién, a

dictarse mediante recursos pedagogicos propios o bien contratados a
/ terceros, segln la responsabilidad asignada para cada uno de ellos:

a) Capacitacién y certificacion “AQ" necesaria para el personal gque

) ejerce actividad, oficio o profesion en Jurisdiccién sometida al Codigo

\ de Proteccibn e Indemnidad de Buques e Instalaciones

implementado por la Prefectura Naval Argentina para las interfaces

{ portuarias de la Repdblica Argentina, a cargo del Consorcio de

| Gestién del Puerto de Bahia Blanca.

b) Capacitacidn y certificacién en condiciones de seguridad, higiene

laboral y medioambientales especificas para el trabajador vy

B, trabajadora que se desempefie en ambito portuario maritimo, con

xl‘" particular fortalecimiento en conocimientos relacionados con el

J trabajo sobre espejo de agua, linea de atraque, infraestructura de

amarre y muelies y riesgos industriates portuarios, a cargo del
Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca.

¢) Capacitacion y promoecidn de empleabilidad bajo pautas de politicas

. y programas de igualdad que contemplen y protejan al trabajador y

> Erabajadura que se desempefie en “Obra Portuaria”, contra todo tipo

A -2024- -CGPBB-JA#GAF
f % NO-2024-00004929-CGP
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d)

de viclencia laboral y discriminacién por orientacién sexual e
identidad de género, a cargo de UQCRA a través de UOCRA Mujer.
Capacitacién y entrenamiento de trabajadores y trabajadoras de
UQCRA en nuevas practicas constructivas, administrativas,
manipulacion y operacion de herramental y tecnologias aplicables al
sector de la construccién portuaria, a cargo de Consorcio de Gestidn
del Puerto de Bahfa Bianca y UOCRA en forma conjunta y con la
participacion de Fundacion UOCRA y la Universidad Tecnoldgica
Nacional Facultad Regional Bahia Blanca.
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_*- i Avda. Dr. Mario M. Guido s/n

CP 8103 | Bahia Blanca | Buenos Aires | Argentina
PUERTO' Tel.: (0291) 401 9000
BAHIA BLANCA

secrataria@puertobahiablanca.com
COMSORCID DE GESTION
CREL FLEERTO DE BlHlA SLANCA

Puerto de Bahia Blanca, ... 1 2... de julio de 2022.
E N° 34 - 2022

VISTO: VISTO: La Ley 11414 Anexo I, articulo art. 7° inc. n), 24 inc. b),
i), la Resolucion N° 15-CGPBB/2019 sus Anexos 1 y II, y el Expediente
Electrénico: EX-2018-00002465- -CGPBB-JS#GGE;

CONSIDERANDO

Que el Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca es un ente
plblico no estatal con individualidad juridica, financiera, contable y
administrativa, con plena capacidad para realizar todos los actos juridicos
y celebrar todos los contratos necesarios para el cumplimiento de su
_ objeto y funciones (Articulos 1, 3, y 7 de su Estatuto, aprobado por Ley
\ 11.414).-

Que en base a dichas facultades el Consorcio, mediante Resolucidn N°
15-CGPBB/2019 Anexos I y II, aprobd un nuevo Régimen de

i Contrataciones del Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca,
u modernizando el sistema de contratacion de los bienes, servicios y obras
necesarios para el cumplimiento de su objeto, haciendo especial hincapié

en la aplicacion de principios especiales como los de razonabilidad,

publicidad, concurrencia, libre competencia, igualdad, economia vy
transparencia. -

\@)\' Que dichos principios, si bien son propios de la administracién pUblica,
se sostuvo que resultan de utilidad y valor en una gestién basada en
normas de derecho privado, teniendo especialmente en cuenta que el

ente tiene como principal objeto de actuacién una funcion de interés
NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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plblico, como es la administracion y explotacion de un bien del dominio
publico como lo es el Puerto de Bahia Blanca. -

Que en dicha oportunidad se tuvo en miras la creacion de una
herramienta juridica que agilice la gestion de los procesos de compra y
contrataciones del Consorcio, favoreciendo la concrecion de las
necesidades de la entidad en tiempo oportuno. -

Que del art. 4 del Anexo I de la Resolucion citada, surgen los principios
generales a los cuales se deben sujetar las contrataciones del Ente,
destacandose en lo que aqui importa, el inc. b) que refiere a la eficiencia
de la contratacion para cumplir con el interés comprometido y el
resultado esperado; y el inc. h) que sefala la celeridad, economia,

sencillez y eficacia del tramite. -

Que tomando como norte dichos principios, y luego de mas de dos afios
de practica conforme Reglamento, la Gerencia de Administracion y
Finanzas del CGPBB promovid la realizacion de una reforma al Régimen
vigente con la finalidad de agilizar procesos y evitar cargas
administrativas y/u operativas innecesarias para el correcto
funcionamiento del sistema, de modo de satisfacer las necesidades del
CGPBB con la mejor tecnologia proporcionada a las necesidades, en
tiempo oportuno, en un marco de absoluta transparencia y al menor
costo posible.-

Que puntualmente se considerd pertinente incorporar un procedimiento
especifico para la contratacién de publicidad, incluyéndola en el art. 3 del
Anexo 1 del Régimen vigente, de modo tal de dotarla de una normativa
que se adapte a las especiales caracteristicas que presentan este tipo de
provisiones. -

Que asimismo se considerd conveniente elevar las unidades de

contratacion previstas para los procedimientos de contrate:i Aoed4059-CGPBB-JAHGAF
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PUERTO"

BAHIA BLANCA

CONSOACIO DE GESTEON
DL PUERTO DE RAHIA BLAKCA

Avda. Dr. Mario M. Guido s/n

CP 8103 | Bahia Blanca | Buenos Alres | Argenting

Tel.: (0291) 401 9000
secretariai®puertobahiablanca.com

concurso de precios, modificandose en consecuencia el art. 14 del Anexo

Iy el Anexo II — Cuadro de Competencias del Régimen de Contrataciones
vigente. -

Que con ello se busca mejorar la dindmica de la contratacién, aportando
la flexibilidad y agilidad necesaria para la satisfaccién oportuna de las
necesidades del Ente, sin sacrificar los principios de razonabilidad,

transparencia y concurrencia consagrados en el art. 4 del Anexo I, Res.
15-CPBB/20219.-

Que en lo que hace a las contrataciones directas por causales de
excepcion se regulan nuevos supuestos en base a las experiencias
adquiridas durante la implementacion del Régimen vigente. Se
incorporan supuestos donde la seleccion del contratista depende de
evaluaciones interdisciplinarias realizadas por las Areas del CGPBB en
base a procedimientos prestablecidos; asi como supuestos que
pretenden hace frente a situaciones de urgencia en la que se encuentre
comprometida la operatividad portuaria o bien se pretenda evitar o
minimizar la produccion de un dafio injustificado. -

Por otro lado, se incorporan ciertas flexibilizaciones en lo que hace a la
contratacion por especialidad de modo de dotar de razonabilidad a dicha
excepcion y se amplian los supuestos de contratacién por exclusividad,
en orden a garantizar el correcto funcionamiento de sistemas
integrados.-

Por dltimo, se entiende pertinente regular lo atinente al Régimen
Preferencial de Contratacion de Empresa Local de modo homogéneo para
su aplicacion en los procedimientos de contratacion del Ente, con la
finalidad de generar sinergias entre empresas locales y otras empresas,
favoreciendo el principio de concurrencia en procedimientos

competenciales. - NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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Que en base a los parametros expuestos se han proyectado
modificaciones a la Regulacién Vigente (Anexo 1, arts. 3, 14 y 23 y Anexo
II del Régimen aprobado mediante Res. 15-CGPBB/2019) junto con un
nuevo Régimen de Preferencial de Contratacion de Empresa Local a
incorporarse como Anexo III, todo ello en ejercicio de las atribuciones
reglamentarias concedidas por el art. 24 inc. i) de su Estatuto (Anexo I,
Ley Provincial N°® 11.414). -

Que ha tomado intervencion el Area Legal del Consorcio;
POR ELLO,

El Directorio del Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca, segun
lo decidido en su Reunion del dia 28 de junio de 2022;

RESUELVE:

PRIMERO: Incorporar como inc. €) del art. 3, Anexo I, Res. 15-
CGPBB/2019 el siguiente:

e) Publicidad y contratacién de medios o formatos de difusion de la
actividad institucional.

ARTICULO 2°: Modificar los montos previstos en el art. 14, Anexo I,
Res. 15-CGPBB/2019, los que quedaran fijados del siguiente modo:

Contratacién Directa por Monto: hasta 5.000 UC.
Concurso de precios: hasta 150.000 UC.
Licitacion Privada: hasta 500.000 U.C.

Licitacion Publica: mas de 500.000 U.C

ARTICULO 3°: Modificar en lo pertinente el Cuadro de Competencias
que como Anexo II forma parte de |a Res. 15-CGPBB/2019, respetandose

los niveles de autorizacion alli previstos.
NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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* Avda. Dr. Mario M. Guido s/n

CP B103 | Bahia Blanca | Buenos Alres | Argentina
PUERTO" Tel.: (0291) 401 9000
BAHIA BLANCA

secretaria@puertobahiablanca.com

CONSORCID DE GESTION
DEL FUENTO D BAIA BLANCA

ARTICULO 4°: Modificar el art. 23, Anexo I, Res. 15-CGPBB/2019 en
sus incisos a), b) y d), los que quedaran redactados de la forma siguiente:

a) Especialidad: Cuando su especialidad, trayectoria e idoneidad sean
caracteristicas determinantes para el cumplimiento de la prestacién. El
area solicitante debera formular el pedido al Area de Compras, fundando
la necesidad de requerir especificamente los servicios de la persona
humana o juridica respectiva. Asimismo, deberd acreditarse en la
solicitud los antecedentes que acrediten la notoria capacidad cientifica,
profesional, técnica o artistica de las empresas, personas o artistas a
quienes se encomiende la ejecucion de la obra o prestacion del servicio.

El Area de Compras efectuara el pedido de cotizacién fijando una fecha
limite para recibir la propuesta y acompafiara el proyecto de contrato en
el que debera establecer la responsabilidad propia y exclusiva del

T
\ T\ cocontratante, quién actuard inexcusablemente sin relacion de
il
| dependencia con el CGPBB.
I'd
b) Exclusividad: Se encuadraran en la presente causal las contrataciones
de bienes, servicios u obras cuyo objeto fuere exclusivo de quienes
< f tengan privilegio para ello o que sdlo posea una determinada persona

humana o juridica, siempre y cuando no hubiere sustitutos convenientes.
En estos casos, deberda quedar documentada en las actuaciones la
constancia de tal exclusividad y la ausencia de sustitutos convenientes
mediante el informe técnico correspondiente del area requirente que asi
lo acredite, Para el caso de bienes o servicios, el fabricante o prestador
exclusivo debera presentar la documentacién que compruebe el privilegio
de la venta del bien que elabora o del servicio que presta.

En los supuestos en que la exclusividad surja de normas especificas, se
entendera acreditada y documentada con su sola cita.

NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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La marca no constituira de por si causal de exclusividad, salvo que
técnicamente se demuestre la inexistencia de sustitutos convenientes, o
bien se acredite la evidente conveniencia de su adquisicién para
garantizar la compatibilidad con sistemas o equipamientos ya instalados
y/o utilizados en el ambito del CGPBB.

El Area de Compras efectuara el pedido de cotizacién fijando una fecha
limite para recibir la propuesta y acompaniara el proyecto de contrato a
suscribir.

d) Urgencia y Emergencia: De presentarse razones que objetivamente
demuestren la imposibilidad de efectuar invitaciones para atender la
necesidad que justifica la celebracién del contrato, esta circunstancia vy
los motivos de eleccién del contratante deben ser fundamentadas en
forma expresa en el mismo acto; en estos casos, puede dictarse un Unico
acto que apruebe el procedimiento desarrollado y adjudique Ia
contratacion, el que sera suscripto de forma conjunta por las autoridades
con facultades para autorizar y aprobar el procedimiento.

Asimismo, quedaran comprendidas dentro de esta causal aquellas
contrataciones que por las particulares circunstancias facticas y juridicas
que la rodean, requieren de la prestacion del servicio u obra en forma
inmediata, de forma tal que resulte imposible realizar los procedimientos
de emisién de solicitud de compra y encuadre administrativo y legal de
modo previo, por tratarse de necesidades inminentes e imprevistas,
derivadas del caso fortuito o fuerza mayor, y se encuentren orientadas a
evitar la produccién de un dafio no justificado, disminuir su magnitud o
no agravarlo.

ARTICULO 5°: Incorporar como incs. h), i), j) y k) del art. 23, Anexo I,
Res. 15-CGPBB/2019 los siguientes:

NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF
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5 Avda. Dr. Mario M. Guido s/n

CP 8103 | Bahia Blanca | Buenos Alres | Argentina
PUERTO' Tel: (0291) 401 9000

m secretaria@puertobahiablanca.com

CONSORII DE ﬁt&.Tll,‘.’lN
DEI FLIERTO DF BAHI& BLANCA

h) Contrataciones vinculadas con beneficios al personal en los que la
seleccion del contratista dependa de la eleccion del beneficiario.

i) Contrataciones vinculadas a capacitaciones del personal y gastos
asociados a las mismas (ej. hoteleria y transporte).

j) Contrataciones vinculadas con gastos de representacion de empleados
y Directores.

k) La reparacion de motores, maquinas, vehiculos y aparatos en general,
de propiedad de este CGPBB, o bajo su tenencia, que no admitan, por su
criticidad para la operatoria y/o seguridad portuaria, efectuar el llamado
de invitaciones para la seleccion del contratista conforme lo dispuesto

\ por el art. 14 del presente régimen.

. ARTICULO 6°: Aprobar el Régimen Preferencial de Contratacién de
I Empresa Local, el que formara parte de la Res. 15-CGPBB/2019 como
L} Anexo III.

mﬁgum 7°: Establecer que la presente Resolucidn serd aplicable a
partir del dia siguiente al de su publicacién en el Boletin Oficial. Los
procedimientos en curso en los que se haya emitido Solicitud de Compra
continuaran bajo la regulacién anterior,

ARTICULO 8°: Registrese, comuniquese a todas las autoridades y
empleados del Consorcio y por Secretaria publiquense en el Boletin Oficial
de la Provincia de Buenos Aires por el término de UN (1) dia. Cumplido,

archivese.
RE o - CGPB
CARLDS A, SOSA
DIRECTOR SECRETARIO
c.apraB.
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ANEXO II Resolucion N° 15-CGPBB/19

Cuadro de Competencias
*|Licitacidn|Licitacion |Contratacion | Concurso |Ordena iniciar Aprueba el
Publica | Privada | Directa por de el procedimiento
5 causales de procedimiento| desarrollado y
excepcion | Precios | yapueba adjudica o
Subasta Bases de la declara
contratacion fracasado
Hasta Hasta Hasta Hasta
50.000 25,000 5.000 5.000 Jefe de Gerente de
Ui ue uc ue Administracion | Administracién
Hasta Hasta Hasta Hasta
' 100.000 | 50.000 10.000 10.000 Gerente de | Gerente General
\ uc uc uc uc Administracion
\1 Hasta Hasta Hasta Hasta
250.000 | 100.000 30.000 30.000 |Gerente General Presidente
uc uc uc uc
Hasta Hasta Hasta Hasta
/ 500.000 | 250.000 50.000 50.000 Presidente Directorio
N
uc uc uc uc
Mas de Hasta Mas de Hasta
500.000 | 500.000 50.000 150.00 Directorio Directorio
uc uc uc ucC

Los montos previstos en el presente Anexo solo regulan los niveles de competencia de
los 6rganos del CGPBB, sin afectar la eleccién del procedimiento de seleccién, los que se

regiran por los valores previstos en el art. 14 del Reglaﬁ@g%ﬁ_%%ﬁﬁ JABGAE

Contrataciones Directas por Causales de Excepcion (art.
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ANEXO III - Resolucién N° 15-CGPBB/19
Régimen Preferencial de Contratacién Empresa Local

Sera de aplicacién en los procedimientos de contratacién el régimen
preferencial de contratacion de empresa local, el que comprende a las
personas fisicas o juridicas constituidas bajo las modalidades previstas en
la legislacion vigente de la Repliblica Argentina, cuya actividad comercial,
industrial o de servicios, se desarrolle dentro del Partido de Bahia Blanca
0 el Puerto de Bahia Blanca, debiendo poseer alta de contribuyente en
esta ciudad, acreditar habilitacion comercial del Municipio de Bahia Blanca
con una antigledad no menor a 24 meses, no poseer deuda por ningln
concepto con dicha administracion comunal y poseer al menos, un 70%
de su planta de trabajadores domiciliados en la ciudad de Bahia Blanca.
También sera de aplicacion el mencionado régimen preferencial a aquellas
empresas que cuenten con habilitacién portuaria emitida por el Consorcio
de Gestion del Puerto de Bahia Blanca, la que sera considerada equivalente
a la habilitacion municipal que se extiende por parte del Municipio de Bahia
Blanca en el ejido urbano, conforme art. 7) incs. 1, 4 y 6 de la ley 11.414,
Asimismo, deberan contar con una antigiiedad no menor a 24 meses en
el registro de habilitacién concesional del Puerto de Bahia Blanca, no
poseer deuda por ningun concepto con dicho ente y poseer, al menos, y
poseer al menos un 70% de su planta de trabajadores domiciliados en la
ciudad de Bahia Blanca.

Las mencionadas condiciones deberan ser observadas por todos los
subcontratistas que se decidan incorporar en la oferta y la Contratista
estara obligada a informar sobre las subcontrataciones previstas.

Quien invoque el presente régimen de preferencia debera solicitario
formalmente, acompafando la documentacion que acredite el
cumplimiento de los extremos indicados y deberd poseer capacidad legal,
técnica y antecedentes para la ejecucion del objeto de la contratacion.
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Este beneficio se aplicara también a las UTEs que se constituyan en
oferentes o a los agrupamientos empresarios bajo compromiso de
constitucion de UTE, cuando una 0 ambas empresas reunan los requisitos
de localia sefialados anteriormente.

Todos los OFERENTES que cumplan con los requisitos indicados en el
presente articulo gozaran de un beneficio adicional por este hecho, al solo
efecto de la comparacion de la oferta economica presentada.

Dicho beneficio consistird en que, al momento de evaluarse las propuestas
y decidirse la adjudicacion, a cada una de las ofertas correspondientes a
los OFERENTES que cumplan con las condiciones detalladas se le
descontard del monto total ofertado, el porcentaje que se indica en el
cuadro que forma parte del presente Anexo. Ello determinara una "oferta
de preferencia local” la que sera tomada como referencia por el CGPBB
como valor comparativo con el resto de las ofertas, integrandosela dentro
del grupo de parametros que se evallen con la finalidad de proceder a la
adjudicacion definitiva de la presente licitacion.

Se deja constancia que la “oferta de preferencia” es valida solamente y en
forma exclusiva a los fines comparativos de las ofertas en el momento de
operarse la adjudicacion. Una vez adjudicados los trabajos, se toma, a
todos los fines que la contratacion impligue, el monto original ofertado por
el ADJUDICATARIO.

Para el caso de sujetos conformados bajo la forma de contratos asociativos
de UTEs o compromiso de UTE, este beneficio podra ser solicitado cuando
al menos una de las empresas que la conformen cumpla con las
condiciones de localia dispuestas. De la propuesta acompafada debera
surgir la descripcion de la organizacion del trabajo y responsabilidad a
asumir por cada parte del acuerdo en el porcentaje asignado, debiendo
tener correlacion con las capacidades técnicas y econdmicas de la empresa

local.
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» La violacion de estas obligaciones podra determinar para el CGPBB y a su
solo criterio, optar por la recision contractual con ejecucion total de la
garantia de cumplimiento de contrato, mas los reclamos indemnizatorios
que por dafios y perjuicios correspondan si la ejecucién de esa garantia
resultara insuficiente, o la exigencia de pago al contratista del diferencial
de valor que implicé para el CGPBB asumir el costo de aplicar el beneficio

de preferencia local.

Dpc Empﬂlﬂi?ﬂﬂmhnmdl‘ﬂm % de pdmima domiciliados en Partido de BBCA |Oferta de Preferencia
Opcicn &) 0% {*) TN EL]

Cipcitn k) 0% ®) 0% 5%

Dpcidn ) Agrupameento de Empresas Locales T B%

% de nomina domiciliade en Parido de BBCA = g4 |a ndmina total correspondiente a la Empresa Laocal

[*)=en el agrupsmienta dobord haber &l menos una empresa local con el 30% de participacion en 1o opcitn a) y 5% de participacion en ka opcidn b

Agrupamiento de Empresas Locales = todas las empresas gue forman ¢ agrupamiento debordn ser locales y todas deberdn cumplis con sl 70% de la ndmina
e larma individual
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AREA DE ASUNTOS LEGALES
h Fecha: 26/02/2024
———

ST ANEXO X — REQUISITOS GENERICOS PARA LA PRESENTACION [revision: 1

BAHIA BLANCA DE POLIZAS DE SEGUROS Pig:1ded
PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES

CAPITULO I: FORMA

Clausula Primera: Integridad.

La pdliza se deberda acompafiar en su versidn original, sea en formato papel o digital,
acompafada de sus condiciones generales, particulares y cualquier otro elemento que
la integre, con mds la documentacién que acredite el pago del premio en tiempo y
forma.

Clausula Segunda: Suscripcion.

La pdliza se deberd presentar suscripta por representante legal o apoderado de la
Compania Aseguradora con facultades suficientes para el acto.

Si contuviera firma oldgrafa y/o electrénica se debera acreditar, mediante intervencién
de escribano publico, tanto la autoria del firmante, como su caracter y las facultades
suficientes para suscribir la podliza y obligar a la aseguradora en los términos de su
emision.

Si contuviera firma digital se deberd acreditar, mediante intervencién de escribano
publico, el caracter del firmante y las facultades suficientes para suscribir la pdliza y
obligar a la aseguradora en los términos de su emision.

Cuando la pdliza solo contuviere firma facsimilar, ademas de incorporar el texto “la
presente pdliza se suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el punto
7.8 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora” se debera acompaiiar la copia
certificada por escribano publico del Acta de Directorio y/o Acta del Consejo de
Administracién de la Compania Aseguradora que apruebe la utilizacién de dicha firma
en los términos del art. 7.8 del Reglamento de la Actividad Aseguradora.

En caso de intervencion de Escribano Publico no matriculado en la Provincia de Buenos
Aires, se deberd acompafiar la constancia de legalizacién de su firma, expedida por el
Colegio correspondiente a la inscripcién y matricula del profesional.

Clausula Tercera: Traduccion.

Si la péliza se hubiera emitido en idioma extranjero se debera acompafiar su pertinente
traduccién al espafol, realizada por traductor publico, con firma legalizada por el
Colegio de Traductores Publicos correspondiente a su matriculacidn.
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AREA DE ASUNTOS LEGALES
h Fecha: 26/02/2024
———

ST ANEXO X — REQUISITOS GENERICOS PARA LA PRESENTACION [revision: 1

BAHIA BLANCA DE POLIZAS DE SEGUROS Pig:2ded
PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES

Si la companfia aseguradora fuera extranjera, deberd realizarse el correspondiente
“fronting” con empresa local conforme normativa de la Superintendencia de Seguros de
la Nacién.

CAPITULO Il: CONTENIDO

Clausula Cuarta: Aplicable a todas las coberturas.
La pdliza debera:

a) Incluir al Consorcio de Gestidon del Puerto de Bahia Blanca y la Provincia de
Buenos Aires como asegurados adicionales.

b) Incluir cldusula de no subrogacién en favor del Consorcio de Gestidn del Puerto
de Bahia Blanca y la Provincia de Buenos Aires.

c) Establecer que las obligaciones y cargas emergentes del seguro, incluido el pago
de la franquicia, permanecen en cabeza del asegurado principal.

d) Incluir cldusula de notificacién a través de la cual la aseguradora se comprometa
a notificar al Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca, con domicilio en
Av. Dr. Mario M. Guido S/N de Ingeniero White, cualquier omisién de pago u otro
hecho de cualquier naturaleza en que incurra el asegurado principal y que resulte
causal de suspension de cobertura, caducidad de derechos, rescisién de contrato
o pérdida de vigencia de la pdliza en forma total o parcial, con una antelacién
minima de 15 dias corridos respecto de la fecha en que dicha omisién pudiere
determinar las consecuencias apuntadas.

e) Establecer la jurisdiccidon de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial
de Bahia Blanca.

f) Establecer que en caso de pluralidad de seguros sera de aplicacion lo establecido
por el articulo 67 de la ley de seguros.

Clausula Quinta: De la péliza de responsabilidad civil en particular.

La péliza de responsabilidad civil debera contener una clausula de responsabilidad civil
cruzada a efectos de que la incorporacién del Consorcio de Gestidn del Puerto de Bahia
Blanca y de la Provincia de Buenos Aires como asegurados adicionales no afecten sus
derechos a efectuar un reclamo de responsabilidad civil contra el asegurado principal,
en virtud de dafios o perjuicios causados por este ultimo.
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AREA DE ASUNTOS LEGALES
h Fecha: 26/02/2024
—

pesed ANEXO X — REQUISITOS GENERICOS PARA LA PRESENTACION [revision: 1

BAHIA BLANCA DE POLIZAS DE SEGUROS Pig:3ded
PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES

Asimismo, debera contar con los amparos de responsabilidad civil por incendio, rayo y/o
explosidn, escape de gas y descargas eléctricas.

Clausula Sexta: de los seguros patrimoniales.

La pdliza debera cubrir los riesgos de incendio, rayo y/o explosién.
Clausula Séptima: de las polizas de caucién en particular.

La pdliza de caucion deberd reunir las siguientes condiciones:

a) Erigir al asegurador en caracter de fiador solidario con renuncia a los beneficios de
excusion y division.

b) Instituir al Consorcio de Gestidn del Puerto de Bahia Blanca como asegurado.
c) Expresar la suma asegurada en la misma moneda del contrato.
d) Indicar el periodo de cobertura, siendo automaticamente renovable.

e) Determinar que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del tomador, incluida
la falta de pago de la prima, no afectaran en ningin modo los derechos del asegurado
frente al asegurador.

f) Disponer que cuando existan otros seguros cubriendo el mismo interés, riesgo y
obligacion, el asegurador participara a prorrata en concurrencia con los otros garantes
hasta el importe total de la garantia.

g) Establecer que una vez firme la resolucién dictada dentro del ambito interno del
Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca, que establezca la responsabilidad del
tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendra
derecho a exigir el pago al asegurador, luego de haber resultado infructuosa intimacién
extrajudicial de pago hecha a aquél, no siendo necesaria ninguna otra interpelacién ni
accioén previa contra sus bienes.

h) Instituir que el siniestro quedara configurado al cumplirse el plazo que el asegurado
establezca en la intimacidon de pago hecha al tomador, sin que se haya satisfecho tal
requerimiento, y que el asegurador deberd abonar la suma correspondiente dentro de
los 15 dias de serle requerida.

NO-2024-00004929-CGPBB-JA#GAF

Pégina 91 de 92




AREA DE ASUNTOS LEGALES
h Fecha: 26/02/2024
———

ST ANEXO X — REQUISITOS GENERICOS PARA LA PRESENTACION [revision: 1

BAHIA BLANCA DE POLIZAS DE SEGUROS Pig: 4 ded
PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES

i) Mantener la vigencia de la garantia mientras no se extingan las obligaciones cuyo
cumplimiento cubre, aun cuando ocurran ampliaciones o modificaciones respecto al
objeto o condiciones de la contratacién, en la medida que estas se efectien de
conformidad con el contrato.

j) Estipular que la prescripcion de las acciones contra el asegurador se producira cuando
prescriban las acciones del asegurado contra el tomador.

CAPITULO 1li: ADMISIBILIDAD DE LA COMPANIA ASEGURADORA.

Clausula Octava: EI CGPBB se reserva el derecho de no aceptar a la empresa
aseguradora propuesta por razén fundada. Asimismo, una vez presentada la ofertay en
desarrollo el procedimiento licitatorio o durante la ejecucidon del contrato, podra
requerir de la contratista el cambio de asegurador, si a su exclusivo criterio y bajo pautas
de razonabilidad adecuadas la empresa aseguradora careciera o hubiera perdido la
habilitacién gubernamental correspondiente, y/o la solvencia técnica o econdémico
financiera adecuada para la cobertura extendida, o bien cuando los antecedentes que
de la misma informara la Superintendencia de Seguros de la Nacién no cubrieran sus
expectativas.

CAPITULO IV: INCUMPLIMIENTO. SANCIONES.

Clausula Novena: Si la contratista no presentase, renovase o ampliase el plazo de las
pdlizas, segln corresponda a los efectos de mantener la vigencia de las mismas durante
todo el plazo requerido, o adecuase el contenido de las mismas a los requerimientos
licitatorios, el CGPBB podra, a su sélo criterio, intimar de cumplimiento a la contratista
o proceder a su contratacidn con cargo en el mismo. Sin perjuicio de lo expuesto, la falta
de presentacion, renovacion, ampliacién y/o de adecuacién de las pdlizas en tiempo y
forma sera causal de suspension de la obra imputable a la contratista. Si transcurridos
15 (quince) dias de suspensidn, la contratista persistiere en el incumplimiento, el CGPBB
guedara habilitado a rescindir el contrato por exclusiva culpa de la contratista.
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