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PUERTO GALVAN - PUERTO DE BAHIA BLANCA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION DE OFERTAS.

En la sede del Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca, Avenida Mario Guido s/n del Puerto de
Ingeniero White, Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires, Area Administrativa, Oficina de Compras, hasta
el dia 30 del mes de noviembre de 2022 a las 10.30 horas.

Los oferentes podran presentar sus ofertas personalmente o bien enviarlas mediante correo postal
inscripta y habilitada por el ENACOM en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales (RNPSP).
Para el caso en que se opte por la presentacidon de modo personal, los oferentes deberan tramitar, con la
debida antelacién, las autorizaciones correspondientes de acceso a Zona Portuaria. En caso de optar por
la remisién postal de la oferta, se tendra Unicamente por presentada aquella que sea recibida en la sede
del Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca con anterioridad a la fecha y hora fijadas en el parrafo
precedente para la recepcion de ofertas, independientemente de la fecha de su despacho por la oficina
de correos.

APERTURA DE OFERTAS.

En la sede del Consorcio de Gestidn del Puerto de Bahia Blanca, Avenida Mario Guido s/n° del Puerto de
Ingeniero White, Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires, el dia 30 del mes de noviembre de 2022 a las
11.00 horas.

VISITA DE OBRA OBLIGATORIA, REUNION INFORMATIVA Y CONSTITUCION COMO
PARTICIPANTE

Visita de obra obligatoria: Partiendo de la sede del CGPBB a las 10.00 hs., del dia 04 del mes de noviembre
de 2022, con el alcance y condiciones establecidas en el articulo 21° Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares y articulo 7° de estas Bases de Condiciones Generales.

Reunién Informativa: Con caracter obligatorio y de modo anterior a la visita, en la sede del CGPBB,
Gerencia de Ingenieria y Planificacién.

Plazo limite para constituirse en participante: El plazo maximo para constituirse como participante
resulta la hora 15:00 del tercer dia habil administrativo posterior al dia que se realice la visita de obra y

reunion informativa.

MONTO DE REFERENCIA: $ 500.000.000.- (Pesos Quinientos Millones)
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ARTICULO 1° - OBJETO DE LA LICITACION.

La presente Licitacidn Publica tiene como objeto la adjudicacion del contrato de obra para la ejecuciéon de
las tareas necesarias para la construccion del sistema de agua potable de Puerto Galvan, Puerto de Bahia
Blanca, en un todo de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares, en adelante PET, este Pliego de Bases y Condiciones Generales y demas
documentos que forman parte de la “documentacién licitatoria”.

El objeto de la contratacion podra ser ampliado en hasta un treinta y cinco por ciento (35%) durante la
ejecucion de la obra, a solo criterio del ente licitante, conforme las pautasy el procedimiento previsto en
el articulo 50° de las presentes Bases y Condiciones Generales.

Las ofertas deberan ajustarse técnica y econdmicamente a lo dispuesto en la documentacién licitatoria.
No se aceptaran ofertas alternativas y/o variantes.

ARTICULO 2° - PLIEGOS. PUBLICACION ON-LINE. DESCARGA GRATUITA.
El ejemplar del Pliego Licitatorio estard numerado en cada una de sus paginas.

Los interesados en participar de este procedimiento de seleccidn podran descargar en forma gratuita la
documentacién licitatoria del sitio https://puertobahiablanca.com/licitaciones.html.

ARTICULO 3° - DEL CARACTER DE PARTICIPANTE.

El interesado que haya descargado la documentacidn licitatoria debera comunicar via e-mail a la casilla
de correo licitaciones@puertobahiablanca.com su intencién de constituirse en participante. En tal

comunicacion deberd indicar indefectiblemente su domicilio real, legal y constituir especial -fisico y
electrénico- a los fines previstos en el art. 11° de este PBCG, en el radio urbano de la ciudad de Bahia
Blanca, de la localidad de Ingeniero White o dentro de la jurisdiccidon portuaria del Puerto de Bahia Blanca
y el electrénico en la casilla que al efecto se fije.

Junto con la constitucidn como participante el firmante deberd adjuntar el instrumento que acredite
facultad suficiente para representar a la empresa que pretende constituirse como tal y para obrar en el
sentido invocado. Asimismo, deberda nominar la persona que asistira en representaciéon de la empresa
durante la visita de obra obligatoria. Dichos documentos deberan ser firmados y posteriormente
escaneados para su inclusién como adjuntos del mail precitado.
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Cumplidos los extremos indicados anteriormente, el interesado adquirira el caracter de participante, lo
que sera comunicado por parte del Area de Compras del CGPBB en la casilla de correo electrénica por él
indicada.

Se recuerda que el plazo maximo para constituirse en participante del presente procedimiento resulta la
hora 15:00 del tercer dia habil administrativo posterior al dia que se realice la visita de obra y reunién
informativa.

ARTICULO 4°- SUBSISTENCIA DE LOS DOMICILIOS.

Seran validas todas las notificaciones que se cursen al domicilio especial constituido o bien a la casilla de
correo electrénico indicada por el participante en oportunidad del art. 3° del PBCG.

Todo cambio de domicilio fisico o electrénico especialmente constituido en las condiciones que impone
el articulo precedente deberd ser comunicado fehacientemente al CGPBB vy surtird efectos inmediatos
desde su notificacion.

ARTICULO 5° - NATURALEZA JURIDICA DEL ENTE LICITANTE.

El "CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA", en adelante denominado el CONSORCIO,
el CGPBB, el COMITENTE o el LICITANTE, indistintamente, es un Ente de Derecho Publico no Estatal, creado
por Ley de la Provincia de Buenos Aires N2 11.414, en orden a lo establecido en la Ley Nacional de Puertos
24093, su decreto reglamentario DEC PEN 769/93, el cual se rige por su ESTATUTO (Anexo | Ley N2 11.414)
y resoluciones dictadas en dicho marco.

ARTICULO 6° - REGIMEN LEGAL APLICABLE A LA CONTRATACION.

La Contratacién objeto del presente proceso licitatorio se regird, en general, por el "Régimen de
Contrataciones" del CGPBB (Resolucion N° 15-CGPBB/2019, Anexos | y Il), y en particular, por lo
establecido en este Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generalesy Particulares, y sus Anexos; las circulares que eventualmente se libren, por la Orden de Compra
que se extiende al adjudicatario, (en adelante OC) o el Contrato de Obra que se firme en su defecto (en
adelante el CO) y demds documentacion licitatoria.

EL CONTRATISTA debera cumplir con la legislacién laboral vigente con relacién al ejercicio de la actividad
objeto de la obra y respetar los regimenes reglamentarios, convencionales y/o de practicas, usos y
costumbres gremiales, empresarios y de las organizaciones sindicales, ya sea en general o en particular,
vigentes en el Puerto Bahia Blanca.
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En tal sentido, el oferente debera prever en su andlisis de costos el cumplimiento del Convenio CGPBB
UOCRA, que como Anexo V forma parte de la documentacién licitatoria.

ARTICULO 7° - VISITA OBLIGATORIA AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA Y REUNION
INFORMATIVA

Todo interesado en participar de la presente licitacién debera visitar obligatoriamente el lugar donde se
ejecutara la obra, en el dia y hora indicados en el presente, a fin de tomar conocimiento del estado de los
bienes muebles e inmuebles incluidos en la misma, no pudiendo con posterioridad a la presentacion de
su oferta alegar ignorancia o falta de informacidn sobre el espacio a intervenir, dmbito o estado de las
instalaciones.

Serd a su exclusivo costo la realizacion de la visita. Cualquier estudio y/ o verificacion que quisiera realizar
a los efectos de formular su oferta debera realizarse con expresa autorizacion del Consorcio y/o de
Concesionario cumpliendo las normas de seguridad y sin comprometer la normal operatoria de la posta.

El ENTE LICITANTE extendera una constancia que acredite la asistencia a la visita mencionada
precedentemente, debiendo acompaiiar tal constancia cuando presente su oferta.

Asimismo, el CGPBB convoca a los Participantes a la Reunidn Informativa obligatoria que se realizard en
su sede de Av. Mario Guido S/N del Puerto de Ing. White del Puerto de Bahia Blanca, de modo previo a la
visita.

Solo se admitira la participacion mediante representante cuando éste ultimo se encuentre debidamente
autorizado.

Sélo podran constituirse en participantes aquellos interesados que hayan asistido a la visita a los lugares
de ejecucion de la obra.

El ente licitante podra evaluar la fijacion de una nueva fecha adicional para visita de obra en aquellos
supuestos en los que algun participante que hubiere asistido a la visita obligatoria lo solicitare en forma
expresa y fundadamente. La posibilidad de solicitar una visita de obra adicional a la obligatoria, caduca a
los 12 dias habiles anteriores a la fecha de presentacidn de ofertas. De resultar procedente el pedido de
nueva visita de obra, la misma serd comunicada a los demds participantes quienes podrdn formar parte
de la misma.
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ARTICULO 8° - TERMINOLOGIA

A los efectos de la interpretacion y aplicacion de este Pliego y demas documentacion licitatoria y/o
contractual, se entenderad por:

ENTE LICITANTE o COMITENTE: El Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca (CGPBB), comitente
de la obra a contratar.

PARTICIPANTE: La persona fisica o juridica que hubiese cumplido con el procedimiento formal establecido
en el art. 3° del presente pliego.

OFERENTE: Todo PARTICIPANTE que haya presentado oferta en la presente Licitacién en las condiciones
de admisibilidad requeridas en el presente pliego.

OFERENTE PRESELECCIONADO: El OFERENTE que haya superado la instancia de calificacion prevista en el
presente PBCG para el andlisis de antecedentes correspondiente al SOBRE N° 1 y cuya OFERTA haya sido
calificada por la autoridad competente del ENTE LICITANTE como admisible para avanzar a la etapa de
apertura del SOBRE N° 2 y posterior analisis y valoracidn de su oferta econdmica.

ADJUDICATARIO: El OFERENTE cuya propuesta sea considerada por la autoridad competente del ENTE
CONVOCANTE como la mas conveniente a los fines de adjudicar la presente Licitacién y celebrar la
contratacién respectiva.

CONTRATISTA: El adjudicatario que haya suscrito con el ENTE LICITANTE el correspondiente Contrato o
recibido la Orden de Compra, a criterio del ENTE.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un contrato para la ejecucién
de una parte de los trabajos correspondientes a la obra contratada.

TERCEROS: Persona fisica o juridica, publica o privada que no resulte interesado, participante, oferente,
adjudicatario o contratista y que acredite interés de manera concreta y precisa por medio de prueba util
en el desarrollo y ejecucién de la obra a contratar.

DOCUMENTACION LICITATORIA: Estad constituida por las presentes Bases y Condiciones Generales,
Especificaciones Técnicas Particulares y demdas documentacion y anexos complementarios y el
Reglamento De Compras Res. 15-CGPBB/2019, Utiles para regir el procedimiento licitatorio, formular la
oferta y regir la contratacion.
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CIRCULARES: Es el medio de comunicacion de todas aquellas resoluciones, aclaraciones o modificaciones
a la documentacion licitatoria que formule el CGPBB, en su condicidn de ente licitante.

COMISION EVALUADORA: Es la integrada por los funcionarios del ENTE LICITANTE, nominados por el
Gerente General del CGPBB, cuya misidn sera la prevista en el articulo 31° del presente proceso licitatorio.

ETAPA DE EVALUACION DE OFERTAS: Periodo comprendido entre el dia habil posterior al dia de apertura
de ofertas hasta el dia habil posterior a la notificacion de la adjudicacién del presente proceso.

REPRESENTANTE LEGAL: La persona designada por el PARTICIPANTE, el OFERENTE, el ADJUDICATARIO o
el CONTRATISTA, segun la etapa del procedimiento en la que actle, con facultades para obligar al
PARTICIPANTE, OFERENTE, ADJUDICATARIO o CONTRATISTA, segun corresponda.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional idédneo con titulo habilitante, matriculado en el colegio profesional
correspondiente con jurisdiccion en la Provincia de Buenos Aires, con incumbencias relacionadas
directamente a las tareas que impone la evaluacién de la documentacidn correspondiente a la presente
Licitacion y a la posterior ejecucién de la obra objeto de la misma.

ARTICULO 9° - COMPUTO DE PLAZOS EN EL TRAMITE LICITATORIO.

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego y en la demas documentacion licitatoria se computaran
en dias habiles administrativos del CGPBB, salvo expresa indicacidn en contrario.

ARTICULO 10° - PLAZO DE EJECUCION.
El plazo de ejecucion serd de TRESCIENTOS (300) dias corridos, conforme articulo 16° del PET.
ARTICULO 11° - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. PRUEBA

Los avisos, citaciones, notificaciones, intimaciones, asi como cualquier tipo de comunicaciones que se
realicen entre este Ente Licitante y los participantes, oferentes o adjudicatarios se realizaran,
indistintamente por carta certificada con aviso de retorno o carta documento, dirigida al domicilio legal o
constituido en la oportunidad prevista en el art. 3° del presente PBCG o en su presentacién. Asimismo,
serdn validas todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que se dirijan al domicilio
electrénico especialmente constituido para la presente licitacidon, conforme las previsiones de los arts. 3°
y 4° del PBCG.
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Constituira plena prueba de la comunicacién y de su fecha de notificacion, el documento que en cada caso
la registe: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificacién, el aviso de retorno o el
reporte de recepcion emitido por el equipo utilizado.

La indicacion del domicilio fisico del CONSORCIO y/o casilla de correo electrénico informada en este Pliego
de Bases y Condiciones a los fines del procedimiento de seleccidn, determina que Unicamente seran
vélidas las comunicaciones que los interesados, participantes, oferentes o adjudicatarios realicen en el
domicilio o casilla de correo electrénico referidos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente articulo, sera responsabilidad de los interesados y/o
participantes y/o oferentes chequear la pagina web del CGPBB a fin de tomar conocimiento de las
aclaraciones que se efectten al Pliego y/o cualquier otra comunicacion relevante que se emita en el marco
de la presente licitacion.

ARTICULO 12°- VISTA DE LAS ACTUACIONES

Toda persona que acredite poseer interés legitimo relacionado con la ejecucién de la obra a contratar
podra tomar vista de las actuaciones del presente tramite, incluso hasta la finalizacion del contrato y
recepcion definitiva de la obra, exceptuando la etapa de evaluacidn de las ofertas. No se podra tomar

vista de la documentacién amparada por normas de confidencialidad o la declarada de acceso restringido
por resolucion fundada de autoridad no inferior a Gerente General del CGPBB.

ARTICULO 13° - ATRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES.

Quienes hayan adquirido la condicién de participantes de acuerdo con el mecanismo establecido en el
art. 3° del presente pliego, podran:

a) Consultar el expediente licitatorio por si o por representante debidamente acreditado y facultado.

b) Presentarse en el expediente licitatorio solicitando informacion o formulando manifestaciones o
peticiones utiles.

c) Solicitar aclaraciones sobre los pliegos, formulando las consultas correspondientes
d) Solicitar una nueva visita de obra en los términos del art. 7° del PBCG.

e) Presentar ofertas.
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Los participantes que no presentaren Oferta perderan automaticamente desde el vencimiento del plazo
para hacerlo, las facultades indicadas precedentemente.

ARTICULO 14° - EFECTOS DE LA SOLICITUD DE ACLARACIONES Y CONSULTAS

La formulacidn por parte de los participantes de aclaraciones o consultas no suspendera el tramite
licitatorio, salvo que el ENTE LICITANTE por intermedio de autoridad no inferior a Gerente General,
conforme su solo criterio, disponga lo contrario.

ARTICULO 15° - ACLARACIONES Y CONSULTAS SOBRE LOS PLIEGOS

a) El Ente Licitante podrd efectuar aclaraciones a los Pliegos, Anexos y a toda otra documentacién
correspondiente a la Licitacién, sin poder modificar ninglin aspecto de sus contenidos esenciales.

Dichas aclaraciones o adecuaciones seran efectuadas con una anterioridad no inferior a DIEZ (10) dias
habiles previos a la fecha prevista para la presentacién de Ofertas. Las aclaraciones o adecuaciones que
se emitan serdn consideradas parte integrante de los pliegos y seran publicadas en la web del Consorcio
para conocimiento de los interesados, asi como también notificadas mediante circulares a todos los
Participantes debidamente constituidos.

b) Los participantes podran solicitar aclaraciones o formular consultas, mediante correo electrénico
emitido desde la casilla denunciada en oportunidad del art. 3°, dirigido a la casilla proporcionada por el
CGPBB en el presente pliego, haciendo concreta referencia a los puntos objeto de aclaraciones o
consultas. Dicha facultad caducara automaticamente, por el mero transcurso del tiempo, a los QUINCE
(15) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de ofertas.

c) Las respuestas a los pedidos de aclaraciones o consultas formulados por los participantes, deberan
realizarse y comunicarse con una anterioridad no inferior a DIEZ (10) dias habiles anteriores a la fecha de
la apertura de sobres. Las respuestas se emitiran mediante circulares que seran publicadas en el sitio web
del ENTE LICITANTE y notificadas via correo electrénico a todos los participantes.

Las circulares formaran parte de los documentos de la Licitacidon y deberdn acompaiiarse debidamente
firmadas por representante legal y representante técnico, con la Oferta.

A los efectos del cémputo de los plazos mencionados no se tendrd en cuenta, en ningln caso, el dia de
apertura de las ofertas.
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Para solicitar aclaraciones y formular consultas, los interesados deberan constituirse en participantes en
los términos exigidos en el art. 3°.

No se aceptaran consultas telefénicas y no sera obligatorio contestar aquellas que se presenten fuera de
término.

ARTICULO 16° - OFERENTES. REQUISITOS.

Podran presentar ofertas personas humanas o juridicas domiciliadas en el pais, ya sea que tengan su sede
principal en el pais o bien sucursal debidamente registrada por ante los organismos nacionales habilitados
al efecto, y que posean plena capacidad juridica para participar de la licitacion y para obligarse, en forma
individual o bajo la forma de contratos asociativos.

Las empresas constituidas en el extranjero con sucursal establecida en la Republica Argentina, en el marco
de la Ley 19.550 (Ley General de Sociedades) Seccidn XV — de las sociedades constituidas en el extranjero-
deberan acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, parr. 3ro de la Ley 19.550.
Asimismo, deberdn acompanfar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien
juridicamente obligue a la casa matriz, de donde surja que esta Ultima se constituye como garante
solidaria e ilimitada de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y eventualmente del
cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar adjudicataria. Deberan
adjuntar la documentacion respaldatoria de la que resulte la capacidad econdmico financiera de la casa
matriz, con el objeto de su consideracion.

ARTICULO 172 - INCOMPATIBILIDADES PARA SER OFERENTE
No seran admitidos como Oferentes, Adjudicatarios ni Contratistas:

a) Los miembros del Directorio y empleados del CGPBB, los miembros del Directorio y empleados de las
empresas o sociedades en las cuales el CGPBB tuviere participacion accionaria;

b) Las sociedades en las que alguno de los sujetos indicados en el inciso anterior hubiere tenido en el
ultimo afio algun grado de participacion como miembro del Directorio, del Consejo de Vigilancia, de la
Sindicatura, de alguna Gerencia, o bien resulte ser socio, representante o apoderado, inhabilidad que se
extenderd hasta un afo después en que el sujeto indicado en el inciso anterior haya cesado en sus
funciones en el CGPBB; excepto en los casos de Directores por su participacion en sociedades cuya
representacién les corresponde en el dmbito del CGPBB, quienes deberdn excusarse de tomar
intervencién tanto en el procedimiento de seleccidon como en el contrato;
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¢) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena;
d) Las personas humanas o juridicas en estado de quiebra o liquidacidn;

e) Las personas humanas y las personas juridicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia,
Sindicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados de sociedades que sean conyuges o tengan
parentesco hasta dentro del tercer grado de consanguineidad, o segundo de afinidad con alguno de los
miembros del Directorio del CGPBB, con los sujetos que ordenen el inicio del procedimiento y/o aprueben
las respectivas contrataciones y los responsables del drea requirente que formule las Especificaciones
Técnicas de la contratacidon y todo otro sujeto integrante del CGPBB que tenga facultad de decidir o
asesorar técnicamente sobre el proceso de seleccion.

Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las sociedades y empresas integradas en
la Oferta cuyos directores, socios mayoritarios, sindicos o representantes legales, se encuentren
comprendidos en ellos.

Los oferentes deberan acompanar una declaracién jurada en la que manifiesten que no se encuentran
comprendidos en las inhabilidades enunciadas en el presente articulo.

ARTICULO 18° - REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Las ofertas seran redactadas por el oferente en idioma nacional argentino. Los sobres, cajas o paquetes
contenedores de ambos SOBRES N° 1 y N° 2, se presentaran perfectamente cerrados y firmados en sus
solapasy contendran en su cubierta la identificacién del expediente de contratacién al que corresponden,
el diay hora de la apertura, y la identificacion del oferente.

Las ofertas se admitiran -indefectiblemente- hasta el dia 30 del mes de noviembre de 2022 a las 10.30 hs.
en el domicilio del Ente Licitante y deberan estar firmadas por el oferente o su representante legal o
apoderado y el representante técnico, con su debida acreditacion de identidad o personeria, con sello de
la empresa en todas sus hojas, foliadas en su totalidad en el centro del margen inferior.

La documentacién requerida debera presentarse en el orden dispuesto en el art. 22°, separada por
indicadores donde conste el nimero de articulo e inciso al que corresponde. El oferente o su
representante legal deberan salvar las enmiendas y raspaduras su las hubiere.

Toda documentacion presentada en idioma extranjero deberd ser acompafiada de su pertinente
traduccién al espaiiol, realizada por traductor publico y legalizada la firma de la misma por el Colegio
Publico de Traductores correspondiente a su matriculacion.
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El Oferente que presente documentacién proveniente del exterior en idioma espafiol, cuando ella resulte
una traduccién de un documento redactado originariamente en idioma extranjero, debera presentar
dicha traduccién debidamente legalizada por traductor habilitado en su pais de origen junto con la version
en idioma extranjero, sin perjuicio de lo cual a todos los efectos del presente, se tomara como valida la
redactada en castellano para su evaluacién y toma de decision.

Los oferentes deberan denunciar su domicilio real, legal y electréonico y constituir especial en el radio
urbano de la ciudad de Bahia Blanca, de la localidad de Ingeniero White o del Puerto de Bahia Blanca, bajo
apercibimiento de tenerse por subsistentes los detallados en oportunidad de constituirse como
participantes.

ARTICULO 19° - SUBSANACION DE ERRORES Y OMISIONES NO ESENCIALES

Con excepcidn de lo dispuesto en el art. 30° del PBCG, procedera la subsanacién de errores u omisiones
no esenciales, que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para los oferentes. En estos casos
el oferente serd intimado por la Comisién Evaluadora, a través del Area de Compras, a corregirlos dentro
del término de cinco (5) dias habiles administrativos. Si no lo hiciere, la oferta sera desestimada.

La solicitud de correccién de errores y omisiones serda comunicada mediante circular a todos los oferentes
y no podra ser utilizada para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o tomar ventaja respecto
de los demas oferentes.

ARTICULO 20° - PRESENTACIONES. EFECTOS. INFORMACION QUE DEBE OBTENER EL OFERENTE

La presentacién de oferta importa, por si misma, que el oferente estudié y conoce toda la normativa que
rige el presente llamado, las condiciones y documentacién de esta Licitacidn, que realizé los estudios que
fueran necesarios y obtuvo previamente todos los datos e informes para confeccionar su oferta y cumplir
con la mismay con todas y cada una de las condiciones y obligaciones establecidas en las presentes Bases
y el PET, que valoré todas las circunstancias y previé sus consecuencias y que las acepta en su totalidad.
Que ha recogido en el ambito en que debera desarrollarse la obra a contratar toda la informacion
necesaria para la confeccion del plan de trabajo propuesto y para su ejecucion, el encuadre convencional
de sus trabajadores y cualquier otro antecedente que pueda permitir una exacta apreciacién de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo.

En consecuencia, no podra alegar con posterioridad a la formulacién de oferta y/o suscripcién del contrato
respectivo, desconocimiento o causa alguna de ignorancia en cuanto a condiciones y costo de ejecucién
de los trabajos a contratar. En este sentido la presentacidon de la oferta importa por si misma la aceptacién
y verificacion de la informacién suministrada por el Ente Licitante, siendo el Oferente Unico responsable
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por la oferta que realice no pudiendo alegar en el futuro desconocimiento de los datos de base para
realizar su oferta, tales como datos geotécnicos, topograficos y cualquier otra informacién que fuera
necesaria para la elaboracién de la misma.

ARTICULO 21° - INMODIFICABILIDAD

La posibilidad de modificar la oferta precluira con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea
admisible alteracién alguna de las propuestas después de esta circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir,
completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de seleccidn, se
considerara como valida la Ultima propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cual es
la ultima oferta presentada en término, deberan desestimarse todas las presentadas por ese oferente.

ARTICULO 22° - SOBRE CONTENEDOR DE LA OFERTA
SOBRE N° 1
1. Documentacion en soporte digital

La documentacién del Sobre N° 1 que se detalla a continuacién debera encontrarse firmada en todas sus
fojas por el oferente, ya sea por su representante legal o apoderado y por el representante técnico y se
debera presentar en soporte digital. A tal fin el oferente deberda escanear y almacenar cada uno de los
documentos en un PENDRIVE, e incorporar este dispositivo al Sobre N° 1.

Cuando se trate de documentos emitidos con formato digital y suscriptos con firma digital se debera
incorporar, ademas de la copia escaneada, el archivo original contenedor del documento.

El oferente se constituye en depositario de los originales en papel, comprometiéndose a remitirlos a
simple requerimiento del Ente Licitante.

El contenido del Sobre N° 1 debera presentarse en el orden consignado a continuacion:

1.1. El presente Pliego de Bases Condiciones Generales Legales y el de Especificaciones Técnicas,
incluyendo todos sus anexos y las circulares emitidas por el Ente licitante.

1.2. La documentacién que se detalla a continuacién, con el fin de identificar al oferente y su habilidad
para contratar de acuerdo con las siguientes pautas:
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1.2.a) Informacién general
|. Personas humanas

1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real y constituido, estado
civil y numero de documento de identidad.

2. Nimero de Cédigo Unico de Identificacién Tributaria. (C.U.L.T.) y constancia de inscripcion de orden
nacional, provincial o municipal.

3. En el caso de apoderados, instrumento del cual surge la personeria y constancia de designacién del
Representante Técnico del Proceso Licitatorio de la Oferente de los que surjan facultades suficientes para
obligar a la misma en la presente licitacion. Podra una misma persona reunir ambas representaciones.

4. La documentacion prevista en el art. 29° del presente pliego en caso de invocar el régimen preferencial
de contratacidn de empresa local, a saber: Constancia de habilitacién comercial, libre de deuda y némina
de trabajadores con indicacién de su domicilio y copia de Constancia de Alta de Trabajador AFIP.

Il. Personas Juridicas

1. Razédn social, domicilio de la sociedad, direccién de la sede inscripta, lugar y fecha de constitucion y
datos de inscripcioén registral.

2. CUIT y constancia de inscripcion.
3. Némina de los actuales integrantes de sus érganos de administracién y fiscalizacién interna.

4. Ejemplar del Contrato Social o Estatuto Social actualizado debidamente certificado por notario publico
y con intervencion del respectivo Colegio de Escribanos y/o del organismo competente en caso de tratarse
de documentacion extranjera y legalizado en caso de tratarse de extrafia jurisdiccién. Si alli constare
unicamente el domicilio, se debera acompaiiar la constancia que acredite la direccidn de la sede inscripta.

5. Copias de actas asamblearias u érgano equivalente con la designacién de los miembros del Directorio,
de los dérganos de administracion y fiscalizacién, asi como Acta de Aceptacién de cargos vigente
debidamente certificadas por notario publico y con intervencion del respectivo Colegio de Escribanos y/o
del organismo competente en caso de tratarse de documentacién extranjera.

6. Copia del Acta de Directorio o decision social de la oferente donde surja que se decidié la presentacion
en la presente Licitacion con mencion expresa a la suscripcién del Contrato en caso de resultar
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adjudicatario, debidamente certificada por notario publico y con intervencién del respectivo Colegio de
Escribanos y/o del organismo competente en caso de tratarse de documentacion extranjera.

7. Las sociedades constituidas en el extranjero con sucursal establecida en la Republica Argentina, en los
términos de la Seccion XV de la Ley 19.550, deberdn presentar la documentacién respaldatoria que
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, parr. 3ro de la Ley 19.550. Asimismo,
deberan acompafiar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien juridicamente
obligue a la casa matriz, de donde surja que esta ultima se constituye como garante solidaria e ilimitada
de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y eventualmente del cumplimiento de las
obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar adjudicataria. Deberan adjuntar ademas, la
documentacién respaldatoria de la que resulte la capacidad econdmico financiera de la casa matriz, con
el objeto de su consideracién.

8. En caso de apoderados, instrumento del cual surge la personeria y constancia de designacién del
Representante Técnico del Proceso Licitatorio de la Oferente de los que surjan facultades suficientes para
obligar a la misma en la presente licitacion. Podra una misma persona reunir ambas representaciones.

9. La documentacion prevista en el art. 29° del presente pliego en caso de invocar el régimen preferencial
de contratacién de empresa local, a saber: Constancia de habilitacién comercial, libre de deuda y némina
de trabajadores con indicacién de su domicilio y copia de Constancia de Alta de Trabajador AFIP.

1. Personas fisicas y/o juridicas bajo la forma de contratos asociativos

Ademas de la totalidad de la documentacidn individualizada en los inc. | y Il -segun corresponda para cada
uno de los oferentes- debera acompanarse:

1. Identificacidn de las personas que los integran.
2. Fecha de compromiso de constitucién y objeto.

3. Fecha y nimero de inscripcién registral o de la constancia de iniciacion del tramite respectivo en caso
de poseerlos.

4. Declaracion de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentacion
de la Oferta, de la adjudicacion y de la ejecucidn del contrato.

5. Las empresas que formen parte de la relacidn asociativa deberan presentar la documentacién prevista
en el art. 29° del presente pliego en caso de invocar el régimen preferencial de contratacién de empresa

local, a saber: Constancia de habilitacion comercial, libre de deuda y ndmina de trabajadores con
NO-2022-00012121-CGPBB-JA#GAF
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indicacion de su domicilio y copia de Constancia de Alta de Trabajador AFIP y sdlo se otorgara preferencia
en el caso que todas cumplan con dichos requisitos.

1.2.b) Capacidad econémico-financiera.
Los oferentes deberan presentar la siguiente documentacion:
1. Monto total facturado por afo calendario en los uUltimos 3 (tres) afios.

2. En el caso de Personas Juridicas, Estados Contables auditados correspondientes al ultimo ejercicio
cerrado, con el pertinente dictamen profesional e intervencidn del Consejo Profesional correspondiente.
Asimismo, deberdan acompafarse las actas de Asamblea o de reunién de socios con la aprobacidén de los
Estados Contables y distribucion de utilidades.

3. Presentar referencias bancarias, financieras y comerciales y la autorizacion para solicitar referencias,
con indicacion de los datos de contacto.

4. Constancia de Inscripcion AFIP, Formulario 522/A DDJJ Ley 17250 y Detalle de Deuda
Consolidada/Consulta Deuda Proveedores del Estado emitido a través del Sistema de Cuentas Tributarias
de la pagina WEB de la AFIP.

5. Constancia de Inscripcion y Certificado de Cumplimiento Fiscal (A 404 W2), emitidos por ARBA.
1.2.c) Capacidad técnica

1. Nominacidn del Responsable Técnico conforme ART. 17° del PETP y detalle de experiencia profesional
en tareas similares.

2. Referencias de proyectos portuarios. La firma Oferente deberd presentar referencias de obras
portuarias de caracteristicas técnicas similares con presupuesto superior a 1 millén de dodlares
estadounidenses cada una, en los Ultimos 10 afios, indicando nombre completo y breve descripcién de la
encomienda profesional, monto de obra, comitente, persona de contacto y lugar de emplazamiento.

3. Nominacidn de empresa de Ingenieria para el desarrollo del proyecto ejecutivo. Se deberd nominar
especificamente a la empresa encargada de elaborar el Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalle para el
Revamping del sistema, adjuntando sus antecedentes (listado de los proyectos portuarios realizados en
los ultimos 10 aios, indicando nombre completo y breve descripcion de la encomienda profesional,
monto de la contratacién, comitente, persona de contacto y lugar de emplazamiento) y el compromiso
suscripto por la misma ante escribano publico de realizar dicha tarea conforme requerimientos de la
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documentacion licitatoria y a cargo del oferente/contratista. Dicho compromiso deberd mantenerse
vigente durante todo el plazo de evaluacién de ofertay, de resultar adjudicatario, hasta la presentacion y
aceptacion por parte del CGPBB del mencionado Proyecto Ejecutivo. Cabe destacar que, en caso que la
empresa constructora proponga desarrollar el proyecto ejecutivo con recursos propios, debera indicarlo
expresamente y detallar la experiencia conforme lo detallado precedentemente en este parrafo.

4. Plan de trabajos y Memoria descriptiva conforme ART. 14° del PETP.

5. Declaracioén jurada indicando haber verificado la viabilidad técnica del proyecto basico expuesto en el
presente pliego, conforme modelo de Anexo Xlll. Esta declaracién debera estar rubricada tanto por el
representante legal del oferente como por el representante técnico.

6. Copia del contrato profesional por las tareas de "Trabajos previos y presentacion de propuestas en
licitacion™ junto con la correspondiente certificacion de intervencion Visado Ley 10.416. A efectos del
calculo del honorario profesional por las tareas de estudio y preparacidn de propuestas se comunica que
el valor en juego es de PESOS QUINIENTOS MILLONES MAS IVA ($ 500.000.000.- + IVA).

2. Documentacion en papel impreso

Ademads de su incorporacién en soporte digital conforme las pautas establecidas en el apartado 1., la
documentacién que se detalla a continuacion deberd ser presentada sin excepcidon en formato papel,
firmada en su totalidad por el oferente o bien su Representante Legal o apoderado y el Representante
Técnico, individualizada con separadores, en el orden consignado a continuacién:

1. Autorizacién a favor del CGPBB para solicitar a Organismos Oficiales, compafiias de seguros, bancos,
entidades financieras, organismos de control y a cualquier otra persona humana o juridica, informaciones
relacionadas con la Oferta presentada, junto con un detalle de entidades, personas y datos de contacto
que puedan brindar referencias (teléfono y correo electrénico).

2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, conforme los articulos 24° y 27° del presente Pliego. En el
caso de optarse por la constitucién de Pdlizas de Caucidn con firma digital o electrénica valida, debera
incorporarse el archivo original contenedor del documento.

3. Declaracién Jurada suscrita por el Representante Legal, en la que manifieste no encontrarse el Oferente
comprendido en los supuestos de incompatibilidades establecidos en el articulo 17° del PBCG.

4. Constancia de visita obligatoria de obra expedida por el ente licitante, asi como, eventualmente,
constancia de visita complementaria.
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5. Declaracién Jurada suscrita por el Representante Legal y Representante Técnico en la que manifieste
haber verificado la viabilidad técnica de la solucién basica incluida en la memoria descriptiva, seguin
Articulo 14° del PETP (Anexo XIlI).

6. Manifestacién de que el oferente garantiza la veracidad y exactitud de todas sus declaraciones y se
compromete a actualizarlas.

El CGPBB se reserva el derecho de solicitar ampliacion o informacién adicional respecto a los puntos que
anteceden, de requerir a terceros elementos que hagan a la verificacion de la veracidad y consistencia de
las manifestaciones y antecedentes del oferente, como asi también sobre la autenticidad de la
documentacién presentada por éste.

SOBRE N° 2

La documentacién del Sobre N° 2 firmada en todas sus fojas por el oferente o bien su representante legal
o apoderado y el Representante Técnico se deberd presentar en soporte papel, en el orden consignado a
continuacion.

1. La propuesta econdémica de la oferta para la obra, que debera incluir la documentacién que se detalla
seguidamente:

1.1. La Oferta econdmica para la ejecucion de la obra a contratar, expresada en pesos, la que se presentara
exclusivamente en el Anexo Il — Planilla de cotizacién, que forma parte de la documentacién licitatoria.

1.2. Planilla de Analisis de Costos — Anexo IV. Los analisis de precios seran elementos determinantes para
la evaluacion de las Ofertas formuladas. Por ello, su confeccidn deberd contener los conceptos indicados
en la planilla que forma parte del Pliego de Especificaciones Técnicas y en las que deberd utilizarse el
importe neto del IVA.

1.3. En la planilla de cotizacién debera expresar si hard uso de tomar un anticipo financiero y en qué
porcentaje. Se prevé un maximo de hasta el 20% del monto total del contrato.

En caso de ausencia o error en la cuantificacién correcta de cada item a presupuestar, o insuficiencia de
informacién requerida que no altere el valor de la oferta o su composicién, ni afecte el principio de
inmodificabilidad e igualdad, el Ente Licitante podra solicitar aclaraciones a los Oferentes sobre el
particular.

Los agregados ajenos a lo requerido en el Pliego se tendran por no escritos.
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ARTICULO 23°- COTIZACION DE OFERTA

La cotizacion deberd efectuarse Unicamente en pesos, utilizando la planilla de cotizacion que forma parte
de la documentacion licitatoria y en la forma prevista en el art. 14 del PET y en el Anexo Il

ARTICULO 24° - CONSTITUCION DE GARANTIAS.

La garantia de mantenimiento de la oferta y en su caso la de cumplimiento del contrato y garantia por
anticipo, deberd constituirse mediante seguro de caucion y ser emitidas por compaiiias de seguro de
primera linea, a satisfaccion del CGPBB vy a través de pdlizas autorizadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacién.

Las pélizas de caucion deberan reunir las siguientes condiciones:

a) Erigir al asegurador en cardcter de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusion y division.
b) Instituir al Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca como asegurado.

c) Expresar la suma asegurada en la misma moneda de la oferta.

d) Indicar el periodo de cobertura, siendo automaticamente renovable.

e) Determinar que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del tomador, incluida la falta de pago de
la prima, no afectardn en ninglin modo los derechos del asegurado frente al asegurador.

f) Disponer que cuando existan otros seguros cubriendo el mismo interés, riesgo y obligacién, el
asegurador participara a prorrata en concurrencia con los otros garantes hasta el importe total de la
garantia.

g) Establecer que una vez firme la resolucidn dictada dentro del ambito interno del Consorcio de Gestidn
del Puerto de Bahia Blanca, que establezca la responsabilidad del tomador por el incumplimiento de las
obligaciones a su cargo, el asegurado tendrd derecho a exigir el pago al asegurador, luego de haber
resultado infructuosa intimacidn extrajudicial de pago hecha a aquél, no siendo necesaria ninguna otra
interpelacién ni accién previa contra sus bienes.

h) Instituir que el siniestro quedara configurado al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la
intimacién de pago hecha al tomador, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, y que el asegurador
debera abonar la suma correspondiente dentro de los 15 dias de serle requerida.
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i) Mantener la vigencia de la garantia mientras no se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento cubre,
aun cuando ocurran ampliaciones o modificaciones respecto al objeto o condiciones de licitacion, en la
medida que estas se efectien de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones Generales de la
Licitacidn.

j) Estipular que la prescripcidén de las acciones contra el asegurador se producird cuando prescriban las
acciones del asegurado contra el tomador.

k) La pdliza se deberd acompafiar en su versién original, sea en formato papel o digital, acompafiada de
sus condiciones generales, particulares y cualquier otro elemento que la integre.

En caso de que la pdliza fuera emitida con firma oldgrafa y/o electronica deberd presentarse la
certificacion de la firma por ante escribano publico, acreditando las facultades suficientes para suscribir
la pdliza y obligar a la aseguradora en los términos de su emisién.

Sélo se admitiran pdlizas emitidas con firma digital, cuando esta sea susceptible de verificacidon por parte
del ENTE LICITANTE, sin perjuicio de lo cual, se deberd acreditar, mediante intervencién de escribano
publico, el caracter del firmante y las facultades suficientes para suscribir la pdliza y obligar a la
aseguradora en los términos de su emisién.

Cuando la pdliza solo contuviere firma facsimilar, ademas de incorporar el texto “la presente pdliza se
suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el punto 7.8 del Reglamento General de la
Actividad Aseguradora” se deberd acompafiar copia del Acta de Directorio y/o Acta del Consejo de
Administracion de la Compafiia Aseguradora que apruebe la utilizacidn de dicha firma en los términos del
art. 7.8 del Reglamento de la Actividad Aseguradora, la que debera estar certificada por escribano publico.

El CGPBB se reserva el derecho de no aceptar a la empresa aseguradora propuesta por razén fundada.
Asimismo, una vez presentada oferta y en desarrollo el proceso licitatorio o durante la ejecucién del
contrato, podrd requerir del oferente o del contratista el cambio de asegurador, si a su exclusivo criterio
y bajo pautas de razonabilidad adecuadas la empresa que extiende la caucion o aval a favor del CGPBB
carece o ha perdido la habilitacién gubernamental correspondiente, la solvencia técnica o
econdmica/financiera que resultan adecuadas para la cobertura extendida.

En caso de intervencidon de Escribano Publico no matriculado en la Provincia de Buenos Aires, debera
acompafiarse la constancia de legalizacién de su firma, expedida por el Colegio correspondiente a la
inscripcién y matricula del profesional.
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ARTICULO 25° - SEGUROS.

1. Todo Riesgo Construccion: la Contratista deberd contratar un seguro de Todo Riesgo Construccidn que
cubra dafios materiales por una suma asegurada igual al valor total de la obra, con adicional de remocién
de escombros y Responsabilidad Civil (RC) que cubra a personas, cosas, muebles e inmuebles o
semovientes de terceros ante eventuales dafios por la suma de délares un millén (USD 1.000.000) e
incluya cldusula de responsabilidad civil cruzada para que el CGPBB y la Provincia de Buenos Aires sean
considerados como terceros frente a cualquier dafio directo o indirecto que pudieren sufrir. La pdliza
deberd especificar que el riesgo cubierto comprende construcciones en espacios maritimos y sobre
espejos de agua portuaria.

2. ART, SVO, AP complemento ART, accidentes personales auténomos: la Contratista deberd dar debido
cumplimiento a lo estipulado en el Anexo Il - HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, en lo referente
a: ART, seguro de vida colectivo obligatorio, seguro de accidentes personales adicional a la ART, seguro
de accidentes personales auténomos, seglin corresponda.

3. Vehiculos y maquinarias: la Contratista deberd dar debido cumplimiento a lo estipulado en el Anexo Il
- HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE en cuanto a: seguro de responsabilidad civil automotor de
vehiculos y maquinarias utilizadas en la obra, y seguro de responsabilidad civil por dafios causados por
equipos de la contratista, incluyendo en ambos casos, clausula de responsabilidad civil cruzada para que
el CGPBB y la Provincia de Buenos Aires sean considerados como terceros frente a cualquier dafio directo
o indirecto que pudieren sufrir.

4. Seguro de Casco y Maquinaria: la Contratista debera contratar un seguro de casco y maquinaria que
cubra Dafios materiales al Casco y Maquinaria, RC por colisién %y cldusula FFO, dafios por temporal, golpe
de Mar o Barrido de Olas y cobertura remocidn de restos ndufragos seguin seguro P&l.

5. P&I: la Contratista deberd contratar un seguro P&I que cubra Remocién de restos naufragos de buques
y cosas, dafios a personas (tripulacion, pasajeros, terceros), dafos a otros buques (cosas y personas),
dafios a muelles y dafios por contaminacion.

La contratista debera seleccionar una empresa de seguros de reconocida solvencia y trayectoria,
reservandose el CGPBB la posibilidad de requerir el cambio de aseguradora, cuando los antecedentes que

de la misma informa la SSN, no cubrieran sus expectativas.

Las pdlizas deberdn contener clausula de no subrogacién en favor del CGPBB y de la Provincia de Buenos
Aires, y clausula de notificacion mediante la cual el asegurador se comprometa a no anular, suspender,
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rescindir o modificar la cobertura sin notificar primero al CGPBB, y determinar la jurisdiccion de Bahia
Blanca o lugar de realizacién de la obra.

Asimismo, deberan instituir al CGPBB y la Provincia de Buenos Aires como asegurados adicionales. No
obstante ello, las pdlizas deberan estipular que las obligaciones y cargas emergentes del seguro, incluido
el pago de la franquicia, permanecen en cabeza de la contratista o asegurado principal.

Las polizas se deberdan acompanfiar en su versién original, sea en formato papel o digital, acompafada de
sus condiciones generales, particulares y cualquier otro elemento que la integre, con mas los
comprobantes respectivos que acrediten el pago del premio.

En caso de que la pdliza fuera emitida con firma oldgrafa y/o electronica debera presentarse la
certificacion de la firma por ante escribano publico, acreditando las facultades suficientes para suscribir
la pdliza y obligar a la aseguradora en los términos de su emisién.

Sélo se admitiran pdlizas emitidas con firma digital, cuando esta sea susceptible de verificacidn por parte
del ENTE LICITANTE, sin perjuicio de lo cual, se deberd acreditar, mediante intervencién de escribano
publico, el caracter del firmante y las facultades suficientes para suscribir la pdliza y obligar a la
aseguradora en los términos de su emisién.

Cuando la pdliza solo contuviere firma facsimilar, ademas de incorporar el texto “la presente pdliza se
suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el punto 7.8 del Reglamento General de la
Actividad Aseguradora” se deberd acompafiar copia del Acta de Directorio y/o Acta del Consejo de
Administracion de la Compafiia Aseguradora que apruebe la utilizacidon de dicha firma en los términos del
articulo 7.8 del Reglamento de la Actividad Aseguradora, la que debera estar certificada por escribano
publico.

En caso de intervencidén de Escribano Publico no matriculado en la Provincia de Buenos Aires, debera
acompafiarse la constancia de legalizacién de su firma, expedida por el Colegio correspondiente a la
inscripcién y matricula del profesional.

Si las pélizas se hubieran emitido en idioma extranjero se debera acompafiar su pertinente traduccion al
espafiol, realizada por traductor publico y legalizada la firma de la misma por el Colegio Publico de

Traductores correspondiente a su matriculacién.

Sila compafiia aseguradora fuera extranjera, debera realizarse el correspondiente “fronting” con empresa
local conforme normativa de la Superintendencia de Seguros de la Nacién.
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La empresa deberd dar acabado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente. La Comisidon de
Inspeccidn, informara a la firma contratista el momento oportuno de presentacion de cada uno de ellos
mediante ODS, conforme las tareas involucradas en cada etapa del proyecto, y determinando un plazo
asociado para su presentacion.

El CGPBB se reserva el derecho de no aceptar a la empresa aseguradora propuesta por razén fundada.
Asimismo, durante la ejecucién del contrato, podra requerir del contratista el cambio de asegurador, si a
su exclusivo criterio y bajo pautas de razonabilidad adecuadas la empresa que extiende la cobertura
carece o ha perdido la habilitacion gubernamental correspondiente, la solvencia técnica o
econdmica/financiera que resultan adecuadas para la cobertura extendida.

ARTICULO 26° - DEVOLUCION DE GARANTIAS.

1. La garantia de mantenimiento de la oferta se restituird a los oferentes que no superen la instancia de
evaluacién dispuesta para el Sobre N° 1, luego de transcurridos tres (3) dias del acto de apertura del Sobre
N° 2, junto con este ultimo debidamente cerrado.

2. En el supuesto de aquellos oferentes que hayan superado la instancia de evaluacién correspondiente
al Sobre N° 1, y se encuentren calificados para participar de la instancia correspondiente al analisis del
Sobre N° 2, sea que resulten o no adjudicatarios, la garantia de mantenimiento de la oferta sera restituida
dentro de los DIEZ (10) dias contados a partir del perfeccionamiento del contrato de obra o de la emisién
de la orden de compra.

3. La garantia de cumplimiento de contrato, o el saldo que hubiere de este importe, le seran devueltos al
Contratista después de transcurridos los 90 dias de vencido el plazo de garantia previsto en el art. 12 del
PET.

4. La garantia por anticipo financiero sera devuelta dentro de los DIEZ (10) posteriores a la recepcion
provisoria, conforme certificacion por parte de la inspeccién de obra (art. 44 PBCG).

ARTICULO 27° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. GARANTIA
La oferta se debera mantener vigente por el plazo minimo de CIENTO VEINTE (120) dias contados a partir
del acto de apertura, renovables automaticamente por igual periodo, salvo que el oferente manifieste, en

forma fehaciente y por escrito, su voluntad de no renovar dicho plazo, con una antelaciéon minima de diez
(10) dias habiles corridos al vencimiento de cada periodo.
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En garantia del cumplimiento del plazo, el oferente deberd contratar un seguro de caucion en la forma
indicada en el art. 24° del PBCG, por un monto minimo de PESOS VEINTICINCO MILLONES ($ 25.000.000)
con vigencia por un plazo de CIENTO VEINTE (120) dias contados a partir del acto de apertura, renovable
automdaticamente.

Si el oferente manifestare su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento en la formay oportunidad
prevista en el presente articulo, la oferta perderd vigencia al término del plazo de mantenimiento minimo,
y la garantia se devolverd al oferente dentro de los diez (10) dias posteriores a dicho vencimiento.

En consecuencia, si el oferente retirare su oferta antes del vencimiento del plazo minimo, o manifestare
su voluntad de no renovar fuera de la oportunidad prevista en el presente, correspondera excluirlo del
procedimiento y ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta.

En tales casos, el Ente Licitante procedera a la desvinculacién del Oferente del proceso licitatorio,
comunicard tal circunstancia formalmente a los demas Oferentes y procedera, segun sea el caso, a la
devolucién de la garantia o a su ejecucion.

ARTICULO 28° - RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS.

En el lugar, dia y hora determinados en el llamado a licitacién, o en el que se fije por el Directorio en caso
de postergacion o el Presidente, en caso de urgencia, con la intervencion de escribano publico, se
procederd a cerrar el periodo limite para presentacién de ofertas y abrir los contenedores de las ofertas.
El acto de apertura sera presidido por el Presidente del CGPBB o por el Funcionario del Ente Licitante que
el Presidente haya designado, en presencia de los Directivos y/o personal perteneciente al ENTE
LICITANTE y de los interesados que concurran, quienes podran verificar la existencia, nUmero vy
procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos, labrandose un acta que serd
suscripta por los presentes.

A partir de la hora fijada como término para la recepcién de las ofertas no podran recibirse otras, aun
cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

Si el dia sefialado para la apertura de las ofertas deviniera inhabil, el acto tendrd lugar el dia hébil siguiente
y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el acto de apertura. Las que sean
observadas se agregaran al expediente para su andlisis por la comisién evaluadora.

NO-2022-00012121-CGPBB-JA#GAF

Pagina 24 de 87



AREA DE ASUNTOS LEGALES ‘ Fecha:
_ﬁ LICITACION PUBLICA N° 05-CGPBB/2022 27/08/22
R ELERID: RENOVACION DE RED DE AGUA POTABLE Revision: 1
s Pag.: 24 de 38

PUERTO GALVAN - PUERTO DE BAHIA BLANCA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Los Sobres N° 2 de las ofertas presentadas seran introducidos en un contenedor o bolsin debidamente
cerrado con precinto de seguridad numerado, y posteriormente depositados en la caja de seguridad que
a tal efecto disponga el CGPBB, la cual sera cerrada y sellada con fajas de seguridad por ante el Escribano
Publico que se encuentre presente en el acto de apertura, quien certificara la regularidad del acto,
tomandose todos los recaudos que se estimen necesarios tendientes a asegurar su inviolabilidad y a evitar
el deterioro o extravio de los citados sobres.

ARTICULO 29° - REGIMEN PREFERENCIAL DE CONTRATACION DE EMPRESA LOCAL

Sera de aplicacidn en la presente Licitacion, el régimen preferencial de contrataciéon de empresa local
previsto en el Anexo lll del Régimen de Contrataciones del CGPBB (Res. 15-CGPBB/2019), aprobado
mediante Resolucion N° 34-CGPBB/2022, que debe considerarse como integrante de la documentacion
licitatoria (Anexo VI).

ARTICULO 30° - INADMISIBILIDAD DE OFERTAS. CAUSALES NO SUBSANABLES
Sera desestimada la Oferta, sin posibilidad de subsanacion, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas o juridicas no habilitadas para contratar conforme lo
dispuesto en el art. 17° del presente pliego.

b) Si el precio cotizado mereciera la calificacion de vil o no serio. La oferta sera desestimada cuando de
los informes técnicos de evaluacién surja que no podrd ser cumplida en forma debida por tratarse de
precios excesivamente bajos de acuerdo con criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de
la evaluacion de la capacidad econdmica del oferente;

¢) Si tuviera tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlineas sin salvar en las hojas que contengan la
propuesta econdmica, la descripcion del objeto de la licitacién, plazo de ejecucién o alguna otra parte de
la Oferta que hiciere a la esencia de la misma y/o del contrato;

d) Si estuviera escrita con lapiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros;
e) Si contuviera condicionamientos;

f) Si contuviera clausulas en contraposicidon con las normas que rigen la contratacidon o que impidieran la
exacta comparacion con las demds ofertas;

g) Si no se acompaniare la garantia de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido con
anterioridad a la presentacién de oferta.
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h) Cuando pueda presumirse que el oferente es una continuacidn, transformacién, fusién o escision de
otras empresas no habilitadas para contratar con el CGPBB y de las controladas o controlantes de aquellas;

i) Cuando existan indicios que por su precisidon y concordancia hicieran presumir que los oferentes han
concertado o coordinado posturas en el procedimiento de seleccién;

j) Cuando existan indicios que por su precisién y concordancia hicieran presumir que media simulacién de
competencia o concurrencia.

ARTICULO 31° - COMISION EVALUADORA. DESIGNACION, INTEGRACION Y FUNCIONES

El Gerente General ha designado una COMISION EVALUADORA, que estara conformada por cuatro (4)
integrantes como miembros titulares y otros 4 (cuatro) como miembros suplentes. Estos ultimos
reemplazaran a aquellos en los supuestos de impedimentos definitivos o transitorios para actuar.

INTEGRANTES DE LA COMISION EVALUADORA:
TITULARES

1. Ing. Federico Servera

2. Lic. Sebastian Vecchi

3. Dr. Santiago Romanelli

4. Lic. Edgardo Spagnolo
SUPLENTES

1. Ing. Francisco Weyland

2. Cr. Juan Ignacio Perez Tedeschi
3. Dra. Carolina Sardini

4. Ing. Alberto Carnevali

La Comisién Evaluadora tendrd como funcién principal evaluar y responder las consultas de tramite
formulada por los participantes y evaluar y elevar a consideracidon del Directorio las consultas que se
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refieran a aspectos relacionados con el objeto de la contratacidn y condiciones de admisibilidad de ofertas
u oferentes.

Con relacién a las ofertas presentadas, tendra como funcidén principal analizar la documentacion
acompafiada por los oferentes, y evaluar el cumplimiento por parte de los mismos de los requisitos
legales, técnicos y econdmico-financieros exigidos en el presente Pliego.

Antes de emitir el dictamen mencionado, la Comisidn Evaluadora podra requerir, a través de la Gerencia
General, el asesoramiento que estime pertinente de las distintas asesorias o dreas del Consorcio de
Gestion o bien contratar, con la autorizacion dl Directorio, asesoramiento externo.

La Comisiéon Evaluadora emitira un dictamen de caracter no vinculante, que proporcionara a la autoridad
competente para adjudicar, conforme Anexo Il del Régimen de Contrataciones del CGPBB, los
fundamentos para el dictado de los actos de preseleccién y adjudicacion correspondiente.

ARTICULO 32° - EVALUACION DE LAS OFERTAS.

En tanto se ha dispuesto para la presente Licitacion Publica el sistema de etapa multiple, la comparacion
y evaluacién de antecedentes empresariales y técnicos, capacidad econdmico-financiera, garantias,
caracteristicas de la prestacién y analisis de los componentes econdmicos de las ofertas se realizan
mediante preselecciones o precalificaciones sucesivas, identificadas como etapa del SOBRE N° 1y etapa
del SOBRE N° 2.

Conforme prevé el Articulo 20 del Reglamento de Compras del CGPBB (Res 15-CGPBB/2019), con respecto
al SOBRE N° 1 se realizard la comparacion y evaluacidon de antecedentes empresariales y técnicos,
capacidad econdmico-financiera, garantias, caracteristicas de la prestacion y demas antecedentes
incluidos en el mencionado SOBRE. Con relacién al SOBRE N° 2, se evaluardan y compararan los
componentes de contenido econémico de las ofertas que superen la instancia de preseleccidon del SOBRE
N° 1.

Seran contenidos minimos del dictamen de la Comision Evaluadora en cada instancia:

a) Examen de los aspectos formales: Evaluacién del cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa vigente y los respectivos pliegos.

b) Calidades de los oferentes.

c) Evaluacién de las ofertas: Deberd tomar en consideracién en forma objetiva todos los requisitos
exigidos para la admisibilidad de las ofertas. Si existieran ofertas inadmisibles, explicitara los motivos
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fundandolos en las disposiciones pertinentes. Si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes, debera
explicitar los fundamentos para excluirlas del orden de mérito.

Respecto de las ofertas que resulten admisibles y convenientes, debera considerar los factores previstos
en la documentacion licitatoria para la comparaciéon de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos y
sugerir cual es a su criterio la oferta mas conveniente.

ARTICULO 33°- VISTA DE LAS PRESENTACIONES

A los fines de la toma de vista del contenido correspondiente al Sobre N° 1, se entregara al representante
debidamente acreditado de cada oferente, una copia en soporte digital de cada uno de los Sobres N°1 de
todas las ofertas presentadas, el que podra ser retirado durante los dos (2) dias habiles siguientes al de la
apertura de sobres.

ARTICULO 34° - IMPUGNACION DEL SOBRE N° 1 DE LAS OFERTAS.

Los oferentes, dentro de los dos (2) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo establecido por el
articulo anterior, podran formular impugnaciones a los SOBRES N° 1 de las ofertas presentadas,
cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) Que sean formuladas por escrito con firma oldgrafa de representante legal y representante técnico, en
original y adjuntando una copia digital. De contar dichos representantes con firma digital en los términos
establecidos por ley, podran ser aceptadas bajo dicho formato.

b) Que hayan depositado a favor del ENTE LICITANTE en la cuenta corriente N° 531/9 del Banco de la
Provincia de Buenos Aires de titularidad del CGPBB (CBU: 01404696-01623200053196), en efectivo,
transferencia o cheque certificado a la fecha, la suma de PESOS CIEN MIL (S 100.000) por cada punto
impugnado a cada oferta, aunque las impugnaciones hayan sido formuladas en un mismo escrito. En el
supuesto de que las mismas prosperen, estos importes les serdn reintegrados con posterioridad a la
resolucién de las impugnaciones, por su monto nominal, no devengando a favor del impugnante interés
alguno. En caso contrario, los oferentes perderdn a favor del CGPBB las sumas depositadas, salvo que el
CGPBB entendiera que existio una razonable duda que ameritaba la impugnacién.

De las impugnaciones articuladas, se correra traslado a los oferentes cuya oferta hubiera sido impugnada,
por medio digital, para que la contesten en el plazo de dos (2) dias habiles. La contestacidén se debera
efectuar por escrito, en original, acompanando una copia digital para su remisién a la oferente
impugnante. Vencido este plazo sin haber contestado las impugnaciones, se tendra por decaido el
derecho que han dejado de usar.
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ARTICULO 35° — CALIFICACION DE LOS OFERENTES

El Directorio del CGPBB, previo informe de la Comisidn Evaluadora procederd a resolver las impugnaciones
previstas en el articulo anterior y evaluar la calificacién de los Oferentes, determinando cudles de ellos
han cumplido satisfactoriamente los requisitos exigidos para el SOBRE N° 1 y pasardn a la instancia de
evaluacién correspondiente al SOBRE N° 2. La decision del Directorio serd debidamente notificada a todos
los Oferentes, citando a aquellos que han calificado, a concurrir a la sede del CGPBB, mediante su
representante designado y acreditado, el dia y hora establecido a los efectos de la apertura simultanea
de los SOBRES N° 2.

ARTICULO 36° — APERTURA DE LOS SOBRES N° 2.

El acto de apertura sera presidido por el Presidente del CGPBB o por el funcionario del Ente Licitante que
haya designado por éste, y se efectuara con la presencia de los Oferentes que asistiesen y demds
directivos y empleados del CGPBB presentes, previa extraccién de los SOBRES N° 2 de la caja de seguridad.

Luego de verificado el correcto estado de los mismos, se procedera a su apertura.
La persona que invoque la representacion de cada Oferente, debera acreditarla debidamente.
Solamente se abriran los SOBRES N° 2 de quienes hubiesen calificado para participar en dicha instancia.

Los restantes SOBRES N° 2 seran puestos a disposicién de los respectivos Oferentes dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al acto de apertura, junto con cada garantia de mantenimiento de oferta
oportunamente presentada, tal lo indicado en el Articulo 20° del presente PBCG.

Del Acto de Apertura de los SOBRES N° 2 se labrard un Acta, dejandose constancia en la misma de la
diligencia cumplida. El acta sera firmada por los funcionarios que presidan la reunién, demas directivos y
empleados del Ente Licitante presentes y por los representantes de los Oferentes que hubiesen
concurrido, si asi lo desearen. En el Acta se hara constar la identificacion de la titularidad de los SOBRES
N° 2 abiertos y el valor en Pesos ofertado por cada oferente.

ARTICULO 37°- VISTA DE LAS PRESENTACIONES CORRESPONDIENTES AL SOBRE N° 2.

A los fines de la toma de vista del contenido correspondiente al SOBRE N° 2, se entregara al representante
debidamente acreditado de cada oferente, una copia en soporte digital de cada uno de los SOBRES N°2
abiertos, la que podra ser retirada durante los dos (2) dias habiles siguientes al de la apertura de SOBRES
N° 2.
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ARTICULO 38° - IMPUGNACION DEL SOBRE N° 2 DE LAS OFERTAS.

Los oferentes, dentro de los DOS (2) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo establecido por el
articulo anterior, podran formular impugnaciones a los SOBRES N° 2 de las ofertas presentadas,
cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) Que sean formuladas por escrito con firma olografa de representante legal y representante técnico, en
original y adjuntando una copia digital. De contar dichos representantes con firma digital en los términos
establecidos por ley, podran ser aceptadas bajo dicho formato.

b) Que hayan depositado a favor del ENTE LICITANTE en la cuenta corriente N° 531/9 del Banco de la
Provincia de Buenos Aires de titularidad del CGPBB (CBU: 01404696-01623200053196), en efectivo,
transferencia o cheque certificado a la fecha, la suma de PESOS CIEN MIL (S 100.000) por cada punto
impugnado a cada oferta, aunque las impugnaciones hayan sido formuladas en un mismo escrito. En el
supuesto de que las mismas prosperen, estos importes les seran reintegrados con posterioridad a la
resolucién de las impugnaciones, por su monto nominal, no devengando a favor del impugnante interés
alguno. En caso contrario, los OFERENTES perderan a favor del ENTE LICITANTE las sumas depositadas,
salvo que el ENTE LICITANTE entendiera que existié una razonable duda que ameritaba la impugnacion.

De las impugnaciones articuladas, se correrd traslado a los oferentes cuya oferta hubiera sido impugnada,
por medio digital, para que la contesten en el plazo de dos (2) dias habiles. La contestacion se debera
efectuar por escrito, en original, acompafiando una copia digital para su remisidon a la oferente
impugnante. Vencido este plazo sin haber contestado las impugnaciones, se tendra por decaido el
derecho que han dejado de usar.

ARTICULO 39° - INFORME FINAL DE COMISION EVALUADORA

La Comisidén evaluadora procedera a emitir un segundo dictamen en el que evaluara las impugnaciones
relativas al sobre N° 2, asi como el aspecto econémico de las ofertas preseleccionadas, determinando la
admisibilidad de cada una de ellas. Asimismo, deberd considerar los factores previstos en la
documentacién licitatoria para la comparacién de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos a efectos
de sugerir cual es, a su criterio, la oferta mas conveniente.

ARTICULO 40° - DESEMPATE DE OFERTAS.

Superada la instancia de admisibilidad correspondiente al SOBRE N° 2, en caso de ofertas que sean
similares técnicamente, presenten equivalencia de precios, el CGPBB -a su sdlo criterio- podra optar por
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solicitar a los oferentes que por escrito y dentro del plazo comun que al efecto se fije, formulen una mejora
de precios o ratifiquen los propuestos, a fin de elaborar el orden de mérito definitivo.

Las nuevas cotizaciones, de existir, seran abiertas en la misma forma prevista para el acto de apertura
correspondiente al Sobre 2.

Se considerard que existe equivalencia de ofertas cuando entre las mejores propuestas admisibles exista
una diferencia del CINCO PORCIENTO (5%) o menos, respecto de la de menor precio cotizado. El silencio
por parte del oferente invitado a mejorar se considerara como que ratifica y mantiene su oferta original.

ARTICULO 41° - MEJORA DE PRECIOS.

Previo a resolver la declaracién de adjudicacién, cuando el Directorio del CGPBB considere que el precio
de la mejor oferta presentada pueda resultar excesivo con relacion al monto estimado de la contratacion,
podra solicitarse a ese oferente una mejora a los fines de conseguir la oferta mds conveniente a los
intereses del Consorcio.

Ante la negativa de mejorar el precio, ya sea expresa del oferente o tdcita por mantener silencio ante la
consulta formulada, la Comisidon Evaluadora aconsejard proseguir con el tramite de adjudicaciéon o
declarar la inconveniencia de todas las propuestas, exponiendo los fundamentos en su dictamen.

ARTICULO 42° - ADJUDICACION. TRAMITES Y EFECTOS

La adjudicacién debera recaer sobre la oferta mds conveniente, teniendo en cuenta para ello el grado de
complejidad, el monto, el tipo de contratacién y la idoneidad de los oferentes.

La adjudicacion serd dispuesta por el Directorio a la oferta que resulte a su criterio la oferta mas
conveniente, conforme Anexo Il del Régimen de Contrataciones del CGPBB, mediante el dictado de una

Resolucién fundada, la cual serd notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes.

El acto de adjudicacidn debera dictarse de conformidad con lo establecido en el art. 42, del Anexo | del
Régimen de Contrataciones Vigente (Res. 15-CGPBB/2019).

El acto de adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos los Oferentes, por alguno de los
medios previstos en el art. 11° de este pliego.
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ARTICULO 43° - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El Adjudicatario debera integrar la garantia de cumplimiento del contrato, equivalente al 10% del monto
total de la contratacion, dentro del plazo de TRES (3) dias habiles administrativos de haber sido notificado
de la adjudicacién resuelta por el Directorio del Ente Licitante. Dicha garantia debera ser evaluada y
aprobada por el CGPBB previo a la suscripcidon del contrato o a la emisién de la orden de compra y se
mantendrd vigente durante todo el plazo de vigencia del contrato y hasta 90 dias posteriores al
vencimiento del plazo de garantia previsto en el art. 12°del PET.

Esta debera constituirse conforme la modalidad prevista en el art. 24° del PBCG.

En caso de incumplimiento de lo establecido en el presente articulo se procederd conforme lo establecido
en el art. 43° del Régimen de Contrataciones.

Cuando el monto del contrato sea modificado como consecuencia de la redeterminacidn de precios, se
debera modificar proporcionalmente la garantia de cumplimiento de contrato.

ARTICULO 44° - ANTICIPO Y CONTRAGARANTIA

Al momento de formular su oferta, el oferente podra solicitar como parte de la modalidad de pago, un
anticipo financiero de hasta el 20% del monto total de la oferta, lo que deberd ser expresamente
manifestado.

El mismo sera liquidado al adjudicatario contratista que utilice esta opcidon dentro de los quince dias
habiles contados a partir de la recepcion de la correspondiente factura, previa presentacion de caucion
por garantia de anticipo constituida del modo y con los recaudos previstos en el articulo 24 del presente
Pliego, a satisfaccion del ENTE LICITANTE.

La contragarantia serd devuelta dentro de los DIEZ (10) posteriores a la recepcién provisoria, conforme
certificacion por parte de la inspeccion de obra.

La devolucién del monto de anticipo financiero percibido se efectuara descontando de cada certificado
de obra dicho porcentaje, hasta completar el 100% de la certificacién.

ARTICULO 45° - CLAUSULA DE RECOMPOSICION DEL PRECIO DEL CONTRATO

En caso de que hubiera modificaciones en los precios de mercado que pudieran afectar el valor

establecido en el presente contrato, durante el término de su vigencia, se establece una metodologia que

permita receptar dichas variaciones de modo de mantener la ecuacién econémico- financiera entre las
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prestaciones comprometidas por cada una de las partes contractuales y de preservar la vigencia del
contrato.

Se conviene que el precio cotizado permanecera invariable hasta tanto se verifiquen modificaciones
superiores al DIEZ POR CIENTO (10,00 %) a la baja o al alza en el precio del contrato, luego de la aplicacién
de la férmula polindmica que se detalla a continuacidn:

Va= Vo * (0,30 x MO,/MOq + 0,30 x PVC,/PVCo + 0,30 x AE./AEq + 0,10 x USD./USDo)

Donde:
Vo= valor del contrato original.
Va= valor actualizado del contrato.

MOQy = Valor de la hora de oficial especializado segin Convenio Laboral Homologado por el Ministerio de
Trabajo de la Nacidn, para el ultimo dia del mes anterior al mes de apertura de la presente Licitacion.

MO, = [dem anterior para el Gltimo dia del mes bajo evaluacién.

PVC, = Cafios de PVC del indice de Costo de la Construccién (ICC) Art. 15° Inciso h — Cafios de PVC para
instalaciones varias (INDEC) para el ultimo dia del mes anterior al mes de apertura de la presente
Licitacidn.

PVC, = idem anterior para el tltimo dia del mes bajo evaluacién.

AEo = Amortizacién de equipo del indice del Costo de la Construccién (ICC) Art. 152 Inciso j) — Equipo —
Amortizacidn de equipo, para el ultimo dia del mes anterior al mes de apertura de la presente Licitacién.

AE, = [dem anterior para el Gltimo dia del mes bajo evaluacién.

USD, = Cotizacion del ddlar divisa vendedor del Banco Nacion para el ultimo dia habil del anterior al mes
de apertura de la presente Licitacidn.

USD, = idem anterior para el tltimo dia del mes bajo evaluacién.

Ante el supuesto de verificacidn de la variacién del precio conforme lo indicado, cualquiera de las partes
puede invocar el presente articulo.
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Las solicitudes de redeterminaciéon deberan ser presentadas por escrito, acompafiadas de los
antecedentes que acrediten que se ha verificado la variacion de referencia establecida en el presente
régimen, mediante el detalle del célculo respectivo, acompafiado de la copia de respaldo de los indices
utilizados para el cdlculo.

Si se realizara mas de una recomposicion del precio durante la ejecucién de la obra, los valores indice
basicos para las sucesivas comparaciones serdn los correspondientes al mes tomado para la evaluacion
de la recomposicidon inmediatamente anterior.

Sélo serd admisible el pedido de redeterminacién de precios si al momento de presentar la solicitud la
obra se encontrare en ejecucion de acuerdo con los porcentuales de avance previstos en el Plan de
Trabajos vigente.

De registrarse atrasos por causas imputables al Contratista, los trabajos se liquidaran a los valores de
contrato o a los establecidos en la ultima redeterminacidn, segln resultare pertinente, sin perjuicio de las
penalidades que pudiere corresponder en casos de atraso, hasta tanto se regularice la situacion, esto es,
se alcancen los valores comprometidos de avance en el Plan de Trabajos vigente.

Dentro de los quince (15) dias corridos de recibida la solicitud, el comitente y el contratista suscribiran el
Acta de Redeterminacién de precios en la se fijara la adecuacion de precios que corresponda, el mes a
partir del cual corresponde su aplicacion, el porcentaje de obra remanente de construcciéon conforme plan
de trabajo y el nuevo monto de garantia que deberd integrar la contratista.

ARTICULO 46 ° - RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMOS DE TERCEROS

LA CONTRATISTA serd exclusivamente responsable por los dafios y perjuicios que como consecuencia de
su actividad e imputables a la misma, haya ocasionado a terceros, y que estos le reclamasen al Comitente
por no haber sido satisfechos en tiempo oportuno.

En caso de que se dirigieran contra el Comitente reclamos de dependientes, proveedores, empresas de
seguro, empresas subcontratistas o de servicios publicos, relacionadas con la Contratista y con el objeto
del presente Contrato, la Contratista presta expreso consentimiento para que el Comitente retenga
preventivamente hasta el 50% de los montos reclamados, sobre los pagos que debiera realizarle por
trabajos cumplidos, hasta tanto ésta acredite fehacientemente haber satisfecho los requerimientos
mencionados o bien que los mismos resultan irrazonables, dejando indemne al Comitente.
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Cumplidas las prestaciones que motivaron la suspensién de los pagos, el Comitente procedera a abonar
las facturas respectivas con el proximo certificado de Obra, haciéndose constar que la postergacién del
pago no devengara interés alguno a favor de la Contratista.

ARTICULO 47° — DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. CESION DEL CONTRATO. REPRESENTATE
TECNICO.

El Contrato no podra transferirse, total o parcialmente, sin autorizacién previa y expresa de EL
COMITENTE.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener permanentemente informado a EL COMITENTE sobre todo cambio
en la titularidad de sus acciones. La autorizacidn aludida en el item anterior sera necesaria para cualquier
modificacion del Contrato o estatuto societario que implique:

a) La transferencia de una participacion mayor del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del total de las
acciones, o cualquiera fuese el porcentaje, si modificase el computo de las mayorias o las atribuciones de
control de la formacion de la voluntad social.

b) La transformacion, fusion, escisién, disolucidn o liquidacidn total o parcial de la sociedad.

¢) La modificacion del objeto social.

d) Laiincorporacién de nuevos socios o accionistas en cualquier modalidad que altere el control societario.
e) Cualquier otra accion que pueda modificar el control de la formacion de la voluntad social.

Si por cualquier causa fuera necesario que EL CONTRATISTA debiera reemplazar al REPRESENTANTE
TECNICO, lo informara a EL COMITENTE por medio fehaciente, adjuntando para su consideracién, la
correspondiente documentacion relacionada con los antecedentes del profesional postulado para cubrir
esa instancia técnica y su concrecion debera contar con la conformidad expresa de EL COMITENTE.

ARTICULO 48° - SUBCONTRATACIONES

La Contratista podra subcontratar parte de los servicios y trabajos que considere convenientes, sin que
ello implique perder o delegar la conduccidn real de la Obra en sus aspectos operativos y técnicos,
continuando ella como responsable ante el Comitente. La suma de las subcontrataciones no podra
exceder el cincuenta por ciento (50%) del monto total del Contrato, debiendo nominarse a la o las
empresas subcontratistas y especificarse el detalle de las tareas y Obras a realizar por las mismas. La
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Contratista serd responsable en forma solidaria y como principal pagadora, de las obligaciones
contractuales, laborales y previsionales de las Subcontratistas y que tengan origen o relacién directa o
indirecta con la ejecucion de los trabajos que se le contrate en el marco de la contratacién principal. La
Contratista deberd presentar al Comitente, con cardcter previo al inicio de tareas por parte de un
subcontratista, el modelo de Contrato a celebrar, el cual, en caso de ser aprobado, debera presentarse en
ejemplar debidamente firmado y con la reposicidon fiscal correspondiente. EI Comitente se reserva el
derecho de no aceptar la subcontratacion con persona o empresa determinada a su sélo criterio, sin que
la negativa otorgue derecho alguno al Contratista ni pueda ser utilizado como justificacién en atrasos en
el plan de trabajos o imposibilidad de ejecucién. En caso de subcontratarse sin mediar autorizacién del
Comitente, éste podrd rescindir de pleno derecho el Contrato por culpa de la Contratista, con pérdida de
la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

Las empresas subcontratistas no podran a su vez realizar ningun tipo de subcontratacién con otras
empresas, siendo ello inoponible al Comitente.

ARTICULO 49° - DERECHOS DEL ENTE LICITANTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO

El ENTE LICITANTE podrd suspender o dejar sin efecto fundadamente, el tramite licitatorio en cualquier
estado anterior a la firma del Contrato o la emisidn de la orden de compra. Asimismo, podra declarar
desierta la licitacién, por no considerar conveniente ninguna de las ofertas presentadas. En ningun caso,
la decisién de suspender, dejar sin efecto o de declarar desierta la presente licitacion generara derecho
alguno a los Oferentes y/o terceros interesados, para ser reembolsados de los gastos en que hubiesen
incurrido para participar en la licitacion, y/o a ser indemnizados y/o compensados por cualquier otro
concepto y/o motivo relacionado con el costo de elaboracién y/o presentacion de ofertas.

ARTICULO 50° - DERECHOS DEL COMITENTE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Comitente se reserva, hasta el momento de la recepcién provisoria de la obra, la posibilidad de ampliar
el objeto de la contratacidon que se celebre en el marco de la presente Licitacién para la ejecucion de
tareas de similar entidad al objeto del procedimiento dentro del area de intervencion, contemplando
ampliaciones, modificaciones o items nuevos con relacidn al proyecto original.

Dicha ampliacién o modificacion del proyecto que produzca un aumento de items contratados o creaciéon
de nuevos items, no podran exceder en conjunto el treinta y cinco por ciento (35%) del monto total del

contrato y sus redeterminaciones al momento de la ampliacidn. Su ejecucidn serd obligatoria para el
contratista, debiendo adecuarse el precio del contrato conforme corresponda al nuevo requerimiento.
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La Gerencia de Ingenieria del CGPBB propondra a la Gerencia General -para someter a autorizacion del
Directorio- la ampliaciéon de obra de forma fundada en criterio de necesidad, oportunidad y/o
conveniencia, fijando para estos casos, las variaciones de costos y plazo de ampliacidn requeridos para la
ejecucion, si fuese necesario.

Los nuevos precios que corresponda fijar seran determinados de comun acuerdo entre el drea requirente
y la contratista, conforme los pardmetros que se establecen a continuacién:

En caso en que se trate de una ampliaciéon de cantidades ya existentes los precios a emplear seran los
ofertados oportunamente por el contratista teniendo en cuenta las redeterminaciones acordadas, si las
hubiere.

Para el caso de modificaciones e items nuevos con relacién al contrato original, el contratista debera
someter a consideracion de la Comisidn de Inspeccidén de obra una propuesta técnica y econdmicamente
justificada -como minimo- con el mismo alcance previsto en los pliegos para las unidades que componen
el objeto original. Los costos de las modificaciones o items nuevos se deberan presentar conforme planilla
de andlisis de costos incluida en los pliegos. El nuevo presupuesto se presentara por parte de la Contratista
segun modelo planilla de cotizaciéon con las correspondientes planillas de analisis de costos. Esta
informacién junto con el correspondiente respaldo técnico y andlisis de la Comisidn de Inspeccién sera
puesta a consideracidn del érgano que tuvo a cargo la aprobacién y adjudicacion del proceso, quien se
pronunciara sobre la procedencia de la ampliacién mediante resolucidn dictada a tal efecto.

En caso de que no se llegara a un acuerdo sobre los nuevos precios, dichos trabajos deberan ser
ejecutados obligatoriamente por el contratista a quien se le reconocera el costo real mas los porcentajes
de gastos generales y beneficios que surja de la planilla de cotizacidn presentada con la oferta.

Aprobada la propuesta de ampliacidn por la autoridad competente, ésta formara parte del contrato y su
ejecucion sera de obligado cumplimiento para el Contratista.

En toda ampliacion de obra y/o adicionales que se autoricen el contratista debera presentar al CGPBB la
adecuacién del valor de la garantia de cumplimiento de contrato conforme el nuevo precio del mismo,
con caracter previo a la suscripcién de la adenda correspondiente.

ARTICULO 51° - RESCISION DEL CONTRATO. CAUSALES. EFECTOS

El Comitente, podra rescindir el Contrato, por culpa de la Contratista cuando incurra en alguna de las
causales siguientes:
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a) Incumplimiento de los trabajos contratados.
b) Paralizacién por mas de QUINCE (15) dias corridos de los trabajos, sin justa causa.

¢) Cuando el total de las multas aplicadas alcance al diez por ciento (10%) del monto del Contrato, en
ambos casos, sin incluir el IVA.

d) En caso de subcontratarse sin mediar autorizacién del Comitente.

e) Cuando se constatara la existencia de una incompatibilidad conforme lo descripto por el art. 17° del
presente pliego, existente o sobreviniente, en cualquier etapa del procedimiento licitatorio o de ejecucién
contractual.

En el supuesto previsto en los incisos c), d), y e) del presente articulo, el ejercicio de la opcidn rescisoria
se producira de pleno derecho, sin necesidad de intimacion y/o interpelacion judicial o extrajudicial alguna
del Comitente a la Contratista, quedando rescindido el Contrato a partir de la notificacion que, por medio
fehaciente, le realice el Comitente a la Contratista de su voluntad rescisoria.

En los supuestos de los incisos a), y b) que anteceden, el Comitente intimara a la Contratista para que
dentro del plazo que aquél fije, de acuerdo a la urgencia en la ejecucién de la prestacidon incumplida,
efectle los trabajos correspondientes. Vencidos los plazos precedentes, y no habiendo la Contratista dado
cumplimiento a la intimacion efectuada, el Contrato quedara rescindido de pleno derecho.

En todos los supuestos, la rescision contractual implicara para la Contratista la pérdida total a favor del
Comitente de la Garantia de Cumplimiento de Contrato prevista en el art. 43° de este PBCG.

De la ejecucién de la Garantia de Cumplimiento del Contrato prevista en el parrafo anterior, se detraera
el monto efectivamente percibido por el Comitente por multas aplicadas al incumplimiento que dio origen
a la rescision contractual.

ARTICULO 52° - DOMICILIOS ESPECIALES. JURISDICCION.

A todos los efectos que deriven del cumplimiento y/o interpretacién del presente pliego y del contrato
que se celebre entre EL CONTRATISTA y EL COMITENTE, las partes fijaran y constituiran domicilios
especiales en la ciudad de Bahia Blanca o en la localidad de Ingeniero White o el Puerto de Bahia Blanca,
a saber, EL CONSORCIO en la Avenida Mario Guido S/N° del Puerto de Ingeniero White, Puerto de Bahia
Blanca y la Contratista en el que indique en su oferta, donde se tendrdn por validas todas las
notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se practiquen. Dichos domicilios se presumiran
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subsistentes en tanto no se constituyan nuevos y se notifique esta circunstancia por medio fehaciente a
la otra parte.

Los oferentes, y una vez adjudicada la obra, la Contratista, se someten expresamente a la jurisdiccion de
los TRIBUNALES ORDINARIOS del Departamento Judicial Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires,
Republica Argentina, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccién que pudiera
corresponderles.

ARTICULO 53° - IMPUESTOS A PAGAR

Seran a cargo de la Contratista, en su totalidad, los impuestos, tasas, arancelesy contribuciones que
deban tributarse segun las normas vigentes existentes, ya sea en el orden nacional, provincial y/o
municipal. Con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), atento la condicidn de responsable inscripto
del CONSORCIO, deberd estarse a la metodologia de la ley del gravamen.

El impuesto de sellos que corresponda abonar con relacién al precio de contrataciéon sera cancelado por
mitades por cada una de las partes, haciéndose constar que el Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia

Blanca se encuentra exento de su pago, conforme lo previsto en el articulo 2 de la Ley Nro. 11.414 segln
mo35%dificacion de la Ley Nro. 14.059.
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ART. 12 - OBJETO

Las presentes especificaciones se entienden como los requerimientos técnicos minimos necesarios para
elaborar la ingenieria de detalle y llevar a cabo la construccién de sistema de agua potable de Puerto
Galvan, Bahia Blanca.

ART. 22 - REFERENCIAS

ANEXO | — PLANOS SISTEMA DE AGUA POTABLE
ANEXO II - HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
ANEXO Ill = PLANILLA DE COTIZACION

ANEXO IV — ANALISIS DE COSTOS

ART. 32 - GENERALIDADES

La Contratista sera enteramente responsable por la confecciéon de la Ingenieria de Calculo y Detalle,
provision de materiales y equipos, y la construccién de la totalidad de la obra, la que debera quedar en
condiciones de ser liberada a su uso en forma normal, dentro de los plazos previstos y en un todo de
acuerdo con la documentacién suministrada y la Ingenieria de Detalle que deberd ser aprobada por la
Inspeccidn.

Se entiende que todas las especificaciones y planos citados aqui indican los requerimientos de
funcionalidad de las instalaciones. Las capacidades de almacenamiento y bombeo, trazas, diametros,
acometidas, instalaciones eléctricas e instrumentacion mostradas eventualmente en las presentes
especificaciones son indicativas, no siendo obligacion que las mismas satisfagan los requerimientos
funcionales y/o de otro tipo solicitados en estas cldusulas, los cuales deberdn ser verificados e incluidos
en el Proyecto Ejecutivo. Deberan presentarse a la Inspeccidn para su aprobacién previamente al inicio en
el citado Proyecto Ejecutivo conforme con el alcance indicado en el Articulo N° 5 del presente Pliego.

Las especificaciones del pliego son orientativas, no estando comprendida la traza definitiva, dimensiones,
métodos y secuencia de construccién, los cuales surgirdn del Proyecto Ejecutivo y serdn de exclusiva
responsabilidad del Contratista, salvo expresa indicacién en contrario por parte del Consorcio de Gestion
del Puerto de Bahia Blanca.

ART. 4°- SOLUCION BASICA:

Para la renovacion integral del sistema de agua potable, se plantean los siguientes lineamientos:
NO-2022-00012121-CGPBB-JA#GAF
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Sistema de bombas: constituido por dos bombas centrifugas, incluyendo equipamiento eléctrico y
equipos de arranque. Incluird sala de operador y sanitario. Las instalaciones deberan contar con las
condiciones requeridas en Decreto N° 351/79. Las puestas a tierra, de ésta y todas las instalaciones que
constituyen el nuevo sistema deberan cumplir con lo especificado en Resoluciéon N° 900/15 SRT.

Tanques: bateria de cinco tanques horizontales de PRFV de 175m3, conformando una capacidad total de
875m3. Se instalardn sobre fundacién de hormigén armado bajo nivel para favorecer el ingreso de agua
en condiciones de baja presidon de suministro. La fundacién tendra capacidad disponible para instalacion
de dos tanques adicionales. Dispondran de medicion de nivel con radar y transmisiéon de datos para
visualizacidén de nivel y cdlculos de balance de proceso.

Sistema de cafieria de PEAD: En tramo de circuito soterrado, tuneles y trincheras se utilizara linea de
polietileno de alta densidad con uniones termofusionadas. En tramos soterrados se instalard malla de
advertencia color azul, y eventualmente se instalaran losetas como proteccion mecanica. En cruces de
vias y caminos se realizara encamisado

Sistema de caferias de acero: En tramos expuestos a golpes, cortes y temperatura, tales como sectores
de red en postas de inflamables, trincheras dentro de plantas, tramos aéreos en general y extremos de
medicion y conexidon en muelles, se utilizard cafio de acero ASTM A53 SCH 40 galvanizado roscado. Las
transiciones entre acero y PEAD se realizaran mediante uniones bridadas.

Medicién: se instalaran caudalimetros con indicacién local de instantdneo y acumulado y salida digital
para transmisidon de datos. Se instalard un medidor general en serie con caudalimetro de ABSA aguas
arriba de bateria de tanques, un medidor general en impulsiéon de bombas y un medidor por cada punto
de entrega.

Circuitos: Se conformaran mediante anillos para favorecer la confiabilidad y mantenibilidad del sistema.

Cuadros de maniobra: se dispondra un bypass del sistema tanques — bombas. La bateria de tanques
estara interconectada con manifolds de entrada y descarga, con valvulas de bloqueo para cada tanque.

Transmisién y visualizacién de datos: los valores de caudal instantdneo y acumulado, totalizadores,
niveles de tanque, estado de marcha de bomba, frecuencia de operacién de bombas y horémetros de
cada bomba deberdn visualizarse en plataforma Pl System desde el CGPBB y Concesionario del servicio.
Adicionalmente se incorporaran calculos de facturacion y balances de volimenes de ingreso, despachados
y existentes en reserva. El servidor se instalara en el edificio del CGPBB de Puerto Galvan.

El criterio de disefio deberd priorizar la confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad, por lo
que con este fin se ejecutara un andlisis nodal RAMS de todo el sistema. También deberd tomarse en
cuenta el desarrollo futuro del Puerto en el dimensionamiento del sistema. Con la finalidad de mantener
la disponibilidad del servicio, el nuevo sistema debera instalarse y ponerse en marcha en forma previa a
sacar de servicio el sistema actual.

ART. 52 - PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO
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La Contratista deberd presentar el Proyecto Ejecutivo para aprobacién por parte de la inspeccion
atendiendo a los siguientes criterios:

e La presentacion de cada plano y/o memoria de calculo deberd seguir un orden tal que la
Inspeccién disponga de suficiente informacion previa para analizarlo.

e La presentacion de cada plano y/o memoria de calculo deberd efectuarse con la necesaria
anticipaciéon de manera de permitir que pueda cumplirse el procedimiento de aprobacién
indicado mas adelante, sin obstaculizar el normal desenvolvimiento de los trabajos en los plazos
estipulados.

e Los planos contendran toda la informacidn necesaria en detalle, en una escala razonable y con las
vistas suficientes para mostrar con claridad el trabajo de que es objeto, debiendo ser controlados
adecuadamente antes de su elevacién a la Inspeccidn.

e La documentacion técnica que compone el Proyecto Ejecutivo debera estar rubricada por el
Representante Técnico y visada por el colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires
debiendo presentar, ante este Ente, el o los Contratos profesionales visados.

Aprobacion de los planos y memorias: Los planos y memorias que se presenten serdn aprobados u
observados por la Inspeccidn dentro de un plazo maximo de 10 dias desde su presentacion.

Caracteristicas de los planos: Los planos seran de dimensiones normalizadas segin norma IRAM,
presentandose en tres (3) copias para su revisién. Una vez aprobados por la Inspeccion, se remitira copia
digital de los mismos con la version final, ejecutada en AutoCAD 2014 o superior, ademdas de dos (2)
copias en papel comun.

Ingenieria de detalle: El Contratista desarrollara en forma integral el proyecto y la ingenieria de detalle de
la "Solucién Basica” presentada en esta Licitacién, entendiéndose por ello a la siguiente documentacién
minima:

e Memoria descriptiva del proyecto.

e Memoria de calculo de instalaciones y estructuras.

e Planos generales y de detalle: plano general, detalle por sectores, bateria de tanques, sistema de
bombas, cuadros de maniobra, cuadros de medicidn, tipicos de soportes, P&ID, planos eléctricos,
etc.

e Listados de materiales.

e Plan de trabajo, diagrama de Gantt respetando los plazos indicados en la Oferta.

e Memorias descriptivas de los procesos constructivos.

e Plan de controles de calidad.

La Inspeccion se reserva el derecho de solicitar informacién adicional, fuera de la listada anteriormente,
de considerarla necesaria para lograr una mejor interpretacién del proyecto y la ingenieria de detalle.

ART. 62 - DE LOS TRABAJOS
NO-2022-00012121-CGPBB-JA#GAF
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Se debera respetar en un todo y de acuerdo con la normativa técnica especifica y las reglas del buen arte,
el conjunto de tareas que se enumeran a continuacién:

1. Proyecto Ejecutivo

2. Movilizacién, obrador y desmovilizacién de equipos

3. Construccién de sistema de agua

4. Limpieza de obra, demolicién, desmontaje y disposicién final de instalaciones fuera de servicio

5. Conforme a obra

ART. 72 - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

1- Proyecto ejecutivo:

INGENIERIA PARA CONSTRUCCION: A partir de la firma contrato o emisién de orden de compra, la
Contratista debera presentar para su aprobacion la documentacién que se encuentra detallada en el ART.
5° del presente Pliego de Especificaciones Técnicas. El plazo establecido para el cumplimiento de este
ftem es de 40 (cuarenta) dias.

2- Movilizacién, obrador y desmovilizacion de equipos:

OBRADOR: Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio y
caracteristicas del obrador a los fines de lograr la aprobacion de la Inspeccidn, con la que debera contar,
previamente a la ejecucion de todas las obras provisionales.

Este contard con oficina, depdsito, vestuario y locales sanitarios necesarios, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las mismas comodidades
detalladas anteriormente.

El Contratista suministrara todos los medios de locomocidn y transportara su equipo, repuestos,
materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construcciéon, y adoptara todas las medidas
necesarias a fin de comenzar la ejecucidn de los trabajos de acuerdo con los plazos previstos, incluso la
instalacion de los obradores. Los tiempos de movilizacidon se computaran dentro del plazo de obra.

Todo el equipo y personal minimo comprometido para la obra debera ser puesto a disposicion del Jefe de
Obra durante toda la ejecucién de los trabajos. También sera responsable de programar sus
movilizaciones de acuerdo con el cronograma de trabajo y necesidades de la obra.

3- Construccidn de sistema de agua

El nuevo sistema de agua sera disefiado y construido integramente respetando los mas altos estandares

de gestidn de activos fisicos. En este sentido, se considerara el ciclo dbl@da022xp08t24 21-CGRBBaJA¢tGAF
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servicio, desmontaje y disposicién final. Con la finalidad de identificar y optimizar el disefio se realizard un
andlisis nodal RAMS (confiabilidad — disponibilidad — mantenibilidad — seguridad) y se ejecutaran los
ajustes necesarios.

La Contratista debera elaborar y entregar la ingenieria de integridad y mantenimiento que se aplicara
durante el periodo de operacién del sistema, indicando filosofias y estrategias a aplicar, actividades de
mantenimiento de primer nivel, mantenimiento preventivo y por condicién, parametros de overhaul y
mantenimiento mayor, detallando rutinas, recursos, repuestos, frecuencias y toda informacién necesaria
para una correcta interpretacion y ejecucion de mantenimiento.

Se entregara un analisis de costo de ciclo de vida (LCC) donde se incluiran los costos asociados al proyecto
desde la inversidn inicial hasta salida de servicio por fin de vida util. Alli se plasmaran los costos asociados
a operacién y mantenimiento, y las intervenciones mayores que se consideren durante el ciclo de vida.
Esta informacidn servira de base para planificacion y presupuestacion de operacién del sistema.

La Contratista debera realizar todas las gestiones de permisos y autorizaciones con las autoridades y
organismos competentes en cada tramo de la red de agua.

En todas las excavaciones se realizard deteccidn de interferencias con georadar e hidroexcavacién para
evitar dafiar instalaciones subterraneas.

3.1- Cuadro de medicion ABSA y linea troncal hasta bateria de tanques

La linea troncal de aproximadamente 300m de longitud de PEAD PE100 PN16 de 250mm de diametro
exterior, segun 1SO 4427, se extendera desde cuadro de medicién ABSA (Aguas Bonaerenses SA) hasta
bateria de tanques.

Se construird una nueva cdmara de medicidon de hormigdén armado con tapa de acero donde se alojara el
caudalimetro de ABSA, junto a todos los elementos que conformen el cuadro de medicién, tales como
valvulas de bloqueo para mantenimiento, filtro y valvula retencion. El disefio debera ser aprobado por
ABSA. En uniones bridadas se utilizardn juntas de EPDM aptas para uso en sistemas de agua potable.

En cruce de vias se ejecutara tunel con dos cafos pre-revestimiento de acero ASTM A283 Grado C de
508mm de didmetro exterior y 6,35mm de espesor, de los cuales uno serd utilizado para paso de linea de
agua y uno permanecerd disponible para instalaciones futuras. Los cafios estardn protegidos con
galvanizado en caliente de 70um de espesor. Cada tramo de cafio tendra una longitud de 12m y la unidn
entre cafios se realizard mediante soldadura a tope, siguiendo las especificaciones de Cédigo AWS D1.1
Codigo de Soldadura Estructural — Acero o IRAM-IAS U 500-164. Las uniones soldadas serdn protegidas
con mantas termocontraibles. La instalacidn se ejecutara con maquina tunelera que permita el hincado de
cafio en forma simultdnea con la excavacion.

Dentro del pre-revestimiento se instalara una camisa de PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio) PN
16bar de 400mm de didmetro interior y 6,1mm de espesor. Los cafios tendran una longitud minima de
12m vy las uniones entre cafos seran quimicas laminadas. Las caracteristicas de los materiales y montaje
se adecuardn a AWWA M45 Fiberglass Pipe Design. Con la finalidad de mantener uniforme el espacio

anular entre cafios se dispondran centralizadores. Este espacio se r’?{l6‘-%62&98d8ﬁi%?.90(&ﬁ§g}3&9¢6AF
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constituido por cemento tipo Portland normal y arena fina en relacién de volimenes 1:2 con el agregado
de superfluidificante tipo Sikament-90 E o similar. La comprobacién de llenado se realizard por
comparacién de volumen inyectado contra volumen disponible en el entrecafio.

La instalacién de la cafieria conductora de PEAD en el interior de la camisa de PRFV se realizarad con
centralizadores para favorecer su deslizamiento. El entre caflo camisa — cafieria conductora se rellenara
con arena limpia pasada por tamiz N°30 estdndar. Los cafios cumplirdn con las normas IRAM 13485 / ISO
4427 / AWWA C-906-1990 “Cafios y piezas de polietileno para distribucién de agua”.

El disefio final de la traza de tunel y pozos de ataque seran especificados en la ingenieria de detalle
quedando sujeto a aprobacién del Consorcio y autoridades del sector.

La ingenieria y construccion cumpliran con las Especificaciones Técnicas para la Provisién de Agua de
ABSA vy deberan ser validadas por FEPSA (Ferro Expreso Pampeano SA). También, como en todas las
tareas de excavacién, debera realizarse estudio previo de interferencias.

La cafieria soterrada se instalara de acuerdo con las indicaciones del fabricante, disponiendo una cama de
material granular para apoyo de caferia, relleno de material seleccionado, sin piedras que puedan dafar
la superficie del cafio, y tapada superior de material natural del sector. Las condiciones del material para
tapado, y sus condiciones de compactacién seran las recomendadas por el fabricante de la cafieria. En la
parte superior, a 30 cm de la cafieria, se instalara malla de advertencia color azul.

En cruce de parrales de cafierias y cruce de camino de emergencia se instalard una camisa de acero ASTM
A283 Grado C de 406,4mm de didametro exterior y 4,76mm de espesor como proteccion mecdnica. La
camisa tendra una capa de proteccidn de galvanizado en caliente de 70um de espesor. Cada tramo de
cafio tendrd una longitud de 12m y estaran vinculados con soldadura a tope, siguiendo las
especificaciones de Cédigo AWS D1.1 Cédigo de Soldadura Estructural — Acero o IRAM-IAS U 500-164. Las
uniones soldadas seran protegidas con mantas termocontraibles. El llenado de camisa se efectuara con
compuesto de proteccidon de bajo punto de fusién a base de vaselina tipo Trenton Fill-Coat#l. La
profundidad minima de tapado en sector de cruce de parrales de cafierias aéreas y camino serd de 2m, y
en cunetas de 1m, la que resulte mayor.

En todos los casos deberan realizarse los correspondientes estudios de suelos y comprobaciones
estructurales para garantizar capacidad de resistir transito pesado sobre camino y equipos de izaje sobre
traza de parrales de cafierias aéreas.

3.2- Bateria de tanques y sistema de bombas

Dentro del predio seleccionado para ubicacién de la bateria de tanques y sistema de bombas, debera
instalarse una cadmara donde se alojard una brida de transicidon entre la linea de PEAD de 250mm de
didmetro y cafieria de acero ASTM A53 Gr. A de 10” SCH STD. Después de la camara de transicion el cafo
de acero continuara su traza por superficie hasta conectar con colector de ingreso a bateria de tanques. El
tramo soterrado entre cdmara y salida a superficie estard protegido con manta termocontraible. Los
cafios y accesorios se protegeran con galvanizado en caliente de 85um de espesor. Con la finalidad de no
dafar la capa protectora no se efectuaran soldaduras posteriores al cincado, por lo que todos los
ensambles se realizaran con unién bridada, con juntas de EPDM aptd©g2022:00@123i2l0BPBBagd#HGAF
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potable. El sistema de piping de acero se protegerd con pintura epoxi de altos sélidos de 200um de
espesor de pelicula seca color azul.

En el tramo troncal, aguas arriba del colector se instalara una vélvula exclusa de 10” de bloqueo general.
Aguas abajo del bloqueo se instalara un puente de medicidn con caudalimetro ABB AquaMaster de
200mm o de calidad y prestaciones superiores. El puente de mediciéon contard con vélvula retencion,
vélvulas de bloqueo para mantenimiento, y filtro, en el caso de seleccionar un caudalimetro que lo
requiera. Una consideracidn a tener en cuenta para todos los puentes de medicidn es la incorporacion de
una retencion para evitar errores de contabilizacidn del caudal entregado.

El colector de ingreso a bateria de tanques se construird con la misma calidad y diametro de cafo del
troncal. Se dispondran cinco derivaciones para alimentacion de tanques de cafio ASTM A53 Gr. A de 8”
SCH STD. En cada derivacion se instalaran valvulas esclusas de bloqueo. En el lado previsto para
ampliacidn de bateria de tanques se montard una brida ciega de 10”.

La bateria estara constituida por cinco tanques de 175m3, sumando una capacidad total de 875m3. Los
tanques deberan ser construidos bajo norma AWWA D120-09 Thermosetting Fiberglass-Reinforced Plastic
Tanks o equivalente. El recinto de tanques de hormigdn se construira bajo nivel para favorecer el ingreso
de agua de red con baja presion de suministro, y tendrd espacio disponible para agregar dos tanques
adicionales de igual capacidad. La fundacién se calculard en funcién de los pardmetros obtenidos en
estudio de suelo, y se respetaran las condiciones de asentamiento de tanques especificadas por el
fabricante. El recinto poseera un sistema de drenaje de pluviales que garantice la evacuacion de agua
para permitir la normal operacidn y mantenimiento de instalaciones. Los limites de llenado se controlaran
mediante actuador a flotante tipo FOGLIA, con mecanismo y boyas de acero inoxidable. Los tanques
estaran equipados con sensores de nivel radar tipo VEGAPULS 6X o de calidad superior. Se dispondran
escaleras y plataformas para mantenimiento en acero cincado. Las descargas de tanque seran de igual
didmetro y material de las lineas de llenado y dispondrdn de valvulas esclusas de bloqueo, y conectardn
con un colector de descarga de cafio ASTM A53 Gr. A de 12” SCH STD. En este colector se instalard una
brida ciega del lado de ampliacién futura del parque de tanques. El colector tendra dos salidas del mismo
didmetro (12”) para conectar a succion de bombas de despacho.

Se instalaran dos bombas de despacho Ruhrpumpen CPP 8x6x17 en paralelo. Los skid de bombas se
seleccionaran entre los disponibles de la misma marca. Los equipos operaran en esquema 1/2 para
optimizar la confiabilidad global de sistema. Se instalardn con variadores de frecuencia para control de
caudal y arranque suave. Los limites de control de frecuencia se encontraran entre los relativos al caudal
estable minimo continuo y el maximo de la zona de operacion preferida definida por el fabricante.

La linea de impulsidon de bombas sera de 10” de idénticas caracteristicas a la linea de ingreso a tanques.
En la linea troncal de impulsién se instalard un cuadro de medicion de las mismas caracteristicas del
cuadro de ingreso a bateria de tanques. En las lineas de succién e impulsién de cada equipo se instalaran
valvulas de bloqueo y manguitos antivibratorios segin recomendacién de fabricantes. En las succiones se
instalaran filtros con indicacion local de presién diferencial.

El sistema bateria de tanques — bombas dispondra de un by pass de cafio de acero ASTM A53 Gr. A de 10”
SCH STD galvanizado de iguales caracteristicas de la linea aérea de ingreso a colector de bateria de

tanques. La linea comenzara en el troncal aguas abajo del cuadro de medicién y conectara con el troncal
NO-2022-00012121-CGPBB-JA#GAF
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de impulsidon de bombas. Dispondra de los bloqueos necesarios para seleccion de maniobras a través de
tanques — bombas o by pass.

El troncal de impulsidn ingresard a una cdmara donde se alojara la brida de transicién acero — PEAD. Las
caracteristicas seran idénticas a la transicion de linea de alimentacidn a bateria de tanques.

Los soportes de piping seran disefiados en cumplimiento con la norma ANSI MSS SP-58 Pipe Hangers and
Supports.

Se construird una sala de operador equipada con kitchette y toilette de 15m2 con servicio de energia
eléctrica, termotanque para agua caliente, calefaccién y sistema de cloaca con biodigestor y pozo ciego.
Anexo a esta instalacién se construird un pafiol de repuestos y herramientas de 10m2, equipado con
banco de trabajo y estanterias para almacenamiento de repuestos y materiales.

La energia para iluminacién y FEM del sistema serd tomada de las celdas de MT ubicadas en ingreso al
predio de planta de rebombeo de TGB. Para la alimentacion del sistema se instalara transformador y
shelter eléctrico en sector de sistema de bombas. Deberan realizarse las gestiones con EDES para el
suministro de energia en la instalacién.

3.3- Linea troncal entre sistema de bombeo y Sitio 1

A partir de la brida de transicién acero — PEAD se ejecutard la traza soterrada en PEAD de 250mm de
aproximadamente 700m de longitud. Las caracteristicas de la linea de PEAD y las condiciones de cruce de
caminos, cercania de parrales o cualquier tipo de instalaciéon industrial serdn las mismas que se
contemplan en punto 3.1- Cuadro de medicién ABSA y linea troncal hasta bateria de tanques.

Se instalara una primera derivacién (D1) en inmediaciones de la bateria de tanques para cargadero de
camiones de acero ASTM A53 Gr. A de 4” SCH STD galvanizado con medidor AquaMaster de 100mm.

Una segunda derivacién (D2) de PE100 PN16 diametro 25mm alimentara oficinas de Concesionario Postas
de Inflamables. Se equipara con medidor AquaMaster de 20mm y cuadro de regulacién de presién.

La tercera derivacion (D3) de PE100 PN16 didmetro 32mm conectara con la Estacién de Rebombeo TGB.
En el punto de entrega (ingreso al predio) se instalara un medidor ABB AquaMaster de 25mm.

Las derivaciones D4 y D5 se instalaran en los ingresos a viaductos de Postas 3 y 1 / 2. Estas lineas se
interconectaran a través de las pasarelas existentes entre Postas 2 y 3 para formar un anillo (Al) de
aproximadamente 2300m. Las derivaciones y el total del anillo se ejecutaran con cafio de acero ASTM A53
Gr. A de 4” SCH STD galvanizado. Para esto deberdan montarse camaras de transicidn para uniones
bridadas PEAD — acero. Por tratarse de una linea galvanizada sdlo se admitiran uniones roscadas y
bridadas posteriores al proceso de galvanizado. Estas lineas alimentaran las plataformas 1, 2 y 3 para
carga a buque y casetas de operadores. Ademas, se alimentara sala de bombas de red de incendios y
planta Barcaza de DOW (4”). Cada punto de entrega dispondra de medicién con caudalimetros
AquaMaster del didmetro correspondiente a la linea. En plataformas debera considerarse la
compatibilidad de medidores con clasificaciones de zonas. Los soportes de piping en racks seran
disefiados en cumplimiento con la norma ANSI MSS SP-58 Pipe Hangers and Supports.

NO-2022-00012121-CGPBB-JA#GAF
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Entre ingresos a viaductos se encuentran las baterias de tanques de INDUPAR y OMHSA. Alli se instalaran
dos tomas de agua de 2” en la derivacién 6 (D6) con sus correspondientes medidores AquaMaster.

3.4- Anillo OMHSA y muelles operados por el CGPBB

Aguas abajo de la D5 se realizard una bifurcacién para formar un nuevo anillo (A2), reduciendo el
didmetro de 250 a 200 (PEAD PE100 PN16). Un ramal continuard la traza a través de tunel de Sitio 1 (R1),
y el otro soterrado seguira en la linea de alambrado perimetral de OMHSA en direccién a Sitio 9 (R2).

El ramal 1 (R1) continuara su traza a través de tuneles de muelle, alimentando las tomas de buque en Sitio
1 (2 tomas), Sitio 2 (2 tomas), Sitio 3 (2 tomas), red oficinas y sanitarios de Planta OMHSA, Sitio 4 (1
toma), bafios publicos de muelle, Sitio 5 (2 tomas), Sitio 6 (2 tomas), garita de control de ingreso a zona
restringida, Sitios 7, 8 y 9 con 2 tomas cada uno. Todas las tomas contaran con medidor y se realizaran
con cafieria acero ASTM A53 Gr. A de 4” SCH STD galvanizado. Las transiciones PEAD — acero dentro de
tunel se realizaran con unién bridada. Este ramal (R1) tendra una longitud aproximada de 1200m.

El ramal 2 (R2), de aproximadamente 300m de longitud, alimentard la garita de control de ingreso de
OMHSA vy continuara la traza hasta conectar con el R1 en Sitio 9 y cerrar A2. Este ramal también tendra
una derivacion con cruce de calle para alimentar taller DOW, oficinas OMHSA y cargadero de camiones a
instalar en ese sector.

En el extremo del Sitio 9 se realizaran dos derivaciones de 110 (PEAD PE100 PN16). Una derivacion D7 de
aproximadamente 600m continuard su traza rodeando el varadero e ingresando a los Sitios 10 y 11,
donde se dispondra una toma con medicién en cada sitio. Adicionalmente, de esta linea se alimentara el
Club Nautico y se instalard un cargadero de camiones en ese sector. La otra derivacion D8 de
aproximadamente 200m cruzard el camino de acceso para alimentar edificio Prefectura Nacional
Argentina, edificio Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca, edificio Bahia Petrdleo, balanza de
camiones, Aduana y naves industriales OMHSA.

Todos los puntos de conexién contaran con medicidén y se realizaran todos los trabajos necesarios para
materializar las conexiones a los edificios, tomas y cargaderos.

Los cargaderos de camiones se construiran en forma integral, considerando plataforma de
estacionamiento de camion y todas las facilidades para carga.

Para materializar las tomas de muelle se utilizardn las cdmaras disponibles realizando todas las
reparaciones de mamposteria y tapas correspondientes. También se considerara la construccién de
nuevas camaras donde sea necesario.

3.5- Medicidn y transmisién de datos

Todos los puntos de consumo contardn con medicién y transmisién de datos. Donde se disponga de
energia eléctrica de linea para conexion de caudalimetros se priorizara esta fuente de alimentacion. Para
el resto de los casos se alimentara a bateria (opcion original de equipo).

NO-2022-00012121-CGPBB-JA#GAF
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La transmisién de datos se realizard cableada o inaldmbrica instalando todos los elementos necesarios
para su funcionamiento, tales como RTU y repetidoras. El server se ubicara en el edificio del CGPBB
Puerto Galvan. Se incluiran los siguientes parametros: caudalimetros, niveles de tanques, estado de
marcha de bombas, frecuencia / rpom de bombas, horémetros de bombas.

Se tendrd acceso al sistema desde la sala de operador, oficinas del concesionario, oficinas CGPBB Puerto
Galvan y oficinas CGPBB Ingeniero White.

Se visualizard el proceso considerando redes de caferias, caudalimetros, tanques y bombas en plataforma
Pl System. Se generaran visualizaciones en tiempo real de caudales, cierres por batch (carga de buques /
camiones), cierres diarios, semanales, mensuales y anuales con volimenes despachados y montos
facturados. Ademas, se realizaran comparativas entre caudalimetro de ingreso a bateria de tanques y
caudalimetro de impulsién de bombas considerando variacién de existencia en tanques a partir de la
medicidn de niveles. También se incluira la comparativa entre caudalimetro troncal y puntos de consumo.

3.5- Controles de calidad, comisionado y puesta en marcha

En la etapa de ingenieria deberan preverse todos los controles de calidad que se ejecutaran en las
distintas etapas de obra, tales como controles de recepcidon de materiales, certificaciones, uniones en
PEAD, soldaduras, prefabricados de acero, montajes, protecciones cincadas, pintura, instalacion de
tanques, alimentacidn eléctrica, instrumentacién, transmisién de datos y todo control necesario para
garantizar la calidad de la obra.

Las pruebas de estanqueidad se realizaran por tramos antes del tapado de los tramos. Todo el terreno,
pavimento, cerco o cualquier tipo de instalaciéon afectada en la obra serd reparada para recuperar sus
condiciones de aspecto y funcionalidad iniciales.

Deberdn preverse todas los medios y condiciones para que las instalaciones queden listas para su uso
normal. En este sentido se prevera una capacitacién para operacidon y mantenimiento del nuevo sistema.

Todas los controles y pruebas incluidas en las etapas de precomisionado, comisionado y puesta en
marcha deberdn contar con su procedimiento correspondiente, y se confeccionaran check lists que
deberan ser completados, firmados y entregados a la inspeccién del CGPBB.

4- Limpieza de obra, demolicién, desmontaje y disposicion final de instalaciones fuera de servicio.

Con la nueva instalacién en servicio se procederd al desmontaje de la instalacion existente, retirando la
totalidad de cafieria del sistema en tuneles, trincheras, racks, pasarelas y muelles. Se demoleran la actual
cisterna y sala de bombas retirando la totalidad de escombros de estructuras de hormigén, materiales
eléctricos, bombas y cafierias. El terreno sera rellenado con suelo natural y compactado.

Se retiraran la totalidad de residuos generados en la obra de renovaciéon y desmantelado del actual
sistema, dejando las instalaciones en perfecto estado de orden y limpieza.

NO-2022-00012121-CGPBB-JA#GAF
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5- Conforme aobra

Se realizardn las actualizaciones necesarias para que los planos, P&ID, unifilares, maqueta, listado de
materiales y cuadernillos cumplan condicién conforme a obra. También se entregaran hojas de datos,
manuales y certificados de garantia de todo material e insumo utilizado para ejecucién de obra,
documentaciéon de controles de calidad, check lists, registros de calibraciéon de protecciones, registro de
pruebas e informe final de obra.

Los planos deberdn realizarse bajo normas IRAM de dibujo técnico en AutoCad 2014 o superior y PDF.

Se entregard el manual de operacidn y mantenimiento de la instalacion. El plan de mantenimiento incluird
definicién de estrategias, detalle de tareas y frecuencias asociadas.

La documentacién serd entregada en dos copias impresas y formato digital.

ART. 82 - CODIGOS Y STANDARS

Las obras deberan cumplir con las indicaciones de las normas, cédigos y especificaciones de aplicacién
vigente en la Republica Argentina. En el caso de no existir normativa relativa a algun trabajo especifico y
no estar indicada en el presente Pliego ninguna norma supletoria, serd la Inspeccién de Obra quien
determinara la normativa a cumplir, pudiendo optar por aquellas que correspondan al pais de origen del
material, elemento o método constructivo ofrecido, u otras que sean conocidas internacionalmente y de
aplicacion habitual en trabajos del tipo del que se contratan, tales como las Nomas IRAM, AWWA, ISO,
ANSI y ASTM.

Las normas y estandares utilizados para las distintas disciplinas deben ser compatibles entre si. De existir
mas de una norma referida al mismo punto, se utilizara la que proporcione mayor seguridad en funcién
del proyecto especifico, justificando dicha eleccién.

Debera cumplir con las Normativa Nacionales, Provinciales, Municipales y del CGPBB en cuanto a las
condiciones de Seguridad y medio Ambiente.

Asimismo, a fin de preservar la compatibilidad, del grupo de normas que se elijan, en su conjunto, estas
seran las que proporcionen la mayor seguridad de las instalaciones y su operacion.

En todos los casos se utilizara la ultima edicion vigente, salvo disposicién expresa emanada de la
Autoridad de Aplicacion.

ART. 92 - DOCUMENTACION FOTOGRAFICA Y VIDEO

La Contratista entregard mensualmente la cantidad minima de treinta (30) fotografias digitales de alta
definicién, que reflejen el avance de la obra. Al mismo tiempo, la Contratista realizard una filmacién del
avance de la obra en video digital HD, el que, en total y una vez editado, no deberd tener una duracidn

mayor de 20 minutos. La Contratista debera programar con la Inspecgjen sepotapgs 2 MerCPRBIIRHGAF
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deberan ser las mas representativas del desarrollo de las obras. La Contratista entregara a la Inspeccién
una copia de todo el material que se filme, debidamente clasificado, a medida que se vaya obteniendo,
aun de aquel que no se utilice en la compaginacion final, ya que el mismo puede poseer un interés técnico
de utilidad particular para EL CONSORCIO. A la Recepcidn Provisoria de la obra, la Contratista entregard a
la Inspeccidn, dos (2) copias del video editado, segun lo citado anteriormente.

ART. 102 - MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias a fin de garantizar la integridad
de las personas y los bienes propios y de terceros, haciéndose responsable por cualquier perjuicio que por
falta de dichas medidas de seguridad pudiera ocasionarle a los mismos.

La adopcidn de las medidas aludidas no eximira a la Contratista de las consecuencias ocasionadas por los
hechos que se tratan de prevenir y, por lo tanto, serd responsable de las averias o dafios que puedan
producirse a bienes del Consorcio y/o terceros por causa de la obra. La construccion de la obra debera ser
conducida en un marco de adecuada proteccién del medio ambiente afectado.

Se requerira de la presencia permanente de un Técnico en Seguridad con experiencia comprobable para
la supervisién del tipo de tareas encomendadas, quién deberd tener la matricula correspondiente para el
ejercicio de las tareas al dia.

A tal efecto se tomard como base normativa el Manual de Seguridad para Contratistas el que podra ser
retirado, para su toma de conocimiento, en la oficina del Area de Seguridad y Medio Ambiente del CGPBB
y el “Anexo Il — HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE” adjunto, como asi también todas las leyes
vigentes en la materia. Asi mismo, la Contratista deberd cumplir con el Reglamento de seguridad de la
Posta de Inflamable citado en el Articulo 9, en particular con el Anexo | (Ingreso de empresas
contratistas).

ART. 112 - ACCESO A LA ZONA PORTUARIA

El Contratista debera cumplir y hacer cumplir a todo su personal dependiente, las reglamentaciones que
rigen para el acceso y desplazamiento dentro de la zona portuaria.

Las tramitaciones que deba efectuar ante la Prefectura Naval Argentina y/u otros organismos correran
por su exclusivo cargo y responsabilidad, comprometiéndose el CGPBB a entregar certificados en los que
conste el motivo por el cual el Contratista debera ingresar personal, equipos y materiales a las areas
portuarias.

Una vez firmado el Contrato o de la recepcién fehaciente de la Orden de Compra, el Contratista tramitara
inmediatamente las autorizaciones correspondientes. EI CGPBB no justificara atrasos en la iniciacién de
los trabajos por este motivo.
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ART. 122 - GARANTIA DE LOS TRABAJOS

La Contratista garantizara por doce (12) meses computados a partir de la puesta en servicio del sistema,
los trabajos ejecutados, los elementos provistos por ella y el funcionamiento de la obra.

Esta garantia se entiende por calidad de mano de obra, materiales y/o montaje. Presentandose
deficiencias en estos conceptos durante el periodo de garantia, la Contratista deberd realizar las
reparaciones necesarias. Caso contrario, se debera resarcir al CONSORCIO por los gastos incurridos. Si
durante el plazo de garantia fuera necesaria la intervencién de la Contratista para remediar vicio, error o
falla en la provisién contratada, el plazo de garantia respecto a dicho item se interrumpird, reinicidndose
el mismo una vez subsanado el problema por parte de la Contratista.

El hecho que los trabajos y/o provisiones hayan sido aceptados de conformidad, no liberan al Contratista
de la responsabilidad por vicios ocultos, aun mas allad del plazo de garantia, y segun lo establecen las
disposiciones del Caodigo Civil aplicables al caso.

ART. 132 - AGUA Y ENERGIA ELECTRICA PARA LOS TRABAJOS

El agua y energia eléctrica necesarias para los trabajos correra a exclusiva cuenta y cargo de la Contratista,
la que debera tramitar ante los organismos correspondientes la provisidon de dichos servicios, de ser ello
necesario.

ART. 142 - PLAN DE TRABAJOS, MEMORIA DESCRIPTIVA Y ANALISIS DE COSTOS

Juntamente con la documentacién requerida en la Presentacién de la Oferta indicada en el Pliego de
Bases y Condiciones Generales y Legales, los proponentes deberan presentar:

1. Plan de Trabajos.
2. Memoria Descriptiva.

Plan de Trabajos:

Se presentara en formato planilla de Excel y diagrama de Gantt especificando cada etapa del proceso:
planificacién y elaboracién de proyecto ejecutivo, compra de materiales, construccién de prefabricados,
excavaciones, construccion y montajes, controles de calidad, obra eléctrica, instrumentacién y control,
comisionado y puesta en marcha, desmontaje de instalaciones fuera de servicio.

El cronograma no debera exceder los TRESCIENTOS DIAS (300) contabilizados a partir de la firma de
contrato o entrega de orden de compra. Todos los trabajos serdn coordinados por el Contratista con las
autoridades y responsables de cada instalacion afectada en la obra: ferrocarril, lineas de combustibles
(cruces), postas de inflamables, terminales, petroquimica, muelles cargas generales, etc.
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En el Plan de Trabajos se representard graficamente, mediante diagrama de barras horizontales, los
periodos de ejecuciéon de cada tarea dentro de las ventanas, indicando numéricamente las cantidades
fisicas o porcentajes a ejecutar para cada una de ellas y porcentaje sobre el total de la obra en cada
periodo.

Memoria Descriptiva:

Este documento debera incluir la descripcién de trabajos a realizar en cada etapa del proyecto. Contendra
el detalle necesario para un entendimiento cabal del alcance, método, calidad y etapas del trabajo. En
este sentido deberd contar con detalle de nuevo disefio del sistema, construcciéon de prefabricados,
caracteristicas de fabricacién por soldadura, controles de calidad, END y registros, construccion de cafieria
PEAD, ejecucion de uniones bridadas, montaje, cincado, pintura, instalaciones eléctricas, instrumentacion
y medicién, controles de calidad y pruebas del sistema, detalle de procedimientos de comisionado y
puesta en marcha, desmontaje de sistemas / equipos fuera de servicio y disposicion final, y
acondicionamiento final de instalaciones.

Dentro de los diez (10) dias de la firma del Contrato o de la recepcidn fehaciente de la Orden de Compra,
el Contratista presentara tres (3) copias del Plan de Trabajo en papel, mas el archivo electrénico,
adaptado a la fecha de iniciacién de la obra, el cual serd confeccionado en forma idéntica al de la oferta 'y
lo indicado precedentemente.

Sera obligacién que se integre en la oferta la PLANILLA DE COTIZACION y el ANALISIS DE COSTO de cada
ftem, estos se ejecutaran segtin modelos adjuntos en el ANEXO |1l — PLANILLA DE COTIZACION y ANEXO IV
— ANALISIS DE COSTOS, en copia impresa sobre papel y soporte magnético, debiendo indicarse en su
encabezado nombre completo de la obra y nombre de la empresa oferente.

ART. 152 - CONDICIONES DE PAGO. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

Los pagos se haran por certificados mensuales proporcionales al valor del trabajo ejecutado, de acuerdo
con la medicién que se realizara conjuntamente por el Contratista y la Inspeccién entre los dias 1 y 5 del
mes posterior a la ejecucion de los trabajos.

La confeccion de los certificados sera realizada por el Contratista, el que deberad presentarlos ante el
CGPBB, dentro de los cinco (5) dias de confeccionada la medicion. En caso de exceder dicho plazo, el pago
del certificado quedara prorrogado por un lapso igual a la demora incurrida por el Contratista.

El pago de los certificados por avance mensual de obra se efectuard dentro de los quince (15) dias
corridos contados a partir de la recepcién de la factura.

Los pagos se efectuaran en el horario y dia o dias vigentes al efecto en la oficina de pagos del Area
Administrativa del CGPBB, sita en la Avenida Mario Guido S/N° del Puerto de Ingeniero White. Dichos
pagos quedaran supeditados a la acreditacién fehaciente por parte de la Contratista que demuestre el
haber abonado los salarios, aportes al sistema previsional y pago de seguros requeridos, correspondiente
al personal a su cargo y eventualmente sus subcontratistas que operen en el drea. La no satisfaccién del

requisito mencionado facultard al CGPBB, a la retencion de tales importes y a efectuar los pagos por su
cuenta. NO-2022-00012121-CGPBB-JA#GAF
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ART. 162 - PLAZO DE OBRA - MULTAS

El Contratista terminara las obras en un plazo de TRESCIENTOS (300) dias corridos contabilizados a partir
de la firma de contrato o emisién de orden de compra.

El inicio de obra deberd hacerse efectivo dentro de un plazo de SIETE (7) dias a contar de la firma del
Contrato o de la recepcion fehaciente de la Orden de Compra.

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato -en caso de producirse demoras en los plazos
establecidos para el comienzo y/o terminacién de la obra- el Contratista se hara pasible de las siguientes
multas:

a. Por atraso en el comienzo de la obra: $ 0,40xM (Cuatro décimos de M) diarios.

b. Por atraso en la ejecucidon de las tareas respecto a los periodos y porcentajes de ejecucién
estipulados en el Plan de Trabajos aprobado: $ 0.30xM (Cuatro décimos de M) por cada uno de
los items que se encuentra fuera de término. Que serd reintegrada cuando el avance de los
trabajos se corresponda nuevamente con el Plan de Trabajos.

c. Poratraso en la terminacidn de la obra: $ 0.6xM (Una unidad de M) diaria.

A los efectos de la aplicacion de las multas, se establece para la fijacion del coeficiente "M" la siguiente
férmula:

M =C/P
Donde:
M: coeficiente de multa.
C: importe del Contrato y Orden de Compra.
P: plazo de ejecucién de obra en dias seglin Contrato u Orden de Compra.

El coeficiente "M" multiplicado por el factor que se indica en cada inciso dara el importe en Pesos de la
multa a aplicar en cada caso.

En el caso que las multas aplicadas por atraso en la terminacién de los trabajos superen el diez por ciento
(10%) del monto del Contrato u Orden de Compra, el CGPBB podra optar a su sélo criterio y en forma
unilateral, por su rescisién por culpa del Contratista o por la continuacién de la obra. Para el caso que
opte por rescindir el contrato de obra el CGPBB serd acreedor del monto correspondiente a la multa
impuesta mas el monto que corresponda de la ejecucién de la garantia de cumplimiento de contrato, no
resultando excluyentes ambos conceptos entre si. Si, por el contrario, el CGPBB se decide por la opcion de
continuar con la relacién contractual, no podra por el periodo restante hasta la terminacién de los
trabajos imponer nuevas penalidades en virtud de la demora, quedando sujeto el Contratista al pago de la
multa antes citada.

Este limite en la sancién por retardo no libera al Contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multan 0-2022-00012121-CGPBB-JA#GAF

Pagina 55 de 87



AREA DE INGENIERIA, INFRAES AY MANTENIMIENTO
h LICITACION PUBLICA N° 05-CGPBB/2022 poen®
— Fecha:
ppr— i ; 28/09/2022
BAHIABLANCA | RENOVACION DE RED DE AGUA POTABLE PUERTO GALVAN -
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Revision: 2
PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES Pag: 17 de 19

El importe de las multas serd deducido del primer certificado de pago que el Contratista deba cobrar
después de aplicada la penalidad. En caso de no ser ello suficiente, se afectard la Garantia de
Cumplimiento de Contrato establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. En este ultimo caso,
el Contratista queda obligado a completar inmediatamente el importe original de dicha Garantia dentro
de los dos dias habiles de requerido esto en forma fehaciente por el CGPBB.

Recepcion Provisoria: la obra serd recibida provisionalmente por la Inspeccidon “ad- referéndum” del
Consorcio cuando se encuentre terminada y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas
establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un Acta de Recepcidn Provisoria en presencia de
un representante de la Contratista debidamente autorizado. En caso de que la contratista se negase a
presenciar el acto o que no contestara la invitacién por escrito que se le cursara, el Consorcio efectuard
por siy ante si esa diligencia dejando constancia de la situacion y ausencia de |la Contratista. En dicha Acta
se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual correra el periodo de
garantia, como asi mismo las observaciones menores, si entregd la documentacion requerida por pliego,
etc.

Recepcién Definitiva: Transcurrido el plazo de garantia establecido en las presentes clausulas, tendra
lugar la Recepcién Definitiva, la que se efectuara con las mismas formalidades que la Provisoria, previa
comprobacion del buen estado de las obras y cumplimiento de las entregas de la documentacion
conforme a obra respectivas, como asi también de las obligaciones graficas descriptas en el Art°9.

ART. 172 - REPRESENTANTE TECNICO

El Contratista debera designar un Representante Técnico a los efectos de la ejecucién de la presente obra,
quien debera poseer titulo habilitante de Ingeniero Mecanico, expedido por Universidad Argentina o
Extranjera, en este caso, revalidado en el pais, con incumbencia profesional sobre el objeto de la
contratacién. El citado profesional deberd encontrarse matriculado en la Provincia de Buenos Aires para
el ejercicio de la profesién, dejando constancia de tener la matricula paga a la fecha de su presentacidn,
debiendo adjuntar copia del contrato de representacién técnica debidamente intervenido por el Colegio y
Caja Previsional competente.

El Representante Técnico deberda demostrar experiencia anterior en este tipo de tareas, a los fines de
suscribir toda la documentacion técnica necesaria para el desarrollo de la obra. El mismo debera tener
fijada su residencia a no mas de 20 kildmetros del lugar donde se desarrollen los trabajos durante la
ejecucion de la obra.

Serd por cuenta y cargo de la Contratista la tramitacion administrativa y pago del aporte profesional a la
Caja de Prevision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos
Aires (CAAITBA) correspondiente a la determinacion del honorario profesional por tareas de
relevamiento, estudios preliminares, anteproyecto e inspeccion de obra, de los trabajos involucrados en
la presente contratacion, tareas que seran desempefadas por personal profesional del Consorcio.

NO-2022-00012121-CGPBB-JA#GAF
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El mencionado aporte se realizard segun lo normado en la Resolucion N°117 de CAAITBA debiendo
presentar al Consorcio el comprobante de pago respectivo y la documentacion intervenida por la Caja de
Previsidn citada, previo a la confeccién del primer Acta de Medicion de la obra.

ART. 182 - INSPECCION DE OBRA

El cumplimiento de las obligaciones de la Contratista sera fiscalizado a través de la INSPECCION, que
tendrd a su cargo la supervision técnica y estara integrada por tres (3) miembros, designados por el
CGPBB.

La Contratista sera notificada por escrito sobre la designacién de los integrantes de la Inspeccidn, antes de
la iniciacion de las obras. A través de dicha Inspeccidn, se desarrollaran las relaciones entre la Contratista
y el CGPBB. La Inspeccién, podra requerir a la Contratista, informacidon complementaria de la exigida en
las presentes Bases y Condiciones.

ART. 192 - COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

Ordenes de Servicio: Todas las directivas dadas por la Inspeccién a la Contratista deben emitirse mediante
Ordenes de Servicios, las que seran firmadas, como minimo por dos de los miembros integrantes de la
Inspeccidn.

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecucién de los trabajos, seran
cronolégicamente consignadas en un libro foliado y rubricado por el CGPBB, que la Inspeccidn guardard
en la obra. Las enmiendas y raspaduras deberan ser salvadas. Toda Orden de Servicio debera ser firmada
por la Contratista tomando conocimiento, dentro de los tres (3) dias hdbiles del requerimiento de la
Inspeccidn.

Se considerara que, toda Orden de Servicio estda comprendida dentro de las estipulaciones del Pliego y no
importa modificacion de lo pactado, ni la encomienda de trabajos adicionales, ni demoras en la ejecucién
de las obras, ni gastos adicionales, tanto para el CGPBB como para la Contratista, salvo el caso que en el
Pliego se hiciera manifestacién explicita de lo contrario.

Aun cuando la Contratista, considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Pliego,
debera notificarse de ella, y dar cumplimiento a la misma, sin perjuicio de presentar al CGPBB por
intermedio de la Inspeccidén, y en el término de Cinco (5) dias habiles administrativos, un reclamo claro y
terminante, explicando al CGPBB detalladamente, las razones que motivan la observacion a la orden
emitida.

Si la Contratista, no comparte una decisidon de la Inspeccidn, tendrd derecho a referir la cuestion al
CGPBB, quien estudiard la mismay la resolvera de acuerdo con las condiciones del Pliego.

Todas las aprobaciones, indicaciones, acuerdos, rectificaciones, etc. hechos y entregados por la Inspeccion
a la Contratista, se consideraran hechos y entregados por el CGPBB.  \;5_2022.00012121-CGPBB-JA#GAF

Pagina 57 de 87



AREA DE INGENIERIA, INFRAES AY MANTENIMIENTO
h LICITACION PUBLICA N° 05-CGPBB/2022 poen®
— Fecha:
ppr— i ; 28/09/2022
BAHIABLANCA | RENOVACION DE RED DE AGUA POTABLE PUERTO GALVAN -
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Revision: 2
PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES Pag: 19 de 19

Pedidos de la Contratista: Los pedidos que la Contratista efectue a la Inspeccidn durante la ejecucion de la
obra seran cronolégicamente consignados en un libro foliado y rubricado por el CGPBB y la Contratista
quién lo mantendra en su poder. Las enmiendas y raspaduras deberan ser salvadas. Todo pedido de la
Contratista deberd ser firmado por la Inspeccién tomando conocimiento, dentro de los tres (3) dias del
requerimiento de la Contratista. Si la Inspeccion no esta de acuerdo con el Pedido de la Contratista, en el
término de quince (15) dias dejara sentado su rechazo claro, terminante y fundado detalladamente, de las
razones que le asistan.

Si la Contratista no comparte una decisién de la Inspeccidn, con respecto a un pedido interpuesto, tendra
derecho a referir la cuestién al CGPBB, quien la estudiard y de acuerdo con las condiciones del contrato,
donde el Directorio del CGPBB resolvera la cuestién planteada. En el supuesto de que el Contratista no
comparta la decision tomada, quedara para él expedita la via judicial correspondiente.

ART. 202 - VISITA DE OBRA

A los efectos de tomar conocimiento de las condiciones en que se encuentra el sector en el que se
desarrollaran los trabajos y aquellas bajo las cuales se realizardn las tareas, los Oferentes deberdn tomar
parte de una visita "obligatoria" al muelle objeto de los trabajos, conforme las fechas y horarios
detallados en el lamado a Licitacion.

ART. 212 - PERMISOS

Es responsabilidad exclusiva de la Contratista, para la correcta y oportuna ejecuciéon del Contrato,
solicitar, gestionar y obtener todo permiso, licencia, aprobacidn y autorizacién, que de acuerdo con la ley
nacional o provincial, ordenanza municipal o resolucidon de cualquier organismo oficial o privado deban
ser obtenidos para la ejecucidon de los Trabajos de acuerdo con lo previsto en el Contrato u Orden de
Compra, asi como también abonar todos los gastos, contribuciones, derechos, aranceles y demads
obligaciones que le sean requeridas.

Los permisos mencionados no son taxativos, sino meramente enunciativos. Las Partes se prestaran
reciprocamente colaboracién para la mds eficiente y pronta obtencién de los permisos y autorizaciones
que sean necesarios, quedando incluido a titulo meramente enunciativo: a) la entrega de la informacién y
documentacién que se encuentre en poder de una Parte y que sea necesaria para que la otra Parte pueda
cumplir oportunamente con las obligaciones a su cargo, y b) los mayores esfuerzos para reducir los
eventuales mayores costos y extensiones de plazo.
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= SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
—

PUERTO ANEXO Il - HIGIENE, SEGURIDAD

BAHIA BLANCA

R5 P SST 7.5 Rev.: 2 Emitido: 20/04/2020 | Revisado: 14/06/2022

y MEDIO AMBIENTE

Documentacion que debera disponer el contratista ante el C.G.P.B.B, en forma previa al
inicio de los trabajos. Sin la aprobacion de esta area de Seguridad, no se podra comenzar
ninguna tarea.

1.

Listado del personal: de produccién y de inspeccién involucrado en los trabajos, emitido por el
contratista.

2. Sequros:

A) Personal en relacion de dependencia.
Certificado de cobertura de la A.R.T. contratada, con las siguientes clausulas:

1.
2.

3.

Clausula de no repeticion sobre el comitente (Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia
Blanca C.U.L.T.30-66414911-3). Incluir la nédmina del personal asegurado
Comunicacion de la A.R.T. al comitente, sobre cualquier forma de incumplimiento en que
incurra el asegurado.

Compromiso de la A.R.T. de no modificar, rescindir, cancelar ni alterar de manera alguna
las condiciones de la pdliza, sin previo aviso al comitente por un plazo inferior a 10 dias.

Certificado de cobertura de Seguro de Vida Obligatorio - Decreto 1567/74 - con némina del
personal.

Seguro Adicional de Accidentes Personales del personal incluido en ART por la suma
asegurada de $ 4.000.000 por persona y sin limite por evento. Beneficiario en primer término
CGPBB, cobertura de riesgos acorde a los trabajos e in—itinere).

B) Para contratistas u operarios autonomos:

Seguro de accidentes personales, con las siguientes caracteristicas.

Cobertura: Muerte

Incapacidad parcial permanente

Incapacidad total permanente
Cobertura acorde a riesgos expuestos e in-itinere, sin restricciones de medios o modos de
transporte.
Suma asegurada $ 5.000.000 por persona y sin limite por evento.
Asistencia médica y/o farmacéutica. Suma asegurada $ 1.500.000.
Beneficiario en primer término: Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca.
Condiciones generales y particulares, y clausulas anexas que forman parte de la poéliza
contratada.

C) Personal Extranjero:
Todo personal extranjero que ingrese a realizar actividades laborales debera presentar en este
CGPBB, el certificado de realizacién de tramite Migratorio correspondiente.

D) Vehiculos automotores y maquinarias:

Todo vehiculo, equipo 0 maquina que ingresa al sector de obra, debera poseer una péliza de
seguro que cubra la responsabilidad civil por dafios a personas y bienes.

RC automotor para vehiculos y maquinarias con clausula de subrogacion, clausula de
notificacion y con endoso a favor del CGPBB.

RC por dafnos causados por equipos de contratistas, también llamado RC operaciones de
maquinarias, que cubra: dafos corporales, dafnos a cosas totales o parciales, con clausula de
subrogacion, clausula de notificaciéon y con endoso a favor del CGPBB

NO-2022-00012121-CGPBB-JA#GAF
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Bamia VERTD ANEXO Il - HIGIENE, SEGURIDAD
y MEDIO AMBIENTE

= SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
—

E) Requisitos de sequridad e higiene:

e Programa de seguridad aprobado por la A.R.T. visado por el Colegio Profesional
correspondiente.

e Aviso de inicio de obra.

¢ Registro unico de aptitud medica de todos sus empleados (SOLO un Registro de Aptitud,
no son necesarios los examenes médicos personales.)

¢ Mensualmente debera presentar estadistica de Accidentes de la empresa, proporcionada por
su ART. La misma debera ser incluida en el Portal Certronic

EL CONTRATISTA:

1. Debera cumplir con lo establecido en la Ley 24.557 (LRT), Ley 19.587 (Seguridad e Higiene) y
Dto. Reg. 351-79, Dto. Reg. 911-96 y cualquier otra Norma de Seguridad y Proteccién Ambiental,
que se aplique en el momento de realizar los trabajos, como asi también toda norma de seguridad
vigente que pueda ser aplicable al tipo de tarea que desarrollen.

2. Debera disponer de Técnico en Seguridad e Higiene durante el desarrollo de los trabajos en la
obra, el mismo deberd tener experiencia comprobable para la supervision del tipo de tareas
encomendadas, y con la matricula habilitante al dia.

3. Informara inmediatamente al Departamento de SyMA, sobre cualquier accidente que ocurra al
personal a su cargo, y realizard la correspondiente investigacion inicial del hecho.

4. Mantendrd vigente y actualizada toda la documentacion especificada en este anexo.
5. Presentara la siguiente informacion:
» Planillas de analisis y evaluacién de riesgos:

Documento de Inicio de Tareas (DIT) - R4 PS 5.4 — 6.1 - antes del inicio de cada obra y/o
cambio de tareas o acorde lo sugerido por SyMA. El mismo debera ser visado por area contratante.

Asignacion de Tareas Seguras (ATS) - R6 PS 5.4 — 6.1 - se envia cada jornada laboral.

» Planilla de capacitaciones, Planilla de entrega de Elementos de Proteccion Personal acorde
resolucion 299/11, Legajo técnico

Se encuentra disponible en las oficinas del C.G.P.B.B., el "Manual de Seguridad para Contratistas",
para realizar cualquier consulta. ElI mismo también se puede Vvisualizar en
www.puertobahiablanca.com

Ante cualquier emergencia en el area portuaria, (incendio, caida de personas al agua, etc.),
llamar a Emergencias de Prefectura Naval Argentina 106.
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= SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
—

Bamia 2 VERTD ANEXO Il - HIGIENE, SEGURIDAD
L y MEDIO AMBIENTE

e RIESGO COVID -19

Se deberd incorporar el “Riesgo COVID-19” en los Programas de Seguridad,
Planes y/o Procedimientos de Trabajo Seguro, etc.

El contenido minimo de los anexos a los programas debera ajustarse a lo
dispuesto por la SRT.

Plan de emergencia y atencidon del accidentado (centros de atenciéon y medios de
traslado) especifico ante accidente visado por ART

Firma y aclaracién del oferente Revis6
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AREA INGENIERIA INFRASTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Doc. n°:

ﬁ RENOVACION DE RED DE AGUA POTABLE PUERTO
—

Fecha:

GALVAN Revision:
PUERTO
BAHIA BLANCA
£ DMEOREID D CIETION INGENIERIA RED DE AGUA POTABLE Pag: 1 de 1
rili el o aisa iy PUERTO GALVAN - BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES
ANEXO 1l
PLANILLA DE COTIZACION
’ Pto ‘ Descripcion - Ubicacion ‘Unidad ‘ Cant. ‘ $/unid. ‘ VALOR $ ‘
item 1 - PROYECTO EJECUTIVO
‘ 1 ‘ Proyecto Ejecutivo Global 1
item 2 — MOVILIZACION, OBRADOR Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
’ 2 ‘ Movilizacién, obrador y desmovilizacién de equipos ‘ Global ‘ 1 ‘ ‘ ‘
item 3 — CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA
’ 3 ‘ Construccion de sistema de agua ‘ Global ‘ 1 ‘ ‘ ‘

item 4 — LIMPIEZA DE OBRA, DEMOLICION, DESMONTAJE Y DISPOSICION FINAL

DE INSTALACIONES FUERA DE SERVICIO

Limpieza de obra, demolicién, desmontaje y disposicidn

4 final de instalaciones fuera de servicio. Global !
item 5 — CONFORME A OBRA
‘ 5 ‘ Conforme a obra ‘ Global ‘ 1 ‘ ‘ ‘

Suma en PESOS 1+2+3+4+5 $ TOTAL (sin IVA)

NO-2022-00012121-CGPBB-JA#GAF
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AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Doc. N°:
h . Fecha:
— ANEXO IV — ANALISIS DE COSTOS

it Revision:
wur’ul::it[:i

e RENOVACION DE RED DE AGUA POTABLE Pag.:1de 1

PUERTO GALVAN - BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES

CONTRATISTA: oot ceeies s st ssssss s ss s et st a8t Rt s et e s R s nn
ITEM: ........ ettt et et R RS RE SRR R RS SRS SRR SRR SRR RRR SRR RRE S R R 00
Descripcidn Unidad Cantidad Prec/Unidad S
Materiales:

Mano de Obra:

Alg. Equipos

Fletes

% S

Total
Costo

Gastos Generales

Costo

Beneficio

Gastos Impositivos

Precio unitario sin IVA
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AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

y: - D o:
h LICITACION PUBLICA N° 05-CGPBB/2022 o
—

BAHiABLANCA | RENOVACION DE RED DE AGUA POTABLE PUERTO GALVAN

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES P4g: 2 de 20

Fecha:
28/09/2022

Revision: 2

ANEXO V

ACUERDO MARCO UOCRA
SECCIONAL BAHIA BLANCA
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ACUERDO MARCO

En el Puerto de Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los 1}
dias del mes de mayo de 2022, se relinen por una parte el CONSORCIO
DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA, CUIT 30-66414911-
3, con domicilio en Av. Dr. Mario M. Guido s/n de Ingeniero White, Bahia
Blanca, representado en este acto por su Presidente, Sr. Federico
Esteban Susbielles, DNI 21.738.178 y su Director Secretario Sr. Carlos
Alberto Sosa, DNI 10.102.538 en lo sucesive “EL CONSORCIO"; v por
la otra la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (U.0.C.R.A} — SECCIONAL BAHIA
BLANCA, representada por el Sr. Carlos Segundo J. De Boer, DNI
25.720.375, en su caracter de Secretario General Seccional Bahia
Blanca en adelante "EL GREMIO", conjuntamente dencminadas “LAS
] PARTES”, quienes conforme los siguientes

| ANTECEDENTES:

Que el Consorcio de Gestidn del Puerte de Bahia Blanca es un Ente de
Derecho Publico No Estatal creado por la Ley N® 11.414 de la Provincia
L de Buenos Aires, a cuyo cargo se encuentra la administracién vy
explotacion del Puerto de Bahia Blanca, en funcion de lo establecide por

i\ ' los articulos 12 y cotes. de la Ley 24.093 y articulo 12 del Decreto PEN
\ 769/93, como condicién para la transferencia del citade Puerto de la

arbita nacional a la provincial.

CGlue por et articulo 7 incisc h) de la Ley N° 11.414 se otorga a dicha
entidad portuaria la facultad de concertar convenios con entes plblicos
¢ privados, argentinos o extranjeros, de cocperacion y asistencia técnica
:\\\\(g __ ocientifica, para el cumplimiento de su objeto y funciones.
— ] NOPIR2IXI0200346GRERPBRHSAGGE
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Que la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA
ARGENTINA UOCRA es una entidad sefiera sindical de la Repiblica
Argentina que ejerce la legitima representacion de los trabajadores y

trabajadoras de la construccion a lo large y ancho del pais.

Que para la consecucion de sus objetivos de accién sindical, dicha
entidad gremial propende acuerdos y politicas que ne s6lo garanticen ia
defensa del salario y los derechos laborales y sindicales de sus
representados, sino también, el abordaje y la cobertura de aspectos mas
abarcativos que propician la mejor calidad de vida y trabajo de sus

afiliados.

Que en tal contexto ha desarrollade herramientas de apoyo generande
asi un colectivo de respuestas amplic para atender la diversidad de
demandas que los trabajadores y trabajadoras de la construccion y sus

familias tienen a lo large de su vida.

Que entre sus premisas se destaca la de consolidar una accion sindical
moderna que desde upa accién pragmatica, propositva y
transformadora busca asegurar un futurc sustentable que garantice el
derecho de los trabajadores y trabajaderas a integrarse a una sociedad

con plenc empleo y sin exclusiones de ninguna naturaleza.

Que la UOCRA considera que la Unica via para consolidar dichos
objetivos resulta la elevacion de la calidad del trabajo y generacidn de
empleo en las empresas del sector, que a partir de un justo equilibrio de
intereses coadyuven a la sostenibilidad y crecimiente del sector privado
de la construccion y del sector pdblico y representante de intereses
publicos que en cumplimiento de sus cobjetivos contratan obras

orientadas a la satisfaccion del interés general.

Que e| Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca resulta un

destacade comitente de cohras en el paride de Sebin2Be8i6CPRRERHSAGGE
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avocandose en cumplimiento de sus objetivos estatutarios, al
mantenimiento, recuperacion y construccidén de obras maritimas
portuarias, las cuales requieren la labor del universo de trabadores
representados por la UCCRA.

Que el trabajo de construccion en el ambito portuario maritimo se
destaca y diferencia de otras ramas enmarcadas en el CCT 76/25 vy la
lLey 22250, por el entorne fisico portuario, 1a tipclogia de obras y las
reglamentaciones especificas que deben cumplirse en ccasién de la
ejecucién de obras especificas por parte de empresas del rubro, asi

como por los trabajadores y trabajadoras afectados a ellas.

Que por otra parte, ambas entidades fimantes reconocen la necesidad
de consolidar el camino ihiciade por UOCRA y Consorcio de Gestion del
Puerte de Bahia Blanca a los efectos de eliminar todo rasgo o vestigio
de violencia laboral contra la mujer y discriminacién por identidad de
género, fornentando la empleabilidad de mujeres y personas travestis,
transexuales, transgénero e intersexuales en el sector de la
construccion, promoviendo politicas educativas y capacitaciones
especificas, reivindicande el compromisg en |a lucha contra la viclencia
y el acoso en el mundo del trabajo, impulsando la creacidn de espacios
de trabajo seguros, inclusives y libres de viclencia.

Que con relacidon a dicho objetivo se reconoce como hito basal la caja de
herramientas contenidas en los instrumentos “Un Compromise con la
Igualdad” y “Promocién de la igualdad de género en el sector sindical a
través de la introduccion de la perspectiva de las masculinidades”, del
gue fueron parte la OIT, la ONU MUJERES, la ONUSIDA, 1a OPS, &l
PNUD, el UNICEF, el UNFPA, el Ministeric de Trabajo, Emplec y
Seguridad Social de la Nacion y la Fundacién UOCRA.

e B

2ECAETARID GENET A,
U.0.C.A.A. Secc. B, Blanca
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Que el Consorcic de Gestion del Puertc de Bahia Blanca es una entidad
comprometida con la elevacién de la calidad de vida y seguridad de los
trabajadores y trabajadoras que laboran en su ambito de actuacion y
entomo, desarollando en tal sentido politicas y programas de
capacitacion especificos en seguridad y salud.

Que en tal sentido, y siguiendo lineamientos nacionales e
internacionales, el CGPBB ha entendido que la formacion profesional de
sus cuadros administrativos, como de |a totalidad de los trabajadores vy
trabajadoras portuarias, tal como lo define la OIT resulta “un cruce de
caminos entre la inclusién social y la competitividad eccndmica® donde
es necesario superar el falso dilema que intenta mantener es0s caminos
en sendas paralelas.

Que en esa linea de pensamiento se enrcla tanto la UOCRA como el
CGPBB, haciendo prevalecer en el centio de |a negociacion y acuerdo
entre las partes la idea de que la elevacidn de la calidad de vida y la
motivacidn del trabajador y trabajadora para involucrarse en programas
de formacién continua posikilitara la adecuacion entre las cada vez mas
exigentes demandas del sector de la construccion portuaria especifica
asi como de las empresas radicadas en el ambito portuaro, con las

competencias de los trabajaderes y trabajadoras.

Clue en ese sentido, la formacidn del trabajador y trabajadora no sbio es
un derecho, sinc ademas un deber a cumplir por estos como forma de
colaborar con los objetivos que se propane hoy nuestra sociedad, y que

a su vez representa un ejemplo para sus familias y congéneres.

Que ambas partes comparten su vision con relacion al desarrelle local y
territorial, asi como en la necesidad de fortalecer el vincule entre si
mediante la realizacion de actividades conjuntas que propendan a

mejorar la calidad de vida del trabajador y trabajadora de la censtruccion
NOPIR2IXI0200346GRERPBRHSAGGE

Pégina 71ed 87



y su familia, asi como Ja sostenibilidad y crecimiento de las empresas de
la construccién y la calidad y eficiencia de las obras que resultan

estratégicas y de interés comun para el sector portuario y comunidad en
general.

CONVIENEN celebrar el presente Acuerdo Marco sujeto a las siguientes
clausulas:

PRIMERA: “LAS PARTES" se comprometen a establecer un vincule de
cooperacién reciproca, coordinando esfuerzos con miras a la promocitén
¥ ejecucion de actividades gue propendan a elevar la calidad de vida,
especializacion y empleabilidad del trabajader y trabajadora de la
construccion portuaria, ¢con base en la mejora de sus condiciones
laborales, salariales, de seguridad e higiene, asi como de igualdad de
oportunidades y no discriminacion.

n SEGUNDA: Entre las Ilneas de accion vinculadas al desarrcllo de
actividades a ejecutar en cumplimiento del presente acuerde en forma

conjunta o individual, se proponen, de modo no excluyente:

a) Capacitacion y certificacién “AQ” necesaria para el personal que
/T_\ ejerce actividad, oficio o profesion en Jurisdiccion sometida al Cadigo de

] Proteccion e Indemnidad de Buques e Instalaciones implementadao por la
\ Prefectura Naval Argentina para las interfaces portuarias de la Republica
Argentina,
i
\ \ b) Capacitacion y certificacién en condiciones de seguridad, higiene
f laboral y medioambientales especificas para el trabajador y trabajadora
]

que se desempefie en ambitc portuario maritimo, con particular
fortalecimiento en conocimientos relacionados con el trabajo saobre

espejo de agua, linea de atraque, infraestructura de amarre y muelles y

®g> riesgos industriales portuarios.

) Capacitacion y certificacién en formacion de trabajadores vy
- ——trabajadoras de UOCRA para la especialid SRR L pGREFERABAEGE
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en Ambito Poriuaric”.

d) Capacitacién y promocién de empleabilidad bajo politicas y
programas de igualdad que contemplen y protejan al trabajador y
trabajadcra que se desempedie en "Obra Portuaria” contra tode tipo de
viclencia laboral y/a discriminacién por orientacién sexual e identidad de
género.

f) Mejora de condiciones salariales y beneficios para el trabajador y
trabajadora que se desemperie en "Obras Portuarias” u "Obras del

Ambito Portuario”

qg) Capacitacion y entrenamiento de trabajadores y trabajadoras de
UOCRA en nuevas practicas constructivas, administrativas,
manipulacidén y cperacion de herramental y tecnologias aplicables al

sector de la construccién portuaria.

TERCERA: A los efectos de la ejecucién de las actividades propuesias y
de las que se puedan desarrollar al ampare del presente Acuerdo, la
UOCRA y el CGPBB pondran a disposicién del cumplimiento de los
objetivos pactados, los cuadros técnicos propios de cada una de las
partes, y en el caso de la UDCRA, sus dependencias especificas o
entidades vinculadas, a saber, sin caracter taxativo, Fundacién UOCRA,
UCGCRA Mujer, Asociacién Civil Mano de Cbra en Red Solidaria
(A.M.O.R.E.8} y su Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo.

CUARTA: En el cumplimiento del presente acuerdo marce, como asl en
el de los convenios especificos que se suscriban en el futuro, el personal
afectado por cada una de "LAS PARTES" mantendra su situacién de
empleo y revista y continuara dependiendo economicamente de aquella
que la haya designado.

QUINTA: _ EI CGPBB, en el marce del presente acuerde y con la
vocacion de fomentar la efectiva consecucion de los objetivos

planteados, ofrece como ventaja y condicion para los trabajaderes y
NOPIR20XI00200346GRERBRHSAGGE
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trabajadoras comprendidos en el ambito de representacion de la
U.0.C.R A que laboren para empresas del ambito de aplicacién de la Ley
22.250 y el CCT 76/75 a contratar por el CGPBB en caracter de comitente
en obras portuarias, como asi también sus subcontratistas yfo tercercs
vinculados a estos y aquellas, que ejecuten tareas propias de la industria
de la construccion, de conformidad con el Articulo 1 de la citada Ley y
C.C.T.76/75, y ramas subsidiarias, las mejoras gue, comec base minima
para remuneracion, condiciones laberales y de seguridad higiene, se
detallan en el Anexo | de este acuerdo, las cuales podran ser elevadas
o perfeccionadas por las empresas contratistas y la Entidad Sindical, en
el marce de la bertad de negociacidn colectiva o per empresa o grupo
de empresas que establecen las normas vigentes. Las partes acuerdan
que estas mejoras sélo seran aplicables a partir de la suscripeién del
7 presente y a obras por licitar o contratar por parte del CGPBEB como
; comitente, no alcanzando las obras en ejecucion ya contratadas o en

procesc de licitacion ya publicado.

1 Asimismo, se promoverd la incorporacion y empleabilidad de

- \ trabajadores y trabajadoras con domiciic en la region del Puerto de

\& Bahia Blanca, con especial atencidon a los trabajadores y trabajadoras

\ domiciliados en el Partido de Bahia Blanca que deberan ocupar un
minimo del 70% del plantel. Quedan exceptuados de este parametro los
. \ puestos que requieran una especialidad o un expertise del trabajador o

trabajadora cuya oferta sea insuficiente en la region.

Por su parte, la UOQCRA Seccional Bahia Blanca, creara una lista

especifica en el marco de su Bolsa de Trabajo prevista en el CCT 76/75,
Q en donde se incorporaran a los efectos establecidos en dicha noma y
en este Acuerdo, a aquellos trabajadores y trabajadoras de la UOCRA
gue hayan cumplimentado en todo o en parte, los cursos de capacitacién
B\]' y especializacion especificos gue las partes pondran en marcha a partir

de la suscripcién del presente. Los Contratistas, Subcontratistas vy
el NOPZIR20X00P0346GREERBBHEAGGE
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terceros vinculados contratades por el CGPBB para la ejecucion de
obras portuarias, deberan recurrir a dicha lista en primer términe, a los
efectos de la incorperacion de personal confoerme prevé con caracter

general el articulo 8 del citado Convenio Colectivo.

SEXTA. Las condiciones ofrecidas por el CGPBB en la clausula
precedente, serdn establecidas comoe pautas a observar por parte de
oferentes o proponentes en la documentacién que sea utilizada como
base de sus contrataciones, y resultaran de cumplimiento obligatorio
para las Empresas Contratistas, Subcontratistas y/o terceros vinculados
gue deberdn manifestar su aceptacion expresa al momento de

formular sus ofertas o propuestas de contratacion.

SEPTIMA: EIl control del cumplimientc del presente acuerdo sera
facultad de 1a UOCRA quien podra reclamar y exigir la chservancia
de [as pautas previstas en el Anexc | del presente por parte de
todas las Empresas Contratistas, Subcontratisias y/o terceros
vinculados del CGPBB, comprendidas en su ambite de aplicacidn,
y por ese Ente portuario contratadas. En caso de constatar alguna
situacion andmala, la UOCRA se compromete a comunicar dicha
circunstancia al CGPBB con caracter previo a tomar cualquier tipo
de accién gremial yfo solicitar la intervencion de las autoridades

administrativas o judiciales competentes.

Del mismo modo, las Empresas Contratistas, Subcontratistas y/o
terceros vinculados del CGPBB que tengan algin diferendo con la
entidad sindical relative a la interpretacion, alcance y/o ejecucion del
presente acuerdo, deberan acudir por ante el CGPBB comunicando tal
situacidn con caracter previc a tomar cualquier medida que pueda
afectar la relacién entre ellas o los derechos de los trabajadores en forma

definitiva.

En tales casos, el CGPBB analizara la cuestion planteada por la
UOCRA o por la empresa o empresas y convocaragh e RadbisofscorrmesiGACSGE
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una mesa de dialogo y conciliacidon en un plazo maximo de 10 dias

habiles con la finalidad de resolver ¢l planteo formulado.

OCTAVA: Los trabajadores y trabajadoras de la UQOCRA seran
acreedores de los beneficios establecidos por este acuerde, en la
medida en que cumplan con los objetives de seguridad e higiene
previstos por las nermas y reglamentos vigentes para las obras que
se ejecuten en ambito portuario contratadas per el GGPBB, y gue
asistan a las capacitacicnes que brinde el CGPBB, sus empresas
confratistas o subcontratistas, o bien la UOCRA, a desarrollarse
preferentemente dentro del horario de trabajo y a o largo de la
gjecucion de la obra o con caracter previc a su inicio, como etapa

de induccién.

Conformes las partes, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y
aun sclo efecto, en el Puerto de Bahia Blanca a ios !ﬂ’ dias del mes
de ... mayo de 2022,

e
J—
CARLDS J. E BOER
SECRETARIC GENERAL CAALOS A, SOSA
UOCRA Sece, B, Blancy ZIRELTOR SECAETARID

CaPEB
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ANEXO I

Condicicnes de Contratacién de trabajadores y trabajadoras bajo CCT
7675 Ley 22250 "Zona A" para empresas Contratistas, Subcontratistas
y/0 terceros vinculados en obras portuarias o ejecutadas en el ambito
portuaric del Puerto de Bahia Blanca contratadas por el Consorcio de
Gestién del Puerto de Bahia Blanca.

Articulo 1: A los efectos indicados en la cldusula QUINTA del Acuerdo
Marco al que accede este Anexo 1, los trabajadores y trabajadoras de la
construccion representados por UOCRA que integren  las categorias
laborales definidas a nivel nacional para la “Zona A” percibirdn los
siguientes porcentajes adicionales a las escalas salariales fijadas:

! Categorias para todas | Adicional convenio
las ramas CGPBB
Ayudante 25%
(\ Sereno | 25%
| Medio Oficial  75%
‘\ Oficial 25%
{ficial Especializado 25%

‘ Premio por Asistencia Perfecta: Las partes acuerdan establecer un premio
por asistencia perfecta de caracter remuneratorio consistente en el 10%
del sueldo bruto determinado antes de la bonificacion por asistencia
indicada en el CCT 76/75. El trabajador ¢ trabajadora sera beneficiado
del mencionado premio exclusivamente en los periodcs en que no

(Lo

presente ausencias injustificadas.
Los adicionales del CCT 76/75 no quedan absorbides ni comprendidos

dentre-de estos porcentajes pactados. NOPTOR2AIDIPRSE 6GE
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Articulo 2: El CGPBB exigird como condicién de contratacidn que sus
Contratistas, Subcontratistas y/o terceros vinculados provean medios de
transporte propios o contratados, con |a finalidad de que los trabajadores
y trabajadoras que se desempefien en el ambito portuario en cbras
contratadas por el CGPBB, puedan trasladarse desde su domicilio hasta
el lugar de emplazamiento de la obra, y regresar a este, una vez
finalizada la jornada laboral, mediante la implementacion de recorridos
que aseguren que el punto en el cual el vehiculo recoge o regresa al
trabajador o trabajadora no se encuentre en un radic mayor a 1os 600
metros del domicilio.

Articulo 3: Las empresas alcanzadas por la definicion establecida en la
clausula QUINTA del acuerdo principal al que accede este Anexo I,
deberdn proveer servicio de comida para que los trabajadores y
trabajadoras puedan acceder a almuerzo o cena seg(n corresponda,
debiendc observar lz totalidad de las disposiciones previstas en el
Decreto 911/96 en cuanto a proveer a los trabajadores y trabajadoras la
infraestructura adecuada {(comedor, lavabos, etc.) a tal efecto. En caso
de que la jornada laboral supere las 10 horas de trabajo, se debera
adicionar 2 tal requerimiento la posibilidad de que el trabajador o
trabajadora acceda a un refrigerio. En el caso de optarse por brindar
vianda en ghra, las empresas obligadas deberan exigir a los proveedores
de servicio de comidas contratados el estricto cumplimiento de normas
de calidad y procedimientos bromatologicos correspondientes, con
programa de controles periddicos. Asimismo, la dieta propercionada
deberd contener los nutrientes suficientes y adecuados para ias tareas
desempefiadas per el personal, asi como la posibilidad de contemplar
£asos en los que por prescripcion médica acreditada, el trabajador pueda

solo ingerir dietas especiales. _
NOPZIR26II00A0AT 46 GCREEPBBHEAEGE
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ANEXO II

Primer Programa de Acciones vinculadas al desarrollo formativo v
capacitacion del Personal de UQCRA que desarrolla actividad en ambito
portuario.

Las partes acuerdan en esta instancia, poner en marcha en el plazo de

30 dias corridos a contar de la firma del presente v hasta el 20 de

diciembre del corriente afio, los siguientes cursos de capacitacién, a

dictarse mediante recursos pedagogicos propios o bien contratados a
/ terceros, segln la responsabilidad asignada para cada uno de ellos:

a) Capacitacién y certificacion “AQ" necesaria para el personal gque

) ejerce actividad, oficio o profesion en Jurisdiccién sometida al Codigo

\ de Proteccibn e Indemnidad de Buques e Instalaciones

implementado por la Prefectura Naval Argentina para las interfaces

{ portuarias de la Repdblica Argentina, a cargo del Consorcio de

| Gestién del Puerto de Bahia Blanca.

b) Capacitacidn y certificacién en condiciones de seguridad, higiene

laboral y medioambientales especificas para el trabajador vy

B, trabajadora que se desempefie en ambito portuario maritimo, con

xl‘" particular fortalecimiento en conocimientos relacionados con el

J trabajo sobre espejo de agua, linea de atraque, infraestructura de

amarre y muelies y riesgos industriates portuarios, a cargo del
Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca.

¢) Capacitacion y promoecidn de empleabilidad bajo pautas de politicas

. y programas de igualdad que contemplen y protejan al trabajador y

> Erabajadura que se desempefie en “Obra Portuaria”, contra todo tipo

/ NOPIR2IXI02003 46 GRERPBRHSAGGE
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d)

de viclencia laboral y discriminacién por orientacién sexual e
identidad de género, a cargo de UQCRA a través de UOCRA Mujer.
Capacitacién y entrenamiento de trabajadores y trabajadoras de
UQCRA en nuevas practicas constructivas, administrativas,
manipulacion y operacion de herramental y tecnologias aplicables al
sector de la construccién portuaria, a cargo de Consorcio de Gestidn
del Puerto de Bahfa Bianca y UOCRA en forma conjunta y con la
participacion de Fundacion UOCRA y la Universidad Tecnoldgica
Nacional Facultad Regional Bahia Blanca.
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Resolucion N° 34-CGPBB/2022
ANEXO III — Régimen Preferencial de Contratacion Empresa
Local

e Sera de aplicacion en los procedimientos de contratacion el régimen
preferencial de contratacion de empresa local, el que comprende a las
personas fisicas o juridicas constituidas bajo las modalidades previstas en
la legislacion vigente de la RepuUblica Argentina, cuya actividad comercial,
industrial o de servicios, se desarrolle dentro del Partido de Bahia Blanca
o el Puerto de Bahia Blanca, debiendo poseer alta de contribuyente en
esta ciudad, acreditar habilitacion comercial del Municipio de Bahia Blanca
con una antigliedad no menor a 24 meses, no poseer deuda por ningin
concepto con dicha administraciéon comunal y poseer al menos, un 70%
de su planta de trabajadores domiciliados en la ciudad de Bahia Blanca.

e También sera de aplicacion el mencionado régimen preferencial a aquellas
empresas que cuenten con habilitacion portuaria emitida por el Consorcio
de Gestidn del Puerto de Bahia Blanca, la que sera considerada equivalente
a la habilitacion municipal que se extiende por parte del Municipio de Bahia
Blanca en el ejido urbano, conforme art. 7) incs. 1, 4y 6 de la ley 11.414.
Asimismo, deberan contar con una antigiiedad no menor a 24 meses en
el registro de habilitacion concesional del Puerto de Bahia Blanca, no
poseer deuda por ninguin concepto con dicho ente y poseer, al menos, y
poseer al menos un 70% de su planta de trabajadores domiciliados en la
ciudad de Bahia Blanca.

e Las mencionadas condiciones deberan ser observadas por todos los
subcontratistas que se decidan incorporar en la oferta y la Contratista
estara obligada a informar sobre las subcontrataciones previstas.

e Quien invoque el presente régimen de preferencia debera solicitarlo
formalmente, acompafnando la documentacion que acredite el
cumplimiento de los extremos indicados y debera poseer capacidad legal,

técnica y antecedentes para la ejecucién del objeto de la contratacion.

CONPr 2309034 4d-C B ERAT
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Este beneficio se aplicara también a las UTEs que se constituyan en
oferentes o a los agrupamientos empresarios bajo compromiso de
constitucion de UTE, cuando una o ambas empresas retnan los requisitos
de localia sefalados anteriormente.

Todos los OFERENTES que cumplan con los requisitos indicados en el
presente articulo gozaran de un beneficio adicional por este hecho, al solo
efecto de la comparacion de la oferta econdmica presentada.

Dicho beneficio consistira en que, al momento de evaluarse las propuestas
y decidirse la adjudicacion, a cada una de las ofertas correspondientes a
los OFERENTES que cumplan con las condiciones detalladas se le
descontard del monto total ofertado, el porcentaje que se indica en el
cuadro que forma parte del presente Anexo. Ello determinara una “oferta
de preferencia local” la que sera tomada como referencia por el CGPBB
como valor comparativo con el resto de las ofertas, integrandosela dentro
del grupo de parametros que se evalten con la finalidad de proceder a la
adjudicacion definitiva de la presente licitacion.

Se deja constancia que la “oferta de preferencia” es valida solamente y en
forma exclusiva a los fines comparativos de las ofertas en el momento de
operarse la adjudicacién. Una vez adjudicados los trabajos, se toma, a
todos los fines que la contratacion implique, el monto original ofertado por
el ADJUDICATARIO.

Para el caso de sujetos conformados bajo la forma de contratos asociativos
de UTEs o compromiso de UTE, este beneficio podra ser solicitado cuando
al menos una de las empresas que la conformen cumpla con las
condiciones de localia dispuestas. De la propuesta acompanada debera
surgir la descripcién de la organizacion del trabajo y responsabilidad a
asumir por cada parte del acuerdo en el porcentaje asignado, debiendo
tener correlacion con las capacidades técnicas y econdmicas de la empresa
local.

El Contrato adjudicado bajo la modalidad que establece la presente

cldusula no podra ser cedido total o parcialmente o subcontratado en

CONPr 2309034 4d-C B ERAT

PidPAgina8s de 87



violacion a las previsiones y parametros fijados para otorgar la preferencia
de localia que determind la adjudicacion. Asimismo, en el caso de UTEs
gue hayan recibido el beneficio de preferencia de localia, no podra
modificarse la integracion o el compromiso de integracidon, una vez
presentada la oferta y hasta el cumplimiento total de las obligaciones
asumidas, salvo expresa autorizacion por parte de este ente.

e La violacién de estas obligaciones podra determinar para el CGPBB y a su
solo criterio, optar por la recisién contractual con ejecucion total de la
garantia de cumplimiento de contrato, mas los reclamos indemnizatorios
que por dafos y perjuicios correspondan si la ejecucién de esa garantia
resultara insuficiente, o la exigencia de pago al contratista del diferencial
de valor que implico para el CGPBB asumir el costo de aplicar el beneficio

de preferencia local.

Agrupamiento Empresario

Opciones|Empresa Local Particpacion en el Agrupamiento |% de némina domiciliados en Partido de BBCA |Oferta de Preferencia
Opcion a) 30% (*) 70% 3%
Opcion b) 50% (*) 70% 5%
Opcidn c) Agrupamiento de Empresas Locales 70% 8%

% de némina domiciliado en Partido de BBCA = es la ndmina total correspondiente a la Empresa Local.
(*) = en el agrupamiento debera haber al menos una empresa local con el 30% de participacion en la opcién a) y 50% de participacién en la opcion b)
Agrupamiento de Empresas Locales = todas las empresas que forman el agrupamiento deberan ser locales y todas deberan cumplir con el 70% de la némina

en forma individual
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