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PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

En la sede del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Avenida Mario Guido s/n del 
Puerto de Ingeniero White del Puerto de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Área 
Administrativa, Oficina de Compras, hasta el día 30 de mayo de 2023 a las 10.30 hs.  

Los oferentes podrán presentar sus ofertas personalmente o bien enviarlas mediante correo 
postal por intermedio de empresa inscripta y habilitada por el ENACOM en el Registro Nacional 
de Prestadores de Servicios Postales (RNPSP). En este último caso, se tendrá únicamente por 
presentada aquella que sea recibida en la sede del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca con anterioridad a la fecha y hora fijadas en el párrafo precedente para la recepción de 
ofertas, independientemente de la fecha de su despacho por la oficina de correos.  

APERTURA DE OFERTAS. 

En la sede del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Avenida Mario Guido s/n del 
Puerto de Ingeniero White del Puerto de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, el día 30 de 
mayo de 2023 a las 11.00 hs.  

VISITA DE OBRA OBLIGATORIA, REUNIÓN INFORMATIVA Y CONSTITUCIÓN COMO 
PARTICIPANTE.  

Visita de obra obligatoria: partiendo de la sede del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca, a las 10.00 hs., del día 27 de abril de 2023, con el alcance y condiciones dispuestas en el 
artículo 11 de estas Bases y Condiciones Generales. 

Reunión Informativa obligatoria: de modo posterior a la visita, en la sede del Consorcio de 
Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Área de Seguridad y Medio Ambiente, el día 27 de abril de 
2023 aproximadamente a las 12.00 hs., con el alcance y condiciones dispuestas en el artículo 11 
de estas Bases y Condiciones Generales. 

Plazo límite para constituirse en participante: el plazo máximo para constituirse como 
participante resulta la hora 15:00 del tercer día hábil administrativo posterior al día que se 
realice la visita de obra y reunión informativa. 

 

ARTÍCULO 1° - TERMINOLOGÍA.  

A los efectos de la interpretación y aplicación de este Pliego y demás documentación licitatoria 
y/o contractual, se entenderá por: 

Ente Licitante: el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB).  
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Participante: la persona humana o jurídica que hubiese cumplido con el procedimiento formal 
establecido en el artículo 8 del presente Pliego.  

Oferente: el participante que haya presentado oferta en las condiciones de admisibilidad 
requeridas en el presente Pliego.  

Oferente preseleccionado: el oferente que haya superado la instancia de calificación prevista 
en el presente Pliego para el análisis de antecedentes correspondientes al Sobre N° 1 y cuya 
oferta haya sido calificada por la autoridad competente del Ente Licitante como admisible para 
avanzar a la etapa de apertura del Sobre N° 2 y posterior análisis y valoración de su oferta 
económica.  

Adjudicatario: el oferente cuya propuesta sea considerada por la autoridad competente del 
Ente Licitante como la más conveniente a los fines de adjudicar la presente Licitación y celebrar 
la contratación respectiva.  

Contratista: el adjudicatario que haya suscripto con el Ente Licitante el correspondiente 
contrato, o recibido la orden de compra, a criterio del Ente Licitante. 

Subcontratista: la persona humana o jurídica con la cual el contratista celebre un contrato para 
la ejecución de una parte de los trabajos correspondientes a la obra contratada. 

Terceros: la persona humana o jurídica que no resulte interesada, participante, oferente, 
adjudicataria o contratista y que acredite interés de manera concreta y precisa por medio de 
prueba útil en el desarrollo y ejecución de la obra a contratar. 

Documentación licitatoria: está constituida por el presente Pliego de Bases y Condiciones 
Generales (PBCG), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PET), demás 
documentación y anexos complementarios, las circulares que eventualmente se libren, y el 
Reglamento de Compras aprobado por Res. N° 15-CGPBB/2019, útiles para regir el 
procedimiento licitatorio, formular la oferta y regir la contratación. 

Circulares: es el medio de comunicación de todas aquellas resoluciones, aclaraciones o 
modificaciones a la documentación licitatoria que formule el Consorcio de Gestión del Puerto 
de Bahía Blanca, en su condición de Ente Licitante.  

Comisión evaluadora: el personal designado por el Ente Licitante para cumplir con las funciones 
establecidas en el artículo 25 del presente PBCG. 

Comitente: el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, una vez suscripto el contrato de 
obra objeto del presente procedimiento, o emitida la orden de compra, según sea el caso. 

ARTÍCULO 2°- NATURALEZA JURÍDICA DEL ENTE LICITANTE.  
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El CGPBB es un Ente Público no Estatal, creado por Ley de la Provincia de Buenos Aires N° 11.414, 
en orden a lo establecido por la Ley Nacional de Puertos N° 24.093 y su Decreto reglamentario 
del Poder Ejecutivo Nacional N° 769/93, regido por el Anexo I de la Ley N° 11.414 y resoluciones 
dictadas en dicho marco. 

ARTÍCULO 3° - REGIMEN LEGAL APLICABLE A LA CONTRATACIÓN.  

La contratación objeto del presente procedimiento licitatorio se regirá, en general, por el 
"Régimen de Contrataciones" del CGPBB aprobado por Resolución N° 15-CGPBB/19, modificada 
por Resoluciones N° 34-CGPBB/22 y N° 35-CGPBB/22, y en particular, por lo establecido en este 
PBCG, en el PET y sus Anexos, en las circulares que eventualmente se libren, en la orden de 
compra que se extienda al adjudicatario (en adelante OC), en el contrato de obra que se firme 
en su defecto (en adelante CO), y demás documentación licitatoria. 

ARTÍCULO 4° - OBJETO. 

La presente Licitación tiene por objeto la contratación de uno o más de los siguientes ítems:  

- Los trabajos necesarios para lograr la completa remoción, extracción, puesta a seco, desguace, 
redimensionamiento y traslado a disposición final de los restos de las Dragas 34 – C FORMOSA 
y 31 – C LA PAMPA, ubicadas en Sitos 3 y 4 Puerto Ingeniero White – Bahía Blanca – Prov. Buenos 
Aires, de propiedad del Estado Nacional, Dirección Nacional de Vías Navegables, en adelante 
“DRAGAS” (ítem 1). 

- Los trabajos necesarios para lograr la completa remoción, extracción, puesta a seco, desguace, 
redimensionamiento y traslado a disposición final de los buques pesqueros inactivos SKUGVUR 
(LW2066) bandera Islas Feroe, abandonado a favor del Estado Nacional y CRISTAL MARINO (Mat. 
0386) bandera Argentina, ubicados en cabecera sitio 19 Puerto Ingeniero White – Bahía Blanca 
- Prov. Buenos Aires, de propiedad de Pescom S.A., en adelante “BUQUES PESQUEROS 
INACTIVOS” (ítem 2).   
   
La adjudicación se efectuará por ítems, siendo la adjudicación del ítem 2 opcional para el CGPBB, 
en caso de que, además de considerarlo técnica y económicamente conveniente, obtenga las 
autorizaciones necesarias por parte de la Prefectura Naval Argentina para la realización de las 
tareas objeto de la contratación por intermedio de terceros. 

ARTÍCULO 5° - PLAZO DE EJECUCIÓN.  

El plazo de ejecución será de máximo 240 (Doscientos cuarenta) días corridos, conforme artículo 
2 del PET.  

ARTÍCULO 6° - CÓMPUTO DE PLAZOS. 
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Todos los plazos establecidos en el presente Pliego y en la demás documentación licitatoria se 
computarán en días hábiles administrativos del CGPBB, salvo los relacionados con el plazo de la 
contratación o expresa indicación en contrario. 

ARTÍCULO 7° - PLIEGOS. PUBLICACIÓN ON-LINE. DESCARGA GRATUITA. 

El ejemplar del Pliego Licitatorio estará numerado en cada una de sus páginas. Los interesados 
en participar de este procedimiento de selección podrán descargar en forma gratuita la 
documentación licitatoria del sitio https://puertobahiablanca.com/licitaciones.html.  

ARTÍCULO 8° - DEL CARÁCTER DE PARTICIPANTE. 

El interesado que haya descargado la documentación licitatoria deberá comunicar vía e-mail a 
la casilla de correo licitaciones@puertobahiablanca.com su intención de constituirse en 
participante. En tal comunicación deberá indicar indefectiblemente su domicilio real, legal y 
constituir especial -físico y electrónico- a los fines previstos en el artículo 10 de este PBCG, en el 
radio urbano de la ciudad de Bahía Blanca, de la localidad de Ingeniero White o dentro de la 
jurisdicción portuaria del Puerto de Bahía Blanca, y el electrónico en la casilla que al efecto se 
fije.  

Asimismo, deberá nominar la persona que asistirá a la visita de obra y reunión informativa en su 
representación.  

Si el remitente del e-mail actuara en carácter de representante legal y/o apoderado, deberá 
adjuntar el instrumento que acredite la facultad suficiente para representar a la persona 
humana o jurídica que pretende constituirse como participante y para obrar en el sentido 
invocado. Dichos documentos deberán ser firmados y posteriormente escaneados para su 
inclusión como adjuntos del e-mail precitado. 

Cumplidos los extremos indicados anteriormente, el interesado adquirirá el carácter de 
participante, lo que será comunicado por parte del Área de Compras del CGPBB en la casilla de 
correo electrónica constituida. 

ARTÍCULO 9°- SUBSISTENCIA DE LOS DOMICILIOS. 

Serán válidas todas las notificaciones que se cursen al domicilio real, legal y especial constituido 
en la oportunidad del artículo 8 del PBCG. 

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al CGPBB y surtirá efectos 
inmediatos desde su recepción.  

ARTÍCULO 10°- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. 
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Los avisos, citaciones, notificaciones, intimaciones, así como cualquier tipo de comunicaciones 
que se realicen entre este Ente Licitante y los participantes, oferentes o adjudicatarios se 
realizarán, indistintamente, por carta documento y/o correo electrónico dirigido al domicilio 
real, legal o especial constituido en la oportunidad prevista en el artículo 8 del presente PBCG o 
en su presentación.  

Constituirá plena prueba de la comunicación y de su fecha de notificación, el documento que en 
cada caso la registe: el aviso de retorno o el reporte de recepción emitido por el equipo utilizado. 

La indicación del domicilio físico del CGPBB y/o casilla de correo electrónico informada en este 
Pliego de Bases y Condiciones a los fines del procedimiento de selección, determina que 
únicamente serán válidas las comunicaciones que los interesados, participantes, oferentes o 
adjudicatarios realicen en el domicilio o casilla de correo electrónico referidos. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, será responsabilidad de los interesados y/o 
participantes y/o oferentes chequear la página web del CGPBB a fin de tomar conocimiento de 
las aclaraciones que se efectúen al Pliego y/o cualquier otra comunicación relevante que se 
emita en el marco de la presente licitación.  

La publicación por parte del CGPBB en su página web www.puertobahiablanca.com/.........  de 
aclaraciones a la documentación licitatoria, así como de cualquier otra información o 
circunstancia relacionada con el presente procedimiento será considerada notificación 
suficiente en los términos del presente artículo. 

ARTICULO 11° - VISITA OBLIGATORIA AL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y REUNIÓN 
INFORMATIVA. 

Todo interesado en participar de la presente licitación deberá visitar obligatoriamente el lugar 
designado por el CGPBB, en el día y hora indicados en el presente, a fin de tomar conocimiento 
de la ubicación y estado de las Dragas y Buques Pesqueros Inactivos objeto de remoción, 
extracción, puesta a seco, desguace, redimensionamiento y traslado, y de las zonas de trabajo, 
apoyo y disposición final, no pudiendo con posterioridad a la presentación de su oferta alegar 
ignorancia o falta de información sobre los ámbitos espaciales de ejecución de las tareas o el 
estado de las embarcaciones e instalaciones. 

Será a su exclusivo costo cualquier estudio y/o verificación que quiera realizar a los efectos de 
formular su oferta. El mismo deberá contar con la previa y expresa autorización del Ente 
Licitante y/o del Concesionario y realizarse cumpliendo las normas de seguridad, sin 
comprometer la normal operatoria de los Sitios operativos de Puerto Ingeniero White.  

El Ente Licitante extenderá una constancia que acredite la asistencia a la visita mencionada 
precedentemente, debiendo acompañar tal constancia cuando presente su oferta. 
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Asimismo, el CGPBB convoca a los participantes a la Reunión Informativa obligatoria que se 
realizará en su sede de Av. Mario Guido S/N del Puerto de Ing. White del Puerto de Bahía Blanca, 
de modo previo a la visita. 

Sólo podrán constituirse en participantes aquellos interesados que hayan asistido a la visita 
obligatoria. 

El Ente Licitante podrá evaluar la fijación de una nueva fecha para la realización de una visita de 
obra adicional en aquellos supuestos en los que algún participante que hubiere asistido a la visita 
obligatoria lo solicitare en forma expresa y fundadamente. La posibilidad de solicitar una visita 
de obra adicional a la obligatoria, caduca a los 12 (doce) días hábiles anteriores a la fecha de 
presentación de ofertas. De resultar procedente el pedido de nueva visita de obra, la misma será 
comunicada a los demás participantes, quienes podrán formar parte de la misma. 

ARTÍCULO 12°- VISTA DE LAS ACTUACIONES. 

Toda persona que acredite poseer interés legítimo relacionado con la ejecución de la obra a 
contratar podrá tomar vista de las actuaciones del presente trámite, incluso hasta la finalización 
del contrato y recepción definitiva de la obra, exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas. 
No se podrá tomar vista de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la 
declarada de acceso restringido por resolución fundada de autoridad no inferior a Gerente 
General del CGPBB.  

ARTÍCULO 13° - ATRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES. 

Quienes hayan adquirido la condición de participantes de acuerdo con el mecanismo establecido 
en el artículo 8 del presente Pliego, podrán por sí o por representante debidamente acreditado 
y facultado: 

a) Consultar el expediente licitatorio. 

b) Presentarse en el expediente solicitando información o formulando manifestaciones 
peticiones útiles. 

c) Solicitar aclaraciones sobre los pliegos, formulando las consultas correspondientes. 

d) Solicitar una nueva visita de obra en los términos del artículo 11 del PBCG. 

e) Presentar ofertas. 

Los participantes que no presentaren oferta perderán automáticamente, desde el vencimiento 
del plazo para hacerlo, las facultades indicadas precedentemente.  
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ARTÍCULO  14° - ACLARACIONES Y CONSULTAS. 

a) El Ente Licitante podrá efectuar aclaraciones a los Pliegos, Anexos y toda otra documentación 
correspondiente a la Licitación, sin poder modificar ningún aspecto de sus contenidos 
esenciales.  

Dichas aclaraciones o adecuaciones serán efectuadas con una anterioridad no inferior a diez (10) 
días hábiles previos a la fecha establecida para la presentación de ofertas. Las aclaraciones o 
adecuaciones que se emitan serán consideradas parte integrante de los Pliegos y serán 
publicadas en la web del Consorcio para conocimiento de los interesados, así como también 
notificadas mediante circulares a todos los participantes. 

b) Los participantes podrán solicitar aclaraciones o formular consultas, mediante correo 
electrónico emitido desde la casilla constituida en la oportunidad del artículo 8, dirigido a la 
casilla proporcionada por el CGPBB en el presente Pliego, haciendo concreta referencia a los 
puntos objeto de aclaraciones o consultas. Dicha facultad caducará automáticamente, por el 
mero transcurso del tiempo, a los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la 
apertura de ofertas. 

c) Las respuestas a los pedidos de aclaraciones o consultas formulados por los participantes, 
deberán realizarse y comunicarse con una anterioridad no inferior a diez (10) días hábiles 
anteriores a la fecha de la apertura de sobres. Las respuestas se emitirán mediante circulares 
que serán publicadas en el sitio web del Ente Licitante y notificadas vía correo electrónico a 
todos los participantes.  

Las circulares formarán parte de los documentos de la Licitación y deberán acompañarse con la 
oferta, debidamente firmadas por el representante legal y representante técnico del oferente.  

A los efectos del cómputo de los plazos mencionados no se tendrá en cuenta, en ningún caso, el 
día de apertura de las ofertas. 

Para solicitar aclaraciones y formular consultas, los interesados deberán constituirse como 
participantes en los términos exigidos en el artículo 8. 

No se aceptarán consultas telefónicas y no será obligatorio contestar aquellas que se presenten 
fuera de término. 

ARTÍCULO 15° - EFECTOS DE LA SOLICITUD DE ACLARACIONES Y CONSULTAS.  

La formulación por parte de los participantes de pedidos de aclaraciones o consultas no 
suspenderá el trámite licitatorio, salvo que el Ente Licitante por intermedio de autoridad no 
inferior a Gerente General, y conforme su solo criterio, disponga lo contrario. 
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ARTÍCULO 16° - OFERENTES. REQUISITOS. 

16.1. Podrán presentar Ofertas las personas humanas o jurídicas ya sea que tengan su sede 
principal en el país o bien sucursal debidamente registrada por ante los organismos nacionales 
habilitados al efecto, y que posean plena capacidad jurídica para participar de la licitación y para 
obligarse, en forma individual o bajo la forma de contratos asociativos.  

Las sucursales de las empresas constituidas en el extranjero en el marco de la Ley 19.550 (Ley 
General de Sociedades) Sección XV – de las sociedades constituidas en el extranjero-, deberán 
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, párr. 3ro de dicha Ley. 
Asimismo, deberán acompañar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por 
quien jurídicamente obligue a la persona jurídica constituida en el extranjero, de donde surja de 
que esta última se constituye como garante solidaria e ilimitada de la sucursal argentina a los 
fines del procedimiento licitatorio, y eventualmente del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales que asuma en caso de resultar adjudicataria. Deberán adjuntar, además, la 
documentación respaldatoria de la que resulte la capacidad económico-financiera de la persona 
jurídica constituida en el extranjero, con el objeto de su consideración.   

Idénticos requisitos deberá cumplimentar la sociedad constituida en la República que resulte 
filial de una sociedad matriz constituida en el extranjero, en el caso que opte por utilizar los 
antecedentes de esta última para acreditar el cumplimiento del punto 16.2. 

16.2. Los oferentes deberán acreditar antecedentes suficientes, a criterio del Ente Licitante, para 
ejecutar la Obra objeto de la licitación, de similar o superior magnitud y complejidad a aquellas 
que son objeto del presente trámite. En caso de ser una sucursal local de una sociedad 
constituida en el extranjero con probada experiencia la misma será considerada como propia. 
Lo mismo valdrá para la filial de una sociedad matriz constituida en el extranjero, siempre que 
cumpla los requisitos del punto 16.1. 

16.3. Si una Oferta fuera presentada por dos (2) o más personas humanas o jurídicas, se deberá 
unificar la personería otorgando poder especial al representante común con facultades 
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los co-oferentes en el 
trámite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación. En caso de presentación 
conjunta, cada uno de los co-oferentes queda obligado ilimitada y solidariamente, por todas y 
cualquier obligación y/o responsabilidad emergente de la presentación de la Oferta y de la 
adjudicación, debiendo así declararlo en su carta presentación y en los instrumentos de 
apoderamiento otorgados al representante común. En los casos en que una presentación fuera 
efectuada por personas humanas y/o jurídicas bajo la forma de contratos asociativos, la mayoría 
de las empresas integrantes deberá contar con los antecedentes previstos en el punto 16.2, con 
excepción que fuesen dos, en cuyo caso bastará con que los posea una de ellas. 

ARTÍCULO 17° - INCOMPATIBILIDADES PARA SER OFERENTE. 

No serán admitidos como oferentes, adjudicatarios ni contratistas: 
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a) Los miembros del Directorio y empleados del CGPBB, los miembros del Directorio y 
empleados de las empresas o sociedades en las cuales el CGPBB tuviere participación accionaria; 

b) Las sociedades en las que alguno de los sujetos indicados en el inciso anterior hubiere tenido 
en el último año algún grado de participación como miembro del Directorio, la Gerencia, el 
Consejo de Vigilancia, la Sindicatura, o bien resulte ser socio, accionista, representante o 
apoderado, inhabilidad que se extenderá hasta un año después en que el sujeto indicado en el 
inciso anterior haya cesado en sus funciones en el CGPBB; excepto en los casos de Directores 
por su participación en sociedades cuya representación les corresponde en el ámbito del CGPBB, 
quienes deberán excusarse de tomar intervención tanto en el procedimiento de selección como 
en el contrato; 

c) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena; 

d) Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación; 

e) Las personas humanas y las personas jurídicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de 
Vigilancia, síndicos, gerentes, socios, accionistas, representantes o apoderados sean cónyuges o 
tengan parentesco hasta dentro del tercer grado de consanguineidad, o segundo de afinidad 
con alguno de los miembros del Directorio del CGPBB, con los sujetos que ordenen el inicio del 
procedimiento y/o aprueben las respectivas contrataciones y los responsables del área 
requirente que formule las especificaciones técnicas de la contratación y todo otro sujeto 
integrante del CGPBB que tenga facultad de decidir o asesorar técnicamente sobre el 
procedimiento de selección. 

Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las sociedades y empresas 
agrupadas en la oferta cuyos directores, gerentes, socios o accionistas, síndicos, representantes 
legales o apoderados, se encuentren comprendidos en ellos.  

Los oferentes deberán acompañar una declaración jurada en la que manifiesten que no se 
encuentran comprendidos en las inhabilidades enunciadas en el presente artículo. 

ARTÍCULO 18° - REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

La oferta se deberá presentar en dos (2) Sobres que se denominarán Sobre N° 1 y Sobre N° 2, 
con la documentación que se indica en el artículo 19, en el orden allí consignado y separada por 
indicadores donde conste el número de artículo e inciso al que corresponde. Los sobres, cajas o 
paquetes contenedores de ambos Sobres N° 1 y N° 2, se presentarán perfectamente cerrados y 
firmados en sus solapas y contendrán en su cubierta la identificación del expediente licitatorio, 
el día y hora de la apertura, y la identificación del oferente. De igual modo deberán identificarse 
cada uno de los Sobres N° 1 y N° 2. Las ofertas se deberán redactar en idioma nacional y estar 
firmadas por el oferente o su representante legal o apoderado, y el representante técnico, con 
sello de la empresa en todas sus hojas, foliadas en su totalidad en el centro del margen inferior.  
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El oferente o su representante legal o apoderado deberá salvar las enmiendas y raspaduras, si 
las hubiere.  

Toda documentación presentada en idioma extranjero deberá ser acompañada de su pertinente 
traducción al español, realizada por traductor público y legalizada la firma de la misma por el 
Colegio Público de Traductores correspondiente a su matriculación.  

El oferente que presente documentación proveniente del exterior en idioma español, cuando 
ella resulte una traducción de un documento redactado originariamente en idioma extranjero, 
deberá presentar dicha traducción debidamente legalizada por traductor habilitado en su país 
de origen junto con la versión en idioma extranjero, sin perjuicio de lo cual, a todos los efectos 
del presente, se tomará como válida la redactada en castellano para su evaluación y toma de 
decisión. 

Los oferentes deberán denunciar su domicilio real, legal y electrónico y constituir especial en el 
radio urbano de la ciudad de Bahía Blanca, de la localidad de Ingeniero White o del Puerto de 
Bahía Blanca, bajo apercibimiento de tenerse por subsistentes los detallados en oportunidad de 
constituirse como participantes.  

Las ofertas se admitirán, indefectiblemente, hasta el día y hora fijados para la presentación de 
ofertas. 

ARTÍCULO 19° - CONTENIDO DE LA OFERTA. 

SOBRE N° 1 

PARTE A: Documentación en soporte digital. 

La documentación del Sobre N° 1 que se detalla a continuación deberá encontrarse firmada en 
todas sus fojas por el oferente, ya sea por su representante legal o apoderado y por el 
representante técnico y se deberá presentar en soporte digital. A tal fin el oferente deberá 
escanear y almacenar cada uno de los documentos en un PENDRIVE, e incorporar este 
dispositivo al Sobre N° 1. 

Cuando se trate de documentos emitidos con formato digital y suscriptos con firma digital se 
deberá incorporar, además de la copia escaneada, el archivo original contenedor del 
documento. El oferente se constituye en depositario de los originales en papel, 
comprometiéndose a remitirlos a simple requerimiento del Ente Licitante. 

El contenido del Sobre N° 1 deberá presentarse en el orden consignado a continuación: 

1. El presente PBCG y el PET, incluyendo todos sus anexos, y las circulares emitidas por el Ente 
Licitante. 
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2. INFORMACIÓN GENERAL.  

2.1. Personas humanas: 

2.1.1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y 
constituido, estado civil y número de documento de identidad. 

2.1.2. Número de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y constancia de inscripción 
de orden nacional, provincial o municipal. 

2.1.3. En el caso de apoderados, instrumento del cual surge la personería y constancia de 
designación del Representante Técnico del procedimiento licitatorio de la cual surjan facultades 
suficientes para obligar a la misma en la presente licitación. Podrá una misma persona reunir 
ambas representaciones. 

2.1.4. La documentación prevista en el Anexo III del Régimen de Contrataciones del CGPBB (Res. 
15-CGPBB/2019), aprobado mediante Resolución N° 34-CGPBB/2022, que debe considerarse 
como integrante de la documentación licitatoria (Anexo XIV) en caso de invocar el régimen 
preferencial de contratación de empresa local, a saber: constancia de habilitación comercial, 
libre de deuda y nómina de trabajadores con indicación de su domicilio y copia de constancia de 
alta de trabajador AFIP. 

2.2. Personas jurídicas: 

2.2.1. Razón social, domicilio de la sociedad, dirección de la sede inscripta, lugar y fecha de 
constitución y datos de inscripción registral. 

2.2.2. Número de Código Único de Identificación Tributaría. (C.U.I.T.) y constancia de inscripción. 

2.2.3. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de administración y fiscalización 
interna. 

2.2.4. Ejemplar del contrato social o estatuto social actualizado debidamente certificado por 
notario público y con intervención del respectivo Colegio de Escribanos y/o del organismo 
competente en caso de tratarse de documentación extranjera y legalizado en caso de tratarse 
de extraña jurisdicción. Si allí constare únicamente el domicilio, se deberá acompañar la 
constancia que acredite la dirección de la sede inscripta. 

2.2.5. Copias de actas asamblearias o de órgano equivalente con la designación de los miembros 
de los órganos de administración y fiscalización, así como Acta de Aceptación de cargos vigente 
debidamente certificadas por notario público y con intervención del respectivo Colegio de 
Escribanos y/o del organismo competente en caso de tratarse de documentación extranjera.  
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2.2.6. Copia del Acta de Directorio o de órgano equivalente de donde surja que se decidió la 
presentación en la presente Licitación con mención expresa a la suscripción del contrato en caso 
de resultar adjudicatario, debidamente certificada por notario público y con intervención del 
respectivo Colegio de Escribanos y/o del organismo competente en caso de tratarse de 
documentación extranjera.  

2.2.7. Las sociedades constituidas en el extranjero con sucursal establecida en la República 
Argentina, en los términos de la Sección XV de la Ley 19.550, deberán presentar la 
documentación respaldatoria que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
art. 118, párr. 3ro de la Ley 19.550. Asimismo, deberán acompañar constancia expedida en legal 
forma y debidamente suscripta por quien jurídicamente obligue a la casa matriz, de donde surja 
que esta última se constituye como garante solidaria e ilimitada de la sucursal argentina a los 
fines del procedimiento licitatorio, y eventualmente del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales que asuma en caso de resultar adjudicataria. Deberán adjuntar, además, la 
documentación respaldatoria de la que resulte la capacidad económico financiera de la casa 
matriz, para su consideración por el Ente Licitante.   

2.2.8. En el caso de apoderados, instrumento del cual surge la personería y constancia de 
designación del Representante Técnico del procedimiento licitatorio de la cual surjan facultades 
suficientes para obligar a la misma en la presente licitación. Podrá una misma persona reunir 
ambas representaciones. 

2.2.9. La documentación prevista en el Anexo III del Régimen de Contrataciones del CGPBB (Res. 
15-CGPBB/2019), aprobado mediante Resolución N° 34-CGPBB/2022, que debe considerarse 
como integrante de la documentación licitatoria (Anexo XIV) en caso de invocar el régimen 
preferencial de contratación de empresa local, a saber: constancia de habilitación comercial, 
libre de deuda y nómina de trabajadores con indicación de su domicilio y copia de constancia de 
alta de trabajador AFIP. 

2.3. Personas humanas o jurídicas bajo la forma de contratos asociativos.  

Además de la documentación individualizada en los incisos 2.1. y 2.2., según corresponda para 
cada uno de los oferentes, deberá acompañarse: 

2.3.1. Identificación de las personas que los integran. 

2.3.2. Fecha de compromiso de constitución y objeto. 

2.3.3. Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite 
respectivo en caso de poseerlos. 

2.3.4. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la 
presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato. 



 ÁREA DE ASUNTOS LEGALES Fecha:  

08/02/23 

Revisión: 1 

Pág.: 13 de 29 

LICITACIÓN PÚBLICA N°05-CGPBB/2023 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 

REMOCIÓN, EXTRACCIÓN, PUESTA A SECO, DESGUACE, 
REDIMENSIONAMIENTO Y TRASLADO A DISPOSICIÓN FINAL DE 

DRAGAS Y BUQUES INACTIVOS 

PUERTO DE INGENIERO WHITE - PUERTO BAHÍA BLANCA 
 

13 
 

2.3.5. Las empresas que formen parte de la relación asociativa deberán presentar la 
documentación prevista en el Anexo III del Régimen de Contrataciones del CGPBB (Res. 15-
CGPBB/2019), aprobado mediante Resolución N° 34-CGPBB/2022, que debe considerarse como 
integrante de la documentación licitatoria (Anexo XIV) en caso de invocar el régimen 
preferencial de contratación de empresa local, a saber: constancia de habilitación comercial, 
libre de deuda y nómina de trabajadores con indicación de su domicilio y copia de constancia de 
alta de trabajador AFIP. Solo se otorgará preferencia en el caso que todas cumplan con dichos 
requisitos.  

3. CAPACIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA.  

3.1. Monto total facturado por año calendario en los últimos 3 (tres) años. 

3.2. En caso de personas jurídicas, Estados Contables auditados correspondientes al último 
ejercicio cerrado, con el pertinente dictamen profesional e intervención del Consejo Profesional 
correspondiente. Asimismo, deberán acompañarse las actas de Asamblea o de reunión de socios 
con la aprobación de los Estados Contables y distribución de utilidades.  

3.3. Referencias bancarias, financieras y comerciales y la autorización para solicitar referencias, 
con indicación de los datos de contacto. 

3.4. Constancia de inscripción AFIP, Formulario 522/A DDJJ Ley 17250, y detalle de deuda 
consolidada/consulta deuda proveedores del Estado emitido a través del Sistema de Cuentas 
Tributarias de la página WEB de la AFIP. 

3.5. Constancia de inscripción y certificado de cumplimiento fiscal (A 404 W2) emitidos por 
ARBA.  

4. CAPACIDAD TÉCNICA. 

4.1. Nominación, presentación y Curriculum Vitae del responsable Técnico Profesional conforme 
el artículo 22 del PET y detalle de experiencia profesional en tareas similares. 

4.2. Antecedentes comprobables de desarrollo y ejecución de obras similares o de mayor 
envergadura durante los últimos 5 (cinco) años, con indicación de la entidad comitente, tipo de 
tareas realizadas, monto de contrato, personal afectado y duración de la obra.  

4.3. Constancia de inscripción vigente como Empresa de Salvamento art. 1° inc. f) y Desguace 
art. 1° inc. e) acorde Ordenanza PNA 6/94 (DPSN). En caso de presentar una empresa 
subcontratista para las tareas de redimensionamiento en seco de los restos de las 
embarcaciones, deberá acompañar la constancia de inscripción como empresa de Desguace de 
esta última.   

4.4. Plan de los trabajos y memoria descriptiva conforme el artículo 3 del PET.  
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PARTE B: Documentación en papel impreso. 

Además de su incorporación en soporte digital conforme las pautas establecidas en el apartado 
A, la documentación que se detalla a continuación deberá ser presentada sin excepción en 
formato papel, firmada en su totalidad por el oferente o bien su Representante Legal o 
apoderado y el Representante Técnico, individualizada con separadores, en el orden consignado 
a continuación: 

1. Autorización a favor del CGPBB para solicitar a Organismos Oficiales, compañías de seguros, 
bancos, entidades financieras, organismos de control y a cualquier otra persona humana o 
jurídica, informaciones relacionadas con la oferta presentada, junto con un detalle de entidades, 
personas y datos de contacto que puedan brindar referencias (teléfono y correo electrónico). 

2. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, conforme los artículos 23 y 43 del presente Pliego.   

3. Declaración Jurada suscrita por el Representante Legal, en la que manifieste no encontrarse 
el Oferente comprendido en los supuestos de incompatibilidades establecidos en el artículo 17 
del PBCG. 

4. Constancia de visita obligatoria de obra expedida por el Ente Licitante, así como, 
eventualmente, constancia de visita complementaria. 

5. Declaración jurada suscripta por el representante legal en la que manifieste que la copia del 
contrato profesional por las tareas de “Trabajos previos y presentación de propuestas en 
licitación”, junto a su correspondiente certificación de intervención Visado Ley 10.416, fueron 
incorporadas en el Sobre N° 2. 

El CGPBB se reserva el derecho de solicitar ampliación o información adicional respecto a los 
puntos que anteceden, de requerir a terceros elementos que hagan a la verificación de la 
veracidad y consistencia de las manifestaciones y antecedentes del oferente, como así también, 
sobre la autenticidad de la documentación presentada por este.  

SOBRE N° 2 

La documentación del sobre N° 2 firmada en todas sus fojas por el oferente o bien su 
representante legal o apoderado, y el Representante Técnico, se deberá presentar en soporte 
papel y digital. A este último fin, el oferente deberá escanear y almacenar la oferta económica 
en un PENDRIVE e incorporar este dispositivo al sobre N° 2.  

La documentación del Sobre N° 2 se deberá presentar en el orden consignado a continuación: 

1. Copia del contrato profesional por las tareas de ¨Trabajos previos y presentación de 
propuestas en licitación¨ debidamente intervenido por el Colegio y Caja Previsional competente, 
con las certificaciones correspondientes.  
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2. La Oferta económica para la ejecución de la obra a contratar, expresada en dólares 
estadounidenses la que se presentará exclusivamente en el Anexo I – Planilla de cotización, que 
forma parte de la documentación licitatoria. En la planilla de cotización deberá expresar si hará 
uso de tomar un anticipo financiero y en qué porcentaje. Se prevé un máximo de hasta 20% del 
monto total del contrato. 

En caso de ausencia o error en la cuantificación correcta de cada ítem a presupuestar, o 
insuficiencia de información requerida que no altere el valor de la oferta o su composición, ni 
afecte el principio de inmodificabilidad e igualdad, el Ente Licitante podrá solicitar aclaraciones 
a los oferentes sobre el particular. 

Los agregados ajenos a lo requerido en el Pliego se tendrán por no escritos. 

ARTÍCULO 20° - INMODIFICABILIDAD. 

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin 
que sea admisible alteración alguna de las propuestas después de esta circunstancia. 

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, 
completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar 
cuál es la última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por 
ese oferente. 

ARTICULO 21° - SUBSANACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES NO ESENCIALES. 

Con excepción de lo dispuesto en el artículo 30 del PBCG, procederá la subsanación de errores 
u omisiones no esenciales, que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para los 
oferentes. En estos casos el oferente será intimado por la Comisión Evaluadora, a través del Área 
de Compras, a corregirlos dentro del término de 5 (cinco) días hábiles administrativos. Si no lo 
hiciere, la oferta será desestimada. 

La solicitud de corrección de errores y omisiones será comunicada mediante circular a todos los 
oferentes y no podrá ser utilizada para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o tomar 
ventaja respecto de los demás oferentes. 

ARTICULO 22° - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

La presentación de oferta importa, por sí misma, que el oferente estudió y conoce toda la 
normativa que rige el presente llamado, las condiciones y documentación de esta Licitación, que 
realizó los estudios que fueran necesarios y obtuvo previamente todos los datos e informes para 
confeccionar su oferta y cumplir con la misma y con todas y cada una de las condiciones y 
obligaciones establecidas en las presentes Bases y el PET, que valoró todas las circunstancias y 
previó sus consecuencias y que las acepta en su totalidad.  
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Que ha recogido en el ámbito en que deberá cumplirse la prestación a contratar toda la 
información necesaria para la confección del plan de trabajo propuesto; planes de salvamento 
y desguace y traslado en tierra, estudiando las condiciones del espejo de agua y fondo marino 
donde se encuentran apoyadas las embarcaciones a extraer y el espacio portuario terrestre 
adyacente, condiciones de aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua, de 
energía, situación de instalaciones, interferencias, el encuadre convencional de sus trabajadores 
y cualquier otro antecedente que pueda permitir una exacta apreciación de las características 
de los trabajos, sus dificultades y su costo. 

En consecuencia, no podrá alegar con posterioridad a la formulación de oferta y/o suscripción 
del contrato respectivo, desconocimiento o causa alguna de ignorancia en cuanto a condiciones 
y costo de ejecución de los trabajos a contratar.  

En este sentido la presentación de la oferta importa por sí misma la aceptación y verificación de 
la información suministrada por el Ente Licitante, siendo el oferente único responsable por la 
oferta que realice no pudiendo alegar en el futuro desconocimiento de los datos de base para 
realizar su oferta, tales como datos geotécnicos, topográficos y cualquier otra información que 
fuera necesaria para la elaboración de la misma. 

ARTÍCULO 23° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. GARANTÍA. 

La oferta se deberá mantener vigente por el plazo mínimo de 120 (ciento veinte) días contados 
a partir del acto de apertura, renovables automáticamente por igual período, salvo que el 
oferente manifieste, en forma fehaciente y por escrito, su voluntad de no renovar dicho plazo, 
con una antelación mínima de 10 (diez) días al vencimiento de cada período. 

En garantía del cumplimiento del plazo, el oferente deberá contratar un seguro de caución en la 
forma indicada 43 del PBCG, por un monto mínimo de DOLARES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 
(U$S 350.000) con vigencia por un plazo de 120 (ciento veinte) días contados a partir del acto 
de apertura, renovable automáticamente. 

Si el oferente manifestare su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento en la forma y 
oportunidad prevista en el párrafo primero, la oferta perderá vigencia al término del plazo de 
mantenimiento mínimo, y la garantía se devolverá al oferente dentro de los 10 (diez) días 
posteriores a dicho vencimiento.  

En consecuencia, si el oferente retirare la oferta antes del vencimiento del plazo mínimo, o 
manifestare su voluntad de no renovar fuera de la oportunidad prevista en el presente artículo, 
corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta. 

En tales casos, el Ente Licitante procederá a la desvinculación del oferente del procedimiento 
licitatorio, comunicará tal circunstancia formalmente a los demás oferentes y procederá, según 
sea el caso, a la devolución de la garantía o a su ejecución. 
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ARTÍCULO 24° - RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS. 

En el lugar, día y hora determinados en el llamado a licitación, o en el que se fije por el Directorio 
en caso de postergación o el Presidente, en caso de urgencia, y con la intervención de escribano 
público, se procederá a cerrar el período límite para presentación de ofertas y abrir los 
contenedores de las ofertas. 

El acto de apertura se realizará en presencia de los Directivos y/o personal perteneciente al ENTE 
LICITANTE y de los interesados que concurran, quienes podrán verificar la existencia, número y 
procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos, labrándose un acta 
que será suscripta por los presentes.  

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras, 
aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado.  

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día 
hábil siguiente y a la misma hora. 

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que 
sean observadas se agregarán al expediente para su análisis por la comisión evaluadora. 

Los Sobres N° 2 de las ofertas presentadas serán introducidos en un bolsín debidamente cerrado 
con precinto de seguridad numerado, y posteriormente depositados en la caja de seguridad que 
a tal efecto disponga el CGPBB, la cual será cerrada y sellada con fajas de seguridad por ante el 
Escribano Público que se encuentre presente en el acto de apertura, quien certificará la 
regularidad del acto,  tomándose todos los recaudos que se estimen necesarios tendientes a 
asegurar su inviolabilidad y a evitar el deterioro o extravío de los citados sobres.  

ARTÍCULO 25° - COMISIÓN EVALUADORA. DESIGNACIÓN, INTEGRACIÓN Y FUNCIONES. 

El Gerente General ha designado una Comisión Evaluadora, que estará conformada por 4 
(cuatro) integrantes como miembros titulares y otros 4 (cuatro) como miembros suplentes. 
Estos últimos reemplazarán a aquellos en los supuestos de impedimentos definitivos o 
transitorios para actuar. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EVALUADORA: 

TITULARES 

1. Lic. Victor Delgado 

2. Lic. Sebastián Vecchi 

3. Dr. Victor Colace 
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4. Ing. Federico Franchini 

SUPLENTES 

1. Ing. Alberto Carnevali 

2. Cr. Juan Ignacio Perez Tedeschi 

3. Dra. Amiris Zavala 

4. Ing. Francisco Weyland 

La Comisión Evaluadora tendrá como función principal evaluar y responder las consultas de 
trámite formulada por los participantes y evaluar y elevar a consideración del Directorio las 
consultas que se refieran a aspectos relacionados con el objeto de la contratación y condiciones 
de admisibilidad de ofertas u oferentes.  

Con relación a las ofertas presentadas, tendrá como función principal analizar la documentación 
acompañada por los oferentes, y evaluar el cumplimiento por parte de los mismos de los 
requisitos legales, técnicos y económico-financieros exigidos en el presente Pliego. 

Antes de emitir el dictamen mencionado, la Comisión Evaluadora podrá requerir, a través de la 
Gerencia General, el asesoramiento que estime pertinente de las distintas asesorías o áreas del 
Consorcio de Gestión o bien contratar, con la autorización del Directorio, asesoramiento 
externo. 

La Comisión Evaluadora emitirá un dictamen de carácter no vinculante, que proporcionará a la 
autoridad competente para adjudicar, conforme Anexo II del Régimen de Contrataciones del 
CGPBB, los fundamentos para el dictado de los actos de preselección y adjudicación 
correspondiente. 

ARTÍCULO 26° - EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

En tanto se ha dispuesto para la presente Licitación Pública el sistema de etapa múltiple, la 
comparación y evaluación de antecedentes empresariales y técnicos, capacidad económico-
financiera, garantías, características de la prestación y análisis de los componentes económicos 
de las ofertas se realizan mediante preselecciones o precalificaciones sucesivas, identificadas 
como etapa del Sobre N° 1 y etapa del Sobre N° 2. 

Conforme prevé el artículo 20 del Reglamento de Compras del CGPBB (Res. 15-CGPBB/2019 y 
sus modificatorias), con respecto al Sobre N° 1 se realizará la comparación y evaluación de 
antecedentes empresariales y técnicos, capacidad económico-financiera, garantías, 
características de la prestación y demás antecedentes incluidos en el mencionado Sobre. Con 
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relación al Sobre N° 2, se evaluarán y compararán los componentes de contenido económico de 
las ofertas que superen la instancia de preselección del Sobre N° 1.   

Serán contenidos mínimos del dictamen de la Comisión Evaluadora en cada instancia: 

a) Examen de los aspectos formales: evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por 
la normativa vigente y los respectivos pliegos. 

b) Calidades de los oferentes. 

c) Evaluación de las ofertas: deberá tomar en consideración en forma objetiva todos los 
requisitos exigidos para la admisibilidad de las ofertas, especialmente se tendrán en cuenta las 
ofertas que se formulen ofreciendo un menor plazo de ejecución, en función del valor ofertado. 
Si existieran ofertas inadmisibles, explicitará los motivos, fundándolos en las disposiciones 
pertinentes. Si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes, deberá explicitar los 
fundamentos para excluirlas del orden de mérito. 

Respecto de las ofertas que resulten admisibles y convenientes, deberá considerar los factores 
previstos en la documentación licitatoria para la comparación de las ofertas y la incidencia de 
cada uno de ellos y sugerir cuál es a su criterio la oferta más conveniente. 

ARTÍCULO 27°- VISTA DE LAS PRESENTACIONES CORRESPONDIENTES AL SOBRE N° 1. 

A los fines de la toma de vista del contenido correspondiente al Sobre N° 1, se entregará al 
representante debidamente acreditado de cada oferente, una copia en soporte digital de cada 
uno de los Sobres N° 1 de todas las ofertas presentadas, el que podrá ser retirado durante los 
dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de apertura de los Sobres N° 1. 

ARTÍCULO 28° - IMPUGNACIÓN DEL SOBRE N° 1 DE LAS OFERTAS.  

Los oferentes, dentro de los 2 (dos) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo establecido 
por el artículo anterior, podrán formular impugnaciones a los Sobres N° 1 de las ofertas 
presentadas, cumpliendo con los siguientes requisitos:  

a) Que sean formuladas por escrito con firma ológrafa de representante legal y representante 
técnico, en original y adjuntando una copia digital. De contar dichos representantes con firma 
digital en los términos establecidos por la ley, podrán ser aceptados bajo dicho formato. 

b) Que hayan depositado a favor del Ente Licitante en la caja de ahorro N° 500332/6 del Banco 
de la Provincia de Buenos Aires de titularidad del CGPBB (CBU: 0140469604623250033260), en 
efectivo o mediante transferencia, la suma de DOLARES QUINCE MIL (U$S 15.000) por cada 
punto impugnado a cada oferta, aunque las impugnaciones hayan sido formuladas en un mismo 
escrito. En el supuesto de que las mismas prosperen, estos importes les serán reintegrados con 
posterioridad a la resolución de las impugnaciones, por su monto nominal, no devengando a 
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favor del impugnante interés alguno. En caso contrario, los oferentes perderán a favor del 
CGPBB las sumas depositadas, salvo que el CGPBB entendiera que existió una razonable duda 
que ameritaba la impugnación.  

De las impugnaciones articuladas, se correrá traslado a los oferentes cuya oferta hubiera sido 
impugnada, por medio digital, para que la contesten en el plazo de 2 (dos) días hábiles. La 
contestación se deberá efectuar por escrito, en original, acompañando una copia digital para su 
remisión a la oferente impugnante. Vencido este plazo sin haber contestado las impugnaciones, 
se tendrá por decaído el derecho que han dejado de usar.  

ARTÍCULO 29° – CALIFICACIÓN DE LOS OFERENTES. 

El Directorio del CGPBB, previo informe de la Comisión Evaluadora procederá a resolver las 
impugnaciones previstas en el artículo anterior y evaluar la calificación de los oferentes, 
determinando cuáles de ellos han cumplido satisfactoriamente los requisitos exigidos para el 
Sobre N° 1 y pasarán a la instancia de evaluación correspondiente al Sobre N° 2. La decisión del 
Directorio será debidamente notificada a todos los oferentes, citando a aquellos que han 
calificado, a concurrir a la sede del CGPBB, mediante su representante designado y acreditado, 
el día y hora establecido a los efectos de la apertura simultánea de los Sobres N° 2. 

ARTÍCULO 30° - INADMISIBILIDAD DE OFERTAS. CAUSALES NO SUBSANABLES. 

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos: 

a) Si fuera formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar, conforme 
lo dispuesto en el artículo 17 del presente Pliego. 

b) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio. La oferta será desestimada 
cuando de los informes técnicos de evaluación surja que no podrá ser cumplida en forma debida 
por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con criterios objetivos que surjan de los 
precios de mercado y de la evaluación de la capacidad económica del oferente; 

c) Si tuviera tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que 
contengan la propuesta económica, la descripción del objeto de la licitación, plazo de ejecución 
o alguna otra parte de la Oferta que hiciere a la esencia de la misma y/o del contrato; 

d) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar 
rastros; 

e) Si contuviera condicionamientos; 

f) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que 
impidieran la exacta comparación con las demás ofertas; 
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g) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla 
constituido con anterioridad a la presentación de oferta.  

h) Cuando pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o 
escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con el CGPBB y de las controladas o 
controlantes de aquellas; 

i) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los 
oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección; 

j)  Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media 
simulación de competencia o concurrencia.  

ARTÍCULO 31° – APERTURA DE LOS SOBRES N° 2. 

El acto de apertura se efectuará con intervención de escribano público y en presencia de los 
oferentes que asistiesen y demás directivos y empleados del CGPBB presentes, previa extracción 
de los Sobres N° 2 de la caja de seguridad. 

La persona que invoque la representación de cada oferente, deberá acreditarla debidamente. 

Luego de verificado el correcto estado de los mismos, se procederá a su apertura.  

Solamente se abrirán los Sobres N° 2 de quienes hubiesen calificado para participar en dicha 
instancia.  

Los restantes Sobres N° 2 serán puestos a disposición de los respectivos oferentes dentro de los 
3 (tres) días hábiles siguientes al acto de apertura, junto con cada garantía de mantenimiento 
de oferta oportunamente presentada, tal lo indicado en el artículo 42 del presente PBCG. 

Del Acto de Apertura de los Sobres N° 2 se labrará un Acta, dejándose constancia en la misma 
de la diligencia cumplida. El acta será firmada por los directivos y empleados del Ente Licitante 
presentes y por los representantes de los oferentes que hubiesen concurrido, si así lo desearen.  

En el Acta se hará constar la identificación de la titularidad de los Sobres N° 2 abiertos y el valor 
ofertado por cada oferente.  

ARTÍCULO 32°- VISTA DE LAS PRESENTACIONES CORRESPONDIENTES AL SOBRE N° 2. 

A los fines de la toma de vista del contenido correspondiente al Sobre N° 2, se entregará al 
representante debidamente acreditado de cada oferente, una copia en soporte digital de cada 
uno de los Sobres N°2 abiertos, la que podrá ser retirada durante los 2 (dos) días hábiles 
siguientes a la fecha de apertura de los Sobres N° 2. 
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ARTÍCULO 33° - IMPUGNACIÓN DEL SOBRE N° 2 DE LAS OFERTAS.  

Los oferentes, dentro de los 2 (dos) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo establecido 
por el artículo anterior, podrán formular impugnaciones a los Sobres N° 2 de las ofertas 
presentadas, cumpliendo con los siguientes requisitos:  

a) Que sean formuladas por escrito, con firma ológrafa de representante legal y representante 
técnico, en original y adjuntando una copia digital. De contar dichos representantes con firma 
digital en los términos establecidos por ley, podrán ser aceptadas bajo dicho formato. 

b) Que hayan depositado a favor del Ente Licitante en la caja de ahorro N° 500332/6 del Banco 
de la Provincia de Buenos Aires de titularidad del CGPBB (CBU: 0140469604623250033260), en 
efectivo o mediante transferencia, la suma de DOLARES QUINCE MIL (U$S 15.000) por cada 
punto impugnado a cada oferta, aunque las impugnaciones hayan sido formuladas en un mismo 
escrito. En el supuesto de que las mismas prosperen, estos importes les serán reintegrados con 
posterioridad a la resolución de las impugnaciones, por su monto nominal, no devengando a 
favor del impugnante interés alguno. En caso contrario, los oferentes perderán a favor del Ente 
Licitante las sumas depositadas, salvo que el Ente Licitante entendiera que existió una razonable 
duda que ameritaba la impugnación.  

De las impugnaciones articuladas, se correrá traslado a los oferentes cuya oferta hubiera sido 
impugnada, por medio digital, para que la contesten en el plazo de 2 (dos) días hábiles. La 
contestación se deberá efectuar por escrito, en original, acompañando una copia digital para su 
remisión a la oferente impugnante. Vencido este plazo sin haber contestado las impugnaciones, 
se tendrá por decaído el derecho que han dejado de usar.  

ARTÍCULO 34° - INFORME FINAL DE COMISIÓN EVALUADORA. 

La Comisión evaluadora procederá a emitir un segundo dictamen en el que evaluará las 
impugnaciones relativas al Sobre N° 2, así como el aspecto económico de las ofertas 
preseleccionadas, determinando la admisibilidad de cada una de ellas. Asimismo, deberá 
considerar los factores previstos en la documentación licitatoria para la comparación de las 
ofertas y la incidencia de cada uno de ellos a efectos de sugerir cuál es, a su criterio, la oferta 
más conveniente. 

ARTÍCULO 35° - DESEMPATE DE OFERTAS. 

Superada la instancia de admisibilidad correspondiente al Sobre N° 2, en caso de ofertas que 
sean similares técnicamente, presenten equivalencia de precios, el CGPBB -a su sólo criterio- 
podrá optar por solicitar a los oferentes que por escrito y dentro del plazo común que al efecto 
se fije, formulen una mejora de precios y/o plazos o ratifiquen los propuestos, a fin de elaborar 
el orden de mérito definitivo.  
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Las nuevas cotizaciones, de existir, serán abiertas en la misma forma prevista para el acto de 
apertura correspondiente al Sobre N° 2.  

Se considerará que existe equivalencia de ofertas cuando entre las mejores propuestas 
admisibles exista una diferencia del 5% (cinco por ciento) o menos, respecto de la de menor 
precio cotizado.  

El silencio por parte del oferente invitado a mejorar se considerará como que ratifica y mantiene 
su oferta original. 

ARTÍCULO 36° - MEJORA DE PRECIOS. 

Previo a resolver la declaración de adjudicación, cuando el Directorio del CGPBB considere que 
el precio de la mejor oferta presentada pueda resultar excesivo con relación al monto estimado 
de la contratación, podrá solicitar a ese oferente una mejora a los fines de conseguir la oferta 
más conveniente a los intereses del Consorcio. 

Ante la negativa del oferente de mejorar el precio, ya sea expresa o tácita por mantener silencio 
ante la consulta formulada, la Comisión Evaluadora aconsejará proseguir con el trámite de 
adjudicación o declarar la inconveniencia de todas las propuestas, exponiendo los fundamentos 
en su dictamen. 

ARTÍCULO 37° - ADJUDICACIÓN. TRÁMITES Y EFECTOS. 

La adjudicación se efectuará por ítems, siendo la adjudicación del ítem 2 opcional para el CGPBB, 
en caso de que, además de considerarlo técnica y económicamente conveniente, obtenga las 
autorizaciones necesarias por parte de la Prefectura Naval Argentina para la realización de las 
tareas objeto de la contratación por intermedio de terceros. 

La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conveniente, teniendo en cuenta para ello el 
grado de complejidad, el monto, el tipo de contratación y la idoneidad de los oferentes. 

La adjudicación será dispuesta por el Directorio a la oferta que resulte a su criterio la oferta más 
conveniente, conforme Anexo II del Régimen de Contrataciones del CGPBB, mediante el dictado 
de una Resolución fundada, la cual será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes.  

Para establecer la conveniencia de la oferta presentada el Ente Licitante podrá tomar como 
pautas, entre otras, las siguientes: las fechas de disponibilidad de los equipos e inicio de obra, el 
plazo de la obra en forma completa y parcial por embarcación, el importe total del precio 
ofertado, los antecedentes del oferente de haber participado en otros contratos de prestación 
similar, las técnicas a emplear, la metodología a utilizar para desarrollar según las características 
generales de la prestación a ejecutar, así como cualquier otra pauta concreta y acreditada que 
se estime de importancia para calificar la oferta como “conveniente”. 
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Asimismo, se valorará especialmente, el menor plazo de ejecución de los trabajos y la 
disminución de la afectación a la operación comercial de los sitios 5-6 concesionado a Terminal 
Bahía Blanca SA y 17, 18, 19 y 20 administrados por el CGPBB, todos del Puerto de Ingeniero 
White. 

El acto de adjudicación deberá dictarse de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del 
Anexo I del Régimen de Contrataciones Vigente (Res. 15-CGPBB/2019). 

El acto de adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos los oferentes, por alguno de 
los medios previstos en el artículo 8 de este pliego. 

ARTÍCULO 38° - DERECHOS DEL ENTE LICITANTE. 

El Ente Licitante podrá suspender o dejar sin efecto fundadamente, el trámite licitatorio en 
cualquier estado anterior a la firma del contrato o emisión de la orden de compra. 

Asimismo, podrá declarar desierta la licitación, por no considerar conveniente ninguna de las 
ofertas presentadas. En ningún caso, la decisión de suspender, dejar sin efecto o de declarar 
desierta la presente licitación generará derecho alguno a los oferentes y/o terceros interesados, 
para ser reembolsados de los gastos en que hubiesen incurrido para participar en la licitación, 
y/o a ser indemnizados y/o compensados por cualquier otro concepto y/o motivo relacionado 
con el costo de elaboración y/o presentación de ofertas. 

ARTÍCULO 39° - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato, equivalente al 10% 
del monto total de la contratación, dentro del término de 3 (tres) días hábiles administrativos 
de haber sido notificado de la adjudicación resuelta por el Directorio del Ente Licitante. Dicha 
garantía deberá ser evaluada y aprobada por el CGPBB previo a la suscripción del contrato o de 
la emisión de la orden de compra y se mantendrá vigente durante todo el plazo de vigencia del 
contrato y hasta 90 (noventa) días posteriores a la firma del acta de recepción definitiva. Ésta 
deberá constituirse conforme la modalidad prevista en el artículo 43 del PBCG. 

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo se procederá conforme lo 
establecido en el artículo 43 del Régimen de Contrataciones.  

ARTÍCULO 40° - FIRMA DEL CONTRATO.  

El plazo para la firma del contrato se fija en 3 (tres) días de aprobada por el CGPBB la garantía 
de cumplimiento de contrato presentada por la contratista.  
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ARTÍCULO 41° - ANTICIPO Y CONTRAGARANTÍA 

Si al momento de formular su oferta, el oferente dentro de las condiciones de pago ofrecidas 
solicita un anticipo financiero, el mismo deberá ser garantizado. 

Dicho anticipo será liquidado al adjudicatario contratista que utilice esta opción dentro de los 
quince días hábiles contados a partir de la recepción de la correspondiente factura, previa 
presentación de caución por garantía de anticipo constituida del modo y con los recaudos 
previstos en el artículo 24 del presente Pliego, a satisfacción del ENTE LICITANTE. 

La contragarantía será devuelta dentro de los DIEZ (10) posteriores a la recepción de la obra, 
conforme certificación por parte de la inspección de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 
26º del PET.  

La devolución del monto de anticipo financiero percibido se efectuará descontando de cada 
certificado de obra dicho porcentaje, hasta completar el 100% de la certificación. 

ARTÍCULO 42° - DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS. 

1. La garantía de mantenimiento de la oferta se restituirá a los oferentes que no superen la 
instancia de evaluación dispuesta para el Sobre N° 1, luego de transcurridos 3 (tres) días del acto 
de apertura del Sobre N° 2, junto con este último debidamente cerrado.  

2. En el supuesto de aquellos oferentes que hayan superado la instancia de evaluación 
correspondiente al Sobre N° 1, y se encuentren calificados para participar de la instancia 
correspondiente al análisis del Sobre N° 2, sea que resulten o no adjudicatarios, la garantía de 
mantenimiento de la oferta será restituida dentro de los 10 (diez) días contados a partir del 
perfeccionamiento del contrato de obra o de la emisión de la orden de compra. 

3. La garantía de cumplimiento de contrato le será devuelta al Contratista después de 
transcurridos los 90 días de la firma del acta de recepción del artículo 27 del PET, mediante la 
restitución del ejemplar original de la póliza o bien la remisión de una nota de desafectación de 
la garantía expedida por el CGPBB, si se tratare de una póliza emitida en formato digital. 

ARTÍCULO 43° - SEGUROS. 

La oferente y en su caso la contratista deberá contratar las coberturas que se enuncian 
seguidamente, a través de pólizas de seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros 
de la Nación, emitidas por compañías de reconocida solvencia y trayectoria, en las condiciones 
requeridas en el Anexo III “Requisitos para la presentación de pólizas de seguros” y/o “Anexo II 
– Higiene, Seguridad y Medio Ambiente”, según corresponda, las que deberá mantener vigentes 
durante todo el tiempo que dure el riesgo que están destinadas a cubrir: 
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1. Pólizas de seguro de caución en garantía de mantenimiento de la oferta y en su caso, de 
cumplimiento de contrato y por anticipo financiero. 

2. Póliza de seguro de Protección e Indemnidad (P&I) y casco y máquina (H&M) para cada una 
de las embarcaciones a utilizar.  

3. Póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra la responsabilidad civil extracontractual 
de la contratista -y en su caso subcontratista- por daños materiales producidos a bienes de 
terceros, y por lesiones y/o muertes ocasionadas a terceras personas, que ocurran en conexión 
directa con la ejecución del contrato, por la suma de U$S 10.000.000). 

4. Póliza de seguro de responsabilidad civil de vehículos, maquinarias y equipos de la 
contratista -y en su caso subcontratista-. 

5. Pólizas de seguro de ART, vida obligatorio, accidentes personales adicional a la ART, y 
accidentes personales autónomos, según sea el caso. 

Las pólizas de seguro de caución se deberán presentar en las oportunidades indicadas en los 
artículos 23, 39 y eventualmente 41 del PBCG, según se trate de la garantía de mantenimiento 
de oferta o de cumplimiento de contrato y anticipo financiero.  

En cuanto a las restantes coberturas, la Comisión de Inspección informará a la Contratista el 
momento oportuno de presentación de cada una de ellas mediante Orden de Servicio, conforme 
las tareas involucradas en cada etapa del proyecto, determinando los plazos para su 
presentación por la Contratista, y su posterior evaluación por el CGPBB. 

ARTICULO 44° - FORMA DE PAGO 

El precio cotizado y fijado en la orden de compra o contrato, será abonado en pesos, según lo 
dispuesto en el Art. 23º del PET. 

ARTÍCULO 45° - RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMOS DE TERCEROS. 

La contratista será exclusivamente responsable por los daños y perjuicios que como 
consecuencia de su actividad e imputables a la misma, haya ocasionado a terceros, y que estos 
le reclamen al Comitente por no haber sido satisfechos en tiempo oportuno. 

En caso que se dirigieran contra el CGPBB, reclamos de dependientes, proveedores, empresas 
de seguro, empresas subcontratistas o de servicios públicos, relacionadas con la Contratista y 
con el objeto del presente Contrato, la Contratista presta expreso consentimiento para que el 
CGPBB retenga preventivamente hasta el 50% de los montos reclamados, sobre los pagos que 
debiera realizarle por trabajos cumplidos, hasta tanto ésta acredite fehacientemente haber 
satisfecho los requerimientos mencionados o bien que los mismos resultan irrazonables, 
dejando indemne al CGPBB. 
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Cumplidas las prestaciones que motivaron la suspensión de los pagos, el Comitente procederá 
a abonar las facturas respectivas con el próximo certificado de Obra, haciéndose constar que la 
postergación del pago no devengará interés alguno a favor de la Contratista. 

ARTÍCULO 46° – CESIÓN DEL CONTRATO.  

El Contrato no podrá transferirse, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del 
Comitente. 

La contratista se obliga a mantener permanentemente informado al Comitente sobre todo 
cambio en la titularidad de sus acciones. La autorización aludida en el ítem anterior será 
necesaria para cualquier modificación del Contrato o estatuto societario que implique: 

a) La transferencia de una participación mayor del 50% (cincuenta por ciento) del total de las 
acciones, o cualquiera fuese el porcentaje, si modificase el cómputo de las mayorías o las 
atribuciones de control de la formación de la voluntad social. 

b) La transformación, fusión, escisión, disolución o liquidación total o parcial de la sociedad. 

c)  La modificación del objeto social. 

d) La incorporación de nuevos socios o accionistas en cualquier modalidad que altere el control 
societario. 

e) Cualquier otra acción que pueda modificar el control de la formación de la voluntad social.  

ARTÍCULO 47° – SUBCONTRATISTAS.  

La contratista podrá subcontratar parte de los servicios y trabajos que considere convenientes, 
sin que ello implique perder o delegar la conducción real de la obra en sus aspectos operativos 
y técnicos, continuando ella como responsable ante el Comitente.  

La suma de las subcontrataciones no podrá exceder el 50% (cincuenta por ciento) del monto 
total del Contrato, debiendo nominarse a la o las empresas subcontratistas y especificarse el 
detalle de las tareas y obras a realizar por las mismas.  

La contratista será responsable en forma solidaria y como principal pagadora, de las obligaciones 
contractuales, laborales y previsionales de las subcontratistas y que tengan origen o relación 
directa o indirecta con la ejecución de los trabajos que se le contrate en el marco de la 
contratación principal.  

La contratista deberá presentar al CGPBB, con carácter previo al inicio de tareas por parte de un 
subcontratista, el modelo de Contrato a celebrar, el cual, en caso de ser aprobado, deberá 
presentarse en ejemplar debidamente firmado y con la reposición fiscal correspondiente.  
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EL CGPBB se reserva el derecho de no aceptar la subcontratación con persona o empresa 
determinada a su sólo criterio, sin que la negativa otorgue derecho alguno a la contratista ni 
pueda ser utilizado como justificación en atrasos en el plan de trabajos o imposibilidad de 
ejecución. En caso de subcontratarse sin mediar autorización del CGPBB, éste podrá rescindir de 
pleno derecho el Contrato por culpa de la contratista, con pérdida de la Garantía de 
Cumplimiento del Contrato.  

Las empresas subcontratistas no podrán a su vez realizar ningún tipo de subcontratación con 
otras empresas, siendo ello inoponible al Comitente. 

ARTÍCULO 48° - RESCISIÓN DEL CONTRATO. CAUSALES. EFECTOS. 

El Comitente podrá rescindir el Contrato por culpa de la Contratista cuando incurra en alguna 
de las causales siguientes: 

a) Incumplimiento de los trabajos contratados.  

b) Paralización por más de 15 (quince) días corridos de los trabajos, sin justa causa. 

c) Cuando el total de las multas aplicadas alcance al 10% (diez por ciento) del monto del 
Contrato, en ambos casos, sin incluir el IVA. 

d) En caso de subcontratarse sin mediar autorización del Comitente. 

e) Cuando se constatara la existencia de una incompatibilidad conforme lo descripto por el 
artículo 17 del presente pliego, existente o sobreviniente, en cualquier etapa del procedimiento 
licitatorio o de ejecución contractual. 

En el supuesto previsto en los incisos c), d), y e) del presente artículo, el ejercicio de la opción 
rescisoria se producirá de pleno derecho, sin necesidad de intimación y/o interpelación judicial 
o extrajudicial alguna del Comitente a la Contratista, quedando rescindido el Contrato a partir de 
la notificación que, por medio fehaciente, le realice el Comitente a la Contratista de su voluntad 
rescisoria.  

En los supuestos de los incisos a), y b) que anteceden, el Comitente intimará a la Contratista 
para que dentro del plazo que aquél fije, de acuerdo a la urgencia en la ejecución de la prestación 
incumplida, efectúe los trabajos correspondientes. Vencidos los plazos precedentes, y no 
habiendo la Contratista dado cumplimiento a la intimación efectuada, el Contrato quedará 
rescindido de pleno derecho. 

En todos los supuestos, la rescisión contractual implicará para la Contratista la pérdida total a 
favor del Comitente de la Garantía de Cumplimiento de Contrato prevista en el artículo 39 de 
este PBCG.  
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De la ejecución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato prevista en el párrafo anterior, se 
detraerá el monto efectivamente percibido por el Comitente por multas aplicadas al 
incumplimiento que dio origen a la rescisión contractual.  

ARTÍCULO 49° - IMPUESTOS A PAGAR.  

Serán a cargo del Contratista, en su totalidad, los impuestos, tasas, aranceles y contribuciones 
que deban tributarse según las normas vigentes existentes, ya sea en el orden nacional, 
provincial y/o municipal. Con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), ante la condición de 
responsable inscripto del CGPBB, deberá estarse a la metodología de la ley del gravamen.  

El impuesto de sellos que corresponda abonar con relación al precio de contratación será 
cancelado por mitades por cada una de las partes, haciéndose constar que el Consorcio de 
Gestión del Puerto de Bahía Blanca se encuentra exento de su pago, conforme lo previsto en el 
artículo 2 de la Ley Nro. 11.414 según modificación de la Ley Nro. 14.059.  

ARTICULO 50° - DOMICILIOS ESPECIALES. JURISDICCIÓN. 

A todos los efectos que deriven del cumplimiento y/o interpretación del presente pliego y del 
contrato que se celebre  entre Comitente y Contratista,  las partes fijarán y constituirán 
domicilios especiales en la localidad de Bahía Blanca, en la localidad de Ing. White o el Puerto 
de Bahía Blanca de acuerdo a lo determinado en el presente Pliego de Bases y Condiciones 
Legales y Generales, a saber, el CGPBB, en la Avenida Mario Guido sin número del Puerto de 
Ingeniero White,  Puerto de Bahía Blanca y el Contratista en el que indique en su oferta,  donde 
se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se practiquen.   

Dichos domicilios se presumirán subsistentes en tanto no se constituyan nuevos y se notifique 
esta circunstancia por medio fehaciente a la otra parte. 

Los oferentes, y una vez adjudicada la obra, la Contratista, se someten expresamente a la 
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Bahía Blanca, Provincia de 
Buenos Aires, República Argentina, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que pudiera corresponderles.  
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ARTÍCULO 1° – OBJETO. 

La presente Licitación tiene por objeto la contratación de uno o más de los siguientes ítems:  

- Los trabajos necesarios para lograr la completa remoción, extracción, puesta a seco, desguace, 
redimensionamiento y traslado a disposición final de los restos de las Dragas 34 – C FORMOSA 
y 31 – C LA PAMPA, ubicadas en Sitos 3 y 4 Puerto Ingeniero White – Bahía Blanca – Prov. Buenos 
Aires, de propiedad del Estado Nacional, Dirección Nacional de Vías Navegables, en adelante 
“DRAGAS” (ítem 1). 

- Los trabajos necesarios para lograr la completa remoción, extracción, puesta a seco, desguace, 
redimensionamiento y traslado a disposición final de los buques pesqueros inactivos SKUGVUR 
(LW2066) bandera Islas Feroe, abandonado a favor del Estado Nacional y CRISTAL MARINO (Mat. 
0386) bandera Argentina, ubicados en cabecera sitio 19 Puerto Ingeniero White – Bahía Blanca - 
Prov. Buenos Aires, de propiedad de Pescom S.A., en adelante “BUQUES PESQUEROS INACTIVOS” 
(ítem 2).     

 

ARTÍCULO 2° – PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN. 

El Contratista concluirá las obras de los ítems 1 y 2 en un plazo total no mayor a DOSCIENTOS 
CUARENTA (240) días corridos contados a partir del inicio de obra. El inicio de obra deberá hacerse 
efectivo dentro de los QUINCE (15) días corridos posteriores a la fecha de firma del contrato. 

 

ARTÍCULO 3° - PLAN DE TRABAJOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA. 

El Plan de Trabajos deberá indicar lo siguiente: 

a) Nombre completo de la obra. 

b) Nombre de la Empresa oferente. 

c) Plazo total de ejecución de la obra segmentado para cada una de las embarcaciones que componen 
los ÍTEMS 1 y 2 del Artículo 1° y en lapsos de acuerdo con el cumplimiento de objetivos parciales, en 
días corridos.  

Asimismo, deberá representar gráficamente, mediante diagrama de barras horizontales, los períodos 
de ejecución de cada tarea que implique o requiera la consecución del objeto del contrato, en forma 
separada para cada embarcación sobre la que se vaya a intervenir. De existir, durante los trabajos, 
alguna restricción en la operatividad del sitio 5/6 de Ing. White deberá explicitar el alcance de la 
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restricción y tiempo que demandará la misma, de igual modo con respecto a los sitios 17, 18, 19 y 20 
de Pto. Ingeniero White. 

El listado mínimo de tareas a incluir en el Plan de Trabajos será el siguiente: 

- Remoción, extracción y desguace de Dragas y Buques Pesqueros Inactivos. 

- Puesta a seco de Dragas en cierre Sitio 3-4 y 5-6 de Pto. Ingeniero White. 

- Puesta a seco de Buques Pesqueros Inactivos en cierre de cabecera entre sitios 20 y 21 de Pto. 
Ingeniero White. 

- Redimensionamientos y traslados de los restos de Dragas y Buques Pesqueros Inactivos hasta el lugar 
de disposición final. 

- Verificación de “Fondo Limpio de obstáculos” en el lugar de remoción de las Dragas y Buques 
Pesqueros Inactivos. 

Juntamente con el Plan de Trabajos deberá presentar una Memoria Descriptiva que exponga los 
métodos de trabajo y equipos a utilizar, indicando:  

1. Nómina y detalle (marca, modelo y rendimiento) de las unidades y equipos auxiliares que 
ofrece para la ejecución de los trabajos a contratar, como así también, todo otro dato de 
interés técnico necesario para la evaluación de aquellos equipos que puedan ser utilizados en 
la contratación (grúa, capacidad, etc.).  

2. Titularidad, instrumento que acredite su disponibilidad y posibilidad de afectación a la obra a 
contratar, certificaciones y ubicación actual a los efectos de poder ser inspeccionados por la 
Comisión Evaluadora, en caso de considerarse necesario. 

3. Matrícula de registro de los artefactos navales y embarcaciones de apoyo ofrecidos, 
adjuntando la documentación expedida en legal forma por el país de registro donde estén 
matriculados que acredite tal condición, como así también, título de propiedad de los mismos, 
o en su defecto, documentación que acredite la capacidad legal y derecho del oferente de 
utilizarlos sin perturbaciones durante el plazo de la contratación.  

 

ARTÍCULO 4° - OFERTA ECONÓMICA.  

La Oferta económica para la ejecución de las tareas se deberá expresar en DOLARES 
ESTADOUNIDENSES, debiendo discriminar el importe correspondiente al IVA, atento la condición de 
responsable inscripto que el ENTE LICITANTE tiene frente al citado tributo.  
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La cotización deberá incluir todos y cada uno de los trabajos que sean necesarios para la remoción, 
extracción, puesta a seco, desguace, redimensionamiento, traslado a zona de disposición final de las 
dragas y de los Buques Pesqueros Inactivos, y Verificación de “Fondo Limpio de obstáculos” en el lugar 
de remoción de las embarcaciones que integran los ÍTEMS 1 y 2 del artículo 1°.  

El proponente tiene la carga de realizar sus propios cómputos y cálculos y deberá formular su 
cotización indicando la suma total en PESOS por la cual se compromete a realizar cada uno de los 
ÍTEMS 1 y 2 Artículo 1°, desagregada en forma parcial respecto a cada una de las embarcaciones sobre 
las cuales desarrollará las tareas contratadas, adoptando para su presentación por ante el Consorcio 
el modelo dispuesto en la “Planilla de Cotización” Anexo 1, que forma parte de la documentación 
licitatoria. 

En caso de ausencia o error en la cuantificación correcta de cada ítem a presupuestar, el ENTE 
LICITANTE podrá solicitar aclaraciones. 

 

ARTÍCULO 5° - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA CONTRATISTA. 

En el plazo de 10 días corridos computados a partir de la firma del contrato o emisión de la orden de 
compra, la contratista deberá presentar para su aprobación por parte de LA INSPECCIÓN, los 
siguientes documentos:   

a) Nómina del personal, profesional, técnico, administrativo y de oficio con el que cumplirá las 
tareas, indicando la función de cada uno. 

b) Nómina de máquinas, instrumentos y herramientas a utilizar. 

c) Plan de redimensionamiento de Dragas y en caso de adjudicación del Ítem 2, de los Buques 
Pesqueros Inactivos. 

d) Plan de Salvamento acorde Ordenanza PNA 2/95 (aprobado por la Prefectura Naval Argentina) 
para las Dragas y Buques Pesqueros Inactivos.  

e) Nominación de la empresa de Control de Derrames (Habilitada por PNA). 

La documentación indicada precedentemente, firmada en todas sus fojas por la contratista o bien su 
representante legal o apoderado, y el Representante Técnico, se deberá presentar en soporte papel y 
digital. A este último fin, la contratista deberá escanear y almacenar los documentos en un DVD o 
PENDRIVE. 

 

ARTÍCULO 6° - INFORMACIÓN TÉCNICA. 
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 Datos técnicos:  

 Draga DNVN 34-C FORMOSA 

Matricula: 0143-F 

Eslora: 54.80 metros 

Manga: 13.55 metros  

Puntal: 3.75 metros 

Tonelaje: aprox. 557 toneladas  

Material del casco: acero 

 

 Draga DNVN 31-C LA PAMPA 

Matricula: 0138-F 

Eslora: 44.60 metros 

Manga: 11.50 metros  

Puntal: 3.80 metros 

Tonelaje: aprox. 390 toneladas  

Material del casco: acero 

 

 B/P SKUGVUR (LW 2066) 

IMO: 7023556 

Eslora: 37,70 metros 

Manga: 8,22 metros  

Puntal: 5,49 metros 



 ÁREA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Fecha:  

08/02/23 

Revisión: 1 

Pág.: 5 de 17 

LICITACIÓN PÚBLICA N°05-CGPBB/2023 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

REMOCIÓN, EXTRACCIÓN, PUESTA A SECO, DESGUACE, 
REDIMENSIONAMIENTO Y TRASLADO A DISPOSICIÓN FINAL DE 

DRAGAS Y BUQUES INACTIVOS 

PUERTO DE INGENIERO WHITE - PUERTO BAHÍA BLANCA 
 
 

5 
 

Tonelaje: aprox. 236 toneladas  

Material del casco: acero 

 

 B/P CRISTAL MARINO  

Matricula: 0386 

Eslora: 47,21 metros 

Manga: 8.00 metros  

Puntal: sin datos 

Tonelaje: sin datos  

Material del casco: acero 

Cascos y cubiertas presentan un alto grado de oxidación y deterioro, con rajaduras, agujeros y roturas. 

Se deja constancia que los datos antes referidos, así como cualquier otro que aparezca relacionado 
sobre el particular en la documentación contractual es referencial y no releva al contratista de verificar 
in situ la información antedicha. 

 

ARTÍCULO 7° - ZONAS DE TRABAJO, APOYO Y DISPOSICIÓN FINAL. 

DRAGAS: zona de trabajo sitio 3/4 del Puerto de Ingeniero White para las tareas de remoción, 
extracción y puesta a seco; zona de apoyo al cierre del sitio 3-4 y 5-6 Ing. White donde se encuentra 
un pedraplén contiguo, para continuar las tareas de desguace y redimensionamiento. Posteriormente 
los restos de Dragas deben ser trasladados y depositados en predio ex Vale.   

BUQUES PESQUEROS INACTIVOS: zona de trabajo cabecera sitio 19 del Puerto de Ingeniero White 
para las tareas de remoción, extracción y puesta a seco; zona de apoyo al cierre de los sitios 20 y 21 
Puerto Ingeniero White, para continuar las tareas de desguace y redimensionamiento. Posteriormente 
los restos de Buques deben ser trasladados y depositados en predio ex Vale.   

 

ARTÍCULO 8° - ACCESO A LA ZONA PORTUARIA. 
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El Contratista deberá cumplir y hacer cumplir a todo su personal dependiente, las reglamentaciones 
que rigen para el acceso y desplazamiento dentro de la zona portuaria. 

Las tramitaciones que deba efectuar ante la Prefectura Naval Argentina y/u otros organismos correrán 
por su exclusivo cargo y responsabilidad, comprometiéndose el CGPBB a entregar certificados en los 
que conste el motivo por el cual el Contratista deba ingresar personal, equipos y materiales al área 
portuaria. 

Una vez suscripto el respectivo contrato o luego de recibida la Orden de Compra, el Contratista 
tramitará inmediatamente las autorizaciones correspondientes. El CGPBB no justificará atrasos en la 
iniciación de los trabajos por este motivo. 

 

ARTICULO 9° - TAREAS PRELIMINARES DE ACCESIBILIDAD AL SITIO. 

El contratista deberá cumplir con las tareas preliminares de accesibilidad al sitio y adecuación de 
caminos / movimiento de cercos que sean requeridas para cumplimentar con su plan de trabajo. 

El Contratista deberá colocar un cerco dentro de la zona operativa/de trabajo donde se apoyarán los 
restos para su posterior redimensionamiento y traslado. Este cerco tendrá un diseño tal que permita 
el paso de vehículos de Terminal Bahía Blanca S.A. mediante portas de acceso o barreras. Este paso 
vehicular deberá mantenerse en condiciones con el fin de no obstaculizar el uso de mismo por 
presencia de barro, maquinas, herramientas y/o restos del desguace. 

El Contratista realizará el replanteo de los lugares de trabajo a efectos de determinar y ajustar los 
datos preexistentes, los cuales son meramente referenciales y en ningún caso excusarán la 
responsabilidad del contratista de verificarlos per se al momento de llevarse a cabo la visita al lugar 
de los trabajos. 

 

ARTICULO 10° - ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

El Oferente propondrá técnicas de trabajo acordes a las reglas del buen arte para este tipo de trabajos. 

La totalidad de las tareas incluidas en la presente Licitación serán ejecutadas en las condiciones en 
que fueron ofertadas, tanto en lo que respecta a los equipos, como a metodologías y plazos de 
ejecución. 

La metodología de trabajo a aplicar permitirá colocar los restos de las embarcaciones sobre la zona de 
apoyo indicada en los Planos Nros. 1 y 2, redimensionándolos en tantas secciones como sea necesario, 
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mediante la utilización de corte oxi-gas, cadena de corte u operaciones de Clamp-shell, para su 
posterior traslado a la zona de disposición final indicada en el Plano Nro. 3.  

Para el desarrollo de las tareas mencionadas precedentemente se deberá contar con una grúa flotante 
que por sus capacidades ofrezca la posibilidad de dar cumplimiento al plan propuesto, considerando 
la importancia de acortar los tiempos de afectación a la operación comercial del sitio 5/6 Terminal 
Bahía Blanca y de los sitios 17, 18, 19 y 20 del Puerto Ingeniero White. 

En particular, el oferente deberá observar que la grúa y el equipamiento cumplimenten las siguientes 
condiciones: 

 Capacidad de izado, altura de despeje o alzada de ganchos sobre cubierta y alcance horizontal 
de la pluma – ganchos en función a los pesos de las secciones cortadas y el plan propuesto. 
Considerando el plazo máximo de obra se requiere una capacidad de izado no menor a las 200 
toneladas. 

 Poseer calado adecuado para zona de trabajo. 

 Equipo de corte oxi-gas, insumos y personal idóneo para su operación. 

 Los elementos propios de su operatoria (eslingas, grilletes, cadenas, cabos, etc.) y todo otro 
elemento o accesorio necesario para la correcta operación. 

Provisión de servicios de remolque adecuados, embarcaciones auxiliares aptas (de corresponder), 
defensas, buzos y demás requisitos necesarios para la operación.  

La propuesta implica la puesta a seco de los restos náufragos extraídos en los sectores especificados.  

Los restos a extraer deberán ser redimensionados de forma tal que su peso no afecte la estructura de 
los muelles. 

El contratista deberá, previo al corte, verificar si existen materiales contaminantes. 

Las tareas objeto del plan de trabajos deberán realizarse sin solución de continuidad, atento lo cual el 
contratista deberá arbitrar los medios necesarios a efectos de disponer de mano de obra y medios 
sustitutos que reemplacen eventuales ausencias y/o roturas que aseguren la continua actividad. 

Si el Contratista se viese obligado a paralizar los trabajos por causa de terceros, deberá dar aviso de 
inmediato al Ente Licitante. 

Por su parte, estarán a cargo del adjudicatario todos los gastos vinculados al corte, carga, transporte, 
descarga del material de rezago (chatarra metálica y basura) y disposición final de residuos especiales 
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y/o peligrosos y demás erogaciones que resulten necesarias para cumplir la prestación involucrada en 
esta licitación, siendo la enumeración antedicha meramente ejemplificativa. 

El Contratista deberá mantener en obra el equipo necesario para su finalización durante el período de 
ejecución previsto y no podrá bajo ningún concepto proceder a su retiro antes de la terminación de 
los trabajos sin el previo reemplazo de la maquinaria correspondiente por otra de iguales o mejores 
características y rendimiento. 

Se debe tener en cuenta que las Dragas y los Buques Pesqueros se encuentran apoyadas sobre el 
fondo, en una zona de variación del nivel del mar por efecto de la marea, por lo tanto, en la 
programación de los trabajos de extracción, deberán tenerse en cuenta los horarios de la pleamar y 
bajamar. 

Se valorará el menor plazo de ejecución de los trabajos y la disminución de afectación a la operación 
comercial del sitio 5, 6, 17, 18, 19 y 20 Pto. Ingeniero White. 

Serán por cuenta de la Contratista los trabajos y operaciones necesarios para la protección de los 
edificios, instalaciones, piedraplenes y márgenes que puedan ser afectados en su estabilidad por la 
ejecución de las tareas a desarrollar. 

Deberán extremarse las medidas preventivas con el objeto de evitar el deslizamiento de taludes y 
piedraplenes en dársenas y zonas de muelles. 

Se considerará que la Empresa Contratista en su oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes 
para disponer de los medios de transporte adecuados. No se admitirán, a posteriori, reclamos por 
costos adicionales del transporte, movilización y desmovilización de los equipos. 

La Contratista se ajustará a las ordenanzas locales y reglamentaciones de las autoridades competentes 
que controlan el régimen marítimo y las embarcaciones en el país, debiendo obedecer las órdenes y 
directivas referentes a ella, disponiendo que la ejecución de los trabajos se lleve a cabo de modo tal 
que no interfieran, obstruyan, ni hagan peligrar el uso de las vías navegables. 

Para la remoción y traslado de los restos náufragos, el Contratista cumplirá con todas las disposiciones 
aplicables de la Prefectura Naval Argentina incluyendo la Ordenanza Marítima Nº 2/95 para la 
extracción, remoción, demolición y reflotamiento de buques, aeronaves o sus restos náufragos, 
Ordenanza Marítima Nº 4/08 Reglamentación Buceo Profesional y la Ordenanza Marítima Nº3/88 para 
el desguace de buques y artefactos navales. Las empresas deberán estar Registradas ante Prefectura 
Naval Argentina acorde Ordenanza 6/94 Registro de Empresas.   

No se autorizará el inicio de los trabajos sin que la documentación de que trata el presente se 
encuentre supervisada y aprobada por el área técnica competente de la Prefectura Naval Argentina.
 Luego de concluidas las tareas por el contratista y producido el vencimiento del plazo 
contractual, los lugares donde sean depositados los rezagos para su redimensionamiento y aquellos 
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donde el contratista  haya  instalado  su  lugar  de  operaciones,  conforme  permiso  al  efecto acordado 
por el ente licitante, deberán reintegrarse en perfecto estado de conservación e higiene; ello bajo 
apercibimiento de responder por los perjuicios que el incumplimiento de la presente obligación 
genere, y sin perjuicio de la ejecución de la garantía al efecto constituida.  

 

ARTÍCULO 11° - REMOCIÓN, EXTRACCIÓN Y PUESTA A SECO DE LOS RESTOS NÁUFRAGOS. 

Esto incluye todas las tareas necesarias para la remoción, extracción y puesta a seco de los restos 
náufragos de las dragas y buques pesqueros inactivos. 

 

ARTÍCULO 12° - CARGA EN EL MEDIO FLOTANTE DE TRASLADO Y TRANSPORTE A LA ZONA DE APOYO. 

Se deberá prever la capacidad de corte o de desguace considerando que la estructura de los barcos 
seguramente dispone de refuerzos. 

Asimismo, las secciones en que se corte y desguace deberán ser tamaño tal que sea posible su traslado 
al área de apoyo asignada y su manipulación segura y no causar por excesivo peso daño a la 
infraestructura (muelles) que se le asigne. 

Durante las operaciones de reflotamiento la Contratista deberá proveer barreras flotantes para la 
contención de hidrocarburos, así como todos los elementos necesarios para la extracción de los 
mismos en caso de necesidad, tales como bombas extractoras y lancha de apoyo, siendo la 
enumeración antedicha meramente ejemplificativa. 

 

ARTÍCULO 13° - TRASLADO DE LOS RESTOS A LA ZONA DE DISPOSICIÓN FINAL. 

Los restos depositados sobre la zona de apoyo deberán ser cortados por el Contratista en tamaños 
que permitan el traslado y acopio en condiciones seguras, sin causar daño a los muelles y restantes 
bienes del CGPBBB y/ o de terceros. 

Los restos náufragos extraídos se cargarán sobre un camión o carretón, en la zona de apoyo y desde 
allí, se trasladarán a la zona de disposición final prevista según Plano nro. 3, donde quedarán en 
custodia del Ente Licitante, luego de la recepción de la obra. 

 

ARTÍCULO   14° - VERIFICACIÓN DE “FONDO LIMPIO” EN EL LUGAR DE REMOCIÓN. 
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No se hará la Recepción de la obra hasta que se certifique FONDO LIMPIO, es decir, que no se detecte 
presencia de restos de las dragas y buques pesqueros inactivos en el área de trabajo. 

Para ello, se dará intervención preferentemente al Servicio de Salvamento, Incendio y Protección 
Ambiental de la PNA y en su defecto a una empresa de buceo no interviniente en los trabajos. 

El Contratista puede proponer en su presentación la mejor secuencia de desarrollo de las tareas y las 
verificaciones parciales de “fondo limpio”, debiendo estos procedimientos garantizar la correcta y 
completa ejecución y cumplimiento de todos los trabajos.  

En caso de detectarse la presencia de restos de las dragas y buques pesqueros inactivos, la firma 
contratista deberá proceder a su retiro del fondo marino, sea que se encuentren sobre la superficie 
del mismo o enterrados.  

 

ARTÍCULO 15° - DISPOSICIONES GENERALES. 

La omisión de algún tipo de especificación técnica será considerada en el sentido que debe prevalecer 
la mejor práctica general establecida, siendo para ello la aplicación de la normativa que al respecto se 
encuentra reglamentada por la Prefectura Naval Argentina. 

 

ARTÍCULO 16° - AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS TRABAJOS. 

El agua y energía eléctrica necesarias para los trabajos correrá a exclusiva cuenta del Contratista.  

En caso de lograr el Contratista algún acuerdo para la provisión de los servicios a través del CGPBB, los 
mismos serán refacturados a la empresa conforme su consumo y los valores vigentes en el Consorcio 
en el momento de su utilización.    

 

ARTÍCULO 17° - CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN 

A fin de prevenir accidentes, el Contratista deberá disponer de todos los elementos de señalización 
(boyas, vallas, linternas, señales, etc.) necesarios para una adecuada demarcación de los lugares de 
trabajo que deben estar autorizados por el Comitente y ajustarse a la normativa vigente. 

Desde el inicio de obra y hasta la recepción de la obra el Contratista deberá disponer de personal 
durante las 24 hs. para la custodia del material y/o embarcación. 
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LA CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a los requisitos de Seguridad e Higiene del CGPBB 
emitidas en el “Anexo II – HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE” disponible en la página del 
puerto https://puertobahiablanca.com/normativas/AnexoHigieneSeguridadyMedioAmbiente.pdf. 
 
Todas las tareas requerirán de la presencia de un Técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
mientras se realicen trabajos en campo, el mismo deberá contar con experiencia comprobable para la 
supervisión del tipo de tareas encomendadas y deberá tener matrícula correspondiente para el 
ejercicio de las tareas al día. 
 
Deberá tomarse como base normativa el Manual de Seguridad para Contratistas el que podrá ser 
retirado en la oficina de SyMA o bien descargado de la página 
https://puertobahiablanca.com/normativas/manual_seguridad.pdf. 
 
Todas los maquinas/equipos (grúas y equipos y elementos de izaje, autoelevadores, etc.) deberán 
estar certificados por entidad reconocida por la OAA. En cuanto a las embarcaciones y/o unidades de 
uso en Agua (lanchas, pontones, etc.) deberán estar habilitadas por PNA para su uso.  

 

ARTÍCULO 18° - PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN.  

La Contratista deberá tomar los recaudos necesarios tendientes a no producir ningún tipo de 
contaminación derivada de la ejecución del contrato.  

El Contratista nominará a una empresa habilitada para el Control de Derrames de hidrocarburos quien 
actuará si se produce algún derrame o incidente contaminante. La empresa nominada deberá estar 
debidamente habilitada ante Prefectura Naval Argentina, y deberá contar con personal y material en 
la zona del Puerto de Bahía Blanca para actuar rápidamente. 

 

ARTÍCULO 19° - LIBRO DE COMUNICACIONES. 

Todas las Comunicaciones entre la Inspección y la Contratista, su Representante Técnico y/o Auxiliar 
Técnico, serán extendidas en un libro, , denominado LIBRO DE COMUINICACIONES. El libro indicado 
será provisto por la Contratista, sin cargo alguno. 

Órdenes de Servicio: Todas las directivas dadas por la Inspección a la CONTRATISTA deben emitirse 
mediante Órdenes de Servicios, las que serán firmadas, como mínimo por dos de los miembros 
integrantes de la Inspección. 
 
Las Órdenes de Servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de los trabajos, serán 
cronológicamente consignadas en un libro foliado y rubricado por EL CGPBB, que LA CONTRATISTA 
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guardará en la obra. Las enmiendas y raspaduras deberán ser salvadas. Toda Orden de Servicio deberá 
ser firmada por LA CONTRATISTA tomando conocimiento dentro de los tres (3) días hábiles del 
requerimiento de la Inspección. 
 
Se considerará que, toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Pliego 
y no importa modificación de lo pactado, ni la encomienda de trabajos adicionales, ni demoras en la 
ejecución de las obras, ni gastos adicionales, tanto para el CGPBB como para la CONTRATISTA, salvo 
el caso que en el Pliego se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 
 
Aun cuando LA CONTRATISTA, considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del 
Pliego, deberá notificarse de ella, y dar cumplimiento a la misma, sin perjuicio de presentar a EL CGPBB 
por intermedio de LA INSPECCIÓN, y en el término de Cinco (5) días hábiles administrativos, un 
reclamo claro y terminante, explicando a EL CGPBB detalladamente, las razones que motivan la 
observación a la orden emitida. 
Si LA CONTRATISTA, no comparte una decisión de LA INSPECCIÓN, tendrá derecho a referir la cuestión 
al COMITENTE, quien estudiará la misma y la resolverá de acuerdo a las condiciones del Pliego. 
 
Todas las aprobaciones, indicaciones, acuerdos, rectificaciones, etc. hechos y entregados por LA 
INSPECCIÓN a LA CONTRATISTA, se considerarán hechos y entregados por EL CGPBB. 
 
Notas de Pedido de la Contratista: Los pedidos que LA CONTRATISTA efectúe a LA INSPECCIÓN 
durante la ejecución de la obra serán cronológicamente consignados en un libro foliado y rubricado 
por EL CGPBB y LA CONTRATISTA quién lo mantendrá en su poder. Las enmiendas y raspaduras 
deberán ser salvadas. Todo pedido de LA CONTRATISTA deberá ser firmado por LA INSPECCIÓN 
tomando conocimiento, dentro de los tres (3) días del requerimiento LA CONTRATISTA. Si LA 
INSPECCIÓN no está de acuerdo con el pedido de LA CONTRATISTA, en el término de quince (15) días 
dejará sentado su rechazo claro, terminante y fundado detalladamente, de las razones que le asistan. 
 
Si LA CONTRATISTA no comparte una decisión de LA INSPECCIÓN, con respecto a un pedido 
interpuesto, tendrá derecho a referir la cuestión al COMITENTE, quien la estudiará y de acuerdo con 
las condiciones del contrato, el Directorio del Comitente resolverá la cuestión planteada. En el 
supuesto de que LA CONTRATISTA no comparta la decisión tomada, quedará para él expedita la vía 
judicial correspondiente. 
 

ARTÍCULO 20° - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

La Contratista será exclusivamente responsable de todas y cada una de las obligaciones legales y/o 
convencionales, de cualquier índole, que resulten de la relación laboral con el personal que contrate, 
liberando expresamente al Comitente de toda responsabilidad al respecto. Asimismo, queda 
expresamente dispuesto que el personal de que se valga la contratista -directa o indirectamente- para 
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llevar a cabo la prestación que se contrata, en ningún caso se entenderá vinculado laboralmente al 
Comitente. 

La Contratista deberá cumplir con la legislación laboral vigente con relación al ejercicio de la actividad 
vinculada a la operatoria portuaria - marítima y respetar los regímenes reglamentarios, 
convencionales y/ o de prácticas, usos y costumbres gremiales, empresarios y de las organizaciones 
sindicales, ya sea en general y en particular, vigentes en el Puerto de Bahía Blanca y que involucren a 
todos los trabajadores del quehacer portuario en el citado puerto. 

 

ARTÍCULO 21 - INSPECCIÓN DE OBRA. 

El cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA será fiscalizado a través de la INSPECCION, que 
tendrá a su cargo la supervisión técnica y estará integrada por tres (3) miembros, designados por el 
CGPBB.  

EL CONTRATISTA será notificado por escrito sobre la designación de los integrantes de la Inspección, 
antes de la iniciación de las obras. 

A través de dicha Inspección, se desarrollarán las relaciones entre el CONTRATISTA y el COMITENTE. 

La Inspección podrá requerir al CONTRATISTA, información complementaria de la exigida en las 
presentes Bases. 

Todas las aprobaciones, indicaciones, acuerdos, rectificaciones, etc. hechos y entregados por la 
Inspección al CONTRATISTA, se considerarán hechos y entregados por el COMITENTE. 

El Contratista, a su costo, deberá arbitrar todos los medios, elementos y embarcaciones necesarias 
para el traslado de los miembros de la Inspección a fin de realizar su tarea durante todo el plazo de 
ejecución del contrato. 

 

ARTÍCULO  22° - REPRESENTANTE TÉCNICO. 

El Representante Técnico que a los efectos de la presente licitación y su eventual contratación 
designará el Contratista, deberá poseer Titulo Perito Naval y/o Ingeniero Naval.  El mismo debe estar 
habilitado ante la Prefectura Naval Argentina (acorde Ordenanza N° 02/01 DPSN) con especialidad 
Salvamento y Buceo. La representación puede en una misma persona o en personas distintas, a 
criterio del oferente devenido en adjudicatario. El citado profesional deberá encontrarse matriculado 
para el ejercicio de la profesión, dejando constancia de tener la matrícula paga a la fecha de su 
presentación, debiendo adjuntar copia del contrato respectivo debidamente intervenido por el 
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Colegio y Caja Previsional competente. Los gastos asociados a visados, aportes previsionales e 
impuestos serán a cargo del profesional.      

El Representante Técnico deberá demostrar experiencia anterior en este tipo de tareas, a los fines de 
suscribir toda la documentación técnica necesaria para el desarrollo de la obra. El mismo deberá tener 
fijada su residencia a no más de 50 kilómetros del lugar donde se desarrollen los trabajos. 

En caso de que la contratista deba reemplazar al REPRESENTANTE TÉCNICO, lo deberá informar al 
Comitente por medio fehaciente, adjuntando para su consideración, la correspondiente 
documentación relacionada con los antecedentes del profesional postulado para cubrir esa instancia 
técnica, y su concreción deberá contar con la conformidad expresa del Comitente.  
 
 

ARTÍCULO 23° - FORMA DE PAGO. 

Los pagos se harán por certificados mensuales proporcionales al valor del trabajo ejecutado, de 
acuerdo con la medición que se realizará conjuntamente por LA CONTRATISTA y LA INSPECCIÓN entre 
los días 1 y 5 del mes posterior a la ejecución de los trabajos. 
 
La confección de los certificados será realizada por LA CONTRATISTA, que deberá presentarlos ante el 
CGPBB, dentro de los cinco (5) días de confeccionada la medición. En caso de exceder dicho plazo, el 
pago del certificado quedará prorrogado por un lapso igual a la demora incurrida por LA 
CONTRATISTA. 
 
El pago de los certificados por avance mensual de obra se efectuará dentro de los quince (15) días 
corridos contados a partir de la recepción de la factura. 
 
Los pagos se efectuarán en pesos, según la cotización del Banco de la Nación Argentina, dólar divisa 
tipo vendedor, del día hábil bancario y cambiario anterior al día del efectivo pago; en el horario y día 
o días establecidos al efecto, en la oficina de pagos del Área Administrativa del CONSORCIO, sita en la 
Avenida Mario Guido S/N° del Puerto de Ingeniero White, o en su defecto a través de transferencias 
bancarias.   
 
Dichos pagos quedarán supeditados a la acreditación fehaciente por parte de LA CONTRATISTA que 
demuestre el haber abonado los salarios, aportes al sistema previsional y pago de seguros requeridos, 
correspondiente al personal a su cargo y eventualmente sus subcontratistas que operen en el área. La 
no satisfacción del requisito mencionado facultará a EL CGPBB, a la retención de tales importes y a 
efectuar los pagos por su cuenta. 
 

ARTÍCULO 24° - DEMORAS JUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN – AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 
CUESTIONES METEOROLÓGICAS. 
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LA CONTRATISTA finalizará la obra en el plazo comprometido en la adjudicación y será responsable de 
toda demora en la ejecución de las obras contratadas, salvo que mediare un supuesto de caso fortuito 
o fuerza mayor, en cuyo supuesto deberá denunciarlo y acreditarlo ante LA INSPECCIÓN en el término 
de DIEZ (10) días corridos de acaecido el hecho. El transcurso del plazo previsto para realizar la 
denuncia provocará la pérdida del derecho a invocarlo.  
 
La invocación de caso fortuito será aceptada o rechazada en por LA INSPECCIÓN, según corresponda, 
ajustándose el plan de trabajos en lo pertinente, de considerarse procedente o procediéndose a la 
aplicación de multas en caso de rechazo. 
 
Por otro lado, se considerará un mayor plazo por inclemencias meteorológicas, cuando los “días de 
lluvia” o de suspensión de operación del puerto por condiciones climáticas desfavorables, tomados 
mensualmente, superen a los indicados en el cuadro siguiente: 
 

MES DÍAS DE LLUVIA DÍAS PUERTO CERRADO 

ENERO 3 1 

FEBRERO 3 1 

MARZO 2 1 

ABRIL 4 1 

MAYO 3 1 

JUNIO 2 1 

JULIO 3 1 

AGOSTO 4 1 

SEPTIEMBRE 4 1 

OCTUBRE 3 1 

NOVIEMBRE 2 1 

DICIEMBRE 2 1 
Tabla - Días de lluvia y suspensión de operación del Puerto 

 
Se considera “día de lluvia” al periodo de 24 horas considerado por el Servicio Meteorológico Nacional 
como unidad de tiempo, al que se refiere su registro de lluvia diario, durante el cual la precipitación 
supera los CINCO (5) milímetros. 
 
Por cada día de lluvia o de puerto cerrado que se produzca en día hábil que sobrepase el valor 
consignado para el mes correspondiente se adicionará un día al plazo contractual, salvo que sus 
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consecuencias determinen una real paralización de los trabajos en días subsiguientes, en cuyo caso, a 
requerimiento de LA CONTRATISTA, LA INSPECCIÓN podrá propiciar la prórroga por los días que 
corresponden al motivo señalado. 
 
Tanto en los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, o inclemencias meteorológicas, la prórroga del 
plazo se considerará siempre que los motivos que dieron lugar a la demora hayan sido acreditados en 
el plazo previsto en el presente artículo, debidamente probados y se otorgará una vez vencido el 
término establecido para la conclusión de los trabajos. 
 

ARTÍCULO 25 - MULTAS. 

A los efectos de asegurar la ejecución en término del contrato, para el caso de producirse demoras en 
los plazos establecidos para el comienzo, ejecución de las tareas de acuerdo a los objetivos parciales 
respecto de cada una de las embarcaciones a extraer y/o terminación de la obra en su totalidad, el 
Contratista se hará pasible de las siguientes multas: 

a) Por atraso en el comienzo de la obra: U$S 0.50 M (Cinco centésimos de M) diarios. 

b) Por atraso en la ejecución de las tareas respecto a los períodos y porcentajes de ejecución 
estipulados en el Plan de Trabajos aprobado: U$S 0.25 M (veinticinco centésimos de M) por cada 
uno de los ítems que se encuentra fuera de término. 

c) Por atraso en la terminación de la obra total: U$S 0,6 M (seis décimos de M) diarios. 

A los efectos de la aplicación de las multas, se establece para la fijación del coeficiente "M" la siguiente 
fórmula: 

            M = C/P 

 Donde: 

 M: coeficiente de multa. 

 C: importe del Contrato. 

 P: plazo de ejecución de obra en días según Contrato. 

El coeficiente "M" multiplicado por el factor que se indica en cada inciso dará el importe en Dólares 
de la multa a aplicar en cada caso. 

En el caso que las multas aplicadas por atraso en la terminación de los trabajos superen el veinte por 
ciento (20%) del monto del contrato, el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca podrá optar 
a su sólo criterio y en forma unilateral, por su rescisión por culpa del Contratista o por la continuación 
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de la obra. Para el caso que opte por rescindir el contrato de obra el Consorcio de Gestión del Puerto 
de Bahía Blanca será acreedor del monto correspondiente a la multa impuesta. 

Si, por el contrario, el CGPBB se decide por la opción de continuar con la relación contractual, no podrá 
por el período restante hasta la terminación de los trabajos imponer nuevas penalidades en virtud de 
la demora, quedando sujeto el Contratista al pago de la multa antes citada. 
 
Este límite en la sanción por retardo no libera al Contratista de su responsabilidad por los daños y 
perjuicios emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa. 

El importe de las multas será deducido del primer certificado de pago que el Contratista deba cobrar 
después de aplicada la penalidad. En caso de no ser ello suficiente, se afectará el próximo certificado.  

 

ARTÍCULO 26° - RECEPCIÓN DE LA OBRA.  

La obra será recibida en forma total por la Inspección de acuerdo a la ejecución del cronograma de 
tareas, cuando se encuentren terminadas y se hayan ejecutado satisfactoriamente todas las tareas 
correspondientes a los Ítems adjudicados. 

Se labrará un Acta de Recepción en presencia del Contratista o de su representante debidamente 
autorizado. 

En caso de que el Contratista se negase a presenciar el acto o que no contestara la invitación por 
escrito que se le cursará, el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, efectuará, por sí y ante 
sí, esa diligencia dejando constancia de la citación y ausencia del Contratista. 

La Recepción de Obra será una sola a la terminación total de los trabajos contratados, incluyéndose 
entre estos, la certificación de “fondo limpio” requerida en el artículo 14° de este Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
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Sistema Geografico : Cliente: Plano:
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    Consordio ee Gesuión
  del Puerto de Bahia Blanca

Fa ls o  Es t e            :   4 5 0 0 0 0 0  m

Zona:

Año

C o o r d e n a d a s            :   WGS  8 4

Fa c t o r  d e  Es c a la      :   1 .0 0

Fa ls o  No r t e           :   0  m

Lasisu d  d e Nrig en     :  - 9 0 ° 0 0 '  0 0 ' '

M erid iann C ensral     :  - 63 ° 0 0 '  0 0 ' '  

Escala:

N° ee Pmano Dibujo

Sistema Geografico : Propietario:

S e m i- e je  Ma yo r       :   6 3 7 8 1 3 7  m        

Ap la s t a m ie n t o        :   2 9 8 .2 5 7 2 2 3 5 6         

P r o ye c c io n    :   Tr a n s ve r s e  Me r c a t o r

Lim ise d e Faia   :  61 °3 0 ' W  -  64 °3 0 ' W

Proyecto:

Nomenclatura de Plano: 

Plano:

Propietario
Retiro Dragas hundidas sitio 5-6 elev.

21  -  033   -    CGPBB   -    GBE    -  A

Plano de Sondajes sitio 5-6 dragas hundidas

1 : 1000

Revisión

Ingeniero White Fecha: 2 de agosto de 2021

Relev: 30 de mayo 2021



PLANO NRO. 6 “UBICACION DE DRAGAS Y BUQUES INACTIVOS” 

 

 

Buques inactivos 

Dragas 

Deposito final 



 ÁREA DE ASUNTOS LEGALES Fecha:  

08/02/23 

Revisión: 1 

Pág.: 1 de 1 

LICITACIÓN PÚBLICA N°05-CGPBB/2023 
REMOCIÓN, EXTRACCIÓN, PUESTA A SECO, DESGUACE, 

REDIMENSIONAMIENTO Y TRASLADO A DISPOSICIÓN FINAL DE 
DRAGAS Y BUQUES INACTIVOS 

PUERTO DE INGENIERO WHITE - PUERTO BAHÍA BLANCA 
 
 

 
ANEXO  I 

PLANILLA DE COTIZACION  
OFERTA 

 
 
 
 

DETALLE U$S 
Extracción, traslado y verificación “Fondo Limpio” Draga 34 “C” 
FORMOSA, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Especificaciones Técnicas Particulares. 

 
 
 

 
Extracción, traslado y verificación “Fondo Limpio” Draga 31 “C” 
LA PAMPA, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Especificaciones Técnicas Particulares. 
 

 

Extracción, traslado y verificación “Fondo Limpio” Búque 
Pesquero Inactivo SKUGVUR (LW2066), de acuerdo con el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales y Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
 

 

Extracción, traslado y verificación “Fondo Limpio” Búque 
Pesquero CRISTAL MARINO (Mat. 0386), de acuerdo con el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales y Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
 

 

TOTAL NETO SIN IVA  
IVA  
TOTAL   

 
 
SON: DOLARES ESTADOUNIDENSES…………………….. 
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Documentación que deberá disponer el contratista ante el C.G.P.B.B, en forma previa al 
inicio de los trabajos. Sin la aprobación de esta área de Seguridad, no se podrá comenzar 
ninguna tarea. 

 

1.    Listado del personal: de producción y de inspección involucrado en los trabajos, emitido por el 
contratista. 
        

2.    Seguros: 
 

A) Personal en relación de dependencia. 
• Certificado de cobertura de la A.R.T. contratada, con las siguientes cláusulas: 

1. Cláusula de no repetición sobre el comitente (Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca           C.U.I.T.30-66414911-3).  Incluir la nómina del personal asegurado 

2. Comunicación de la A.R.T. al comitente, sobre cualquier forma de incumplimiento en que 
incurra el asegurado.  

3. Compromiso de la A.R.T. de no modificar, rescindir, cancelar ni alterar de manera alguna 
las condiciones de la póliza, sin previo aviso al comitente por un plazo inferior a 10 días.   
 

• Certificado de cobertura de Seguro de Vida Obligatorio - Decreto 1567/74 - con nómina del 
personal. 
 

• Seguro Adicional de Accidentes Personales del personal incluido en ART por la suma 
asegurada de $ 4.000.000 por persona y sin límite por evento. Beneficiario en primer término 
CGPBB, cobertura de riesgos acorde a los trabajos e in–itinere). 

 

B) Para contratistas u operarios autónomos: 
 

• Seguro de accidentes personales, con las siguientes características. 
Cobertura:  Muerte 

                               Incapacidad parcial permanente 
                               Incapacidad total permanente  

Cobertura acorde a riesgos expuestos e in-itinere, sin restricciones de medios o modos de 
transporte. 
Suma asegurada $ 5.000.000 por persona y sin límite por evento. 
Asistencia médica y/o farmacéutica. Suma asegurada $ 1.500.000. 
Beneficiario en primer término: Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 
Condiciones generales y particulares, y cláusulas anexas que forman parte de la póliza 
contratada. 
 

C) Personal Extranjero: 
• Todo personal extranjero que ingrese a realizar actividades laborales deberá presentar en este 

CGPBB, el certificado de realización de tramite Migratorio correspondiente.   
 

D) Vehículos automotores y maquinarias: 
• Todo vehículo, equipo o máquina que ingresa al sector de obra, deberá poseer una póliza de 

seguro que cubra la responsabilidad civil por daños a personas y bienes. 

• RC automotor para vehículos y maquinarias con cláusula de subrogación, cláusula de 
notificación y con endoso a favor del CGPBB.  

• RC por daños causados por equipos de contratistas, también llamado RC operaciones de 
maquinarias, que cubra: daños corporales, daños a cosas totales o parciales, con cláusula de 
subrogación, cláusula de notificación y con endoso a favor del CGPBB 
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E) Requisitos de seguridad e higiene: 
 

• Programa de seguridad aprobado por la A.R.T.  visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 

 

• Aviso de inicio de obra. 
 

• Registro único de aptitud medica de todos sus empleados (SOLO un Registro de Aptitud, 
no son necesarios los exámenes médicos personales,)  

 
 

• Mensualmente deberá presentar estadística de Accidentes de la empresa, proporcionada por 
su ART. La misma deberá ser incluida en el Portal Certronic 

 
 

EL CONTRATISTA: 

1. Deberá cumplir con lo establecido en la Ley 24.557 (LRT), Ley 19.587 (Seguridad e Higiene) y 
Dto. Reg. 351-79, Dto. Reg. 911-96 y cualquier otra Norma de Seguridad y Protección Ambiental, 
que se aplique en el momento de realizar los trabajos, como así también toda norma de seguridad 
vigente que pueda ser aplicable al tipo de tarea que desarrollen.  

2. Deberá disponer de Técnico en Seguridad e Higiene durante el desarrollo de los trabajos en la 
obra, el mismo deberá tener experiencia comprobable para la supervisión del tipo de tareas 
encomendadas, y con la matricula habilitante al día. 

3. Informará inmediatamente al Departamento de SyMA, sobre cualquier accidente que ocurra al 
personal a su cargo, y realizará la correspondiente investigación inicial del hecho. 

4. Mantendrá vigente y actualizada toda la documentación especificada en este anexo. 

5. Presentará la siguiente información: 

►Planillas de análisis y evaluación de riesgos: 

             Documento de Inicio de Tareas (DIT) - R4 PS 5.4 – 6.1 - antes del inicio de cada obra y/o 
cambio de tareas o acorde lo sugerido por SyMA. El mismo deberá ser visado por área contratante. 

             Asignación de Tareas Seguras (ATS) - R6 PS 5.4 – 6.1 -  se envía cada jornada laboral. 

 

► Planilla de capacitaciones, Planilla de entrega de Elementos de Protección Personal acorde 
resolución 299/11, Legajo técnico  

Se encuentra disponible en las oficinas del C.G.P.B.B., el "Manual de Seguridad para Contratistas", 
para realizar cualquier consulta. El mismo también se puede visualizar en 
www.puertobahiablanca.com  

 

Ante cualquier emergencia  en  el  área  portuaria,  (incendio,  caída de personas al agua, etc.),  
llamar  a   Emergencias de Prefectura Naval Argentina 106. 

 

 
 
 
 
 

http://www.puertobahiablanca.com/
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• RIESGO COVID – 19  
 

• Se deberá incorporar el “Riesgo COVID-19” en los Programas de Seguridad, 
Planes y/o Procedimientos de Trabajo Seguro, etc.  

• El contenido mínimo de los anexos a los programas deberá ajustarse a lo 
dispuesto por la SRT. 

 

  

• Plan de emergencia y atención del accidentado (centros de atención y medios de 
traslado) especifico ante accidente visado por ART  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    …………………………………………………………….                                                          ….……………………………………………… 
                    Firma y aclaración del oferente                                                                                                       Revisó 
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