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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION DE OFERTAS.

En la sede del Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca, Avenida Mario Guido s/n del Puerto de
Ingeniero White, Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires, Area Administrativa, Oficina de Compras, hasta
el dia 27 del mes de julio de 2023 a las 10.30 horas.

Los oferentes podran presentar sus ofertas personalmente o bien enviarlas mediante correo postal
inscripta y habilitada por el ENACOM en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales (RNPSP).
Para el caso en que se opte por la presentacidon de modo personal, los oferentes deberan tramitar, con la
debida antelacién, las autorizaciones correspondientes de acceso a Zona Portuaria. En caso de optar por
la remisién postal de la oferta, se tendra Unicamente por presentada aquella que sea recibida en la sede
del Consorcio de Gestidn del Puerto de Bahia Blanca con anterioridad a la fecha y hora fijadas en el parrafo
precedente para la recepcion de ofertas, independientemente de la fecha de su despacho por la oficina
de correos.

APERTURA DE OFERTAS.

En la sede del Consorcio de Gestidn del Puerto de Bahia Blanca, Avenida Mario Guido s/n° del Puerto de
Ingeniero White, Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires, el dia 27 del mes de julio de 2023 a las 11.00
horas.

VISITA DE OBRA OBLIGATORIA, REUNION INFORMATIVA Y CONSTITUCION COMO
PARTICIPANTE

Visita de obra obligatoria: Partiendo de la sede del CGPBB a las 10.00 hs., del dia 06 del mes de junio de
2023, con el alcance y condiciones establecidas en el articulo 8° Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares y articulo 7° de estas Bases de Condiciones Generales.

Reunién Informativa: Con caracter obligatorio y de modo anterior a la visita, en la sede del CGPBB,
Gerencia de Ingenieria y Planificacién.

Plazo limite para constituirse en participante: El plazo maximo para constituirse como participante
resulta la hora 15:00 del tercer dia habil administrativo posterior al dia que se realice la visita de obra y

reunion informativa.

MONTO DE REFERENCIA: $ 350.000.000 + IVA (PESOS Trescientos cincuenta millones)
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ARTICULO 1° - OBJETO DE LA LICITACION.

La presente Licitacion tiene como objeto la adjudicacién del contrato de obra para la construccién de
cuatro naves industriales, a ubicarse en la interseccién de las calles 7 y Pilling del Puerto de Ingeniero
White, incluyendo la ingenieria de detalle asi como la provisién de materiales, mano de obra, equipos y
herramientas para su construccion total, con sus correspondientes oficinas e instalaciones
complementarias, en un todo de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, en adelante PET, este Pliego de Bases y Condiciones
Generales y demds documentos que forman parte de la “documentacién licitatoria”.

Las ofertas deberan ajustarse técnica y econdmicamente a lo dispuesto en la documentacién licitatoria.
No se aceptaran ofertas alternativas y/o variantes.

ARTICULO 2° - PLIEGOS. PUBLICACION ON-LINE. DESCARGA GRATUITA.
El ejemplar del Pliego Licitatorio estard numerado en cada una de sus paginas.

Los interesados en participar de este procedimiento de seleccién podran descargar en forma gratuita la
documentacién licitatoria del sitio https://puertobahiablanca.com/licitaciones.html.

ARTICULO 3° - DEL CARACTER DE PARTICIPANTE.

El interesado que haya descargado la documentacion licitatoria debera comunicar via e-mail a la casilla
de correo licitaciones@puertobahiablanca.com su intencidon de constituirse en participante. En tal

comunicacion deberd indicar indefectiblemente su domicilio real, legal y constituir especial -fisico y
electrénico- a los fines previstos en el art. 11° de este PBCG, en el radio urbano de la ciudad de Bahia
Blanca, de la localidad de Ingeniero White o dentro de la jurisdiccidon portuaria del Puerto de Bahia Blanca
y el electrénico en la casilla que al efecto se fije.

Junto con la constitucion como participante el firmante debera adjuntar el instrumento que acredite
facultad suficiente para representar a la empresa que pretende constituirse como tal y para obrar en el
sentido invocado. Asimismo, deberd nominar la persona que asistira en representacion de la empresa
durante la visita de obra obligatoria. Dichos documentos deberan ser firmados y posteriormente
escaneados para su inclusién como adjuntos del mail precitado.

Cumplidos los extremos indicados anteriormente, el interesado adquirira el caracter de participante, lo
que sera comunicado por parte del Area de Compras del CGPBB en la casilla de correo electrénica por él
indicada.
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Se recuerda que el plazo maximo para constituirse en participante del presente procedimiento resulta la
hora 15:00 del tercer dia habil administrativo posterior al dia que se realice la visita de obra y reunién
informativa.

ARTICULO 4°- SUBSISTENCIA DE LOS DOMICILIOS.

Seran validas todas las notificaciones que se cursen al domicilio especial constituido o bien a la casilla de
correo electrénico indicada por el participante en oportunidad del art. 3° del PBCG.

Todo cambio de domicilio fisico o electrénico especialmente constituido en las condiciones que impone
el articulo precedente deberd ser comunicado fehacientemente al CGPBB y surtira efectos inmediatos
desde su notificacion.

ARTICULO 5° - NATURALEZA JURIDICA DEL ENTE LICITANTE.

El "CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA", en adelante denominado el CONSORCIO,
el CGPBB, el COMITENTE o el LICITANTE, indistintamente, es un Ente de Derecho Publico no Estatal, creado
por Ley de la Provincia de Buenos Aires N2 11.414, en orden a lo establecido en la Ley Nacional de Puertos
24093, su decreto reglamentario DEC PEN 769/93, el cual se rige por su ESTATUTO (Anexo | Ley N2 11.414)
y resoluciones dictadas en dicho marco.

ARTICULO 6° - REGIMEN LEGAL APLICABLE A LA CONTRATACION.

La Contratacién objeto del presente proceso licitatorio se regird, en general, por el "Régimen de
Contrataciones" del CGPBB (Resolucién N° 15-CGPBB/2019, Anexos | y Il), y en particular, por lo
establecido en este Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generalesy Particulares, y sus Anexos; las circulares que eventualmente se libren, por la Orden de Compra
que se extiende al adjudicatario, (en adelante OC) o el Contrato de Obra que se firme en su defecto (en
adelante el CO) y demds documentacion licitatoria.

EL CONTRATISTA debera cumplir con la legislacién laboral vigente con relacién al ejercicio de la actividad
objeto de la obra y respetar los regimenes reglamentarios, convencionales y/o de practicas, usos y
costumbres gremiales, empresarios y de las organizaciones sindicales, ya sea en general o en particular,

vigentes en el Puerto Bahia Blanca.

En tal sentido, el oferente debera prever en su andlisis de costos el cumplimiento del Convenio CGPBB
UOCRA, que como Anexo VIII forma parte de la documentacion licitatoria.
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ARTICULO 7° - VISITA OBLIGATORIA AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA Y REUNION
INFORMATIVA

Todo interesado en participar de la presente licitacién debera visitar obligatoriamente el lugar donde se
ejecutara la obra, en el dia y hora indicados en el presente, a fin de tomar conocimiento del estado de los
bienes muebles e inmuebles incluidos en la misma, no pudiendo con posterioridad a la presentacién de
su oferta alegar ignorancia o falta de informacidn sobre el espacio a intervenir, dmbito o estado de las
instalaciones.

Sera a su exclusivo costo la realizacion de la visita. Cualquier estudio y/ o verificacion que quisiera realizar
a los efectos de formular su oferta debera realizarse con expresa autorizacion del Consorcio y/o de
Concesionario cumpliendo las normas de seguridad y sin comprometer la normal operatoria de la posta.

El ENTE LICITANTE extenderd una constancia que acredite la asistencia a la visita mencionada
precedentemente, debiendo acompafiar tal constancia cuando presente su oferta.

Asimismo, el CGPBB convoca a los Participantes a la Reunidn Informativa obligatoria que se realizard en
su sede de Av. Mario Guido S/N del Puerto de Ing. White del Puerto de Bahia Blanca, de modo previo a la
visita.

Solo se admitird la participacion mediante representante cuando éste Ultimo se encuentre debidamente
autorizado.

Sélo podran constituirse en participantes aquellos interesados que hayan asistido a la visita a los lugares
de ejecucidn de la obra.

El ente licitante podra evaluar la fijacion de una nueva fecha adicional para visita de obra en aquellos
supuestos en los que algun participante que hubiere asistido a la visita obligatoria lo solicitare en forma
expresa y fundadamente. La posibilidad de solicitar una visita de obra adicional a la obligatoria, caduca a
los 12 dias habiles anteriores a la fecha de presentacién de ofertas. De resultar procedente el pedido de
nueva visita de obra, la misma serd comunicada a los demds participantes quienes podrdn formar parte
de la misma.

ARTICULO 8° - TERMINOLOGIA

A los efectos de la interpretacion y aplicacion de este Pliego y demas documentacion licitatoria y/o
contractual, se entenderd por:
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ENTE LICITANTE o COMITENTE: El Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca (CGPBB), comitente
de la obra a contratar.

PARTICIPANTE: La persona fisica o juridica que hubiese cumplido con el procedimiento formal establecido
en el art. 3° del presente pliego.

OFERENTE: Todo PARTICIPANTE que haya presentado oferta en la presente Licitacion en las condiciones
de admisibilidad requeridas en el presente pliego.

OFERENTE PRESELECCIONADO: EI OFERENTE que haya superado la instancia de calificacion prevista en el
presente PBCG para el analisis de antecedentes correspondiente al SOBRE N° 1 y cuya OFERTA haya sido
calificada por la autoridad competente del ENTE LICITANTE como admisible para avanzar a la etapa de
apertura del SOBRE N° 2 y posterior analisis y valoracién de su oferta econémica.

ADJUDICATARIO: El OFERENTE cuya propuesta sea considerada por la autoridad competente del ENTE
CONVOCANTE como la mas conveniente a los fines de adjudicar la presente Licitacién y celebrar la
contratacion respectiva.

CONTRATISTA: El adjudicatario que haya suscrito con el ENTE LICITANTE el correspondiente Contrato o
recibido la Orden de Compra, a criterio del ENTE.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un contrato para la ejecucion
de una parte de los trabajos correspondientes a la obra contratada.

TERCEROS: Persona fisica o juridica, publica o privada que no resulte interesado, participante, oferente,
adjudicatario o contratista y que acredite interés de manera concreta y precisa por medio de prueba util
en el desarrollo y ejecucién de la obra a contratar.

DOCUMENTACION LICITATORIA: Estd constituida por las presentes Bases y Condiciones Generales,
Especificaciones Técnicas Particulares y demds documentacion y anexos complementarios y el
Reglamento De Compras Res. 15-CGPBB/2019, Utiles para regir el procedimiento licitatorio, formular la
oferta y regir la contratacion.

CIRCULARES: Es el medio de comunicacion de todas aquellas resoluciones, aclaraciones o modificaciones
a la documentacion licitatoria que formule el CGPBB, en su condicidn de ente licitante.

COMISION EVALUADORA: Es la integrada por los funcionarios del ENTE LICITANTE, nominados por el
Gerente General del CGPBB, cuya misidn sera la prevista en el articulo 31° del presente proceso licitatorio.
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ETAPA DE EVALUACION DE OFERTAS: Periodo comprendido entre el dia habil posterior al dia de apertura
de ofertas hasta el dia habil posterior a la notificacion de la adjudicacién del presente proceso.

REPRESENTANTE LEGAL: La persona designada por el PARTICIPANTE, el OFERENTE, el ADJUDICATARIO o
el CONTRATISTA, segun la etapa del procedimiento en la que actie, con facultades para obligar al
PARTICIPANTE, OFERENTE, ADJUDICATARIO o CONTRATISTA, segun corresponda.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional idéneo con titulo habilitante, matriculado en el colegio profesional
correspondiente con jurisdiccién en la Provincia de Buenos Aires, con incumbencias relacionadas
directamente a las tareas que impone la evaluacién de la documentacion correspondiente a la presente
Licitacion y a la posterior ejecucién de la obra objeto de la misma.

ARTICULO 9° - COMPUTO DE PLAZOS EN EL TRAMITE LICITATORIO.

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego y en la demas documentacidn licitatoria se computaran
en dias habiles administrativos del CGPBB, salvo expresa indicacién en contrario.

ARTICULO 10° - PLAZO DE EJECUCION.
El plazo de ejecucion sera de TRESCIENTOS (300) dias corridos, conforme articulo 12° del PET.
ARTICULO 11° - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. PRUEBA

Los avisos, citaciones, notificaciones, intimaciones, asi como cualquier tipo de comunicaciones que se
realicen entre este Ente Licitante y los participantes, oferentes o adjudicatarios se realizaran,
indistintamente por carta certificada con aviso de retorno o carta documento, dirigida al domicilio legal o
constituido en la oportunidad prevista en el art. 3° del presente PBCG o en su presentacion. Asimismo,
seran validas todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que se dirijan al domicilio
electrénico especialmente constituido para la presente licitacién, conforme las previsiones de los arts. 3°
y 4° del PBCG.

Constituira plena prueba de la comunicacién y de su fecha de notificacidn, el documento que en cada caso
la registe: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificacidn, el aviso de retorno o el

reporte de recepcidon emitido por el equipo utilizado.

La indicacion del domicilio fisico del CONSORCIO y/o casilla de correo electronico informada en este Pliego
de Bases y Condiciones a los fines del procedimiento de seleccidn, determina que Unicamente seran
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validas las comunicaciones que los interesados, participantes, oferentes o adjudicatarios realicen en el
domicilio o casilla de correo electrénico referidos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente articulo, sera responsabilidad de los interesados y/o
participantes y/o oferentes chequear la pagina web del CGPBB a fin de tomar conocimiento de las
aclaraciones que se efectuen al Pliego y/o cualquier otra comunicacion relevante que se emita en el marco
de la presente licitacion.

ARTICULO 12°- VISTA DE LAS ACTUACIONES

Toda persona que acredite poseer interés legitimo relacionado con la ejecucién de la obra a contratar
podra tomar vista de las actuaciones del presente tramite, incluso hasta la finalizacion del contrato y
recepcion definitiva de la obra, exceptuando la etapa de evaluacidn de las ofertas. No se podra tomar

vista de la documentacion amparada por normas de confidencialidad o la declarada de acceso restringido
por resolucion fundada de autoridad no inferior a Gerente General del CGPBB.

ARTICULO 13° - ATRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES.

Quienes hayan adquirido la condicion de participantes de acuerdo con el mecanismo establecido en el
art. 3° del presente pliego, podran:

a) Consultar el expediente licitatorio por si o por representante debidamente acreditado y facultado.

b) Presentarse en el expediente licitatorio solicitando informaciéon o formulando manifestaciones o
peticiones utiles.

c) Solicitar aclaraciones sobre los pliegos, formulando las consultas correspondientes
d) Solicitar una nueva visita de obra en los términos del art. 7° del PBCG.
e) Presentar ofertas.

Los participantes que no presentaren Oferta perderdn automaticamente desde el vencimiento del plazo
para hacerlo, las facultades indicadas precedentemente.
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ARTICULO 14° - EFECTOS DE LA SOLICITUD DE ACLARACIONES Y CONSULTAS

La formulacion por parte de los participantes de aclaraciones o consultas no suspendera el tramite
licitatorio, salvo que el ENTE LICITANTE por intermedio de autoridad no inferior a Gerente General,
conforme su solo criterio, disponga lo contrario.

ARTICULO 15° - ACLARACIONES Y CONSULTAS SOBRE LOS PLIEGOS

a) El Ente Licitante podrd efectuar aclaraciones a los Pliegos, Anexos y a toda otra documentacién
correspondiente a la Licitacién, sin poder modificar ninglin aspecto de sus contenidos esenciales.

Dichas aclaraciones o adecuaciones serdn efectuadas con una anterioridad no inferior a CINCO (5) dias
habiles previos a la fecha prevista para la presentacién de Ofertas. Las aclaraciones o adecuaciones que
se emitan serdn consideradas parte integrante de los pliegos y seran publicadas en la web del Consorcio
para conocimiento de los interesados, asi como también notificadas mediante circulares a todos los
Participantes debidamente constituidos.

b) Los participantes podrdn solicitar aclaraciones o formular consultas, mediante correo electrénico
emitido desde la casilla denunciada en oportunidad del art. 3°, dirigido a la casilla proporcionada por el
CGPBB en el presente pliego, haciendo concreta referencia a los puntos objeto de aclaraciones o
consultas. Dicha facultad caducarad automaticamente, por el mero transcurso del tiempo, a los DIEZ (10)
dias hdbiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de ofertas.

c) Las respuestas a los pedidos de aclaraciones o consultas formulados por los participantes, deberan
realizarse y comunicarse con una anterioridad no inferior a CINCO (5) dias habiles anteriores a la fecha de
la apertura de sobres. Las respuestas se emitiran mediante circulares que seran publicadas en el sitio web

del ENTE LICITANTE y notificadas via correo electrénico a todos los participantes.

Las circulares formaran parte de los documentos de la Licitacion y deberan acompanarse debidamente
firmadas por representante legal y representante técnico, con la Oferta.

A los efectos del cémputo de los plazos mencionados no se tendrd en cuenta, en ningln caso, el dia de
apertura de las ofertas.

Para solicitar aclaraciones y formular consultas, los interesados deberan constituirse en participantes en
los términos exigidos en el art. 3°.
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No se aceptaran consultas telefénicas y no sera obligatorio contestar aquellas que se presenten fuera de
término.

ARTICULO 16° - OFERENTES. REQUISITOS.

Podran presentar ofertas personas humanas o juridicas domiciliadas en el pais, ya sea que tengan su sede
principal en el pais o bien sucursal debidamente registrada por ante los organismos nacionales habilitados
al efecto, y que posean plena capacidad juridica para participar de la licitacion y para obligarse, en forma
individual o bajo la forma de contratos asociativos.

Las empresas constituidas en el extranjero con sucursal establecida en la Republica Argentina, en el marco
de la Ley 19.550 (Ley General de Sociedades) Seccion XV — de las sociedades constituidas en el extranjero-
deberan acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, parr. 3ro de la Ley 19.550.
Asimismo, deberdn acompanfar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien
juridicamente obligue a la casa matriz, de donde surja de que esta Ultima se constituye como garante
solidaria e ilimitada de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y eventualmente del
cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar adjudicataria. Deberan
adjuntar la documentacion respaldatoria de la que resulte la capacidad econdmico financiera de la casa
matriz, con el objeto de su consideracion.

ARTICULO 172 - INCOMPATIBILIDADES PARA SER OFERENTE
No seran admitidos como Oferentes, Adjudicatarios ni Contratistas:

a) Los miembros del Directorio y empleados del CGPBB, los miembros del Directorio y empleados de las
empresas o sociedades en las cuales el CGPBB tuviere participacion accionaria;

b) Las sociedades en las que alguno de los sujetos indicados en el inciso anterior hubiere tenido en el
ultimo afio algun grado de participacidn como miembro del Directorio, del Consejo de Vigilancia, de la
Sindicatura, de alguna Gerencia, o bien resulte ser socio, representante o apoderado, inhabilidad que se
extenderd hasta un afo después en que el sujeto indicado en el inciso anterior haya cesado en sus
funciones en el CGPBB; excepto en los casos de Directores por su participacion en sociedades cuya
representacion les corresponde en el dmbito del CGPBB, quienes deberdn excusarse de tomar
intervencidn tanto en el procedimiento de seleccidon como en el contrato;

c) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena;

d) Las personas humanas o juridicas en estado de quiebra o liquidacidn;
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e) Las personas humanas y las personas juridicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia,
Sindicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados de sociedades que sean conyuges o tengan
parentesco hasta dentro del tercer grado de consanguineidad, o segundo de afinidad con alguno de los
miembros del Directorio del CGPBB, con los sujetos que ordenen el inicio del procedimiento y/o aprueben
las respectivas contrataciones y los responsables del drea requirente que formule las Especificaciones
Técnicas de la contratacion y todo otro sujeto integrante del CGPBB que tenga facultad de decidir o
asesorar técnicamente sobre el proceso de seleccion.

Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las sociedades y empresas integradas en
la Oferta cuyos directores, socios mayoritarios, sindicos o representantes legales, se encuentren
comprendidos en ellos.

Los oferentes deberan acompafiar una declaracién jurada en la que manifiesten que no se encuentran
comprendidos en las inhabilidades enunciadas en el presente articulo.

ARTICULO 18° - REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Las ofertas seran redactadas por el oferente en idioma nacional argentino. Los sobres, cajas o paquetes
contenedores de ambos SOBRES N° 1 y N° 2, se presentaran perfectamente cerrados y firmados en sus
solapas y contendran en su cubierta la identificacién del expediente de contratacion al que corresponden,
el diay hora de la apertura, y la identificacion del oferente.

Las ofertas se admitiran -indefectiblemente- hasta el dia 27 del mes de julio de 2023 a las 10.30 hs. en el
domicilio del Ente Licitante y deberdn estar firmadas por el oferente o su representante legal o apoderado
y el representante técnico, con su debida acreditacion de identidad o personeria, con sello de la empresa
en todas sus hojas, foliadas en su totalidad en el centro del margen inferior.

La documentacién requerida debera presentarse en el orden dispuesto en el art. 22°, separada por
indicadores donde conste el nimero de articulo e inciso al que corresponde. El oferente o su
representante legal deberan salvar las enmiendas y raspaduras su las hubiere.

Toda documentacion presentada en idioma extranjero deberd ser acompafiada de su pertinente
traduccidén al espafiol, realizada por traductor publico y legalizada la firma de la misma por el Colegio
Publico de Traductores correspondiente a su matriculacién.

El Oferente que presente documentacién proveniente del exterior en idioma espafiol, cuando ella resulte
una traduccién de un documento redactado originariamente en idioma extranjero, deberd presentar
dicha traduccién debidamente legalizada por traductor habilitado en su pais de origen junto con la versién
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en idioma extranjero, sin perjuicio de lo cual a todos los efectos del presente, se tomara como valida la
redactada en castellano para su evaluacién y toma de decision.

Los oferentes deberan denunciar su domicilio real, legal y electrénico y constituir especial en el radio
urbano de la ciudad de Bahia Blanca, de la localidad de Ingeniero White o del Puerto de Bahia Blanca, bajo
apercibimiento de tenerse por subsistentes los detallados en oportunidad de constituirse como
participantes.

ARTICULO 19° - SUBSANACION DE ERRORES Y OMISIONES NO ESENCIALES

Con excepcion de lo dispuesto en el art. 30° del PBCG, procedera la subsanacién de errores u omisiones
no esenciales, que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para los oferentes. En estos casos
el oferente sera intimado por la Comisién Evaluadora, a través del Area de Compras, a corregirlos dentro
del término de cinco (5) dias habiles administrativos. Si no lo hiciere, la oferta sera desestimada.

La solicitud de correccién de errores y omisiones serd comunicada mediante circular a todos los oferentes
y no podra ser utilizada para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o tomar ventaja respecto
de los demas oferentes.

ARTICULO 20° - PRESENTACIONES. EFECTOS. INFORMACION QUE DEBE OBTENER EL OFERENTE

La presentacion de oferta importa, por si misma, que el oferente estudid y conoce toda la normativa que
rige el presente llamado, las condiciones y documentacidn de esta Licitacion, que realizé los estudios que
fueran necesarios y obtuvo previamente todos los datos e informes para confeccionar su oferta y cumplir
con la mismay con todas y cada una de las condiciones y obligaciones establecidas en las presentes Bases
y el PET, que valoré todas las circunstancias y previo sus consecuencias y que las acepta en su totalidad.
Que ha recogido en el ambito en que deberad desarrollarse la obra a contratar toda la informacién
necesaria para la confeccion del plan de trabajo propuesto y para su ejecucion, el encuadre convencional
de sus trabajadores y cualquier otro antecedente que pueda permitir una exacta apreciaciéon de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo.

En consecuencia, no podra alegar con posterioridad a la formulacidn de oferta y/o suscripcién del contrato
respectivo, desconocimiento o causa alguna de ignorancia en cuanto a condiciones y costo de ejecucion
de los trabajos a contratar. En este sentido la presentacion de la oferta importa por si misma la aceptacion
y verificacidn de la informacién suministrada por el Ente Licitante, siendo el Oferente Unico responsable
por la oferta que realice no pudiendo alegar en el futuro desconocimiento de los datos de base para
realizar su oferta, tales como datos geotécnicos, topograficos y cualquier otra informacién que fuera
necesaria para la elaboracién de la misma.
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ARTICULO 21° - INMODIFICABILIDAD

La posibilidad de modificar la oferta precluira con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea
admisible alteracién alguna de las propuestas después de esta circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir,
completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de seleccidn, se
considerard como valida la ultima propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cudl es
la ultima oferta presentada en término, deberan desestimarse todas las presentadas por ese oferente.

ARTICULO 22° - SOBRE CONTENEDOR DE LA OFERTA

SOBREN° 1

1. Documentacion en soporte digital

La documentacion del Sobre N° 1 que se detalla a continuacién debera encontrarse firmada en todas sus
fojas por el oferente, ya sea por su representante legal o apoderado y por el representante técnico y se
deberd presentar en soporte digital. A tal fin el oferente debera escanear y almacenar cada uno de los

documentos en un PENDRIVE, e incorporar este dispositivo al Sobre N° 1.

Cuando se trate de documentos emitidos con formato digital y suscriptos con firma digital se debera
incorporar, ademas de la copia escaneada, el archivo original contenedor del documento.

El oferente se constituye en depositario de los originales en papel, comprometiéndose a remitirlos a
simple requerimiento del Ente Licitante.

El contenido del Sobre N° 1 deberd presentarse en el orden consignado a continuacién:

1.1. El presente Pliego de Bases Condiciones Generales Legales y el de Especificaciones Técnicas,
incluyendo todos sus anexos y las circulares emitidas por el Ente licitante.

1.2. La documentacién que se detalla a continuacion, con el fin de identificar al oferente y su habilidad
para contratar de acuerdo con las siguientes pautas:

1.2.a) Informacién general

|. Personas humanas
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1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real y constituido, estado
civil y numero de documento de identidad.

2. Nimero de Cédigo Unico de Identificacién Tributaria. (C.U.L.T.) y constancia de inscripcion de orden
nacional, provincial o municipal.

3. En el caso de apoderados, instrumento del cual surge la personeria y constancia de designacién del
Representante Técnico del Proceso Licitatorio de la Oferente de los que surjan facultades suficientes para
obligar a la misma en la presente licitacidon. Podra una misma persona reunir ambas representaciones.

4. La documentacion prevista en el art. 29° del presente pliego en caso de invocar el régimen preferencial
de contratacidn de empresa local, a saber: Constancia de habilitacidn comercial, libre de deuda y némina
de trabajadores con indicacién de su domicilio y copia de Constancia de Alta de Trabajador AFIP.

Il. Personas Juridicas

1. Razédn social, domicilio de la sociedad, direccién de la sede inscripta, lugar y fecha de constitucion y
datos de inscripcidn registral.

2. CUIT y constancia de inscripcién.
3. Nomina de los actuales integrantes de sus 6rganos de administracion y fiscalizacidn interna.

4. Ejemplar del Contrato Social o Estatuto Social actualizado debidamente certificado por notario publico
y con intervencidn del respectivo Colegio de Escribanos y/o del organismo competente en caso de tratarse
de documentacion extranjera y legalizado en caso de tratarse de extraia jurisdiccién. Si alli constare
Unicamente el domicilio, se debera acompaiiar la constancia que acredite la direccién de la sede inscripta.

5. Copias de actas asamblearias u érgano equivalente con la designacién de los miembros del Directorio,
de los d6rganos de administracién y fiscalizacién, asi como Acta de Aceptacidon de cargos vigente
debidamente certificadas por notario publico y con intervencion del respectivo Colegio de Escribanos y/o
del organismo competente en caso de tratarse de documentacion extranjera.

6. Copia del Acta de Directorio o decision social de la oferente donde surja que se decidié la presentacion
en la presente Licitacion con mencion expresa a la suscripcién del Contrato en caso de resultar

adjudicatario, debidamente certificada por notario publico y con intervencién del respectivo Colegio de
Escribanos y/o del organismo competente en caso de tratarse de documentacion extranjera.

NO-2023-00004946-CGPBB-JA#GAF

Pégina 14 de 121



‘ Fecha:

AREA DE ASUNTOS LEGALES
_ﬁ LICITACION PUBLICA n°06-CGPBB/2023 26/12/22

i PUERTO CONSTRUCCION DE CUATRO NAVES INDUSTRIALES Revision: 1
s Pag.: 14 de 36

PUERTO DE INGENIERO WHITE - PUERTO DE BAHIA BLANCA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

7. Las sociedades constituidas en el extranjero con sucursal establecida en la Republica Argentina, en los
términos de la Seccion XV de la Ley 19.550, deberdn presentar la documentacién respaldatoria que
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, parr. 3ro de la Ley 19.550. Asimismo,
deberan acompafiar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien juridicamente
obligue a la casa matriz, de donde surja de que esta Ultima se constituye como garante solidaria e ilimitada
de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y eventualmente del cumplimiento de las
obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar adjudicataria. Deberan adjuntar ademas, la
documentacién respaldatoria de la que resulte la capacidad econdmico financiera de la casa matriz, con
el objeto de su consideracién.

8. En caso de apoderados, instrumento del cual surge la personeria y constancia de designacion del
Representante Técnico del Proceso Licitatorio de la Oferente de los que surjan facultades suficientes para
obligar a la misma en la presente licitacion. Podra una misma persona reunir ambas representaciones.

9. La documentacion prevista en el art. 29° del presente pliego en caso de invocar el régimen preferencial
de contratacidn de empresa local, a saber: Constancia de habilitacién comercial, libre de deuda y némina
de trabajadores con indicacién de su domicilio y copia de Constancia de Alta de Trabajador AFIP.

1. Personas fisicas y/o juridicas bajo la forma de contratos asociativos

Ademas de la totalidad de la documentacion individualizada en los inc. | y Il -segun corresponda para cada
uno de los oferentes- deberd acompanfarse:

1. Identificacidn de las personas que los integran.
2. Fecha de compromiso de constitucién y objeto.

3. Fecha y nimero de inscripcién registral o de la constancia de iniciacidn del tramite respectivo en caso
de poseerlos.

4. Declaracion de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentacion
de la Oferta, de la adjudicacion y de la ejecucién del contrato.

5. Las empresas que formen parte de la relacidn asociativa deberdn presentar la documentacién prevista
en el art. 29° del presente pliego en caso de invocar el régimen preferencial de contratacién de empresa
local, a saber: Constancia de habilitacion comercial, libre de deuda y nédmina de trabajadores con
indicacion de su domicilio y copia de Constancia de Alta de Trabajador AFIP y sélo se otorgara preferencia
en el caso que todas cumplan con dichos requisitos.
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1.2.b) Capacidad econémico-financiera.
Los oferentes deberan presentar la siguiente documentacion:
1. Monto total facturado por afio calendario en los ultimos 3 (tres) afios.

2. En el caso de Personas Juridicas, Estados Contables auditados correspondientes al Ultimo ejercicio
cerrado, con el pertinente dictamen profesional e intervencion del Consejo Profesional correspondiente.
Asimismo, deberan acompaniarse las actas de Asamblea o de reunidn de socios con la aprobacién de los
Estados Contables y distribucién de utilidades.

3. Presentar referencias bancarias, financieras y comerciales y la autorizacion para solicitar referencias,
con indicacion de los datos de contacto.

4. Constancia de Inscripcién AFIP, Formulario 522/A DDJJ Ley 17250 y Detalle de Deuda
Consolidada/Consulta Deuda Proveedores del Estado emitido a través del Sistema de Cuentas Tributarias
de la pagina WEB de la AFIP.

5. Constancia de Inscripcion y Certificado de Cumplimiento Fiscal (A 404 W2), emitidos por ARBA.
1.2.c) Capacidad técnica

1. Nominacién del Responsable Técnico conforme ART. 19° del PET y detalle de experiencia profesional
en tareas similares.

2. Referencias de proyectos similares. La firma Oferente deberad presentar referencias de obras de
caracteristicas técnicas similares en los ultimos 10 afios, indicando nombre completo y breve descripcién
de la encomienda profesional, monto de obra, comitente, persona de contacto y lugar de emplazamiento.

3. Plan de trabajos y Memoria descriptiva conforme ART. 17° del PET.

4. Declaracion jurada indicando haber verificado la viabilidad técnica del proyecto basico expuesto en el
presente pliego. Esta declaracion debera estar rubricada tanto por el representante legal del oferente
como por el representante técnico.

. Copia del contrato profesional por las tareas de “Trabajos previos y presentacién de propuestas en

licitacién™ junto con la correspondiente certificacién de intervencién Visado Ley 10.416. A efectos del

calculo del honorario profesional por las tareas de estudio y preparacion de propuestas se comunica que

el valor en juego es de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES MAS IVA ($ 350.000.000.- + IVA).
NO-2023-00004946-CGPBB-JA#GAF
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2. Documentacion en papel impreso

Ademads de su incorporacion en soporte digital conforme las pautas establecidas en el apartado 1., la
documentacién que se detalla a continuacion deberd ser presentada sin excepcién en formato papel,
firmada en su totalidad por el oferente o bien su Representante Legal o apoderado y el Representante
Técnico, individualizada con separadores, en el orden consignado a continuacion:

1. Autorizacidon a favor del CGPBB para solicitar a Organismos Oficiales, compafiias de seguros, bancos,
entidades financieras, organismos de control y a cualquier otra persona humana o juridica, informaciones
relacionadas con la Oferta presentada, junto con un detalle de entidades, personas y datos de contacto
que puedan brindar referencias (teléfono y correo electrénico).

2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, conforme los articulos 24° y 27° del presente Pliego. En el
caso de optarse por la constitucién de Pdlizas de Caucidn con firma digital o electrénica valida, debera
incorporarse el archivo original contenedor del documento.

3. Declaracién Jurada suscrita por el Representante Legal, en la que manifieste no encontrarse el Oferente
comprendido en los supuestos de incompatibilidades establecidos en el articulo 17° del PBCG.

4. Constancia de visita obligatoria de obra expedida por el ente licitante, asi como, eventualmente,
constancia de visita complementaria.

5. Manifestacion de que el oferente garantiza la veracidad y exactitud de todas sus declaraciones y se
compromete a actualizarlas.

El CGPBB se reserva el derecho de solicitar ampliacidn o informacidn adicional respecto a los puntos que
anteceden, de requerir a terceros elementos que hagan a la verificacion de la veracidad y consistencia de
las manifestaciones y antecedentes del oferente, como asi también sobre la autenticidad de la
documentacién presentada por éste.

SOBRE N° 2

La documentacion del Sobre N° 2 firmada en todas sus fojas por el oferente o bien su representante legal
o apoderado y el Representante Técnico se debera presentar en soporte papel, en el orden consignado a
continuacion.

1. La propuesta econdmica de la oferta para la obra, que debera incluir la documentacién que se detalla
seguidamente:
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1.1. La Oferta econdmica para la ejecucion de la obra a contratar, expresada en pesos, la que se presentara
exclusivamente en el Anexo IV — Planilla de cotizacion, que forma parte de la documentacidn licitatoria.

1.2. Planilla de Analisis de Precios — Anexo V. Los analisis de precios seran elementos determinantes para
la evaluacion de las Ofertas formuladas. Por ello, su confeccion debera contener los conceptos indicados
en la planilla que forma parte del Pliego de Especificaciones Técnicas y en las que deberd utilizarse el
importe neto del IVA.

1.3. En la planilla de cotizacién debera expresar si hard uso de tomar un anticipo financiero y en qué
porcentaje. Se prevé un maximo de hasta el 20% del monto total del contrato.

En caso de ausencia o error en la cuantificacion correcta de cada item a presupuestar, o insuficiencia de
informacién requerida que no altere el valor de la oferta o su composicién, ni afecte el principio de
inmodificabilidad e igualdad, el Ente Licitante podrd solicitar aclaraciones a los Oferentes sobre el
particular.

Los agregados ajenos a lo requerido en el Pliego se tendrdn por no escritos.

ARTICULO 23°- COTIZACION DE OFERTA

La cotizacidn deberd efectuarse Unicamente en pesos, utilizando la planilla de cotizacion que forma parte
de la documentacion licitatoria y en la forma prevista en el art. 13 del PET y en el Anexo V.

ARTICULO 24° - CONSTITUCION DE GARANTIAS.

La garantia de mantenimiento de la oferta y en su caso la de cumplimiento del contrato y garantia por
anticipo, deberd constituirse mediante seguro de caucion y ser emitidas por compaiiias de seguro de
primera linea, a satisfaccion del CGPBB y a través de pdlizas autorizadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacién.

Las pdlizas de caucién deberan reunir las siguientes condiciones:

a) Erigir al asegurador en cardcter de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusion y division.
b) Instituir al Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca como asegurado.

c) Expresar la suma asegurada en la misma moneda de la oferta.

d) Indicar el periodo de cobertura, siendo automaticamente renovable.
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e) Determinar que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del tomador, incluida la falta de pago de
la prima, no afectaran en ningiin modo los derechos del asegurado frente al asegurador.

f) Disponer que cuando existan otros seguros cubriendo el mismo interés, riesgo y obligacion, el
asegurador participara a prorrata en concurrencia con los otros garantes hasta el importe total de la
garantia.

g) Establecer que una vez firme la resolucidn dictada dentro del ambito interno del Consorcio de Gestidn
del Puerto de Bahia Blanca, que establezca la responsabilidad del tomador por el incumplimiento de las
obligaciones a su cargo, el asegurado tendra derecho a exigir el pago al asegurador, luego de haber
resultado infructuosa intimacion extrajudicial de pago hecha a aquél, no siendo necesaria ninguna otra
interpelacién ni accidn previa contra sus bienes.

h) Instituir que el siniestro quedara configurado al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la
intimacién de pago hecha al tomador, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, y que el asegurador
debera abonar la suma correspondiente dentro de los 15 dias de serle requerida.

i) Mantener la vigencia de la garantia mientras no se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento cubre,
aun cuando ocurran ampliaciones o modificaciones respecto al objeto o condiciones de licitacion, en la
medida que estas se efectien de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones Generales de la
Licitacion.

j) Estipular que la prescripcién de las acciones contra el asegurador se producira cuando prescriban las
acciones del asegurado contra el tomador.

k) La pdliza se debera acompafiar en su version original, sea en formato papel o digital, acompafiada de
sus condiciones generales, particulares y cualquier otro elemento que la integre.

En caso de que la pdliza fuera emitida con firma oldgrafa y/o electronica deberd presentarse la
certificacion de la firma por ante escribano publico, acreditando las facultades suficientes para suscribir
la pdliza y obligar a la aseguradora en los términos de su emisién.

Sélo se admitiradn pdlizas emitidas con firma digital, cuando esta sea susceptible de verificacion por parte
del ENTE LICITANTE, sin perjuicio de lo cual, se debera acreditar, mediante intervencién de escribano
publico, el caracter del firmante y las facultades suficientes para suscribir la pdliza y obligar a la
aseguradora en los términos de su emision.

Cuando la pdliza solo contuviere firma facsimilar, ademas de incorporar el texto “la presente pdliza se
suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el punto 7.8 del Reglamento General de la
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Actividad Aseguradora” se deberd acompafiar copia del Acta de Directorio y/o Acta del Consejo de
Administracién de la Compafiia Aseguradora que apruebe la utilizacion de dicha firma en los términos del
art. 7.8 del Reglamento de la Actividad Aseguradora, la que debera estar certificada por escribano publico.

El CGPBB se reserva el derecho de no aceptar a la empresa aseguradora propuesta por razén fundada.
Asimismo, una vez presentada oferta y en desarrollo el proceso licitatorio o durante la ejecucién del
contrato, podrd requerir del oferente o del contratista el cambio de asegurador, si a su exclusivo criterio
y bajo pautas de razonabilidad adecuadas la empresa que extiende la caucién o aval a favor del CGPBB
carece o ha perdido la habilitacion gubernamental correspondiente, la solvencia técnica o
econdmica/financiera que resultan adecuadas para la cobertura extendida.

En caso de intervencidn de Escribano Publico no matriculado en la Provincia de Buenos Aires, debera
acompafiarse la constancia de legalizacién de su firma, expedida por el Colegio correspondiente a la
inscripcién y matricula del profesional.

ARTICULO 25° - SEGUROS.

La empresa debera presentar, con caracter previo al inicio de las tareas y a requerimiento de la Comisién
de Inspeccion, los siguientes seguros.

1. Todo Riesgo Construccion: la Contratista deberd contratar un seguro de Todo Riesgo Construccidn que
cubra dafios materiales por una suma asegurada igual al valor total de la obra, con adicional de remocién
de escombros y Responsabilidad Civil (RC) que cubra a personas, cosas, muebles e inmuebles o
semovientes de terceros ante eventuales dafios por la suma de ddlares diez millones (USD 10.000.000) e
incluya clausula de responsabilidad civil cruzada para que el CGPBB y la Provincia de Buenos Aires sean
considerados como terceros frente a cualquier dafio directo o indirecto que pudieren sufrir. La pdliza
debera especificar que el riesgo cubierto comprende construcciones en espacios maritimos y sobre
espejos de agua portuaria.

2. ART, SVO, AP complemento ART, accidentes personales auténomos: la Contratista deberd dar debido
cumplimiento a lo estipulado en el Anexo Il - HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, en lo referente
a: ART, seguro de vida colectivo obligatorio, seguro de accidentes personales adicional a la ART, seguro
de accidentes personales auténomos, seglin corresponda.

3. Vehiculos y maquinarias: la Contratista deberd dar debido cumplimiento a lo estipulado en el Anexo Il
- HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE en cuanto a: seguro de responsabilidad civil automotor de
vehiculos y maquinarias utilizadas en la obra, y seguro de responsabilidad civil por dafios causados por
equipos de la contratista, incluyendo en ambos casos, clausula de responsabilidad civil cruzada para que
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el CGPBB y la Provincia de Buenos Aires sean considerados como terceros frente a cualquier dafio directo
o indirecto que pudieren sufrir.

La contratista debera seleccionar una empresa de seguros de reconocida solvencia y trayectoria,
reservandose el CGPBB la posibilidad de requerir el cambio de aseguradora, cuando los antecedentes que
de la misma informa la SSN, no cubrieran sus expectativas.

La empresa deberd dar acabado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente. La Comisidon de
Inspeccidn, informara a la firma contratista el momento oportuno de presentacion de cada uno de ellos
mediante ODS, conforme las tareas involucradas en cada etapa del proyecto, y determinando un plazo
asociado para su presentacién.

Las pélizas deberan contener clausula de no subrogacién en favor del CGPBB y de la Provincia de Buenos
Aires, y clausula de notificacién mediante la cual el asegurador se comprometa a no anular, suspender,
rescindir o modificar la cobertura sin notificar primero al CGPBB, y determinar la jurisdiccion de Bahia
Blanca o lugar de realizacién de la obra.

Asimismo, deberan instituir al CGPBB y la Provincia de Buenos Aires como asegurados adicionales. No
obstante ello, las pdlizas deberan estipular que las obligaciones y cargas emergentes del seguro, incluido
el pago de la franquicia, permanecen en cabeza de la contratista o asegurado principal.

Las polizas se deberan acompaniar en su versién original, sea en formato papel o digital, acompafada de
sus condiciones generales, particulares y cualquier otro elemento que la integre, con mas los
comprobantes respectivos que acrediten el pago del premio.

En caso de que la pdliza fuera emitida con firma oldgrafa y/o electronica deberd presentarse la
certificacidn de la firma por ante escribano publico, acreditando las facultades suficientes para suscribir
la pdliza y obligar a la aseguradora en los términos de su emisién.

Sélo se admitiradn pdlizas emitidas con firma digital, cuando esta sea susceptible de verificacion por parte
del ENTE LICITANTE, sin perjuicio de lo cual, se deberd acreditar, mediante intervencién de escribano
publico, el caracter del firmante y las facultades suficientes para suscribir la pdliza y obligar a la
aseguradora en los términos de su emision.

Cuando la pdliza solo contuviere firma facsimilar, ademas de incorporar el texto “la presente pdliza se
suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el punto 7.8 del Reglamento General de la
Actividad Aseguradora” se deberd acompafiar copia del Acta de Directorio y/o Acta del Consejo de
Administracion de la Compafiia Aseguradora que apruebe la utilizacidn de dicha firma en los términos del
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articulo 7.8 del Reglamento de la Actividad Aseguradora, la que debera estar certificada por escribano
publico.

En caso de intervencién de Escribano Publico no matriculado en la Provincia de Buenos Aires, debera
acompafiarse la constancia de legalizacién de su firma, expedida por el Colegio correspondiente a la
inscripcién y matricula del profesional.

Si las pdlizas se hubieran emitido en idioma extranjero se deberd acompaniar su pertinente traduccion al
espafiol, realizada por traductor publico y legalizada la firma de la misma por el Colegio Publico de
Traductores correspondiente a su matriculacién.

Si la compaiiia aseguradora fuera extranjera, debera realizarse el correspondiente “fronting” con empresa
local conforme normativa de la Superintendencia de Seguros de la Nacién.

El CGPBB se reserva el derecho de no aceptar a la empresa aseguradora propuesta por razén fundada.
Asimismo, una vez presentada oferta o durante la ejecucion del contrato, podra requerir del contratista
el cambio de asegurador, si a su exclusivo criterio y bajo pautas de razonabilidad adecuadas la empresa
gue extiende la cobertura carece o ha perdido la habilitacién gubernamental correspondiente, la solvencia
técnica o econdmica/financiera que resultan adecuadas para la cobertura extendida.

ARTICULO 26° - DEVOLUCION DE GARANTIAS.

1. La garantia de mantenimiento de la oferta se restituird a los oferentes que no superen la instancia de
evaluacién dispuesta para el Sobre N° 1, luego de transcurridos tres (3) dias del acto de apertura del Sobre
N° 2, junto con este ultimo debidamente cerrado.

2. En el supuesto de aquellos oferentes que hayan superado la instancia de evaluacidn correspondiente
al Sobre N° 1, y se encuentren calificados para participar de la instancia correspondiente al analisis del
Sobre N° 2, sea que resulten o no adjudicatarios, la garantia de mantenimiento de la oferta sera restituida
dentro de los DIEZ (10) dias contados a partir del perfeccionamiento del contrato de obra o de la emision
de la orden de compra.

3. La garantia de cumplimiento de contrato, o el saldo que hubiere de este importe, le seran devueltos al
Contratista después de transcurridos los 90 dias de vencido el plazo de garantia previsto en el art. 11 del
PET.

4. La garantia por anticipo financiero serd devuelta dentro de los DIEZ (10) posteriores a la recepcién
provisoria, conforme certificacion por parte de la inspeccién de obra (art. 44 PBCG).
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ARTICULO 27° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. GARANTIA

La oferta se debera mantener vigente por el plazo minimo de CIENTO VEINTE (120) dias contados a partir
del acto de apertura, renovables automaticamente por igual periodo, salvo que el oferente manifieste, en
forma fehaciente y por escrito, su voluntad de no renovar dicho plazo, con una antelacién minima de diez
(10) dias habiles corridos al vencimiento de cada periodo.

En garantia del cumplimiento del plazo, el oferente deberd contratar un seguro de caucién en la forma
indicada en el art. 24° del PBCG, por un monto minimo de PESOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL
(S 17.500.000) con vigencia por un plazo de CIENTO VEINTE (120) dias contados a partir del acto de
apertura, renovable automaticamente.

Si el oferente manifestare su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento en la formay oportunidad
prevista en el presente articulo, la oferta perderd vigencia al término del plazo de mantenimiento minimo,
y la garantia se devolverd al oferente dentro de los diez (10) dias posteriores a dicho vencimiento.

En consecuencia, si el oferente retirare su oferta antes del vencimiento del plazo minimo, o manifestare
su voluntad de no renovar fuera de la oportunidad prevista en el presente, correspondera excluirlo del
procedimiento y ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta.

En tales casos, el Ente Licitante procedera a la desvinculacién del Oferente del proceso licitatorio,
comunicard tal circunstancia formalmente a los demas Oferentes y procedera, segun sea el caso, a la
devolucién de la garantia o a su ejecucién.

ARTICULO 28° - RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS.

En el lugar, dia y hora determinados en el llamado a licitacién, o en el que se fije por el Directorio en caso
de postergacion o el Presidente, en caso de urgencia, con la intervencion de escribano publico, se
procedera a cerrar el periodo limite para presentacién de ofertas y abrir los contenedores de las ofertas.
El acto de apertura sera presidido por el Presidente del CGPBB o por el Funcionario del Ente Licitante que
el Presidente haya designado, en presencia de los Directivos y/o personal perteneciente al ENTE
LICITANTE y de los interesados que concurran, quienes podran verificar la existencia, nUmero vy
procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos, labrandose un acta que serd
suscripta por los presentes.

A partir de la hora fijada como término para la recepcién de las ofertas no podrdn recibirse otras, aun
cuando el acto de apertura no se haya iniciado.
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Si el dia sefialado para la apertura de las ofertas deviniera inhabil, el acto tendra lugar el dia habil siguiente
y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podrd ser desestimada en el acto de apertura. Las que sean
observadas se agregaran al expediente para su andlisis por la comisién evaluadora.

Los Sobres N° 2 de las ofertas presentadas seran introducidos en un contenedor o bolsin debidamente
cerrado con precinto de seguridad numerado, y posteriormente depositados en la caja de seguridad que
a tal efecto disponga el CGPBB, la cual serd cerrada y sellada con fajas de seguridad por ante el Escribano
Publico que se encuentre presente en el acto de apertura, quien certificara la regularidad del acto,
tomandose todos los recaudos que se estimen necesarios tendientes a asegurar su inviolabilidad y a evitar
el deterioro o extravio de los citados sobres.

ARTICULO 29° - REGIMEN PREFERENCIAL DE CONTRATACION DE EMPRESA LOCAL

Sera de aplicacidn en la presente Licitacion, el régimen preferencial de contrataciéon de empresa local
previsto en el Anexo IX del Régimen de Contrataciones del CGPBB (Res. 15-CGPBB/2019), aprobado
mediante Resolucion N° 34-CGPBB/2022, que debe considerarse como integrante de la documentacién
licitatoria (Anexo XIV).

ARTICULO 30° - INADMISIBILIDAD DE OFERTAS. CAUSALES NO SUBSANABLES
Serd desestimada la Oferta, sin posibilidad de subsanacién, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas o juridicas no habilitadas para contratar conforme lo
dispuesto en el art. 17° del presente pliego.

b) Si el precio cotizado mereciera la calificacién de vil o no serio. La oferta sera desestimada cuando de
los informes técnicos de evaluacidn surja que no podra ser cumplida en forma debida por tratarse de
precios excesivamente bajos de acuerdo con criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de
la evaluacion de la capacidad econdmica del oferente;

c) Si tuviera tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlineas sin salvar en las hojas que contengan la
propuesta econdmica, la descripcién del objeto de la licitacién, plazo de ejecucién o alguna otra parte de
la Oferta que hiciere a la esencia de la misma y/o del contrato;

d) Si estuviera escrita con ldpiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros;

e) Si contuviera condicionamientos;
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f) Si contuviera clausulas en contraposicion con las normas que rigen la contrataciéon o que impidieran la
exacta comparacion con las demas ofertas;

g) Si no se acompafiare la garantia de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido con
anterioridad a la presentacién de oferta.

h) Cuando pueda presumirse que el oferente es una continuacion, transformacién, fusién o escision de
otras empresas no habilitadas para contratar con el CGPBB y de las controladas o controlantes de aquellas;

i) Cuando existan indicios que por su precisién y concordancia hicieran presumir que los oferentes han
concertado o coordinado posturas en el procedimiento de seleccidn;

j) Cuando existan indicios que por su precisidon y concordancia hicieran presumir que media simulacion de
competencia o concurrencia.

ARTICULO 31° - COMISION EVALUADORA. DESIGNACION, INTEGRACION Y FUNCIONES

El Gerente General ha designado una COMISION EVALUADORA, que estara conformada por cuatro (4)
integrantes como miembros titulares y otros 4 (cuatro) como miembros suplentes. Estos ultimos
reemplazaran a aquellos en los supuestos de impedimentos definitivos o transitorios para actuar.

INTEGRANTES DE LA COMISION EVALUADORA:
TITULARES

1. Ing. Miguel Walter

2. Dra. Carolina Sardini

3. Cr. Juan Ocafia

4. Dra. Mdnica Blanco

SUPLENTES

1. Ing. Alejandro Vicente

2. Dr. Santiago Romanelli

3. Cra. Julieta Ahumada
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4. Sr. Gustavo Segura

La Comisién Evaluadora tendrda como funcion principal evaluar y responder las consultas de tramite
formulada por los participantes y evaluar y elevar a consideracién del Directorio las consultas que se
refieran a aspectos relacionados con el objeto de la contratacidn y condiciones de admisibilidad de ofertas
u oferentes.

Con relacién a las ofertas presentadas, tendrd como funcién principal analizar la documentacién
acompafiada por los oferentes, y evaluar el cumplimiento por parte de los mismos de los requisitos
legales, técnicos y econdmico-financieros exigidos en el presente Pliego.

Antes de emitir el dictamen mencionado, la Comisidn Evaluadora podra requerir, a través de la Gerencia
General, el asesoramiento que estime pertinente de las distintas asesorias o areas del Consorcio de
Gestion o bien contratar, con la autorizacion dl Directorio, asesoramiento externo.

La Comision Evaluadora emitird un dictamen de caracter no vinculante, que proporcionara a la autoridad
competente para adjudicar, conforme Anexo Il del Régimen de Contrataciones del CGPBB, los
fundamentos para el dictado de los actos de preseleccion y adjudicacidn correspondiente.

ARTICULO 32° - EVALUACION DE LAS OFERTAS.

En tanto se ha dispuesto para la presente Licitacion Publica el sistema de etapa multiple, la comparacién
y evaluacion de antecedentes empresariales y técnicos, capacidad econémico-financiera, garantias,
caracteristicas de la prestacién y analisis de los componentes econdmicos de las ofertas se realizan
mediante preselecciones o precalificaciones sucesivas, identificadas como etapa del SOBRE N° 1y etapa
del SOBRE N° 2.

Conforme prevé el Articulo 20 del Reglamento de Compras del CGPBB (Res 15-CGPBB/2019), con respecto
al SOBRE N° 1 se realizard la comparacion y evaluacidon de antecedentes empresariales y técnicos,
capacidad econdmico-financiera, garantias, caracteristicas de la prestacion y demas antecedentes
incluidos en el mencionado SOBRE. Con relacién al SOBRE N° 2, se evaluaran y compararan los
componentes de contenido econémico de las ofertas que superen la instancia de preseleccion del SOBRE
N° 1.

Seran contenidos minimos del dictamen de la Comision Evaluadora en cada instancia:

a) Examen de los aspectos formales: Evaluaciéon del cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa vigente y los respectivos pliegos.
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b) Calidades de los oferentes.

c) Evaluacion de las ofertas: Debera tomar en consideracidon en forma objetiva todos los requisitos
exigidos para la admisibilidad de las ofertas. Si existieran ofertas inadmisibles, explicitard los motivos,
fundandolos en las disposiciones pertinentes. Si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes, debera
explicitar los fundamentos para excluirlas del orden de mérito.

Respecto de las ofertas que resulten admisibles y convenientes, debera considerar los factores previstos
en la documentacion licitatoria para la comparacion de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos y
sugerir cual es a su criterio la oferta mas conveniente.

ARTICULO 33°- VISTA DE LAS PRESENTACIONES

A los fines de la toma de vista del contenido correspondiente al Sobre N° 1, se entregara al representante
debidamente acreditado de cada oferente, una copia en soporte digital de cada uno de los Sobres N°1 de
todas las ofertas presentadas, el que podra ser retirado durante los dos (2) dias habiles siguientes al de la
apertura de sobres.

ARTICULO 34° - IMPUGNACION DEL SOBRE N° 1 DE LAS OFERTAS.

Los oferentes, dentro de los dos (2) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo establecido por el
articulo anterior, podran formular impugnaciones a los SOBRES N° 1 de las ofertas presentadas,
cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) Que sean formuladas por escrito con firma oldgrafa de representante legal y representante técnico, en
original y adjuntando una copia digital. De contar dichos representantes con firma digital en los términos
establecidos por ley, podran ser aceptadas bajo dicho formato.

b) Que hayan depositado a favor del ENTE LICITANTE en la cuenta corriente N° 531/9 del Banco de la
Provincia de Buenos Aires de titularidad del CGPBB (CBU: 01404696-01623200053196), en efectivo,
transferencia o cheque certificado a la fecha, la suma de PESOS CIEN MIL (S 100.000) por cada punto
impugnado a cada oferta, aunque las impugnaciones hayan sido formuladas en un mismo escrito. En el
supuesto de que las mismas prosperen, estos importes les serdn reintegrados con posterioridad a la
resolucién de las impugnaciones, por su monto nominal, no devengando a favor del impugnante interés
alguno. En caso contrario, los oferentes perderan a favor del CGPBB las sumas depositadas, salvo que el
CGPBB entendiera que existié una razonable duda que ameritaba la impugnacién.
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De las impugnaciones articuladas, se correrd traslado a los oferentes cuya oferta hubiera sido impugnada,
por medio digital, para que la contesten en el plazo de dos (2) dias habiles. La contestacidén se debera
efectuar por escrito, en original, acompafiando una copia digital para su remisién a la oferente
impugnante. Vencido este plazo sin haber contestado las impugnaciones, se tendrd por decaido el
derecho que han dejado de usar.

ARTICULO 35° — CALIFICACION DE LOS OFERENTES

El Directorio del CGPBB, previo informe de la Comisidn Evaluadora procederd a resolver las impugnaciones
previstas en el articulo anterior y evaluar la calificacién de los Oferentes, determinando cudles de ellos
han cumplido satisfactoriamente los requisitos exigidos para el SOBRE N° 1 y pasaran a la instancia de
evaluacién correspondiente al SOBRE N° 2. La decision del Directorio sera debidamente notificada a todos
los Oferentes, citando a aquellos que han calificado, a concurrir a la sede del CGPBB, mediante su
representante designado y acreditado, el dia y hora establecido a los efectos de la apertura simultdnea
de los SOBRES N° 2.

ARTICULO 36° — APERTURA DE LOS SOBRES N° 2.

El acto de apertura sera presidido por el Presidente del CGPBB o por el funcionario del Ente Licitante que
haya designado por éste, y se efectuara con la presencia de los Oferentes que asistiesen y demds
directivos y empleados del CGPBB presentes, previa extraccion de los SOBRES N° 2 de la caja de seguridad.

Luego de verificado el correcto estado de los mismos, se procedera a su apertura.
La persona que invoque la representacion de cada Oferente, deberd acreditarla debidamente.
Solamente se abriran los SOBRES N° 2 de quienes hubiesen calificado para participar en dicha instancia.

Los restantes SOBRES N° 2 seran puestos a disposicién de los respectivos Oferentes dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al acto de apertura, junto con cada garantia de mantenimiento de oferta
oportunamente presentada, tal lo indicado en el Articulo 20° del presente PBCG.

Del Acto de Apertura de los SOBRES N° 2 se labrard un Acta, dejandose constancia en la misma de la
diligencia cumplida. El acta sera firmada por los funcionarios que presidan la reunién, demas directivos y
empleados del Ente Licitante presentes y por los representantes de los Oferentes que hubiesen
concurrido, si asi lo desearen. En el Acta se hara constar la identificacion de la titularidad de los SOBRES
N° 2 abiertos y el valor en Pesos ofertado por cada oferente.
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ARTICULO 37°- VISTA DE LAS PRESENTACIONES CORRESPONDIENTES AL SOBRE N° 2.

A los fines de la toma de vista del contenido correspondiente al SOBRE N° 2, se entregara al representante
debidamente acreditado de cada oferente, una copia en soporte digital de cada uno de los SOBRES N°2
abiertos, la que podrad ser retirada durante los dos (2) dias hdbiles siguientes al de la apertura de SOBRES
N° 2.

ARTICULO 38° - IMPUGNACION DEL SOBRE N° 2 DE LAS OFERTAS.

Los oferentes, dentro de los DOS (2) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo establecido por el
articulo anterior, podran formular impugnaciones a los SOBRES N° 2 de las ofertas presentadas,
cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) Que sean formuladas por escrito con firma oldgrafa de representante legal y representante técnico, en
original y adjuntando una copia digital. De contar dichos representantes con firma digital en los términos
establecidos por ley, podran ser aceptadas bajo dicho formato.

b) Que hayan depositado a favor del ENTE LICITANTE en la cuenta corriente N° 531/9 del Banco de la
Provincia de Buenos Aires de titularidad del CGPBB (CBU: 01404696-01623200053196), en efectivo,
transferencia o cheque certificado a la fecha, la suma de PESOS CIEN MIL (S 100.000) por cada punto
impugnado a cada oferta, aunque las impugnaciones hayan sido formuladas en un mismo escrito. En el
supuesto de que las mismas prosperen, estos importes les seran reintegrados con posterioridad a la
resolucién de las impugnaciones, por su monto nominal, no devengando a favor del impugnante interés
alguno. En caso contrario, los OFERENTES perderan a favor del ENTE LICITANTE las sumas depositadas,
salvo que el ENTE LICITANTE entendiera que existié una razonable duda que ameritaba la impugnacion.

De las impugnaciones articuladas, se correra traslado a los oferentes cuya oferta hubiera sido impugnada,
por medio digital, para que la contesten en el plazo de dos (2) dias habiles. La contestacidén se debera
efectuar por escrito, en original, acompanando una copia digital para su remisién a la oferente
impugnante. Vencido este plazo sin haber contestado las impugnaciones, se tendra por decaido el
derecho que han dejado de usar.

ARTICULO 39° - INFORME FINAL DE COMISION EVALUADORA

La Comisién evaluadora procederd a emitir un segundo dictamen en el que evaluara las impugnaciones
relativas al sobre N° 2, asi como el aspecto econdmico de las ofertas preseleccionadas, determinando la
admisibilidad de cada una de ellas. Asimismo, deberd considerar los factores previstos en la
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documentacidn licitatoria para la comparacién de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos a efectos
de sugerir cual es, a su criterio, la oferta mas conveniente.

ARTICULO 40° - DESEMPATE DE OFERTAS.

Superada la instancia de admisibilidad correspondiente al SOBRE N° 2, en caso de ofertas que sean
similares técnicamente, presenten equivalencia de precios, el CGPBB -a su sdlo criterio- podra optar por
solicitar a los oferentes que por escrito y dentro del plazo comun que al efecto se fije, formulen una mejora
de precios o ratifiquen los propuestos, a fin de elaborar el orden de mérito definitivo.

Las nuevas cotizaciones, de existir, seran abiertas en la misma forma prevista para el acto de apertura
correspondiente al Sobre 2.

Se considerara que existe equivalencia de ofertas cuando entre las mejores propuestas admisibles exista
una diferencia del CINCO PORCIENTO (5%) o menos, respecto de la de menor precio cotizado. El silencio
por parte del oferente invitado a mejorar se considerara como que ratifica y mantiene su oferta original.

ARTICULO 41° - MEJORA DE PRECIOS.

Previo a resolver la declaracion de adjudicacion, cuando el Directorio del CGPBB considere que el precio
de la mejor oferta presentada pueda resultar excesivo con relacion al monto estimado de la contratacion,
podra solicitarse a ese oferente una mejora a los fines de conseguir la oferta mas conveniente a los
intereses del Consorcio.

Ante la negativa de mejorar el precio, ya sea expresa del oferente o tacita por mantener silencio ante la
consulta formulada, la Comisidon Evaluadora aconsejard proseguir con el tramite de adjudicaciéon o
declarar la inconveniencia de todas las propuestas, exponiendo los fundamentos en su dictamen.

ARTICULO 42° - ADJUDICACION. TRAMITES Y EFECTOS

La adjudicacidn debera recaer sobre la oferta mas conveniente, teniendo en cuenta para ello el grado de
complejidad, el monto, el tipo de contratacidn y la idoneidad de los oferentes.

La adjudicacion serd dispuesta por el Directorio a la oferta que resulte a su criterio la oferta mas
conveniente, conforme Anexo Il del Régimen de Contrataciones del CGPBB, mediante el dictado de una
Resolucién fundada, la cual serd notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes.
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El acto de adjudicacion debera dictarse de conformidad con lo establecido en el art. 42, del Anexo | del
Régimen de Contrataciones Vigente (Res. 15-CGPBB/2019).

El acto de adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos los Oferentes, por alguno de los
medios previstos en el art. 11° de este pliego.

ARTICULO 43° - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El Adjudicatario deberd integrar la garantia de cumplimiento del contrato, equivalente al 10% del monto
total de la contratacién, dentro del plazo de TRES (3) dias habiles administrativos de haber sido notificado
de la adjudicacién resuelta por el Directorio del Ente Licitante. Dicha garantia debera ser evaluada y
aprobada por el CGPBB previo a la suscripcién del contrato o a la emisién de la orden de compra y se
mantendrd vigente durante todo el plazo de vigencia del contrato y hasta 90 dias posteriores al
vencimiento del plazo de garantia previsto en el art. 11°del PET.

Esta debera constituirse conforme la modalidad prevista en el art. 24° del PBCG.

En caso de incumplimiento de lo establecido en el presente articulo se procedera conforme lo establecido
en el art. 43° del Régimen de Contrataciones.

Cuando el monto del contrato sea modificado como consecuencia de la redeterminacidn de precios, se
debera modificar proporcionalmente la garantia de cumplimiento de contrato.

ARTICULO 44° - ANTICIPO Y CONTRAGARANTIA

Al momento de formular su oferta, el oferente podrd solicitar como parte de la modalidad de pago, un
anticipo financiero de hasta el 20% del monto total de la oferta, lo que debera ser expresamente
manifestado.

El anticipo serd liquidado dentro de los quince dias habiles contados a partir de la recepcion de la
correspondiente factura, previa presentacion de caucion por garantia de anticipo constituida del modo y
con los recaudos previstos en el articulo 24 del presente Pliego, a satisfaccion del ENTE LICITANTE.

La contragarantia serd devuelta dentro de los DIEZ (10) posteriores a la recepcién provisoria, conforme
certificacion por parte de la inspeccion de obra.

La devolucién del monto de anticipo financiero percibido se efectuara descontando de cada certificado
de obra dicho porcentaje, hasta completar el 100% de la certificacién.
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ARTICULO 45° - CLAUSULA DE RECOMPOSICION DEL PRECIO DEL CONTRATO

En caso de que hubiera modificaciones en los precios de mercado que pudieran afectar el valor
establecido en el presente contrato, durante el término de su vigencia, se establece una metodologia que
permita receptar dichas variaciones de modo de mantener la ecuacién econémico- financiera entre las
prestaciones comprometidas por cada una de las partes contractuales y de preservar la vigencia del
contrato.

Se conviene que el precio cotizado permanecera invariable hasta tanto se verifiquen modificaciones
superiores al DIEZ POR CIENTO (10,00 %) a la baja o al alza en el precio del contrato, luego de la aplicacion
de la férmula polindmica que se detalla a continuacion:

Va= Vo * (0,30 x MO,/MOo + 0,60 x AC./ACo + 0,10 x USD,/USDo)

Donde:
Vo= valor del contrato original.
V, = valor actualizado del contrato.

MO, = Valor de la hora de oficial especializado segiin Convenio Laboral Homologado por el Ministerio de
Trabajo de la Nacidn, para el ultimo dia del mes anterior al mes de apertura de la presente Licitacion.

MO, = idem anterior para el Gltimo dia del mes bajo evaluacién.

ACo = Aceros del indice de Costo de la Construccién (ICC) Art. 15° Inciso m — Acero — Acero Aletado
(INDEC) para el ultimo dia del mes anterior al mes de apertura de la presente Licitacién.

AC, = i[dem anterior para el tltimo dia del mes bajo evaluacién.

USD, = Cotizacion del ddlar divisa vendedor del Banco Nacion para el dltimo dia habil del anterior al mes
de apertura de la presente Licitacién.

USD, = idem anterior para el tltimo dia del mes bajo evaluacién.

Ante el supuesto de verificacidn de la variacién del precio conforme lo indicado, cualquiera de las partes
puede invocar el presente articulo.

NO-2023-00004946-CGPBB-JA#GAF

Pégina 32 de 121



AREA DE ASUNTOS LEGALES ‘ Fecha:
_ﬁ LICITACION PUBLICA n°06-CGPBB/2023 26/12/22
i PUERTO CONSTRUCCION DE CUATRO NAVES INDUSTRIALES Revision: 1
At A Pag.: 32 de 36

PUERTO DE INGENIERO WHITE - PUERTO DE BAHIA BLANCA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Las solicitudes de redeterminaciéon deberan ser presentadas por escrito, acompafiadas de los
antecedentes que acrediten que se ha verificado la variacion de referencia establecida en el presente
régimen, mediante el detalle del célculo respectivo, acompafiado de la copia de respaldo de los indices
utilizados para el cdlculo.

Si se realizara mas de una recomposicion del precio durante la ejecucién de la obra, los valores indice
basicos para las sucesivas comparaciones serdn los correspondientes al mes tomado para la evaluacion
de la recomposicidon inmediatamente anterior.

Sélo serd admisible el pedido de redeterminacién de precios si al momento de presentar la solicitud la
obra se encontrare en ejecucion de acuerdo con los porcentuales de avance previstos en el Plan de
Trabajos vigente.

De registrarse atrasos por causas imputables al Contratista, los trabajos se liquidaran a los valores de
contrato o a los establecidos en la ultima redeterminacidn, segln resultare pertinente, sin perjuicio de las
penalidades que pudiere corresponder en casos de atraso, hasta tanto se regularice la situacion, esto es,
se alcancen los valores comprometidos de avance en el Plan de Trabajos vigente.

Dentro de los quince (15) dias corridos de recibida la solicitud, el comitente y el contratista suscribiran el
Acta de Redeterminacién de precios en la se fijara la adecuacion de precios que corresponda, el mes a
partir del cual corresponde su aplicacion, el porcentaje de obra remanente de construcciéon conforme plan
de trabajo y el nuevo monto de garantia que deberd integrar la contratista.

ARTICULO 46 ° - RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMOS DE TERCEROS

LA CONTRATISTA serd exclusivamente responsable por los dafios y perjuicios que como consecuencia de
su actividad e imputables a la misma, haya ocasionado a terceros, y que estos le reclamasen al Comitente
por no haber sido satisfechos en tiempo oportuno.

En caso de que se dirigieran contra el Comitente reclamos de dependientes, proveedores, empresas de
seguro, empresas subcontratistas o de servicios publicos, relacionadas con la Contratista y con el objeto
del presente Contrato, la Contratista presta expreso consentimiento para que el Comitente retenga
preventivamente hasta el 50% de los montos reclamados, sobre los pagos que debiera realizarle por
trabajos cumplidos, hasta tanto ésta acredite fehacientemente haber satisfecho los requerimientos
mencionados o bien que los mismos resultan irrazonables, dejando indemne al Comitente.
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Cumplidas las prestaciones que motivaron la suspensién de los pagos, el Comitente procedera a abonar
las facturas respectivas con el proximo certificado de Obra, haciéndose constar que la postergacién del
pago no devengara interés alguno a favor de la Contratista.

ARTICULO 47° — DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. CESION DEL CONTRATO. REPRESENTATE
TECNICO.

El Contrato no podra transferirse, total o parcialmente, sin autorizacién previa y expresa de EL
COMITENTE.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener permanentemente informado a EL COMITENTE sobre todo cambio
en la titularidad de sus acciones. La autorizacidn aludida en el item anterior sera necesaria para cualquier
modificacion del Contrato o estatuto societario que implique:

a) La transferencia de una participacion mayor del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del total de las
acciones, o cualquiera fuese el porcentaje, si modificase el computo de las mayorias o las atribuciones de
control de la formacion de la voluntad social.

b) La transformacion, fusion, escisién, disolucidn o liquidacidn total o parcial de la sociedad.

¢) La modificacion del objeto social.

d) Laiincorporacién de nuevos socios o accionistas en cualquier modalidad que altere el control societario.
e) Cualquier otra accion que pueda modificar el control de la formacion de la voluntad social.

Si por cualquier causa fuera necesario que EL CONTRATISTA debiera reemplazar al REPRESENTANTE
TECNICO, lo informara a EL COMITENTE por medio fehaciente, adjuntando para su consideracién, la
correspondiente documentacion relacionada con los antecedentes del profesional postulado para cubrir
esa instancia técnica y su concrecion debera contar con la conformidad expresa de EL COMITENTE.

ARTICULO 48° - SUBCONTRATACIONES

La Contratista podra subcontratar parte de los servicios y trabajos que considere convenientes, sin que
ello implique perder o delegar la conduccidn real de la Obra en sus aspectos operativos y técnicos,
continuando ella como responsable ante el Comitente. La suma de las subcontrataciones no podra
exceder el cincuenta por ciento (50%) del monto total del Contrato, debiendo nominarse a la o las
empresas subcontratistas y especificarse el detalle de las tareas y Obras a realizar por las mismas. La
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Contratista serd responsable en forma solidaria y como principal pagadora, de las obligaciones
contractuales, laborales y previsionales de las Subcontratistas y que tengan origen o relacién directa o
indirecta con la ejecucion de los trabajos que se le contrate en el marco de la contratacién principal. La
Contratista deberd presentar al Comitente, con cardcter previo al inicio de tareas por parte de un
subcontratista, el modelo de Contrato a celebrar, el cual, en caso de ser aprobado, debera presentarse en
ejemplar debidamente firmado y con la reposicidon fiscal correspondiente. EI Comitente se reserva el
derecho de no aceptar la subcontratacion con persona o empresa determinada a su sélo criterio, sin que
la negativa otorgue derecho alguno al Contratista ni pueda ser utilizado como justificacién en atrasos en
el plan de trabajos o imposibilidad de ejecucién. En caso de subcontratarse sin mediar autorizacién del
Comitente, éste podrd rescindir de pleno derecho el Contrato por culpa de la Contratista, con pérdida de
la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

Las empresas subcontratistas no podran a su vez realizar ningun tipo de subcontratacién con otras
empresas, siendo ello inoponible al Comitente.

ARTICULO 49° - DERECHOS DEL ENTE LICITANTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO

El ENTE LICITANTE podrd suspender o dejar sin efecto fundadamente, el tramite licitatorio en cualquier
estado anterior a la firma del Contrato o la emisidn de la orden de compra. Asimismo, podra declarar
desierta la licitacién, por no considerar conveniente ninguna de las ofertas presentadas. En ningun caso,
la decisién de suspender, dejar sin efecto o de declarar desierta la presente licitacion generara derecho
alguno a los Oferentes y/o terceros interesados, para ser reembolsados de los gastos en que hubiesen
incurrido para participar en la licitacion, y/o a ser indemnizados y/o compensados por cualquier otro
concepto y/o motivo relacionado con el costo de elaboracién y/o presentacion de ofertas.

ARTICULO 50° - RESCISION DEL CONTRATO. CAUSALES. EFECTOS

El Comitente, podra rescindir el Contrato, por culpa de la Contratista cuando incurra en alguna de las
causales siguientes:

a) Incumplimiento de los trabajos contratados.
b) Paralizacién por mas de QUINCE (15) dias corridos de los trabajos, sin justa causa.

c¢) Cuando el total de las multas aplicadas alcance al diez por ciento (10%) del monto del Contrato, en
ambos casos, sin incluir el IVA.

d) En caso de subcontratarse sin mediar autorizacién del Comitente.

NO-2023-00004946-CGPBB-JA#GAF

Pégina 35 de 121



AREA DE ASUNTOS LEGALES ‘ Fecha:
i LICITACION PUBLICA n°06-CGPBB/2023 26/12/22
_..h <y L Revisién: 1
. PUERTO CONSTRUCCION DE CUATRO NAVES INDUSTRIALES

BAHLA BLANCA . Pag.: 35 de 36
PUERTO DE INGENIERO WHITE - PUERTO DE BAHIA BLANCA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

e) Cuando se constatara la existencia de una incompatibilidad conforme lo descripto por el art. 17° del
presente pliego, existente o sobreviniente, en cualquier etapa del procedimiento licitatorio o de ejecucion
contractual.

En el supuesto previsto en los incisos c), d), y e) del presente articulo, el ejercicio de la opcidn rescisoria
se producira de pleno derecho, sin necesidad de intimacion y/o interpelacion judicial o extrajudicial alguna
del Comitente a la Contratista, quedando rescindido el Contrato a partir de la notificacion que, por medio
fehaciente, le realice el Comitente a la Contratista de su voluntad rescisoria.

En los supuestos de los incisos a), y b) que anteceden, el Comitente intimara a la Contratista para que
dentro del plazo que aquél fije, de acuerdo a la urgencia en la ejecucién de la prestacion incumplida,
efectue los trabajos correspondientes. Vencidos los plazos precedentes, y no habiendo la Contratista dado
cumplimiento a la intimacién efectuada, el Contrato quedara rescindido de pleno derecho.

En todos los supuestos, la rescision contractual implicara para la Contratista la pérdida total a favor del
Comitente de la Garantia de Cumplimiento de Contrato prevista en el art. 43° de este PBCG.

De la ejecucion de la Garantia de Cumplimiento del Contrato prevista en el parrafo anterior, se detraerd
el monto efectivamente percibido por el Comitente por multas aplicadas al incumplimiento que dio origen
a la rescision contractual.

ARTICULO 51° - DOMICILIOS ESPECIALES. JURISDICCION.

A todos los efectos que deriven del cumplimiento y/o interpretacién del presente pliego y del contrato
que se celebre entre EL CONTRATISTA y EL COMITENTE, las partes fijaran y constituiran domicilios
especiales en la ciudad de Bahia Blanca o en la localidad de Ingeniero White o el Puerto de Bahia Blanca,
a saber, EL CONSORCIO en la Avenida Mario Guido S/N° del Puerto de Ingeniero White, Puerto de Bahia
Blanca y la Contratista en el que indique en su oferta, donde se tendrdn por validas todas las
notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se practiquen. Dichos domicilios se presumiran
subsistentes en tanto no se constituyan nuevos y se notifique esta circunstancia por medio fehaciente a
la otra parte.

Los oferentes, y una vez adjudicada la obra, la Contratista, se someten expresamente a la jurisdiccion de
los TRIBUNALES ORDINARIOS del Departamento Judicial Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires,

Republica Argentina, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiera
corresponderles.
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ARTICULO 52° - IMPUESTOS A PAGAR

Seran a cargo de la Contratista, en su totalidad, los impuestos, tasas, arancelesy contribuciones que
deban tributarse segun las normas vigentes existentes, ya sea en el orden nacional, provincial y/o
municipal. Con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), atento la condicidn de responsable inscripto
del CONSORCIO, deberd estarse a la metodologia de la ley del gravamen.

El impuesto de sellos que corresponda abonar con relacién al precio de contratacidn serd cancelado por
mitades por cada una de las partes, haciéndose constar que el Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia

Blanca se encuentra exento de su pago, conforme lo previsto en el articulo 2 de la Ley Nro. 11.414 segln
modificacion de la Ley Nro. 14.059.
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ART.1- OBIJETO

Las presentes especificaciones describen los trabajos para la construccion de cuatro naves industriales,
ubicadas en la interseccion de las calles 7 y Don Ernesto Pilling del Puerto de Ingeniero White. La edificacién
tendra un retiro de 12 m respecto de la linea de edificacion, que servirda como estacionamiento vehicular y
espacio de maniobras para los vehiculos de gran porte. El acceso a los depdsitos sera a través de portones
corredizos ubicados en el frente y contrafrente. Las oficinas tendran comunicacién directa a la via publica
y a los depdsitos. Sobre sus losas habra un espacio para almacenaje, y se accederd a dicho espacio a través
de una escalera de hormigén armado.

El objeto de los presentes trabajos es la contratacién de la ingenieria de detalle y la provisidn de materiales,
mano de obra, equipos y herramientas para la construccion total de los galpones, con sus correspondientes
oficinas e instalaciones complementarias, destinados a depésitos.\

ART. 2 - REFERENCIAS

Anexo | — Documentacién técnica
PLANO 1 —Plano de Planta
PLANO 2 — Plano de Cortes y Vistas
Anexo Il — Higiene, Seguridad y Medioambiente
Anexo Il — Especificaciones Generales Hormigén Armado
Anexo IV — Planilla de Cotizacién
Anexo V — Planilla de Andlisis de Precios
Anexo VI — Plan de Trabajos
Anexo VIl - Plan de Inversiones
Anexo VIl — Convenio CGPBB-UOCRA
Anexo IX — Régimen Preferencial de Contratacion Empresa Local \

ART. 3 - GENERALIDADES

La presente contratacidn comprende la mano de obra, materiales, equipos, transportes y depdsitos
eventuales necesarios para realizar la totalidad de los trabajos incluidos en las presentes especificaciones.

A efectos de minimizar los inconvenientes que pudieran suscitarse con motivo de los presentes trabajos y
para cuidar la integridad de las personas, las zonas donde haya trabajos en ejecucidn se delimitaran y
sefializardn debidamente con vallado rigido y carteleria de advertencia. De noche se emplearan faroles en
las barreras en todo sitio de peligro.

Todos los trabajos realizados en hormigén armado deberdn respetar en todos los casos lo enunciado en el
Anexo lll — Especificaciones Generales Hormigén Armado. Todos los trabajos de estructuras metalicas
deberan estar conforme al reglamento CIRSOC 301-205.

Los ensayos de control de calidad de los materiales estaran a cargo de la Contratista y se deberan realizar

en un laboratorio especializado en tal tarea de renombre que sera N@Eﬁ?d&d&&@&@ﬁ%@jﬁ#@&ﬁo

por la Inspecciéon de obra.
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La Contratista sera enteramente responsable por la construccidn de la totalidad de la obra, la que debera
entregarse terminada, en funcionamiento y con cada una de sus partes de acuerdo su fin, dentro de los
plazos previstos y en un todo de acuerdo con la documentacién suministrada. \

ART. 4 - DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en la presente licitacidon se encuentran descriptos en los siguientes items:

- [tem 1: Proyecto ejecutivo — Ingenieria de detalle.

- [tem 2: Tareas preliminares, obrador y replanteo.

- [tem 3: Estructuras de hormigdn: bases, columnas, encadenados, losas, escaleras, pisos interiores y
exteriores, etc.

- [tem 4: Estructuray cerramientos metalicos: columnas, vigas, correas, arriostramientos, cubiertas, etc.

- [tem 5: Albafileria: mamposteria, revoques, pisos, revestimientos, etc.

- [tem 6: Aberturas: portones corredizos, puertas y ventanas de oficinas, etc.

- [tem 7: Instalaciones

- [tem 8: Pintura

- [tem 9: Provisién y colocacién de artefactos

- [tem 10: Provisién y colocacién de mesadas y revestimientos

- [tem 11: Limpieza de obra |

ART. 5 - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

item 1 - Proyecto ejecutivo — Ingenieria de detalle

La Contratista debera realizar en primera instancia el Estudio de Suelos correspondiente para la elaboracién
del Proyecto Ejecutivo, donde desarrollard la Ingenieria de Detalle a partir del anteproyecto que acompafia
el presente Pliego. Dicho estudio de suelos deberd entregarse firmado por representante del estudio

geotécnico.

El citado Proyecto Ejecutivo debera contener, como minimo, la siguiente documentaciéon que debera ser
aprobada por la Inspeccién de Obra:

e Memoria descriptiva de la obra

e Memoria de cdlculo de estructuras metalicas y de hormigén armado.

e Planimetria:
e Plano de arquitectura: planta, cortes y fachadas de naves industriales y oficinas
e Plano de estructuras metalicas

Plano de detalle de uniones y fijaciones metdlicas

Plano de hormigdn armado (bases, columnas, encadenados, losas, escaleras)

Plano de replanteo

e Plano de replanteo de aberturas

e Plano de juntas de pisos interiores y exteriores

e Plano de instalacion pluvial

e Plano de instalacion sanitaria

e Plano de instalacion agua caliente y fria

e Plano de electricidad

e Plano de instalaciones complementarias: aire acondicionado y datos

NO-2023-00004946-CGPBB-JA#GAF
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De considerarlo necesario a los fines de lograr una mejor interpretacién del proyecto y de la Ingenieria de
Detalle, la Inspeccién se reserva el derecho de solicitar informacidon adicional y fuera de la listada
anteriormente.

El plazo para realizar el Proyecto Ejecutivo es de 60 (sesenta) dias corridos.

Todos los planos y memorias de cdlculo que la Contratista deban presentar para su aprobaciéon por parte
de la Inspeccién se haran atendiendo a los siguientes criterios:

e Lapresentacidn de cada plano y/o memoria de calculo deberd seguir un orden tal que la Inspeccidn
disponga de suficiente informacidn previa para analizarlo.

e Con cada entrega de documentacion, se deberd entregar un listado actualizado de los documentos
del proyecto, con su revisidn y fecha de entrega correspondiente.

e La presentaciéon de cada plano y/o memoria de célculo deberd efectuarse con la necesaria
anticipacién de manera de permitir que pueda cumplirse el procedimiento de aprobacidn indicado
mas adelante, sin obstaculizar el normal desenvolvimiento de los trabajos en los plazos estipulados.

e Los planos contendran toda la informacién necesaria en detalle, en una escala razonable y con las
vistas suficientes para mostrar con claridad el trabajo de que es objeto, debiendo ser controlado
adecuadamente antes de su elevacion a la Inspeccion.

Caracteristicas de los planos: Los planos seran confeccionados segun norma IRAM serie 4500,
presentandose una copia en papel y una en digital para su revisién ejecutada en AutoCAD 2020 o superior.
Los célculos de las estructuras y las uniones deberan cumplir con los requerimientos de los reglamentos
vigentes: CIRSOC-2005 en las series 100-200-300 y la mamposteria con la serie 500.

Una vez sea aprobada por la Inspeccion, la documentacion final debera ser visada por el Colegio Profesional
correspondiente, firmada por representante técnico y presentada al CGPBB.

Asi mismo, el Contratista deberd asumir las tareas tendientes a la elaboracion de la documentacion para la
presentacion y tramitado ante quien corresponda para obtener permisos y o aprobaciones que resultaran
necesario para realizar la obra.

item 2 - Tareas preliminares, obrador y replanteo

Se debera nivelar el terreno natural, y en el caso de que la cota del terreno no este 20 cm por encima del
nivel de corddn cuneta, se debera rellenar y compactar con tosca seleccionada.
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio y caracteristicas del
obrador a los fines de lograr la aprobacion de la Inspeccion de Obra, con la que debera contar para poder
iniciar las obras. Este contara con al menos las siguientes comodidades:
e Una (1) casilla oficina donde permanecera la documentacion de la obra, incluyendo los planos de
construccion aprobada por la Inspeccién
e Un (1) depdsito o paiol para guardado de las herramientas
e Comedory locales sanitarios necesarios, en cantidad de acuerdo con las reglamentaciones vigentes,
pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas
anteriormente.
El mantenimiento de las instalaciones y la conservacidn de las condiciones de higiene estaran a cargo de la
Contratista.

El cartel de obra deberd ser de 2,00 x 1,00 m, realizado sobre un bastidor de madera con una chapa metélica
galvanizada, teniendo en su parte frontal una superficie de contacto planay lisa sin agujeros ni abolladuras

capaz de recibir el ploteado. El disefio de este sera otorgado poMCMQ@w&ﬁﬁ%a‘%gﬁé\ﬁe
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Bahia Blanca, el cual podra ser impreso sobre lamina vinilica y pegado o pintado directamente sobre la
chapa. La contratista debera realizar el calculo de la estructura de acuerdo con la carga propia y de viento
seglin normas CIRSOC.

El Contratista debera efectuar el replanteo y la nivelacion de la obra, informando a la Inspeccion de Obra el
momento en que dichas tareas se llevaran a cabo. Realizara el trazado, amojonado y verificacion de ejes y
niveles de referencia. Los ejes de referencia serdn materializados en forma visible y permanente mediante
tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los
mismos sin recurrir cada vez a la verificacion del trazado.

La nivelacién del sector de obra incluird todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para
mantener las cotas de proyecto, este relleno debera hacerse con material apto y apisonado hasta obtener
un grado de compactacién adecuado.

item 3 - Estructuras de hormigén: bases, platea, encadenados, losas, escaleras, pisos interiores y
exteriores, etc.

La estructura de las naves industriales estara apoyada en bases independientes de hormigdn armado, y la
mamposteria en cimiento continuo de hormigén armado. La cota de las fundaciones surgird de las
recomendaciones dadas en el estudio de suelo. Se debera ejecutar un hormigdn de limpieza de al menos
0,10 m antes de proceder a colocar las armaduras de las fundaciones.

En las bases de hormigdn se colocaran placas de anclajes a los efectos de fijar mediante elementos
adecuados, segun calculo, las columnas de hierro alma llena de las naves industriales.

El sector de oficinas estara apoyado sobre una platea de como minimo 0,20 m de espesor, donde luego
apoyara la mamposteria de elevacién. Sobre la mamposteria de las oficinas, se realizara un encadenado de
0,18 x 0,18 m, donde apoyara una losa con una sobrecarga de 750 kg/m?2.

El sector de oficinas contara con una escalera de hormigdn armado de al menos 1,00 m de ancho, donde
sus extremos apoyaran en la platea y en el encadenado. Dicha escalera contara con baranda reglamentaria.
Sobre la losa de realizara una carpeta de terminacién.

Sobre la mamposteria perimetral de los galpones, se realizard un encadenado de 0,18 x 0,18 m, vinculando
el mismo con las columnas.

Los pisos interiores y exteriores seran de hormigén armado y contardn con una capacidad de circulacién de
5 ton/m2. Tendra un espesor minimo de 0,25 m y contaran con malla tipo SIMA Q188 de 0,15 x 0,15 m de
6 mm de didmetro. Antes de la colocaciéon de las armaduras, se rellenara el terreno con tosca seleccionada
y se compactara con medios mecanicos. La terminacién se realizard con material endurecedor de cemento
Sikafloor®-3 QuartzTop (color a definir), utilizando las herramientas y equipamiento necesario para su
aplicacion, es especial el fratasado mecdnico con alisador tipo helicéptero. El disefio de juntas de
construccion, dilatacién y contraccion serd realizado como parte del proyecto ejecutivo. Tendra conectores
y pasadores de acero AL 220.

Las dimensiones y cuantia de todas las armaduras surgiran del dimensionado y calculo del proyecto
ejecutivo. La armadura sera de acero ADN420S y el tipo de hormigdn a utilizar serda como minimo H35 con
cemento ARS, relacidon a/c de 0,45 para clase de exposicion M2, en un todo de acuerdo con las tablas 2.3,
2.4y 2.5 del CIRSOC 201-2005. Las armaduras tendran un recubrimiento minimo de acuerdo con la tabla
7.7.1 del Reglamento CIRSOC 201-2005. No se permitird la elaborabNéh 4&2Re00084846p(: GBI IAH#GAF
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item 4 - Estructura y cerramientos metalicos: columnas, vigas, correas, arriostramientos y cubierta.

El dimensionamiento de todo el sistema estructural, luces, secciones, uniones y demads elementos
resistentes, responderdn al calculo realizado por un profesional habilitado que formara parte del proyecto
ejecutivo.

Se dispondran de pdrticos resistentes principales en cada nave industrial, los cuales serdan de acero
laminado de alma llena, con doble costura continua de soldadura para conformar las alas y alma del perfil.
Las vigas y columnas se uniran mediante bulones con tuercas y cordones de soldadura. La luz entre pérticos
sera de aproximadamente 6 m. Las correas seran de perfiles C galvanizado.

La cubierta de las naves se realizard con chapa galvanizada ondulada, calibre 25. Tendra una pendiente
aproximada del 20 %, con caida hacia sus laterales.

Las canaletas y embudos serdn de chapa galvanizada y los desagiies horizontales y bajadas seran de cafios
de PVC reforzado de seccidn suficiente para asegurar el libre escurrimiento de las aguas de lluvia. Cada
bajada estara fijada con grampas a la estructura y contard con cafios camaras dispuestos para poder
intervenir la cafieria ante cualquier obstruccion.

Debajo de la cubierta de chapa se colocara una membrana aislante tipo Isolant Doble Aluminio de 15 mm
de espesor con red incorporada.

En cada vano entre pérticos y sobre ambos faldones se colocardn chapas onduladas de polipropileno Das
Dach de 1,8 mm de espesor (o calidad superior). Debajo de éstas, como sistema de seguridad, se colocara
una rejilla galvanizada lo suficientemente resistente para soportar el peso de una persona.

Los cerramientos laterales seran de las mismas caracteristicas que la cubierta, incluyendo sus aislantes.
Estan incluidos en el presente item, los elementos tales como cumbreras, cenefas, embudos, canaletas, y
todo elemento necesario para evitar filtraciones de cualquier tipo.

item 5 - Albaiiileria

En todos los casos donde se coloque mamposteria, cualquiera sea el espesor, se llevaran a cabo dos capas
aisladoras horizontales, las cuales haran de corte a la humedad que sube por capilaridad desde la base de
la pared. La primera capa aisladora horizontal se deberd materializar a un nivel que no supere el espesor
de contrapiso y la segunda se realizard a 4 cm por encima del nivel de piso terminado. Luego se uniran las
mismas con las capas verticales. Se realizara con 2 centimetros de espesor usando mortero de concreto (1
de cemento y 3 de arena) con hidréfugo Sika® 1 o similar. Ademas, se deberd colocar membrana asfaltica
ocupando el ancho total del muro, pintando con pintura asfaltica el concreto hidréfugo inmediatamente
antes de su colocacién. Es importante que el nivel de la capa aisladora sea el mismo a lo largo de toda la
extensién de la mamposteria.

Los muros exteriores y divisorias de las naves y los exteriores de las oficinas se realizardn mediante ladrillos
de cemento a la vista, sin revoques de terminacidn, por lo tanto, deberan ser de primera calidad, uniformes,
aristas vivas y sin alabeos, fisuras u oquedades.

Los muros interiores a las oficinas se construiran con ladrillos ceramicos de 12x18x33, y se terminaran con
revoque grueso y fino a la cal, y revestimiento de porcelanato en banos y cocinas.

Los muros se levantaran a plomo, y a nivel asegurando la horizontalidad de las juntas y la correcta trabazén

En el sector de oficinas se colocaran porcelanatos sobre carpeta dd\HIHi23H100QPEE5seERBB - CIA#GAEM
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con junta rectificada, de primera calidad, sujeto a la inspeccidn de obra. El pegamento y pastina a utilizar,
seran de primera calidad sujeto a la aprobacion de la inspeccién de obra.

En las cocinas, previo haber realizado la carpeta, se realizaran las banquinas donde apoyaran los muebles
bajo mesada.

Se deberdn ejecutar los revoques gruesos y finos interiores y exteriores en todos los muros de las oficinas.
El espesor total no superara los 2,5 cm y la superficie terminada debera quedar perfectamente regladay a
plomo. En bafios y sobre mesada de cocina, se colocardn revestimiento porcelanato sobre el revoque
grueso fratasado.

Los cielorrasos quedaran a la vista, y es por ello por lo que se utilizarad placas nuevas de madera fendlica
para la ejecucion de las losas. Una vez retirado el encofrado, deberd corregirse cualquier imperfeccién del
hormigdn visto.

La parte superior de la losa conformara un altillo, que se vinculara con el nivel de piso mediante una escalera
de hormigdén armado.

La escalera y el altillo llevaran una baranda perimetral de hierro de 1,10 metros de altura, construido con
hierro tubular reforzado de seccidn adecuada. Previa aprobacién por parte de la inspeccion de obra.

item 6 - Aberturas

Este item comprende la provisidn y colocacién de todas las aberturas de la obra. Se incluiran todos los
elementos conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, a saber:

e Guias superiores e inferiores de portones

e Refuerzos estructurales

e Elementos de unién entre perfiles

e Babetas, selladores y/o burletes que aseguren la estanqueidad del conjunto
e Sistema de comando de ventanas

e Picaportes, cerrajeria, tornilleria, grapas, etc.

Los portones de las naves (2 un por galpdn) seran de estructura galvanizada y cerramiento con chapa
trapezoidal T 101 pre pintada color gris, calibre 25. Correran sobre guias y rodamientos superiores e
inferiores. La parte superior de las guias llevara una babeta para impedir el ingreso de agua de lluvia.

Las ventanas de las oficinas seradn corredizas de 1,50 m de ancho y de 1,00 m de alto, de aluminio linea
Mddena o superior y llevaran persianas de aluminio con cajon incorporado. Las ventanas de bafios seran
de la linea Mddena o superior de 0,80 x 0,50 m, sin cajén. El color serd aluminio anodizado y llevaran vidrios
DVH. Se utilizaran premarcos que seran amurados previamente a nivel y a plomo. Finalmente se sellara
todo el perimetro con sellador de poliuretano mono componente a tono con la carpinteria.

Las puertas exteriores (2 un por galpdn) seran marca Oblak linea Primma Plus, modelo 1783 color grafito,
de 0,80 m de ancho por 2,05 m de alto.
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Las puertas interiores (2 un por galpén) tendran marco de aluminio y placa enchapada en cedro marca
Oblak linea enchapada, modelo Cedro, de 0,80 m de ancho por 2,05 m de alto. Serdn pintadas con Cetol
cristal o similar.

Durante su colocacidn, se evitara el contacto con materiales perjudiciales e incompatibles y se deberan
proteger convenientemente hasta la terminacion de los trabajos.

Se contempla en el presente item todos los herrajes y accesorios necesarios, de primera calidad a elecciéon
de la inspeccién de obra.

Para la recepcidn de obra estas deberdn estar en perfectas condiciones, siendo la Contratista responsable
de su perfecta conservacion una vez instaladas. No se admitirdn abolladuras, golpes ni marcas tanto en los
marcos como en las hojas.

item 7 - Instalacion eléctrica

Se deberd solicitar 4 medidores trifasicos a la empresa distribuidora de energia (EDES) para cada galpdn en
particular. Cada galpdn debera contar con la menos los siguientes elementos:

e Un (1) tablero principal en la zona de ingreso, con todas las protecciones correspondientes + 30%
de reserva para futuros circuitos.

e Dos (2) tableros secundarios para la zona de oficina y galpén, con todas las protecciones
correspondientes + 30% de reserva para futuros circuitos.

e Una (1) puesta a tierra con su correspondiente jabalina, morceto, cable y caja con tapa.

e Diez (10) luminarias LED colgantes de galpén del tipo industrial, marca Bael modelo Star Pro 150
L90 de 150 W y 24.000 Im.

e Cuatro (4) bocas de iluminacidn LED para la zona de oficinas, marca Bael modelo CUP 18, de 18 W
y 1440 Im.

e Dos (2) proyectores LED para la zona exterior, marca Bael modelo Pointer Pro 50, de 50 W y 5500
Im.

e Dos (2) tomas industriales monofasicos de 16 amp tipo Steck, en la zona de galpdn.

e Un (1) toma industrial trifasico de 32 amp tipo Steck, en la zona de galpdn.

e Dos (2) tomas domiciliarios monofasicos, en la zona de galpén.

e Diez (10) tomas dobles domiciliarios monofasicos, en zona de oficina.

e Un (1) toma domiciliario monofdsico para aire acondicionado de 3500 W.

e Entrada inferior y caja derivacién de datos (fibra éptica)

e Cuatro (4) cajas rectangulares y su correspondiente bastidor y tapa para datos.

El oferente deberd realizar los calculos de la instalacién y confeccionara los planos de detalle
correspondientes. Los mismos seran presentados a la Inspeccion para su aprobacidn previo al inicio de la
obra debiendo contener el dimensionado y trazado de cada uno de circuitos y protecciones a instalar en el
Tablero General, asi como también, todo lo referente al tendido de cafierias y cableados. Debera estar
firmado por Electrotécnico o Profesional Universitario con incumbencia en la especialidad.

La seccién minima de los conductores a utilizar sera de 1,5 mm2 para los circuitos de iluminacién y de 2,5
mm?2 para los circuitos de tomacorrientes.
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Las protecciones por utilizar serdn nuevas, de primera marca (Siemens, ABB o Schneider) que respondan a
las normas IRAM—-IEC. Todos los elementos serdn nuevos, normalizados y de marca reconocida en el
mercado.

Equilibrio de fases: Se deberan repartir las cargas en forma simétrica y equilibrada para lograr el correcto
funcionamiento de la instalacién.

Quedan incluidos en este articulo, todos los trabajos que sea necesario realizar, con el objeto de que la obra
guede completamente terminada y en perfectas condiciones de uso, dentro de las reglamentaciones
vigentes:

e Instituto Argentino de Racionalizaciéon de Materiales (IRAM)
e Reglamento de Instalaciones Eléctricas de la Municipalidad de Bahia Blanca.
e EDESS.A

La totalidad de los trabajos deberan ser ejecutados por personal especializado y matriculado, debiendo la
Contratista tener un profesional con alcances que avale con su firma y realice la verificacidon en obra de la
correcta ejecucion de los trabajos.

El presente item comprende la provisidn, colocacién, cableado, prueba y puesta en funcionamientos de
todos los elementos, mediante la utilizacién de cajas, cafierias y conductores de seccion segln se desprenda
del plano de instalacidn eléctrica.

En los galpones el tendido se realizara en forma externa con cajas y caios de didmetro minimo %” de hierro
pesado Daisa con sus correspondientes accesorios, conectores y cuplas.

En las oficinas y anexos se realizarad con cafios de PVC o manguera plastica color gris, segun su ubicacién.
Las cajas y accesorios de PVC serdan marca Genrod o superior. La instalacion sera embutida en muros y losas.

Los conductores seran antillama de primera marca Kalop, Pirelli o superior y tanto para los conductores de
alimentacién como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se mantendran los siguientes
colores:

e Fase R: marrdn

e Fase S: negro

e FaseT:rojo

e Neutro: celeste
e PAT: verde limén

El circuito de puesta a tierra sera independiente para cada nave industrial, debe ser continuo, permanente
y tener la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el
potencial respecto a tierra de la parte protegida a un valor no peligroso. Deberda entregarse el protocolo
de medicidn de PAT de acuerdo con la Resolucion 900/2015, firmado por matriculado. Todas las partes
metadlicas sin excepcion deberan conectarse mecanicamente a tierra mediante terminales (artefactos de
iluminacion, etc.).

Quedan asimismo incluidos en este articulo, todos los trabajos que sea necesario realizar, con el objeto de

que la obra quede completamente terminada y en perfectas condiciones de uso, dentro de las
reglamentaciones vigentes. NO-2023-00004946-CGPBB-JA#GAF
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En los locales destinados a oficina, se dejara una caja de preinstalacién para aire acondicionado, con su
alimentacidén eléctrica, desagote de agua y pase para los cafios de vinculacién con la unidad externa (lugar
a determinar).

item 8 - Instalacién de agua fria y caliente

Se realizara la nueva instalacién de agua caliente y fria utilizando piezas de polipropileno por termofusion
de primera marca reconocida en el mercado (Acqua System®, Hidro3® o similar calidad) con accesorios del
mismo tipo, marca y material.

Todas las cafierias deberan quedar embutidas en muro y/o contrapisos quedando las piezas de conexion
con los distintos artefactos con la rosca, siempre metdlica, al ras del revestimiento. No se utilizaran en
ningun caso piezas con rosca plastica.

Se colocaran llaves de paso de la misma marca, tipo y material en los lugares indicados (bafios y cocinas) a
los efectos de poder realizar cortes parciales para efectuar reparaciones sin perjuicio de anular el
funcionamiento del resto de la instalacidn.

Se instalard un tanque de reserva tricapa de PVC de 500 litros de capacidad (Eternit®, Rotoplast® o
superior), en el sector de entrepiso, a una altura suficiente que asegure una presién de salida adecuada en
las griferias y termotanque.

Las griferias de vanitorys y piletas de cocina serdan marca FV linea Arizona monocomando. Los inodoros
seran con mochila Ferrum linea Bari, color blanco.

Se deberd dejar 3 canillas surtidoras en cada frente, interior, y contrafrente de cada galpén.

item 9 - Instalacion sanitaria

Por cada sistema absorbente descargaran dos conjuntos de bafio y cocina.

Las cafierias y accesorios seran Awaduct de secciones adecuadas, la camara de inspeccion de PVC de 60 x
60 cm, la cdmara séptica PVC prefabricada marca Rotoplas o superior con capacidad de 1.000 litros, y el
pozo absorbente construido en nido de abeja, con un didmetro 1,50 m y al menos 4 m de profundidad, con
su correspondiente brocal y losa de hormigdn armado.

Se dejaran las ventilaciones reglamentarias para cada caso en caieria de PVC.

Por sobre la cdmara séptica y pozo absorbente se realizard un cantero a fin de no permitir el paso peatonal
y de vehiculos.

item 10 - Pintura

Los muros a la vista de bloques de hormigdn seran tratados con producto impermeabilizante incoloro Brikol
o superior, en el esquema adecuado para una correcta impermeabilizacion.

Se procedera a reparar cualquier defecto o imperfeccion de las superficies (paredes y cielorrasos) y a una
prolija limpieza, previa aplicacidn de la pintura. Los elementos tratados presentaran superficies con tonos
uniformes, sin sefiales de pinceladas y pelos, etc.

Los cielorrasos y muros interiores revocados de oficina y anexos se pintaran con pintura latex para interior,
previa imprimacion fijadora. Se aplicaran dos manos para un correcto acabado.

La pintura y productos impermeabilizantes seran de primera calidad (Sherwin Williams, Alba, Cetol o

superior) NO-2023-00004946-CGPBB-JA#GAF
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item 11 - Artefactos

El presente item contempla la provision y colocacidn de los siguientes artefactos:

e Anafe eléctrico Domec de 2 hornallas GE30 de 220 v de acero inoxidable o superior.
e Termotanque eléctrico Rheem de colgar de 85 litros, modelo TECO85RH o superior.
e Vanitory Ferrum linea Cadria de 0,75 m de alto, con 3 cajones y bacha incorporada.

Se incluiran en el cdmputo y presupuesto de este item, todas las tareas de obras civiles necesarias para la
correcta instalacion de los trabajos referidos.

item 12 - Mesadas y revestimientos

En la cocina se colocaran mesadas de piedra de granito natural gris mara de 2 cm de espesor. Esta debera
apoyarse sobre los muebles bajo mesada, resultando el plano de trabajo a una altura de +0,85 del nivel de
piso terminado y serd perfectamente fijada con sellador.

Toda pieza de cualquier modo defectuosa serd rechazada por la Inspeccion y retirada de la obra. Al efectuar
la colocacion de los granitos se tendra especial cuidado de manera que no aparezcan manchas en la
superficie y que las uniones sean lo mas perfectas posibles.

El Contratista deberd ejecutar, encontrandose incluidos en el valor del item, todos los trabajos de
terminacion, sellado, agujeros, y cortes indispensables para la colocacidon de pileta de cocina, griferia
monocomando y fijaciones. Los materiales serdn entregados en obra con su acabado final. Sera
responsabilidad del contratista la proteccidn de las piezas para evitar su deterioro hasta el momento de la
recepcion de la obra.

Sobre mesada se proveerdn y colocaran los revestimientos de porcelanato en todo el desarrollo de las
mesadas a colocar en la cocina.

Se utilizara en todos los casos revestimiento de porcelanato, marca San Lorenzo® de dimensiones 28 x 58
cm modelo Net Blanco rectificado. Sobre los extremos, donde quedara el borde de los cerdmicos visible, se
colocara un guardacantos de terminacidn de acero inoxidable de 10x10 mm marca Atrim® o similar.

La colocacién de las piezas se realizara con adhesivo impermeable tipo Kaukol porcelanato o superior. Se
incluyen en este item la provisién y colocacién de revestimientos, separadores pldsticos y pastina
impermeable.

item 13 - Limpieza de obra

Se mantendrd el orden y la limpieza en la zona de obra, y todo resto de construccion debera ser retirado
de la zona portuaria a medida que se vayan produciendo, no admitiéndose su acopio por tiempo
prolongado dentro de la misma.

No se practicara la recepcion de la obra si previamente no se han retirado los elementos y equipos utilizados
en los trabajos, y todo resto de las limpiezas, demoliciones, obras complementarias, etc. no comprendidas
en la presente licitacion. |

ART. 6 - PLAZO DE OBRA
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El Contratista terminard las tareas en un plazo de fTRESCIENTOS (300) \dl'as corridos computados a partir de
la fecha fijada en la reunidn de lanzamiento de proyecto. De modo posterior a la recepcién de la orden de
compra se realizara una reunion de lanzamiento (Kick off meeting) que se llevara a cabo en forma presencial
en las oficinas del CGPBB o en forma virtual en la fecha y hora que la Inspeccién disponga, todo lo cual sera
notificado a la Contratista por los medios de comunicacién establecidos en el ART. 17 - COMUNICACION
ENTRE LAS PARTES. En dicha reunidn se estableceran criterios y metodologia de trabajo y se contara con la
participacién de personal de Seguridad del CGPBB por cualquier inquietud que pueda surgir en cuanto a los
requisitos de seguridad y seguros establecidos en los ART. 10 - MEDIDAS DE SEGURIDAD de las presentes
especificaciones y el del PBCG.

La Contratista contara con un plazo de 20 dias corridos a partir de la KOM (reunién de lanzamiento) para
cumplimentar los requerimientos de seguridad y seguros de modo previo al inicio de ejecucién de los
trabajos. Vencido el plazo indicado comenzard a correr el plazo de obra, independientemente de que el
contratista haya obtenido la aprobaciéon de seguridad y de los seguros necesarios para comenzar los
trabajos. No se reconocerdn dias adicionales en el plazo de obra por atrasos en estos requerimientos.

ART. 7 - CAUSALES DE AMPLIACION DEL PLAZO

A pedido del contratista, la Inspeccidon podra acordar prérrogas de plazo cuando se presenten algunas de
las siguientes causas:
- Trabajos adicionales que lo justifiquen.
- Casos fortuitos o de fuerza mayor.
- Falta notoria y debidamente comprobable de materiales o elementos de transporte que no
provengan de causas originadas por el contratista.
- Conflictos gremiales de caracter general.
- Demoras en gestiones de aprobaciones ante otros Entes, siempre y cuando el contratista acredite
gue ha actuado con la debida diligencia sin que la demora le sea imputable.
- Por inclemencias meteorolégicas, cuando los “dias de lluvia”, tomados mensualmente, superen a
los indicados en el cuadro siguiente:
MES DIAS DE LLUVIA
Enero 5

Febrero

Marzo
Abril
Mayo
Junio

Julio

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

ajoah|hhjlwNNUO|_lOOWOU

Diciembre 6
Se considera “dia de lluvia” al periodo de 24 horas considerado por el Servicio Meteoroldgico Nacional
como unidad de tiempo, al que se refiere su registro de lluvia diario, durante el cual la precipitacion supera
los CINCO (5) milimetros.
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Por cada dia de lluvia que se produzca que sobrepase el valor consignado para el mes correspondiente se
adicionard un dia al plazo contractual, salvo que sus consecuencias determinen una real paralizacion de los
trabajos en dias subsiguientes, en cuyo caso, a requerimiento de la Contratista, la Inspeccién podra
propiciar la prorroga por los dias que corresponden al motivo sefialado.

La solicitud de prdrroga del plazo por las causales reguladas en el presente articulo deberan ser presentadas
a la Inspeccién por los canales de comunicacién establecidos en el ART. 17 - COMUNICACION ENTRE LAS
PARTES en el término de CINCO (5) dias corridos de producido el hecho causante de demora mencionando
las causas que la motivaron a fin de que la Inspeccidn realice las constataciones pertinentes. La Contratista
deberad indicar en la en que tareas influyd el causal, qué tareas no pudieron realizase y como afecta esto a
las demas tareas en relacion con el plan de trabajos presentado. La Inspeccidn decidira lo atinente a la
procedencia del pedido en un término de CINCO (5) dias corridos.

ART. 8 - PLAN DE TRABAJOS, PLAN DE INVERSION Y MEMORIA DESCRIPTIVA

El oferente deberd presentar junto con su oferta, una memoria descriptiva y un plan de trabajos.

Memoria descriptiva: Debera exponer los procedimientos constructivos y listado de equipos minimos a
utilizar para desarrollar los trabajos acorde al plan de trabajos presentado. Esta memoria incluira un juego
de planos basicos con la soluciéon prevista con grado de detalles y alcance similar al de los planos incluidos
en el ANEXO | — DOCUMENTACION TECNICA del presente pliego.

Programa de los trabajos de ingenieria y plan de inversiones: Se ejecutardn segin modelo adjunto en el
ANEXO VI —PLAN DE TRABAJOS Y ANEXO VII - PLAN DE INVERSIONES.

En el Plan de Trabajos se deberan presentar los plazos en dias corridos a partir de la fecha de inicio de
proyecto (fijada en KOM). Se representard graficamente, mediante diagrama de barras horizontales, los
periodos de ejecucidn de cada tarea. Debera indicarse el camino critico.

En cuanto al Plan de inversiones debera detallarse el porcentaje de avance mensual y acumulado, en
porcentaje y en pesos, para cada item y para cada mes de obra.

De modo posterior a la emisidon de la orden de compra y previo a realizarse la KOM, la Contratista
presentard por correo electrénico a las casillas de correo de comunicaciones oficiales establecidas en el
ART. 17 - COMUNICACION ENTRE LAS PARTES, el Plan de Trabajos y Plan de Inversién con las fechas
actualizadas, mas el archivo electrénico, adaptado a la fecha de iniciacion de la obra, el cual serd
confeccionado en forma idéntica al de la oferta y lo indicado precedentemente, debiendo en este caso ser
elaborado mediante el empleo de Microsoft Project en el caso del plan de trabajos y Microsoft Excel en el
caso del Plan de Inversiones. La Inspeccidon tendra 3 dias habiles para dar la aprobacién a dicha
documentacién.

ART. 9 - MULTAS

A efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, en caso de producirse demoras en los plazos
establecidos para el comienzo y/o terminacidn de los trabajos, la Contratista sera pasible de las siguientes
multas en caso de incurrir en mora en las siguientes obligaciones:

- Por atraso en los comienzos de los trabajos: 0,005 x M por dia de atraso.
- Por atraso en la terminacién de la obra: 0,005 x M por cadM’gg%%é?OO04946'CGPBB"]A#GAF
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Donde M: monto total del Contrato.

En el caso que las multas aplicadas superen el diez por ciento (10%) del monto del Contrato u Orden de
Compra, el CGPBB podra optar, a su sélo criterio y en forma unilateral, por su rescisién por culpa del
Contratista o por su continuacion. Para el caso en que opte por rescindir el contrato de obra el CGPBB serd
acreedor del monto correspondiente a la multa impuesta mas el monto que corresponda de la ejecucion
de la garantia de cumplimiento de contrato, no resultando excluyentes ambos conceptos entre si. Si, por el
contrario, el CGPBB se decide por la opcién de continuar con la relacidn contractual, no podra por el periodo
restante hasta la terminaciéon de los trabajos imponer nuevas penalidades en virtud de la demora,
guedando sujeto el Contratista al pago de la multa antes citada.

Este limite en la sancidén por retardo no libera al Contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios
emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa.

El importe de las multas sera deducido del primer certificado de pago que el Contratista deba cobrar
después de aplicada la penalidad. En caso de no ser ello suficiente, se afectard la Garantia de Cumplimiento
de Contrato. En este uUltimo caso, el Contratista queda obligado a completar inmediatamente el importe
original de dicha Garantia dentro de los dos dias habiles de requerido esto en forma fehaciente por el
CGPBB, bajo apercibimiento de rescision.

ART. 10 - MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las condiciones basicas de Higiene y Seguridad en el Trabajo para las distintas actividades estaran regidas
por el ANEXO Il — HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE y se tomara como base normativa el Manual
de Seguridad para Contratistas el que podran ser visualizados/descargados de la pagina del Puerto de Bahia
Blanca https://puertobahiablanca.com/normativas/Regimen de SyMA, para su toma de conocimiento, o
tomar contacto con el Area de Seguridad y Medio Ambiente del CGPBB seguridad@puertobahiablanca.com

Conforme el tipo de tareas a efectuar se requerird de la presencia permanente de Técnico en Seguridad
con experiencia comprobable para la supervision de las tareas, quién deberd tener la matricula
correspondiente para el ejercicio de la profesidn al dia. El tiempo de permanencia de este en el sector de
los trabajos sera evaluado, para cada caso particular, desde el Area de Seguridad y Medio Ambiente del
CGPBB.

El Contratista tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias a fin de garantizar la integridad
de las personas y los bienes propios, del Consorcio y de terceros, haciéndose responsable por cualquier
perjuicio que por falta de dichas medidas de seguridad pudiera ocasionarle a los mismos.

La adopcién de las medidas aludidas no eximird a la Contratista de las consecuencias ocasionadas por los
hechos que se tratan de prevenir y, por lo tanto, sera responsable de las averias o dafios que puedan
producirse a bienes del Consorcio y/o terceros por causa de la obra. Las tareas por desarrollar deberan
llevarse a cabo en un marco de adecuada proteccién del medio ambiente afectado.

ART. 11 - ACCESO A LA ZONA PORTUARIA

El Contratista debera cumplir y hacer cumplir a todo su personal dependiente, las reglamentaciones que
rigen para el acceso y desplazamiento dentro de la zona portuaria.
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Las tramitaciones que deba efectuar ante la Prefectura Naval Argentina y/u otros organismos correran por
su exclusivo cargo y responsabilidad, comprometiéndose el CGPBB a entregar certificados en los que conste
el motivo por el cual el Contratista deberd ingresar personal, equipos y materiales a las areas portuarias.

Una vez recibida la orden de compra, el Contratista tramitard inmediatamente las autorizaciones
correspondientes. El CGPBB no justificara atrasos en la iniciacion de los trabajos por este motivo.

ART. 12 - REPORTES DE CALIDAD

El control de calidad del hormigdn se realizara segun lo descripto en el Articulo 3.11 “Control de Calidad”
del Anexo Il — Especificaciones Generales de Hormigdén Armado.

El Contratista remitird a la Inspeccidn dos (2) copias de todos los resultados de los ensayos practicados a
los materiales.

Adicionalmente, la Inspeccién determinara en la KOM los lineamientos que debera seguir el Plan de Calidad
que el Contratista debera ejecutar en el desarrollo de los trabajos.

El Contratista sera responsable de acreditar la calidad de todos los materiales utilizados en obra. En el caso
de que los materiales sean comprados a terceros se deberan exigir y presentar a la Inspeccién todos los
certificados que acrediten la calidad de los mismos, en especial los referidos a los elementos estructurales.
La Inspeccidn se reserva el derecho a solicitar documentacién adicional respecto a los materiales empleados
en la obra.

ART. 13 - PARTE DIARIO

El Contratista completard y presentara diariamente el correspondiente PARTE DIARIO de las actividades
efectuadas durante la jornada habil anterior. EIl mismo serd ejecutado conforme modelo provisto por la
Inspeccién conteniendo la siguiente informacidn:

Numero de elaborado
Fecha

Comitente
Contratista

Proyecto

ok wnNE

Tareas realizadas
a. Sobre los trabajos en hormigdn realizados en la obra:
i. Nombre de los profesionales responsables de las tareas de hormigonado de los
diferentes sectores de la obra.
ii. Condiciones meteoroldgicas durante el hormigonado
iii. Provision de los agregados, cemento y aceros en el emplazamiento, en cantidades
y calidades, etc.
iv. Instrucciones recibidas de la Inspeccién
v. Inicio y terminacién del hormigonado, con la perfecta identificacién de la
estructura de que se trata.
7. Equipos utilizados
8. Personal asociado. Funcién

9. Subcontratistas NO-2023-00004946-CGPBB-JA#GAF
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ART. 14 - EQUIPOS

Los equipos a utilizar deberan quedar establecidos en una ndmina que debera presentarse junto a la oferta
y los mismos seran los minimos necesarios para ejecutar las obras dentro del plazo contractual quedando
completamente prohibido el retiro de aquellos elementos que sean necesarios mientras dura la ejecucion,
salvo aquellos deteriorados, que deberan ser remplazados.

Dicha nomina contendrd un detalle de las unidades principales y equipos auxiliares que se ofrecen para la
ejecucion de los trabajos a contratar, como asi también, todo otro dato de interés técnico necesario para
la evaluacion de los mismos. Deberan estar claramente identificados, indicando la titularidad de cada uno.

Sera factor para la desestimacién de la oferta la no presentacidn de la ndmina de equipos antes citada, en
la cual se deberd indicar las caracteristicas técnicas, marca, modelo y rendimiento de los mismos, propios
o arrendados.

Todo equipo de trabajo necesario para la realizacion de la obra deberda encontrarse en perfectas
condiciones. Deberdan someterse a la aprobacién de la Inspeccién antes de su utilizacidon y los mismos
deberan ser mantenidos en condiciones satisfactorias por el Contratista hasta la finalizacién de la obra.

Si durante la construccion se observase deficiencia o mal funcionamiento, la Inspeccién ordenara su retiro
y reemplazo por otros en buenas condiciones.

Las demoras causadas por roturas o arreglos no daran derecho a una ampliacién del plazo contractual.

ART. 15 - AGUA Y ENERGIA ELECTRICA PARA LOS TRABAJOS

El agua y energia eléctrica necesarias para los trabajos y consumo humano correra a exclusiva cuenta y
cargo de la Contratista, la que debera tramitar ante los organismos correspondientes la provisién de dichos
servicios, de ser ello necesario.

ART. 16 - INSPECCION DE LOS TRABAJOS

El cumplimiento de las obligaciones del Contratista sera fiscalizado a través de la Inspeccién, que tendra a
su cargo la supervision técnica y estara integrada por hasta tres (3) miembros designados por el CGPBB.

El contratista sera notificado por los medios establecidos en el ART. 17 - COMUNICACION ENTRE LAS
PARTES sobre la designacion de los integrantes de la Inspeccion, antes del inicio de los trabajos.

La Inspeccion, podra requerir al Contratista, informacidn complementaria a la exigida en las presentes
especificaciones técnicas.

ART. 17 - COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

Una vez firmado el contrato o emitida la orden de compra, el adjudicatario devenido en contratista debera
designar una casilla de correo y un representante para comunicaciones formales durante la ejecucion de la
obra. El CGPBB indicard a dicho correo la persona responsable de las comunicaciones y los miembros
integrantes de la Comision de inspeccion.

Ordenes de Servicio: Todas las directivas dadas por la Inspeccidn a la Contratista deben emitirse mediante
Ordenes de Servicio, las que seran firmadas, como minimo por dos de los miembros integrantes de la

Inspeccion. NO-2023-00004946-CGPBB-JA#GAF
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Las Ordenes de Servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecucién de los trabajos, serdn enviadas a la
Contratista a la direccién de correo electrénico oficial designada para comunicaciones formales de obra.
Constituira plena prueba de notificacién y de su fecha, el reporte de recepcién emitido automaticamente
el sistema de correo electrénico.

Se considerard que, toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Pliego y no
importa modificacion de lo pactado, ni la encomienda de trabajos adicionales, ni demoras en la ejecucion
de las obras, ni gastos adicionales, tanto para el CGPBB como para la Contratista, salvo el caso que en el
Pliego se hiciera manifestacidn explicita de lo contrario.

Aun cuando la Contratista, considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Pliego,
deberd notificarse de ella, y dar cumplimiento a la misma, sin perjuicio de presentar al CGPBB por
intermedio de la Inspeccidn, y en el término de Cinco (5) dias habiles administrativos, un reclamo claro y
terminante, explicando al CGPBB detalladamente, las razones que motivan la observacién a la orden
emitida.

Si la Contratista, no comparte una decisién de la Inspeccién, tendra derecho a referir la cuestion al
Comitente, quien estudiara la misma y la resolverd de acuerdo a las condiciones del Pliego.

Todas las aprobaciones, indicaciones, acuerdos, rectificaciones, etc. hechos y entregados por la Inspeccion
a la Contratista, se consideraran hechos y entregados por el CGPBB.

Las ordenes de servicio, serdan consignadas cronoldgicamente en un expediente electrénico del CGPBB
caratulado “Libro de Comunicaciones de Obra”. La Contratista podra tomar vista de dicho expediente
solicitdndolo previamente.

Notas de Pedido de la firma Contratista: Los pedidos que la Contratista efectle a la Inspeccién durante la
ejecucién de la obra seran confeccionados segin una plantilla que aportard la Inspeccién y deberan ser
remitidos a la casilla de correo de mesa de entrada del CGPBB (mesadeentrada@puertobahiablanca.com)
con copia a inspeccionobras@puertobahiablanca.com.

La Contratista considerara recibida la NP al recibir un correo de alguna de las casillas antes mencionadas
informando su correcta recepcion. Si la Inspeccidn no esta de acuerdo con el Pedido de la Contratista, en
el término de quince (15) dias emitird una OS dejando sentado su rechazo claro, terminante y fundado
detalladamente, de las razones que le asistan.

Si la Contratista no comparte una decisién de la Inspeccién, con respecto a un pedido interpuesto, tendra
derecho a referir la cuestion al Comitente, quien la estudiard y de acuerdo con las condiciones del contrato,
la autoridad competente del Comitente resolverd la cuestiéon planteada. En el supuesto de que la
Contratista no comparta la decisién tomada, quedara para él expedita la via judicial correspondiente.

Las notas de pedido seran cronolégicamente consignadas en un expediente electrénico del CGPBB
caratulado “Libro de Comunicaciones de Obra”. La Contratista podra tomar vista de dicho expediente
solicitdndolo previamente.

ART. 18 - REPRESENTANTE TECNICO

El Contratista deberd designar Representante Técnico a los efectos de la ejecucidon de los trabajos
adjudicados. NO-2023-00004946-CGPBB-JA#GAF
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El Representante Técnico deberd poseer titulo habilitante, expedido por Institucion autorizada Argentina o
Extranjera, en este caso, revalidado en el pais, con incumbencia profesional sobre el objeto de la
contratacién. El/los citados profesionales deberdan encontrarse matriculados en la Provincia de Buenos
Aires para el ejercicio de la profesién, dejando constancia de tener la matricula paga a la fecha de su
presentacion, debiendo adjuntar antes del comienzo de los trabajos una copia del contrato de
representacion técnica debidamente intervenido por el Colegio y Caja Previsional competente.

El Representante Técnico deberd demostrar experiencia anterior en este tipo de tareas, a los fines de
suscribir toda la documentacidn técnica necesaria para el desarrollo de los trabajos de ingenieria durante
la ejecucidn del contrato.

El aporte previsional y todos los impuestos asociados a dichos contratos seran a cargo de la Contratista.

ART. 19 - APORTES CAAITBA — LEY 12.490, ART 26°, INC. i

El Ente Licitante exigira el cumplimiento de la Resolucidn N2 693 (y sucesivas modificaciones) de la Caja de
Previsidn Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la provincia de Buenos Aires
(CAAITBA), que establece:

- Articulo 1°: La obligatoriedad del pago de los aportes previsionales a cargo de los adjudicatarios de
obras publicas, establecida en el articulo 26 inciso i) de la Ley 12.490, se produce a partir de la
contratacién de la obra por la autoridad interviniente.

- Articulo 2°: En la oportunidad indicada en el articulo anterior la autoridad Publica Provincial o
Municipal o ente descentralizado debera requerir la boleta con la constancia de pago de los aportes
previsionales equivalentes al diez por ciento (10%) de los honorarios profesionales por las tareas
de relevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto, direccién, asesoramiento o ejecucion
desarrolladas de acuerdo a su tipologia o escalas referenciales vigentes al momento del pago.

Para cumplimentar lo anterior, el Contratista debera generar un Formulario de Obra Publica al realizar en
CAAITBA el aporte por la tarea del Representante Técnico. De esta manera queda vinculado
automaticamente al requerimiento del Art 26i, cuyo importe calculara la Caja en funcién del monto de obra.

El Contratista debera presentar a la Inspeccidn el comprobante de pago respectivo previo a la confeccién
del primer Acta de Medicién de la obra.

ART. 20 - DOCUMENTACION GRAFICA Y DE VIDEO

La Contratista entregard mensualmente la cantidad minima de treinta (30) fotografias digitales de alta
definicion, que reflejen el avance de la obra.

La Contratista deberd programar con la Inspeccion las etapas a filmar, las cuales deberan ser las mas
representativas del desarrollo de las obras y entregara a la Inspeccidn una copia de todo el material que se
filme, debidamente clasificado, a medida que se vaya obteniendo.

ART. 21 - DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Finalizados los trabajos y previo a la recepcién provisoria de la obra el Contratista debera presentar la
documentacién conforme a obra. La misma comprendera planos georreferenciados con el relevamiento

detallado de las zonas intervenidas en coordenadas POSGAR 07. |
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La Inspeccidn se reserva el derecho a solicitar documentacion adicional fuera de la listada anteriormente,
tanto en lo respecta a los planos conforme a obra y memoria constructiva como a las fotografias y videos
de avance de los trabajos, de considerarla necesaria, para lograr una mejor interpretacion de la obra.

La documentacidn entregada debera entregarse digitalmente firmada por el representante técnico de la
empresa y en formato editable (.dwg) AUTOCAD 2014 o superior.

ART. 22 - GARANTIA DE LOS TRABAJOS

La Contratista garantizard por doce (12) meses, contados a partir de la recepcion provisoria de la obra, los
trabajos ejecutados, los elementos provistos por ella y el funcionamiento de la obra. Vencido el plazo y no
existiendo reclamos y/o falencias que subsanar se emitird la Recepcion Definitiva de la obra.

Esta garantia se entiende por calidad de mano de obra, materiales y/o montaje. Presentandose deficiencias
en estos conceptos durante el periodo de garantia, la Contratista deberd realizar las reparaciones
necesarias. Caso contrario, se debera resarcir al CONSORCIO por los gastos incurridos.

El hecho que los trabajos y/o provisiones hayan sido aceptados de conformidad, no liberan al Contratista
de la responsabilidad por vicios ocultos, aun mas alla del plazo de garantia, y segun lo establecen las
disposiciones del Cédigo Civil aplicables al caso.

ART. 23 - RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion del Consorcio cuando se encuentre terminada y
se hayan cumplido satisfactoriamente las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas.

Si al procederse a la recepcion provisoria se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a
las condiciones de contrato, se podra suspender dicha operacién hasta que el contratista adecue las mismas
a lo exigido en el contrato, o a lo determinado por la Inspeccidn, a cuyos efectos la Inspeccion fijara un
plazo, transcurrido el cual si el contratista no diera cumplimiento a las observaciones formuladas, podra el
CGPBB ejecutarlas por si o con intervencién de terceros, cargando los costos de dicha adecuacién al
contratista, y procediéndose al descuento de dicho monto del certificado final, sin perjuicio de las sanciones
que correspondiere. En caso de que el monto a abonar a la contratista fuese insuficiente para cubrir el costo
total de la reparacién y/o adecuacion, podra afectarse la garantia de cumplimiento de contrato, y/o el fondo
de reparo, en caso de existir, sobre el saldo remanente.

Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la habilitacion
de la obra, podra realizarse la recepcién provisoria dejando constancia en el Acta a los efectos de que se
subsanen estos inconvenientes durante el plazo de garantia.

Se labrara un Acta de Recepcidn Provisoria en presencia de un representante de la Contratista debidamente
autorizado. En caso de que la Contratista se negase a presenciar el acto o que no contestara la invitacion
por escrito que se le cursara, el Consorcio efectuara por si y ante si esa diligencia dejando constancia de la
situacién y ausencia de la Contratista. En dicha Acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los
trabajos, a partir de la cual correra el periodo de garantia establecido en el ART. 22 - GARANTIA DE LOS
TRABAJOS de las presentes especificaciones, como asimismo las observaciones a subsanar, si entregd la
documentacién requerida por pliego, etc.
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No se practicara la Recepcion Provisoria de la Obra si previamente la Contratista no ha cumplimentado la
entrega de los planos conforme a obra correspondientes en soporte magnético — pendrive- confeccionados
bajo software AutoCAD versién 2014 o superior.

La Inspeccidn se reserva el derecho de solicitar informacién adicional fuera de la listada anteriormente,
tanto en lo que respecta a los planos conforme a obra y memoria constructiva, como a las fotografias y
videos de avance de los trabajos, de considerarla necesaria, para lograr una mejor interpretacion de la obra.

ART. 24 - RECEPCION DEFINITIVA

La recepcion definitiva se llevara a cabo al finalizar el plazo de garantia establecido en el ART. 22 -
GARANTIA DE LOS TRABAJOS. El plazo mencionado se empezara a contar a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria.

Si la recepcion provisional se hubiese llevado a cabo sin observaciones y si durante el periodo de garantia
no hubiesen aparecido defectos como consecuencia de vicios ocultos y se hubieran realizado los trabajos
de conservacidn que previeran las especificaciones técnicas, la recepcidn definitiva se operara vencido el
plazo establecido el ART. 22 - GARANTIA DE LOS TRABAJOS dejando constancia de ello en el acta respectiva.

Si el contratista, vencido el plazo de garantia no hubiere subsanado las deficiencias consignadas en el Acta
de Recepcidn Provisoria o las que pudieran aparecer durante el plazo mencionado, la Inspeccién lo intimara
para que lo haga en un lapso perentorio, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento podra el
CGPBB subsanarlas por si o con intervencién de terceros, cargando los costos de dicha adecuacién al
contratista y determinara la proporcidn en que se afecte la garantia de cumplimiento de contrato.

ART. 25 - FORMA DE COTIZACION

En forma global, especificando el valor total para cada uno de los items, consignados en la planilla de
cotizacion (ANEXO V). Serd obligacion presentar en la oferta la Planilla de Cotizacion y la Planilla de Andlisis
de Costos para cada uno de los items segln los modelos adjuntos en los Anexos IV y V.

En el momento de formular su oferta, el oferente podra solicitar como parte de la modalidad de pago, un
anticipo financiero de hasta el 20% del monto total de la oferta, lo que deberad ser expresamente
manifestado.

El precio cotizado sera el precio final que deba pagar el CGPBB por todo concepto. En todos los casos, los
precios cotizados se consignaran discriminando el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso contrario, se
considerard que el IVA se encuentra incluido en el precio cotizado.

ART. 26 - CONDICIONES DE PAGO - LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

Los pagos se hardn por certificados mensuales proporcionales al avance de los trabajos ejecutados, de
acuerdo con la medicién que se realizard conjuntamente por la Contratista y la Inspeccion entre los dias 1
y 5 del mes posterior a la ejecucién de los trabajos.

La confeccién de los certificados sera realizada por la Inspeccidn en base a la medicidn realizada en conjunto
con la Contratista, y sera enviada a la Contratista por los medios de comunicacion establecidos en el ART.
17 - COMUNICACION ENTRE LAS PARTES dentro de los cinco (5) dias habiles de confeccionada la medicién.
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El pago de los certificados por avance mensual de obra se efectuard dentro de los TREINTA (30) dias corridos
contados a partir de la recepcidn de la factura.

Los pagos se realizaran via electrénica por transferencia a la cuenta corriente declarada por la contratista.
Dichos pagos quedardn supeditados a la acreditacidn fehaciente por parte de la Contratista que demuestre
el haber abonado los salarios, aportes al sistema previsional y pago de seguros requeridos, correspondiente
al personal a su cargo y eventualmente sus subcontratistas que operen en el area. La no satisfaccion del
requisito mencionado facultard al CGPBB a la retencién de tales importes y a efectuar los pagos por su
cuenta.
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y MEDIO AMBIENTE

Documentacion que debera disponer el contratista ante el C.G.P.B.B, en forma previa al
inicio de los trabajos. Sin la aprobacion de esta area de Seguridad, no se podra comenzar
ninguna tarea.

1.

Listado del personal: de produccién y de inspeccién involucrado en los trabajos, emitido por el
contratista.

2. Sequros:

A) Personal en relacion de dependencia.
Certificado de cobertura de la A.R.T. contratada, con las siguientes clausulas:

1.
2.

3.

Clausula de no repeticion sobre el comitente (Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia
Blanca C.U.L.T.30-66414911-3). Incluir la nédmina del personal asegurado
Comunicacion de la A.R.T. al comitente, sobre cualquier forma de incumplimiento en que
incurra el asegurado.

Compromiso de la A.R.T. de no modificar, rescindir, cancelar ni alterar de manera alguna
las condiciones de la pdliza, sin previo aviso al comitente por un plazo inferior a 10 dias.

Certificado de cobertura de Seguro de Vida Obligatorio - Decreto 1567/74 - con némina del
personal.

Seguro Adicional de Accidentes Personales del personal incluido en ART por la suma
asegurada de $ 4.000.000 por persona y sin limite por evento. Beneficiario en primer término
CGPBB, cobertura de riesgos acorde a los trabajos e in—itinere).

B) Para contratistas u operarios autonomos:

Seguro de accidentes personales, con las siguientes caracteristicas.

Cobertura: Muerte

Incapacidad parcial permanente

Incapacidad total permanente
Cobertura acorde a riesgos expuestos e in-itinere, sin restricciones de medios o modos de
transporte.
Suma asegurada $ 5.000.000 por persona y sin limite por evento.
Asistencia médica y/o farmacéutica. Suma asegurada $ 1.500.000.
Beneficiario en primer término: Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca.
Condiciones generales y particulares, y clausulas anexas que forman parte de la poéliza
contratada.

C) Personal Extranjero:
Todo personal extranjero que ingrese a realizar actividades laborales debera presentar en este
CGPBSB, el certificado de realizacién de tramite Migratorio correspondiente.

D) Vehiculos automotores y maquinarias:

Todo vehiculo, equipo 0 maquina que ingresa al sector de obra, debera poseer una péliza de
seguro que cubra la responsabilidad civil por dafios a personas y bienes.

RC automotor para vehiculos y maquinarias con clausula de subrogacion, clausula de
notificacion y con endoso a favor del CGPBB.

RC por danos causados por equipos de contratistas, también llamado RC operaciones de
maquinarias, que cubra: dafos corporales, dafnos a cosas totales o parciales, con clausula de
subrogacion, clausula de notificaciéon y con endoso a favor del CGPBB
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E) Requisitos de sequridad e higiene:

e Programa de seguridad aprobado por la A.R.T. visado por el Colegio Profesional
correspondiente.

e Aviso de inicio de obra.

¢ Registro unico de aptitud medica de todos sus empleados (SOLO un Registro de Aptitud,
no son necesarios los examenes médicos personales,)

¢ Mensualmente debera presentar estadistica de Accidentes de la empresa.
o Semestralmente deberd presentar estadistica de Accidentes proporcionada por su ART.
Las mismas deberan ser incluidas en el Portal Certronic

Toda documentacion referida debera ser presentada a través de sistema de control de
contratistas “Certronic”, Para lo cual debe tomar contacto con el area de SyMA por medio del
correo segurospuerto@puertobahiablanca.com quien le generara el Ingreso al mismo.

EL CONTRATISTA:

1. Debera cumplir con lo establecido en la Ley 24.557 (LRT), Ley 19.587 (Seguridad e Higiene) y
Dto. Reg. 351-79, Dto. Reg. 911-96 y cualquier otra Norma de Seguridad y Proteccién Ambiental,
que se aplique en el momento de realizar los trabajos, como asi también toda norma de seguridad
vigente que pueda ser aplicable al tipo de tarea que desarrollen.

2. Debera disponer de Técnico en Seguridad e Higiene durante el desarrollo de los trabajos en la
obra, el mismo debera tener experiencia comprobable para la supervision del tipo de tareas
encomendadas y debera disponer su matricula habilitante al dia.

3. Informara inmediatamente al Departamento de SyMA, sobre cualquier accidente que ocurra al
personal a su cargo, y realizara la correspondiente investigacion inicial del hecho.

4. Mantendrd vigente y actualizada toda la documentacion especificada en este anexo.
5. Presentard la siguiente informacion:
» Planillas de analisis y evaluacién de riesgos:

Documento de Inicio de Tareas (DIT) - R4 P SST 5.4 — 6.1- antes del inicio de cada obra
y/0 cambio de tareas o acorde lo sugerido por SyMA. El mismo debera ser visado por el area
contratante.

Asignacion de Tareas Seguras (ATS) -R6 P SST 5.4- 6.1 - se envia cada jornada laboral.

» Planilla de capacitaciones, Planilla de entrega de Elementos de Proteccion Personal acorde
resolucion 299/11, Legajo técnico, constancia visita responsable Higiene y Seguridad en el
Trabajo

Se encuentra disponible el "Manual de Seguridad para Contratistas", para realizar cualquier
consulta. El mismo también se puede visualizar en www.puertobahiablanca.com

Ante cualquier emergencia en el area portuaria, (incendio, caida de personas al agua, etc.),
llamar a Emergencias de Prefectura Naval Argentina 106.
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e RIESGO COVID -19

Se debera incorporar el “Riesgo COVID-19” en los Programas de Seguridad,
Planes y/o Procedimientos de Trabajo Seguro, etc.

El contenido minimo de los anexos a los programas debera ajustarse a lo
dispuesto por la SRT.

Plan de emergencia y atencidon del accidentado (centros de atenciéon y medios de
traslado) especifico ante accidente visado por ART

Firma y aclaracién del oferente Revis6
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. PUERTO
BAHIA BLANCA

AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

LICITACION PUBLICA n°06-CGPBB/2023
ANEXOS
"CONSTRUCCION DE CUATRO NAVES INDUSTRIALES EN
PUERTO INGENIERO WHITE"
PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES

ANEXO Il

ESPECIFICACIONES GENERALES
HORMIGON ARMADO
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1.  ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas Particulares consisten en la provision de toda la
mano de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboracién, el encofrado, el transporte, la colocacién,
desencofrado, terminacidn y el curado del hormigdn en las estructuras a ser construidas, junto con la
provisién y colocacién de armaduras de acero, y toda otra tarea, aunque no esté especificamente
mencionada, relacionada con el trabajo de ejecucién de las estructuras.

Comprende la ejecucién de tabiques, columnas, vigas, losas, escaleras, tanques, fundaciones y toda otra
estructura o parte de ella indicada en los planos de Proyecto.

Dichos trabajos se ejecutardn de acuerdo con lo que indiquen los planos respectivos, las presentes
especificaciones, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y el CIRSOC 201-2005.

Las cargas y sobrecargas gravitatorias se ajustaran a lo establecido en el CIRSOC 201-2005 vy la
documentacién técnica de las estructuras.

La accidn del viento sobre paredes y techos sera contemplada considerando las presiones y succiones que
fija el CIRSOC 102-2005 utilizando los coeficientes de forma correspondiente a cada situacion particular.

El Contratista asumira la responsabilidad integral como Constructor de la estructura y verificara la
compatibilidad de los planos de encofrado con los de arquitectura e instalaciones y los de detalles, agregando
aquellos que sean necesarios para contemplar todas las situaciones particulares y las planillas de armadura.

Todo lo precedentemente establecido debera ser presentado con la suficiente anticipacién a la Inspeccion
para su aprobacion. La aprobacién de la documentacidn no significara delegacién de responsabilidades en la
Inspeccidn, siendo el contratista el Unico responsable por la correcta ejecucién de la estructura.

El Contratista debera contar con un Representante Técnico, quien debe ser Profesional matriculado de
primera categoria con antecedentes que acrediten su idoneidad a satisfaccion de la Inspeccidn. Dicho
representante entenderd en todos los temas de caracter técnico debiendo ejercer una vigilancia permanente
sobre la ejecucion de la obra.

Al finalizar los trabajos, y previa a la firma de la recepcién definitiva de las obras, debera confeccionar y
firmar los planos conforme a obra, de acuerdo a las reglamentaciones municipales.

2. COMPONENTES DEL HORMIGON

2.1 GENERALIDADES

Todos los materiales componentes de la estructura deberan cumplir las condiciones establecidas en estas
Especificaciones y en el capitulo del CIRSOC 201-2005 respectivo.

Antes de ser utilizados todos los materiales deberan contar con la aprobacién de la Inspeccion.

El hormigdn a utilizar sera del tipo H-20 (Resistencia caracteristica a compresién o’w= 200 kg/cm?) salvo que
en las especificaciones técnicas particulares de la obra se indique otro tipo.
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Desde el punto de vista mecanico, la calidad de hormigén estara definida por el valor de su resistencia
caracteristica de rotura a compresion (o'sk) sobre probetas cilindricas normales moldeadas y curadas de
acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayadas segin norma 1546.

2.2 CEMENTOS

Para la ejecucién de estructuras de hormigdén armado, se deben utilizar cementos de marca y procedencia
aprobada por los organismos nacionales habilitados. EI cemento a utilizar debe cumplir con los requisitos
especificados, para su tipo, en la norma IRAM 50000:2000.

Para la ejecucion de las estructuras se emplearan Unicamente cemento portland de tipo normal aprobado
oficialmente que permitan obtener un hormigdn que cumpla con los requisitos de calidad de la norma IRAM
50000:2000.

La toma de muestras de cemento se realizarad de acuerdo a la norma IRAM 1643.

Previa autorizacion de la Inspeccidn, podran utilizarse cementos de alta resistencia inicial con los requisitos
de calidad definidos en la norma IRAM 50001:2000.

En una misma pieza o elemento estructural no se permite el empleo de cementos de distintos tipos o marcas.

En caso de almacenar cemento en la obra, el cemento se debe proteger de la humedad durante el transporte
y el almacenamiento. Se debe cumplir con el articulo 3.1.3 Provisién y almacenamiento del cemento del
CIRSOC 201-2005.

2.3 ARIDOS

Los agregados finos y gruesos se deben almacenar y emplear en forma tal que se evite la segregacién de
particulas, la contaminacidn con sustancias extrafias y el mezclado de agregados de distintas fracciones.

Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones, los ensayos para verificar las exigencias de limpieza y
granulometria se deben realizar sobre muestras extraidas en el lugar de medicién de los mismos, previo a su
ingreso a la mezcladora.

Se debe evitar el manipuleo y transporte de los agregados mediante métodos, procedimientos y equipos que
produzcan la rotura, desmenuzamiento o segregacién de las particulas que los constituyen.

Para evitar su contaminacion, los agregados se deben acopiar sobre un piso de apoyo constituido por una
capa del mismo material de un espesor minimo de 30 cm, la cual no se debe emplear para la elaboracién de
los hormigones, o en su defecto por un hormigdn pobre de un espesor no menor de 10 cm, ejecutado sobre
suelo compactado

2.3.1 Agregado Fino

El rido fino estara constituido por particulas finas limpias, duras, estables, libres de peliculas superficiales.
Ademads, no contendra otras sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigdn o a las armaduras.
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El drido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza serd sometido a un proceso de lavado
adecuado.

El agregado fino debe estar constituido por arenas naturales (particulas redondeadas) o por una mezcla de
arenas naturales y arenas de trituracion (particulas angulosas), estas ultimas en porcentajes no mayores al
30 %.

Se permite el empleo de arena de trituracidn en porcentajes mayores al indicado anteriormente, si se
demuestra previamente que se pueden elaborar hormigones que relnan las caracteristicas y propiedades
especificadas para la obra en ejecucién.

Cuando se utilice mas del 30 % de arena de trituracién para la construccion de elementos estructurales que
superen los 2 m de altura o que estardn sometidos a abrasién, erosidn o cavitacidn, la exudacién de agua del
hormigén debe cumplir con el articulo 5.1.4 del CIRSOC 201-2005.

El agregado fino a utilizar en la elaboracién de hormigones de resistencia H-20 o superior debe tener un
contenido igual o menor que el 30 % en masa de particulas constituidas por conchillas o fragmentos de las
mismas, determinadas en el analisis petrografico seglin la norma IRAM 1649.

La granulometria del agregado fino debera respetar lo indicado en el articulo 3.2.3.2 del CIRSOC 201-2005.

En el momento de su introduccidn a la hormigonera el contenido de humedad superficial serd menor al 8%
referido al peso de la arena seca.

En lo que se refiere a sustancias perjudiciales y contenido de materia orgdnica, se deberdn cumplir con las
exigencias de 3.2.3.3y 3.2.3.4 (CIRSOC 201-2005).

2.3.2 Agregado Grueso

El agregado grueso debe estar constituido por gravas (canto rodado) naturales o partidas, roca partida o por
una mezcla de dichos materiales, con la granulometria indicada en 3.2.4.2. (CIRSOC 201-2005).

El contenido en masa de particulas constituidas por conchillas o fragmentos de las mismas, determinadas en
el andlisis petrografico segln la norma IRAM 1649, debe ser igual o menor que 15 %, 5 % y 2 % en masa, para
los agregados con tamafio nominal 13,2 mm, 26,5 mm y 37,5 mm respectivamente.

Sus particulas serdn duras, limpias, estables, y libres de peliculas superficiales y no contendran otras
sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigoén o a las armaduras. El drido grueso que no cumpla las
anteriores disposiciones serd sometido a un adecuado proceso de lavado.

En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberan cumplir con las exigencias de las normas CIRSOC201-

2005 articulo 3.2.4.3 y debera respetar la estabilidad frente a la accién de sulfatos y la perdida por desgaste
“Los Angeles” indicados en los articulos 3.2.4.4 y 3.2.4.5.
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La cantidad total de particulas lajosas y elongadas, determinadas seguln la norma IRAM 1687-1 e IRAM 1687-
2, debe ser igual o menor que 40 g/100g.

El tamafio maximo del agregado grueso se determinara de forma tal que cumpla con las siguientes exigencias
CIRSOC 201-2005:

- Menor oigual a 1/15 de la menor dimension lineal de la seccidn transversal del elemento.
- Menor oigual a 1/3 del espesor de la losa.

- Menor oigual a 3/4 de la minima separacion libre entre dos barras de armadura.

- Menor o igual a 3/4 del minimo recubrimiento libre de las armaduras.

2.4 AGUA

El agua utilizada para el amasado del hormigén, asi como para su curado o limpieza de sus componentes,
sera potable, limpia y exenta de impurezas, libre de gliucidos (azlcares), aceites y sustancias que puedan
producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o la durabilidad del hormigdén, o sobre las
armaduras.

En caso de no poder contar con agua en tales condiciones en la obra, el Contratista deberd efectuar el
tratamiento quimico o fisico que fuera preciso, cuyo gasto serd por su cuenta.

El Contratista deberd realizar a su cargo los analisis para verificar el cumplimiento de estos requisitos y los
establecidos en la norma IRAM 1601 y en el Articulo 3.3 del CIRSO 201-2005.

2.5 ADITIVOS

El Contratista podra emplear sustancias quimicas y comerciales con el objeto de producir aire incorporado o
densificar el hormigdn cuya utilizacién sera ordenada por la Inspeccidn, o aprobada por ésta, a propuesta
del Contratista.

Todos los ensayos para la evaluacién del aditivo serdn por cuenta del Contratista. Deberdan cumplir los
requisitos establecidos en el Articulo 3.4 y 3.5 del CIRSOC 201-2005.

El aditivo sera dosificado por medio de un dosificador mecdanico que sea capaz de medir con precision la
cantidad a adicionar, de tal forma que se asegure una distribuciéon uniforme del aditivo durante el periodo
de mezclado especificado para cada paston.

Los aditivos seran medidos en peso, con un limite de tolerancia del 3% de su peso efectivo.

Los aditivos pulverulentos ingresardn al tambor de la hormigonera junto con los dridos. Si los aditivos son
solubles, deberadn ser disueltos en agua e incorporados a la hormigonera en forma de solucién, salvo
indicacion expresa del fabricante en sentido contrario. Si es liquido, se lo introducira junto con el agua de
mezclado con excepcién de los superfluidificantes que seran incorporados a la mezcla inmediatamente antes
de su colado en obra.

Los aditivos para el hormigdn se almacenaran bajo techo y se protegerdn de la congelacion.
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Se dispondra el almacenamiento en forma tal que estos materiales sean usados en el mismo orden en que
llegaron al emplazamiento.

Cualquier aditivo que haya estado almacenado durante mas de tres meses después de haber sido ensayado
o que haya sufrido congelamiento, no se utilizard hasta que se haya vuelto a ensayar a expensas del
Contratista y se haya comprobado su comportamiento satisfactorio.

Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fraglie (C12-Ca). En caso de ser autorizado su uso por
la excepcionalidad de las tareas a cumplir, la dosificacién del hormigdn con dicho aditivo debera estar a cargo
de un técnico responsable y la Inspeccién no asume responsabilidad alguna ante los inconvenientes que su
uso produzca por dicha autorizacién.

Todos los aditivos utilizados en la estructura deberan cumplir las condiciones establecidas en la norma IRAM
1663; deberan ser acompafiados por los certificados de fabricacién con detalle de su composicidn,
propiedades fisicas y datos para su uso.

De cada partida que ingrese a la obra se extraerdn muestras para verificar que el material cumple con las
especificaciones.

Si la Inspeccion lo considera conveniente, podra exigir el agregado de algun plastificante de reconocida
calidad en plaza para aquellas partes de la estructura expuestas a la intemperie y para los reservorios de
agua.

2.6 ACERO

Se deben utilizar exclusivamente barras de acero conformadas y alambres conformados. Las barras y
alambres de acero lisos sélo se pueden utilizar para la ejecucién de espirales, estribos y zunchos.

Las barras y alambres de acero deben cumplir con los requisitos establecidos en las siguientes normas:
IRAM-IAS U 500-26, IRAM-IAS U 500-96, IRAM-IAS U 500-97, IRAM-IAS U 500-127, IRAM-IAS U 500-138,
IRAM—IAS U 500-166, IRAM—-IAS U 500-207, IRAM—IAS U 500-502, IRAM—-IAS U 500-528, IRAM—IAS U 500-
601.

En caso de ser necesario la soldadura de barras de acero se debe realizar respetando lo establecido en los
Articulos 3.6.1.5 y 3.6.1.6 del CIRSOC 201-2005.

Las mallas de alambres de acero soldadas para estructuras deben cumplir con los requisitos establecidos en
la norma IRAM-IAS U 500-06. En el Articulo 3.6.2.2 del CIRSOC 201-2005 se indican las principales
caracteristicas fisicas y mecanicas que deben cumplir los alambres de acero para las mallas, que se
establecen en la norma IRAM-IAS U 500-26.

Las barras, alambres, cordones y mallas de acero soldadas para armaduras se deben colocar sobre tirantes
o durmientes con separadores de madera u otros materiales, con el fin de impedir que se mezclen los
distintos tipos, diametros y partidas de cada uno de ellos.

Los acopios se deben realizar separados del suelo o piso, como minimo a una distancia de 15 cm; debiendo

adoptarse todas las medidas tendientes a evitar el crecimiento de malezas en el sector.
NO-2023-00004946-CGPBB-JA#GAF

618

Pégina 72 de 121



AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Doc. Ne:
Fecha: 21-02-2020
—-:' ANEXO i

i Revisién: 3
BAHE&FI;.IEI_EEH ESPECIFICACIONES GENERALES HORMIGON ARMADO

PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES

Pag.: 7 de 18

Segun el uso al que estén destinados, se deben acopiar respetando las siguientes condiciones:

- Aceros para armaduras de estructuras de hormigdn: bajo techo, o a la intemperie
por un periodo no mayor de 60 dias.

- Acero para uso en hormigdn pretensado: bajo techo, en locales cerrados y aireados, y estibados de tal
forma que circule aire entre los rollos. Cuando en los locales de almacenamiento la humedad relativa
ambiente sea igual o mayor del sesenta por ciento (60 %), los mismos deben ser calentados para evitar
la formacién de agua de condensacion.

Las barras de las armaduras se cortaran y doblaran ajustandose expresamente a las formas y dimensiones
indicadas en los planos y otros documentos del proyecto. Este proceso de armado deberd respetar todos los
items del Capitulo 7 del CIRSOC 201-2005, recalcandose especialmente en lo que se refiere a longitudes de
anclaje y empalme, didmetros de mandril de doblado para ganchos o curvas, recubrimientos minimos y
separaciones.

Previamente a la colocacién de las armaduras se limpiard cuidadosamente el encofrado; las barras deberan
estar limpias, rectas y libres de éxido.

Su correcta colocacién siguiendo la indicacién de los planos sera asegurada convenientemente arbitrando
los medios necesarios para ello (soportes o separadores metalicos o plasticos, ataduras metdlicas, etc).

Deberd cuidarse muy especialmente la armadura en articulaciones y apoyos, fundamentalmente en sus
anclajes.

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularan firmemente y en la forma mas conveniente
con los estribos, zunchos, barras de reparticién y demds armaduras. Para sostener o separar las armaduras
en los lugares correspondientes se emplearan soportes o espaciadores metadlicos, de mortero, o ataduras
metdlicas. No podran emplearse trozos de ladrillos, particulas de aridos, trozos de madera ni de cafios.

En lo posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizardan empalmes, especialmente cuando
se trata de barras sometidas a esfuerzos de traccidon. No podran empalmarse barras en obra que no figuren
empalmadas en los planos salvo expresa autorizaciéon de la Inspeccién, colocandose adicionalmente las
armaduras transversales y de reparticion que aquélla o sus representantes estimen necesarias.

La Inspeccidn se reserva la facultad de rechazar la posibilidad de efectuar empalmes en las secciones de la
estructura que estime no convenientes.

Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de reparticion, etc., contenidos en los elementos
estructurales, seran protegidos mediante un recubrimiento de hormigén, moldeado junto con el
correspondiente elemento.

En ningun caso se colocaran armaduras en contacto con la tierra. En las fundaciones se debera ejecutar
siempre un contrapiso de hormigén simple de 5 cm como minimo.
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No podra comenzarse con la colocacidon del hormigdn sin que la Inspeccidn haya verificado la correcta
ubicacién de las armaduras. Se comunicara con la suficiente anticipacién la fecha del hormigonado de modo
tal que la Inspeccion pueda efectuarad la revision.

Se tomard el mdximo cuidado de no aplastar o correr la posicién de los hierros durante la colocacion del
hormigon.

3. DEL HORMIGON

3.1 ELABORACION

3.1.1 Mezclado

El hormigdn serd mezclado hasta obtener una distribucion uniforme de todos los materiales componentes
Unicamente en forma mecanica. Queda expresamente prohibido el mezclado manual.

El tiempo de mezclado dependera de la capacidad nominal de la hormigonera, como minimo sera de 90
segundos contando a partir del momento en que todos los materiales entraron en la hormigonera. El tiempo
maximo no excedera de 5 minutos. (CIRSOC 201-2005).

La descarga de agregado, cemento vy liquidos en el tambor de mezclado se hara en forma controlada de
manera que el agua comience a descargar en la mezcladora y continte fluyendo mientras se introducen los
sélidos, en forma que toda el agua haya sido descargada durante el primer cuarto del tiempo de mezclado.
El agua debera ser introducida profundamente dentro de la mezcladora.

El cemento se incorporard simultdneamente con los agregados y una vez iniciada la descarga de éstos.

3.1.2 Consistencia

El hormigdn tendrd una consistencia acorde con las caracteristicas de los elementos estructurales a
hormigonar y con los medios disponibles para permitir su transporte, colocacién, llenado completo de los
encofrados, especialmente en los angulos y rincones de los mismos envolviendo perfectamente las
armaduras sin solucién de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigén,
y correcta compactacion, sin que se produzca segregacion de los materiales sélidos ni exudacion perjudicial.

Como regla general el hormigdn se colocara con el menor asentamiento posible que permita cumplir con las
condiciones enunciadas.
Los pastones de hormigdn colocados en la misma seccion de la estructura tendran consistencia uniforme.

3.2 TRANSPORTE

El hormigdn sera transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo mas rapidamente posible,
empleando métodos que impidan la segregacién o pérdida de componentes.

Los métodos a utilizar deberdn cumplir lo establecido en el Articulo 5.4 del CIRSOC 201-2005 y estaran
sujetos a la aprobacién previa de la Inspeccién.
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3.3 COLOCACION
Antes de iniciar las operaciones de hormigonado se deben verificar los siguientes puntos:

a) Dimensiones, niveles, alineacién, estanqueidad y condiciones de los encofrados.

b) Diametros, separaciones, recubrimiento y estado superficial de las armaduras.
c) Estado de las superficies de las fundaciones.

d) Seguridad en las estructuras de apuntalamiento de los encofrados y otros
elementos de sostén.

e) Disponibilidad suficiente en cantidad y calidad de los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para realizar las operaciones de colocacién, compactacién, terminaciéon y curado
continuo de los elementos estructurales.

En forma general el hormigdn se debe colocar en los elementos estructurales en el sitio mas cercano al de
su posicion definitiva mediante trayectorias de direccidon vertical, evitando los desplazamientos laterales y la
innecesaria manipulacién de la mezcla fresca que generen segregacidén de sus componentes.

El Contratista debera proveer aquellos equipos y emplear solamente aquellas disposiciones de los equipos y
los métodos que reduzcan la segregacién de los aridos gruesos del hormigdn a un minimo. El equipo debera
ser capaz de manipular o colocar con facilidad un hormigdn con el asentamiento minimo compatible con la
buena calidad y mano de obra.

El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no serd iniciado sin autorizacion de la Inspeccidn
y sin que ésta no haya verificado previamente las dimensiones de la pieza, niveles, alineacién y aplomado de
los encofrados, las armaduras y apuntalamiento de cimbras y encofrados. Dicha autorizacién no exime al
Contratista de su total responsabilidad en lo que se refiere a la ejecucion de las estructuras.

No se comenzara con las tareas de hormigonado sin la presencia de la Inspeccién o de un representante de
la misma, para lo cual el Contratista notificard a la Inspeccidn, con una anticipacién minima de 48 hs, el lugar
y el momento en que se colocard el hormigén. Solamente en presencia de la Inspeccidn o de las personas
por ella designadas podra procederse a la colocacién del hormigdén. No se colocard hormigdn cuando las
condiciones del tiempo sean, en opinidn de la Inspeccién, demasiado severas como para no permitir su
colocacion adecuada y un proceso normal de fragiie. Si el hormigén hubiera sido colocado sin conocimiento
y aprobacién previos de la Inspeccidon, ésta podra ordenar su demolicién y sustitucidon por cuenta del
Contratista.

El hormigdn debe ser colocado, compactado y terminado en obra antes de que alcance el tiempo de fraguado
inicial (norma IRAM 1662).

El hormigodn se debe colocar en capas horizontales y continuas de un espesor maximo de 0,50 m, las cuales
deben ser completamente compactadas antes que la capa precedente haya alcanzado el tiempo de fraguado
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inicial (norma IRAM 1662). Dichas capas pueden ser continuas o escalonadas, segln sea la longitud y espesor
del elemento estructural. Cada capa debe ser solidarizada a la inferior, mediante la compactacién conjunta
de un espesor minimo de 5 cm de la inferior.

En columnas, vigas y otros elementos estructurales de volumen reducido con relaciéon a la altura, el espesor
de la capa de hormigonado se puede aumentar a 1 m, si se verifica que, por compactacién interna
complementada por vibracién o golpeteo del encofrado, se puede obtener la maxima densidad del hormigén
sin pérdida de homogeneidad.

La maxima altura para verter el hormigon libremente serd de 1,50 m. Para alturas mayores se debe conducir
la vena de hormigdon empleando embudos y/o conductos metalicos verticales ajustables, de forma cilindrica.
Los conductos pueden ser rigidos, articulados o flexibles.

Cuando se hormigone una viga alta, tabique o columna que deba ser continua o monolitica con la losa
superior, se debera hacer un intervalo que permita el asentamiento del hormigén inferior antes de colocar
el hormigdn que constituye la losa superior. La duraciéon del intervalo dependerd de la temperatura y de las
caracteristicas del fragie, pero serd tal que la vibracion del hormigén de la losa no vuelva a la condicién
plastica al hormigdn profundo ni produzca un nuevo asentamiento del mismo.

En el caso de que el colado deba realizarse desde alturas superiores a 3,00 m, deberan preverse tubos de
bajada para conducir la masa de hormigon.

Si la Inspeccidn aprobara el uso de tubos o canaletas para la colocacién del hormigdén en determinadas
ubicaciones, se deberan cumplir las siguientes condiciones:

1) Lostubos o canaletas tendran la pendiente necesaria como para permitir el desplazamiento del hormigén
con el asentamiento especificado.

2) Los tubos o canaletas serdn de metal o revestidos de metal de seccidn transversal semicircular, lisas y
libres de irregularidades.

3) En el extremo de descarga se dispondra de un embudo o reduccidn cdénica vertical, para reducir la
segregacion.

No se debe colocar hormigon si las condiciones climaticas (lluvia, viento, nieve, humedad ambiente) pueden
perjudicar su calidad o impedir que las operaciones de colocaciéon y compactacion se realicen en forma
adecuada. En el momento de su colocacién la temperatura del hormigdn debera cumplir lo especificado en
el Articulo 3.6 de las presentes Especificaciones Generales.

El vertido del hormigdn se debe efectuar de modo tal que la masa fresca no reciba cambios bruscos en la
direccidn de su movimiento y que no impacte contra un obstadculo donde se pueda originar rebote.

El ingreso del hormigdn en los encofrados se debe realizar en forma continua y con la menor velocidad de
colocacion posible.
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Al colocar hormigdén a través de armaduras se deberdn tomar todas las precauciones para impedir la
segregacion del arido grueso. Durante las operaciones de colocacién y compactacion del hormigén, las
armaduras no se deben deformar, ni desplazar con respecto a la ubicacién establecida en los planos.

Si al ser colocado en el encofrado el hormigdn pudiera dafiar tensores, espaciadores, piezas a empotrary las
mismas superficies de los encofrados, o desplazar las armaduras, se deberan tomar las precauciones de
manera de proteger esos elementos utilizando un tubo o embudo hasta pocos decimetros de la superficie
del hormigdén. Una vez terminada la etapa de hormigonado se deberan limpiar los encofrados y los elementos
antes mencionados de toda salpicadura de mortero u hormigén.

Como regla general, la interrupcidn de las operaciones de hormigonado sera evitada en todo lo que sea
posible. En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, se
convendra con la Inspeccidn las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unién con el resto de
la estructura al reanudarse el hormigonado. Dichas juntas se realizaran donde menos perjudiquen la
resistencia, estabilidad y aspecto de la estructura y respetaran las exigencias descriptas en el articulo 5.8 del
CIRSOC 201-2005.

No se debe colocar hormigdn en contacto con agua en movimiento. Cuando haya que colocar hormigdén bajo
agua, para la composicion del mismo se deben respetar los requisitos establecidos en el Capitulo 2 del
CIRSOC 201-2005.

Debera llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonado a los efectos de controlar las fechas de
desarme de los encofrados.

Debe cumplimentarse adicionalmente lo expuesto en el articulo 5.6 del CIRSOC 201-2005.

3.4 COMPACTACION Y VIBRADO

El hormigdn debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de los mismos.
Para ello durante e inmediatamente después de su colocacién, el hormigdn debe ser compactado hasta
alcanzar la mdxima densidad posible, evitando eliminar el aire intencionalmente incorporado en caso de que
exista, sin producir su segregacidn, y sin que queden porciones de hormigdén sin consolidar.

Para asegurar la maxima densidad posible, sin producir su segregacion, el hormigén sera compactado por
vibracion mecanica de alta frecuencia, debiendo estar éstas comprendidas entre 3000 y 4500 revoluciones
por minuto.

Durante las operaciones de vibrado se debe evitar el contacto de los vibradores con el encofrado o con las
armaduras, y que el vibrado produzca la deformacion y el desplazamiento de las armaduras respecto del
lugar indicado en los planos.

Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitara el vibrado de la masa de hormigon.

En ningun caso se permitira el uso de vibradores para desplazar el hormigdn dentro de los moldes.
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Los vibradores seran de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecanico o neumatico, del tipo de
inmersion.

3.5 PROTECCION Y CURADO

El curado se debe realizar en todas las estructuras, con independencia de la clase de hormigén y del tipo de
estructura. El curado debe asegurar que el hormigén mantenga la humedad y la temperatura necesarias para
gue se desarrolle la hidratacién del cemento y se alcancen las propiedades especificadas para el hormigén
de la estructura. El curado se debe mantener hasta que el hormigdn de la estructura alcance el 70 % de la
resistencia de disefio f'c.

Todo hormigén deberd ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminaciéon de su
colocacion durante tiempos minimos que van de 3 (tres) dias a 8 (ocho) dias dependiendo del cemento
utilizado como se indica en el Articulo 5.10.2.4 del CIRSOC 201-2005.

Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar pérdida de humedad del hormigén durante dicho
periodo. En general el curado del hormigdn se practicara manteniendo la superficie himeda con materiales
saturados de agua, por rociado mediante sistemas de caierias perforadas, con rociadores mecdnicos, con
mangueras porosas o cualquier otro método aprobado por la Inspeccién, cuidando de no lavarse la
superficie. El agua para el curado debera cumplir los requisitos especificados en el Capitulo 3 del CIRSOC
201-2005 para el agua utilizada en la elaboracién del hormigdn. El equipo usado para el curado con agua
sera tal que no aumente el contenido de hierro del agua de curado, para impedir el manchado de la superficie
del hormigén.

La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendra a no menos de 102 C, durante los primeros
4 dias después de la colocacién. La maxima variacion gradual de temperatura de superficie del hormigdn no
excederd de 102 C en 24 hs. No se permitird en ninguna circunstancia la exposicidon del hormigén colocado a
congelamientos y descongelamientos alternativos durante el periodo de curado.

Durante el tiempo frio, el Contratista debera tomar las medidas necesarias para curar el hormigdn en forma
adecuada, sujetas a la aprobacién previa de la Inspeccion.

Para la proteccién del hormigdn se deberd respetar lo establecido en el Articulo 5.10.1.1 del CIRSOC 201-
2005.

Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, liquidos o suelos agresivos para el hormigén, se
los mantendra fuera de contacto con el mismo, por lo menos durante todo el periodo de colocacidn,
proteccidn y curado.

3.6 HORMIGONADO CON TEMPERATURAS EXTREMAS

3.6.1 Generalidades

En las épocas de temperaturas extremas debera solicitarse la autorizacion de la Inspeccion para proceder al
hormigonado de la estructura. La utilizacidon de aditivos con el propdsito de prevenir el congelamiento
(anticongelantes) se permitird Unicamente bajo autorizacidn expresa de la Inspeccion.
NO-2023-00004946-CGPBB-JA#GAF
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Se evitard el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 42C o pueda preverse dentro de
las 48 hs siguientes al momento de su colocacién que la temperatura alcance valores cercanos a los 02C.

3.6.2 Hormigonado en Tiempo Frio

Se considera tiempo frio, a los efectos de estas Especificaciones, al periodo en el que durante mas de 3 (tres)
dias consecutivos la temperatura media diaria es menor de 52 C.

En este caso, el Contratista debera cumplir lo especificado en el Articulo 5.11 del CIRSOC 201-2005.

La utilizacion de aditivos con el propdsito de prevenir el congelamiento o acelerar el endurecimiento del
hormigdn se permitira Unicamente bajo la autorizacién expresa de la Inspeccién.

3.6.3 Hormigonado en Tiempo Caluroso

Se considera tiempo caluroso a los efectos de estas Especificaciones, a cualquier combinacién de factores
climaticos que asociados a lal alta temperatura ambiente, baja humedad relativa y velocidad de viento,
tienda a perjudicar la calidad del hormigdén fresco o endurecido, o que contribuya a la obtencién de
propiedades anormales del citado material.

En este caso, el Contratista debera cumplir lo establecido en el Articulo 5.12 del CIRSOC 201 — 2005.

3.7 ENCOFRADOS

3.7.1 Generalidades

La Empresa Contratista sera responsable del disefio y de la elaboracién de los planos generales y de detalle
de los encofrados, cimbras, apuntalamientos, arriostramientos y de sus eventuales reapuntalamientos,
como asi también de su construccidon y mantenimiento.

Previamente a su construccién, la Empresa Contratista debe someter a la aprobacién la Inspeccién las
memorias de cdlculo y los planos generales y de detalle correspondientes al sistema de encofrados a utilizar.

La aprobacidén de las memorias de célculo y de los planos de detalles del sistema de encofrados, no releva a
la Empresa Contratista de su responsabilidad y de construir y mantener correctamente el sistema de
encofrados propuesto.

Los encofrados deben ser resistentes, rigidos y suficientemente indeformables como para mantener las
formas, dimensiones, niveles y alineamientos especificados en los planos, con las tolerancias dimensionales
y de posicién establecidas en el articulo 6.5 del CIRSOC 201-2005.

Los encofrados podran ser de madera, plastico o metalicos, debiendo ser estancos para evitar las pérdidas
de mortero durante las operaciones de hormigonado. Dichos materiales, al ponerse en contacto con el
hormigén fresco, no deben ablandarlo, decolorarlo, mancharlo ni perjudicar en forma alguna su superficie.
En el caso de hormigdn a la vista se utilizard aglomerado fendlico, siempre que en los planos no se especifique
un material y/o disposicidn especial.
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Se empleardn maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos serdn vivos, de manera que el
encofrado no presente separaciones entre tablas.

Tendrdn la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para no sufrir hundimientos, deformaciones ni
desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo que las dimensiones resultantes de las piezas
estructurales sean la prevista en los planos de encofrado salvo las tolerancias que autorice expresamente la
Inspeccidn.

Por cada planta, el encofrado debera ser examinado por la Inspeccidn, o sus representantes autorizados, por
lo que el Contratista recabara su aprobacién con la debida anticipaciéon. Queda terminantemente prohibido
al Contratista proceder al hormigonado sin tener la autorizacién expresa de la Inspeccion.

Previo al hormigonado, los encofrados seran cuidadosamente limpiados y bien mojados con agua limpia
hasta lograr la saturacién de la madera. En verano o en dias muy calurosos esta operacion de mojado se
practicard momentos antes del hormigonado.

Se autorizara el empleo de liquidos desencofrantes, siempre y cuando los liquidos y/o materiales usados, no
afecten la adherencia del azotado con concreto, la terminacidn y/o pintado del hormigdn segln se indique
en los planos respectivos.

Para técnicas especiales de encofrado, el Contratista propondra a la Inspeccidn con suficiente antelacion las
mismas. La Inspeccidn tendra el derecho a aceptar o rechazar el sistema propuesto si a su juicio no ofreciesen
suficiente seguridad y calidad en sus resultados practicos.

En el encofrado se construiran los caminos o puentes para el transito de los carritos y del personal durante
el hormigonado. En cada losa se fijaran las reglas indicadoras del espesor de las mismas. Deberdn preverse
todos los pasos de cafierias y accesorios, asi como canaletas para instalaciones mecanicas. Por ello el
Contratista debera coordinar su trabajo con los respectivos Contratistas de Instalaciones diversas, de
acuerdo con lo establecido mas adelante, de manera de poder ubicar exactamente los tacos, cajones, etc.,
para dichos pasos.

Los moldes se armaran a nivel y a plomo y se dispondran de forma tal que puedan quitarse los de columnas
y laterales de viga, para los que sera necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin remover,
lo que inmovilizara las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentra. Lo mismo ocurrird de ser necesario
en las losas en la que se dispondrdn puntales de seguridad en el centro y equidistantes entre si.

Para facilitar la inspeccién y la limpieza de los encofrados, en el pie de columnas y tabiques se dejaran
aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procederd con el fondo y laterales de las vigas y en
otros lugares de los encofrados de fondos inaccesibles y de dificil inspeccién y limpieza.

Cuando sea necesario también se dejaran aberturas provisionales para facilitar y vigilar la colocaciéon y
compactacion del hormigdn a distintas alturas de los moldes.

Se dard a los moldes de las vigas de mas de 5 m de luz, contraflechas minimas de 2 mm por metro, para tener
en cuenta el efecto de asiento del andamiaje. Cuando sea necesario se repartird la presion de los puntales
por medio de tablones que hagan las veces de base o capitel.
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Los puntales de madera no tendran seccién transversal menor de 7 cm x 7 cm. Podrdn tener como maximo
un empalme y el mismo debera estar ubicado fuera del tercio medio de su altura. Las superficies de las dos
piezas en contacto deberan ser perfectamente planas y normales al eje comun del puntal. En el lugar de las
juntas, las cuatro caras laterales seran cubiertas mediante listones de madera de 2,5 cm de espesor y
longitud minima de 70 cm perfectamente asegurados y capaces de transmitir el esfuerzo a que esté sometida
la pieza en cuestion.

Debajo de las losas solamente podrd colocarse un maximo de 50% de puntales empalmados, uniformemente
distribuidos. Debajo de las vigas, solamente un 30% en las mismas condiciones.

Al construir el encofrado se tendrd en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes
de seguridad) sin tocar. Estos soportes de seguridad se corresponderan verticalmente entre los pisos
sucesivos. Para vigas de luces hasta 6 m sera suficiente dejar un soporte en el medio, en cambio para vigas
de luces mayores de 6 m, se aumentara el numero de los mismos.

Las losas con luces de 3 m o mas tendrdn al menos un soporte de seguridad en el centro, debiendo
incrementarse el numero de puntales para luces mayores, colocandose equidistantes entre si y con una
separacion maxima de 6 m. Estos soportes no deberan ser recalzados.

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocacion del hormigdn se procederad a limpiar
cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las armaduras y de los elementos metdlicos que deban
quedar incluidos en el hormigdn.

3.8 PREVISION DE PASES, NICHOS Y CANALETAS

El Contratista deberd prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicardn los elementos
integrantes de las distintas instalaciones de que se dotara al edificio, los orificios, nichos, canaletas y
aberturas de tamafio adecuado, para permitir oportunamente el pasaje y montaje de dichos elementos.

Para ello el Contratista consultara todos los planos de instalaciones complementarias que afecten al sistema
estructural y coordinara su trabajo con los Contratistas de las respectivas instalaciones, de forma tal que los
tacos, cajones, etc., queden ubicados exactamente en la posicidn establecida.

La ejecucién de todos los pases, canaletas, tacos, etc. en vigas, losas, losas de sub-presidn, tabiques,
columnas, etc., previstos en planos y/o planillas, y/o planillas de calculo, y sus refuerzos correspondientes,
deberan estar incluidos en el precio global de la propuesta. No se considerara ningln tipo de adicional por
este tipo de trabajos, como asi tampoco por aquellos provisorios que mas tarde deban ser completados y/o
tapados y que sirvan como auxiliares de sistemas constructivos y/o para el pasaje de equipos del Contratista
o de las instalaciones complementarias propias de la obra, en el momento oportuno.

Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, seran prolijamente ejecutados y preparados, de manera
que la conicidad de las caras de contacto con el hormigdn, lisura de las superficies y aplicacion de la pelicula
antiadhesiva, faciliten su extraccion, operacién esta que el Contratista ejecutara simultdneamente con el
desencofrado de la estructura.
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3.9 DESENCOFRADO Y REPARACION DE FALLAS

3.9.1 Desencofrado

El momento de remocién de las cimbras y encofrados sera determinado por el Contratista con intervencién
de la Inspeccidn. El orden en que dicha remocidn se efectue serd tal que en el momento de realizar las tareas
no aparezcan en las estructuras fisuras o deformaciones peligrosas o que afecten su seguridad o estabilidad;
también deberd evitarse que se produzcan roturas de aristas y vértices de los elementos.

En general los puntales y otros elementos de sostén se retirardn en forma gradual y uniforme de manera
que la estructura vaya tomando carga paulatinamente; este requisito sera fundamental en aquellos
elementos estructurales que en el momento del desencofrado queden sometidos a la carga total de calculo.

La Direccidn de Obra exigird en todo momento el cumplimiento de los plazos minimos de desencofrado que
se establecen en el articulo 6.2 del CIRSOC 201-2005, para lo cual es imprescindible llevar correctamente el
"Registro de Fechas de Hormigonado" a que ya se refirié en estas Especificaciones (Articulo 3.3).

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacién de la Inspeccién y todos los desencofrados se
ejecutaran en forma tal que no se produzca dafio al hormigdn. Se esperara para empezar el desarme de los
moldes a que el hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y al de la carga a
que pueda estar sometido durante la construccidon. Las operaciones de desencofrado serdn dirigidas
personalmente por el Representante Técnico de la Empresa.

Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas se descubriran los lados de los moldes de
las columnas y vigas, en que aquellas se apoyan, para examinar el verdadero estado de justeza de estas
piezas.

Deberd tenerse en cuenta el ritmo de hormigonado para no solicitar un elemento con cargas superiores a
las previstas en el calculo. Si al desencofrar se verificase que alguna parte de la estructura ha sufrido los
efectos de una helada, ésta sera demolida en su totalidad.

Los soportes de seguridad que deberan quedar, segun lo establecido, permaneceran posteriormente por lo
menos en las vigas y viguetas 8 dias, y 20 dias en las losas.

Los moldes y los puntales seran quitados con toda precaucion, sin darles golpes ni someterlos a esfuerzos
que puedan ocasionar perjuicios al hormigon.

3.9.2 Reparacion de Fallas

a) Reparaciones del Hormigon:

El Contratista debera corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigén como sea necesario

para obtener hormigones y superficies de hormigones que cumplan con los requisitos de estas
Especificaciones y de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se completardn tan pronto como sea posible
después del retiro de los encofrados y, cuando sea posible, dentro de las 24 hs después de dicho retiro. El
Contratista mantendra informada a la Inspeccién cuando se deban ejecutar reparaciones al hormigdn, las

que se realizaran con la presencia de la Inspeccidn, salvo autorizacién en contrario de esta Ultima en cada

caso particular.
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Se eliminardn con prolijidad todas las proyecciones irregulares o indeseables de las superficies de los
hormigones cuando se especifique la terminacién de "hormigén a la vista".

En todas las superficies de hormigon, los agujeros, nidos de piedras, esquinas o bordes rotos y todo otro
defecto no seran reparados hasta que hayan sido inspeccionados por la Inspeccion.

Después de la inspeccidn por parte de ésta Ultima, y a menos que se ordenara otro tratamiento, se repararan
todos los defectos extrayendo los materiales no satisfactorios hasta un espesor minimo de 2 cmy colocando
hormigén nuevo hasta obtener una buena terminacion a juicio de la Inspeccion.

El hormigdn para reparaciones serd el mismo que corresponde a la estructura. Estas reparaciones recibiran
un tratamiento de curado idéntico al del hormigén comun.

En caso de que, a solo juicio de la Inspeccidn, la estructura no admita reparacién, debera ser demolida.

b) Remiendo y Plastecido de Huecos:

El remiendo y plastecido de huecos, nichos de piedra y reconstituido de aristas que fuere menester por
imperfecciones en el colado o deterioros posteriores se realizard utilizando mortero de cemento
cuidadosamente dosificado; para estructuras a la vista se utilizard mezcla de cemento con cemento blanco
y resina para obtenerla coloracién de los paramentos de la estructura terminada.

No se aceptara la reparacion de superficies dafiadas o mal terminadas por aplicacion de revoques o peliculas
continuas de mortero, lechada de cemento y otro tipo de terminacién.

Previamente a su plastecido las superficies seran picadas, perfectamente limpiadas y tratadas con sustancias
epoxi que aseguren una perfecta unién entre los hormigones de distinta edad.

En ningln caso se permitira la ejecucién de estas reparaciones sin una inspeccién previa de la Inspeccidn
para determinar el estado en que ha quedado la estructura una vez desencofrada.

3.11 CONTROL DE CALIDAD

3.11.1 Toma de Muestras y Ensayos

Durante la ejecucidon de la obra se realizaran ensayos normalizados de control para verificar si las
caracteristicas previstas, que definen la calidad del hormigdn en todas sus edades, son obtenidas en obra.
Dichos ensayos se regirdn por lo establecido en la parte 3 del Capitulo 4 del CIRSOC 201-2005 y se deben
realizar a partir de muestras extraidas en obra, estando tanto la extraccién como estos bajo la
responsabilidad del Director de Obra. En ningun caso, los resultados de los ensayos y registros de control
interno y/o externo de la planta elaboradora eximiran al Director de Obra de realizar los ensayos de Control
de Conformidad que le corresponden de acuerdo con el presente. Los resultados de estos deberdn
entregarse a la Inspeccion a medida que se obtienen.

La calidad del hormigdn serd determinada mediante el ensayo a rotura, segin Norma IRAM 1546, de
probetas cilindrica de diametro 0,15 m y altura 0,30 m moldeadas, utilizando hormigén extraido del pastén
a utilizar en la estructura y curadas segin Norma IRAM 1524. Deberan realizarse 3 probetas por cada pastén.
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Las probetas realizadas durante toda la obra deberan estar debidamente rotuladas con numero de probeta
y fecha de moldeado. Simultaneamente el jefe de obra debera llevar una planilla en la que se describa que
numero de probeta corresponde a cada sector hormigonado. Esta informacidn deberd estar disponible para
la Inspeccién en todo momento que se requiera.

Los valores de rotura del hormigdn a la edad de 28 dias deberan tener una tensién caracteristica de rotura
o'bk igual o superior a la especificada en los planos, especificaciones técnicas particulares o en el CIRSOC
201-2005 para la estructura que se trate.

La consistencia del hormigdn sera continuamente vigilada y los ensayos de asentamiento para verificarla se
realizaran varias veces al dia.

De acuerdo a lo establecido en la parte 4 del Capitulo 4 del CIRSOC 201-2005, si la evaluacién de acuerdo a
lo indicado anteriormente indicara que un lote o fraccidn de un lote es no conforme, se debera acotar el lote
o fraccién de este y se deberdn extraer testigos de hormigdn. Los testigos deben ser extraidos en lugares
gue no afecten la estabilidad de la estructura, empleando un equipo que asegure la extraccion de muestras
no alteradas del hormigdn de la estructura y tanto la extraccion como los ensayos deben ser realizados bajo
la supervision de la Direccién de Obra.

La extraccion, su preparacion para el ensayo de resistencia y la correccién de los resultados por esbeltez, se
debe realizar segun la norma IRAM 1551. El ensayo a la compresidn se realizara segun la norma IRAM 1546.

Los resultados de todos ellos seran analizados por la Inspeccidn, quien tomara la decisién final de como
proceder con la estructura en cuestidn e informara a la contratista. Luego de su estudio, deberan archivarse
en forma ordenada y estaran a disposicidn de la Inspeccion cuando la misma lo requiera.

3.11.2 Ensayos de Carga

Se ejecutardn ensayos de carga en cualquier estructura a indicacidon de la Inspeccién, bien para la simple
comprobacién de la bondad de la misma o para saber a qué atenerse sobre la calidad y condiciones de las
que por cualquier circunstancia resultaran sospechosas. La programacién y ejecucién de los ensayos de carga
estaran a cargo de equipos de profesionales o laboratorios especializados que posean la aprobacidn previa
de la Inspeccién.

Los ensayos seran por cuenta del Contratista. El costo de los mismos estara a cargo del Comitente sdlo en
caso de que los resultados de dichos ensayos no sean satisfactorios a juicio de la Inspeccidn. En este caso, el
Contratista tendrd a su cargo y costo la demolicidon de las estructuras defectuosas y la reejecucion de las
mismas.
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‘ . . . . .. . % de
Item Descripcion Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total . .
Incidencia
1 Proyecto ejecutivo — Ingenieria de detalle
1.1 |Proyecto ejecutivo - Ingenieria de detalle GL
2 | Tareas preliminares, obrador y replanteo
2.1 |Tareas preliminares GL
2.2 | Obrador GL
2.3 |Replanteo GL
3  |Estructuras de H° A°
3.1 |Bases M3
3.2 |Platea M3
3.3 |Encadenados M3
3.4 |Losas M3
3.5 |Escaleras UN
3.6 |Pisos interiores M2
3.7 | Pisos exteriores M2
4 | Estructuras y cerramiento metadlico
4.1 |Columnas Ton
4.2 |Vigas Ton
4.3 |Correas Ton
4.4 | Arriostramientos Ton
4.5 |Cubierta M2
5 | Albaiileria
5.1 | Mamposteria de ladrillo de hormigdn M2
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5.2 | Mamposteria de ladrillo hueco M2
5.3 | Capas aisladoras M
5.4 | Revoques grueso y fino a la cal M2
5.5 |Carpetay pisos porcelanatos M2
5.6 |Revestimiento porcelanato M2
5.7 |Baranda M
6 |Aberturas
6.1 |Portones UN
6.2 |Ventanas UN
6.3 | Puertasinteriores UN
6.4 |Puertas exteriores UN
7 |Instalacidn eléctrica
7.1 |Tablero principal UN
7.2 |Tableros secundarios UN
7.3 |Instalacién eléctrica GL
8 |Instalacion agua fria y caliente
8.1 | Provisidn e instalacidn de tanque de reserva UN
8.2 |Instalacion agua fria y caliente GL
9 | Instalacion sanitaria
9.1 | Provisidn e instalacidon de cdmara séptica prefabricada UN
9.2 | Provisién e instalacidon de pozo absorbente UN
9.3 |Instalacion sanitaria GL
10 |Pintura
10.1 |Pintura impermeabilizante ladrillos hormigén M2
10.2 |Latex interior en muros M2
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11 |Artefactos
11.1 | Anafe eléctrico Domec GE30 220 v inoxidable UN
11.2 |Termotanque eléctrico Rheem de 85 litros, modelo TECO85RH UN
11.3 |Vanitory Ferrum linea Cadria de 0,75 m UN
12 |Mesadas y revestimientos
12.1 | Mesadas de granito gris mara de 2 cm de espesor, incluye bacha UN
12.2 | Amoblamiento de placa melamina de 18 mm UN
13 |Limpieza de obra
13.1 |Limpieza periddica y final de obra GL
SON PESOS: +IVA - 100%
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. CONSTRUCCION DE CUATRO NAVES INDUSTRIALES EN PUERTO ING. WHITE psg. 1 60 1
OFERENTE: FECHA:
ITEM N°
UNIDAD:
CANTIDAD:
A — MATERIALES
DESIGNACION CUANTIA | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
s -
TOTAL MATERIALES | $ -
B — MANO DE OBRA
CATEGORIA RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
OFICIAL ESPECIALIZADO $ -
OFICIAL
TOTAL MO $ -
C - TRANSPORTE
CATEGORIA RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
s -
TOTAL TRANSPORTE | $ -
D — AMORTIZACION DE EQUIPOS E INTERESES
EQUIPO RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
s -
TOTAL AMORT $ -
E — REPARACION E IMPUESTOS
EQUIPO RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
s -
TOTALREPARACION | $ -
F — COMBUSTIBLES 0 ENERGIA Y LUBRICANTES
EQUIPO RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
s -
TOTAL COMBUSTIB $ -
COSTO -COSTO | $ -
G- GASTOS GENERALES % $ -
SUMA $ )
H- GASTOS FINANCIEROS % $ -
I- BENEFICIOS % $ -
SUMA $ )
J- GASTOS IMPOSITIVOS % $ -
PRECIO S -
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; Mesl | Mes2 | Mes3 | Mes4 | Mes5 | Mes6 | Mes7 | Mes8 | Mes9 | Mes 10
Item Descripcion
1/2/3/4/1/2/3/4{1/2(3(4(1/2|3/4/1|2/3{4({1(2/3|4|/1|2|3|4|1(2(3|4(1/2|3|4|1/2/3|4

1 Proyecto ejecutivo — Ingenieria de detalle

1.1 Proyecto ejecutivo - Ingenieria de detalle

2 Tareas preliminares, obrador y replanteo

2.1 Tareas preliminares

2.2 Obrador

2.3 Replanteo

3 Estructuras de H® A°

3.1 Bases

3.2 Platea

3.3 Encadenados

3.4 Losas

3.5 Escaleras

3.6 Pisos interiores

3.7 Pisos exteriores

4 Estructuras y cerramiento metdlico

4.1 Columnas

4.2 Vigas

4.3 Correas

4.4 Arriostramientos

4.5 Cubierta
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5 Albaiileria
5.1 Mamposteria de ladrillo de hormigdn
5.2 Mamposteria de ladrillo hueco
53 Capas aisladoras
54 Revoques grueso y fino a la cal
55 Carpeta y pisos porcelanatos
5.6 Revestimiento porcelanato
5.7 Baranda
6 Aberturas
6.1 Portones
6.2 Ventanas
6.3 Puertas interiores
6.4 Puertas exteriores
7 Instalacidn eléctrica
7.1 Tablero principal
7.2 Tableros secundarios
7.3 Instalacién eléctrica
8 Instalacion agua fria y caliente
8.1 Provision e instalacion de tanque de reserva
8.2 Instalacién agua fria y caliente
9 Instalacién sanitaria
9.1 Provision e instalacidon de camara séptica

prefabricada
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9.2 Provision e instalacion de pozo absorbente
9.3 Instalacién sanitaria

10 Pintura
10.1 Pintura impermeabilizante ladrillos hormigén
10.2 Latex interior en muros

11 Artefactos
111 Anafe eléctrico Domec GE30 220 v
inoxidable

Termotanque eléctrico Rheem de 85 litros,

11.2 modelo TECO85RH

11.3 Vanitory Ferrum linea Cadria de 0,75 m

12 Mesadas y revestimientos

Mesadas de granito gris mara de 2 cm de

12.1 .
espesor, incluye bacha
12.2 Amoblamiento de placa melamina de 18 mm
13 Limpieza de obra
13.1 Limpieza periddica y final de obra
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BAHIA BLANCA .
CONSTRUCCION DE CUATRO NAVES INDUSTRIALES Pag: 1de 6
CONTRATISTA:
‘ ., . . Precio | Precio | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
Item Descripcion ni nti o TOTAL
te escripcio Unidad | Cantidad |, .. Total 1 ) 3 4 5 6 2 8 9 10 (0]
1 Proyecto ejecutivo —
Ingenieria de detalle
11 Proyecto ejecutivo - Ingenieria Gl $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
de detalle % % % % % % % % % % | 100%
) Tareas preliminares, obrador
y replanteo
$ S S S S S S S S S $
2.1 |Tareas preliminares GL
% % % % % % % % % % 100%
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2.2 | Obrador GL
% % % % % % % % % % 100%
S S S $ S S S S S S $
2.3 | Replanteo GL
% % % % % % % % % % 100%
3 | Estructuras de H° A°
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3.1 |Bases M3
% % % % % % % % % % 100%
3.2 |Platea M3 S S S S $ S S S $ S $

NO-2023-00004946-CGPBB-JA#GAF

Pégina 96 de 121




= AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DocN®:
. LICITACION PUBLICA N° 06-CGPBB/2023 Fecha:
4 PUERTD" — Revision: 1
iA BLANCA ANEX(? VIl - PLAN DE INVERSIONES
CONSTRUCCION DE CUATRO NAVES INDUSTRIALES

Pag.:2de 6
% % % % % % % % % % 100%
$ $ S $ S S S S $ S $
3.3 | Encadenados M3
% % % % % % % % % % 100%
S S S S S S S S S S S
3.4 |Losas M3
% % % % % % % % % % 100%
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3.5 | Escaleras UN
% % % % % % % % % % 100%
$ $ S $ $ $ $ $ $ $ $
3.6 | Pisos interiores M2
% % % % % % % % % % 100%
$ $ $ $ S S $ $ $ S $
3.7 | Pisos exteriores M2
% % % % % % % % % % 100%
4 Estructuras y cerramiento
metdlico
$ $ S $ S S S S $ S $
4.1 | Columnas Ton
% % % % % % % % % % 100%
S S S S S S S S S S S
4.2 |Vigas Ton
% % % % % % % % % % 100%
$ $ $ $ $ S S S $ S $
4.3 |Correas Ton
% % % % % % % % % % 100%
$ $ $ $ S S S S $ S $
4.4 | Arriostramientos Ton
% % % % % % % % % % 100%

NO-2023-00004946-CGPBB-JA#GAF

Pagina 97 de 121




— LICITACION PUBLICA N° 06-CGPBB/2023 Fechar

. PUERTO ANEXO VIl — PLAN DE INVERSIONES Revision: 1

BAHIA BLANCA )
CONSTRUCCION DE CUATRO NAVES INDUSTRIALES Paq.:
49.:3de 6
S S S S S S S S S S S
4.5 | Cubierta M2
% % % % % % % % % % 100%
5 | Albanileria
51 Mamposteria de ladrillo de M2 S s $ S $ $ $ $ S $ $
| hormigon % % % % % % % % % % | 100%

5.2 | Mamposteria de ladrillo hueco M2
% % % % % % % % % % 100%

5.3 | Capas aisladoras M
% % % % % % % % % % 100%
$ S S S S S S S S S $
5.4 |Revoques grueso y fino a la cal M2
% % % % % % % % % % 100%
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5.5 |Carpetay pisos porcelanatos M2
% % % % % % % % % % 100%
$ S S S S S S S S S $
5.6 |Revestimiento porcelanato M2
% % % % % % % % % % 100%
$ $ S $ S S S S S S $
5.7 |Baranda M
% % % % % % % % % % 100%
6 | Aberturas
6.1 |Portones UN S $ $ $ $ $ S S S S S
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CONSTRUCCION DE CUATRO NAVES INDUSTRIALES Paq.:
49.:4de 6

% % % % % % % % % % 100%

6.2 |Ventanas UN
% % % % % % % % % % 100%
S S S S S S S S S S S

6.3 | Puertas interiores UN
% % % % % % % % % % 100%
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

6.4 | Puertas exteriores UN

% % % % % % % % % % 100%

7 | Instalacion eléctrica

7.1 |Tablero principal UN
% % % % % % % % % % 100%
S S S S S S S S S S S
7.2 | Tableros secundarios UN
% % % % % % % % % % 100%
S S S S S S S S S S S
7.3 | Instalacion eléctrica GL

% % % % % % % % % % 100%

Instalacion agua fria 'y

2 caliente
81 Provisidn e instalacion de UN s s $ $ S S $ S S $ S
"~ |tanque de reserva o 9% % o % % % % % % 100%
S S S S S S S S S S S
8.2 |Instalaciéon agua fria y caliente GL

% % % % % % % % % % 100%
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BAHIA BLANCA )
CONSTRUCCION DE CUATRO NAVES INDUSTRIALES Paq.:
49.: 5de 6
9 |Instalacidn sanitaria
91 Provisidon e instalacion de UN S s S S S S S S S S $
" | cdmara séptica prefabricada % % % % % % % % % % 100%
9.2 Provision e instalacion de pozo UN S s $ S $ $ $ $ s $ $
~ |absorbente % % % % % % % % % % | 100%
S S S S S S S S S S S
9.3 |Instalacidn sanitaria GL
% % % % % % % % % % 100%
10 |Pintura
10.1 Pintura impermeabilizante M2 s s s s $ $ $ S $ $ $
" | ladrillos hormigdn % % % % % % % % % % 100%
$ $ S $ S S S S $ $ $
10.2 | Latex interior en muros M2

% % % % % % % % % % 100%

11 |Artefactos

Anafe eléctrico Domec GE30 s S S $ $ S S S S S S

111 220 v inoxidable UN % % % % % % % % % % 100%

Termotanque eléctrico Rheem S S S S S S S S S S S

11.2 | de 85 litros, modelo UN
TECOS5RH % % % % % % % % % % 100%

Vanitory Ferrum linea Cadria S s S s $ $ $ $ $ S $

11.3 UN

de0,75m % % % % % % % % % % 100%
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12 | Mesadas y revestimientos
Mesadas de granito gris mara $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
12.1 | de 2 cm de espesor, incluye UN
bacha % % % % % % % % % % 100%
122 Amoblamiento de placa UN S s $ S $ $ $ $ S $ $
’ melamina de 18 mm % % % % % % % % % % 100%
13 |Limpieza de obra
13.1 Limpieza periddica y final de Gl S S $ S $ $ $ $ S $ $
obra % | % % | % % % % % % | % | 100%
TOTAL | S
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ACUERDO MARCO

En el Puerto de Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los 1}
dias del mes de mayo de 2022, se relinen por una parte el CONSORCIO
DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA, CUIT 30-66414911-
3, con domicilio en Av. Dr. Mario M. Guido s/n de Ingeniero White, Bahia
Blanca, representado en este acto por su Presidente, Sr. Federico
Esteban Susbielles, DNI 21.738.178 y su Director Secretario Sr. Carlos
Alberto Sosa, DNI 10.102.538 en lo sucesive “EL CONSORCIO"; v por
la otra la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (U.0.C.R.A} — SECCIONAL BAHIA
BLANCA, representada por el Sr. Carlos Segundo J. De Boer, DNI
25.720.375, en su caracter de Secretario General Seccional Bahia
Blanca en adelante "EL GREMIO", conjuntamente dencminadas “LAS
] PARTES”, quienes conforme los siguientes

| ANTECEDENTES:

Que el Consorcio de Gestidn del Puerte de Bahia Blanca es un Ente de
Derecho Publico No Estatal creado por la Ley N® 11.414 de la Provincia
L de Buenos Aires, a cuyo cargo se encuentra la administracién vy
explotacion del Puerto de Bahia Blanca, en funcion de lo establecide por

i\ ' los articulos 12 y cotes. de la Ley 24.093 y articulo 12 del Decreto PEN
\ 769/93, como condicién para la transferencia del citade Puerto de la

arbita nacional a la provincial.

CGlue por et articulo 7 incisc h) de la Ley N° 11.414 se otorga a dicha
entidad portuaria la facultad de concertar convenios con entes plblicos
¢ privados, argentinos o extranjeros, de cocperacion y asistencia técnica
:\\\\(g __ ocientifica, para el cumplimiento de su objeto y funciones.
= NO-2023-00004946-CGPBB-JA#GAF

. QE E
ETARID GEEMERAL

UQLAA, Zace. €, Blapcs Pagina 103 de 121




Que la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA
ARGENTINA UOCRA es una entidad sefiera sindical de la Repiblica
Argentina que ejerce la legitima representacion de los trabajadores y

trabajadoras de la construccion a lo large y ancho del pais.

Que para la consecucion de sus objetivos de accién sindical, dicha
entidad gremial propende acuerdos y politicas que ne s6lo garanticen ia
defensa del salario y los derechos laborales y sindicales de sus
representados, sino también, el abordaje y la cobertura de aspectos mas
abarcativos que propician la mejor calidad de vida y trabajo de sus

afiliados.

Que en tal contexto ha desarrollade herramientas de apoyo generande
asi un colectivo de respuestas amplic para atender la diversidad de
demandas que los trabajadores y trabajadoras de la construccion y sus

familias tienen a lo large de su vida.

Que entre sus premisas se destaca la de consolidar una accion sindical
moderna que desde upa accién pragmatica, propositva y
transformadora busca asegurar un futurc sustentable que garantice el
derecho de los trabajadores y trabajaderas a integrarse a una sociedad

con plenc empleo y sin exclusiones de ninguna naturaleza.

Que la UOCRA considera que la Unica via para consolidar dichos
objetivos resulta la elevacion de la calidad del trabajo y generacidn de
empleo en las empresas del sector, que a partir de un justo equilibrio de
intereses coadyuven a la sostenibilidad y crecimiente del sector privado
de la construccion y del sector pdblico y representante de intereses
publicos que en cumplimiento de sus cobjetivos contratan obras

orientadas a la satisfaccion del interés general.

Que e| Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca resulta un

destacado comitente de ohras en el partido de Beliep3B0aa4s-CGPBB-JA#GAF
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avocandose en cumplimiento de sus objetivos estatutarios, al
mantenimiento, recuperacion y construccidén de obras maritimas
portuarias, las cuales requieren la labor del universo de trabadores
representados por la UCCRA.

Que el trabajo de construccion en el ambito portuario maritimo se
destaca y diferencia de otras ramas enmarcadas en el CCT 76/25 vy la
lLey 22250, por el entorne fisico portuario, 1a tipclogia de obras y las
reglamentaciones especificas que deben cumplirse en ccasién de la
ejecucién de obras especificas por parte de empresas del rubro, asi

como por los trabajadores y trabajadoras afectados a ellas.

Que por otra parte, ambas entidades fimantes reconocen la necesidad
de consolidar el camino ihiciade por UOCRA y Consorcio de Gestion del
Puerte de Bahia Blanca a los efectos de eliminar todo rasgo o vestigio
de violencia laboral contra la mujer y discriminacién por identidad de
género, fornentando la empleabilidad de mujeres y personas travestis,
transexuales, transgénero e intersexuales en el sector de la
construccion, promoviendo politicas educativas y capacitaciones
especificas, reivindicande el compromisg en |a lucha contra la viclencia
y el acoso en el mundo del trabajo, impulsando la creacidn de espacios
de trabajo seguros, inclusives y libres de viclencia.

Que con relacidon a dicho objetivo se reconoce como hito basal la caja de
herramientas contenidas en los instrumentos “Un Compromise con la
Igualdad” y “Promocién de la igualdad de género en el sector sindical a
través de la introduccion de la perspectiva de las masculinidades”, del
gue fueron parte la OIT, la ONU MUJERES, la ONUSIDA, 1a OPS, &l
PNUD, el UNICEF, el UNFPA, el Ministeric de Trabajo, Emplec y
Seguridad Social de la Nacion y la Fundacién UOCRA.

e B

2ECAETARID GENET A,
U.0.C.A.A. Secc. B, Blanca

Pégina 105 de 121

NO-2023-00004946-CGPBB-JA#GAF



Que el Consorcic de Gestion del Puertc de Bahia Blanca es una entidad
comprometida con la elevacién de la calidad de vida y seguridad de los
trabajadores y trabajadoras que laboran en su ambito de actuacion y
entomo, desarollando en tal sentido politicas y programas de
capacitacion especificos en seguridad y salud.

Que en tal sentido, y siguiendo lineamientos nacionales e
internacionales, el CGPBB ha entendido que la formacion profesional de
sus cuadros administrativos, como de |a totalidad de los trabajadores vy
trabajadoras portuarias, tal como lo define la OIT resulta “un cruce de
caminos entre la inclusién social y la competitividad eccndmica® donde
es necesario superar el falso dilema que intenta mantener es0s caminos
en sendas paralelas.

Que en esa linea de pensamiento se enrcla tanto la UOCRA como el
CGPBB, haciendo prevalecer en el centio de |a negociacion y acuerdo
entre las partes la idea de que la elevacidn de la calidad de vida y la
motivacidn del trabajador y trabajadora para involucrarse en programas
de formacién continua posikilitara la adecuacion entre las cada vez mas
exigentes demandas del sector de la construccion portuaria especifica
asi como de las empresas radicadas en el ambito portuaro, con las

competencias de los trabajaderes y trabajadoras.

Clue en ese sentido, la formacidn del trabajador y trabajadora no sbio es
un derecho, sinc ademas un deber a cumplir por estos como forma de
colaborar con los objetivos que se propane hoy nuestra sociedad, y que

a su vez representa un ejemplo para sus familias y congéneres.

Que ambas partes comparten su vision con relacion al desarrelle local y
territorial, asi como en la necesidad de fortalecer el vincule entre si
mediante la realizacion de actividades conjuntas que propendan a

mejorar la calidad de vida del trabajador y trabajadora de la censtruccion
NO-2023-00004946-CGPBB-JA#GAF
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y su familia, asi como Ja sostenibilidad y crecimiento de las empresas de
la construccién y la calidad y eficiencia de las obras que resultan
estratégicas y de interés comun para el sector portuario y comunidad en
general.

CONVIENEN celebrar el presente Acuerdo Marco sujeto a las siguientes
clausulas:

PRIMERA: “LAS PARTES" se comprometen a establecer un vincule de
cooperacién reciproca, coordinando esfuerzos con miras a la promocitén
¥ ejecucion de actividades gue propendan a elevar la calidad de vida,
especializacion y empleabilidad del trabajader y trabajadora de la
construccion portuaria, ¢con base en la mejora de sus condiciones
laborales, salariales, de seguridad e higiene, asi como de igualdad de
oportunidades y no discriminacion.

n SEGUNDA: Entre las Ilneas de accion vinculadas al desarrcllo de
actividades a ejecutar en cumplimiento del presente acuerde en forma

conjunta o individual, se proponen, de modo no excluyente:

a) Capacitacion y certificacién “AQ” necesaria para el personal que
/T_\ ejerce actividad, oficio o profesion en Jurisdiccion sometida al Cadigo de

1 Proteccion e Indemnidad de Buques e Instalaciones implementadao por la
\ Prefectura Naval Argentina para las interfaces portuarias de la Republica
Argentina,
i
\ \ b) Capacitacion y certificacién en condiciones de seguridad, higiene
f laboral y medioambientales especificas para el trabajador y trabajadora
]

que se desempefie en ambitc portuario maritimo, con particular
fortalecimiento en conocimientos relacionados con el trabajo saobre

espejo de agua, linea de atraque, infraestructura de amarre y muelles y

®g> riesgos industriales portuarios.

) Capacitacion y certificacién en formacion de trabajadores vy
> ——trabajadoras de UOCRA para la especialidNP-2083-00PUI G GGPR B OAF

' CARLOS J. DE BOER

SECRETARIC GENERAL Pégina 107 de 121
WOCAA Sacc. B Blanca 'ha



en Ambito Poriuaric”.

d) Capacitacién y promocién de empleabilidad bajo politicas y
programas de igualdad que contemplen y protejan al trabajador y
trabajadcra que se desempedie en "Obra Portuaria” contra tode tipo de
viclencia laboral y/a discriminacién por orientacién sexual e identidad de
género.

f) Mejora de condiciones salariales y beneficios para el trabajador y
trabajadora que se desemperie en "Obras Portuarias” u "Obras del

Ambito Portuario”

qg) Capacitacion y entrenamiento de trabajadores y trabajadoras de
UOCRA en nuevas practicas constructivas, administrativas,
manipulacidén y cperacion de herramental y tecnologias aplicables al

sector de la construccién portuaria.

TERCERA: A los efectos de la ejecucién de las actividades propuesias y
de las que se puedan desarrollar al ampare del presente Acuerdo, la
UOCRA y el CGPBB pondran a disposicién del cumplimiento de los
objetivos pactados, los cuadros técnicos propios de cada una de las
partes, y en el caso de la UDCRA, sus dependencias especificas o
entidades vinculadas, a saber, sin caracter taxativo, Fundacién UOCRA,
UCGCRA Mujer, Asociacién Civil Mano de Cbra en Red Solidaria
(A.M.O.R.E.8} y su Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo.

CUARTA: En el cumplimiento del presente acuerdo marce, como asl en
el de los convenios especificos que se suscriban en el futuro, el personal
afectado por cada una de "LAS PARTES" mantendra su situacién de
empleo y revista y continuara dependiendo economicamente de aquella
que la haya designado.

QUINTA: _ EI CGPBB, en el marce del presente acuerde y con la
vocacion de fomentar la efectiva consecucion de los objetivos

planteados, ofrece como ventaja y condicion para los trabajaderes y
NO-2023-00004946-CGPBB-JA#GAF
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trabajadoras comprendidos en el ambito de representacion de la
U.0.C.R A que laboren para empresas del ambito de aplicacién de la Ley
22.250 y el CCT 76/75 a contratar por el CGPBB en caracter de comitente
en obras portuarias, como asi también sus subcontratistas yfo tercercs
vinculados a estos y aquellas, que ejecuten tareas propias de la industria
de la construccion, de conformidad con el Articulo 1 de la citada Ley y
C.C.T.76/75, y ramas subsidiarias, las mejoras gue, comec base minima
para remuneracion, condiciones laberales y de seguridad higiene, se
detallan en el Anexo | de este acuerdo, las cuales podran ser elevadas
o perfeccionadas por las empresas contratistas y la Entidad Sindical, en
el marce de la bertad de negociacidn colectiva o per empresa o grupo
de empresas que establecen las normas vigentes. Las partes acuerdan
que estas mejoras sélo seran aplicables a partir de la suscripeién del
7 presente y a obras por licitar o contratar por parte del CGPBEB como
; comitente, no alcanzando las obras en ejecucion ya contratadas o en

procesc de licitacion ya publicado.

1 Asimismo, se promoverd la incorporacion y empleabilidad de

- \ trabajadores y trabajadoras con domiciic en la region del Puerto de

\& Bahia Blanca, con especial atencidon a los trabajadores y trabajadoras

\ domiciliados en el Partido de Bahia Blanca que deberan ocupar un
minimo del 70% del plantel. Quedan exceptuados de este parametro los
. \ puestos que requieran una especialidad o un expertise del trabajador o

trabajadora cuya oferta sea insuficiente en la region.

Por su parte, la UOQCRA Seccional Bahia Blanca, creara una lista

especifica en el marco de su Bolsa de Trabajo prevista en el CCT 76/75,
Q en donde se incorporaran a los efectos establecidos en dicha noma y
en este Acuerdo, a aquellos trabajadores y trabajadoras de la UOCRA
gue hayan cumplimentado en todo o en parte, los cursos de capacitacién
B\]' y especializacion especificos gue las partes pondran en marcha a partir

de la suscripcién del presente. Los Contratistas, Subcontratistas vy
el NO-2023-00004946-CGPBB-JA#GAF
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terceros vinculados contratades por el CGPBB para la ejecucion de
obras portuarias, deberan recurrir a dicha lista en primer términe, a los
efectos de la incorperacion de personal confoerme prevé con caracter

general el articulo 8 del citado Convenio Colectivo.

SEXTA. Las condiciones ofrecidas por el CGPBB en la clausula
precedente, serdn establecidas comoe pautas a observar por parte de
oferentes o proponentes en la documentacién que sea utilizada como
base de sus contrataciones, y resultaran de cumplimiento obligatorio
para las Empresas Contratistas, Subcontratistas y/o terceros vinculados
gue deberdn manifestar su aceptacion expresa al momento de

formular sus ofertas o propuestas de contratacion.

SEPTIMA: EIl control del cumplimientc del presente acuerdo sera
facultad de 1a UOCRA quien podra reclamar y exigir la chservancia
de [as pautas previstas en el Anexc | del presente por parte de
todas las Empresas Contratistas, Subcontratisias y/o terceros
vinculados del CGPBB, comprendidas en su ambite de aplicacidn,
y por ese Ente portuario contratadas. En caso de constatar alguna
situacion andmala, la UOCRA se compromete a comunicar dicha
circunstancia al CGPBB con caracter previo a tomar cualquier tipo
de accién gremial yfo solicitar la intervencion de las autoridades

administrativas o judiciales competentes.

Del mismo modo, las Empresas Contratistas, Subcontratistas y/o
terceros vinculados del CGPBB que tengan algin diferendo con la
entidad sindical relative a la interpretacion, alcance y/o ejecucion del
presente acuerdo, deberan acudir por ante el CGPBB comunicando tal
situacidn con caracter previc a tomar cualquier medida que pueda
afectar la relacién entre ellas o los derechos de los trabajadores en forma

definitiva.

En tales casos, el CGPBB analizara la cuestion planteada por la
UQCRA o por la empresa o empresas y CONvOCcaranigls% Pastesofs-coPRB-JAYGAE
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una mesa de dialogo y conciliacidon en un plazo maximo de 10 dias

habiles con la finalidad de resolver ¢l planteo formulado.

OCTAVA: Los trabajadores y trabajadoras de la UQOCRA seran
acreedores de los beneficios establecidos por este acuerde, en la
medida en que cumplan con los objetives de seguridad e higiene
previstos por las nermas y reglamentos vigentes para las obras que
se ejecuten en ambito portuario contratadas per el GGPBB, y gue
asistan a las capacitacicnes que brinde el CGPBB, sus empresas
confratistas o subcontratistas, o bien la UOCRA, a desarrollarse
preferentemente dentro del horario de trabajo y a o largo de la
gjecucion de la obra o con caracter previc a su inicio, como etapa

de induccién.

Conformes las partes, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y
aun sclo efecto, en el Puerto de Bahia Blanca a ios !ﬂ’ dias del mes
de ... mayo de 2022,

e
J—
CARLDS J. E BOER
SECRETARIC GENERAL CAALOS A, SOSA
UOCRA Sece, B, Blancy ZIRELTOR SECAETARID

CaPEB
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ANEXO I

Condicicnes de Contratacién de trabajadores y trabajadoras bajo CCT
7675 Ley 22250 "Zona A" para empresas Contratistas, Subcontratistas
y/0 terceros vinculados en obras portuarias o ejecutadas en el ambito
portuaric del Puerto de Bahia Blanca contratadas por el Consorcio de
Gestién del Puerto de Bahia Blanca.

Articulo 1: A los efectos indicados en la cldusula QUINTA del Acuerdo
Marco al que accede este Anexo 1, los trabajadores y trabajadoras de la
construccion representados por UOCRA que integren  las categorias
laborales definidas a nivel nacional para la “Zona A” percibirdn los
siguientes porcentajes adicionales a las escalas salariales fijadas:

! Categorias para todas | Adicional convenio
las ramas CGPBB
Ayudante 25%
(\ Sereno | 25%
| Medio Oficial  75%
‘\ Oficial 25%
{ficial Especializado 25%

‘ Premio por Asistencia Perfecta: Las partes acuerdan establecer un premio
por asistencia perfecta de caracter remuneratorio consistente en el 10%
del sueldo bruto determinado antes de la bonificacion por asistencia
indicada en el CCT 76/75. El trabajador ¢ trabajadora sera beneficiado
del mencionado premio exclusivamente en los periodcs en que no

e

presente ausencias injustificadas.
Los adicionales del CCT 76/75 no quedan absorbides ni comprendidos

dentre-de estos porcentajes pactados. NO-2023-00004946-CGPBB-JALGAF
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Articulo 2: El CGPBB exigird como condicién de contratacidn que sus
Contratistas, Subcontratistas y/o terceros vinculados provean medios de
transporte propios o contratados, con |a finalidad de que los trabajadores
y trabajadoras que se desempefien en el ambito portuario en cbras
contratadas por el CGPBB, puedan trasladarse desde su domicilio hasta
el lugar de emplazamiento de la obra, y regresar a este, una vez
finalizada la jornada laboral, mediante la implementacion de recorridos
que aseguren que el punto en el cual el vehiculo recoge o regresa al
trabajador o trabajadora no se encuentre en un radic mayor a 1os 600
metros del domicilio.

Articulo 3: Las empresas alcanzadas por la definicion establecida en la
clausula QUINTA del acuerdo principal al que accede este Anexo I,
deberdn proveer servicio de comida para que los trabajadores y
trabajadoras puedan acceder a almuerzo o cena seg(n corresponda,
debiendc observar lz totalidad de las disposiciones previstas en el
Decreto 911/96 en cuanto a proveer a los trabajadores y trabajadoras la
infraestructura adecuada {(comedor, lavabos, etc.) a tal efecto. En caso
de que la jornada laboral supere las 10 horas de trabajo, se debera
adicionar 2 tal requerimiento la posibilidad de que el trabajador o
trabajadora acceda a un refrigerio. En el caso de optarse por brindar
vianda en ghra, las empresas obligadas deberan exigir a los proveedores
de servicio de comidas contratados el estricto cumplimiento de normas
de calidad y procedimientos bromatologicos correspondientes, con
programa de controles periddicos. Asimismo, la dieta propercionada
deberd contener los nutrientes suficientes y adecuados para ias tareas
desempefiadas per el personal, asi como la posibilidad de contemplar
£asos en los que por prescripcion médica acreditada, el trabajador pueda

solo ingerir dietas especiales. _
NO-2023-00004946-CGPBB-JA#GAF
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ANEXO II

Primer Programa de Acciones vinculadas al desarrollo formativo v
capacitacion del Personal de UQCRA que desarrolla actividad en ambito
portuario.

Las partes acuerdan en esta instancia, poner en marcha en el plazo de

30 dias corridos a contar de la firma del presente v hasta el 20 de

diciembre del corriente afio, los siguientes cursos de capacitacién, a

dictarse mediante recursos pedagogicos propios o bien contratados a
/ terceros, segln la responsabilidad asignada para cada uno de ellos:

a) Capacitacién y certificacion “AQ" necesaria para el personal gque

) ejerce actividad, oficio o profesion en Jurisdiccién sometida al Codigo

\ de Proteccibn e Indemnidad de Buques e Instalaciones

implementado por la Prefectura Naval Argentina para las interfaces

{ portuarias de la Repdblica Argentina, a cargo del Consorcio de

| Gestién del Puerto de Bahia Blanca.

b) Capacitacidn y certificacién en condiciones de seguridad, higiene

laboral y medioambientales especificas para el trabajador vy

B, trabajadora que se desempefie en ambito portuario maritimo, con

xl‘" particular fortalecimiento en conocimientos relacionados con el

J trabajo sobre espejo de agua, linea de atraque, infraestructura de

amarre y muelies y riesgos industriates portuarios, a cargo del
Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca.

¢) Capacitacion y promoecidn de empleabilidad bajo pautas de politicas

. y programas de igualdad que contemplen y protejan al trabajador y

> Erabajadura que se desempefie en “Obra Portuaria”, contra todo tipo

A 2023 -CGPBB-JA#GAF
f % NO-2023-00004946-CGP
_._,_-—"’
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d)

de viclencia laboral y discriminacién por orientacién sexual e
identidad de género, a cargo de UQCRA a través de UOCRA Mujer.
Capacitacién y entrenamiento de trabajadores y trabajadoras de
UQCRA en nuevas practicas constructivas, administrativas,
manipulacion y operacion de herramental y tecnologias aplicables al
sector de la construccién portuaria, a cargo de Consorcio de Gestidn
del Puerto de Bahfa Bianca y UOCRA en forma conjunta y con la
participacion de Fundacion UOCRA y la Universidad Tecnoldgica
Nacional Facultad Regional Bahia Blanca.

NO-2023-00004946-CGPBB-JA#GAF
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h AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
LICITACION PUBLICA n°06-CGPBB/2023
—— /
 PUERTO ANEXOS
BAHIA BLANCA “"CONSTRUCCION DE CUATRO NAVES INDUSTRIALES EN

PUERTO INGENIERO WHITE"
PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES

ANEXO IX

REGIMEN PREFERENCIAL DE
CONTRATACION DE EMPRESA LOCAL

NO-2023-00004946-CGPBB-JA#GAF
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Resolucion N° 34-CGPBB/2022
ANEXO III — Régimen Preferencial de Contratacion Empresa
Local

e Sera de aplicacién en los procedimientos de contratacion el régimen
preferencial de contratacién de empresa local, el que comprende a las
personas fisicas o juridicas constituidas bajo las modalidades previstas en
la legislacién vigente de la Republica Argentina, cuya actividad comercial,
industrial o de servicios, se desarrolle dentro del Partido de Bahia Blanca
o el Puerto de Bahia Blanca, debiendo poseer alta de contribuyente en
esta ciudad, acreditar habilitacién comercial del Municipio de Bahia Blanca
con una antigliedad no menor a 24 meses, no poseer deuda por ningin
concepto con dicha administracién comunal y poseer al menos, un 70%
de su planta de trabajadores domiciliados en la ciudad de Bahia Blanca.

e También sera de aplicacidon el mencionado régimen preferencial a aquellas
empresas que cuenten con habilitacidén portuaria emitida por el Consorcio
de Gestion del Puerto de Bahia Blanca, la que sera considerada equivalente
a la habilitacién municipal que se extiende por parte del Municipio de Bahia
Blanca en el ejido urbano, conforme art. 7) incs. 1, 4y 6 de la ley 11.414.
Asimismo, deberan contar con una antigliedad no menor a 24 meses en
el registro de habilitacion concesional del Puerto de Bahia Blanca, no
poseer deuda por ningln concepto con dicho ente y poseer, al menos, y
poseer al menos un 70% de su planta de trabajadores domiciliados en la
ciudad de Bahia Blanca.

e Las mencionadas condiciones deberan ser observadas por todos los
subcontratistas que se decidan incorporar en la oferta y la Contratista
estara obligada a informar sobre las subcontrataciones previstas.

e Quien invoque el presente régimen de preferencia debera solicitarlo
formalmente, acompafiando la documentacion que acredite el
cumplimiento de los extremos indicados y debera poseer capacidad legal,

técnica y antecedentes para la ejecucion del objeto de la contratacion.

NOPIRII0404863 SRR RBBHSAGGE
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Este beneficio se aplicara también a las UTEs que se constituyan en
oferentes 0 a los agrupamientos empresarios bajo compromiso de
constitucion de UTE, cuando una o ambas empresas retinan los requisitos
de localia sefalados anteriormente.

Todos los OFERENTES que cumplan con los requisitos indicados en el
presente articulo gozaran de un beneficio adicional por este hecho, al solo
efecto de la comparacién de la oferta econdmica presentada.

Dicho beneficio consistira en que, al momento de evaluarse las propuestas
y decidirse la adjudicacion, a cada una de las ofertas correspondientes a
los OFERENTES que cumplan con las condiciones detalladas se le
descontara del monto total ofertado, el porcentaje que se indica en el
cuadro que forma parte del presente Anexo. Ello determinara una “oferta
de preferencia local” la que sera tomada como referencia por el CGPBB
como valor comparativo con el resto de las ofertas, integrandosela dentro
del grupo de parametros que se evallen con la finalidad de proceder a la
adjudicacién definitiva de la presente licitacion.

Se deja constancia que la “oferta de preferencia” es valida solamente y en
forma exclusiva a los fines comparativos de las ofertas en el momento de
operarse la adjudicaciéon. Una vez adjudicados los trabajos, se toma, a
todos los fines que la contratacion implique, el monto original ofertado por
el ADJUDICATARIO.

Para el caso de sujetos conformados bajo la forma de contratos asociativos
de UTEs o compromiso de UTE, este beneficio podra ser solicitado cuando
al menos una de las empresas que la conformen cumpla con las
condiciones de localia dispuestas. De la propuesta acompafiada debera
surgir la descripcién de la organizacién del trabajo y responsabilidad a
asumir por cada parte del acuerdo en el porcentaje asignado, debiendo
tener correlacion con las capacidades técnicas y econdmicas de la empresa
local.

El Contrato adjudicado bajo la modalidad que establece la presente

cldusula no podra ser cedido total o parcialmente o subcontratado en

NOPIRII0404863 SRR RBBHSAGGE
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violacion a las previsiones y parametros fijados para otorgar la preferencia
de localia que determiné la adjudicacion. Asimismo, en el caso de UTEs
que hayan recibido el beneficio de preferencia de localia, no podra
modificarse la integracion o el compromiso de integracién, una vez
presentada la oferta y hasta el cumplimiento total de las obligaciones
asumidas, salvo expresa autorizacion por parte de este ente.

e La violacidn de estas obligaciones podra determinar para el CGPBB y a su
solo criterio, optar por la recisién contractual con ejecucion total de la
garantia de cumplimiento de contrato, mas los reclamos indemnizatorios
que por dafios y perjuicios correspondan si la ejecucion de esa garantia
resultara insuficiente, o la exigencia de pago al contratista del diferencial
de valor que implico para el CGPBB asumir el costo de aplicar el beneficio

de preferencia local.

Agrupamiento Empresario

Opciones|Empresa Local Particpacion en el Agrupamiento (% de némina domiciliados en Partido de BBCA |Oferta de Preferencia
Opcidn a) 30% (*) 70% 3%
Opcién b) 50% (*) 70% 5%
Opcidn c) Agrupamiento de Empresas Locales 70% 8%

% de némina domiciliado en Partido de BBCA = es la némina total correspondiente a la Empresa Local.
(*) = en el agrupamiento debera haber al menos una empresa local con el 30% de participacidn en la opcidn a) y 50% de participacion en la opcidn b)
Agrupamiento de Empresas Locales = todas las empresas que forman el agrupamiento deberan ser locales y todas deberan cumplir con el 70% de la némina

en forma individual

NOPIRII0404863 SRR RBBHSAGGE
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