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PRESENTACION DE OFERTAS.

En la sede del Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca, Avenida Mario Guido s/n del Puerto de
Ingeniero White, Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires, Area Administrativa, Oficina de Compras, hasta
el dia 17 del mes de diciembre de 2024 a las 10:30 horas.

Los oferentes podran presentar sus ofertas personalmente o bien enviarlas mediante correo postal
inscripta y habilitada por el ENACOM en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales (RNPSP).
En este ultimo caso, se tendrd Unicamente por presentada aquella que sea recibida en la sede del
Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca con anterioridad a la fecha y hora fijadas en el parrafo
precedente para la recepcién de ofertas, independientemente de la fecha de su despacho por la oficina
de correos.

APERTURA DE OFERTAS.

En la sede del Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca, Avenida Mario Guido s/n° del Puerto de
Ingeniero White, Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires, el dia 17 del mes de diciembre del afio 2024 a
las 11 horas.

VISITA DE OBRA OBLIGATORIA, REUNION INFORMATIVA Y CONSTITUCION COMO
PARTICIPANTE

Visita de obra obligatoria: Partiendo de la sede del CGPBB a las 10 hs., del dia 26 del mes de noviembre de
2024, con el alcance y condiciones establecidas en el articulo 7° de estas Bases de Condiciones Generales.

Plazo limite para constituirse en participante: El plazo maximo para constituirse como participante
resulta la hora 15:00 del tercer dia habil administrativo posterior al dia que se realice la visita de obray
reunion informativa.

MONTO DE REFERENCIA: $ 180.000.000- + IVA (Pesos ciento ochenta millones mas IVA)

ARTICULO 1° - OBJETO DE LA LICITACION.

La presente Licitacion tiene como objeto la adjudicacion de la contratacion de la provisidn y colocacion de
cercos divisorios, jaulas de proteccién de escaleras, un semicubierto y accesorios necesarios, con el fin de
delimitar distintos accesos al Muelle de Cargas Generales certificados PBIP, dentro del Puerto de Ingeniero
White, segln se aprecia en el plano N°1 del Anexo | del PET.
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El objeto de la contratacion podra ser ampliado en hasta un treinta y cinco por ciento (35%) durante la
ejecucion de la obra, a solo criterio del ente licitante, conforme las pautas y el procedimiento previsto en
el art. 45° de las presentes Bases y Condiciones Generales.

Las ofertas deberan ajustarse técnica y econdmicamente a lo dispuesto en la documentacion licitatoria.
No se aceptaran ofertas alternativas y/o variantes.
ARTICULO 2° - PLIEGOS. PUBLICACION ON-LINE. DESCARGA GRATUITA.

El ejemplar del Pliego Licitatorio estarda numerado en cada una de sus paginas. Los interesados en
participar de este procedimiento de seleccidn podran descargar en forma gratuita la documentacion
licitatoria del sitio https://puertobahiablanca.com/licitaciones.html.

ARTICULO 3° - DEL CARACTER DE PARTICIPANTE.

El interesado que haya descargado la documentacién licitatoria deberd comunicar via e-mail a la casilla
de correo licitaciones@puertobahiablanca.com su intencién de constituirse en participante. En tal

comunicacion deberd indicar indefectiblemente su domicilio real, legal y constituir especial -fisico y
electrénico- a los fines previstos en el art. 11° de este PBCG, en el radio urbano de la ciudad de Bahia
Blanca, de la localidad de Ingeniero White o dentro de la jurisdiccién portuaria del Puerto de Bahia Blanca
y el electrénico en la casilla que al efecto se fije.

Asimismo, deberd nominar la persona que asistird a la visita de obra y reunién informativa en su
representacion. Si el remitente del e-mail actuara en caracter de representante legal y/o apoderado,
debera adjuntar el instrumento que acredite la facultad suficiente para representar a la persona humana
o juridica que pretende constituirse como participante y para obrar en el sentido invocado. Dichos
documentos deberan ser firmados y posteriormente escaneados para su inclusién como adjuntos del e-
mail precitado.

Cumplidos los extremos indicados anteriormente, el interesado adquirira el caracter de participante, lo
que serd comunicado por parte del Area de Compras del CGPBB en la casilla de correo electrénica
constituida.

El plazo maximo para constituirse como participante resulta la hora 15:00 del tercer dia habil
administrativo posterior al dia que se realice la visita de obra y reunion informativa.
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ARTICULO 4°- SUBSISTENCIA DE LOS DOMICILIOS.

Seran validas todas las notificaciones que se cursen al domicilio especial constituido o bien a la casilla de
correo electrdnico indicada por el participante en oportunidad del art. 3° del PBCG.

Todo cambio de domicilio fisico o electrdnico especialmente constituido en las condiciones que impone
el articulo precedente debera ser comunicado fehacientemente al CGPBB y surtird efectos inmediatos
desde su notificacion.

ARTICULO 5° - NATURALEZA JURIDICA DEL ENTE LICITANTE.

El "CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA", en adelante denominado el CONSORCIO,
el CGPBB, el COMITENTE o el LICITANTE, indistintamente, es un Ente de Derecho Publico no Estatal, creado
por Ley de la Provincia de Buenos Aires N2 11.414, en orden a lo establecido en la Ley Nacional de Puertos
24093, su decreto reglamentario DEC PEN 769/93, el cual se rige por su ESTATUTO (Anexo | Ley N2 11.414)
y resoluciones dictadas en dicho marco.

ARTICULO 6° - REGIMEN LEGAL APLICABLE A LA CONTRATACION.

La Contratacidon objeto del presente proceso licitatorio se regira, en general, por el "Régimen de
Contrataciones" del CGPBB (Resolucion N° 15-CGPBB/2019, Anexos | y Il), y en particular, por lo
establecido en este Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generalesy Particulares, y sus Anexos; las circulares que eventualmente se libren, por la Orden de Compra
gue se extiende al adjudicatario, (en adelante OC) o el Contrato de Obra que se firme en su defecto (en
adelante el CO) y demas documentacién licitatoria.

EL CONTRATISTA debera cumplir con la legislacion laboral vigente con relacidn al ejercicio de la actividad
objeto de la obra y respetar los regimenes reglamentarios, convencionales y/o de practicas, usos y
costumbres gremiales, empresarios y de las organizaciones sindicales, ya sea en general o en particular,
vigentes en el Puerto Bahia Blanca.

ARTICULO 7° - VISITA OBLIGATORIA AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA Y REUNION
INFORMATIVA

Todo interesado en participar de la presente licitacién debera visitar obligatoriamente el lugar donde se
ejecutard la obra, en el diay hora indicados en el presente, a fin de tomar conocimiento del ambito donde
se desarrollara la obra y el estado de las infraestructuras a intervenir en la misma, no pudiendo con
posterioridad a la presentacion de su oferta alegar ignorancia o falta de informacién sobre el espacio a

intervenir, ambito o estado de las instalaciones.
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Serd a su exclusivo costo la realizacidn de la visita. Cualquier estudio y/ o verificacidon que quisiera realizar
a los efectos de formular su oferta deberd realizarse con expresa autorizacién del Consorcio, cumpliendo
las normas de seguridad aplicables, y sin comprometer el normal desarrollo de actividades el desarrollo
de actividades en el sector.

El ENTE LICITANTE extendera una constancia que acredite la asistencia a la visita mencionada
precedentemente, debiendo acompafiar tal constancia cuando presente su oferta.

Asimismo, el CGPBB convoca a los Participantes a la Reuniéon Informativa obligatoria que se realizara en
su sede de Av. Mario Guido S/N del Puerto de Ing. White del Puerto de Bahia Blanca, de modo previo a la
visita.

Solo se admitird la participacién mediante representante cuando éste ultimo se encuentre debidamente
autorizado.

Sélo podran constituirse en participantes aquellos interesados que hayan asistido a la visita al lugar de
ejecucion de la obra.

El Ente Licitante podra evaluar la fijacion de una nueva fecha para la realizaciéon de una visita de obra
adicional en aquellos supuestos en los que algun participante que hubiere asistido a la visita obligatoria
lo solicitare en forma expresa y fundadamente. La posibilidad de solicitar una visita de obra adicional a la
obligatoria, caduca alos 10 (DIEZ) dias habiles anteriores a la fecha de presentacién de ofertas. De resultar
procedente el pedido de nueva visita de obra, la misma serd comunicada a los demas participantes,
quienes podran formar parte de la misma.

ARTICULO 8° - TERMINOLOGIA

A los efectos de la interpretacion y aplicacion de este Pliego y demas documentacién licitatoria y/o
contractual, se entenderd por:

ENTE LICITANTE o COMITENTE: El Consorcio de Gestidon del Puerto de Bahia Blanca (CGPBB), comitente
de la obra a contratar.

PARTICIPANTE: La persona fisica o juridica que hubiese cumplido con el procedimiento formal establecido
en el art. 3° del presente pliego.

OFERENTE: Todo PARTICIPANTE que haya presentado oferta en la presente Licitacion en las condiciones
de admisibilidad requeridas en el presente pliego.
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ADJUDICATARIO: El OFERENTE cuya propuesta sea considerada por la autoridad competente del ENTE
CONVOCANTE como la mas conveniente a los fines de adjudicar la presente Licitacidon y celebrar la
contratacién respectiva.

CONTRATISTA: El adjudicatario que haya suscrito con el ENTE LICITANTE el correspondiente Contrato o
recibido la Orden de Compra, a criterio del ENTE.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un contrato para la ejecucidn
de una parte de los trabajos correspondientes a la obra contratada.

TERCEROS: Persona fisica o juridica, publica o privada que no resulte interesado, participante, oferente,
adjudicatario o contratista y que acredite interés de manera concreta y precisa por medio de prueba util
en el desarrollo y ejecucién de la obra a contratar.

DOCUMENTACION LICITATORIA: Estd constituida por las presentes Bases y Condiciones Generales,
Especificaciones Técnicas Particulares y demas documentacién y anexos complementarios y el
Reglamento de Compras Res. 15-CGPBB/2019 y modificatorias, Utiles para regir el procedimiento
licitatorio, formular la oferta y regir la contratacion.

CIRCULARES: Es el medio de comunicacidn de todas aquellas resoluciones, aclaraciones o modificaciones
a la documentacion licitatoria que formule el CGPBB, en su condicién de ente licitante.

COMISION EVALUADORA: Es la integrada por los funcionarios del ENTE LICITANTE, nominados por el
Gerente General del CGPBB, cuya misidn serd la prevista en el art. 25° del presente proceso licitatorio.

ETAPA DE EVALUACION DE OFERTAS: Periodo comprendido entre el dia habil posterior al dia de apertura
de ofertas hasta el dia habil posterior a la notificacion de la adjudicacidn del presente proceso.

REPRESENTANTE LEGAL: La persona designada por el PARTICIPANTE, el OFERENTE, el ADJUDICATARIO o
el CONTRATISTA, segun la etapa del procedimiento en la que actle, con facultades para obligar al
PARTICIPANTE, OFERENTE, ADJUDICATARIO o CONTRATISTA, segun corresponda.

ARTICULO 9° - COMPUTO DE PLAZOS EN EL TRAMITE LICITATORIO.

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego y en la demas documentacidn licitatoria se computardn
en dias habiles administrativos del CGPBB, salvo expresa indicacién en contrario.
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ARTICULO 10° - PLAZO DE EJECUCION.
El plazo de ejecucidn sera de DOSCIENTOS DIEZ (210) dias corridos, conforme art. 6° del PET.
ARTICULO 11° - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. PRUEBA

Los avisos, citaciones, notificaciones, intimaciones, asi como cualquier tipo de comunicaciones que se
realicen entre este Ente Licitante y los participantes, oferentes o adjudicatarios se realizardn,
indistintamente por carta certificada con aviso de retorno o carta documento, dirigida al domicilio legal o
constituido en la oportunidad prevista en el art. 3° del presente PBCG o en su presentacidén. Asimismo,
seran validas todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que se dirijan al domicilio
electrénico especialmente constituido para la presente licitacion, conforme las previsiones de los arts. 3°
y 4° del PBCG.

Constituira plena prueba de la comunicacién y de su fecha de notificacion, el documento que en cada caso
la registe: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificacién, el aviso de retorno o el
reporte de recepcion emitido por el equipo utilizado.

La indicacion del domicilio fisico del CONSORCIO y/o casilla de correo electrénico informada en este Pliego
de Bases y Condiciones a los fines del procedimiento de seleccion, determina que Unicamente serdn
validas las comunicaciones que los interesados, participantes, oferentes o adjudicatarios realicen en el
domicilio o casilla de correo electrénico referidos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente articulo, sera responsabilidad de los interesados y/o
participantes y/o oferentes chequear la pagina web del CGPBB a fin de tomar conocimiento de las
aclaraciones que se efectien al Pliego y/o cualquier otra comunicacién relevante que se emita en el marco
de la presente licitacion.

La publicacién por parte del CGPBB en su pagina web www.puertobahiablanca.com/licitaciones.html. De

aclaraciones a la documentacion licitatoria, asi como de cualquier otra informacién o circunstancia
relacionada con el presente procedimiento sera considerada notificacidn suficiente en los términos del
presente articulo.

ARTICULO 12°- VISTA DE LAS ACTUACIONES
Toda persona que acredite poseer interés legitimo relacionado con la ejecucidn de la obra a contratar

podra tomar vista de las actuaciones del presente tramite, incluso hasta la finalizacidon del contrato y
recepcion definitiva de la obra, exceptuando la etapa de evaluacién de las ofertas. No se podra tomar
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vista de la documentacidn amparada por normas de confidencialidad o la declarada de acceso restringido
por resolucidn fundada de autoridad no inferior a Gerente General del CGPBB.

ARTICULO 13° - ATRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES.

Quienes hayan adquirido la condicién de participantes de acuerdo con el mecanismo establecido en el art.
3° del presente pliego, podran:

a) Consultar el expediente licitatorio por si o por representante debidamente acreditado y facultado.

b) Presentarse en el expediente licitatorio solicitando informacién o formulando manifestaciones o
peticiones utiles.

c) Solicitar aclaraciones sobre los pliegos, formulando las consultas correspondientes
d) Solicitar una nueva visita de obra en los términos del art. 7° del PBCG.
e) Presentar ofertas.

Los participantes que no presentaren Oferta perderan automaticamente desde el vencimiento del plazo
para hacerlo, las facultades indicadas precedentemente.

ARTICULO 14° - ACLARACIONES Y CONSULTAS SOBRE LOS PLIEGOS

a) El Ente Licitante podra efectuar aclaraciones a los Pliegos, Anexos y a toda otra documentacién
correspondiente a la Licitacion, sin poder modificar ningin aspecto de sus contenidos esenciales.

Dichas aclaraciones o adecuaciones seran efectuadas con una anterioridad no inferior a TRES (3) dias
habiles previos a la fecha prevista para la presentacion de Ofertas. Las aclaraciones o adecuaciones que
se emitan serdn consideradas parte integrante de los pliegos y serdn publicadas en la web del Consorcio
para conocimiento de los interesados, asi como también notificadas mediante circulares a todos los
Participantes debidamente constituidos.

b) Los participantes podran solicitar aclaraciones o formular consultas, mediante correo electrénico
emitido desde la casilla denunciada en oportunidad del art. 3°, dirigido a la casilla proporcionada por el
CGPBB en el presente pliego, haciendo concreta referencia a los puntos objeto de aclaraciones o
consultas. Dicha facultad caducara automaticamente, por el mero transcurso del tiempo, a los CINCO (5)
dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de ofertas.
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c) Las respuestas a los pedidos de aclaraciones o consultas formulados por los participantes, deberan
realizarse y comunicarse con una anterioridad no inferior a TRES (3) dias habiles anteriores a la fecha de
la apertura de sobres. Las respuestas se emitiran mediante circulares que seran publicadas en el sitio web
del ENTE LICITANTE y notificadas via correo electrdnico a todos los participantes.

Las circulares formaran parte de los documentos de la Licitacién y deberdn acompafiarse debidamente
firmadas por representante legal, con la Oferta.

A los efectos del computo de los plazos mencionados no se tendrd en cuenta, en ningun caso, el dia de
apertura de las ofertas.

Para solicitar aclaraciones y formular consultas, los interesados deberdn constituirse en participantes en
los términos exigidos en el art. 3°.

No se aceptaran consultas telefonicas y no sera obligatorio contestar aquellas que se presenten fuera de
término.

ARTICULO 15° - EFECTOS DE LA SOLICITUD DE ACLARACIONES Y CONSULTAS

La formulacidon por parte de los participantes de aclaraciones o consultas no suspenderd el tramite
licitatorio, salvo que el ENTE LICITANTE por intermedio de autoridad no inferior a Gerente General,
conforme su solo criterio, disponga lo contrario.

ARTICULO 16° - OFERENTES. REQUISITOS.

16.1. Podran presentar Ofertas las personas humanas o juridicas ya sea que tengan su sede principal en
el pais o bien sucursal debidamente registrada por ante los organismos nacionales habilitados al efecto, y
gue posean plena capacidad juridica para participar de la licitacidn y para obligarse, en forma individual o
bajo la forma de contratos asociativos.

Las sucursales de las empresas constituidas en el extranjero en el marco de la Ley 19.550 (Ley General de
Sociedades) Seccion XV — de las sociedades constituidas en el extranjero-, deberan acreditar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, parr. 3ro de dicha Ley. Asimismo, deberan
acompafiar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien juridicamente obligue
a la persona juridica constituida en el extranjero, de donde surja de que esta Ultima se constituye como
garante solidaria e ilimitada de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y
eventualmente del cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar
adjudicataria. Deberan adjuntar, ademas, la documentacidn respaldatoria de la que resulte la capacidad
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econémico-financiera de la persona juridica constituida en el extranjero, con el objeto de su
consideracion.

16.2. Podran presentar ofertas dos o mas empresas bajo la forma de Contratos Asociativos o bajo
compromiso de constituir un Contrato Asociativo en las condiciones establecidas en el Cddigo Civil y
Comercial de la Nacién en el caso de resultar adjudicatarias. Cada una de las personas que los integre
deberd reunir los recaudos previstos en el art. 16.1.

Presentada la oferta, no podran modificar sus integrantes, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el
numero de personas que los compondran, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el
cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del CGPBB.

Los integrantes de un contrato asociativo que presenten oferta en los términos previstos en el presente
apartado no podran formar parte de otra oferta ni presentar ofertas individuales, bajo apercibimiento de
desestimarse la totalidad de las ofertas.

ARTICULO 172 - INCOMPATIBILIDADES PARA SER OFERENTE
No seran admitidos como Oferentes, Adjudicatarios ni Contratistas:

a) Los miembros del Directorio y empleados del CGPBB, los miembros del Directorio y empleados de las
empresas o sociedades en las cuales el CGPBB tuviere participacidn accionaria;

b) Las sociedades en las que alguno de los sujetos indicados en el inciso anterior hubiere tenido en el
ultimo afio algun grado de participacidn como miembro del Directorio, del Consejo de Vigilancia, de la
Sindicatura, de alguna Gerencia, o bien resulte ser socio, representante o apoderado, inhabilidad que se
extenderd hasta un afo después en que el sujeto indicado en el inciso anterior haya cesado en sus
funciones en el CGPBB; excepto en los casos de Directores por su participaciéon en sociedades cuya
representacién les corresponde en el dmbito del CGPBB, quienes deberan excusarse de tomar
intervencién tanto en el procedimiento de seleccién como en el contrato;

¢) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena;
d) Las personas humanas o juridicas en estado de quiebra o liquidacidn;

e) Las personas humanas y las personas juridicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia,
Sindicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados de sociedades que sean cényuges o tengan
parentesco hasta dentro del tercer grado de consanguineidad, o segundo de afinidad con alguno de los
miembros del Directorio del CGPBB, con los sujetos que ordenen el inicio del procedimiento y/o aprueben
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las respectivas contrataciones y los responsables del drea requirente que formule las Especificaciones
Técnicas de la contratacion y todo otro sujeto integrante del CGPBB que tenga facultad de decidir o
asesorar técnicamente sobre el proceso de seleccién.

Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las sociedades y empresas integradas en
la Oferta cuyos directores, socios mayoritarios, sindicos o representantes legales, se encuentren
comprendidos en ellos.

Los oferentes deberdn acompafiar una declaracion jurada en la que manifiesten que no se encuentran
comprendidos en las inhabilidades enunciadas en el presente articulo.

ARTICULO 18° - REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

La oferta se debera presentar en un Unico Sobre que se denominara Sobre Unico, con la documentacién
qgue se indica en el art. 19°, en el orden alli consignado y separada por indicadores donde conste el nimero
de articulo e inciso al que corresponde. Los sobres, cajas o paquetes contenedores del Sobre Unico, se
presentardn perfectamente cerrados y firmados en sus solapas y contendran en su cubierta la
identificacion del expediente licitatorio, el dia y hora de la apertura, y la identificacion del oferente.

Las ofertas se deberan redactar en idioma nacional y estar firmadas por el oferente o su representante
legal o apoderado, con sello de la empresa en todas sus hojas, foliadas en su totalidad en el centro del
margen inferior. El oferente o su representante legal o apoderado deberd salvar las enmiendas vy
raspaduras, si las hubiere.

Toda documentaciéon presentada en idioma extranjero debera ser acompanada de su pertinente
traduccion al espafiol, realizada por traductor publico y legalizada la firma de la misma por el Colegio
Publico de Traductores correspondiente a su matriculacion.

El oferente que presente documentacidon proveniente del exterior en idioma espafiol, cuando ella resulte
una traduccién de un documento redactado originariamente en idioma extranjero, debera presentar
dicha traduccion debidamente legalizada por traductor habilitado en su pais de origen junto con la version
en idioma extranjero, sin perjuicio de lo cual, a todos los efectos del presente, se tomara como valida la
redactada en castellano para su evaluacion y toma de decision.

Los oferentes deberdn denunciar su domicilio real, legal y electrénico y constituir especial en el radio
urbano de la ciudad de Bahia Blanca, de la localidad de Ingeniero White o del Puerto de Bahia Blanca, bajo

apercibimiento de tenerse por subsistentes los detallados en oportunidad de constituirse como
participantes.
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Las ofertas se admitirdn, indefectiblemente, hasta el dia y hora fijados para la presentacién de ofertas.
ARTICULO 19° - SOBRE UNICO CONTENEDOR DE LA OFERTA
PARTE A. Documentacion en soporte digital

La documentacion que se detalla a continuacion debera encontrarse firmada en todas sus fojas por el
oferente, ya sea por su representante legal o apoderado y se debera presentar en soporte digital. A tal fin
el oferente deberd escanear y almacenar cada uno de los documentos en un PENDRIVE, e incorporar este
dispositivo al Sobre Unico de la oferta.

Cuando se trate de documentos emitidos con formato digital y suscriptos con firma digital se deberd
incorporar, ademas de la copia escaneada, el archivo original contenedor del documento. El oferente se
constituye en depositario de los originales en papel, comprometiéndose a remitirlos a simple
requerimiento del Ente Licitante.

El contenido del Sobre deberd presentarse en el orden consignado a continuacién:

1. El presente Pliego de Bases Condiciones Generales Legales y el de Especificaciones Técnicas, incluyendo
todos sus anexos y las circulares emitidas por el Ente licitante.

2. INFORMACION GENERAL.
2.1. Personas humanas

2.1.1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real y constituido,
estado civil y nUmero de documento de identidad.

2.1.2. Nimero de Cédigo Unico de Identificacion Tributaria. (C.U.I.T.) y constancia de inscripcién de orden
nacional, provincial o municipal.

2.1.3. En el caso de apoderados, instrumento del cual surge la personeria y del que surjan facultades
suficientes para obligar a la misma en la presente licitacion.

2.1.4. La documentacion prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen
preferencial de contratacidon de empresa local.

2.2. Personas Juridicas
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2.2.1. Razdn social, domicilio de la sociedad, direccidn de la sede inscripta, lugar y fecha de constituciény
datos de inscripcidn registral.

2.2.2. CUIT y constancia de inscripcion.
2.2.3. Némina de los actuales integrantes de sus 6rganos de administracidn y fiscalizacion interna.

2.2.4. Ejemplar del Contrato Social o Estatuto Social actualizado debidamente certificado por notario
publico y con intervencidn del respectivo Colegio de Escribanos y/o del organismo competente en caso
de tratarse de documentacion extranjera y legalizado en caso de tratarse de extrafia jurisdiccion. Si alli
constare Unicamente el domicilio, se debera acompanar la constancia que acredite la direccién de la sede
inscripta.

2.2.5. Copias de actas asamblearias u drgano equivalente con la designacidon de los miembros del
Directorio, de los érganos de administracion y fiscalizacidn, asi como Acta de Aceptacion de cargos vigente
debidamente certificadas por notario publico y con intervencién del respectivo Colegio de Escribanos y/o
del organismo competente en caso de tratarse de documentacién extranjera.

2.2.6. Copia del Acta de Directorio o decision social de la oferente donde surja que se decidid la
presentacion en la presente Licitacion con mencidn expresa a la suscripcion del Contrato en caso de
resultar adjudicatario, debidamente certificada por notario publico y con intervencidon del respectivo
Colegio de Escribanos y/o del organismo competente en caso de tratarse de documentacion extranjera.

2.2.7. Las sociedades constituidas en el extranjero con sucursal establecida en la Republica Argentina, en
los términos de la Seccidén XV de la Ley 19.550, deberan presentar la documentacién respaldatoria que
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, parr. 3ro de la Ley 19.550. Asimismo,
deberan acompafiar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien juridicamente
obligue a la casa matriz, de donde surja que esta ultima se constituye como garante solidaria e ilimitada
de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y eventualmente del cumplimiento de las
obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar adjudicataria. Deberan adjuntar, ademas, la
documentacion respaldatoria de la que resulte la capacidad econémico-financiera de la casa matriz, con
el objeto de su consideracion.

2.2.8. En caso de apoderados, instrumento del cual surge la personeria del que surjan facultades
suficientes para obligar a la misma en la presente licitacion.

2.2.9. La documentacion prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen
preferencial de contratacidon de empresa local.
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2.3. Personas fisicas y/o juridicas bajo compromiso de Contratos Asociativo

2.3.1. Compromiso de Asociacién

2.3.1.1. La totalidad de la documentacidn individualizada en los incs. 1., 2.1. y 2.2 segln corresponda para
cada uno de los integrantes.

2.3.1.2. Poder emitido por las personas que conformaran el Contrato o sus representantes legales en favor
de uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su
representacion desde el momento de la presentacion de la oferta hasta el dictado del acto de finalizacion
del procedimiento.

2.3.1.3. Declaracidn jurada suscripta por las personas que conformaran el Contrato o sus representantes
legales en la que conste:

a) El compromiso de constituirse legalmente como tal en caso de resultar adjudicatarias y de modo previo
a la notificacién de la orden de compra o firma del contrato respectivo.

b) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las
personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de

seleccidn y del contrato.

c) El compromiso de mantener la vigencia de la Asociacién por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.

d) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto asociativo, ni en el de las personas
juridicas que lo integraren, que importe una alteracion de la responsabilidad, sin la aprobacién previa del

organismo contratante.

e) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacién unificada en todos los aspectos
concernientes al contrato.

2.3.1.4. La documentacion prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen
preferencial de contratacidon de empresa local.

2.3.2. Contratos Asociativos constituidos
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2.3.2.1. Contrato constitutivo conforme las pautas establecidas en el art. 2.3.1., indicando fecha y nimero
de inscripcion registral o de la constancia de iniciacidn del tramite respectivo en caso de poseerlos.

2.3.2.2. La documentacidn prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen
preferencial de contratacién de empresa local.

3. CAPACIDAD ECONOMICO-FINANCIERA.
Los oferentes deberan presentar la siguiente documentacion:
3.1. Monto total facturado por afio calendario en los ultimos 3 (tres) afos.

3.2. En el caso de Personas Juridicas, Estados Contables auditados correspondientes al ultimo ejercicio
cerrado, con el pertinente dictamen profesional e intervencién del Consejo Profesional correspondiente.
Asimismo, deberan acompafiarse las actas de Asamblea o de reunién de socios con la aprobacion de los
Estados Contables y distribucion de utilidades.

3.3. Presentar referencias bancarias, financieras y comerciales y la autorizacion para solicitar referencias,
con indicacién de los datos de contacto.

3.4. Constancia de Inscripcién AFIP, Formulario 522/A DDJJ Ley 17250 y Detalle de Deuda
Consolidada/Consulta Deuda Proveedores del Estado emitido a través del Sistema de Cuentas Tributarias
de la pagina WEB de la AFIP.

3.5. Constancia de Inscripcion y Certificado de Cumplimiento Fiscal (A 404 W2), emitidos por ARBA.

4. CAPACIDAD TECNICA

4.1. Referencias de proyectos similares.

4.2. Plan de Trabajo. Se debera presentar el Plan de Trabajos conforme lo establecido en Art. 8° del PET y
el que se ajustara al plazo estipulado en el Art. 6°. Este se ejecutara segin modelo adjunto en el Anexo VI

— PLAN DE TRABAJO.

4.3. Memoria descriptiva. Se debera presentar Memoria descriptiva conforme lo establecido en Art. 8°
del PET.
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En los casos de Contratos Asociativos y/o compromiso de Contratos Asociativos la descripcidn
metodoldgica explicitara los roles de cada uno de los integrantes en la asociacidon y los mecanismos
previstos para que el aporte previsto por cada uno de ellos resulte efectivamente capitalizado en la obra.

PARTE B: DOCUMENTACION EN PAPEL IMPRESO

Ademads de su incorporacién en soporte digital conforme las pautas establecidas en el apartado A, la
documentacion que se detalla a continuacidon debera ser presentada sin excepcién en formato papel,
firmada en su totalidad por el oferente o bien su Representante Legal o apoderado, individualizada con
separadores, en el orden consignado a continuacién:

1. Autorizacion a favor del CGPBB para solicitar a Organismos Oficiales, compafiias de seguros, bancos,
entidades financieras, organismos de control y a cualquier otra persona humana o juridica, informaciones
relacionadas con la oferta presentada.

2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, conforme los art. 23° y 39° del presente Pliego.

3. Declaracion Jurada suscrita por el Representante Legal, en la que manifieste no encontrarse el Oferente
comprendido en los supuestos de incompatibilidades establecidos en el art. 17° del PBCG.

4. Constancia de visita obligatoria de obra expedida por el Ente Licitante, asi como, eventualmente,
constancia de visita complementaria.

5. PLANILLA DE COTIZACION y de ANALISIS DE PRECIOS de cada item, estos se ejecutaran segtin modelo
adjunto en los ANEXOS IV - PLANILLA DE COTIZACION y ANEXO V — PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS.

En caso de ausencia o error en la cuantificacidn correcta de cada item a presupuestar, o insuficiencia de
informacién requerida que no altere el valor de la oferta o su composicidn, ni afecte el principio de
inmodificabilidad e igualdad, el Ente Licitante podrad solicitar aclaraciones a los oferentes sobre el
particular.

El CGPBB se reserva el derecho de solicitar ampliacién o informacidn adicional respecto a los puntos que
anteceden, de requerir a terceros elementos que hagan a la verificacion de la veracidad y consistencia de

las manifestaciones y antecedentes del oferente, como asi también, sobre la autenticidad de la
documentacion presentada por este.

Los agregados al Pliego se tendran por no escritos.
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ARTICULO 20° - INMODIFICABILIDAD

La posibilidad de modificar la oferta precluira con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea
admisible alteracidn alguna de las propuestas después de esta circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir,
completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de seleccién, se
considerard como valida la ultima propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cual es
la dltima oferta presentada en término, deberan desestimarse todas las presentadas por ese oferente.

ARTICULO 21° - SUBSANACION DE ERRORES Y OMISIONES NO ESENCIALES

Con excepcion de lo dispuesto en el art. 29° del PBCG, procedera la subsanacidn de errores u omisiones
no esenciales, que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para los oferentes. En estos casos
el oferente serd intimado por la Comisién Evaluadora, a través del Area de Compras, a corregirlos dentro
del término de cinco (5) dias habiles administrativos. Si no lo hiciere, la oferta sera desestimada pudiendo
dar lugar a la ejecucién de la garantia de mantenimiento de oferta.

La solicitud de correccion de errores y omisiones serd comunicada mediante circular a todos los oferentes
y no podra ser utilizada para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o tomar ventaja respecto
de los demas oferentes.

ARTICULO 22° - EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA.

La presentacidn de oferta importa, por si misma, que el oferente estudié y conoce toda la normativa que
rige el presente llamado, las condiciones y documentacidn de esta Licitacidén, que realizé los estudios que
fueran necesarios y obtuvo previamente todos los datos e informes para confeccionar su oferta y cumplir
con lamismay con todas y cada una de las condiciones y obligaciones establecidas en las presentes Bases
y el PETGP, que valord todas las circunstancias y previd sus consecuencias y que las acepta en su totalidad.
Que ha recogido en el dmbito en que debera desarrollarse la obra a contratar toda la informacion
necesaria para la confeccién del plan de trabajo propuesto y para su ejecucion, el encuadre convencional
de sus trabajadores, el marco normativo aplicable en el ambito de ejecucién, asi como todo otro
antecedente que pueda permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus
dificultades y su costo.

En consecuencia, no podra alegar con posterioridad a la formulacion de oferta y/o suscripcidn del contrato

respectivo, desconocimiento o causa alguna de ignorancia en cuanto a condiciones y costo de ejecucién
de los trabajos a contratar.
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En este sentido la presentacién de la oferta importa por si misma la aceptacién y verificaciéon de la
informacién suministrada por el Ente Licitante, siendo el Oferente Unico responsable por la oferta que
realice no pudiendo alegar en el futuro desconocimiento de los datos de base para realizar su oferta, tales
como datos geotécnicos, topograficos y cualquier otra informacidn que fuera necesaria para la
elaboracién de la misma.

ARTICULO 23° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. GARANTIA

La oferta se debera mantener vigente por el plazo minimo de CIENTO VEINTE (120) dias contados a partir
del acto de apertura, renovables automaticamente por igual periodo, salvo que el oferente manifieste, en
forma fehaciente y por escrito, su voluntad de no renovar dicho plazo, con una antelacién minima de 10
(diez) dias al vencimiento de cada periodo.

En garantia del cumplimiento del plazo, el oferente debera contratar un seguro de caucién en la forma
indicada 39° del PBCG, por un monto minimo del 5% del monto total de la oferta sin incluir el IVA con
vigencia por un plazo de CIENTO VEINTE (120) dias contados a partir del acto de apertura, renovable
automaticamente.

Si el oferente manifestare su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento en la formay oportunidad
prevista en el parrafo primero, la oferta perdera vigencia al término del plazo de mantenimiento minimo,
y la garantia se devolverad al oferente dentro de los 10 (diez) dias posteriores a dicho vencimiento.

En consecuencia, si el oferente retirare expresa o tacitamente la oferta antes del vencimiento del plazo
minimo o manifestare su voluntad de no renovar fuera de la oportunidad prevista en el presente articulo,
correspondera excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta. En tales
casos, el Ente Licitante procederd a la desvinculacién del oferente del procedimiento licitatorio,
comunicard tal circunstancia formalmente a los demds oferentes y procedera, segln sea el caso, a la
devolucién de la garantia o a su ejecucion.

ARTICULO 24° - RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS.

En el lugar, dia y hora determinados en el lamado a licitacién, o en el que se fije por el Directorio en caso
de postergacion o la autoridad no inferior a Gerente General, en caso de urgencia, y con la intervencion
de escribano publico, se procedera a cerrar el periodo limite para presentaciéon de ofertas y abrir los

contenedores de las ofertas.

El acto de apertura se realizard en presencia de los Directivos y/o personal perteneciente al ENTE
LICITANTE y de los interesados que concurran, quienes podrdn verificar la existencia, nimero y
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procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos, labrdndose un acta que serd
suscripta por los presentes.

A partir de la hora fijada como término para la recepcién de las ofertas no podran recibirse otras, aun
cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

Si el dia sefialado para la apertura de las ofertas deviniera inhabil, el acto tendra lugar el dia habil siguiente
y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el acto de apertura. Las que sean
observadas se agregardn al expediente para su analisis por la comision evaluadora.

ARTICULO 25° - COMISION EVALUADORA. DESIGNACION, INTEGRACION Y FUNCIONES

El Gerente General ha designado una COMISION EVALUADORA, que estard conformada por tres (3)
integrantes como miembros titulares y otros tres (3) como miembros suplentes. Estos ultimos
reemplazaran a aquellos en los supuestos de impedimentos definitivos o transitorios para actuar.

INTEGRANTES DE LA COMISION EVALUADORA:
TITULARES

1) Ingenieria: Eliana De Angelis

2) Legales: Victor Colace

3) Administracion: Juan Tedeschi

SUPLENTES

1) Ingenieria: Federico Servera

2) Legales: Santiago Romanelli
3) Administracidn: Juan Ocana
La Comision Evaluadora tendrd como funcidn principal evaluar y responder las consultas de tramite

formulada por los participantes y evaluar y elevar a consideracion de la autoridad competente las
consultas que se refieran a aspectos relacionados con el objeto de la contratacidon y condiciones de
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admisibilidad de ofertas u oferentes cuyas respuestas puedan dar lugar a modificaciones sustanciales de
la documentacion licitatoria.

Con relacion a las ofertas presentadas, tendra como funcion principal analizar la documentacién
acompanada por los oferentes, y evaluar el cumplimiento por parte de los mismos de los requisitos
legales, técnicos y econdmico-financieros exigidos en el presente Pliego.

Antes de emitir el dictamen mencionado, la Comisidn Evaluadora podra requerir, a través de la Gerencia
General, el asesoramiento que estime pertinente de las distintas asesorias o areas del Consorcio de
Gestidn o bien contratar, con la autorizacién de la autoridad competente, asesoramiento externo.

La Comision Evaluadora emitird un dictamen de caracter no vinculante, que proporcionara a la autoridad
competente para adjudicar, conforme Anexo Il del Régimen de Contrataciones del CGPBB, los
fundamentos para el dictado de los actos de preseleccidn y adjudicacién correspondiente.

ARTICULO 26° - EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La comparacion y evaluacion de antecedentes empresariales y técnicos, capacidad econémico-financiera,
garantias, caracteristicas de la prestacién y analisis de los componentes econdmicos de las ofertas se
realizardn en una Unica instancia Unica de evaluacién.

Seran contenidos minimos del dictamen de la Comision Evaluadora:

a) Examen de los aspectos formales: Evaluacion del cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa vigente y los respectivos pliegos.

b) Calidades de los oferentes.

c) Evaluacion de las ofertas: Debera tomar en consideracion en forma objetiva todos los requisitos
exigidos para la admisibilidad de las ofertas. Si existieran ofertas inadmisibles, explicitara los motivos,
fundandolos en las disposiciones pertinentes. Si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes, debera
explicitar los fundamentos para excluirlas del orden de mérito.

En el supuesto de ofertas presentadas bajo la forma de Contratos Asociativos y/o Compromiso de
Contrato Asociativo evaluarad la congruencia entre los aportes de cada uno de los integrantes al
cumplimiento del requisito y la participacién de cada uno en el contrato, la propuesta metodoldgica
realizada, los equipos y profesionales propuestos por cada una de las firmas y la oferta econémica. La falta
de adecuados mecanismos de complementariedad o la distorsién entre distintos aspectos de la oferta en
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lo relativo a la participacidn de los oferentes en una Asociacién podra redundar en la valoracion de las
ofertas o en su admisibilidad.

Respecto de las ofertas que resulten admisibles y convenientes, debera considerar los factores previstos
en la documentacidn licitatoria para la comparacidn de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos y
sugerir cual es a su criterio la oferta mas conveniente.

ARTICULO 27°- VISTA DE LAS PRESENTACIONES

A los fines de la toma de vista del contenido correspondiente al Sobre contenedor de las ofertas, se
entregard al representante debidamente acreditado de cada oferente en el domicilio electrénico
especialmente constituido, una copia en soporte digital de cada uno de los Sobres de todas las ofertas
presentadas. El plazo para la toma de vista sera de dos (2) dias habiles computados a partir del dia
siguiente al de la entrega de la documentacion.

ARTICULO 28° - IMPUGNACION DE LAS OFERTAS.

Vencido el plazo de toma de vista, los oferentes contaran con un plazo de dos (2) dias habiles para
formular impugnaciones a las ofertas presentadas, cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) Que sean formuladas por escrito con firma olégrafa de representante legal, en original y adjuntando
una copia digital. De contar dichos representantes con firma digital en los términos establecidos por ley,
podran ser aceptadas bajo dicho formato.

b) Que hayan depositado a favor del ENTE LICITANTE en la cuenta corriente N° 531/9 del Banco de la
Provincia de Buenos Aires de titularidad del CGPBB (CBU: 01404696-01623200053196), en efectivo,
transferencia o cheque certificado a la fecha, la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000) por cada
punto impugnado a cada oferta, aunque las impugnaciones hayan sido formuladas en un mismo escrito.
En el supuesto de que las mismas prosperen, estos importes les seran reintegrados con posterioridad a la
resolucién de las impugnaciones, por su monto nominal, no devengando a favor del impugnante interés
alguno. En caso contrario, los oferentes perderan a favor del CGPBB las sumas depositadas, salvo que la
autoridad competente entendiera que existié una razonable duda que ameritaba la impugnacion.

De las impugnaciones articuladas, se correra traslado a los oferentes cuya oferta hubiera sido impugnada,
por medio digital, para que la contesten en el plazo de dos (2) dias habiles. La contestacién se debera
efectuar por escrito, en original, acompafiando una copia digital para su remisién a la oferente
impugnante. De contar con firma digital en los términos establecido por ley, podra ser aceptadas bajo
dicho formato. Vencido este plazo sin haber contestado las impugnaciones, se tendra por decaido el
derecho que han dejado de usar.
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ARTICULO 29° - INADMISIBILIDAD DE OFERTAS. CAUSALES NO SUBSANABLES
Sera desestimada la Oferta, sin posibilidad de subsanacidn, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas o juridicas no habilitadas para contratar conforme lo
dispuesto en el art. 17° del presente pliego.

b) Si el precio cotizado mereciera la calificacion de vil o no serio. La oferta sera desestimada cuando de
los informes técnicos de evaluaciéon surja que no podra ser cumplida en forma debida por tratarse de
precios excesivamente bajos de acuerdo con criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de
la evaluacién de la capacidad econémica del oferente;

c) Si tuviera tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlineas sin salvar en las hojas que contengan la
propuesta econdmica, la descripcién del objeto de la licitacidn, plazo de ejecucidn o alguna otra parte de
la Oferta que hiciere a la esencia de la misma y/o del contrato;

d) Si estuviera escrita con lapiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros;

e) Si contuviera condicionamientos;

f) Si contuviera cldusulas en contraposicion con las normas que rigen la contratacién o que impidieran la
exacta comparacion con las demas ofertas;

g) Si no se acompaiiare la garantia de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido con
anterioridad a la presentacidn de oferta.

h) Cuando pueda presumirse que el oferente es una continuacion, transformacién, fusidn o escision de
otras empresas no habilitadas para contratar con el CGPBB y de las controladas o controlantes de aquellas;

i) Cuando existan indicios que por su precisidon y concordancia hicieran presumir que los oferentes han
concertado o coordinado posturas en el procedimiento de seleccion;

j) Cuando existan indicios que por su precisidon y concordancia hicieran presumir que media simulacion de
competencia o concurrencia.

ARTICULO 30° - REGIMEN PREFERENCIAL DE CONTRATACION DE EMPRESA LOCAL

Sera de aplicacidon en la presente Licitacion, el régimen preferencial de contratacién de empresa local
previsto en el Anexo lll del Régimen de Contrataciones del CGPBB (Res. 15-CGPBB/2019), aprobado
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mediante Resolucién N° 34-CGPBB/2022, que debe considerarse como integrante de la documentacion
licitatoria (Anexo IX).

ARTICULO 31° — INFORME FINAL DE COMISION EVALUADORA

La Comisién evaluadora procederd a emitir un dictamen en el que evaluard las impugnaciones formuladas
a las ofertas, asi como los aspectos legales, técnicos y econémicos de las ofertas preseleccionadas,
determinando la admisibilidad de cada una de ellas. Asimismo, debera considerar los factores previstos
en la documentacion licitatoria para la comparacion de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos a
efectos de sugerir cual es, a su criterio, la oferta mas conveniente.

ARTICULO 32° - DESEMPATE DE OFERTAS.

Superada la instancia de admisibilidad, en caso de ofertas que sean similares técnicamente, presenten
equivalencia de precios, la autoridad competente para adjudicar -a su sélo criterio- podra optar por
solicitar a los oferentes que por escrito y dentro del plazo comun que al efecto se fije, formulen una mejora
de precios o ratifiquen los propuestos, a fin de elaborar el orden de mérito definitivo.

Las nuevas cotizaciones, de existir, seran abiertas en la misma forma prevista para el acto de apertura.

Se considerard que existe equivalencia de ofertas cuando entre las mejores propuestas admisibles exista
una diferencia del CINCO PORCIENTO (5%) o menos, respecto de la de menor precio cotizado. El silencio
por parte del oferente invitado a mejorar se considerard como que ratifica y mantiene su oferta original.

ARTICULO 33° - MEJORA DE PRECIOS.

Previo a resolver la declaracién de adjudicacion, cuando la autoridad competente para adjudicar
considere que el precio de la mejor oferta presentada pueda resultar excesivo con relacién al monto
estimado de la contratacion, podra solicitarse a ese oferente una mejora a los fines de conseguir la oferta
mas conveniente a los intereses del Consorcio.

Ante la negativa de mejorar el precio, ya sea expresa del oferente o tacita por mantener silencio ante la
consulta formulada, la Comisién Evaluadora aconsejara proseguir con el tramite de adjudicacion o
declarar la inconveniencia de todas las propuestas, exponiendo los fundamentos en su dictamen.

ARTICULO 34° - ADJUDICACION. TRAMITES Y EFECTOS

La adjudicacién debera recaer sobre la oferta mas conveniente, teniendo en cuenta para ello el grado de
complejidad, el monto, el tipo de contratacion y la idoneidad de los oferentes.
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La adjudicacidn serd dispuesta por la autoridad competente a la oferta que resulte a su criterio la oferta
mas conveniente, conforme Anexo Il del Régimen de Contrataciones del CGPBB, mediante el dictado de
una Resolucion fundada, la cual serd notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes.

El acto de adjudicacidn deberd dictarse de conformidad con lo establecido en el art. 42, del Anexo | del
Régimen de Contrataciones Vigente (Res. 15-CGPBB/2019).

El acto de adjudicacion serd notificado en forma fehaciente a todos los Oferentes, por alguno de los
medios previstos en el art. 11° de este pliego.

ARTICULO 35° - DERECHOS DEL ENTE LICITANTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO

El ENTE LICITANTE podra suspender o dejar sin efecto fundadamente, el tramite licitatorio en cualquier
estado anterior a la firma del Contrato o la emisidon de la orden de compra. Asimismo, podra declarar
desierta la licitacién, por no considerar conveniente ninguna de las ofertas presentadas. En ningun caso,
la decisién de suspender, dejar sin efecto o de declarar desierta la presente licitaciéon generard derecho
alguno a los Oferentes y/o terceros interesados, para ser reembolsados de los gastos en que hubiesen
incurrido para participar en la licitacion, y/o a ser indemnizados y/o compensados por cualquier otro
concepto y/o motivo relacionado con el costo de elaboracién y/o presentacidn de ofertas.

ARTICULO 36° - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El adjudicatario deberd integrar la garantia de cumplimiento del contrato, equivalente al 10% del monto
total de la contratacién, dentro del término de 3 (tres) dias habiles administrativos de haber sido
notificado de la adjudicacion resuelta por el Directorio del Ente Licitante. Dicha garantia deberd ser
evaluada y aprobada por el CGPBB previo a la suscripcidn del contrato o de la emisién de la orden de
compray se mantendrd vigente durante todo el plazo de vigencia del contrato y hasta NOVENTA (90) dias
posteriores a la firma del acta de recepcidn definitiva. Esta debera constituirse conforme la modalidad
prevista en el art. 39° del PBCG.

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente articulo se procedera conforme lo establecido
en el articulo 43 del Régimen de Contrataciones.

ARTICULO 37° - ANTICIPO Y CONTRAGARANTIA
Al momento de formular su oferta, el oferente podra solicitar como parte de la modalidad de pago, un

anticipo financiero de hasta el 40% del monto total de la oferta, lo que deberd ser expresamente
manifestado en la planilla de cotizacidn.
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El anticipo sera otorgado al adjudicatario o contratista que utilice esta opcidn dentro de los DIEZ (10) dias
habiles contados a partir de la recepcion de la correspondiente factura, previa presentacion de caucion
por garantia de anticipo constituida del modo y con los recaudos previstos en el art. 39° del PBCG.

El anticipo financiero en ningun caso estara sujeto a redeterminacion del precio. La devolucidn del monto
de anticipo financiero percibido se efectuara descontando de cada certificado de obra dicho porcentaje,
hasta completar el 100% de la certificacion.

ARTICULO 38° - DEVOLUCION DE GARANTIAS.

Las garantias exigidas en las presentes bases seran devueltas mediante la restitucion del ejemplar original
de la pdliza o bien la remisidon de una nota de desafectacién de la garantia expedida por el CGPBB, si se
tratare de una pdliza emitida en formato digital.

1. La garantia de mantenimiento de la oferta se restituira a los oferentes dentro de los DIEZ (10) dias
contados a partir del perfeccionamiento del contrato de obra o de la emisién de la orden de compra.

2. La garantia de cumplimiento de contrato, o el saldo que hubiere de este importe, le seran devueltos al
Contratista después de transcurridos los 90 dias de vencido el plazo de garantia previsto en el art. 17 del
PET.

3. La garantia por anticipo financiero sera devuelta dentro de los DIEZ (10) posteriores a la recepcion
provisoria, conforme certificacion por parte de la inspeccion de obra, conforme art. 21 del PET.

ARTICULO 39° - SEGUROS.

La oferente y en su caso la contratista deberd contratar las coberturas que se enuncian seguidamente, a
través de podlizas de seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacidn, emitidas por
companias de reconocida solvencia y trayectoria, en las condiciones requeridas en el Anexo X “Requisitos
para la presentacion de pélizas de seguros” y/o “Anexo Il — Higiene, Seguridad y Medio Ambiente”, seguin
corresponda, las que deberd mantener vigentes durante todo el tiempo que dure el riesgo que estan
destinadas a cubrir:

1. Pdlizas de seguro de caucion en garantia de mantenimiento de la oferta y en su caso, de cumplimiento
de contrato, y por anticipo financiero.

2. TRC: la Contratista deberda contratar un seguro de Todo Riesgo Construccién que cubra dafios
materiales por una suma asegurada igual al valor total de la obra, con adicional de remocidn de escombros
y Responsabilidad Civil (RC) por dafios materiales producidos a bienes de terceros, y por lesiones y/o
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muertes ocasionadas a terceras personas, por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MIL
(USS 500.000.-). La pdliza deberd especificar que el riesgo cubierto comprende construcciones en
espacios maritimos y sobre espejos de agua portuaria.

3. Pdliza de seguro de responsabilidad civil de vehiculos, maquinarias y equipos de la contratista -y en
su caso subcontratista-.

4. Pélizas de seguro de ART, vida obligatorio, accidentes personales adicional a la ART, y accidentes
personales auténomos, segun sea el caso.

Las pdlizas de seguro de caucion se deberan presentar en las oportunidades indicadas en los articulos 23,
36 y 37 del PBCG, segln se trate de la garantia de anticipo financiero, de mantenimiento de oferta o de
cumplimiento de contrato.

En cuanto a las restantes coberturas, se deberdn presentar en el momento que indique la Comision de
Inspeccidn.

ARTICULO 40° - FORMA DE PAGO.
Los pagos se realizardn conforme se establece en el articulo 23 del PET.
ARTICULO 41° - CLAUSULA DE RECOMPOSICION DEL PRECIO DEL CONTRATO

En caso de que hubiera modificaciones en los precios de mercado que pudieran afectar el valor
establecido en el presente contrato, durante el término de su vigencia, se establece una metodologia que
permita receptar dichas variaciones de modo de mantener la ecuacidon econdmico- financiera entre las
prestaciones comprometidas por cada una de las partes contractuales y de preservar la vigencia del
contrato.

Se conviene que el precio cotizado permanecera invariable hasta tanto se verifiquen modificaciones
superiores al DIEZ POR CIENTO (10,00 %) a la baja o al alza en el precio del contrato, luego de la aplicacion
de la férmula polindmica que se detalla a continuacion:

Va= Vo * (0,50 x MO./MOo + 0,20 x AA./AAo + 0,20 x CG./CGo + 0,10 x USD,/USDo)

Donde:

Vo= valordel contrato original.
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V, = valor actualizado del contrato.

MO, = Valor de la hora de oficial especializado segun Convenio Laboral Homologado por el Ministerio de
Trabajo de la Nacidn, para el Ultimo dia del mes anterior al mes de apertura de la presente Licitacion.

MO, = [dem anterior para el tltimo dia del mes bajo evaluacion.

AA, = [tem alambres de acero del indice del Costo de la Construccién (ICC) Cuadro 2. Cédigo CPC 41263-1
(INDEC) para el ultimo dia del mes anterior al mes de apertura de la presente Licitacion.

AA, = [dem anterior para el Ultimo dia del mes bajo evaluacién.

CGo = item cafio de hierro galvanizado del indice de Costo de la Construccién (ICC) Cuadro 1. Cédigo CPC
41277-41 (INDEC) para el ultimo dia del mes anterior al mes de apertura de la presente Licitacion.

CG, = [dem anterior para el tltimo dia del mes bajo evaluacién.

USD, = Cotizacién del délar divisa vendedor del Banco Nacién para el ultimo dia habil del anterior al mes
de apertura de la presente Licitacién.

USD, = idem anterior para el Gltimo dia del mes bajo evaluacién.

Ante el supuesto de verificacion de la variacidn del precio conforme lo indicado, cualquiera de las partes
puede invocar el presente articulo.

Si se realizara mas de una recomposicidn del precio durante la ejecucién de la obra, los valores indice
basicos para las sucesivas comparaciones seran los correspondientes al mes tomado para la evaluacidn
de la recomposicion inmediatamente anterior.

Las solicitudes de redeterminaciéon deberdn ser presentadas por nota de pedido, acompafiadas de los
antecedentes que acrediten que se ha verificado la variacion de referencia establecida en el presente
régimen, mediante el detalle del calculo respectivo, acompafiado de la copia de respaldo de los indices
utilizados para el célculo.

Sélo sera admisible un pedido de redeterminacién de precios si al momento de presentar la solicitud la
obra se encontrare en ejecucion de acuerdo con los porcentuales de avance previstos en el Plan de
Trabajos vigente.
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De registrarse atrasos por causas imputables al Contratista, los trabajos se liquidaran a los valores de
contrato o a los establecidos en la Ultima redeterminacién, segun resultare pertinente, sin perjuicio de las
penalidades que pudiere corresponder en casos de atraso, hasta tanto se regularice la situacion, esto es,
se alcancen los valores comprometidos de avance en el Plan de Trabajos vigente.

Dentro de los quince (15) dias corridos de recibida la solicitud, el comitente representado por el Gerente
General o Subgerente en caso de ausencia y el contratista, por intermedio de su Representante Legal,
suscribirdn el Acta de Redeterminacién de precios en la se fijard la adecuacidon de precios que
corresponda, el mes a partir del cual corresponde su aplicacion, el porcentaje de obra remanente de
construccion conforme plan de trabajo y el nuevo monto de garantia que deberd integrar la contratista.

ARTICULO 42 ° - RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMOS DE TERCEROS

LA CONTRATISTA sera exclusivamente responsable por los dafios y perjuicios que como consecuencia de
su actividad e imputables a la misma, haya ocasionado a terceros, y que estos le reclamasen al Comitente
por no haber sido satisfechos en tiempo oportuno.

En caso de que se dirigieran contra el Comitente reclamos de dependientes, proveedores, empresas de
seguro, empresas subcontratistas o de servicios publicos, relacionadas con la Contratista y con el objeto
del presente Contrato, la Contratista presta expreso consentimiento para que el Comitente retenga
preventivamente hasta el 50% de los montos reclamados, sobre los pagos que debiera realizarle por
trabajos cumplidos, hasta tanto ésta acredite fehacientemente haber satisfecho los requerimientos
mencionados o bien que los mismos resultan irrazonables, dejando indemne al Comitente.

Cumplidas las prestaciones que motivaron la suspensién de los pagos, el Comitente procederd a abonar
las facturas respectivas con el proximo certificado de Obra, haciéndose constar que la postergacién del
pago no devengara interés alguno a favor de la Contratista.

ARTICULO 43° —CESION DEL CONTRATO.

El Contrato no podra transferirse, total o parcialmente, sin autorizacion previa y expresa de EL
COMITENTE.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener permanentemente informado a EL COMITENTE sobre todo cambio
en la titularidad de sus acciones. La autorizacion aludida en el item anterior sera necesaria para cualquier
modificacion del Contrato o estatuto societario que implique:
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a) La transferencia de una participacion mayor del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del total de las
acciones, o cualquiera fuese el porcentaje, si modificase el cbmputo de las mayorias o las atribuciones de
control de la formacion de la voluntad social.

b) La transformacidn, fusidn, escisidn, disolucion o liquidacidn total o parcial de la sociedad.

¢) La modificacion del objeto social.

d) La incorporacion de nuevos socios o accionistas en cualquier modalidad que altere el control societario.
e) Cualquier otra accién que pueda modificar el control de la formacién de la voluntad social.
ARTICULO 44° - SUBCONTRATISTAS

La Contratista podrd subcontratar parte de los servicios y trabajos que considere convenientes, sin que
ello implique perder o delegar la conduccidn real de la Obra en sus aspectos operativos y técnicos,
continuando ella como responsable ante el Comitente. La suma de las subcontrataciones no podra
exceder el cincuenta por ciento (50%) del monto total del Contrato, debiendo nominarse a la o las
empresas subcontratistas y especificarse el detalle de las tareas y Obras a realizar por las mismas. La
Contratista sera responsable en forma solidaria y como principal pagadora, de las obligaciones
contractuales, laborales y previsionales de las Subcontratistas y que tengan origen o relacion directa o
indirecta con la ejecucidn de los trabajos que se le contrate en el marco de la contratacidn principal. La
Contratista debera presentar al Comitente, con cardcter previo al inicio de tareas por parte de un
subcontratista, el modelo de Contrato a celebrar, el cual, en caso de ser aprobado, debera presentarse en
ejemplar debidamente firmado y con la reposicién fiscal correspondiente. El Comitente se reserva el
derecho de no aceptar la subcontratacion con persona o empresa determinada a su sdlo criterio, sin que
la negativa otorgue derecho alguno al Contratista ni pueda ser utilizado como justificacion en atrasos en
el plan de trabajos o imposibilidad de ejecucidn. En caso de subcontratarse sin mediar autorizacién del
Comitente, éste podra rescindir de pleno derecho el Contrato por culpa de la Contratista, con pérdida de
la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

Las empresas subcontratistas no podran a su vez realizar ningln tipo de subcontratacién con otras
empresas, siendo ello inoponible al Comitente.

ARTICULO 45° - DERECHOS DEL COMITENTE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Comitente se reserva, hasta el momento de la recepcién provisoria de la obra, la posibilidad de ampliar
el objeto de la contratacidn que se celebre en el marco de la presente Licitacidon para la ejecucién de
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tareas de similar entidad al objeto del procedimiento dentro del area de intervencién, contemplando
ampliaciones, modificaciones o items nuevos con relacidn al proyecto original.

Dicha ampliacién o modificacion del proyecto que produzca un aumento de items contratados o creacion
de nuevos items, no podran exceder en conjunto el treinta y cinco por ciento (35%) del monto total del
contrato y sus redeterminaciones al momento de la ampliacion. Su ejecucién sera obligatoria para el
contratista, debiendo adecuarse el precio del contrato conforme corresponda al nuevo requerimiento.

La Gerencia de Ingenieria del CGPBB propondra a la Gerencia General -para someter a autorizacion de la
autoridad que corresponda - la ampliacién de obra de forma fundada en criterio de necesidad,
oportunidad y/o conveniencia, fijando para estos casos, las variaciones de costos y plazo de ampliacion
requeridos para la ejecucion, si fuese necesario.

Los nuevos precios que corresponda fijar seran determinados de comun acuerdo entre el drea requirente
y la contratista, conforme los pardmetros que se establecen a continuacion:

En caso en que se trate de una ampliacién de cantidades ya existentes los precios a emplear seran los
ofertados oportunamente por el contratista teniendo en cuenta las redeterminaciones acordadas, si las
hubiere.

Para el caso de modificaciones e items nuevos con relacidn al contrato original, el contratista debera
someter a consideracién de la Comisién de Inspeccion de obra una propuesta técnica y econdmicamente
justificada -como minimo- con el mismo alcance previsto en los pliegos para las unidades que componen
el objeto original. Los costos de las modificaciones o items nuevos se deberan presentar conforme planilla
de andlisis de costos incluida en los pliegos. El nuevo presupuesto se presentara por parte de la Contratista
segln modelo planilla de cotizacién con las correspondientes planillas de analisis de costos. Esta
informacién junto con el correspondiente respaldo técnico y analisis de la Comisién de Inspeccién serd
puesta a consideracion del érgano que tuvo a cargo la aprobacion y adjudicaciéon del proceso, quien se
pronunciara sobre la procedencia de la ampliacién mediante resolucién dictada a tal efecto.

En caso de que no se llegara a un acuerdo sobre los nuevos precios, dichos trabajos deberan ser
ejecutados obligatoriamente por el contratista a quien se le reconocera el costo real mas los porcentajes

de gastos generales y beneficios que surja de la planilla de cotizacién presentada con la oferta.

Aprobada la propuesta de ampliacién por la autoridad competente, ésta formara parte del contrato y su
ejecucion sera de obligado cumplimiento para el Contratista.
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En toda ampliacién de obra y/o adicionales que se autoricen el contratista debera presentar al CGPBB la
adecuacién del valor de la garantia de cumplimiento de contrato conforme el nuevo precio del mismo,
con caracter previo a la suscripcion de la adenda correspondiente.

ARTICULO 46° - RESCISION DEL CONTRATO. CAUSALES. EFECTOS

El Comitente, podrd rescindir el Contrato, por culpa de la Contratista cuando incurra en alguna de las
causales siguientes:

a) Incumplimiento de los requerimientos de las especificaciones y de la calidad de los trabajos
contratados.

b) Paralizacion de los trabajos por un periodo equivalente al 10% del plazo de obra en dias corridos, sin
justa causa.

c) En caso de subcontratarse sin mediar autorizacién del Comitente.

d) En el caso que las multas aplicadas superen el diez por ciento (10%) del monto del Contrato u Orden
de Compra.

En los supuestos previstos precedentemente, el comitente intimard a la Contratista para que dentro del
plazo que aquél fije subsane las omisiones sefialadas de acuerdo a la urgencia en la ejecucion de la obra.

Vencido el plazo fijado por la Inspeccion, y no habiendo la Contratista dado cumplimiento a las
intimaciones efectuadas, el contrato quedara rescindido de pleno derecho, debiendo comunicarse tan
decisién por medios fehacientes.

En todos los supuestos, la rescisién contractual implicard para la Contratista la pérdida total a favor del
Comitente de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, sin perjuicio de los reclamos que puedan
corresponder por los dafios generados por la rescision.

ARTICULO 47° - IMPUESTOS A PAGAR
Seran a cargo de la Contratista, en su totalidad, los impuestos, tasas, aranceles y contribuciones que deban
tributarse segun las normas vigentes existentes, ya sea en el orden nacional, provincial y/o municipal. Con

respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), atento la condicion de responsable inscripto del CONSORCIO,
debera estarse a la metodologia de la ley del gravamen.
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El impuesto de sellos que corresponda abonar con relaciéon al precio de contratacidn sera cancelado por
mitades por cada una de las partes, haciéndose constar que el Consorcio de Gestidn del Puerto de Bahia
Blanca se encuentra exento de su pago, conforme lo previsto en el articulo 2 de la Ley Nro. 11.414 segln
modificacion de la Ley Nro. 14.059.

ARTICULO 48° - DOMICILIOS ESPECIALES. JURISDICCION.

A todos los efectos que deriven del cumplimiento y/o interpretacion del presente pliego y del contrato
que se celebre entre EL CONTRATISTA y EL COMITENTE, las partes fijaran y constituirdan domicilios
especiales en la ciudad de Bahia Blanca o en la localidad de Ingeniero White o el Puerto de Bahia Blanca,
a saber, EL CONSORCIO en la Avenida Mario Guido S/N° del Puerto de Ingeniero White, Puerto de Bahia
Blancay la Contratista en el que indique en su oferta, donde se tendran por validas todas las notificaciones
judiciales y/o extrajudiciales que se practiquen. Dichos domicilios se presumiran subsistentes en tanto no
se constituyan nuevos y se notifique esta circunstancia por medio fehaciente a la otra parte.

Los oferentes, y una vez adjudicada la obra, la Contratista, se someten expresamente a la jurisdiccién de
los TRIBUNALES ORDINARIOS del Departamento Judicial Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires,
Republica Argentina, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiera
corresponderles.
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ART.1- OBJETO

La presente contratacion comprende la provisidn y colocacidn de cercos divisorios, jaulas de proteccion de
escaleras, un semicubierto y accesorios necesarios, con el fin de delimitar distintos accesos al Muelle de
Cargas Generales certificados PBIP, dentro del Puerto de Ingeniero White, seglin se aprecia en el PLANO
N°01 - UBICACION.

Tanto los nuevos cercos que reemplazardn a los existentes, como todas las estructuras mencionadas, serdn
totalmente galvanizados en caliente.

ART. 2 - REFERENCIAS

Anexo | — Documentacion técnica:

- PLANO N°01: Ubicacion.

- PLANO N°02: Cerco Puesto 1.

- PLANO N°03: Cerco Portén 3.

- PLANO N°04: Cerco Portén 4.

- PLANO N°05: Jaula de proteccién de escalera.

- PLANO N°06: Semicubierto acceso peatonal Puesto 1.

- PLANO N°07: Detalle caiero y cdmara.

- PLANO N°08: Ubicacién exterior cajas y racks.

Anexo Il — Higiene, Seguridad y Medioambiente.

Anexo Il — Especificaciones Generales Hormigén Armado.
Anexo IV — Planilla de Cotizacién.

Anexo V —Planilla de Analisis de Precios.

Anexo VI —Plan de Trabajos.

Anexo VIl — Plan de Certificacion.

Anexo VIl — Convenio CGPBB-UOCRA.

Anexo IX — Régimen Preferencial de Contratacién Empresa Local.
Anexo X — Requisitos genéricos para la presentacién de pélizas.

NOTA: Los anexos que no se listan anteriormente no son de aplicacién a la presente licitacion

ART. 3 - GENERALIDADES

Se consideraran incluidos la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, transporte y toda tarea o
material que, aun no estando expresamente indicado en el presente pliego, sean necesarios para la correcta
y completa ejecucidn de cada tarea de acuerdo con las reglas del arte y de la construccién.

La obra deberd entregarse terminada, en funcionamiento y con cada una de sus partes de acuerdo a su fin.

Dado que las zonas donde se efectuaran las tareas se encuentran en plena actividad laboral écomercial, la

realizacion de los trabajos se hara de tal forma que permita el norr'>|\ _ggs?glf%%lgggi%% R/I a_d]eAs € Aé'I:
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sector, dentro de las posibilidades, debiendo la Contratista coordinar con la Inspeccién las tareas de
excavaciones, construccién, montaje y terminaciéon de la obra.

Ademas, se debera coordinar con el drea de SyMA Proteccion del CGPBB cada etapa de la obra a fin de
cumplir con los lineamientos de la ORDENANZA N°06/03 (DJPM).

Se debera en todo momento cuidar la integridad fisica de los edificios e instalaciones, la Contratista serd
responsable de todo aquello que se arruine, deteriore o rompa por causa de la ejecucidn de los trabajos del
personal a su cargo. En caso de que alguna instalacidn o estructura resulte afectada, la Contratista debera
reconstruirla corriendo estos costos por su cuenta.

ART. 4 - DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en la presente licitacidn se encuentran descriptos en los siguientes items:

— [tem 1: Ingenieria de detalle y conforme a obra.

— [tem 2: Desmonte de lo existente.

— {tem 3: Provisidn y colocacién de cercos y portones.
— {tem 4: Jaulas de proteccién de escaleras.

— [tem 5: Provisién y colocacién de semicubierto.

— [tem 6: Cafieros y cdmaras.

—  ftem 7: Instalacion eléctrica.

—  [tem 8: Limpieza de obra.

ART. 5 - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

item 1 - INGENIERIA DE DETALLE Y CONFORME A OBRA.
La Contratista sera enteramente responsable por la confecciéon de la Ingenieria de Detalle para la
construccion de la totalidad de la obra, la que deberd quedar en condiciones de ser liberada a su uso en
forma normal, dentro de los plazos previstos y en un todo de acuerdo con la documentacién suministrada
y la Ingenieria de Detalle que debera ser aprobada por la Inspeccién en forma previa a la construccion.

Se entiende que todas las especificaciones y planos citados aqui indican los requerimientos de dimensiones
minimas y funcionalidad de las estructuras.

Previo al inicio de la ingenieria, la Contratista realizard un replanteo general del sector con el fin de
determinar el ancho exacto de los pafios para cubrir las luces existentes, como asi también el relevamiento
de camaras (agua/energia eléctrica) y demas instalaciones que puedan interferir en las fijaciones del cerco
y jaulas sobre el piso.

Luego, la Contratista debera presentar los detalles de las uniones, refuerzos, verificaciéon de dimensiones,
de funcionalidad y ubicacién. Toda esta documentacién deberd ser entregada para su revisidon y aprobacién
por parte de la Inspeccidn. Sin la aprobacién expresa mencionada anteriormente, no se podran iniciar los
trabajos de taller.

Se debera cumplir como minimo con la siguiente lista de entregables:

- Lay Out general de ubicacidn.

- Plano de replanteo. NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
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- Plano de detalles.
- Planos complementarios (instalaciones).

La Inspeccidn se reserva el derecho de solicitar informacidon adicional, que no formara parte del listado de
documentos de la ingenieria de detalle entregada, de considerarla necesaria para lograr una mejor
interpretacion de la obra.

En cuanto a los planos conforme a obra finales deberdn cubrir como minimo el listado desarrollado en la
ingenieria de detalle que se generd para la materializacidn de la obra. Los planos deberan entregarse en
formato PDF, con editable (AutoCad, Excel, Word) embebido en el mismo. Toda la documentacidn serd
entregada en soporte magnético (pendrive).

ftem 2 - DESMONTE DE LO EXISTENTE.

Antes de colocar cada uno de los cercos o jaulas de acceso, se procedera a retirar los Portones 1, 3,4,y 7
(este ultimo sera retirado, pero no reemplazado), asi como las Jaulas A, B, C, D y E, segiin PLANO N°01 -
UBICACION, conforme se vayan montando las nuevas estructuras. En el proceso de recambio de las
estructuras viejas por nuevas, se debera proveer un vallado temporal que garantice la funcién de seguridad
gue necesita cada sector. Los cercos y jaulas deberan ser retirados en su totalidad, incluyendo los cordones
perimetrales, al igual que las barandas, barreras y todas las fijaciones utilizadas, siempre y cuando las
mismas superen el ras del piso o paredes. Si al momento del retiro de los elementos componentes de las
estructuras mencionadas, se produjeran deterioros en el piso del muelle o paredes de los galpones, los
mismos deberan ser reparados por la Contratista a su exclusivo cargo, con la utilizacién de productos
adecuados para tal fin.

Los elementos retirados deberan ser trasladados al depdsito que indique la Inspeccién.

Vallado de obra: Para garantizar la seguridad de las personas, estructuras e instalaciones existentes y obras
en ejecuciodn en cada etapa, se delimitardn y sefializardn debidamente los sectores de trabajo con vallado
perimetral rigido y carteleria de advertencia.

item 3 - PROVISION Y COLOCACION DE CERCOS Y PORTONES.

Este item comprende la provisién y colocacidn de una longitud aproximada de 52m de cerco divisorio y
portones, ubicados segtin PLANO N°01- UBICACION, los cuales deberan respetar las trazas de los existentes
(excepto el cerco del Puesto 1 que deberda quedar alineado). Dichas estructuras seran colocadas
inmediatamente luego de realizado el desmonte.

La estructura de los cercos divisorios y las jaulas de proteccidon estara constituida por un bastidor de cafo
de hierro negro @ ext. 76,2mm (3”), espesor 3,20mm, cuyo interior contendra otro cafio negro @ ext.
50,8mm (2”), espesor 2,50mm en forma de cruz, al cual se le soldardn planchuelas de 32 x 4,7mm para
alojar malla de alambre electrosoldada 50mm x 50mm, calibre n°8, soldado en todas sus puntas. Cada pafio
de alambre podra ser desmontable, vinculada a la perfileria fija mediante planchuelas de unidn y bulones
de acero inoxidable. Si la unidn de todas las puntas de la malla no fuera realizada mediante soldadura
eléctrica, la misma debera garantizar la sujecion de cada una de ellas, de manera tal que las mismas no
puedan deslizarse ante esfuerzos o tirones a que sean sometidas.

NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
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La altura de los bastidores sera de 2,20m y en la parte superior se colocara un dispositivo anti escalamiento
en ambos lados a 45° con tres hileras de alambre de puas, mds concertina doble galvanizada de 30cm de
didmetro.

Los requerimientos de los cercos se detallan segun la ubicacion. Se deberdn respetar las veredas existentes
y se deberan verificar todas las medidas en obra.

3.1 CERCO PUESTO 1.

Consiste en la construccién y colocacidn de un cerco de aproximadamente 26m de largo por 2,50m de alto.
El mismo debera contar con 2 portones de abrir de 7,30m, de dos hojas cada uno, pafios fijos y dos puertas
de abrir de 0,90m con portacandado, ubicadas segln plano. Las hojas de los portones seran rebatibles hacia
adentro con tope. Entre los dos portones se realizara una estructura compuesta por 3 columnas de cafio de
hierro negro @ ext. 101,6mm (4”), espesor 3,20mm, unidas entre si mediante planchuelas, a cimentacién
mediante soldadura a placa de anclaje y pernos de anclaje a hormigdn existente. Ademas, se deberd
construir una defensa de cano de hierro de 4”, de 1m de altura por 1,80 de largo. Por otro lado, sobre el
extremo derecho se colocara una columna de 6m de altura, con cdmaras y tapas de acceso para posterior
colocacién de cdmara y luminaria. VER PLANO N°02 — CERCO PUESTO 1. Las medidas seran verificadas in
situ.

3.2 CERCO PORTON 3.

Consiste en la construccion y colocacion de un cerco de 7,60m de largo por 2,50m de alto. Debera contener
un portén abrir de 4,20m y pafios fijos. Las hojas seran rebatibles hacia adentro con tope. VER PLANO N°03
— CERCO PORTON 3. Las medidas serdn rectificadas in situ.

3.3 CERCO PORTON 4.

Consiste en la construccién y colocacién de un portén de 18,60m de largo por 2,50m de alto. Debera
contener dos portones de abrir de 4,60m de ancho cada uno, mientras que el resto de los pafios seran fijos.
VER PLANO N°04 — CERCO PORTON 4. Las medidas seran verificadas in situ.

Los nuevos cerramientos deberan contar con todos sus componentes metalicos GALVANIZADOS POR
INMERSION EN CALIENTE, ya sea los utilizados para la construccién como asi también para la instalacidn
sobre muelle. La buloneria (buldn, tuerca, arandela plana, arandela grower) y brocas seran de acero
inoxidable.

La Contratista deberd garantizar que el tratamiento de galvanizado de los cafios/tubos quede adherido a la
parte interna de los mismos, para lo que debera seguir estrictamente las indicaciones de la empresa que lo
llevara a cabo.

No se permitiran ajustes, cortes o soldaduras a las piezas ya galvanizadas por error u omisidon de
dimensiones de las estructuras a galvanizar.

item 4 - JAULAS PROTECCION DE ESCALERAS.
Este item comprende la provision y colocacion de dos jaulas de proteccion para las escaleras sobre la linea
de muelle (D y E) y tres jaulas de proteccidn para las escaleras de acceso bajo muelle (A, By C). Las nuevas

estructuras deberan respetar las trazas existentes y serdn colocadas inmediatamente luego de realizado el
desmonte. NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
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Fecha: 13/11/2024

Para llevar a cabo las tareas inherentes al presente item se deberd respetar, para los trabajos de REPLANTEO
y TRATAMIENTO GALVANIZADO, lo consignado en el apartado anterior “item 3 —PROVISION Y COLOCACION
DE CERCOS Y PORTONES”.

4.1 JAULAS DE PROTECCION DE ESCALERAS DE ACCESO BAJO MUELLE

Se deberan realizar tres (3) jaulas segun las especificaciones del PLANO N°05 — JAULA DE PROTECCION DE
ESCALERA.

4.2 JAULAS DE PROTECCION DE ESCALERAS SOBRE LINEA DE MUELLE

Este item comprende el reemplazo de las protecciones y barandas de dos (2) escaleras que se encuentran
sobre linea de muelle. Las protecciones deberdn ser idénticas, en cuanto a su aspecto y material a las
existentes, debiendo la contratista incorporarle las modificaciones necesarias que considere para mejorar
la funcionalidad.

e ."\

En cuanto a las barandas de proteccidn, se deberan reemplazar por unas nuevas, conformadas por cafio
redondo de hierro negro @ ext. 101,6mm (4”), espesor 3,20mm, a cimentacion mediante soldadura a placa
de anclaje y pernos de anclaje a hormigdn existente. Las mismas tendran una altura de 1m.

ftem 5 - PROVISION Y COLOCACION DE SEMICUBIERTO.
Se debera ejecutar un semicubierto de estructura metalica de superficie 3x6m y una altura a nivel inferior
de la cubierta de 2,80m en la parte mds baja y de 3,10m en la parte mas alta. Dicha estructura debera ser
de similares caracteristicas que las descriptas en los items anteriores y seguir las especificaciones segun lo
consignado en el PLANO N°06 — SEMICUBIERTO ACCESO PEATONAL PUESTO 1. Esta estructura llevara
alojado en su interior un molinete de seguridad (provisto por el CGPBB) para lo cual se debera respetar las

dimensiones especificadas en el plano como asi también la ch&%ﬂQE—CEBl&%@@E‘&%B'—ﬁ%AE
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Contratista hard la propuesta de solucién estructural que sera presentada a la Inspeccidon para su
aprobacion.

Para llevar a cabo las tareas inherentes al presente item se deberd respetar, para los trabajos de REPLANTEO
y TRATAMIENTO GALVANIZADO, lo consignado en el apartado anterior “iftem 3 —PROVISION Y COLOCACION
DE CERCOS Y PORTONES”.

item 6 - CANEROS Y CAMARAS.

Canalizacion fibra: Desde el exterior del galpén “D”, sobre el contrafrente se debera colocar un gabinete
estanco modelo S9000 200x200x150mm (cédigo 09 9150) marca GENROD y luego continuar con dos cafios
Daisa galvanizados de 1 1/2” cada uno. Los mismos deberan ser amurados bajo la moldura con accesorios
destinados a tal fin a una altura aproximada de 5,70m. Sobre el lateral superior de cada portdn hasta el
cerco del portdn 4, se colocaran cajas de paso (siendo un total de 5 cajas). En las cajas de paso del galpdén
“A” y del portdn 4 se bajaran las cafierias hasta una altura de 2,5m desde nivel de piso y se colocaran 2
gabinetes estancos 099304 — 450x600x300mm marca GENROD. Ver PANO N°08 — UBICACION EXTERIOR
CAJAS Y RACKS.

Cafiero: (Cruce de calle Av. Colectividades, continuacion Vélez Sarsfield), longitud aproximada 30m: De
vinculacion entre camara a construir desde tablero existente sobre exterior de White Gulf y camaras a
construir segun PLANO N°07 — Detalle cafiero y cdmara.

Los trabajos comprenden el aserrado, la demolicidn del pavimento y su correspondiente base y la
excavacion necesaria para permitir la construccién de un bloque de hormigdn de seccién 0,35x0,35cm y
longitud segun aplique a cada caso, con la incorporacion de un tritubo mas un (1) cafio de PVC reforzado
de 100 mm (4”), ejecutado en un todo de acuerdo a lo consignado en planimetria adjunta.

Las camaras seran de 60x60cm, con paredes de hormigdn armado de 0,15m de espesor, con malla Tipo
Q524 de 0,15m x 0,15m de acero torsionado del 10mm en ambas caras. La tapa sera también de hormigén
armado de 0,40m x 0,40m y 0,10m de espesor con un marco inferior de perfil L 51mm x 51mm x 6,3mmy
una armadura interior de hierro torsionado de @10 cada 15cm en ambas direcciones, con dos manijones
de hierro redondo de 12mm de diametro, liso, disefiados de tal manera que puedan ser ubicados en reposo
al ras de la superficie superior de la tapa.

Los niveles del pavimento terminado deberdn ser compatibles con los de la zona adyacente, de manera de
asegurar un perfecto escurrimiento de las aguas de lluvia.

Los cafios deberan tener una pendiente hacia las cdmaras a los fines de evitar la acumulacién de agua en
su interior.

El hormigdn a utilizar en la construccidn del cafiero serd con un contenido minimo unitario de cemento de
140 Kg/m3. y canto rodado, Tipo H-8.

Luego se procedera a reconstruir el pavimento de hormigdn con H-25.

Cualquier dafio que se ocasione a las instalaciones de terceros que se encuentran en la traza sobre la que
se construird el cafero, producido por la ejecucion de los trabajos respectivos, sera responsabilidad
exclusiva de la Contratista, corriendo por su cuenta los gastos que demande su reparacién como asi también

los reclamos por perjuicios emergentes de los dafos ocasionados. NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
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NOTA: Los cafieros se deberdn construir, como minimo, en DOS o TRES etapas, de manera tal de permitir
el trdnsito vehicular en forma permanente. Solo se admitira el corte parcial de la calle exclusivamente
durante del desarrollo de las tareas, debiendo posteriormente, al finalizar la jornada laboral, colocarse
elementos metalicos aptos que permitan el normal desarrollo del transito por el lugar.

Las trazas de todas las canalizaciones se deberan verificar in situ y ser volcadas en un plano de canalizaciéon
eléctrica de Potencia con detalles de cafiero, cdmaras de tiro y tapas aptas para circulacion de vehiculos
semipesados.

Todo el producto de las demoliciones serd retirado de la zona portuaria por la Contratista en forma
inmediata.

item 7 - INSTALACION ELECTRICA.
7.1 Electricidad en Puesto 1:

Desde el tablero ubicado sobre el galpén de White Gulf se tomara energia para un nuevo tablero seccional
provisto de puesta a tierra y disyuntor de acuerdo a su dimensionado.

Previo a su ejecucidn, el Contratista deberd elaborar y presentar a la Inspeccién para su aprobacion, el
correspondiente Plano de Instalacién Eléctrica, teniendo en cuenta las especificaciones indicadas en el
PLANO N°02 - CERCO PUESTO 1, y lo detallado a continuacidn. El mismo, deberd contener el dimensionado
y trazado de cada uno de circuitos y protecciones a instalar en Tablero, asi como también, todo lo referente
al tendido de cafierias y cableados.

Se debera realizar el disefio de 3 circuitos:

1) para molinete de seguridad.

2) paraluminarias (3 artefactos bajo techo de semicubierto y 1 en columna de 6m)y
datos. Los artefactos serdn provistos por el CGPBB.

3) paracada barrera de seguridad con su correspondiente proteccion.

A continuacidn, se indican consideraciones generales para tener en cuenta en toda la instalacién:
Materiales:

¢ Los materiales para utilizar serdn nuevos, de primera marcay calidad que respondan a las normas
IRAM—IEC, (ONTI CODIGO ETAP: MP-09).

¢ Quedan incluidos en este articulo, todos los trabajos que sea necesario realizar, con el objeto de
que la obra quede completamente terminada y en perfectas condiciones de uso, dentro de las
reglamentaciones vigentes:

+ Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (IRAM).

+ Reglamento de Instalaciones Eléctricas de la Municipalidad de Bahia Blanca.

+ EDESS.A

¢ De los trabajos que requieran una canalizacién sobre el edificio existente, se debera reparar la
zona afectada con revoque, para luego realizar la terminacidon correcta en lo que respecta a
preparacion de la superficie y pintura de acuerdo con lo indicado en las presentes especificaciones.

NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
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¢ Se deja constancia que las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucién y materiales,
ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las normas y reglamentaciones existentes.
La totalidad de los trabajos deberdan ser ejecutados por personal especializado.

Instalacidn:
Se entiende como tal a la provision y ejecucién de los siguientes trabajos:
- El cableado bajo piso serda mediante el uso de cable tipo subterraneo (Sintenax) de
2x2,5mm?2 de seccion.
- Canalizaciones: Las mismas se realizaran con caferia metdlica a la vista tipo DAISA.
- Cajas y cafos: didmetro minimo 1 1/2” de hierro, tipo DAISA. Las cajas seran cuadradas,
octogonales, rectangulares, de acuerdo a su funcién, construidas en chapa de hierro tipo DAISA.
- Cajas de llaves interruptoras y tomas: seran de 50x100x50mm.
- Cajas de paso y/o derivacion: seran de 100x100x40mm con tapa, instaladas de modo que
sean siempre accesibles.
- Conductores: antillama de primera marca (secciébn minima 2,5mm2) y conductor de
proteccién verde/amarillo (seccién 2,5mmz2). En todos los casos los conductores NO DEBERAN
OCUPAR MAS DEL 35% del diametro interno del cafio que los contenga.
- Llaves interruptoras y tomacorrientes: seran modulares, con su correspondiente tapa
plastica marca tipo KALOP Civil o similar. Las tomas seran de tres polos (monofasico + polo de
descarga a tierra) que permitan el uso de fichas de tres polos como de dos, con capacidad de 10 A.
Los niveles de colocacién de las cajas son los ya mencionados salvo indicacion en contrario de la
Inspeccidn.
- Tablero Seccional: Se ejecutard un nuevo tablero de acuerdo al dimensionamiento realizado
previamente por un profesional.
Los calibres y tipo de interruptor se ajustaran a normas vigentes, teniendo en cuenta que las marcas
a aplicar deberan ser Siemens, Schneider o ABB. No se admitiran otras marcas. El nivel de proteccién
de cada circuito deberd asegurarse con una adecuada seleccidon de interruptores termomagnéticos
y diferenciales en funcién de los cables de salida.

Todas las roturas en mamposterias, pisos, cielorrasos, etc., que se produzcan como consecuencia de la
realizacion de los trabajos, deberdn ser reparados con la utilizacidn de idénticos materiales a los originales.

ftem 8 - LIMPIEZA DE OBRA
Considerando que la gran mayoria de las tareas se realizard a cielo abierto, se deberan extremar los
recaudos a fin de mantener en perfecto orden y estado de limpieza los sectores involucrados durante el
desarrollo de las tareas y en especial al finalizar cada jornada laboral.

No se practicara la recepcion de la obra si previamente no se han retirado los elementos y equipos utilizados
en la construccidon misma, y todo resto de las demoliciones y limpieza llevadas a cabo. Dichos restos deberan
ser retirados de la zona portuaria a medida que se vayan produciendo, no admitiéndose su acopio por
tiempo prolongado dentro de la misma.

ART. 6 - PLAZO DE OBRA

El Contratista terminara las tareas en un plazo de DOSCIENTOS DIEﬁél-gbgﬁbﬁ%rlr%%bggaBgtlgyﬁ%&EW

de la fecha fijada en la reunion de lanzamiento de proyecto. De modo posterior a [a recepciéon de la orden
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de compra o firma de contrato se realizard una reunién de lanzamiento (Kick off meeting 6 KOM) que se
llevara a cabo en forma presencial en las oficinas del CGPBB o en forma virtual en la fecha y hora que la
Inspeccidn disponga. En dicha reunidn se estableceran criterios y metodologia de trabajo y se contara con
la participacién de personal de Seguridad del CGPBB y del contratista, por cualquier inquietud que pueda
surgir en cuanto a los requisitos de seguridad y seguros establecidos en los articulos aqui mencionados.

En la KOM se establecera de comun acuerdo la fecha de inicio de la obra, no pudiendo superar el plazo
maximo de hasta 30 dias corridos a partir de la fecha de la KOM para cumplimentar los requerimientos de
seguridad y seguros de modo previo al inicio de ejecucion de los trabajos. Vencido el plazo indicado
comenzara a correr el plazo de obra, independientemente de que el contratista haya obtenido la
aprobacion de seguridad y de los seguros necesarios para comenzar los trabajos. No se reconoceran dias
adicionales en el plazo de obra por atrasos en estos requerimientos.

ART. 7 - CAUSALES DE AMPLIACION DEL PLAZO

A pedido del contratista, la Inspeccidén podra acordar prorrogas de plazo cuando se presenten algunas de
las siguientes causas:
- Trabajos adicionales que lo justifiquen y que afecten el camino critico de la obra.
- Casos fortuitos o de fuerza mayor.
- Falta notoria y debidamente comprobable de materiales o elementos de transporte que no
provengan de causas originadas por el contratista.
- Conflictos gremiales de caracter general, no imputables a la contratista.
- Demoras en gestiones de aprobaciones ante otros Entes, siempre y cuando el contratista acredite
que ha actuado con la debida diligencia sin que la demora le sea imputable.
- Porinclemencias meteorolégicas, cuando los “dias de lluvia”, tomados mensualmente, superen a
los indicados en el cuadro siguiente:

MES DIAS DE LLUVIA
Enero 5

Febrero

Marzo
Abril
Mayo

Junio

Julio

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

oo~ (blw|IdMUOI_O|UV

Diciembre

Se considera “dia de lluvia” al periodo de 24 horas considerado por el Servicio Meteoroldgico Nacional como
unidad de tiempo, al que se refiere su registro de lluvia diario, durante el cual la precipitacién supera los
CINCO (5) milimetros.

NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
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Por cada dia de lluvia que se produzca que sobrepase el valor consignado para el mes correspondiente se
adicionard un dia al plazo contractual, salvo que sus consecuencias determinen una real paralizacién de los
trabajos en dias subsiguientes, en cuyo caso, a requerimiento de la Contratista, la Inspeccién podrd
propiciar la prérroga por los dias que corresponden al motivo sefialado.

La solicitud de prdrroga del plazo por las causales reguladas en el presente articulo deberdn ser presentadas
a la Inspeccién por los canales de comunicacién establecidos en el ART. 14 - COMUNICACION ENTRE LAS
PARTES en el término de CINCO (5) dias corridos de producido el hecho causante de demora mencionando
las causas que la motivaron a fin de que la Inspeccién realice las constataciones pertinentes. La Contratista
deberd indicar en que tareas influyd el causal, qué tareas no pudieron realizase y cdmo afecta esto a las
demads tareas en relacién con el plan de trabajos presentado. La Inspeccién decidira lo atinente a la
procedencia del pedido en un término de CINCO (5) dias corridos.

ART. 8 - PLAN DE TRABAJOS, PLAN DE CERTIFICACION Y MEMORIA DESCRIPTIVA

El oferente debera presentar junto con su oferta, una memoria descriptiva, un plan de trabajos y un plan
de certificacion.

Memoria descriptiva: Debera exponer los procedimientos constructivos y listado de equipos minimos a
utilizar para desarrollar los trabajos acordes al plan de trabajos presentado. Esta memoria incluird un juego
de planos basicos con la solucidon prevista con grado de detalles y alcance similar al de los planos incluidos
en el ANEXO | — DOCUMENTACION TECNICA del presente pliego.

Plan de trabajos y plan de certificacion: Se ejecutardn segin modelo adjunto en el ANEXO VI — PLAN DE
TRABAJOS Y ANEXO VII - PLAN DE CERTIFICACION. Ambos planes deberan prestar relacién légica y directa
entre si.

En el Plan de Trabajos se deberan presentar los plazos en dias corridos a partir de la fecha de inicio de
proyecto (fijada en KOM). Se representara graficamente, mediante diagrama de barras horizontales, los
periodos de ejecucidn de cada tarea. Debera indicarse el camino critico.

En cuanto al Plan de Certificacion debera detallarse el porcentaje de avance mensual y acumulado, em
porcentaje y en pesos, para cada item y para cada mes calendario de obra. Ademas, para cada més
calendario y en una curva adicional, se deberd informar el 85% del avance mensual acumulado. De modo
posterior a la la KOM y en un plazo no mayor a 5 dias habiles, la Contratista presentara formalmente y de
acuerdo con las comunicaciones oficiales establecidas en el ART 14. COMUNICACION ENTRE LAS PARTES, el
Plan de Trabajos y Plan de Certificacion con las fechas actualizadas, mas el archivo electrénico, adaptado a
la fecha de iniciacion de la obra, el cual serd confeccionado en forma idéntica al de la oferta y lo indicado
precedentemente, debiendo en este caso ser elaborado mediante el empleo de Microsoft Project en el caso
del plan de trabajos y Microsoft Excel en el caso del Plan de Certificacidn. La Inspeccion tendra hasta 10 dias
habiles para informar la aprobacién o rechazo de dicha documentacion.

A continuacion, se transmite link de descarga con los formatos editables del plan de trabajos, plan de
certificacidn y planilla de cotizacién, sélo con el fin de facilitar la confeccidn y presentacién de los mismos:

Link de descarga: https://www.dropbox.com/t/kxIWjjMdzZDS9UlIp

NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
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ART. 9 - MULTAS

A efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato y de las obligaciones derivadas de las presentes
bases licitatorias, EL COMITENTE podra aplicar a LA CONTRATISTA las siguientes penalidades.

A) Por atraso en los comienzos y finalizacion de los trabajos: 0,002 x M por dia de atraso.
Donde M: monto total del Contrato.
B) Multas reintegrables por atrasos parciales.

En cada cierre de certificado mensual, la Comisién de Inspeccién comparara el avance real acumulado
versus el avance previsto acumulado en el plan de certificacién. Si el avance real acumulado no alcanza
como minimo el 85% del avance previsto acumulado, el contratista serd pasible de penalidad parcial
reintegrable. El monto sujeto a penalidad se calculard como la diferencia entre el avance de obra real
acumulado y el 85% del avance previsto acumulado. El valor de la penalidad serd del 30% mensual del
monto sujeto a penalidad.

C) Multa por incumplir normas de Seguridad e Higiene.

Por cada hecho de incumplimiento de normas de seguridad de higiene de acuerdo con la legislacion vigente
la contratista serd pasible de una multa que podra graduarse en el equivalente entre cien (100) y mil (1000)
litros de gasoil grado 3, de acuerdo con el valor segin YPF Bahia Blanca al momento de aplicacion.

D) Multa por incumplimiento de Ordenes de Servicio.

Por cada hecho de incumplimiento de lo establecido por la comisién de inspeccién en cada orden de servicio
o por la negativa a firmar las mismas, la contratista sera pasible de una multa de hasta el equivalente a mil
(1000) litros de gasoil grado 3, de acuerdo con el valor segiin YPF Bahia Blanca.

E) Multa por incumplir con el cuidado del Medio Ambiente.

En el caso de incumplimiento de normativa en medio ambiente, declaraciones de impacto ambiental o
cualquier otra normativa aplicable, la contratista serd pasible de una multa equivalente a mil quinientos
(1500) litros de gasoil grado 3, de acuerdo con el valor segin YPF Bahia Blanca.

Las penalidades establecidas en el presente articulo seran automaticas, se aplicaran directamente por la
Comisidn de Inspeccidon mediante Orden de Servicio conforme lo previsto en el Art. 14° y serdn descontadas
de los certificados mensuales de obra del mismo mes donde se detecte el desvio, sin necesidad alguna de
notificacién previa. En caso de no resultar suficiente el monto del respectivo certificado, se afectard la
Garantia de Cumplimiento de Contrato. En este ultimo caso, el Contratista queda obligado a completar
inmediatamente el importe original de dicha Garantia dentro de los dos dias habiles de requerido esto en
forma fehaciente por el CGPBB, bajo apercibimiento de rescision.

En el caso de las multas previstas en el inciso B) seran reintegradas siempre y cuando se recupere el plazo
y se finalice la obra en el plazo previsto en el plan de trabajos vigente, y no seran pasibles de recomposicién
de precios alguna.

El tope maximo de las penalidades en todo concepto sera del 10% del monto de contrato actualizado.

NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
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En el caso que la sumatoria de las multas aplicadas (parciales o totales) alcancen el diez por ciento (10%)
del monto del Contrato u Orden de Compra, el CGPBB podra optar, a su sélo criterio y en forma unilateral,
por su rescision por culpa del Contratista o por su continuacién. Para el caso en que opte por rescindir el
contrato de obra el CGPBB sera acreedor del monto correspondiente a la multa impuesta mas el monto que
corresponda de la ejecucion de la garantia de cumplimiento de contrato, no resultando excluyentes ambos
conceptos entre si. Si, por el contrario, el CGPBB se decide por la opcidn de continuar con la relacién
contractual, no podra por el periodo restante hasta la terminacién de los trabajos imponer nuevas
penalidades en virtud de la demora, quedando sujeto el Contratista al pago de la multa antes citada.

Este limite en la sancién por retardo no libera al Contratista de su responsabilidad por los dafos y perjuicios
emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa.

ART. 10 - MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las condiciones basicas de Higiene y Seguridad en el Trabajo para las distintas actividades estaran regidas
por el ANEXO Il — HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE y se tomara como base normativa el Manual
de Seguridad para Contratistas el que podran ser visualizados/descargados de la pagina del Puerto de Bahia
Blanca https://puertobahiablanca.com/normativas/Regimen de SyMA, para su toma de conocimiento, o
tomar contacto con el Area de Seguridad y Medio Ambiente del CGPBB seguridad@puertobahiablanca.com

Conforme el tipo de tareas a efectuar se requerira de la presencia permanente de Técnico en Seguridad con
experiencia comprobable para la supervisién de las tareas, quién debera tener la matricula correspondiente
para el ejercicio de la profesién al dia. El tiempo de permanencia de este en el sector de los trabajos serd
evaluado, para cada caso particular, desde el Area de Seguridad y Medio Ambiente del CGPBB.

El Contratista tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias a fin de garantizar la integridad
de las personas y los bienes propios, del Consorcio y de terceros, haciéndose responsable por cualquier
perjuicio que por falta de dichas medidas de seguridad pudiera ocasionarle a los mismos.

La adopcidén de las medidas aludidas no eximira a la Contratista de las consecuencias ocasionadas por los
hechos que se tratan de prevenir y, por lo tanto, sera responsable de las averias o dafios que puedan
producirse a bienes del Consorcio y/o terceros por causa de la obra. Las tareas a desarrollar deberan llevarse
a cabo en un marco de adecuada proteccidon del medio ambiente afectado.

ART. 11 - ACCESO A LA ZONA PORTUARIA

El Contratista debera cumplir y hacer cumplir a todo su personal dependiente, las reglamentaciones que
rigen para el acceso y desplazamiento dentro de la zona portuaria.

Las tramitaciones que deba efectuar ante la Prefectura Naval Argentina y/u otros organismos correran por
su exclusivo cargo y responsabilidad, comprometiéndose el CGPBB a entregar certificados en los que conste
el motivo por el cual el Contratista deberd ingresar personal, equipos y materiales a las areas portuarias.

Una vez recibida la orden de compra, el Contratista tramitard inmediatamente las autorizaciones
correspondientes. EI CGPBB no justificara atrasos en la iniciacién de los trabajos por este motivo.
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ART. 12 - AGUA Y ENERGIA ELECTRICA PARA LOS TRABAJOS

El agua y energia eléctrica necesarias para los trabajos y consumo humano correra a exclusiva cuenta y
cargo de la Contratista, la que deberd tramitar ante los organismos correspondientes la provisidon de dichos
servicios, de ser ello necesario.

ART. 13 - INSPECCION DE LOS TRABAJOS

El cumplimiento de las obligaciones del Contratista sera fiscalizado a través de la Inspeccién, que tendrd a
su cargo la supervision técnica y estard integrada por miembros designados por el CGPBB.

El contratista serd notificado por los medios establecidos en el ART. 14 - COMUNICACION ENTRE LAS
PARTES sobre la designacidn de los integrantes de la Inspeccidn, antes del inicio de los trabajos.

La Inspeccion, podra requerir al Contratista, informacién complementaria a la exigida en las presentes
especificaciones técnicas.

ART. 14 - COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

Una vez firmado el contrato o emitida la orden de compra, el adjudicatario devenido en contratista debera
designar una casilla de correo y un representante para comunicaciones formales durante la ejecucién de la
obra. El CGPBB indicara a dicho correo la persona responsable de las comunicaciones y los miembros
integrantes de la Comisidn de inspeccidn.

Ordenes de Servicio: Todas las directivas dadas por la Inspeccién a la Contratista deben emitirse mediante
Ordenes de Servicio, las que seran firmadas, como minimo por dos de los miembros integrantes de la
Inspeccion.

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecucién de los trabajos, seran enviadas a la
Contratista a la direccién de correo electrénico oficial designada para comunicaciones formales de obra.
Constituira plena prueba de notificacién y de su fecha, el reporte de recepcién emitido automaticamente
el sistema de correo electrénico.

Se considerara que, toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Pliego y no
importa modificacion de lo pactado, ni la encomienda de trabajos adicionales, ni demoras en la ejecucion
de las obras, ni gastos adicionales, tanto para el CGPBB como para la Contratista, salvo el caso que en el
Pliego se hiciera manifestacion explicita de lo contrario.

Aun cuando la Contratista, considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Pliego,
debera notificarse de ella, y dar cumplimiento a la misma, sin perjuicio de presentar al CGPBB por
intermedio de la Inspeccion, y en el término de Cinco (5) dias habiles administrativos, un reclamo claro y
terminante, explicando al CGPBB detalladamente, las razones que motivan la observacién a la orden
emitida.

Todas las aprobaciones, indicaciones, acuerdos, rectificaciones, etc. hechos y entregados por la Inspeccién
a la Contratista, se consideraran hechos y entregados por el CGPBB.

Notas de Pedido de la firma Contratista: Los pedidos que la Contratista efectie a la Inspeccién durante la
ejecuciéon de la obra seran confeccionados segln una plantilla que aportara la Inspeccién y deberan ser
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remitidos a la casilla de correo de mesa de entrada del CGPBB (mesadeentrada@puertobahiablanca.com)
con copia al mail de la Inspeccidn.

La Contratista considerara recibida la NP al recibir un correo de alguna de las casillas antes mencionadas
informando su correcta recepcidn. Si la Inspeccién no esta de acuerdo con el Pedido de la Contratista, en el
término de quince (15) dias emitirda una OS dejando sentado su rechazo claro, terminante y fundado
detalladamente, de las razones que le asistan.

En el supuesto de que la Contratista no comparta la decision tomada, quedard para él expedita la via judicial
correspondiente.

Las notas de pedido seran cronolégicamente consignadas en un expediente electrénico del CGPBB
caratulado “Libro de Comunicaciones de Obra”. La Contratista podra tomar vista de dicho expediente
solicitandolo previamente.

ART. 15 - APORTES CAAITBA —LEY 12.490, ART 26° INC. i

El Ente Licitante exigird el cumplimiento de la Resolucién N2 693 (y sucesivas modificaciones) de la Caja de
Previsidn Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la provincia de Buenos Aires
(CAAITBA), que establece:

- Articulo 1°: La obligatoriedad del pago de los aportes previsionales a cargo de los adjudicatarios de
obras publicas, establecida en el articulo 26 inciso i) de la Ley 12.490, se produce a partir de la
contratacion de la obra por la autoridad interviniente.

- Articulo 2°: En la oportunidad indicada en el articulo anterior la autoridad Publica Provincial o
Municipal o ente descentralizado debera requerir la boleta con la constancia de pago de los aportes
previsionales equivalentes al diez por ciento (10%) de los honorarios profesionales por las tareas
de relevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto, direccién, asesoramiento o ejecucién
desarrolladas de acuerdo a su tipologia o escalas referenciales vigentes al momento del pago.

Para cumplimentar lo anterior, el Contratista debera generar un Formulario de Obra Publica al realizar en
CAAITBA el aporte por la tarea del Representante Técnico. De esta manera queda vinculado
automaticamente al requerimiento del Art 26i, cuyo importe calculara la Caja en funcién del monto de obra.

El Contratista deberd presentar a la Inspeccidn el comprobante de pago respectivo previo a la confecciéon
del primer Acta de Medicién de la obra.

ART. 16 - EQUIPOS

Los equipos a utilizar deberdn quedar establecidos en una ndémina que deberd presentarse junto a la oferta
y los mismos seran los minimos necesarios para ejecutar las obras dentro del plazo contractual quedando
completamente prohibido el retiro de aquellos elementos que sean necesarios mientras dura la ejecucién,
salvo aquellos deteriorados, que deberan ser remplazados.

Dicha nomina contendrd un detalle de las unidades principales y equipos auxiliares que se ofrecen para la
ejecucion de los trabajos a contratar, como asi también, todo otro dato de interés técnico necesario para
la evaluacién de los mismos. Deberan estar claramente identificados, indicando la titularidad de cada uno.
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Sera factor para la desestimacién de la oferta la no presentacidn de la némina de equipos antes citada, en
la cual se deberd indicar las caracteristicas técnicas, marca, modelo y rendimiento de los mismos, propios
o arrendados.

Todo equipo de trabajo necesario para la realizacién de la obra deberda encontrarse en perfectas
condiciones. Deberan someterse a la aprobacidn de la Inspeccion antes de su utilizacion y los mismos
deberan ser mantenidos en condiciones satisfactorias por el Contratista hasta la finalizacién de la obra.

Si durante la construccién se observase deficiencia o mal funcionamiento, la Inspeccién ordenarad su retiro
y reemplazo por otros en buenas condiciones.

Las demoras causadas por roturas o arreglos no daran derecho a una ampliacion del plazo contractual.

ART. 17 - DOCUMENTACION GRAFICA

La Contratista entregara con cada certificado la cantidad minima de fotografias digitales de alta definicidn,
gue reflejen el avance de la obra.

ART. 18 - DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Finalizados los trabajos y previo a la recepcidén provisoria de la obra el Contratista debera presentar la
documentacidon conforme a obra. La misma debera entregarse georreferenciada en coordenadas POSGAR
07 y los niveles referidos al Cero de la Carta Argentina H-212 (SHN).

La documentacién conforme a obra debera contar como minimo con: planos de planta, cortes, detalles
estructura, armado de hierros, detalles constructivos, etc.

La Inspeccidn se reserva el derecho a solicitar documentacién adicional fuera de la listada anteriormente,
tanto en lo respecta a los planos conforme a obra y memoria constructiva como a las fotografias y videos
de avance de los trabajos, de considerarla necesaria, para lograr una mejor interpretacion de la obra.

La documentacidn entregada deberd entregarse digitalmente firmada por el representante técnico de la
empresa y en formato editable (.dwg) AUTOCAD 2020 o superior.

ART. 19 - GARANTIA DE LOS TRABAJOS

La Contratista garantizard por doce (12) meses, contados a partir de la recepcidn provisoria de la obra, los
trabajos ejecutados, los elementos provistos por ella y el funcionamiento de la obra. Vencido el plazo y no
existiendo reclamos y/o falencias que subsanar se emitira la Recepcion Definitiva de la obra.

Esta garantia se entiende por calidad de mano de obra, materiales y/o montaje. Presentandose deficiencias
en estos conceptos durante el periodo de garantia, la Contratista deberd realizar las reparaciones
necesarias. Caso contrario, se debera resarcir al CONSORCIO por los gastos incurridos.

El hecho que los trabajos y/o provisiones hayan sido aceptados de conformidad, no liberan al Contratista
de la responsabilidad por vicios ocultos, aun mas alla del plazo de garantia, y segun lo establecen las
disposiciones del Cédigo Civil aplicables al caso.

ART. 20 - RECEPCION PROVISORIA

La obra serd recibida provisionalmente por la Inspeccion del Consorcio cuando se encuentre terminada y
se hayan cumplido satisfactoriamente las condiciones establecidasMR18924p R IMONCEFR BRI HGAF

Pégina49 de 112




= AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Doc n?: 22007-001-
—

G-PETO1-R.B
LICITACION PUBLICA N°8 - CGPBB/2024 Fecha: 13/11/24
_ PUERTO’ PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES '
alorlot CERCOS MUELLE CARGAS GENERALES 519 Reviion: Rev. &
— PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES Pag:17 de 19

Si al procederse a la recepcién provisoria se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a
las condiciones de contrato, se podra suspender dicha operacidn hasta que el contratista adecue las mismas
a lo exigido en el contrato, o a lo determinado por la Inspeccion, a cuyos efectos la Inspeccién fijard un
plazo, transcurrido el cual si el contratista no diera cumplimiento a las observaciones formuladas, podra el
CGPBB ejecutarlas por si o con intervencién de terceros, cargando los costos de dicha adecuacién al
contratista, y procediéndose al descuento de dicho monto del certificado final, sin perjuicio de las sanciones
que correspondiere. En caso de que el monto a abonar a la contratista fuese insuficiente para cubrir el costo
total de la reparacidn y/o adecuacion, podra afectarse la garantia de cumplimiento de contrato, y/o el fondo
de reparo, en caso de existir, sobre el saldo remanente.

Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la habilitacion
de la obra, podra realizarse la recepcidn provisoria dejando constancia en el Acta a los efectos de que se
subsanen estos inconvenientes durante el plazo de garantia.

Se labrara un Acta de Recepcidén Provisoria en presencia de un representante de la Contratista debidamente
autorizado. En caso de que la Contratista se negase a presenciar el acto o que no contestara la invitacion
por escrito que se le cursara, el Consorcio efectuara por si y ante si esa diligencia dejando constancia de la
situacion y ausencia de la Contratista. En dicha Acta se consignarad la fecha de la efectiva terminacién de los
trabajos, a partir de la cual correrd el periodo de garantia establecido en el ART. 19 - de las presentes
especificaciones, como asimismo las observaciones a subsanar, si entregd la documentacién requerida por
pliego, etc.

No se practicara la Recepcidn Provisoria de la Obra si previamente la Contratista no ha cumplimentado la
entrega de los planos conforme a obra correspondientes (minima nomina: planos de planta, cortes,
estructuras, armado de hierros, instalaciones y detalles constructivos) en dos (2) copias papel y en soporte
magnético — pendrive- confeccionados bajo software AutoCAD versién 2020 o superior.

La Inspeccién se reserva el derecho de solicitar informacion adicional fuera de la listada anteriormente,
tanto en lo que respecta a los planos conforme a obra y memoria constructiva, como a las fotografias y
videos de avance de los trabajos, de considerarla necesaria, para lograr una mejor interpretacién de la obra.

ART. 21 - RECEPCION DEFINITIVA

La recepcion definitiva se llevara a cabo al finalizar el plazo de garantia establecido en el ART. 19 - GARANTIA
DE LOS TRABAJOS. El plazo mencionado se empezara a contar a partir de la fecha del Acta de Recepcidn
Provisoria.

Si la recepcion provisional se hubiese llevado a cabo sin observaciones y si durante el periodo de garantia
no hubiesen aparecido defectos como consecuencia de vicios ocultos y se hubieran realizado los trabajos
de conservacién que previeran las especificaciones técnicas, la recepcion definitiva se operara vencido el
plazo establecido el ART. 19 - GARANTIA DE LOS TRABAJOS dejando constancia de ello en el acta respectiva.

Si el contratista, vencido el plazo de garantia no hubiere subsanado las deficiencias consignadas en el Acta
de Recepcidn Provisoria o las que pudieran aparecer durante el plazo mencionado, la Inspeccidn lo intimara
para que lo haga en un lapso perentorio, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento podra el
CGPBB subsanarlas por si o con intervencion de terceros, cargando los costos de dicha adecuacién al

contratista y determinara la proporcion en que se afecte la garantia de cumplimiento de contrato.
NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF

Pégina 50 de 112




= AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Doc n?: 22007-001-
—

G-PETO1-R.B
LICITACION PUBLICA N°8 - CGPBB/2024 Fecha: 13/11/24
_ PUERTO’ PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES '
alorlot CERCOS MUELLE CARGAS GENERALES 519 Reviion: Rev. &
— PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES Pag: 18 de 19

ART. 22 - FORMA DE COTIZACION

En forma global, especificando el valor total para cada uno de los items, consignados en la planilla de
cotizacion (ANEXO V). Serd obligacidon presentar en la oferta la Planilla de Cotizacion y la Planilla de Analisis
de Costos para cada uno de los items segun los modelos adjuntos en los Anexos IV y V.

En el momento de formular su oferta, el oferente podra solicitar como parte de la modalidad de pago, un
anticipo financiero de hasta el 30% del monto total de la oferta, lo que deberd ser expresamente
manifestado.

El precio cotizado sera el precio final que deba pagar el CGPBB por todo concepto. En todos los casos, los
precios cotizados se consignaran discriminando el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso contrario, se
considerard que el IVA se encuentra incluido en el precio cotizado.

ART. 23 - ACTA DE MEDICION, CERTIFICACION Y CONDICIONES DE PAGO

Los pagos se hardn por certificados mensuales proporcionales al avance de los trabajos ejecutados, de
acuerdo con la medicién que realizara la Inspeccién entre los dias 1 y 5 del mes posterior a la ejecucion de
los trabajos. Se notificara a la Contratista la fecha y hora en que se realizara dicha medicidn. En el caso de
que la Contratista no asista, se tomara como valida la medicién realizada por la comisién de inspeccién. La
confeccidn de los certificados sera realizada por la Inspeccion en base a la medicidn realizada, y serd enviada
a la Contratista por los medios de comunicacién establecidos en el ART. 14 — COMUNICACION ENTRE LAS
PARTES dentro de los cinco (5) dias habiles de confeccionada la medicidn.

El pago de los certificados por avance mensual de obra se efectuara dentro de los QUINCE (15) dias corridos
contados a parr de la recepcién de la factura. Los pagos se realizaran via electrénica por transferencia a la
cuenta corriente declarada por la contratista. Dichos pagos quedaran supeditados a la acreditacion
fehaciente por parte de la Contratista que demuestre el haber abonado los salarios, aportes al sistema
previsional y pago de seguros requeridos, correspondiente al personal a su cargo y eventualmente sus
subcontratistas que operen en el area. La no satisfaccidn del requisito mencionado facultara al CGPBB a la
retencidn de tales importes y a efectuar los pagos por su cuenta.

ART. 24 - PERMISOS

El Contratista debera cumplir y hacer cumplir a todo su personal dependiente, las reglamentaciones que
rigen para la ejecucion de los trabajos dentro de la zona portuaria.

Las tramitaciones que deba efectuar ante la Prefectura Naval Argentina y/u otros organismos correran por
su exclusivo cargo y responsabilidad, comprometiéndose el CGPBB a entregar certificados en los que conste
el motivo por el cual el Contratista deberd ingresar personal, equipos y materiales a las areas portuarias.

Una vez recibida la orden de compra, el Contratista tramitard inmediatamente las autorizaciones
correspondientes. EI CGPBB no justificara atrasos en la iniciacién de los trabajos por este motivo.
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB-A
h R5PS 7.5 Rev.: 5 Emitido: 20/04/2020 | Revisado: 12/09/2024
—

BaHiaTVERTO" ANEXO Il - HIGIENE, SEGURIDAD
QNSNS S Sin e y MEDIO AMBIENTE

Documentacion que debera disponer el contratista ante el C.G.P.B.B, en forma previa al inicio
de los trabajos. Sin la aprobacion de esta area de Seguridad, no se podra comenzar ninguna
tarea.

1. Listado del personal: personal de produccion y de inspeccién involucrado en los trabajos,
emitido por el contratista.

2. Seguros:

A) Personal en relacion de dependencia.
e Certificado de cobertura de la A.R.T. contratada, con las siguientes clausulas:
1. Clausula de no repeticion sobre el comitente (Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia
Blanca C.U.L.T.30-66414911-3). Incluir la nédmina del personal asegurado

e Certificado de cobertura de Seguro de Vida Obligatorio - Decreto 1567/74 - con némina del
personal.

e Seguro Adicional de Accidentes Personales del personal incluido en ART por la suma
asegurada de $ 5.000.000 por persona y sin limite por evento. Beneficiario en primer término
CGPBB, cobertura de riesgos acorde a los trabajos e in—itinere).

B) Para contratistas u operarios autonomos:

e Seguro de accidentes personales, con las siguientes caracteristicas.
Cobertura: Muerte
Incapacidad parcial permanente
Incapacidad total permanente
Cobertura acorde a riesgos expuestos e in-itinere, sin restricciones de medios o modos de
transporte.
Suma asegurada $ 15.000.000 por persona y sin limite por evento.
Asistencia médica y/o farmacéutica. Suma asegurada $ 12.000.000.
Beneficiario en primer término: Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca.
Condiciones generales y particulares, y clausulas anexas que forman parte de la poéliza
contratada.

C) Personal Extranjero:

e Todo personal extranjero que ingrese a realizar actividades laborales debera presentar en este
CGPBSB, el certificado de realizacién de tramite Migratorio correspondiente.

e En referencia a los Sequros del personal extranjero, debera ajustarse de acuerdo a lo solicitado
en item 2 Sequros segun sea cada caso.

D) Vehiculos automotores y maquinarias:

e Todo vehiculo, equipo 0 maquina que ingresa al sector de obra, debera poseer una péliza de
seguro que cubra la responsabilidad civil por dafios a personas y bienes.

e RC automotor para vehiculos y maquinarias con clausula de subrogacion, clausula de notificacién
y con endoso a favor del CGPBB, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos técnicos y/o generales.

e Todo equipo de Izaje o Elementos de lzaje (Gruas/Hidrogruas/ Equipos de elevacion de
Personas o Materiales), deberan contar con Certificados de Inspeccién aprobado, por un
Ente Certificador Reconocido.

e Todo el personal que opere estos equipos debera estar Calificado y Capacitado.
NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB-A
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BaHiaTVERTO" ANEXO Il - HIGIENE, SEGURIDAD
QNSNS S Sin e y MEDIO AMBIENTE

3. Requisitos de sequridad e higiene:

e Programa de seguridad aprobado por la A.R.T. visado por el Colegio Profesional
correspondiente.

e Aviso de inicio de obra.

¢ Registro de aptitud Medica de todos sus empleados (SOLO un Registro de Aptitud, no son
necesarios los examenes médicos personales,)

¢ Mensualmente debera presentar estadistica de Accidentes de la empresa.
e Semestralmente debera presentar estadistica de Accidentes proporcionada por su ART.
Las mismas deberan ser incluidas en el Portal Certronic

Toda documentacion referida en este Anexo debera ser presentada a través del sistema de
control de contratistas “Certronic”. La gestion de ingreso al portal sera a partir de la confeccion
de la OC emitida por el area Compras quien gestionara el alta a dicho portal. Ante algun
inconveniente podra tomar contacto mediante correo compras@puertobahiablanca.com.

EL CONTRATISTA:

1. Debera cumplir con lo establecido en la Ley 24.557 (LRT), Ley 19.587 (Seguridad e Higiene) y
Dto. Reg. 351-79, Dto. Reg. 911-96 y cualquier otra Norma de Seguridad y Proteccion Ambiental,
que se aplique en el momento de realizar los trabajos, como asi también toda norma de seguridad
vigente que pueda ser aplicable al tipo de tarea que desarrollen.

2. Debera disponer de Técnico en Seguridad e Higiene durante el desarrollo de los trabajos en la
obra, el mismo deberd tener experiencia comprobable para la supervisidon del tipo de tareas
encomendadas y debera disponer su matricula habilitante al dia.

3. Informara inmediatamente al Departamento de SyMA, sobre cualquier accidente que ocurra al
personal a su cargo, y realizard la correspondiente investigacion inicial del hecho.

4. Mantendra vigente y actualizada toda la documentacién especificada en este anexo.
5. Presentara la siguiente informacion:
» Planillas de analisis y evaluacion de riesgos:

Documento de Inicio de Tareas (DIT) - R4 PS 5.4 — 6.1- antes del inicio de cada obra y/o
cambio de tareas o acorde lo sugerido por SyMA. El mismo debera ser visado por el drea contratante.

Asignacion de Tareas Seguras (ATS) -R6 PS 5.4- 6.1 - se envia cada jornada laboral.

» Planilla de capacitaciones, Planilla de entrega de Elementos de Proteccion Personal acorde
resolucion 299/11, Legajo técnico, constancia visita responsable Higiene y Seguridad.

Se encuentra disponible el "Manual de Seguridad para Contratistas", para realizar cualquier consulta.
El mismo también se puede visualizar en www.puertobahiablanca.com

Ante cualquier emergencia en el area portuaria, (incendio, caida de personas al agua, etc.), debera
llamar a Emergencias de Prefectura Naval Argentina Tel 106 y dar aviso a este Consorcio

Firma y aclaracién del oferente Revisé
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1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

2. COMPONENTES DEL HORMIGON

2.1 Generalidades
2.2 Cementos

2.3 Aridos
2.4 Agua
2.5 Aditivos

3. EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

3.1 Elaboracion

3.2 Transporte

3.3 Colocacion

3.4 Compactacion y Vibrado

3.5 Proteccion y Curado

3.6 Hormigonado con Temperaturas Extremas
3.7 Encofrados

3.8 Prevision de pases, nichos y canaletas
3.9 Desencofrado y Reparacién de Fallas
3.10 Armaduras

3.11 Control de Calidad
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1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas Particulares consisten en la provision de toda la
mano de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboracion, el encofrado, el transporte, la colocacién,
desencofrado, terminaciéon y el curado del hormigdn en las estructuras a ser construidas, junto con la
provision y colocacién de armaduras de acero, y toda otra tarea, aunque no esté especificamente
mencionada, relacionada con el trabajo de ejecucién de las estructuras.

Comprende la ejecucion de tabiques, columnas, vigas, losas, escaleras, tanques, fundaciones y toda otra
estructura o parte de ella indicada en los planos de Proyecto.

Dichos trabajos se ejecutaran de acuerdo con lo que indiquen los planos respectivos, las presentes
especificaciones, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y el CIRSOC 201-2005.

Las cargas y sobrecargas gravitatorias se ajustaran a lo establecido en el CIRSOC 201-2005 vy la
documentacién técnica de las estructuras.

La accion del viento sobre paredes y techos sera contemplada considerando las presiones y succiones que
fija el CIRSOC 102-2005 utilizando los coeficientes de forma correspondiente a cada situacion particular.

El Contratista asumira la responsabilidad integral como Constructor de la estructura y verificara la
compatibilidad de los planos de encofrado con los de arquitectura e instalaciones y los de detalles, agregando
aquellos que sean necesarios para contemplar todas las situaciones particulares y las planillas de armadura.

Todo lo precedentemente establecido debera ser presentado con la suficiente anticipacién a la Inspeccidn
para su aprobacién. La aprobacién de la documentacion no significara delegacion de responsabilidades en la
Inspeccion, siendo el contratista el Unico responsable por la correcta ejecuciéon de la estructura.

El Contratista debera contar con un Representante Técnico, quien debe ser Profesional matriculado de
primera categoria con antecedentes que acrediten su idoneidad a satisfaccién de la Inspeccién. Dicho
representante entendera en todos los temas de caracter técnico debiendo ejercer una vigilancia permanente
sobre la ejecucion de la obra.

Al finalizar los trabajos, y previa a la firma de la recepcidon definitiva de las obras, deberd confeccionar y
firmar los planos conforme a obra, de acuerdo a las reglamentaciones municipales.

2. COMPONENTES DEL HORMIGON

2.1 GENERALIDADES

Todos los materiales componentes de la estructura deberan cumplir las condiciones establecidas en estas
Especificaciones y en el capitulo del CIRSOC 201-2005 respectivo.

Antes de ser utilizados todos los materiales deberan contar con la aprobacién de la Inspeccidn.

El hormigdn a utilizar sera del tipo H-20 (Resistencia caracteristica a compresidn o’,= 200 kg/cm?) salvo que
en las especificaciones técnicas particulares de la obra se indique otro tipo.

NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
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Desde el punto de vista mecanico, la calidad de hormigdn estard definida por el valor de su resistencia
caracteristica de rotura a compresién (o'wk) sobre probetas cilindricas normales moldeadas y curadas de
acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayadas segin norma 1546.

2.2 CEMENTOS

Para la ejecucion de estructuras de hormigén armado, se deben utilizar cementos de marca y procedencia
aprobada por los organismos nacionales habilitados. El cemento a utilizar debe cumplir con los requisitos
especificados, para su tipo, en la norma IRAM 50000:2000.

Para la ejecucion de las estructuras se empleardan unicamente cemento portland de tipo normal aprobado
oficialmente que permitan obtener un hormigdn que cumpla con los requisitos de calidad de la norma IRAM
50000:2000.

La toma de muestras de cemento se realizara de acuerdo a la norma IRAM 1643.

Previa autorizacién de la Inspeccién, podran utilizarse cementos de alta resistencia inicial con los requisitos
de calidad definidos en la norma IRAM 50001:2000.

En una misma pieza o elemento estructural no se permite el empleo de cementos de distintos tipos o marcas.

En caso de almacenar cemento en la obra, el cemento se debe proteger de la humedad durante el transporte y
el almacenamiento. Se debe cumplir con el articulo 3.1.3 Provision y almacenamiento del cemento del
CIRSOC 201-2005.

2.3 ARIDOS

Los agregados finos y gruesos se deben almacenar y emplear en forma tal que se evite la segregacién de
particulas, la contaminacidn con sustancias extrafias y el mezclado de agregados de distintas fracciones.

Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones, los ensayos para verificar las exigencias de limpieza y
granulometria se deben realizar sobre muestras extraidas en el lugar de medicion de los mismos, previo a su
ingreso a la mezcladora.

Se debe evitar el manipuleo y transporte de los agregados mediante métodos, procedimientos y equipos que
produzcan la rotura, desmenuzamiento o segregacion de las particulas que los constituyen.

Para evitar su contaminacion, los agregados se deben acopiar sobre un piso de apoyo constituido por una
capa del mismo material de un espesor minimo de 30 cm, la cual no se debe emplear para la elaboracién de
los hormigones, o en su defecto por un hormigén pobre de un espesor no menor de 10 cm, ejecutado sobre
suelo compactado

2.3.1 Agregado Fino

El arido fino estara constituido por particulas finas limpias, duras, estables, libres de peliculas superficiales.
Ademads, no contendra otras sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigdn o a las armaduras.
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El arido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza sera sometido a un proceso de lavado
adecuado.

El agregado fino debe estar constituido por arenas naturales (particulas redondeadas) o por una mezcla de
arenas naturales y arenas de trituracién (particulas angulosas), estas ultimas en porcentajes no mayores al
30 %.

Se permite el empleo de arena de trituracidn en porcentajes mayores al indicado anteriormente, si se
demuestra previamente que se pueden elaborar hormigones que retnan las caracteristicas y propiedades
especificadas para la obra en ejecucion.

Cuando se utilice mas del 30 % de arena de trituracidn para la construccion de elementos estructurales que
superen los 2 m de altura o que estaran sometidos a abrasion, erosion o cavitacion, la exudacién de agua del
hormigdén debe cumplir con el articulo 5.1.4 del CIRSOC 201-2005.

El agregado fino a utilizar en la elaboracion de hormigones de resistencia H-20 o superior debe tener un
contenido igual o menor que el 30 % en masa de particulas constituidas por conchillas o fragmentos de las
mismas, determinadas en el analisis petrografico seglin la norma IRAM 1649.

La granulometria del agregado fino debera respetar lo indicado en el articulo 3.2.3.2 del CIRSOC 201-2005.

En el momento de su introduccién a la hormigonera el contenido de humedad superficial sera menor al 8%
referido al peso de la arena seca.

En lo que se refiere a sustancias perjudiciales y contenido de materia orgdnica, se deberdn cumplir con las
exigencias de 3.2.3.3 y 3.2.3.4 (CIRSOC 201-2005).

2.3.2 Agregado Grueso

El agregado grueso debe estar constituido por gravas (canto rodado) naturales o partidas, roca partida o por
una mezcla de dichos materiales, con la granulometria indicada en 3.2.4.2. (CIRSOC 201-2005).

El contenido en masa de particulas constituidas por conchillas o fragmentos de las mismas, determinadas en el
analisis petrografico segun la norma IRAM 1649, debe serigual o menor que 15 %, 5 %y 2 % en masa, para los
agregados con tamafo nominal 13,2 mm, 26,5 mmy 37,5 mm respectivamente.

Sus particulas serdn duras, limpias, estables, y libres de peliculas superficiales y no contendran otras
sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigdn o a las armaduras. El drido grueso que no cumpla las
anteriores disposiciones sera sometido a un adecuado proceso de lavado.

En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberan cumplir con las exigencias de las normas CIRSOC201-

2005 articulo 3.2.4.3 y debera respetar la estabilidad frente a la accion de sulfatos y la perdida por desgaste
“Los Angeles” indicados en los articulos 3.2.4.4 y 3.2.4.5.
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La cantidad total de particulas lajosas y elongadas, determinadas segun la norma IRAM 1687-1 e IRAM 1687-
2, debe ser igual o menor que 40 g/100g.

El tamafio maximo del agregado grueso se determinara de forma tal que cumpla con las siguientes exigencias
CIRSOC 201-2005:

- Menoroigual a1/15 de la menor dimensidn lineal de la seccidn transversal del elemento.
- Menoroigual a1l/3 del espesorde lalosa.

- Menoroigual a3/4 de la minima separacién libre entre dos barras de armadura.

- Menoroigual a 3/4 del minimo recubrimiento libre de las armaduras.

2.4 AGUA

El agua utilizada para el amasado del hormigdn, asi como para su curado o limpieza de sus componentes,
sera potable, limpia y exenta de impurezas, libre de gllcidos (azucares), aceites y sustancias que puedan
producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o la durabilidad del hormigdn, o sobre las
armaduras.

En caso de no poder contar con agua en tales condiciones en la obra, el Contratista debera efectuar el
tratamiento quimico o fisico que fuera preciso, cuyo gasto sera por su cuenta.

El Contratista debera realizar a su cargo los andlisis para verificar el cumplimiento de estos requisitos y los
establecidos en la norma IRAM 1601 y en el Articulo 3.3 del CIRSO 201-2005.

2.5 ADITIVOS

El Contratista podra emplear sustancias quimicas y comerciales con el objeto de producir aire incorporado o
densificar el hormigén cuya utilizacion serd ordenada por la Inspeccién, o aprobada por ésta, a propuesta
del Contratista.

Todos los ensayos para la evaluacién del aditivo seran por cuenta del Contratista. Deberan cumplir los
requisitos establecidos en el Articulo 3.4 y 3.5 del CIRSOC 201-2005.

El aditivo serd dosificado por medio de un dosificador mecanico que sea capaz de medir con precision la
cantidad a adicionar, de tal forma que se asegure una distribucion uniforme del aditivo durante el periodo
de mezclado especificado para cada paston.

Los aditivos seran medidos en peso, con un limite de tolerancia del 3% de su peso efectivo.

Los aditivos pulverulentos ingresaran al tambor de la hormigonera junto con los aridos. Si los aditivos son
solubles, deberan ser disueltos en agua e incorporados a la hormigonera en forma de solucidn, salvo
indicacion expresa del fabricante en sentido contrario. Si es liquido, se lo introducira junto con el agua de
mezclado con excepcidn de los superfluidificantes que seran incorporados a la mezcla inmediatamente antes de
su colado en obra.

Los aditivos para el hormigdn se almacenaran bajo techo y se protegeran de la congelacion.
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Se dispondra el almacenamiento en forma tal que estos materiales sean usados en el mismo orden en que
llegaron al emplazamiento.

Cualquier aditivo que haya estado almacenado durante mas de tres meses después de haber sido ensayado
o que haya sufrido congelamiento, no se utilizara hasta que se haya vuelto a ensayar a expensas del
Contratista y se haya comprobado su comportamiento satisfactorio.

Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fragiie (C12-Ca). En caso de ser autorizado su uso por
la excepcionalidad de las tareas a cumplir, la dosificacién del hormigdn con dicho aditivo debera estar a cargo
de un técnico responsabley la Inspeccidn no asume responsabilidad alguna ante los inconvenientes que su
uso produzca por dicha autorizacion.

Todos los aditivos utilizados en la estructura deberdn cumplir las condiciones establecidas en la norma IRAM
1663; deberan ser acompafiados por los certificados de fabricacion con detalle de su composicion,
propiedades fisicas y datos para su uso.

De cada partida que ingrese a la obra se extraerdn muestras para verificar que el material cumple con las
especificaciones.

Si la Inspeccién lo considera conveniente, podra exigir el agregado de algun plastificante de reconocida
calidad en plaza para aquellas partes de la estructura expuestas a la intemperie y para los reservorios de
agua.

2.6 ACERO

Se deben utilizar exclusivamente barras de acero conformadas y alambres conformados. Las barras y
alambres de acero lisos sélo se pueden utilizar para la ejecucién de espirales, estribos y zunchos.

Las barras y alambres de acero deben cumplir con los requisitos establecidos en las siguientes normas:
IRAM—IAS U 500-26, IRAM—-IAS U 500-96, IRAM—IAS U 500-97, IRAM—-IAS U 500-127, IRAM—IAS U 500-138,
IRAM—-IAS U 500-166, IRAM-IAS U 500-207, IRAM-IAS U 500-502, IRAM—-IAS U 500-528, IRAM-IAS U 500-
601.

En caso de ser necesario la soldadura de barras de acero se debe realizar respetando lo establecido en los
Articulos 3.6.1.5y 3.6.1.6 del CIRSOC 201-2005.

Las mallas de alambres de acero soldadas para estructuras deben cumplir con los requisitos establecidos en
la norma IRAM-IAS U 500-06. En el Articulo 3.6.2.2 del CIRSOC 201-2005 se indican las principales
caracteristicas fisicas y mecanicas que deben cumplir los alambres de acero para las mallas, que se
establecen en la norma IRAM-IAS U 500-26.

Las barras, alambres, cordones y mallas de acero soldadas para armaduras se deben colocar sobre tirantes
o durmientes con separadores de madera u otros materiales, con el fin de impedir que se mezclen los
distintos tipos, didmetros y partidas de cada uno de ellos.

Los acopios se deben realizar separados del suelo o piso, como minimo a una distancia de 15 cm; debiendo
adoptarse todas las medidas tendientes a evitar el crecimiento de malezas en el sector.
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Segun el uso al que estén destinados, se deben acopiar respetando las siguientes condiciones:

- Aceros para armaduras de estructuras de hormigon: bajo techo, o a la intemperie
por un periodo no mayor de 60 dias.

- Acero para uso en hormigdn pretensado: bajo techo, en locales cerrados y aireados, y estibados de tal
forma que circule aire entre los rollos. Cuando en los locales de almacenamiento la humedad relativa
ambiente sea igual o mayor del sesenta por ciento (60 %), los mismos deben ser calentados para evitar
la formacion de agua de condensacion.

Las barras de las armaduras se cortaran y doblaran ajustandose expresamente a las formas y dimensiones
indicadas en los planos y otros documentos del proyecto. Este proceso de armado debera respetar todos los
items del Capitulo 7 del CIRSOC 201-2005, recalcandose especialmente en lo que se refiere a longitudes de
anclaje y empalme, didmetros de mandril de doblado para ganchos o curvas, recubrimientos minimos y
separaciones.

Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiara cuidadosamente el encofrado; las barras deberan
estar limpias, rectas y libres de éxido.

Su correcta colocacion siguiendo la indicacién de los planos sera asegurada convenientemente arbitrando
los medios necesarios para ello (soportes o separadores metalicos o plasticos, ataduras metalicas, etc).

Deberd cuidarse muy especialmente la armadura en articulaciones y apoyos, fundamentalmente en sus
anclajes.

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularan firmemente y en la forma mas conveniente
con los estribos, zunchos, barras de reparticion y demas armaduras. Para sostener o separar las armaduras
en los lugares correspondientes se empleardn soportes o espaciadores metalicos, de mortero, o ataduras
metdlicas. No podran emplearse trozos de ladrillos, particulas de aridos, trozos de madera ni de cafios.

En lo posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizaran empalmes, especialmente cuando
se trata de barras sometidas a esfuerzos de traccién. No podran empalmarse barras en obra que no figuren
empalmadas en los planos salvo expresa autorizacidon de la Inspecciéon, colocandose adicionalmente las
armaduras transversales y de reparticion que aquélla o sus representantes estimen necesarias.

La Inspeccidn se reserva la facultad de rechazar la posibilidad de efectuar empalmes en las secciones de la
estructura que estime no convenientes.

Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de reparticién, etc., contenidos en los elementos
estructurales, seran protegidos mediante un recubrimiento de hormigén, moldeado junto con el
correspondiente elemento.

En ningln caso se colocaran armaduras en contacto con la tierra. En las fundaciones se debera ejecutar
siempre un contrapiso de hormigdn simple de 5 cm como minimo.
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No podra comenzarse con la colocacién del hormigdn sin que la Inspeccidon haya verificado la correcta
ubicacion de las armaduras. Se comunicara con la suficiente anticipacion la fecha del hormigonado de modo
tal que la Inspeccidn pueda efectuara la revision.

Se tomara el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de los hierros durante la colocacion del
hormigdn.

3. DEL HORMIGON

3.1 ELABORACION

3.1.1 Mezclado

El hormigdn serd mezclado hasta obtener una distribucién uniforme de todos los materiales componentes
Unicamente en forma mecdnica. Queda expresamente prohibido el mezclado manual.

El tiempo de mezclado dependera de la capacidad nominal de la hormigonera, como minimo serd de 90
segundos contando a partir del momento en que todos los materiales entraron en la hormigonera. El tiempo
maximo no excedera de 5 minutos. (CIRSOC 201-2005).

La descarga de agregado, cemento y liquidos en el tambor de mezclado se hard en forma controlada de
manera que el agua comience a descargar en la mezcladora y continte fluyendo mientras se introducen los
sdlidos, en forma que toda el agua haya sido descargada durante el primer cuarto del tiempo de mezclado.
El agua debera ser introducida profundamente dentro de la mezcladora.

El cemento se incorporard simultdaneamente con los agregados y una vez iniciada la descarga de éstos.

3.1.2 Consistencia

El hormigdn tendrd una consistencia acorde con las caracteristicas de los elementos estructurales a
hormigonar y con los medios disponibles para permitir su transporte, colocacién, llenado completo de los
encofrados, especialmente en los angulos y rincones de los mismos envolviendo perfectamente las
armaduras sin solucion de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigdn,
y correcta compactacién, sin que se produzca segregacion de los materiales sélidos ni exudacién perjudicial.

Como regla general el hormigdn se colocara con el menor asentamiento posible que permita cumplir con las
condiciones enunciadas.
Los pastones de hormigdn colocados en la misma seccidén de la estructura tendrdn consistencia uniforme.

3.2 TRANSPORTE

El hormigdn serd transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo mas radpidamente posible,
empleando métodos que impidan la segregacion o pérdida de componentes.

Los métodos a utilizar deberan cumplir lo establecido en el Articulo 5.4 del CIRSOC 201-2005 y estaran
sujetos a la aprobacién previa de la Inspeccion.
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3.3 COLOCACION
Antes de iniciar las operaciones de hormigonado se deben verificar los siguientes puntos:

a) Dimensiones, niveles, alineacién, estanqueidad y condiciones de los encofrados.

b) Diametros, separaciones, recubrimiento y estado superficial de las armaduras.
c) Estado de las superficies de las fundaciones.

d) Seguridad en las estructuras de apuntalamiento de los encofrados y otros
elementos de sostén.

e) Disponibilidad suficiente en cantidad y calidad de los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para realizar las operaciones de colocacién, compactacién, terminacidon y curado
continuo de los elementos estructurales.

En forma general el hormigdn se debe colocar en los elementos estructurales en el sitio mds cercano al de
su posicion definitiva mediante trayectorias de direccidn vertical, evitando los desplazamientos laterales y la
innecesaria manipulacién de la mezcla fresca que generen segregacion de sus componentes.

El Contratista debera proveer aquellos equipos y emplear solamente aquellas disposiciones de los equipos y
los métodos que reduzcan la segregacion de los aridos gruesos del hormigén a un minimo. El equipo debera
ser capaz de manipular o colocar con facilidad un hormigdén con el asentamiento minimo compatible con la
buena calidad y mano de obra.

El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no sera iniciado sin autorizacién de la Inspeccion
y sin que ésta no haya verificado previamente las dimensiones de la pieza, niveles, alineacién y aplomado de
los encofrados, las armaduras y apuntalamiento de cimbras y encofrados. Dicha autorizacién no exime al
Contratista de su total responsabilidad en lo que se refiere a la ejecucién de las estructuras.

No se comenzara con las tareas de hormigonado sin la presencia de la Inspeccidon o de un representante de
la misma, para lo cual el Contratista notificara a la Inspeccidn, con una anticipacion minima de 48 hs, el lugar
y el momento en que se colocara el hormigdn. Solamente en presencia de la Inspeccidn o de las personas
por ella designadas podra procederse a la colocacién del hormigén. No se colocara hormigdn cuando las
condiciones del tiempo sean, en opinién de la Inspeccién, demasiado severas como para no permitir su
colocacién adecuada y un proceso normal de fragiie. Si el hormigdn hubiera sido colocado sin conocimiento
y aprobaciéon previos de la Inspeccidon, ésta podra ordenar su demolicidn y sustituciéon por cuenta del
Contratista.

El hormigdn debe ser colocado, compactado y terminado en obra antes de que alcance el tiempo de fraguado
inicial (norma IRAM 1662).

El hormigdn se debe colocar en capas horizontales y continuas de un espesor maximo de 0,50 m, las cuales
deben ser completamente compactadas antes que la capa precedente haya alcanzado el tiempo de fraguado
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inicial (norma IRAM 1662). Dichas capas pueden ser continuas o escalonadas, segun sea la longitud y espesor
del elemento estructural. Cada capa debe ser solidarizada a la inferior, mediante la compactacidn conjunta
de un espesor minimo de 5 cm de la inferior.

En columnas, vigas y otros elementos estructurales de volumen reducido con relacién a la altura, el espesor
de la capa de hormigonado se puede aumentar a 1 m, si se verifica que, por compactacién interna
complementada por vibracién o golpeteo del encofrado, se puede obtener la maxima densidad del hormigon
sin pérdida de homogeneidad.

La maxima altura para verter el hormigén libremente sera de 1,50 m. Para alturas mayores se debe conducir
la vena de hormigdén empleando embudos y/o conductos metilicos verticales ajustables, de forma cilindrica. Los
conductos pueden ser rigidos, articulados o flexibles.

Cuando se hormigone una viga alta, tabique o columna que deba ser continua o monolitica con la losa
superior, se debera hacer un intervalo que permita el asentamiento del hormigdn inferior antes de colocar
el hormigdn que constituye la losa superior. La duracién del intervalo dependera de la temperatura y de las
caracteristicas del fraglie, pero serd tal que la vibracidon del hormigdn de la losa no vuelva a la condicién
plastica al hormigdn profundo ni produzca un nuevo asentamiento del mismo.

En el caso de que el colado deba realizarse desde alturas superiores a 3,00 m, deberdn preverse tubos de
bajada para conducir la masa de hormigon.

Si la Inspeccién aprobara el uso de tubos o canaletas para la colocacién del hormigdn en determinadas
ubicaciones, se deberdn cumplir las siguientes condiciones:

1) Los tubos o canaletas tendran la pendiente necesaria como para permitir el desplazamiento del hormigdn
con el asentamiento especificado.

2) Los tubos o canaletas seran de metal o revestidos de metal de seccidn transversal semicircular, lisas y
libres de irregularidades.

3) En el extremo de descarga se dispondrd de un embudo o reduccidn cénica vertical, para reducir la
segregacion.

No se debe colocar hormigdn si las condiciones climaticas (lluvia, viento, nieve, humedad ambiente) pueden
perjudicar su calidad o impedir que las operaciones de colocacién y compactacién se realicen en forma
adecuada. En el momento de su colocacién la temperatura del hormigdn deberd cumplir lo especificado en
el Articulo 3.6 de las presentes Especificaciones Generales.

El vertido del hormigdn se debe efectuar de modo tal que la masa fresca no reciba cambios bruscos en la
direccion de su movimiento y que no impacte contra un obstaculo donde se pueda originar rebote.

El ingreso del hormigdn en los encofrados se debe realizar en forma continua y con la menor velocidad de
colocacién posible.
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Al colocar hormigdn a través de armaduras se deberan tomar todas las precauciones para impedir la
segregacion del arido grueso. Durante las operaciones de colocacidon y compactacién del hormigén, las
armaduras no se deben deformar, ni desplazar con respecto a la ubicacién establecida en los planos.

Si al ser colocado en el encofrado el hormigdn pudiera dafiar tensores, espaciadores, piezas a empotrary las
mismas superficies de los encofrados, o desplazar las armaduras, se deberan tomar las precauciones de
manera de proteger esos elementos utilizando un tubo o embudo hasta pocos decimetros de la superficie
del hormigén. Una vez terminada la etapa de hormigonado se deberan limpiar los encofrados y los elementos
antes mencionados de toda salpicadura de mortero u hormigon.

Como regla general, la interrupciéon de las operaciones de hormigonado sera evitada en todo lo que sea
posible. En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, se
convendra con la Inspeccidn las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unidn con el resto de
la estructura al reanudarse el hormigonado. Dichas juntas se realizardn donde menos perjudiquen la
resistencia, estabilidad y aspecto de la estructura y respetaran las exigencias descriptas en el articulo 5.8 del
CIRSOC 201-2005.

No se debe colocar hormigén en contacto con agua en movimiento. Cuando haya que colocar hormigén bajo
agua, para la composicion del mismo se deben respetar los requisitos establecidos en el Capitulo 2 del
CIRSOC 201-2005.

Deberad llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonado a los efectos de controlar las fechas de
desarme de los encofrados.

Debe cumplimentarse adicionalmente lo expuesto en el articulo 5.6 del CIRSOC 201-2005.

3.4 COMPACTACION Y VIBRADO

El hormigdn debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de los mismos.
Para ello durante e inmediatamente después de su colocacién, el hormigdn debe ser compactado hasta
alcanzar la maxima densidad posible, evitando eliminar el aire intencionalmente incorporado en caso de que
exista, sin producir su segregacion, y sin que queden porciones de hormigdn sin consolidar.

Para asegurar la maxima densidad posible, sin producir su segregacioén, el hormigén sera compactado por
vibracién mecanica de alta frecuencia, debiendo estar éstas comprendidas entre 3000 y 4500 revoluciones
por minuto.

Durante las operaciones de vibrado se debe evitar el contacto de los vibradores con el encofrado o con las
armaduras, y que el vibrado produzca la deformacion y el desplazamiento de las armaduras respecto del
lugar indicado en los planos.

Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitara el vibrado de la masa de hormigén.

En ningun caso se permitira el uso de vibradores para desplazar el hormigén dentro de los moldes.
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Los vibradores seran de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecanico o neumatico, del tipo de
inmersion.

3.5 PROTECCION Y CURADO

El curado se debe realizar en todas las estructuras, con independencia de la clase de hormigdn y del tipo de
estructura. El curado debe asegurar que el hormigén mantenga la humedad y la temperatura necesarias para
gue se desarrolle la hidratacién del cemento y se alcancen las propiedades especificadas para el hormigdn
de la estructura. El curado se debe mantener hasta que el hormigdn de la estructura alcance el 70 % de la
resistencia de disefio f'c.

Todo hormigdén deberd ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacién de su
colocacién durante tiempos minimos que van de 3 (tres) dias a 8 (ocho) dias dependiendo del cemento
utilizado como se indica en el Articulo 5.10.2.4 del CIRSOC 201-2005.

Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar pérdida de humedad del hormigdn durante dicho
periodo. En general el curado del hormigdn se practicard manteniendo la superficie himeda con materiales
saturados de agua, por rociado mediante sistemas de cafierias perforadas, con rociadores mecdnicos, con
mangueras porosas o cualquier otro método aprobado por la Inspeccidn, cuidando de no lavarse la
superficie. El agua para el curado deberd cumplir los requisitos especificados en el Capitulo 3 del CIRSOC
201-2005 para el agua utilizada en la elaboracién del hormigdn. El equipo usado para el curado con agua
serd tal que no aumente el contenido de hierro del agua de curado, para impedir el manchado de la superficie
del hormigén.

La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendra a no menos de 102 C, durante los primeros 4
dias después de la colocacion. La maxima variacion gradual de temperatura de superficie del hormigdn no
excederd de 102 C en 24 hs. No se permitira en ninguna circunstancia la exposiciéon del hormigdn colocado a
congelamientos y descongelamientos alternativos durante el periodo de curado.

Durante el tiempo frio, el Contratista debera tomar las medidas necesarias para curar el hormigdn en forma
adecuada, sujetas a la aprobacion previa de la Inspeccion.

Para la proteccién del hormigdn se debera respetar lo establecido en el Articulo 5.10.1.1 del CIRSOC 201-
2005.

Sien el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, liquidos o suelos agresivos para el hormigdn, se
los mantendra fuera de contacto con el mismo, por lo menos durante todo el periodo de colocacidn,
proteccion y curado.

3.6 HORMIGONADO CON TEMPERATURAS EXTREMAS

3.6.1 Generalidades

En las épocas de temperaturas extremas debera solicitarse la autorizacion de la Inspeccién para proceder al
hormigonado de la estructura. La utilizaciéon de aditivos con el propdsito de prevenir el congelamiento
(anticongelantes) se permitira Unicamente bajo autorizacidon expresa de la Inspeccion.
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Se evitara el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 42C o pueda preverse dentro de
las 48 hs siguientes al momento de su colocacidn que la temperatura alcance valores cercanos a los 02C.

3.6.2 Hormigonado en Tiempo Frio

Se considera tiempo frio, a los efectos de estas Especificaciones, al periodo en el que durante mas de 3 (tres)
dias consecutivos la temperatura media diaria es menor de 52 C.

En este caso, el Contratista deberd cumplir lo especificado en el Articulo 5.11 del CIRSOC 201-2005.

La utilizacion de aditivos con el propdsito de prevenir el congelamiento o acelerar el endurecimiento del
hormigdn se permitird inicamente bajo la autorizacién expresa de la Inspeccién.

3.6.3 Hormigonado en Tiempo Caluroso

Se considera tiempo caluroso a los efectos de estas Especificaciones, a cualquier combinacién de factores
climdticos que asociados a lal alta temperatura ambiente, baja humedad relativa y velocidad de viento,
tienda a perjudicar la calidad del hormigdn fresco o endurecido, o que contribuya a la obtencién de
propiedades anormales del citado material.

En este caso, el Contratista deberd cumplir lo establecido en el Articulo 5.12 del CIRSOC 201 — 2005.

3.7 ENCOFRADOS

3.7.1 Generalidades

La Empresa Contratista serd responsable del disefio y de la elaboracién de los planos generales y de detalle
de los encofrados, cimbras, apuntalamientos, arriostramientos y de sus eventuales reapuntalamientos,
como asi también de su construccidon y mantenimiento.

Previamente a su construccion, la Empresa Contratista debe someter a la aprobacién la Inspeccién las
memorias de cdlculo y los planos generales y de detalle correspondientes al sistema de encofrados a utilizar.

La aprobacion de las memorias de célculo y de los planos de detalles del sistema de encofrados, no releva a
la Empresa Contratista de su responsabilidad y de construir y mantener correctamente el sistema de
encofrados propuesto.

Los encofrados deben ser resistentes, rigidos y suficientemente indeformables como para mantener las
formas, dimensiones, niveles y alineamientos especificados en los planos, con las tolerancias dimensionales
y de posicién establecidas en el articulo 6.5 del CIRSOC 201-2005.

Los encofrados podrdn ser de madera, plastico o metdlicos, debiendo ser estancos para evitar las pérdidas
de mortero durante las operaciones de hormigonado. Dichos materiales, al ponerse en contacto con el
hormigdn fresco, no deben ablandarlo, decolorarlo, mancharlo ni perjudicar en forma alguna su superficie.
En el caso de hormigdn a la vista se utilizara aglomerado fendlico, siempre que en los planos no se especifique
un material y/o disposicion especial.
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Se emplearan maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos seran vivos, de manera que el
encofrado no presente separaciones entre tablas.

Tendran la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para no sufrir hundimientos, deformaciones ni
desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo que las dimensiones resultantes de las piezas
estructurales sean la prevista en los planos de encofrado salvo las tolerancias que autorice expresamente la
Inspeccion.

Por cada planta, el encofrado debera ser examinado por la Inspeccidn, o sus representantes autorizados, por lo
gue el Contratista recabard su aprobacién con la debida anticipacién. Queda terminantemente prohibido al
Contratista proceder al hormigonado sin tener la autorizacién expresa de la Inspeccion.

Previo al hormigonado, los encofrados seran cuidadosamente limpiados y bien mojados con agua limpia
hasta lograr la saturacién de la madera. En verano o en dias muy calurosos esta operacion de mojado se
practicara momentos antes del hormigonado.

Se autorizard el empleo de liquidos desencofrantes, siempre y cuando los liquidos y/o materiales usados, no
afecten la adherencia del azotado con concreto, la terminacién y/o pintado del hormigdn seguin se indique
en los planos respectivos.

Para técnicas especiales de encofrado, el Contratista propondrd a la Inspeccidn con suficiente antelacion las
mismas. La Inspeccion tendra el derecho a aceptar o rechazar el sistema propuesto si a su juicio no ofreciesen
suficiente seguridad y calidad en sus resultados practicos.

En el encofrado se construirdn los caminos o puentes para el transito de los carritos y del personal durante
el hormigonado. En cada losa se fijaran las reglas indicadoras del espesor de las mismas. Deberan preverse
todos los pasos de caferias y accesorios, asi como canaletas para instalaciones mecanicas. Por ello el
Contratista deberd coordinar su trabajo con los respectivos Contratistas de Instalaciones diversas, de
acuerdo con lo establecido mas adelante, de manera de poder ubicar exactamente los tacos, cajones, etc.,
para dichos pasos.

Los moldes se armaran a nivel y a plomo y se dispondran de forma tal que puedan quitarse los de columnas
y laterales de viga, para los que sera necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin remover,
lo que inmovilizard las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentra. Lo mismo ocurrira de ser necesario en
las losas en la que se dispondran puntales de seguridad en el centro y equidistantes entre si.

Para facilitar la inspeccién y la limpieza de los encofrados, en el pie de columnas y tabiques se dejaran
aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procedera con el fondo y laterales de las vigas y en
otros lugares de los encofrados de fondos inaccesibles y de dificil inspeccién y limpieza.

Cuando sea necesario también se dejaran aberturas provisionales para facilitar y vigilar la colocacién y
compactacién del hormigdn a distintas alturas de los moldes.

Se dard a los moldes de las vigas de mas de 5 m de luz, contraflechas minimas de 2 mm por metro, para tener
en cuenta el efecto de asiento del andamiaje. Cuando sea necesario se repartira la presion de los puntales
por medio de tablones que hagan las veces de base o capitel.
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Los puntales de madera no tendran seccién transversal menor de 7 cm x 7 cm. Podran tener como maximo
un empalme y el mismo debera estar ubicado fuera del tercio medio de su altura. Las superficies de las dos
piezas en contacto deberan ser perfectamente planas y normales al eje comun del puntal. En el lugar de las
juntas, las cuatro caras laterales seran cubiertas mediante listones de madera de 2,5 cm de espesor y
longitud minima de 70 cm perfectamente asegurados y capaces de transmitir el esfuerzo a que esté sometida la
pieza en cuestion.

Debajo de las losas solamente podrd colocarse un maximo de 50% de puntales empalmados, uniformemente
distribuidos. Debajo de las vigas, solamente un 30% en las mismas condiciones.

Al construir el encofrado se tendra en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes
de seguridad) sin tocar. Estos soportes de seguridad se corresponderdn verticalmente entre los pisos
sucesivos. Para vigas de luces hasta 6 m sera suficiente dejar un soporte en el medio, en cambio para vigas
de luces mayores de 6 m, se aumentara el nimero de los mismos.

Las losas con luces de 3 m o mas tendrdn al menos un soporte de seguridad en el centro, debiendo
incrementarse el nimero de puntales para luces mayores, colocandose equidistantes entre si y con una
separaciéon maxima de 6 m. Estos soportes no deberan ser recalzados.

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocacién del hormigdn se procedera a limpiar
cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las armaduras y de los elementos metalicos que deban
guedar incluidos en el hormigén.

3.8 PREVISION DE PASES, NICHOS Y CANALETAS

El Contratista debera prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicaran los elementos
integrantes de las distintas instalaciones de que se dotara al edificio, los orificios, nichos, canaletas y
aberturas de tamafio adecuado, para permitir oportunamente el pasaje y montaje de dichos elementos.

Para ello el Contratista consultard todos los planos de instalaciones complementarias que afecten al sistema
estructural y coordinara su trabajo con los Contratistas de las respectivas instalaciones, de forma tal que los
tacos, cajones, etc., queden ubicados exactamente en la posicidn establecida.

La ejecucion de todos los pases, canaletas, tacos, etc. en vigas, losas, losas de sub-presidn, tabiques,
columnas, etc., previstos en planos y/o planillas, y/o planillas de célculo, y sus refuerzos correspondientes,
deberdn estar incluidos en el precio global de la propuesta. No se considerara ningun tipo de adicional por
este tipo de trabajos, como asi tampoco por aquellos provisorios que mas tarde deban ser completados y/o
tapados y que sirvan como auxiliares de sistemas constructivos y/o para el pasaje de equipos del Contratista
o de las instalaciones complementarias propias de la obra, en el momento oportuno.

Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, seran prolijamente ejecutados y preparados, de manera
gue la conicidad de las caras de contacto con el hormigdn, lisura de las superficies y aplicacion de la pelicula
antiadhesiva, faciliten su extraccién, operacion esta que el Contratista ejecutara simultdneamente con el
desencofrado de la estructura.
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3.9 DESENCOFRADO Y REPARACION DE FALLAS

3.9.1 Desencofrado

El momento de remocién de las cimbras y encofrados serd determinado por el Contratista con intervencién
de la Inspeccidn. El orden en que dicha remocion se efectle sera tal que en el momento de realizar las tareas
no aparezcan en las estructuras fisuras o deformaciones peligrosas o que afecten su seguridad o estabilidad;
también debera evitarse que se produzcan roturas de aristas y vértices de los elementos.

En general los puntales y otros elementos de sostén se retiraran en forma gradual y uniforme de manera
gue la estructura vaya tomando carga paulatinamente; este requisito serd fundamental en aquellos
elementos estructurales que en el momento del desencofrado queden sometidos a la carga total de célculo.

La Direccidén de Obra exigird en todo momento el cumplimiento de los plazos minimos de desencofrado que
se establecen en el articulo 6.2 del CIRSOC 201-2005, para lo cual es imprescindible llevar correctamente el
"Registro de Fechas de Hormigonado" a que ya se refirié en estas Especificaciones (Articulo 3.3).

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacién de la Inspeccién y todos los desencofrados se
ejecutaran en forma tal que no se produzca dafio al hormigdn. Se esperara para empezar el desarme de los
moldes a que el hormigdn haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y al de la carga a
gue pueda estar sometido durante la construccion. Las operaciones de desencofrado seran dirigidas
personalmente por el Representante Técnico de la Empresa.

Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas se descubriran los lados de los moldes de
las columnas y vigas, en que aquellas se apoyan, para examinar el verdadero estado de justeza de estas
piezas.

Debera tenerse en cuenta el ritmo de hormigonado para no solicitar un elemento con cargas superiores a
las previstas en el calculo. Si al desencofrar se verificase que alguna parte de la estructura ha sufrido los
efectos de una helada, ésta serda demolida en su totalidad.

Los soportes de seguridad que deberan quedar, segun lo establecido, permaneceran posteriormente por lo
menos en las vigas y viguetas 8 dias, y 20 dias en las losas.

Los moldes y los puntales seran quitados con toda precaucidén, sin darles golpes ni someterlos a esfuerzos
gue puedan ocasionar perjuicios al hormigoén.

3.9.2 Reparacién de Fallas

a) Reparaciones del Hormigdn:

El Contratista debera corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigdn como sea necesario
para obtener hormigones y superficies de hormigones que cumplan con los requisitos de estas
Especificaciones y de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se completaran tan pronto como sea posible
después del retiro de los encofrados y, cuando sea posible, dentro de las 24 hs después de dicho retiro. El
Contratista mantendra informada a la Inspeccion cuando se deban ejecutar reparaciones al hormigén, las
gue se realizaran con la presencia de la Inspeccidn, salvo autorizacién en contrario de esta ultima en cada
caso particular.
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Se eliminaran con prolijidad todas las proyecciones irregulares o indeseables de las superficies de los
hormigones cuando se especifique la terminacidon de "hormigdn a la vista".

En todas las superficies de hormigdn, los agujeros, nidos de piedras, esquinas o bordes rotos y todo otro
defecto no seran reparados hasta que hayan sido inspeccionados por la Inspeccién.

Después de la inspeccidn por parte de ésta ultima, y a menos que se ordenara otro tratamiento, se repararan
todos los defectos extrayendo los materiales no satisfactorios hasta un espesor minimo de 2 cm y colocando
hormigdn nuevo hasta obtener una buena terminacion a juicio de la Inspeccién.

El hormigdn para reparaciones sera el mismo que corresponde a la estructura. Estas reparaciones recibiran
un tratamiento de curado idéntico al del hormigén comun.

En caso de que, a solo juicio de la Inspecciodn, la estructura no admita reparacién, debera ser demolida.

b) Remiendo y Plastecido de Huecos:

El remiendo y plastecido de huecos, nichos de piedra y reconstituido de aristas que fuere menester por
imperfecciones en el colado o deterioros posteriores se realizard utilizando mortero de cemento
cuidadosamente dosificado; para estructuras a la vista se utilizard mezcla de cemento con cemento blanco
y resina para obtenerla coloracién de los paramentos de la estructura terminada.

No se aceptara la reparacion de superficies dafiadas o mal terminadas por aplicacion de revoques o peliculas
continuas de mortero, lechada de cemento y otro tipo de terminacién.

Previamente a su plastecido las superficies seran picadas, perfectamente limpiadas y tratadas con sustancias
epoxi que aseguren una perfecta unidn entre los hormigones de distinta edad.

En ningln caso se permitird la ejecucidén de estas reparaciones sin una inspeccion previa de la Inspeccion
para determinar el estado en que ha quedado la estructura una vez desencofrada.

3.11 CONTROL DE CALIDAD

3.11.1 Toma de Muestras y Ensayos

Durante la ejecucion de la obra se realizaran ensayos normalizados de control para verificar si las
caracteristicas previstas, que definen la calidad del hormigdn en todas sus edades, son obtenidas en obra.
Dichos ensayos se regirdn por lo establecido en la parte 3 del Capitulo 4 del CIRSOC 201-2005 y se deben
realizar a partir de muestras extraidas en obra, estando tanto la extraccién como estos bajo la
responsabilidad del Director de Obra. En ninguln caso, los resultados de los ensayos y registros de control
interno y/o externo de la planta elaboradora eximiran al Director de Obra de realizar los ensayos de Control
de Conformidad que le corresponden de acuerdo con el presente. Los resultados de estos deberan
entregarse a la Inspeccién a medida que se obtienen.

La calidad del hormigdn serd determinada mediante el ensayo a rotura, segin Norma IRAM 1546, de
probetas cilindrica de didmetro 0,15 m y altura 0,30 m moldeadas, utilizando hormigdn extraido del pastén
a utilizar en la estructura y curadas segun Norma IRAM 1524. Deberan realizarse 3 probetas por cada paston.
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Las probetas realizadas durante toda la obra deberan estar debidamente rotuladas con numero de probeta
y fecha de moldeado. Simultaneamente el jefe de obra debera llevar una planilla en la que se describa que
numero de probeta corresponde a cada sector hormigonado. Esta informacion debera estar disponible para
la Inspeccidon en todo momento que se requiera.

Los valores de rotura del hormigdn a la edad de 28 dias deberdn tener una tensién caracteristica de rotura
o'bk igual o superior a la especificada en los planos, especificaciones técnicas particulares o en el CIRSOC
201-2005 para la estructura que se trate.

La consistencia del hormigdn sera continuamente vigilada y los ensayos de asentamiento para verificarla se
realizaran varias veces al dia.

De acuerdo a lo establecido en la parte 4 del Capitulo 4 del CIRSOC 201-2005, si la evaluacién de acuerdo a
lo indicado anteriormente indicara que un lote o fraccién de un lote es no conforme, se debera acotar el lote
o fraccion de este y se deberan extraer testigos de hormigon. Los testigos deben ser extraidos en lugares
gue no afecten la estabilidad de la estructura, empleando un equipo que asegure la extraccidon de muestras
no alteradas del hormigdn de la estructura y tanto la extraccidon como los ensayos deben ser realizados bajo
la supervision de la Direccion de Obra.

La extraccidn, su preparacién para el ensayo de resistencia y la correccién de los resultados por esbeltez, se
debe realizar segun la norma IRAM 1551. El ensayo a la compresion se realizara segun la norma IRAM 1546.

Los resultados de todos ellos seran analizados por la Inspeccion, quien tomara la decision final de como
proceder con la estructura en cuestion e informara a la contratista. Luego de su estudio, deberan archivarse
en forma ordenada y estaran a disposicidon de la Inspeccién cuando la misma lo requiera.

3.11.2 Ensayos de Carga

Se ejecutaran ensayos de carga en cualquier estructura a indicacién de la Inspeccién, bien para la simple
comprobacién de la bondad de la misma o para saber a qué atenerse sobre la calidad y condiciones de las
que por cualquier circunstancia resultaran sospechosas. La programacion y ejecucion de los ensayos de carga
estardn a cargo de equipos de profesionales o laboratorios especializados que posean la aprobacidn previa
de la Inspeccidn.

Los ensayos serdn por cuenta del Contratista. El costo de los mismos estara a cargo del Comitente sélo en
caso de que los resultados de dichos ensayos no sean satisfactorios a juicio de la Inspeccidn. En este caso, el
Contratista tendra a su cargo y costo la demolicion de las estructuras defectuosas y la reejecucién de las
mismas.

NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
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AREA INGENIERIA INFRASTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Doc. ne: 22007-001-G-

ANO4-R.B

LICITACION PUBLICA N°8 - CGPBB/2024

Fecha: 13-11-2024

)|

. PUERTO' ANEXO IV — PLANILLA DE COTIZACION Revision:8
BAHIA BLANCA vig 1de 1
SRR b e CERCOS MUELLE CARGAS GENERALES S19
‘ Item ’ Descripcidn - Ubicacion ‘ Unidad ‘ Cant. ‘ $/unid. ‘ VALOR $ ‘

e 3

Item 1 - INGENIERIA DE DETALLE Y CONFORME A OBRA

‘ 1 ‘ Ingenieria de detalle y conforme a obra ‘ gl ‘ 1 ‘ ‘
item 2 — DESMONTE DE LO EXISTENTE
‘ 2 ‘ Desmonte de lo existente ‘ gl ‘ 1 ‘ ‘ ‘
item 3 - PROVISION Y COLOCACION DE CERCOS Y PORTONES
3.1 Cerco Puesto 1 ml 26
3.2 Cerco Portén 3 ml 18,6
3.3 | Cerco Portén 4 ml 7,6

4.1 Jaulas de proteccion de escaleras de acceso bajo muelle un 3

4.2 | Jaulas de proteccion de escaleras sobre linea de muelle un 2

3 ra ra

Item 5 - PROVISION Y COLOCACION DE SEMICUBIERTO

5 ‘Semicubierto ‘ m2 ‘ 18 ‘ ‘

I3 ~ s

Item 6 - CANEROS Y CAMARAS

g 1

6 ‘ Cadmaras y cafieros

7 7 s

Item 7 — INSTALACION ELECTRICA

7.1 ‘Instalacic’)nenPuestol ‘ gl ‘ 1 ‘ ‘

7

Iltem 8 — LIMPIEZA DE OBRA

@
[uny

8 ‘ Limpieza general

VALOR $ TOTAL (S/IVA)
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h m Doc.N®:  22007-001-G-
— LICITACION PUBLICA N°8 - CGPBB/2024 osRe

Fecha: 13-11-24
— A%ﬁﬁg ANEXO V — PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS vt B
- - CERCOS MUELLES CARGAS GENERALES S19 1o
OFERENTE: FECHA:
ITEM N°
UNIDAD:
CANTIDAD:
A — MATERIALES
DESIGNACION CUANTIA | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
s -
TOTAL MATERIALES $ -
B — MANO DE OBRA
CATEGORIA RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
OFICIAL ESPECIALIZADO $ -
OFICIAL
TOTAL MO $ -
C — TRANSPORTE
CATEGORIA RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
s -
TOTALTRANSPORTE | $ -
D — AMORTIZACION DE EQUIPOS E INTERESES
EQUIPO RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
S -
TOTAL AMORT s ;
E — REPARACION E IMPUESTOS
EQUIPO RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
S -
TOTALREPARACION | $ -
F — COMBUSTIBLES o ENERGIA Y LUBRICANTES
EQUIPO RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
S -
TOTAL COMBUSTIB $ -
COSTO - COSTO | $ -
G- GASTOS GENERALES % E .
SUMA $ -
H- GASTOS FINANCIEROS % $ -
I- BENEFICIOS % $ -
SUMA $ -
J- GASTOS IMPOSITIVOS % $ -
PRECIO S -
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AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Doc.N?:  22007-001-G-
ANO6-R.B

‘-‘ LICITACION PUBLICA N°8 - CGPBB/2024

Fecha: 13-11-2024

, PUERTO’ -
BAHIA BLANCA ANEXO VI - PLAN DE TRABAJOS Revision: B
' , CERCOS MUELLES CARGAS GENERALES S19
Pag.: 1de 1
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

item Descripcion U | Cant.

S1 S2 S3 sS4 S5 S6 S7 S8 S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20

1 Ingenieria de detalle y conforme a obra

2 Desmonte de lo existente

Provisidn y colocacién de cercos y
portones

3.1 | Cerco Puesto 1

3.2 |CercoPortén3

3.3 |Cerco Portén 4

4 | Jaulas de proteccion de escaleras

Jaulas de proteccion de acceso bajo

4.1
muelle
42 Jaulas de proteccion sobre linea de
’ muelle

5 Semicubierto

6 | CAmarasy caferos

7 Instalacion eléctrica

7.1 |lInstalacién en Puesto 1

8 Limpieza general
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| = AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Doc.Ne:

7 ’ 22007-001-G-ANO7-R.B
== LICITACION PUBLICA N°8-CGPBB/2024
. PUERTO’ _ 4 Fecha: 13/11/2024
BAHIA BLANCA ANEXO VII - PLAN DE CERTIFICACION
NSORCIO D N CERCOS MELLE CARGAS GENERALES S19 Revision: B
Pag.:1de1
CONTRATISTA:
i Preci i
ftem Descripcién Unidad | Cantidad Un'i‘:::o PT'EE:I’ MES 1 MES 2 MES ... MES.. | MES'N" | TOTAL
$ 100,00 $ 100,00
$ 100,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  100,00%
$ 100,00 $ 100,00
$ 100,00
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%  100,00%
$ 100,00 $ 100,00
$ 100,00
0,00% 0,00%  100,00% 0,00% 0,00%  100,00%
$ 100,00 $ 100,00
$ 100,00
0,00% 0,00% 0,00%  100,00% 0,00%  100,00%
$ 100,00 $ 100,00
$ 100,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  100,00%|  100,00%
$ 100,00 $ 100,00
$ 100,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  100,00%|  100,00%
$ 100,00 | $ 100,00 | $ 100,00 | $ 100,00 | $ 200,00 $ 600,00
TOTAL $ ELL 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 33,33%  100,00%
ACUMULADO 3 100,00 | $ 200,00 | $ 300,00 S 400,00 | $ 600,00
16,67% 33,33% 50,00% 66,67%  100,00%
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ACUERDO MARCO

dias del mes de mayo de 2022, se retinen por una parte el CONSORCIO
DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA, CUIT 30-66414911-
3, con domicilio en Av. Dr. Mario M. Guido s/n de Ingeniero White, Bahia
Blanca, representado en este acto por su Presidente, Sr. Federico
Esteban Susbielles, DNI 21.739.178 y su Director Secretario Sr. Carlos
Alberto Sosa, DNI 10.102.538 en lo sucesivo “EL CONSORCIO”; y por
la otra la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (U.0.C.R.A) — SECCIONAL BAHIA
BLANCA, representada por el Sr. Carlos Segundo J. De Boer, DNI
25.720.375, en su caracter de Secretario General Seccional Bahia
Blanca en adelante “EL GREMIOQ”, conjuntamente denominadas “LAS
PARTES”, quienes conforme los siguientes

ANTECEDENTES:

———

Que el Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca es un Ente de

Derecho Publico No Estatal creado por la Ley N° 11.414 de la Provincia

de Buenos Aires, a cuyo cargo se encuentra la administracién y

explotacion del Puerto de Bahia Blanca, en funcién de lo establecido por

' los articulos 12 y cctes. de la Ley 24.093 y articulo 12 del Decreto PEN

'f‘\\\\ 769/93, como condicién para la transferencia del citado Puerto de la
\/ orbita nacional a la provincial.

Que por el articulo 7 inciso h) de la Ley N° 11.414 se otorga a dicha
entidad portuaria la facultad de concertar convenios con entes pablicos
o privados, argentinos o extranjeros, de cooperacién y asistencia técnica
g\g o cientifica, para el cumplimiento de su objeto y funciones.

NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
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Que la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA
ARGENTINA UOCRA es una entidad sefiera sindical de la Republica
Argentina que ejerce la legitima representacion de los trabajadores y

trabajadoras de la construccion a lo largo y ancho del pais.

Que para la consecucién de sus objetivos de accion sindical, dicha
entidad gremial propende acuerdos y politicas que no sélo garanticen la
defensa del salario y los derechos laborales y sindicales de sus
representados, sino también, el abordaje y la cobertura de aspectos mas
abarcativos que propician la mejor calidad de vida y trabajo de sus
afiliados.

Que en tal contexto ha desarrollado herramientas de apoyo generando
asi un colectivo de respuestas amplio para atender la diversidad de
demandas que los trabajadores y trabajadoras de la construccion y sus

familias tienen a lo largo de su vida.

Que entre sus premisas se destaca la de consolidar una accion sindical
moderna que desde wuna accion pragmatica, propositiva y
transformadora busca asegurar un futuro sustentable que garantice el
derecho de los trabajadores y trabajadoras a integrarse a una sociedad
con pleno empleo y sin exclusiones de ninguna naturaleza.

Que la UOCRA considera que la unica via para consolidar dichos
objetivos resulta la elevacion de la calidad del trabajo y generacion de
empleo en las empresas del sector, que a partir de un justo equilibrio de
intereses coadyuven a la sostenibilidad y crecimiento del sector privado
de la construccién y del sector publico y representante de intereses
publicos que en cumplimiento de sus objetivos contratan obras
orientadas a la satisfaccion del interés general.

Que el Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca resulta un
destacado comitente de obras en el partido de RehicpsBRNE859-CGPBB-JA#GAF
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avocandose en cumplimiento de sus objetivos estatutarios, al
mantenimiento, recuperacion y construccion de obras maritimas
portuarias, las cuales requieren la labor del universo de trabadores
representados por la UOCRA.

Que el trabajo de construccion en el ambito portuario maritimo se
destaca y diferencia de otras ramas enmarcadas en el CCT 76/25 y la
Ley 22250, por el entorno fisico portuario, la tipologia de obras y las
reglamentaciones especificas que deben cumplirse en ocasién de la
ejecucion de obras especificas por parte de empresas del rubro, asi
como por los trabajadores y trabajadoras afectados a ellas.

(N Que por otra parte, ambas entidades firmantes reconocen la necesidad

de consolidar el camino iniciado por UOCRA y Consorcio de Gestién del

Puerto de Bahia Blanca a los efectos de eliminar todo rasgo o vestigio

de violencia laboral contra la mujer y discriminacién por identidad de

\ género, fomentando la empleabilidad de mujeres y personas travestis,

transexuales, transgénero e intersexuales en el sector de la

construccién, promoviendo politicas educativas y capacitaciones

especificas, reivindicando el compromiso en la lucha contra la violencia

& y el acoso en el mundo del trabajo, impulsando la creacién de espacios
\ \ de trabajo seguros, inclusivos y libres de violencia.

f/ Que con relacién a dicho objetivo se reconoce como hito basal la caja de
herramientas contenidas en los instrumentos “Un Compromiso con la
Igualdad” y “Promocién de la igualdad de género en el sector sindical a
través de la introduccion de la perspectiva de las masculinidades”, del
que fueron parte la OIT, la ONU MUJERES, la ONUSIDA, la OPS, el
PNUD, el UNICEF, el UNFPA, el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nacién y la Fundacién UOCRA.

% NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
SECRETARIO GENERAL

U.0.C.R.A. Secc. B. Blanca
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Que el Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca es una entidad
comprometida con la elevacion de la calidad de vida y seguridad de los
trabajadores y trabajadoras que laboran en su ambito de actuacion y
entorno, desarrollando en tal sentido politicas y programas de

capacitacion especificos en seguridad y salud.

Que en tal sentido, y siguiendo lineamientos nacionales e
internacionales, el CGPBB ha entendido que la formacion profesional de
sus cuadros administrativos, como de la totalidad de los trabajadores y
trabajadoras portuarias, tal como lo define la OIT resulta “un cruce de
caminos entre la inclusion social y la competitividad econdmica” donde
es necesario superar el falso dilema que intenta mantener esos caminos

en sendas paralelas.

Que en esa linea de pensamiento se enrola tanto la UOCRA como el
CGPBB, haciendo prevalecer en el centro de la negociacion y acuerdo
entre las partes la idea de que la elevacion de la calidad de vida y la
motivacion del trabajador y trabajadora para involucrarse en programas
de formacion continua posibilitara la adecuacién entre las cada vez mas
exigentes demandas del sector de la construcciéon portuaria especifica
asi como de las empresas radicadas en el ambito portuario, con las

competencias de los trabajadores y trabajadoras.

Que en ese sentido, la formacién del trabajador y trabajadora no sélo es
un derecho, sino ademas un deber a cumplir por estos como forma de
colaborar con los objetivos que ée propone hoy nuestra sociedad, y que
a su vez representa un ejemplo para sus familias y congéneres.

Que ambas partes comparten su visiéon con relacién al desarrollo local y
territorial, asi como en la necesidad de fortalecer el vinculo entre si
mediante la realizacién de actividades conjuntas que propendan a

mejorar la calidad de vida del trabajador y trabajadora de la construccion
NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
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y su familia, asi como la sostenibilidad y crecimiento de las empresas de
la construccion y la calidad y eficiencia de las obras que resultan

estratégicas y de interés comun para el sector portuario y comunidad en
general.

CONVIENEN celebrar el presente Acuerdo Marco sujeto a las siguientes
clausulas:

PRIMERA: “LAS PARTES" se comprometen a establecer un vinculo de
cooperacion reciproca, coordinando esfuerzos con miras a la promocién
y ejecucion de actividades que propendan a elevar la calidad de vida,
especializacion y empleabilidad del trabajador y trabajadora de la
construccion portuaria, con base en la mejora de sus condiciones
laborales, salariales, de seguridad e higiene, asi como de igualdad de
oportunidades y no discriminacion.

n SEGUNDA: Entre las lineas de accién vinculadas al desarrollo de
actividades a ejecutar en cumplimiento del presente acuerdo en forma
; conjunta o individual, se proponen, de modo no excluyente:

a) Capacitacion y certificacion “AO” necesaria para el personal que
/T\ ejerce actividad, oficio o profesién en Jurisdiccion sometida al Cédigo de
Proteccion e Indemnidad de Buques e Instalaciones implementado por la

Prefectura Naval Argentina para las interfaces portuarias de la Republica

Argentina,
R\
\ "\ b) Capacitacién y certificacion en condiciones de seguridad, higiene
W laboral y medioambientales especificas para el trabajador y trabajadora

que se desempefie en ambito portuario maritimo, con particular
fortalecimiento en conocimientos relacionados con el trabajo sobre
espejo de agua, linea de atraque, infraestructura de amarre y muelles y

. § :> riesgos industriales portuarios.

c) Capacitacion y certificacion en formacién de trabajadores y
jadoras de UOCRA para la especialidN@<292£=0001065%,CEPBB-OAGAF

CARLOS J. DE BOER

SECRETARIO GENERAL A0
U.0.C.R.A. Secc. B. Blanca Pagl na 88 de 112



en Ambito Portuario”.

d) Capacitacion y promocion de empleabilidad bajo politicas y
programas de igualdad que contemplen y protejan al trabajador y
trabajadora que se desemperfie en “Obra Portuaria” contra todo tipo de
violencia laboral y/o discriminacién por orientacién sexual e identidad de
género.

f) Mejora de condiciones salariales y beneficios para el trabajador y
trabajadora que se desempefie en “Obras Portuarias” u “Obras del
Ambito Portuario”

9) Capacitacion y entrenamiento de trabajadores y trabajadoras de
UOCRA en nuevas practicas constructivas, administrativas,
manipulacién y operacion de herramental y tecnologias aplicables al
sector de la construccion portuaria.

TERCERA: A los efectos de la ejecucion de las actividades propuestas y
de las que se puedan desarrollar al amparo del presente Acuerdo, la
UOCRA y el CGPBB pondran a disposicion del cumplimiento de los
objetivos pactados, los cuadros técnicos propios de cada una de las
partes, y en el caso de la UOCRA, sus dependencias especificas o
entidades vinculadas, a saber, sin caracter taxativo, Fundacion UOCRA,
UOCRA Mujer, Asociacion Civil Mano de Obra en Red Solidaria
(A.M.O.R.E.S) y su Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo.

CUARTA: En el cumplimiento del presente acuerdo marco, como asi en
el de los convenios especificos que se suscriban en el futuro, el personal
afectado por cada una de “LAS PARTES” mantendra su situacion de
empleo y revista y continuara dependiendo econémicamente de aquella
que la haya designado.

QUINTA: ElI CGPBB, en el marco del presente acuerdo y con la
vocacion de fomentar la efectiva consecucion de los objetivos

planteados, ofrece como ventaja y condicién para los trabajadores y
NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
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trabajadoras comprendidos en el ambito de representacion de la
U.O.C.R.A que laboren para empresas del ambito de aplicacion de la Ley

22.250y el CCT 76/75 a contratar por el CGPBB en caracter de comitente

en obras portuarias, como asi también sus subcontratistas y/o terceros
vinculados a estos y aquellas, que ejecuten tareas propias de la industria

de la construccion, de conformidad con el Articulo 1 de la citada Ley y

C.C.T. 76/75, y ramas subsidiarias, las mejoras que, como base minima

para remuneracion, condiciones laborales y de seguridad higiene, se

detallan en el Anexo | de este acuerdo, las cuales podran ser elevadas

o perfeccionadas por las empresas contratistas y la Entidad Sindical, en

el marco de la libertad de negociacioén colectiva o por empresa o grupo

de empresas que establecen las normas vigentes. Las partes acuerdan

i que estas mejoras soélo seran aplicables a partir de la suscripcion del

‘ presente y a obras por licitar o contratar por parte del CGPBB como
/’ comitente, no alcanzando las obras en ejecucion ya contratadas o en

f ' proceso de licitacién ya publicado.

\ Asimismo, se promovera la incorporacién y empleabilidad de
trabajadores y trabajadoras con domicilio en la regién del Puerto de
Bahia Blanca, con especial atencién a los trabajadores y trabajadoras
domiciliados en el Partido de Bahia Blanca que deberan ocupar un

O\ minimo del 70% del plantel. Quedan exceptuados de este parametro los
W\ N\ puestos que requieran una especialidad o un expertise del trabajador o
\X trabajadora cuya oferta sea insuficiente en la region.

Por su parte, la UOCRA Seccional Bahia Blanca, creara una lista

especifica en el marco de su Bolsa de Trabajo prevista en el CCT 76/75,
Q en donde se incorporaran a los efectos establecidos en dicha norma y
en este Acuerdo, a aquellos trabajadores y trabajadoras de la UOCRA
que hayan cumplimentado en todo o en parte, los cursos de capacitaciéon
y especializacién especificos que las partes pondran en marcha a partir

de la suscripcion del presente. Los Contratistas, Subcontratistas y
NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
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terceros vinculados contratados por el CGPBB para la ejecucion de
obras portuarias, deberan recurrir a dicha lista en primer término, a los
efectos de la incorporacion de personal conforme prevé con caracter

general el articulo 9 del citado Convenio Colectivo.

SEXTA. Las condiciones ofrecidas por el CGPBB en la clausula
precedente, seran establecidas como pautas a observar por parte de
oferentes o proponentes en la documentacion que sea utilizada como
base de sus contrataciones, y resultaran de cumplimiento obligatorio
para las Empresas Contratistas, Subcontratistas y/o terceros vinculados
que deberan manifestar su aceptacion expresa al momento de
formular sus ofertas o propuestas de contratacion.

SEPTIMA: EI control del cumplimiento del presente acuerdo sera
facultad de la UOCRA quien podra reclamar y exigir la observancia
de las pautas previstas en el Anexo | del presente por parte de
todas las Empresas Contratistas, Subcontratistas y/o terceros
vinculados del CGPBB, comprendidas en su ambito de aplicacion,
y por ese Ente portuario contratadas. En caso de constatar alguna
situacion anémala, la UOCRA se compromete a comunicar dicha
circunstancia al CGPBB con caracter previo a tomar cualquier tipo
de accién gremial y/o solicitar la intervenciéon de las autoridades

administrativas o judiciales competentes.

Del mismo modo, las Empresas Contratistas, Subcontratistas y/o
terceros vinculados del CGPBB que tengan algun diferendo con la
entidad sindical relativo a la interpretacién, alcance y/o ejecucion del
presente acuerdo, deberan acudir por ante el CGPBB comunicando tal
situaciéon con caracter previo a tomar cualquier medida que pueda
afectar la relacién entre ellas o los derechos de los trabajadores en forma
definitiva.

En tales casos, el CGPBB analizara la cuestién planteada por la
UOCRA o por la empresa o empresas y convocara,@5$ Paste868-copPeB-JAHGAE
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una mesa de dialogo y conciliaciéon en un plazo maximo de 10 dias
habiles con la finalidad de resolver el planteo formulado.

/ 7 OCTAVA: Los trabajadores y trabajadoras de la UOCRA seran
/ acreedores de los beneficios establecidos por este acuerdo, en la

medida en que cumplan con los objetivos de seguridad e higiene

7<) previstos por las normas y reglamentos vigentes para las obras que
se ejecuten en ambito portuario contratadas por el CGPBB, y que

asistan a las capacitaciones que brinde el CGPBB, sus empresas

\ contratistas o subcontratistas, o bien la UOCRA, a desarrollarse
Ot preferentemente dentro del horario de trabajo y a lo largo de la

\ ejecucién de la obra o con caracter previo a su inicio, como etapa
v de induccién.

Conformes las partes, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y
aun solo efecto, en el Puerto de Bahia Blanca a los } dias del mes
(> [~ TH— mayo de 2022.

CARLOS J. DE BOER

p

SECRETARIO GENERAL CARLOS A. SOSA
U.O.C.RA. Sece. B. Blanca DIRECTOR SECRETARIO
C.G.PB.B.
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ANEXO I

Condiciones de Contratacién de trabajadores y trabajadoras bajo CCT
76/75 Ley 22250 “Zona A" para empresas Contratistas, Subcontratistas
y/o terceros vinculados en obras portuarias o ejecutadas en el ambito
portuario del Puerto de Bahia Blanca contratadas por el Consorcio de
Gestion del Puerto de Bahia Blanca.

Articulo 1: A los efectos indicados en la cldusula QUINTA del Acuerdo
Marco al que accede este Anexo I, los trabajadores y trabajadoras de la
construccién representados por UOCRA que integren las categorias
laborales definidas a nivel nacional para la “Zona A” percibiran los
siguientes porcentajes adicionales a las escalas salariales fijadas:

,’q Categorias para todas | Adicional convenio
il las ramas CGPBB
| Ayudante 25%
<\ Sereno 25%
| Medio Oficial 25%
\ Oficial 25%
Oficial Especializado 25%
,\ij\ Premio por Asistencia Perfecta: Las partes acuerdan establecer un premio

por asistencia perfecta de caracter remuneratorio consistente en el 10%
del sueldo bruto determinado antes de la bonificacién por asistencia
indicada en el CCT 76/75. El trabajador o trabajadora sera beneficiado
del mencionado premio exclusivamente en los periodos en que no

<z

presente ausencias injustificadas.
Los adicionales del CCT 76/75 no quedan absorbidos ni comprendidos

d e estos porcentajes pactados.
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Articulo 2: El CGPBB exigira como condicion de contratacién que sus
Contratistas, Subcontratistas y/o terceros vinculados provean medios de
transporte propios o contratados, con la finalidad de que los trabajadores
y trabajadoras que se desempefien en el ambito portuario en obras
contratadas por el CGPBB, puedan trasladarse desde su domicilio hasta
el lugar de emplazamiento de la obra, y regresar a este, una vez
finalizada la jornada laboral, mediante la implementacién de recorridos
que aseguren que el punto en el cual el vehiculo recoge o regresa al
trabajador o trabajadora no se encuentre en un radio mayor a los 600
metros del domicilio.

Articulo 3: Las empresas alcanzadas por la definicion establecida en la
cldusula QUINTA del acuerdo principal al que accede este Anexo I,
deberdn proveer servicio de comida para que los trabajadores y
trabajadoras puedan acceder a almuerzo o cena segin corresponda,
debiendo observar la totalidad de las disposiciones previstas en el
Decreto 911/96 en cuanto a proveer a los trabajadores y trabajadoras la
infraestructura adecuada (comedor, lavabos, etc.) a tal efecto. En caso
de que la jornada laboral supere las 10 horas de trabajo, se debera
adicionar a tal requerimiento la posibilidad de que el trabajador o
trabajadora acceda a un refrigerio. En el caso de optarse por brindar
vianda en obra, las empresas obligadas deberan exigir a los proveedores
de servicio de comidas contratados el estricto cumplimiento de normas
de calidad y procedimientos bromatoldgicos correspondientes, con
programa de controles periédicos. Asimismo, la dieta proporcionada
debera contener los nutrientes suficientes y adecuados para las tareas
desempefiadas por el personal, asi como la posibilidad de contemplar
casos en los que por prescripcion médica acreditada, el trabajador pueda

sélo ingerir dietas especiales.
NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
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ANEXO II

Primer Programa de Acciones vinculadas al desarrollo formativo y
capacitacion del Personal de UOCRA que desarrolla actividad en dmbito
portuario.

Las partes acuerdan en esta instancia, poner en marcha en el plazo de
30 dias corridos a contar de la firma del presente y hasta el 20 de
diciembre del corriente afio, los siguientes cursos de capacitacion, a
dictarse mediante recursos pedagdgicos propios o bien contratados a
terceros, segun la responsabilidad asignada para cada uno de ellos:

| ‘ a) Capacitacién y certificacion “AO” necesaria para el personal que

) ejerce actividad, oficio o profesion en Jurisdiccién sometida al Cddigo

\ \ de Proteccion e Indemnidad de Buques e Instalaciones

' implementado por la Prefectura Naval Argentina para las interfaces
portuarias de la Republica Argentina, a cargo del Consorcio de
Gestion del Puerto de Bahia Blanca.

b) Capacitacién y certificacién en condiciones de seguridad, higiene

b —e,

laboral y medioambientales especificas para el trabajador y

NN trabajadora que se desempefie en ambito portuario maritimo, con

}; particular fortalecimiento en conocimientos relacionados con el

X j trabajo sobre espejo de agua, linea de atraque, infraestructura de

amarre y muelles y riesgos industriales portuarios, a cargo del
Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca.

c) Capacitacién y promocién de empleabilidad bajo pautas de politicas

y programas de igualdad que contemplen y protejan al trabajador y

_;‘

traba]adora que se desemperie en “Obra Portuaria”, contra todo tipo

/ ﬁ// NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
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d)

de violencia laboral y discriminacion por orientacion sexual e
identidad de género, a cargo de UOCRA a través de UOCRA Mujer.
Capacitacion y entrenamiento de trabajadores y trabajadoras de
UOCRA en nuevas practicas constructivas, administrativas,
manipulacion y operacion de herramental y tecnologias aplicables al
sector de la construccién portuaria, a cargo de Consorcio de Gestién
del Puerto de Bahia Blanca y UOCRA en forma conjunta y con la
participacién de Fundacion UOCRA y la Universidad Tecnoldgica
Nacional Facultad Regional Bahia Blanca.

NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
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—i Avda. Dr. Mario M. Guido s/n

= CP 8103 | Bahia Blanca | Buenos Aires | Argentina
, PUERTO Tel.: (0291) 401 9000

IA BLANCA secretaria@puertobahiablanca.com

CONSORCIO DE GESTION
DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA

Puerto de Bahia Blanca, A2 de julio de 2022.

RESOLUCION N° 34 - CGPBB/2022

VISTO: VISTO: La Ley 11414 Anexo I, articulo art. 7° inc. n), 24 inc. b),
i), la Resolucién N° 15-CGPBB/2019 sus Anexos Iy II, y el Expediente
Electronico: EX-2018-00002465- -CGPBB-JS#GGE;

CONSIDERANDO

Que el Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca es un ente
publico no estatal con individualidad juridica, financiera, contable y
administrativa, con plena capacidad para realizar todos los actos juridicos
y celebrar todos los contratos necesarios para el cumplimiento de su

- objeto y funciones (Articulos 1, 3, y 7 de su Estatuto, aprobado por Ley
\ 11.414).-

Que en base a dichas facultades el Consorcio, mediante Resolucién N°
15-CGPBB/2019 Anexos I y II, aprobé un nuevo Régimen de
Contrataciones del Consorcio de Gestiéon del Puerto de Bahia Blanca,
modernizando el sistema de contratacién de los bienes, servicios y obras

necesarios para el cumplimiento de su objeto, haciendo especial hincapié
en la aplicacion de principios especiales como los de razonabilidad,
publicidad, concurrencia, libre competencia, igualdad, economia y
transparencia. -

gx)\ Que dichos principios, si bien son propios de la administracién publica,

se sostuvo que resultan de utilidad y valor en una gestion basada en

normas de derecho privado, teniendo especialmente en cuenta que el

ente tiene como principal objeto de actuacion una funcién de interés
NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
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publico, como es la administracion y explotacion de un bien del dominio
publico como lo es el Puerto de Bahia Blanca. -

Que en dicha oportunidad se tuvo en miras la creacion de una
herramienta juridica que agilice la gestién de los procesos de compra y
contrataciones del Consorcio, favoreciendo la concrecion de las
necesidades de la entidad en tiempo oportuno. -

Que del art. 4 del Anexo I de la Resolucidén citada, surgen los principios
generales a los cuales se deben sujetar las contrataciones del Ente,
destacandose en lo que aqui importa, el inc. b) que refiere a la eficiencia
de la contratacion para cumplir con el interés comprometido y el
resultado esperado; y el inc. h) que sefala la celeridad, economia,
sencillez y eficacia del tramite. -

Que tomando como norte dichos principios, y luego de mas de dos afos
de practica conforme Reglamento, la Gerencia de Administracion y
Finanzas del CGPBB promovid la realizacion de una reforma al Régimen
vigente con la finalidad de agilizar procesos y evitar cargas
administrativas y/u operativas innecesarias para el correcto
funcionamiento del sistema, de modo de satisfacer las necesidades del
CGPBB con la mejor tecnologia proporcionada a las necesidades, en
tiempo oportuno, en un marco de absoluta transparencia y al menor
costo posible.-

Que puntualmente se considerd pertinente incorporar un procedimiento
especifico para la contratacion de publicidad, incluyéndola en el art. 3 del
Anexo I del Régimen vigente, de modo tal de dotarla de una normativa
que se adapte a las especiales caracteristicas que presentan este tipo de

provisiones. -

Que asimismo se considerd conveniente elevar las unidades de

contratacion previstas para los procedimientos de contralesisid Aies#6659-CGPRB-JAHGAFE
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CONSORCIO DE GESTION
DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA

concurso de precios, modificandose en consecuencia el art. 14 del Anexo
I'y el Anexo II — Cuadro de Competencias del Régimen de Contrataciones
vigente. -

Que con ello se busca mejorar la dindmica de la contratacién, aportando
la flexibilidad y agilidad necesaria para la satisfaccién oportuna de las
necesidades del Ente, sin sacrificar los principios de razonabilidad,
transparencia y concurrencia consagrados en el art. 4 del Anexo I, Res.
15-CPBB/20219.-

Que en lo que hace a las contrataciones directas por causales de

excepcion se regulan nuevos supuestos en base a las experiencias

adquiridas durante la implementacion del Régimen vigente. Se

incorporan supuestos donde la seleccidn del contratista depende de

evaluaciones interdisciplinarias realizadas por las Areas del CGPBB en

base a procedimientos prestablecidos; asi como supuestos que
™\ pretenden hace frente a situaciones de urgencia en la que se encuentre
‘ comprometida la operatividad portuaria o bien se pretenda evitar o
\l minimizar la produccién de un dafio injustificado. -

Por otro lado, se incorporan ciertas flexibilizaciones en lo que hace a la
contratacion por especialidad de modo de dotar de razonabilidad a dicha

excepcion y se amplian los supuestos de contratacién por exclusividad,
é J en orden a garantizar el correcto funcionamiento de sistemas

integrados.-

Por ultimo, se entiende pertinente regular lo atinente al Régimen
Preferencial de Contratacion de Empresa Local de modo homogéneo para
su aplicacién en los procedimientos de contratacién del Ente, con la
finalidad de generar sinergias entre empresas locales y otras empresas,
favoreciendo el principio de concurrencia en procedimientos

competenciales. - NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
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Que en base a los parametros expuestos se han proyectado
modificaciones a la Regulacion Vigente (Anexo I, arts. 3, 14y 23 y Anexo
II del Régimen aprobado mediante Res. 15-CGPBB/2019) junto con un
nuevo Régimen de Preferencial de Contratacion de Empresa Local a
incorporarse como Anexo III, todo ello en ejercicio de las atribuciones
reglamentarias concedidas por el art. 24 inc. i) de su Estatuto (Anexo I,
Ley Provincial N° 11.414). -

Que ha tomado intervencion el Area Legal del Consorcio;
POR ELLO,

El Directorio del Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca, segin
lo decidido en su Reunién del dia 28 de junio de 2022;

RESUELVE:

PRIMERO: Incorporar como inc. e) del art. 3, Anexo I, Res. 15-
CGPBB/2019 el siguiente:

e) Publicidad y contratacion de medios o formatos de difusion de la
actividad institucional.

ARTICULO 2°: Modificar los montos previstos en el art. 14, Anexo I,
Res. 15-CGPBB/2019, los que quedaran fijados del siguiente modo:

Contratacion Directa por Monto: hasta 5.000 UC.
Concurso de precios: hasta 150.000 UC.
Licitacion Privada: hasta 500.000 U.C.

Licitacion Publica: mas de 500.000 U.C

ARTICULO 3°: Modificar en lo pertinente el Cuadro de Competencias
que como Anexo II forma parte de la Res. 15-CGPBB/2019, respetandose

los niveles de autorizacion alli previstos.
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ARTicuLQ 4°: Modificar el art. 23, Anexo I, Res. 15-CGPBB/2019 en
sus incisos a), b) y d), los que quedaran redactados de la forma siguiente:

a) Especialidad: Cuando su especialidad, trayectoria e idoneidad sean
caracteristicas determinantes para el cumplimiento de la prestacion. El
area solicitante debera formular el pedido al Area de Compras, fundando
la necesidad de requerir especificamente los servicios de la persona
humana o juridica respectiva. Asimismo, deberd acreditarse en la
solicitud los antecedentes que acrediten la notoria capacidad cientifica,
profesional, técnica o artistica de las empresas, personas o artistas a

quienes se encomiende la ejecucién de la obra o prestacién del servicio.

El Area de Compras efectuara el pedido de cotizacién fijando una fecha
limite para recibir la propuesta y acompafiara el proyecto de contrato en
el que debera establecer la responsabilidad propia y exclusiva del
\ _ cocontratante, quién actuard inexcusablemente sin relacion de
I\ dependencia con el CGPBB.

b) Exclusividad: Se encuadraran en la presente causal las contrataciones
de bienes, servicios u obras cuyo objeto fuere exclusivo de quienes

j tengan privilegio para ello o0 que sélo posea una determinada persona
humana o juridica, siempre y cuando no hubiere sustitutos convenientes.
En estos casos, deberda quedar documentada en las actuaciones la
constancia de tal exclusividad y la ausencia de sustitutos convenientes
mediante el informe técnico correspondiente del drea requirente que asi
lo acredite. Para el caso de bienes o servicios, el fabricante o prestador
exclusivo debera presentar la documentacién que compruebe el privilegio
de la venta del bien que elabora o del servicio que presta.

En los supuestos en que la exclusividad surja de normas especificas, se
entendera acreditada y documentada con su sola cita.

= NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
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La marca no constituird de por si causal de exclusividad, salvo que
técnicamente se demuestre la inexistencia de sustitutos convenientes, o
bien se acredite la evidente conveniencia de su adquisicion para
garantizar la compatibilidad con sistemas o equipamientos ya instalados
y/o utilizados en el ambito del CGPBB.

El Area de Compras efectuard el pedido de cotizacién fijando una fecha
limite para recibir la propuesta y acompanara el proyecto de contrato a

suscribir.

d) Urgencia y Emergencia: De presentarse razones que objetivamente
demuestren la imposibilidad de efectuar invitaciones para atender la
necesidad que justifica la celebracion del contrato, esta circunstancia y
los motivos de eleccion del contratante deben ser fundamentadas en
forma expresa en el mismo acto; en estos casos, puede dictarse un unico
acto que apruebe el procedimiento desarrollado y adjudique la
contratacion, el que sera suscripto de forma conjunta por las autoridades
con facultades para autorizar y aprobar el procedimiento.

Asimismo, quedaran comprendidas dentro de esta causal aquellas
contrataciones que por las particulares circunstancias facticas y juridicas
que la rodean, requieren de la prestacion del servicio u obra en forma
inmediata, de forma tal que resulte imposible realizar los procedimientos
de emision de solicitud de compra y encuadre administrativo y legal de
modo previo, por tratarse de necesidades inminentes e imprevistas,
derivadas del caso fortuito o fuerza mayor, y se encuentren orientadas a
evitar la produccion de un dafio no justificado, disminuir su magnitud o

no agravarlo.

ARTICULO 5°: Incorporar como incs. h), i), j) y k) del art. 23, Anexo I,
Res. 15-CGPBB/2019 los siguientes:

NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
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h) Contrataciones vinculadas con beneficios al personal en los que la
seleccion del contratista dependa de la eleccién del beneficiario.

i) Contrataciones vinculadas a capacitaciones del personal y gastos
asociados a las mismas (ej. hoteleria y transporte).

j) Contrataciones vinculadas con gastos de representacion de empleados
y Directores.

k) La reparacién de motores, maquinas, vehiculos y aparatos en general,
de propiedad de este CGPBB, o bajo su tenencia, que no admitan, por su
criticidad para la operatoria y/o seguridad portuaria, efectuar el llamado
de invitaciones para la seleccién del contratista conforme lo dispuesto
por el art. 14 del presente régimen.

ARTICULO 6°: Aprobar el Régimen Preferencial de Contratacién de
Empresa Local, el que formara parte de la Res. 15-CGPBB/2019 como
Anexo III.

ARTiguLQ 7°: Establecer que la presente Resolucion sera aplicable a
partir del dia siguiente al de su publicacién en el Boletin Oficial. Los
procedimientos en curso en los que se haya emitido Solicitud de Compra
continuaran bajo la regulacién anterior.

ARTICULO 8°: Registrese, comuniquese a todas las autoridades y
empleados del Consorcio y por Secretaria publiquense en el Boletin Oficial
de la Provincia de Buenos Aires por el término de UN (1) dia. Cumplido,
archivese.

RESOLUCION N° 34 - CGPBB/2022

.

CARLOS A. SOSA
DIRECTOR SECRETARIO
C.G.PB.B.
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ANEXO II Resolucion N° 15-CGPBB/19

Cuadro de Competencias
"|Licitacién Licitacién|Contratacién | Concurso |Ordena iniciar| Aprueba el
Pablica | Privada | Directa por de el procedimiento
y causales de . procedimiento| desarrollado y
excepcion | Precios | 55.eba adjudica o
Subasta Bases de la declara
contratacion | fracasado
Hasta Hasta Hasta Hasta
50.000 25.000 5.000 5.000 Jefe de Gerente de
e uc uc uc Administracion | Administracion
Hasta Hasta Hasta Hasta
100.000 | 50.000 10.000 10.000 Gerente de | Gerente General
uc uC uc uc Administracion
Hasta Hasta Hasta Hasta
250.000 | 100.000 30.000 30.000 |Gerente General| Presidente
uc uc uc uc
Hasta Hasta Hasta Hasta
500.000 | 250.000 50.000 50.000 Presidente Directorio
uc uc uc uc
Mas de Hasta Mas de Hasta
500.000 | 500.000 50.000 150.00 Directorio Directorio
uc uc uc uc

Los montos previstos en el presente Anexo solo regulan los niveles de competencia de
los érganos del CGPBB, sin afectar la eleccién del procedimiento de seleccion, los que se

regiran por los valores previstos en el art. 14 del Reglag@ﬁgzg_%dio%ly_%@% JRIGAF

Contrataciones Directas por Causales de Excepcién (art.
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ANEXO III - Resolucion N° 15-CGPBB/19
Régimen Preferencial de Contratacién Empresa Local

Sera de aplicacién en los procedimientos de contratacién el régimen
preferencial de contratacién de empresa local, el que comprende a las
personas fisicas o juridicas constituidas bajo las modalidades previstas en
la legislacion vigente de la Republica Argentina, cuya actividad comercial,
industrial o de servicios, se desarrolle dentro del Partido de Bahia Blanca
o el Puerto de Bahia Blanca, debiendo poseer alta de contribuyente en
esta ciudad, acreditar habilitacion comercial del Municipio de Bahia Blanca
con una antigliedad no menor a 24 meses, no poseer deuda por ningin
concepto con dicha administracién comunal y poseer al menos, un 70%
de su planta de trabajadores domiciliados en la ciudad de Bahia Blanca.
También sera de aplicacién el mencionado régimen preferencial a aquellas
empresas que cuenten con habilitacion portuaria emitida por el Consorcio
de Gestion del Puerto de Bahia Blanca, la que sera considerada equivalente
a la habilitacién municipal que se extiende por parte del Municipio de Bahia
Blanca en el ejido urbano, conforme art. 7) incs. 1, 4y 6 de la ley 11.414.
Asimismo, deberan contar con una antigiiedad no menor a 24 meses en
el registro de habilitacion concesional del Puerto de Bahia Blanca, no
poseer deuda por ningun concepto con dicho ente y poseer, al menos, y
poseer al menos un 70% de su planta de trabajadores domiciliados en la
ciudad de Bahia Blanca.

Las mencionadas condiciones deberan ser observadas por todos los
subcontratistas que se decidan incorporar en la oferta y la Contratista
estara obligada a informar sobre las subcontrataciones previstas.

Quien invoque el presente régimen de preferencia deberd solicitarlo
formalmente, acompafando la documentacion que acredite el
cumplimiento de los extremos indicados y deberd poseer capacidad legal,
técnica y antecedentes para la ejecucién del objeto de la contratacion.

NO-2024-00010659-CGPBB-JA#GAF
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Este beneficio se aplicara también a las UTEs que se constituyan en
oferentes o a los agrupamientos empresarios bajo compromiso de
constitucion de UTE, cuando una o ambas empresas retnan los requisitos
de localia sefalados anteriormente.

Todos los OFERENTES que cumplan con los requisitos indicados en el
presente articulo gozaran de un beneficio adicional por este hecho, al solo
efecto de la comparacion de la oferta econdémica presentada.

Dicho beneficio consistira en que, al momento de evaluarse las propuestas
y decidirse la adjudicacion, a cada una de las ofertas correspondientes a
los OFERENTES que cumplan con las condiciones detalladas se le
descontara del monto total ofertado, el porcentaje que se indica en el
cuadro que forma parte del presente Anexo. Ello determinara una “oferta
de preferencia local” la que sera tomada como referencia por el CGPBB
como valor comparativo con el resto de las ofertas, integrandosela dentro
del grupo de parametros que se evallen con la finalidad de proceder a la
adjudicacion definitiva de la presente licitacion.

Se deja constancia que la “oferta de preferencia” es valida solamente y en
forma exclusiva a los fines comparativos de las ofertas en el momento de
operarse la adjudicacién. Una vez adjudicados los trabajos, se toma, a
todos los fines que la contratacion implique, el monto original ofertado por
el ADJUDICATARIO.

Para el caso de sujetos conformados bajo la forma de contratos asociativos
de UTEs o compromiso de UTE, este beneficio podra ser solicitado cuando
al menos una de las empresas que la conformen cumpla con las
condiciones de localia dispuestas. De la propuesta acompafiada debera
surgir la descripcion de la organizacion del trabajo y responsabilidad a
asumir por cada parte del acuerdo en el porcentaje asignado, debiendo
tener correlacion con las capacidades técnicas y econdmicas de la empresa

local.
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» La violacién de estas obligaciones podra determinar para el CGPBB y a su
solo criterio, optar por la recisiéon contractual con ejecucion total de la
garantia de cumplimiento de contrato, mas los reclamos indemnizatorios
que por dafios y perjuicios correspondan si la ejecucion de esa garantia
resultara insuficiente, o la exigencia de pago al contratista del diferencial

de valor que implicé para el CGPBB asumir el costo de aplicar el beneficio
de preferencia local.

Opciones|Empresa Local Particpacién en el Agrupamiento |% de némina domiciliados en Partido de BBCA |Oferta de Preferencia
Opcién a) 30% (*) 70% 3%
Opcién b) 50% (*) 70% 5%
Opcidn ¢) Agrupami de Empresas Locales 70% 8%

% de némina domiciliado en Partido de BBCA = es la némina total correspondiente a la Empresa Local.

(*) = en el agrupamiento deberé haber al menos una empresa local con el 30% de participacién en la opci6n a) y 50% de participacion en la opcién b)

Agrupami de Emp Locales = todas las empresas que forman el agrupamiento deberan ser locales y todas deberan cumplir con el 70% de la némina
en forma individual

I N

N
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REQUISITOS GENERICOS PARA LA PRESENTACION DE
POLIZAS DE SEGUROS

CAPITULO I: FORMA

CLAUSULA PRIMERA. INTEGRIDAD.

La podliza se deberd acompanar en su version original, sea en formato papel o digital,
acompafiada de sus condiciones generales, particulares y cualquier otro elemento que la
integre, con mas la documentacién que acredite el pago del premio en tiempo y forma.

CLAUSULA SEGUNDA: SUSCRIPCION.

La pdliza se debera presentar suscripta por representante legal o apoderado de la Compaiiia
Aseguradora con facultades suficientes para el acto.

Si contuviera firma oldgrafa y/o electrénica se debera acreditar, mediante intervencion de
escribano publico, tanto la autoria del firmante, como su caracter y las facultades suficientes
para suscribir la pdliza y obligar a la aseguradora en los términos de su emisién.

Si contuviera firma digital se deberd acreditar, mediante intervencién de escribano publico, el
caracter del firmante y las facultades suficientes para suscribir la pdliza y obligar a la
aseguradora en los términos de su emisioén.

Cuando la péliza solo contuviere firma facsimilar, ademas de incorporar el texto “la presente
poliza se suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el punto 7.8 del
Reglamento General de la Actividad Aseguradora” se deberd acompaiiar la copia certificada
por escribano publico del Acta de Directorio y/o Acta del Consejo de Administracion de la
Companiia Aseguradora que apruebe la utilizacion de dicha firma en los términos del art. 7.8
del Reglamento de la Actividad Aseguradora.

En caso de intervencién de Escribano Publico no matriculado en la Provincia de Buenos Aires,
se debera acompafar la constancia de legalizacion de su firma, expedida por el Colegio

correspondiente a la inscripcién y matricula del profesional.
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CLAUSULA TERCERA. TRADUCCION.

Si la pdliza se hubiera emitido en idioma extranjero se deberd acompafar su pertinente
traduccidn al espafiol, realizada por traductor publico, con firma legalizada por el Colegio de
Traductores Publicos correspondiente a su matriculacién.

Si la companiia aseguradora fuera extranjera, debera realizarse el correspondiente “fronting”
con empresa local conforme normativa de la Superintendencia de Seguros de la Nacién.

CAPITULO II: CONTENIDO

CLAUSULA CUARTA. APLICABLE A TODAS LAS COBERTURAS.

La pdliza debera:

a) Incluir al Consorcio de Gestidon del Puerto de Bahia Blanca y la Provincia de Buenos
Aires como asegurados adicionales.

b) Incluir cldusula de no subrogacion en favor del Consorcio de Gestion del Puerto de
Bahia Blanca y la Provincia de Buenos Aires.

c) Establecer que las obligaciones y cargas emergentes del seguro, incluido el pago de la
franquicia, permanecen en cabeza del asegurado principal.

d) Incluir clausula de notificacidon a través de la cual la aseguradora se comprometa a
notificar al Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca, con domicilio en Av. Dr.
Mario M. Guido S/N de Ingeniero White, cualquier omision de pago u otro hecho de
cualquier naturaleza en que incurra el asegurado principal y que resulte causal de
suspensidn de cobertura, caducidad de derechos, rescisién de contrato o pérdida de
vigencia de la pdliza en forma total o parcial, con una antelacién minima de 15 dias
corridos respecto de la fecha en que dicha omisién pudiere determinar las
consecuencias apuntadas.

e) Establecer la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de
Bahia Blanca.
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f) Establecer que en caso de pluralidad de seguros serda de aplicacién lo establecido por
el articulo 67 de la ley de seguros.

CLAUSULA QUINTA. DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN PARTICULAR.

La pdliza de responsabilidad civil deberd contener una cladusula de responsabilidad civil cruzada
a efectos de que la incorporacién del Consorcio de Gestidn del Puerto de Bahia Blanca y de la
Provincia de Buenos Aires como asegurados adicionales no afecten sus derechos a efectuar un
reclamo de responsabilidad civil contra el asegurado principal, en virtud de dafios o perjuicios
causados por este ultimo.

Asimismo, debera contar con los amparos de responsabilidad civil por incendio, rayo o
explosidon y descargas eléctricas.

CLAUSULA SEXTA. DE LOS SEGUROS MARITIMOS.

Proteccion e Indemnidad (P&l): el seguro deberd proporcionar cobertura de responsabilidad
por danos a personas (tripulacidn, pasajeros, terceros), dafios a otros buques (cosas y
personas), dafios a muelles y otros elementos fijos y/o flotantes, dafios por contaminacion,
remocion de restos naufragos y pérdida de beneficios (BI).

Casco y Maquina (H&M): cada embarcacién a utilizar deberd contar con seguro de Casco y
Maquinaria que cubra las averias al casco y la maquinaria del buque fundamentalmente por
riesgos del mar, salvamento, abordaje y arribada forzosa, propio reflotamiento, remocion de
restos naufragos y responsabilidad civil por colision %.

CLAUSULA SEPTIMA. DE LAS POLIZAS DE CAUCION EN PARTICULAR.

La pdliza de caucidn debera reunir las siguientes condiciones:

a) Erigir al asegurador en caracter de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusidn
y divisioén.

b) Instituir al Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca como asegurado.

c) Expresar la suma asegurada en la misma moneda del qQoi2394-00010659-CGPBB-JA#GAF
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d) Indicar el periodo de cobertura, siendo automaticamente renovable.

e) Determinar que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del tomador, incluida la falta
de pago de la prima, no afectardn en ningin modo los derechos del asegurado frente al
asegurador.

f) Disponer que cuando existan otros seguros cubriendo el mismo interés, riesgo y obligacion,
el asegurador participara a prorrata en concurrencia con los otros garantes hasta el importe
total de la garantia.

g) Establecer que una vez firme la resolucién dictada dentro del ambito interno del Consorcio
de Gestidn del Puerto de Bahia Blanca, que establezca la responsabilidad del tomador por el
incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendra derecho a exigir el pago al
asegurador, luego de haber resultado infructuosa intimacién extrajudicial de pago hecha a
aquél, no siendo necesaria ninguna otra interpelacién ni accién previa contra sus bienes.

h) Instituir que el siniestro quedara configurado al cumplirse el plazo que el asegurado
establezca en la intimacién de pago hecha al tomador, sin que se haya satisfecho tal
requerimiento, y que el asegurador deberda abonar la suma correspondiente dentro de los 15
dias de serle requerida.

i) Mantener la vigencia de la garantia mientras no se extingan las obligaciones cuyo
cumplimiento cubre, aun cuando ocurran ampliaciones o modificaciones respecto al objeto o
condiciones de la contratacién, en la medida que estas se efectien de conformidad con el
contrato.

j) Estipular que la prescripciéon de las acciones contra el asegurador se producird cuando
prescriban las acciones del asegurado contra el tomador.

CAPITULO IlI: ADMISIBILIDAD DE LA COMPANIA ASEGURADORA.

CLAUSULA OCTAVA. ADMISIBILIDAD.

El CGPBB se reserva el derecho de no aceptar a la empresa aseguradora propuesta por razon
fundada. Asimismo, una vez presentada la oferta y en desarrollo el procedimiento licitatorio o
durante la ejecucion del contrato, podra requerir de la contratista el cambio de asegurador, si

a su exclusivo criterio y bajo pautas de razonabilidad Reesyasamnia RaRFeSPRISeaMadgra
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careciera o hubiera perdido la habilitacion gubernamental correspondiente, y/o la solvencia
técnica o econdmico financiera adecuada para la cobertura extendida, o bien cuando los
antecedentes que de la misma informara la Superintendencia de Seguros de la Nacién no
cubrieran sus expectativas.

CAPITULO IV: INCUMPLIMIENTO. SANCIONES.

CLAUSULA NOVENA. SANCIONES.

Si la contratista no presentase, renovase o ampliase el plazo de las pélizas, segun corresponda
a los efectos de mantener la vigencia de las mismas durante todo el plazo requerido, o
adecuase el contenido de las mismas a los requerimientos licitatorios, el CGPBB podr3, a su
solo criterio, intimar de cumplimiento a la contratista o proceder a su contratacion con cargo
en el mismo. Sin perjuicio de lo expuesto, la falta de presentacion, renovacion, ampliacion y/o
de adecuacién de las pélizas en tiempo y forma sera causal de suspension de la obra imputable
a la contratista. Si transcurridos 15 (quince) dias de suspensidn, la contratista persistiere en el
incumplimiento, el CGPBB quedara habilitado a rescindir el contrato por exclusiva culpa de la
contratista.
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