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PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

En la sede del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Avenida Mario Guido s/n del Puerto de 
Ingeniero White, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Área Administrativa, Oficina de Compras, hasta 
el día 25 del mes de septiembre de 2025 a las 10:30 horas. 

Los oferentes podrán presentar sus ofertas personalmente o bien enviarlas mediante correo postal por 
prestador inscripto y habilitado por el ENACOM en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios 
Postales (RNPSP). En este último caso, se tendrá únicamente por presentada aquella que sea recibida en 
la sede del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca con anterioridad a la fecha y hora fijadas en 
el párrafo precedente para la recepción de ofertas, independientemente de la fecha de su despacho por 
la oficina de correos. 

APERTURA DE OFERTAS. 

En la sede del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Avenida Mario Guido s/n° del Puerto de 
Ingeniero White, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, el día 25 del mes de septiembre de 2025 a las 
11:00 horas. 

REUNIÓN INFORMATIVA VIRTUAL OBLIGATORIA Y CONSTITUCIÓN COMO PARTICIPANTE.  

Reunión Informativa Virtual Obligatoria: Con carácter obligatorio, a las 10:00 hs. del día 02 del mes de 
septiembre de 2025 con el alcance y condiciones establecidas en el ARTÍCULO 7º - REUNIÓN 
INFORMATIVA OBLIGATORIA de estas Bases de Condiciones Generales, en el siguiente link: 

 

https://us06web.zoom.us/j/82742453715?pwd=jEfdWmZskke4BXN93qbQstawyiSndL.1 
ID de reunión: 827 4245 3715 
Código de acceso: 469659 

 Plazo límite para constituirse en participante: El plazo máximo para constituirse como participante 
resulta la hora 15:00 del tercer día hábil administrativo posterior al día que se realice la reunión 
informativa obligatoria.  

MONTO DE REFERENCIA: $ 384.000.000 (PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES) + IVA 

ARTÍCULO 1º -  OBJETO DE LA LICITACIÓN  

La presente Licitación tiene como objeto la contratación de los servicios de consultoría para, por cuenta 
y orden del CGPBB, elaborar la ingeniería de detalle, memorias descriptivas y de cálculo, pliegos de 
especificaciones técnicas, cómputo de materiales y presupuesto para la ejecución de una nueva torre 
mareográfica que se emplazará en el Canal del Toro (kilómetro 44 del canal de acceso al Puerto de Bahía 
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Blanca), en un todo de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales y Particulares, en adelante PET, este Pliego de Bases y Condiciones Generales y demás 
documentos que forman parte de la “documentación licitatoria”. 

El objeto de la contratación podrá ser ampliado en hasta un treinta y cinco por ciento (35%) durante la 
ejecución del contrato, a solo criterio del ente licitante, conforme las pautas y el procedimiento previsto 
en el 0Ante el supuesto de verificación de la variación del índice conforme lo indicado, al alza o a la baja, 
cualquiera de las partes puede invocar el presente artículo. 

Las solicitudes de redeterminación deberán ser presentadas por nota de pedido, acompañadas de los 
antecedentes que acrediten que se ha verificado la variación de referencia establecida en el presente 
régimen, mediante el detalle del cálculo respectivo, acompañado de la copia de respaldo de los índices 
utilizados para el cálculo. 

Sólo será admisible un pedido de redeterminación de precios si al momento de presentar la solicitud la 
encomienda profesional se encontrare en ejecución de acuerdo con los porcentuales de avance previstos 
en el Plan de Trabajos vigente. 

De registrarse atrasos por causas imputables al Contratista, los trabajos se liquidarán a los valores de 
contrato o a los establecidos en la última redeterminación, según resultare pertinente, sin perjuicio de las 
penalidades que pudiere corresponder en casos de atraso, hasta tanto se regularice la situación, esto es, 
se alcancen los valores comprometidos de avance en el Plan de Trabajos vigente. 

Dentro de los quince (15) días corridos de recibida la solicitud, el comitente representado por el Gerente 
General o Subgerente en caso de ausencia y el contratista, por intermedio de su Representante Legal, 
suscribirán el Acta de Redeterminación de precios en la se fijará la adecuación de precios que 
corresponda, el mes a partir del cual corresponde su aplicación y el nuevo monto de garantía que deberá 
integrar la contratista. 

DERECHOS DEL COMITENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO de las presentes Bases y 
Condiciones Generales. 

Las ofertas deberán ajustarse técnica y económicamente a lo dispuesto en la documentación licitatoria. 
No se aceptarán ofertas alternativas y/o variantes. 

ARTÍCULO 2º -  PLIEGOS. PUBLICACIÓN ON-LINE. DESCARGA GRATUITA 

El ejemplar del Pliego Licitatorio estará numerado en cada una de sus páginas. Los interesados en 
participar de este procedimiento de selección podrán descargar en forma gratuita la documentación 
licitatoria del sitio https://puertobahiablanca.com/licitaciones.html.  
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ARTÍCULO 3º -  DEL CARÁCTER DE PARTICIPANTE 

El interesado que haya descargado la documentación licitatoria deberá comunicar vía e-mail a la casilla 
de correo licitaciones@puertobahiablanca.com su intención de constituirse en participante. En tal 
comunicación deberá indicar indefectiblemente su domicilio real, legal y constituir especial -físico y 
electrónico- a los fines previstos en el ARTÍCULO 11º - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. PRUEBA de 
este PBCG, en el radio urbano de la ciudad de Bahía Blanca, de la localidad de Ingeniero White o dentro 
de la jurisdicción portuaria del Puerto de Bahía Blanca y el electrónico en la casilla que al efecto se fije.  

Asimismo, deberá nominar la persona que asistirá a la reunión informativa en su representación. Si el 
remitente del e-mail actuara en carácter de representante legal y/o apoderado, deberá adjuntar el 
instrumento que acredite la facultad suficiente para representar a la persona humana o jurídica que 
pretende constituirse como participante y para obrar en el sentido invocado. Dichos documentos deberán 
ser firmados y posteriormente escaneados para su inclusión como adjuntos del e-mail precitado. 

Cumplidos los extremos indicados anteriormente, el interesado adquirirá el carácter de participante, lo 
que será comunicado por parte del Área de Compras del CGPBB en la casilla de correo electrónica 
constituida. 

El plazo máximo para constituirse como participante resulta la hora 15:00 del tercer día hábil 
administrativo posterior al día que se realice la reunión informativa. 

ARTÍCULO 4º -  SUBSISTENCIA DE LOS DOMICILIOS 

Serán válidas todas las notificaciones que se cursen al domicilio especial constituido o bien a la casilla de 
correo electrónico indicada por el participante en oportunidad del ARTÍCULO 3º - DEL CARÁCTER DE 
PARTICIPANTE.  

Todo cambio de domicilio físico o electrónico especialmente constituido en las condiciones que impone 
el artículo precedente deberá ser comunicado fehacientemente al CGPBB y surtirá efectos inmediatos 
desde su notificación.  

ARTÍCULO 5º -  NATURALEZA JURÍDICA DEL ENTE LICITANTE 

El "CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA", en adelante denominado el CONSORCIO, 
el CGPBB, el COMITENTE o el LICITANTE, indistintamente, es un Ente de Derecho Público no Estatal, creado 
por Ley de la Provincia de Buenos Aires Nº 11.414, en orden a lo establecido en la Ley Nacional de Puertos 
24.093, su decreto reglamentario DECRETO PEN 769/93, el cual se rige por su ESTATUTO (Anexo I Ley Nº 
11.414) y resoluciones dictadas en dicho marco. 
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ARTÍCULO 6º -  RÉGIMEN LEGAL APLICABLE A LA CONTRATACIÓN  

La Contratación objeto del presente proceso licitatorio se regirá, en general, por el "Régimen de 
Contrataciones" del CGPBB (Resolución N° 15-CGPBB/2019, Anexos I y II y modificatorias), y en particular, 
por lo establecido en este Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas  Generales y Particulares, y sus Anexos; las circulares que eventualmente se libren, por la Orden 
de Compra que se extiende al adjudicatario, (en adelante OC) o el Contrato de Consultoría que se firme 
en su defecto (en adelante el CC) y demás documentación licitatoria. 

El Consultor deberá cumplir con la legislación laboral vigente con relación al ejercicio de la actividad objeto 
de la contratación y respetar los regímenes reglamentarios, convencionales y/o de prácticas, usos y 
costumbres gremiales, empresarios y de las organizaciones sindicales, ya sea en general o en particular, 
vigentes en el Puerto Bahía Blanca. 

ARTÍCULO 7º -  REUNIÓN INFORMATIVA OBLIGATORIA 

Todo interesado en participar de la presente licitación deberá participar de una reunión informativa 
obligatoria en el día y hora indicados en el presente, a fin de tomar conocimiento de las pautas generales 
de la presente contratación, no pudiendo con posterioridad a la presentación de su oferta alegar 
ignorancia o falta de información sobre el desarrollo de las tareas de consultoría. 

Será a su exclusivo costo la participación en la reunión. Cualquier estudio y/ o verificación que quisiera 
realizar a los efectos de formular su oferta deberá realizarse con expresa autorización del Consorcio y/o 
de Concesionario cumpliendo las normas de seguridad y sin comprometer la normal operatoria portuaria. 

El ENTE LICITANTE extenderá una constancia que acredite la asistencia a la reunión mencionada 
precedentemente, debiendo acompañar tal constancia cuando presente su oferta. 

Solo se admitirá la participación mediante representante cuando éste último se encuentre debidamente 
autorizado. 

Sólo podrán constituirse en participantes aquellos interesados que hayan asistido a la reunión 
informativa. 

El Ente Licitante podrá evaluar la fijación de una nueva fecha para la realización de una reunión 
informativa adicional en aquellos supuestos en los que algún participante que hubiere asistido a la reunión 
obligatoria lo solicitare en forma expresa y fundadamente. La posibilidad de solicitar una reunión adicional 
a la obligatoria, caduca a los 12 (doce) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de ofertas. De 
resultar procedente el pedido de nueva reunión, la misma será comunicada a los demás participantes, 
quienes podrán formar parte de la misma. 
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ARTÍCULO 8º -  TERMINOLOGÍA 

A los efectos de la interpretación y aplicación de este Pliego y demás documentación licitatoria y/o 
contractual, se entenderá por: 

ENTE LICITANTE o COMITENTE: El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), comitente 
de las tareas a contratar.  

PARTICIPANTE: La persona física o jurídica que hubiese cumplido con el procedimiento formal establecido 
en el ARTÍCULO 3º - DEL CARÁCTER DE PARTICIPANTE del presente pliego. 

OFERENTE: Todo PARTICIPANTE que haya presentado oferta en la presente Licitación en las condiciones 
de admisibilidad requeridas en el presente pliego.  

ADJUDICATARIO: El OFERENTE cuya propuesta sea considerada por la autoridad competente del ENTE 
LICITANTE como la más conveniente a los fines de adjudicar la presente Licitación y celebrar la 
contratación respectiva.  

SERVICIO DE CONSULTORÍA: Contrataciones cuya contraprestación consiste esencialmente en una 
locación de obra intelectual o un servicio de carácter intelectual prestados por profesionales 
específicamente capacitados para ello. Con carácter meramente enunciativo, se considera comprendida 
la contratación y ejecución de análisis técnicos, servicios de asesoría y asistencia técnica, servicios de 
capacitación y transferencia tecnológica, estudios en diversas disciplinas, relevamientos, investigaciones, 
ejecución de anteproyectos y proyectos de obra en sus distintas fases, dirección, fiscalización, supervisión 
e inspección de la ejecución de proyectos, obras u operaciones, control de calidad, entre otros. 

Asimismo, se encuentran comprendidos todos aquellos servicios de apoyo o auxiliares a las tareas de 
consultoría, tales como relevamientos de topografía, cartografía, aerofotogrametría, ensayos y 
perforaciones geotécnicas, prospecciones sísmicas y procesamiento de datos. 

CONSULTOR o CONSULTORA: El adjudicatario especialmente capacitado para cumplir el objeto principal 
del contrato y seleccionado por el CGPBB que haya suscrito con el ENTE LICITANTE el correspondiente 
Contrato o recibido la Orden de Compra, a criterio del ENTE. 

SUBCONSULTOR o SUBCONSULTORA: Persona física o jurídica especialmente capacitada y contratada por 
el Consultor para la prestación de una parte de los servicios u obras intelectuales objeto de la consultoría, 
sujeto a expresa autorización del CGPBB.  

TERCEROS: Persona física o jurídica, pública o privada que no resulte participante, oferente, adjudicatario 
o Consultor y que acredite interés de manera concreta y precisa por medio de prueba útil en el desarrollo 
y ejecución de la consultoría a contratar. 
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DOCUMENTACIÓN LICITATORIA: Está constituida por las presentes Bases y Condiciones Generales, 
Especificaciones Técnicas Particulares y demás documentación y anexos complementarios y el 
Reglamento de Compras Res. 15-CGPBB/2019 y modificatorias, útiles para regir el procedimiento 
licitatorio, formular la oferta y regir la contratación. 

CIRCULARES: Es el medio de comunicación de todas aquellas resoluciones, aclaraciones o modificaciones 
a la documentación licitatoria que formule el CGPBB, en su condición de ente licitante. 

COMISIÓN EVALUADORA: Es la integrada por los funcionarios del ENTE LICITANTE, nominados por el 
Gerente General del CGPBB, cuya misión será la prevista en el ARTÍCULO 25º - COMISIÓN EVALUADORA. 
DESIGNACIÓN, INTEGRACIÓN Y FUNCIONES del presente proceso licitatorio.  

ETAPA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS: Período comprendido entre el día hábil posterior al día de apertura 
de ofertas hasta el día hábil posterior a la notificación de la adjudicación del presente proceso.   

REPRESENTANTE LEGAL: La persona designada por el PARTICIPANTE, el OFERENTE, el ADJUDICATARIO o 
el CONSULTOR, según la etapa del procedimiento en la que actúe, con facultades para obligar al 
PARTICIPANTE, OFERENTE, ADJUDICATARIO o CONSULTOR, según corresponda. 

REPRESENTANTE TÉCNICO: Profesional idóneo con título habilitante, matriculado en el colegio profesional 
correspondiente con jurisdicción en la Provincia de Buenos Aires, con incumbencias relacionadas 
directamente a las tareas que impone la evaluación de la documentación correspondiente a la presente 
Licitación y a la posterior Contratación.   

ARTÍCULO 9º -  CÓMPUTO DE PLAZOS EN EL TRÁMITE LICITATORIO 

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego y en la demás documentación licitatoria se computarán 
en días hábiles administrativos del CGPBB, salvo expresa indicación en contrario. 

ARTÍCULO 10º -  PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del contrato será de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos, conforme art. 17° del 
PET.  

ARTÍCULO 11º -  COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. PRUEBA 

Los avisos, citaciones, notificaciones, intimaciones, así como cualquier tipo de comunicaciones que se 
realicen entre este Ente Licitante y los participantes, oferentes o adjudicatarios se realizarán, 
indistintamente por carta certificada con aviso de retorno o carta documento, dirigida al domicilio legal o 
constituido en la oportunidad prevista en el ARTÍCULO 3º - DEL CARÁCTER DE PARTICIPANTE del presente 
PBCG o en su presentación. Asimismo, serán válidas todas las notificaciones, comunicaciones y 
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emplazamientos que se dirijan al domicilio electrónico especialmente constituido para la presente 
licitación y eventual contratación, conforme las previsiones del ARTÍCULO 3º - DEL CARÁCTER DE 
PARTICIPANTE y ARTÍCULO 4º - SUBSISTENCIA DE LOS DOMICILIOS.  

Constituirá plena prueba de la comunicación y de su fecha de notificación, el documento que en cada caso 
la registe: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificación, el aviso de retorno o el 
reporte de recepción emitido por el equipo utilizado. 

La indicación del domicilio físico del CONSORCIO y/o casilla de correo electrónico informada en este Pliego 
de Bases y Condiciones a los fines del procedimiento de selección, determina que únicamente serán 
válidas las comunicaciones que los interesados, participantes, oferentes o adjudicatarios realicen en el 
domicilio o casilla de correo electrónico referidos. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, será responsabilidad de los interesados y/o 
participantes y/o oferentes chequear la página web del CGPBB a fin de tomar conocimiento de las 
aclaraciones que se efectúen al Pliego y/o cualquier otra comunicación relevante que se emita en el marco 
de la presente licitación considerándose notificación suficiente en los términos del presente artículo. 

ARTÍCULO 12º -  VISTA DE LAS ACTUACIONES 

Toda persona que acredite poseer interés legítimo relacionado con la ejecución del contrato podrá tomar 
vista de las actuaciones del presente trámite, incluso hasta la finalización del contrato y recepción 
definitiva de los entregables de la consultoría, exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas. No se 
podrá tomar vista de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada de 
acceso restringido por resolución fundada de autoridad no inferior a Gerente General del CGPBB.  

ARTÍCULO 13º -  ATRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES 

Quienes hayan adquirido la condición de participantes de acuerdo con el mecanismo establecido en el 
ARTÍCULO 3º - DEL CARÁCTER DE PARTICIPANTE, podrán: 

a) Consultar el expediente licitatorio por sí o por representante debidamente acreditado y facultado. 

b) Presentarse en el expediente licitatorio solicitando información o formulando manifestaciones o 
peticiones útiles. 

c) Solicitar aclaraciones sobre los pliegos, formulando las consultas correspondientes en los términos 
dispuestos en el presente. 

d) Solicitar una nueva reunión en los términos del ARTÍCULO 7º - REUNIÓN INFORMATIVA OBLIGATORIA. 

e) Presentar ofertas. 
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Los participantes que no presentaren Oferta perderán automáticamente, desde el vencimiento del plazo 
para hacerlo, las facultades indicadas precedentemente. 

ARTÍCULO 14º -  ACLARACIONES Y CONSULTAS SOBRE LOS PLIEGOS 

a) El Ente Licitante podrá efectuar aclaraciones a los Pliegos, Anexos y a toda otra documentación 
correspondiente a la Licitación, sin poder modificar ningún aspecto de sus contenidos esenciales. 

Dichas aclaraciones o adecuaciones serán efectuadas con una anterioridad no inferior a CINCO (5) días 
hábiles previos a la fecha prevista para la presentación de ofertas. Las aclaraciones o adecuaciones que 
se emitan serán consideradas parte integrante de los pliegos y serán publicadas en la web del Consorcio 
para conocimiento de los interesados, así como también notificadas mediante circulares a todos los 
Participantes debidamente constituidos. 

b) Los participantes podrán solicitar aclaraciones o formular consultas, mediante correo electrónico 
emitido desde la casilla denunciada en oportunidad del ARTÍCULO 3º - DEL CARÁCTER DE PARTICIPANTE, 
dirigido a la casilla proporcionada por el CGPBB en el presente pliego, haciendo concreta referencia a los 
puntos objeto de aclaraciones o consultas. Dicha facultad caducará automáticamente, por el mero 
transcurso del tiempo, a los DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de ofertas. 

c) Las respuestas a los pedidos de aclaraciones o consultas formulados por los participantes, deberán 
realizarse y comunicarse con una anterioridad no inferior a CINCO (5) días hábiles anteriores a la fecha de 
la apertura de sobres. Las respuestas se emitirán mediante circulares que serán publicadas en el sitio web 
del ENTE LICITANTE y notificadas vía correo electrónico a todos los participantes. 

A los efectos del cómputo de los plazos mencionados no se tendrá en cuenta, en ningún caso, el día de 
apertura de las ofertas. 

Para solicitar aclaraciones y formular consultas, los interesados deberán constituirse en participantes en 
los términos exigidos en el ARTÍCULO 3º - DEL CARÁCTER DE PARTICIPANTE. 

No se aceptarán consultas telefónicas y no será obligatorio contestar aquellas que se presenten fuera de 
término. 

ARTÍCULO 15º -  EFECTOS DE LA SOLICITUD DE ACLARACIONES Y CONSULTAS 

La formulación por parte de los participantes de aclaraciones o consultas no suspenderá el trámite 
licitatorio, salvo que el ENTE LICITANTE por intermedio de autoridad no inferior a Gerente General, 
conforme su solo criterio, disponga lo contrario. 
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ARTÍCULO 16º -  OFERENTES. REQUISITOS 

16.1. Podrán presentar ofertas las personas humanas o jurídicas ya sea que tengan su sede principal en el 
país o bien sucursal debidamente registrada por ante los organismos nacionales habilitados al efecto, y 
que posean plena capacidad jurídica para participar de la licitación y para obligarse en el marco de la 
misma. 

Las sucursales de las empresas constituidas en el extranjero en el marco de la Ley 19.550 (Ley General de 
Sociedades) Sección XV – de las sociedades constituidas en el extranjero-, deberán acreditar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, párr. 3ro de dicha Ley. Asimismo, deberán 
acompañar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien jurídicamente obligue 
a la persona jurídica constituida en el extranjero, de donde surja de que esta última se constituye como 
garante solidaria e ilimitada de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y 
eventualmente del cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar 
adjudicataria. Deberán adjuntar, además, la documentación respaldatoria de la que resulte la capacidad 
económico-financiera de la persona jurídica constituida en el extranjero, con el objeto de su 
consideración.  

16.2. Podrán presentar ofertas dos o más empresas bajo la forma de Contratos Asociativos o bajo 
compromiso de constituir un Contrato Asociativo en las condiciones establecidas en el Código Civil y 
Comercial de la Nación en el caso de resultar adjudicatarias. Cada una de las personas que los integre 
deberá reunir los recaudos previstos en el art. 16.1. 

Presentada la oferta, no podrán modificar sus integrantes, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el 
número de personas que los compondrán, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del CGPBB. 

Los integrantes de un contrato asociativo que presenten oferta en los términos previstos en el presente 
apartado no podrán formar parte de otra oferta ni presentar ofertas individuales, bajo apercibimiento de 
desestimarse la totalidad de las ofertas. 

ARTÍCULO 17º -  INCOMPATIBILIDADES PARA SER OFERENTE 

No serán admitidos como Oferentes, Adjudicatarios ni Contratistas: 

a) Los miembros del Directorio y empleados del CGPBB, los miembros del Directorio y empleados de las 
empresas o sociedades en las cuales el CGPBB tuviere participación accionaria; 

b) Las sociedades en las que alguno de los sujetos indicados en el inciso anterior hubiere tenido en el 
último año algún grado de participación como miembro del Directorio, del Consejo de Vigilancia, de la 
Sindicatura, de alguna Gerencia, o bien resulte ser socio, representante o apoderado, inhabilidad que se 
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extenderá hasta un año después en que el sujeto indicado en el inciso anterior haya cesado en sus 
funciones en el CGPBB; excepto en los casos de Directores por su participación en sociedades cuya 
representación les corresponde en el ámbito del CGPBB, quienes deberán excusarse de tomar 
intervención tanto en el procedimiento de selección como en el contrato; 

c) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena; 

d) Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación; 

e) Las personas humanas y las personas jurídicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, 
Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados de sociedades que sean cónyuges o tengan 
parentesco hasta dentro del tercer grado de consanguineidad, o segundo de afinidad con alguno de los 
miembros del Directorio del CGPBB, con los sujetos que ordenen el inicio del procedimiento y/o aprueben 
las respectivas contrataciones y los responsables del área requirente que formule las Especificaciones 
Técnicas de la contratación y todo otro sujeto integrante del CGPBB que tenga facultad de decidir o 
asesorar técnicamente sobre el proceso de selección. 

Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las sociedades y empresas integradas en 
la Oferta cuyos directores, socios mayoritarios, síndicos o representantes legales, se encuentren 
comprendidos en ellos.  

Los oferentes deberán acompañar una declaración jurada en la que manifiesten que no se encuentran 
comprendidos en las inhabilidades enunciadas en el presente artículo. 

ARTÍCULO 18º -  REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

La oferta se deberá presentar en un Sobre Único, con la documentación que se indica en el ARTÍCULO 19º 
- SOBRE CONTENEDOR DE LA OFERTA, en el orden allí consignado y separada por indicadores donde 
conste el artículo e inciso al que corresponde. Los sobres, cajas o paquetes contenedores de la oferta se 
presentarán perfectamente cerrados y firmados en sus solapas y contendrán en su cubierta la 
identificación del expediente licitatorio, el día y hora de la apertura y la identificación del oferente.  

Las ofertas se deberán redactar en idioma nacional y estar firmadas por el oferente o su representante 
legal o apoderado, y el representante técnico, con sello de la empresa en todas sus hojas, foliadas en su 
totalidad en el centro del margen inferior. El oferente o su representante legal o apoderado deberá salvar 
las enmiendas y raspaduras, si las hubiere. 

Toda documentación presentada en idioma extranjero deberá ser acompañada de su pertinente 
traducción al español, realizada por traductor público y legalizada la firma de la misma por el Colegio 
Público de Traductores correspondiente a su matriculación. 
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El oferente que presente documentación proveniente del exterior en idioma español, cuando ella resulte 
una traducción de un documento redactado originariamente en idioma extranjero, deberá presentar 
dicha traducción debidamente legalizada por traductor habilitado en su país de origen junto con la versión 
en idioma extranjero, sin perjuicio de lo cual, a todos los efectos del presente, se tomará como válida la 
redactada en castellano para su evaluación y toma de decisión. 

Los oferentes deberán denunciar su domicilio real, legal y electrónico y constituir especial en el radio 
urbano de la ciudad de Bahía Blanca, de la localidad de Ingeniero White o del Puerto de Bahía Blanca, bajo 
apercibimiento de tenerse por subsistentes los detallados en oportunidad de constituirse como 
participantes. 

Las ofertas se admitirán, indefectiblemente, hasta el día y hora fijados para la presentación de ofertas. 

ARTÍCULO 19º -  SOBRE CONTENEDOR DE LA OFERTA 

PARTE A. Documentación en soporte digital  

2. INFORMACIÓN GENERAL 

La documentación que se detalla a continuación deberá encontrarse firmada en todas sus fojas por el 
oferente, ya sea por su representante legal o apoderado y por el representante técnico y se deberá 
presentar en soporte digital. A tal fin el oferente deberá escanear y almacenar cada uno de los 
documentos en un PENDRIVE, e incorporar este dispositivo al Sobre Único. 

Cuando se trate de instrumentos suscriptos con firma digital se deberá incorporar el archivo original 
contenedor del documento. El oferente se constituye en depositario de los originales en papel que 
pudieran existir, comprometiéndose a remitirlos a simple requerimiento del Ente Licitante. 

El contenido del Sobre deberá presentarse en el orden consignado a continuación:  

1. DOCUMENTACIÓN LICITATORIA 

1.1. El presente Pliego de Bases Condiciones Generales Legales y el de Especificaciones Técnicas, 
incluyendo todos sus anexos y las circulares emitidas por el Ente licitante.  

2. INFORMACIÓN GENERAL. 

2.1. Personas humanas 

2.1.1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, 
estado civil y número de documento de identidad. 
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2.1.2. Número de Código Único de Identificación Tributaria. (C.U.I.T.) y constancia de inscripción de orden 
nacional, provincial o municipal. 

2.1.3. En el caso de apoderados, instrumento del cual surge la personería y constancia de designación del 
Representante Técnico del Procedimiento Licitatorio de la Oferente de los que surjan facultades 
suficientes para obligar a la misma en la presente licitación. Podrá una misma persona reunir ambas 
representaciones. 

2.1.4. La documentación prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen 
preferencial de contratación de empresa local. 

2.2. Personas Jurídicas 

2.2.1. Razón social, domicilio de la sociedad, dirección de la sede inscripta, lugar y fecha de constitución y 
datos de inscripción registral. 

2.2.2. CUIT y constancia de inscripción. 

2.2.3. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de administración y fiscalización interna. 

2.2.4. Ejemplar del Contrato Social o Estatuto Social actualizado debidamente certificado por notario 
público y con intervención del respectivo Colegio de Escribanos y/o del organismo competente en caso 
de tratarse de documentación extranjera y legalizado en caso de tratarse de extraña jurisdicción. Si allí 
constare únicamente el domicilio, se deberá acompañar la constancia que acredite la dirección de la sede 
inscripta.  

2.2.5. Copias de actas asamblearias u órgano equivalente con la designación de los miembros del 
Directorio, de los órganos de administración y fiscalización, así como Acta de Aceptación de cargos vigente 
debidamente certificadas por notario público y con intervención del respectivo Colegio de Escribanos y/o 
del organismo competente en caso de tratarse de documentación extranjera. 

2.2.6. Copia del Acta de Directorio o decisión social de la oferente donde surja que se decidió la 
presentación en la presente Licitación con mención expresa a la suscripción del Contrato en caso de 
resultar adjudicatario, debidamente certificada por notario público y con intervención del respectivo 
Colegio de Escribanos y/o del organismo competente en caso de tratarse de documentación extranjera.  

2.2.7. Las sociedades constituidas en el extranjero con sucursal establecida en la República Argentina, en 
los términos de la Sección XV de la Ley 19.550, deberán presentar la documentación respaldatoria que 
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, párr. 3ro de la Ley 19.550. Asimismo, 
deberán acompañar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien jurídicamente 
obligue a la casa matriz, de donde surja que esta última se constituye como garante solidaria e ilimitada 
de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y eventualmente del cumplimiento de las 
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obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar adjudicataria. Deberán adjuntar además, la 
documentación respaldatoria de la que resulte la capacidad económico financiera de la casa matriz, con 
el objeto de su consideración.   

2.2.8. En caso de apoderados, instrumento del cual surge la personería y constancia de designación del 
Representante Técnico del Proceso Licitatorio de la Oferente de los que surjan facultades suficientes para 
obligar a la misma en la presente licitación. Podrá una misma persona reunir ambas representaciones. 

2.2.9.  La documentación prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen 
preferencial de contratación de empresa local. 

2.3. Personas humanas y/o jurídicas bajo compromiso de Contrato Asociativo 

2.3.1. Compromiso de Asociación 

2.3.1.1. La totalidad de la documentación individualizada en los incs. 1., 2.1. y 2.2 según corresponda para 
cada uno de los integrantes. 

2.3.1.2. Poder emitido por las personas que conformarán el Contrato o sus representantes legales en favor 
de uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su 
representación desde el momento de la presentación de la oferta hasta el dictado del acto de finalización 
del procedimiento. 

2.3.1.3. Declaración jurada suscripta por las personas que conformarán el Contrato o sus representantes 
legales en la que conste: 

a) El compromiso de constituirse legalmente como tal en caso de resultar adjudicatarias y de modo previo 
a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo. 

b) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las 
personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de 
selección y del contrato. 

c) El compromiso de mantener la vigencia de la Asociación por un plazo no menor al fijado para el 
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato. 

d) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto asociativo, ni en el de las personas 
jurídicas que lo integraren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del 
organismo contratante.  

e) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos 
concernientes al contrato. 
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2.3.1.4. La documentación prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen 
preferencial de contratación de empresa local. 

2.3.2. Contratos Asociativos  

2.3.2.1. Contrato constitutivo conforme las pautas establecidas en el art. 2.3.1., indicando fecha y número 
de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo en caso de poseerlos.  

2.3.2.2. La documentación prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen 
preferencial de contratación de empresa local.  

3. CAPACIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA  

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 

3.1. Monto total facturado por año calendario en los últimos 3 (tres) años. 

3.2. En el caso de Personas Jurídicas, Estados Contables auditados correspondientes al último ejercicio 
cerrado, con el pertinente dictamen profesional e intervención del Consejo Profesional correspondiente. 
Asimismo, deberán acompañarse las actas de Asamblea o de reunión de socios con la aprobación de los 
Estados Contables y distribución de utilidades.  

3.3. Presentar referencias bancarias, financieras y comerciales y la autorización para solicitar referencias, 
con indicación de los datos de contacto. 

3.4. Constancia de Inscripción ARCA, Formulario 522/A DDJJ Ley 17250 y Detalle de Deuda 
Consolidada/Consulta Deuda Proveedores del Estado emitido a través del Sistema de Cuentas Tributarias 
de la página WEB de la ARCA. 

3.5. Constancia de Inscripción y Certificado de Cumplimiento Fiscal (A 404 W2), emitidos por ARBA. 

4. CAPACIDAD TÉCNICA 

4.1. Nominación del Representante Técnico para la etapa de licitación, detalle de su experiencia 
profesional en tareas similares y copia del contrato profesional por las tareas de ¨Trabajos previos y 
presentación de propuestas en licitación¨ junto con la correspondiente certificación de intervención 
Visado Ley 10.416, conforme lo dispuesto en el art. 16° del PET. 

4.2. Referencia de proyectos portuarios similares. La Consultora deberá presentar una lista actualizada de 
proyectos portuarios realizados en los últimos 15 años, indicando nombre completo y breve descripción 
de la encomienda profesional, comitente, persona de contacto y lugar de emplazamiento. La firma 
oferente deberá contar con referencia en redacción de proyectos de ingeniería portuaria similares.  
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En los casos de UT o compromisos de UT la descripción metodológica explicitará los roles de cada uno de 
los integrantes en la asociación y los mecanismos previstos para que el aporte previsto por cada uno de 
ellos resulte efectivamente capitalizado en la contratación.La experiencia para el desarrollo de tareas 
específicas podrá ser acreditada por subconsultor o subcontratista nominado conforme lo previsto en el 
ARTÍCULO 42º - SUBCONSULTORES Y SUBCONTRATISTAS. En este caso, el Oferente acompañará un 
documento del Subcontratista que acredite el compromiso y los antecedentes que permitan demostrar 
la experiencia en la materia técnica específica. El CONSORCIO se reserva el derecho de solicitar 
información adicional del Subcontratista durante el proceso de evaluación de ofertas. 

4.3. Plan de Trabajos conforme Anexo VI y Memoria Descriptiva. Estos se ejecutarán según lo indicado en 
el art. 19° del PET, en soporte magnético, refiriéndose a los tiempos en días corridos calendario, debiendo 
indicar lo siguiente: 

a) Nombre del Proyecto 

b) Nombre de la empresa oferente 

c) Plazo total de ejecución de los trabajos, indicando en el programa la duración de cada uno de los ítems 
indicados en el Anexo VI del PET. 

PARTE B: Documentación en papel impreso con firma ológrafa 

Además de su incorporación en soporte digital conforme las pautas establecidas en el apartado A, la 
documentación que se detalla a continuación deberá ser presentada sin excepción en formato papel, 
firmada en su totalidad en forma ológrafa por el oferente o bien su Representante Legal o apoderado y el 
Representante Técnico, individualizada con separadores, en el orden consignado a continuación: 

1. Autorización a favor del CGPBB para solicitar a Organismos Oficiales, compañías de seguros, bancos, 
entidades financieras, organismos de control y a cualquier otra persona humana o jurídica, informaciones 
relacionadas con la oferta presentada. 

2. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, conforme ARTÍCULO 23º - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE 
OFERTA. GARANTÍA y ARTÍCULO 38º - SEGUROS del presente Pliego. En caso de pólizas emitidas con firma 
digital deberán acompañarse en dicho formato en su archivo original. 

3. Declaración Jurada suscrita por el Representante Legal, en la que manifieste no encontrarse el Oferente 
comprendido en los supuestos de incompatibilidades establecidos en el ARTÍCULO 17º - 
INCOMPATIBILIDADES PARA SER OFERENTE del PBCG. 

4. Constancia de reunión obligatoria expedida por el Ente Licitante, así como -eventualmente- constancia 
de reunión complementaria. 
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El CGPBB se reserva el derecho de solicitar ampliación o información adicional respecto a los puntos que 
anteceden, de requerir a terceros elementos que hagan a la verificación de la veracidad y consistencia de 
las manifestaciones y antecedentes del oferente, como así también, sobre la autenticidad de la 
documentación presentada por este. 

5. Oferta económica 

La propuesta económica de la oferta para la consultoría, que deberá incluir la documentación que se 
detalla seguidamente: 

5.1. La Oferta económica para la ejecución de la consultoría a contratar, expresada en pesos, la que se 
presentará exclusivamente en el Anexo IV – Planilla de cotización, que forma parte de la documentación 
licitatoria. En la misma se deberá expresar si hará uso de tomar un anticipo financiero y en qué porcentaje. 
Se prevé un máximo de hasta el 20% del monto total del contrato 

5.2. Planilla de Análisis de Precios – Anexo V. Los análisis de precios serán elementos determinantes para 
la evaluación de las Ofertas formuladas. Por ello, su confección deberá contener los conceptos indicados 
en la planilla que forma parte del Pliego de Especificaciones Técnicas y en las que deberá utilizarse el 
importe neto del IVA. 

5.3. Plan de certificación, de acuerdo con el Anexo VII – Planilla de certificación. 

En caso de ausencia o error en la cuantificación correcta de cada ítem a presupuestar, o insuficiencia de 
información requerida que no altere el valor de la oferta o su composición, ni afecte el principio de 
inmodificabilidad e igualdad, el Ente Licitante podrá solicitar aclaraciones a los Oferentes sobre el 
particular. 

Los agregados al Pliego se tendrán por no escritos. 

ARTÍCULO 20º -  INMODIFICABILIDAD 

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea 
admisible alteración alguna de las propuestas después de esta circunstancia. 

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, 
completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es 
la última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente. 
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ARTÍCULO 21º -  SUBSANACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES NO ESENCIALES 

Con excepción de lo dispuesto en el ARTÍCULO 29º - INADMISIBILIDAD DE OFERTAS. CAUSALES NO 
SUBSANABLES, procederá la subsanación de errores u omisiones no esenciales, que no afecten el principio 
de igualdad de tratamiento para los oferentes. En estos casos el oferente será intimado por la Comisión 
Evaluadora, a través del Área de Compras, a corregirlos dentro del término de cinco (5) días hábiles 
administrativos. Si no lo hiciere, la oferta será desestimada pudiendo dar lugar a la ejecución de la garantía 
de mantenimiento de oferta. 

La solicitud de corrección de errores y omisiones será comunicada mediante circular a todos los oferentes 
y no podrá ser utilizada para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o tomar ventaja respecto 
de los demás oferentes. 

ARTÍCULO 22º -  EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de oferta importa, por sí misma, que el oferente estudió y conoce toda la normativa que 
rige el presente llamado, las condiciones y documentación de esta Licitación, que realizó los estudios que 
fueran necesarios y obtuvo previamente todos los datos e informes para confeccionar su oferta y cumplir 
con la misma y con todas y cada una de las condiciones y obligaciones establecidas en las presentes Bases 
y el PETGP, que valoró todas las circunstancias y previó sus consecuencias y que las acepta en su totalidad. 
Que ha recogido en el ámbito en que deberá desarrollarse la consultoría a contratar toda la información 
necesaria para la confección del plan de trabajo propuesto y para su ejecución, el encuadre convencional 
de sus trabajadores y cualquier otro antecedente que pueda permitir una exacta apreciación de las 
características de los trabajos, sus dificultades y su costo. 

En consecuencia, no podrá alegar con posterioridad a la formulación de oferta y/o suscripción del contrato 
respectivo, desconocimiento o causa alguna de ignorancia en cuanto a condiciones y costo de ejecución 
de los trabajos a contratar.  

En este sentido la presentación de la oferta importa por sí misma la aceptación y verificación de la 
información suministrada por el Ente Licitante, siendo el Oferente único responsable por la oferta que 
realice no pudiendo alegar en el futuro desconocimiento de los datos de base para realizar su oferta, tales 
como datos geotécnicos, topográficos y cualquier otra información que fuera necesaria para la 
elaboración de la misma.  

ARTÍCULO 23º -  PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. GARANTÍA 

La oferta se deberá mantener vigente por el plazo mínimo de CIENTO VEINTE (120) días contados a partir 
del acto de apertura, renovables automáticamente por igual período, salvo que el oferente manifieste, en 
forma fehaciente y por escrito, su voluntad de no renovar dicho plazo, con una antelación mínima de 10 
(diez) días al vencimiento de cada período. 
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En garantía del cumplimiento del plazo, el oferente deberá contratar un seguro de caución en la forma 
indicada en el ARTÍCULO 38º - SEGUROS, por un monto mínimo del 5% del monto total de la oferta sin 
incluir el IVA con vigencia por un plazo de CIENTO VEINTE (120) días contados a partir del acto de apertura, 
renovable automáticamente. 

Si el oferente manifestare su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento en la forma y oportunidad 
prevista en el párrafo primero, la oferta perderá vigencia al término del plazo de mantenimiento mínimo, 
y el Ente Licitante restituirá al oferente el ejemplar original de la póliza o remitirá una nota de 
desafectación de la garantía, si se tratare de una póliza emitida en formato digital, todo ello dentro de los 
10 (diez) días posteriores a dicho vencimiento. 

En consecuencia, si el oferente retirare expresa o tácitamente la oferta antes del vencimiento del plazo 
mínimo o manifestare su voluntad de no renovar fuera de la oportunidad prevista en el presente artículo, 
corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta.  

En tales casos, el Ente Licitante procederá a la desvinculación del oferente del procedimiento licitatorio y 
comunicará tal circunstancia formalmente a los demás oferentes. 

ARTÍCULO 24º -  RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS 

En el lugar, día y hora determinados en el llamado a licitación, o en el que se fije por autoridad no inferior 
a Gerente General en caso de postergación, y con la intervención de escribano público, se procederá a 
cerrar el período límite para presentación de ofertas y a abrir los Sobres Únicos de las ofertas. 

El acto de apertura se realizará en presencia de los Directivos y/o personal perteneciente al ENTE 
LICITANTE y de los interesados que concurran, quienes podrán verificar la existencia, número y 
procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos, labrándose un acta que será 
suscripta por los presentes. 

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras, aun 
cuando el acto de apertura no se haya iniciado. 

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente 
y a la misma hora. 

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que sean 
observadas se agregarán al expediente para su análisis por la comisión evaluadora. 
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ARTÍCULO 25º -  COMISIÓN EVALUADORA. DESIGNACIÓN, INTEGRACIÓN Y FUNCIONES 

El Gerente General ha designado una COMISIÓN EVALUADORA, que estará conformada por tres (3) 
integrantes como miembros titulares y otros 3 (tres) como miembros suplentes. Estos últimos 
reemplazarán a aquellos en los supuestos de impedimentos definitivos o transitorios para actuar. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EVALUADORA: 

TITULARES 

1. Ing. Daniela Grandes 

2. Cr. Juan Tedeschi 

3. Dr. Victor Colace 

SUPLENTES 

1. Ing. Francisco Weyland 

2. Cr. Juan Ocaña 

3. Dr. Santiago Romanelli 

La Comisión Evaluadora tendrá como función principal evaluar y responder las consultas de trámite 
formulada por los participantes y evaluar y elevar a consideración de la autoridad competente las 
consultas que se refieran a aspectos relacionados con el objeto de la contratación y condiciones de 
admisibilidad de ofertas u oferentes cuyas respuestas puedan dar lugar a modificaciones sustanciales de 
la documentación licitatoria.  

Con relación a las ofertas presentadas, tendrá como función principal analizar la documentación 
acompañada por los oferentes, y evaluar el cumplimiento por parte de los mismos de los requisitos 
legales, técnicos y económico-financieros exigidos en el presente Pliego. 

Antes de emitir el dictamen, la Comisión Evaluadora podrá requerir, a través de la Gerencia General, el 
asesoramiento que estime pertinente de las distintas asesorías o áreas del Consorcio de Gestión o bien 
contratar, con la autorización del Gerente General, asesoramiento externo. 

La Comisión Evaluadora emitirá un dictamen de carácter no vinculante, que proporcionará a la autoridad 
competente para adjudicar, conforme Anexo II del Régimen de Contrataciones del CGPBB, los 
fundamentos para el dictado del acto de adjudicación. 
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ARTÍCULO 26º -  EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La comparación y evaluación de antecedentes empresariales y técnicos, capacidad económico-financiera, 
garantías, características de la prestación y análisis de los componentes económicos de las ofertas se 
realizarán en una única instancia de evaluación. 

Serán contenidos mínimos del dictamen de la Comisión Evaluadora: 

a) Examen de los aspectos formales: Evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
normativa vigente y los respectivos pliegos. 

b) Calidades de los oferentes. 

c) Evaluación de las ofertas: Deberá tomar en consideración en forma objetiva todos los requisitos 
exigidos para la admisibilidad de las ofertas. Si existieran ofertas inadmisibles, explicitará los motivos, 
fundándolos en las disposiciones pertinentes. Si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes, deberá 
explicitar los fundamentos para excluirlas del orden de mérito. 

En el supuesto de ofertas presentadas bajo la forma de Contratos Asociativos y/o Compromiso de 
Contrato Asociativo evaluará la congruencia entre los aportes de cada uno de los integrantes al 
cumplimiento del requisito y la participación de cada uno en el contrato, la propuesta metodológica 
realizada, los equipos y profesionales propuestos por cada una de las firmas y la oferta económica. La falta 
de adecuados mecanismos de complementariedad o la distorsión entre distintos aspectos de la oferta en 
lo relativo a la participación de los oferentes en una Asociación podrá redundar en la valoración de las 
ofertas o en su admisibilidad.  

Respecto de las ofertas que resulten admisibles y convenientes, deberá considerar los factores previstos 
en la documentación licitatoria para la comparación de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos y 
sugerir cuál es a su criterio la oferta más conveniente. 

ARTÍCULO 27º -  VISTA DE LAS PRESENTACIONES 

A los fines de la toma de vista del contenido correspondiente al Sobre contenedor de las ofertas, se 
entregará al representante debidamente acreditado de cada oferente en el domicilio electrónico 
especialmente constituido, una copia en soporte digital de cada uno de los Sobres de todas las ofertas 
presentadas. El plazo para la toma de vista será de dos (2) días hábiles computados a partir del día 
siguiente al de la entrega de la documentación. 
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ARTÍCULO 28º -  IMPUGNACIÓN DE LAS OFERTAS 

Vencido el plazo de toma de vista, los oferentes contarán con un plazo de dos (2) días hábiles para 
formular impugnaciones a las ofertas presentadas, cumpliendo con los siguientes requisitos:  

a) Que sean formuladas por escrito con firma ológrafa de representante legal y representante técnico, en 
original y adjuntando una copia digital. De contar dichos representantes con firma digital en los términos 
establecidos por ley, podrán ser aceptadas bajo dicho formato. 

b) Que hayan depositado a favor del ENTE LICITANTE en la cuenta corriente N° 531/9 del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires de titularidad del CGPBB (CBU: 01404696-01623200053196), en efectivo, 
transferencia o cheque certificado a la fecha, la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000.-) por 
cada punto impugnado a cada oferta, aunque las impugnaciones hayan sido formuladas en un mismo 
escrito. En el supuesto de que las mismas prosperen, estos importes les serán reintegrados con 
posterioridad a la resolución de las impugnaciones, por su monto nominal, no devengando a favor del 
impugnante interés alguno. En caso contrario, los oferentes perderán a favor del CGPBB las sumas 
depositadas, salvo que la autoridad competente entendiera que existió una razonable duda que 
ameritaba la impugnación. 

De las impugnaciones articuladas, se correrá traslado a los oferentes cuya oferta hubiera sido impugnada, 
por medio digital, para que la contesten en el plazo de dos (2) días hábiles. La contestación se deberá 
efectuar por escrito, en original, acompañando una copia digital para su remisión a la oferente 
impugnante. De contar con firma digital en los términos establecido por ley, podrá ser aceptadas bajo 
dicho formato. Vencido este plazo sin haber contestado las impugnaciones, se tendrá por decaído el 
derecho que han dejado de usar. 

ARTÍCULO 29º -  INADMISIBILIDAD DE OFERTAS. CAUSALES NO SUBSANABLES 

Será desestimada la Oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos: 

a) Si fuera formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar conforme lo 
dispuesto en el ARTÍCULO 17º - INCOMPATIBILIDADES PARA SER OFERENTE. 

b) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio. La oferta será desestimada cuando de 
los informes técnicos de evaluación surja que no podrá ser cumplida en forma debida por tratarse de 
precios excesivamente bajos de acuerdo con criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de 
la evaluación de la capacidad económica del oferente. 

c) Si tuviera tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la 
propuesta económica, la descripción del objeto de la licitación, plazo de ejecución o alguna otra parte de 
la Oferta que hiciere a la esencia de la misma y/o del contrato. 
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d) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros. 

e) Si contuviera condicionamientos. 

f) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la 
exacta comparación con las demás ofertas. 

g) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido con 
anterioridad a la presentación de oferta.  

h) Cuando pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de 
otras empresas no habilitadas para contratar con el CGPBB y de las controladas o controlantes de aquellas. 

i) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han 
concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. 

j) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de 
competencia o concurrencia. 

ARTÍCULO 30º -  REGIMEN PREFERENCIAL DE CONTRATACIÓN DE EMPRESA LOCAL 

Será de aplicación en la presente Licitación, el régimen preferencial de contratación de empresa local 
previsto en el Anexo III del Régimen de Contrataciones del CGPBB (Res. 15-CGPBB/2019), aprobado 
mediante Resolución N° 34-CGPBB/2022, que debe considerarse como integrante de la documentación 
licitatoria (Anexo IX). 

ARTÍCULO 31º -  INFORME DE COMISIÓN EVALUADORA 

La Comisión evaluadora procederá a emitir un dictamen en el que evaluará las impugnaciones formuladas 
a las ofertas, así como los aspectos legales, técnicos y económicos de las ofertas, determinando la 
admisibilidad de cada una de ellas. Asimismo, deberá considerar los factores previstos en la 
documentación licitatoria para la comparación de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos a efectos 
de sugerir cuál es, a su criterio, la oferta más conveniente. 

ARTÍCULO 32º -  DESEMPATE DE OFERTAS 

Superada la instancia de admisibilidad, en caso de ofertas que sean similares técnicamente, presenten 
equivalencia de precios, la Comisión Evaluadora informará a la Gerencia General sobre la posibilidad de 
optar -a su sólo criterio- por solicitar a los oferentes a que, por escrito y dentro del plazo común que al 
efecto se fije, formulen una mejora de precios o ratifiquen los propuestos, a fin de elaborar el orden de 
mérito definitivo.  
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Las nuevas cotizaciones serán requeridas por el Área de Compras mediante Circular y serán recibidas y 
abiertas en la misma forma prevista para el acto de apertura. No resulta obligatorio para los oferentes 
requeridos, formular una nueva oferta económica, resultando el silencio que eventualmente guarden, 
ratificación y mantenimiento de su oferta original 

Se considerará que existe equivalencia de ofertas cuando entre las mejores propuestas admisibles exista 
una diferencia del CINCO PORCIENTO (5%) o menos, respecto de la de menor precio cotizado. 

Superada la instancia de mejora, la Comisión Evaluadora elevará el informe con el orden de mérito 
definitivo a fin de que la autoridad competente determine a su solo criterio y mediante decisión fundada 
cuál es la oferta más conveniente. 

ARTÍCULO 33º -  MEJORA DE PRECIOS 

Previo a la adjudicación, cuando la Comisión Evaluadora considere que el precio de la mejor oferta 
presentada pueda resultar excesivo con relación al monto de estimado de contratación, podrá informar a 
la Gerencia General sobre dicha circunstancia y ésta -a su solo criterio- podrá solicitar a ese oferente una 
mejora a los fines de conseguir la oferta más conveniente a los intereses del CGPBB. 

La mejora será requerida por el Área de Compras mediante Circular y será recibida y abierta en la misma 
forma prevista para el acto de apertura. No resulta obligatorio para el oferente requerido formular una 
mejora, resultando el silencio que eventualmente guarden, ratificación y mantenimiento de su oferta 
original 

Ante la negativa de mejorar el precio, ya sea expresa del oferente o tácita por mantener silencio ante la 
consulta formulada, la Comisión Evaluadora elaborará el orden de mérito definitivo y aconsejará proseguir 
con el trámite de adjudicación o declarar la inconveniencia de todas las propuestas, exponiendo los 
fundamentos en su dictamen. 

ARTÍCULO 34º -  ADJUDICACIÓN. TRÁMITES Y EFECTOS 

La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conveniente, teniendo en cuenta para ello el grado de 
complejidad, el monto, el tipo de contratación y la idoneidad de los oferentes. 

La adjudicación será dispuesta por el órgano competente a la oferta que resulte a su criterio la oferta más 
conveniente, conforme Anexo II del Régimen de Contrataciones del CGPBB, mediante el dictado de una 
Resolución fundada, la cual será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes. 

El acto de adjudicación deberá dictarse de conformidad con lo establecido en el art. 42, del Anexo I del 
Régimen de Contrataciones Vigente (Res. 15-CGPBB/2019). 
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El acto de adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos los Oferentes, por alguno de los 
medios previstos en el ARTÍCULO 11º - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. PRUEBA. 

ARTÍCULO 35º -  DERECHOS DEL ENTE LICITANTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO 

El ENTE LICITANTE podrá suspender o dejar sin efecto fundadamente el trámite licitatorio en cualquier 
estado anterior a la firma del Contrato o la emisión de la orden de compra. Asimismo, podrá declarar 
desierta la licitación o fracasada por no considerar conveniente ninguna de las ofertas presentadas. En 
ningún caso, la decisión de suspender, dejar sin efecto o de declarar desierta o fracasada la presente 
licitación generará derecho alguno a los Oferentes y/o terceros interesados, para ser reembolsados de los 
gastos en que hubiesen incurrido para participar en la licitación, y/o a ser indemnizados y/o compensados 
por cualquier otro concepto y/o motivo relacionado con el costo de elaboración y/o presentación de 
ofertas. 

ARTÍCULO 36º -  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. PERFECCIONAMIENTO DE LA 
CONTRATACIÓN 

El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato, equivalente al 10% del monto 
total de la contratación, dentro del término de TRES (3) días hábiles administrativos de haber sido 
notificado de la adjudicación. Dicha garantía deberá ser evaluada y aprobada por el CGPBB previo a la 
suscripción del contrato o de la emisión de la orden de compra y se mantendrá vigente durante todo el 
plazo de vigencia del contrato. Ésta deberá constituirse conforme la modalidad prevista en el ARTÍCULO 
38º - SEGUROS del PBCG. 

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo se procederá conforme lo establecido 
en el artículo 43 del Régimen de Contrataciones. 

La contratación quedará perfeccionada con la emisión de la Orden de Compra o suscripción del Contrato 
respectivo. 

ARTÍCULO 37º -  ANTICIPO Y CONTRAGARANTÍA 

Al momento de formular su oferta, el oferente podrá solicitar como parte de la modalidad de pago, un 
anticipo financiero de hasta el 20% del monto total de la oferta, lo que deberá ser expresamente 
manifestado en la planilla de cotización. 

El anticipo será otorgado al consultor que utilice esta opción dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados 
a partir de la recepción de la correspondiente factura, previa presentación de caución por garantía de 
anticipo constituida del modo y con los recaudos previstos en el art. ARTÍCULO 38º - SEGUROS del PBCG. 
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El anticipo financiero en ningún caso estará sujeto a redeterminación del precio. La devolución del monto 
de anticipo financiero percibido se efectuará descontando de cada certificado dicho porcentaje, hasta 
completar el 100% de la certificación. 

ARTÍCULO 38º -  SEGUROS 

La oferente y en su caso la Consultora deberá contratar las coberturas que se enuncian seguidamente, a 
través de pólizas de seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, emitidas por 
compañías de reconocida solvencia y trayectoria, en las condiciones requeridas en el Anexo X “Requisitos 
Genéricos para la presentación de pólizas de seguros” y/o “Anexo II – Higiene, Seguridad y Medio 
Ambiente”, según corresponda, las que deberá mantener vigentes durante todo el tiempo que dure el 
riesgo que están destinadas a cubrir.  

1. Pólizas de seguro de caución en garantía de mantenimiento de la oferta y en su caso, de cumplimiento 
de contrato y por anticipo financiero. 

2. Póliza de seguro de responsabilidad civil de vehículos, maquinarias y equipos de la Consultora y en su 
caso Subconsultora o Subcontratista. 

3. Pólizas de seguro de ART, vida obligatorio, accidentes personales adicional a la ART, y accidentes 
personales autónomos, según sea el caso. 

4.  Póliza de seguro de Responsabilidad Civil que cubra la responsabilidad de la consultora -y en su caso 

de la subconsultora o subcontratista- por daños materiales a bienes de terceros y lesiones y/o muertes 

ocasionadas a terceras personas, por la suma de U$S 1.000.000. La póliza deberá especificar que el riesgo 

cubierto comprende trabajos en espacios marítimos y sobre espejos de agua portuaria.  

5. Póliza de Responsabilidad Civil y de daño patrimonial de cada una de las embarcaciones a utilizar.  

Las pólizas de seguro de caución se deberán presentar en las oportunidades indicadas en los artículos 
ARTÍCULO 23º - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. GARANTÍA, ARTÍCULO 36º - GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. PERFECCIONAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN del PBCG y ARTÍCULO 37º 
- ANTICIPO Y CONTRAGARANTÍA, según se trate de garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento 
de contrato o de anticipo financiero. 

En cuanto a las restantes coberturas, se deberán presentar en el momento que indique la Comisión de 
Inspección. 
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ARTÍCULO 39º -  IMPUESTOS A PAGAR 

Serán a cargo de la Consultora, en su totalidad, los impuestos, tasas, aranceles y contribuciones que deban 
tributarse según las normas vigentes existentes, ya sea en el orden nacional, provincial y/o municipal. Con 
respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), atento la condición de responsable inscripto del 
CONSORCIO, deberá estarse a la metodología de la ley del gravamen.  

El impuesto de sellos que corresponda abonar con relación al precio de contratación será cancelado por 
mitades por cada una de las partes, haciéndose constar que el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca se encuentra exento de su pago, conforme lo previsto en el artículo 2 de la Ley Nro. 11.414 según 
modificación de la Ley Nro. 14.059.  

ARTÍCULO 40º -  CLÁUSULA DE RECOMPOSICIÓN DEL PRECIO 

En caso de que hubiera modificaciones en los precios de mercado que pudieran afectar el valor 
establecido en el presente contrato, durante el término de su vigencia, se establece una metodología que 
permita receptar dichas variaciones de modo de mantener la ecuación económico- financiera entre las 
prestaciones comprometidas por cada una de las partes contractuales y de preservar la vigencia del 
contrato. 

Se conviene que el precio cotizado permanecerá invariable hasta tanto se verifiquen modificaciones 
superiores al DIEZ POR CIENTO (10,00 %) a la baja o al alza en el Índice de Precios al Consumidor publicado 
por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA), utilizando como base el 
correspondiente al mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas. Si se realizara más de una 
recomposición del precio durante la ejecución de los trabajos, el valor del mencionado índice para las 
sucesivas comparaciones será el correspondiente al mes tomado para la evaluación de la recomposición 
inmediatamente anterior. 

Ante el supuesto de verificación de la variación del índice conforme lo indicado, al alza o a la baja, 
cualquiera de las partes puede invocar el presente artículo. 

Las solicitudes de redeterminación deberán ser presentadas por nota de pedido, acompañadas de los 
antecedentes que acrediten que se ha verificado la variación de referencia establecida en el presente 
régimen, mediante el detalle del cálculo respectivo, acompañado de la copia de respaldo de los índices 
utilizados para el cálculo. 

Sólo será admisible un pedido de redeterminación de precios si al momento de presentar la solicitud la 
encomienda profesional se encontrare en ejecución de acuerdo con los porcentuales de avance previstos 
en el Plan de Trabajos vigente. 
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De registrarse atrasos por causas imputables al Contratista, los trabajos se liquidarán a los valores de 
contrato o a los establecidos en la última redeterminación, según resultare pertinente, sin perjuicio de las 
penalidades que pudiere corresponder en casos de atraso, hasta tanto se regularice la situación, esto es, 
se alcancen los valores comprometidos de avance en el Plan de Trabajos vigente. 

Dentro de los quince (15) días corridos de recibida la solicitud, el comitente representado por el Gerente 
General o Subgerente en caso de ausencia y el contratista, por intermedio de su Representante Legal, 
suscribirán el Acta de Redeterminación de precios en la se fijará la adecuación de precios que 
corresponda, el mes a partir del cual corresponde su aplicación y el nuevo monto de garantía que deberá 
integrar la contratista. 

ARTÍCULO 41º -  DERECHOS DEL COMITENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El Comitente se reserva, hasta el momento de la aprobación de la totalidad de la documentación detallada 
en el PET, la posibilidad de ampliar el objeto de la contratación que se celebre en el marco de la presente 
Licitación para la ejecución de tareas de similar entidad al objeto del procedimiento dentro del área de 
intervención, contemplando ampliaciones, modificaciones o ítems nuevos con relación al proyecto 
original.  

Dicha ampliación o modificación del proyecto que produzca un aumento de ítems contratados o creación 
de nuevos ítems, no podrán exceder en conjunto el treinta y cinco por ciento (35%) del monto total del 
contrato y sus redeterminaciones al momento de la ampliación. Su ejecución será obligatoria para el 
Consultor, debiendo adecuarse el precio del contrato conforme corresponda al nuevo requerimiento.  

La Gerencia de Ingeniería del CGPBB propondrá a la Gerencia General -para someter a autorización de la 
autoridad competente- la ampliación de forma fundada en criterio de necesidad, oportunidad y/o 
conveniencia, fijando para estos casos, las variaciones de costos y plazo de ampliación requeridos para la 
ejecución, si fuese necesario.  

Los nuevos precios que corresponda fijar serán determinados de común acuerdo entre el área requirente 
y el Consultor, conforme los parámetros que se establecen a continuación: 

En caso en que se trate de una ampliación de cantidades ya existentes los precios a emplear serán los 
ofertados oportunamente por el Consultor teniendo en cuenta las redeterminaciones acordadas, si las 
hubiere. 

Para el caso de modificaciones e ítems nuevos con relación al contrato original, el contratista deberá 
someter a consideración de la Comisión de Inspección una propuesta técnica y económicamente 
justificada -como mínimo- con el mismo alcance previsto en los pliegos para las unidades que componen 
el objeto original. Los costos de las modificaciones o ítems nuevos se deberán presentar conforme planilla 
de análisis de costos incluida en los pliegos. El nuevo presupuesto se presentará por parte de la Consultora 
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según modelo planilla de cotización con las correspondientes planillas de análisis de costos. Esta 
información junto con el correspondiente respaldo técnico y análisis de la Comisión de Inspección será 
puesta a consideración del órgano que tuvo a cargo la aprobación y adjudicación del proceso, quien se 
pronunciará sobre la procedencia de la ampliación mediante resolución dictada a tal efecto. 

En caso de que no se llegara a un acuerdo sobre los nuevos precios, dichos trabajos deberán ser 
ejecutados obligatoriamente por el Consultor a quien se le reconocerá el costo real más los porcentajes 
de gastos generales y beneficios que surja de la planilla de cotización presentada con la oferta. 

Aprobada la propuesta de ampliación por la autoridad competente, ésta formará parte del contrato y su 
ejecución será de obligado cumplimiento para el Consultor. 

En toda ampliación y/o adicionales que se autoricen el Consultor deberá presentar al CGPBB la adecuación 
del valor de la garantía de cumplimiento de contrato conforme el nuevo precio del mismo, con carácter 
previo a la suscripción de la adenda correspondiente.  

ARTÍCULO 42º -  SUBCONSULTORES Y SUBCONTRATISTAS 

En todos los casos las empresas oferentes deberán acreditar acabada solvencia técnica en todas las áreas 
de expertise comprometidas en la presente consultoría, debiendo ello surgir acabadamente de la 
documentación acompañada con la oferta.  

La Contratista podrá subcontratar recursos vinculados a tareas específicas sin que ello implique perder o 
delegar la conducción real del servicio en sus aspectos operativos y técnicos, continuando ella como 
responsable ante el Comitente. Deberá nominarse en la oferta a la o las empresas subcontratistas y 
especificarse el detalle de las tareas y a realizar por las mismas.  

La Consultora deberá presentar al Comitente, con carácter previo al inicio de tareas por parte de un 
subcontratista, el modelo de Contrato a celebrar el cual, en caso de ser aprobado, deberá presentarse en 
ejemplar debidamente firmado y con la reposición fiscal correspondiente. El Comitente se reserva el 
derecho de no aceptar la subcontratación con persona o empresa determinada a su sólo criterio, sin que 
la negativa otorgue derecho alguno al Contratista ni pueda ser utilizado como justificación en atrasos en 
el plan de trabajos o imposibilidad de ejecución.  En caso de subcontratarse sin mediar autorización del 
Comitente, éste podrá rescindir el Contrato por culpa de la Contratista, con pérdida de la Garantía de 
Cumplimiento del Contrato. 

Autorizada la subcontratación, la empresa Consultora será responsable en forma solidaria y como 
principal pagadora, de las obligación contractuales, laborales y previsionales de las subcontratistas y que 
tengan origen o relación directa o indirecta con la ejecución de los trabajos que se le contrate en el marco 
de la contratación principal. Asimismo, es el único responsable de todo lo hecho por sus Subcontratistas 
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y Subconsultores, incluyendo la responsabilidad por la calidad y exactitud de la totalidad de las tareas 
ejecutadas. 

Las empresas subcontratistas o Subconsultoras no podrán realizar a su vez ningún tipo de subcontratación 
con otras empresas, siendo ello inoponible al Comitente. 

ARTÍCULO 43º -  RESPONSABILIDAD DE LA CONSULTORA 

El Consultor es responsable ante el CGPBB o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar adelante 
la contratación y ejecutar el Contrato en debida forma. La prestación objeto del contrato será asumida 
por el Consultor a su propio riesgo en cuanto a la gestión y su ejecución y desde el punto de vista técnico, 
jurídico, económico y financiero. 

El consultor prestará los servicios y cumplirá con sus obligaciones en virtud de los términos de la presente 
contratación, con la debida diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con las normas y prácticas 
generalmente aceptadas; asimismo observará prácticas de administración prudente y empleará 
tecnologías apropiadas y equipos, maquinaria, materiales y métodos eficaces y seguros. El Consultor 
actuará en todos los asuntos relacionados con el Contrato como asesor leal del contratante, y siempre 
deberá proteger y defender los intereses legítimos del Contratante en todas sus negociaciones con 
terceros. 

El Consultor es responsable de la correcta interpretación de los planos y documentación técnica. Si el 
Consultor creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de señalarlo al CGPBB 
en el momento oportuno para que se realicen las correcciones que eventualmente se requieran. 

Las firmas consultoras y los consultores deberán formular sus conclusiones y recomendaciones en forma 
clara y precisa, asumiendo responsabilidad por las soluciones que aconsejen, aun cuando las mismas se 
funden en documentación provista por la Comitente. 

La responsabilidad de los Consultores o firmas Consultoras no se extinguirá con la entrega y aprobación 
del estudio, proyecto o trabajo encomendado, sino que subsistirá la responsabilidad por ruina parcial o 
total de la obra o de vicio oculto del proyecto que torne imposible su ejecución y/o por los daños y 
perjuicios que encuentren origen en errores del proyecto que le sean imputables. Dicha responsabilidad 
se configurará aun en los supuestos en los que la toma de decisión vinculada con la presente contratación 
se realice por parte de la Comisión designada por el Comitente en base a los estudios y propuestas 
presentados por la Consultora conforme las estipulaciones del PET.    



 

 

ÁREA DE ASUNTOS LEGALES 
 

Doc nº:  1 
 
Revisión: Rev. 1  
 
Fecha: 27/06/25 
 
Pag.: 30 de 32 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N°09-CGPBB/2025 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

INGENIERÍA TORRE MAREOGRÁFICA CANAL DEL TORO 
 

PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES  
 

 

 

ARTÍCULO 44º -  RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMOS DE TERCEROS 

La Consultora será exclusivamente responsable por los daños y perjuicios que como consecuencia de su 
actividad e imputables a la misma, haya ocasionado a terceros, y que estos le reclamasen al Comitente 
por no haber sido satisfechos en tiempo oportuno. 

En caso de que se dirigieran contra el Comitente reclamos de dependientes, proveedores, empresas de 
seguro, empresas subcontratistas o de servicios públicos, relacionadas con la Contratista y con el objeto 
del presente Contrato, la Contratista presta expreso consentimiento para que el Comitente retenga 
preventivamente hasta el 50% de los montos reclamados, sobre los pagos que debiera realizarle por 
trabajos cumplidos, hasta tanto ésta acredite fehacientemente haber satisfecho los requerimientos 
mencionados o bien que los mismos resultan irrazonables, dejando indemne al Comitente. 

Cumplidas las prestaciones que motivaron la suspensión de los pagos, el Comitente procederá a abonar 
las facturas respectivas conforme el avance, haciéndose constar que la postergación del pago no 
devengará interés alguno a favor de la Consultora. 

ARTÍCULO 45º -  CONFIDENCIALIDAD. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

El Consultor y su personal, los subconsultores y subcontratistas, excepto previo consentimiento por 
escrito del Contratante, no podrán revelar en ningún momento a cualquier persona o entidad ninguna 
información confidencial adquirida en el curso de la prestación de los servicios. 

Ni el Consultor ni su personal, subconsultores o subcontratistas podrán publicar las recomendaciones 
formuladas en el curso de, o como resultado de la prestación de los servicios. 

Los documentos que hagan al objeto de la tarea encomendada deberán ser firmados por el Consultor. El 
consultor no tendrá ningún título, patente u otros derechos de propiedad de ningún tipo de los 
documentos preparados y requeridos por el CGPBB. Los derechos de propiedad intelectual de los trabajos 
objeto del contrato quedarán transferidos a la contratante con la entrega pactada. 

ARTÍCULO 46º -  CESIÓN DEL CONTRATO. CAMBIO DE REPRESENTANTE TÉCNICO 

El Contrato no podrá transferirse, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del Comitente. 

El Consultor se obliga a mantener permanentemente informado al Comitente sobre todo cambio en la 
titularidad de sus acciones. La autorización aludida en el ítem anterior será necesaria para cualquier 
modificación del Contrato o estatuto societario que implique: 
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a) La transferencia de una participación mayor del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del total de las acciones, 
o cualquiera fuese el porcentaje, si modificase el cómputo de las mayorías o las atribuciones de control 
de la formación de la voluntad social. 

b) La transformación, fusión, escisión, disolución o liquidación total o parcial de la sociedad. 

c)  La modificación del objeto social. 

d) La incorporación de nuevos socios o accionistas en cualquier modalidad que altere el control societario. 

e) Cualquier otra acción que pueda modificar el control de la formación de la voluntad social.  

Si por cualquier causa fuera necesario que el Consultor debiera reemplazar al Representante Técnico, lo 
informará al Comitente por medio fehaciente, adjuntando para su consideración, la correspondiente 
documentación relacionada con los antecedentes del profesional postulado para cubrir esa instancia 
técnica y su concreción deberá contar con la conformidad expresa del Comitente.       

ARTÍCULO 47º -  RECISIÓN DEL CONTRATO. CAUSALES EFECTOS 

El Comitente, podrá rescindir el Contrato, por culpa de la Consultora cuando incurra en alguna de las 
causales siguientes: 

a) Incumplimiento de los requerimientos de las especificaciones y de la calidad de los trabajos 
contratados. 

b) Paralización de los trabajos por un periodo equivalente al 10% del plazo de ejecución en días corridos, 
sin justa causa. 

c) En caso de subcontratarse sin mediar autorización del Comitente. 

d) En el caso que las multas aplicadas alcancen el diez por ciento (10%) del monto del Contrato u Orden 
de Compra. 

En los supuestos previstos precedentemente, el Comitente intimará a la Consultora para que dentro del 
plazo que aquél fije subsane las omisiones señaladas de acuerdo a la urgencia en la ejecución de la 
Consultoría. 

Vencido el plazo fijado por la Inspección, y no habiendo la Consultora dado cumplimiento a las 
intimaciones efectuadas, el contrato quedará rescindido de pleno derecho, debiendo comunicarse tal 
decisión por medios fehacientes. 
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En todos estos supuestos la rescisión contractual implicará para la Consultora la pérdida total a favor del 
Comitente de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, sin perjuicio de los reclamos que puedan 
corresponder por los daños generados por la rescisión. 

ARTÍCULO 48º -  DESAFECTACIÓN DE GARANTÍAS 

Las garantías exigidas en las presentes bases serán devueltas mediante la restitución del ejemplar original 
de la póliza o bien la remisión de una nota de desafectación de la garantía expedida por el CGPBB, si se 
tratare de una póliza emitida en formato digital.  

1. La garantía de mantenimiento de la oferta se restituirá a los oferentes dentro de los DIEZ (10) días 
contados a partir del perfeccionamiento del contrato o de la emisión de la orden de compra. 

2. La garantía de cumplimiento de contrato, o el saldo que hubiere de este importe, le serán devueltos al 
Consultor luego de certificado por parte de la Inspección el cumplimiento acabado de todas las 
obligaciones comprometidas en la contratación, incluidas las obligaciones de asistencia técnica prevista 
en el art. 3° del PET. 

3. La garantía por anticipo financiero será devuelta dentro de los DIEZ (10) posteriores a la entrega final 
del proyecto ejecutivo, conforme art. 17° del PET.  

ARTÍCULO 49º -  DOMICILIOS ESPECIALES. JURISDICCIÓN 

A todos los efectos que deriven del cumplimiento y/o interpretación del presente pliego y del contrato 
que se celebre  entre el Consultor y el Comitente,  las partes fijarán y constituirán domicilios especiales 
en la ciudad de Bahía Blanca o en la localidad de Ingeniero White o el Puerto de Bahía Blanca, a saber, EL 
CONSORCIO en la Avenida Mario Guido S/N° del Puerto de Ingeniero White,  Puerto de Bahía Blanca y la 
Consultora en el que indique en su oferta,  donde se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales 
y/o extrajudiciales que se practiquen. Dichos domicilios se presumirán subsistentes en tanto no se 
constituyan nuevos y se notifique esta circunstancia por medio fehaciente a la otra parte. 

Los oferentes, y una vez adjudicado el Contrato, la Consultora, se someten expresamente a la jurisdicción 
de los TRIBUNALES ORDINARIOS del Departamento Judicial Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, 
República Argentina, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 
corresponderles.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3 Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Haga clic Haga clic Haga clic Haga clic 
2 Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Haga clic Haga clic Haga clic Haga clic 
1 Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Haga clic Haga clic Haga clic Haga clic 
0 Revisión final  DG FW FF 26/3/2025 

REV DESCRIPCION PROY REV APR. FECHA 
 

 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES 

INGENIERÍA TORRE MAREOGRÁFICA CANAL DEL TORO 

Numero de proyecto: 2024019 
Numero de documento:  24019-004-G-ET01-R.0 

Fecha revisión actual:  26/3/2025 
REV 0 



 
 

ÁREA DE INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 
 

Doc nº: 24019-004-
G-ET01-R.0 ¡Error! 
No se encuentra el 
origen de la 
referencia. 
 
Fecha: 26/3/2025 
 
Revisión: Rev 0 
 
Pág: 1 de 20 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N°09-CGPBB/2025 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y 

PARTICULARES 
INGENIERÍA TORRE MAREOGRÁFICA CANAL DEL 

TORO 
  
 

PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES  
 

ÍNDICE 
ART. 1 - OBJETO ............................................................................................................................................... 2 

ART. 2 - REFERENCIAS ...................................................................................................................................... 2 

ART. 3 - GENERALIDADES ................................................................................................................................. 3 

ART. 4 - DESCRIPCIÓN DE LA TORRE EXISTENTE .............................................................................................. 3 

ART. 5 - DE LOS TRABAJOS ............................................................................................................................... 4 

ART. 6 - DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ........................................................................................................ 4 

Ítem 1 - Tareas previas ................................................................................................................................. 4 

Ítem 2 - Proyecto ejecuƟvo ......................................................................................................................... 7 

ART. 7 - RESPONSABILIDADES .......................................................................................................................... 9 

ART. 8 - DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR ........................................................................................................ 9 

ART. 9 - REQUISITOS PARA LA ENTREGA ........................................................................................................ 10 

ART. 10 - DATOS PARA ELABORAR LA INGENIERÍA ......................................................................................... 11 

ART. 11 - CÓDIGOS Y STANDARDS.................................................................................................................. 12 

ART. 12 - PERMISOS ....................................................................................................................................... 12 

ART. 13 - MEDIDAS DE SEGURIDAD ............................................................................................................... 13 

ART. 14 - INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS ...................................................................................................... 13 

ART. 15 - COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES .............................................................................................. 13 

ART. 16 - REPRESENTANTE TÉCNICO .............................................................................................................. 14 

ART. 17 - PLAZO DE EJECUCIÓN ..................................................................................................................... 15 

ART. 18 - MULTAS ........................................................................................................................................... 16 

ART. 19 - PLAN DE TRABAJOS, PLAN DE CERTIFICACIÓN Y MEMORIA DESCRIPTIVA. .................................... 19 

ART. 20 - FORMA DE COTIZACIÓN ................................................................................................................. 19 

ART. 21 - ACTA DE MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO .................................................... 20 

 

  



 
 

ÁREA DE INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 
 

Doc nº: 24019-004-
G-ET01-R.0 ¡Error! 
No se encuentra el 
origen de la 
referencia. 
 
Fecha: 26/3/2025 
 
Revisión: Rev 0 
 
Pág: 2 de 20 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N°09-CGPBB/2025 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y 

PARTICULARES 
INGENIERÍA TORRE MAREOGRÁFICA CANAL DEL 

TORO 
  
 

PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES  
 
ART. 1 -  OBJETO 
Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto establecer los lineamientos para la contratación 
de los servicios técnicos de consultoría para elaborar la ingeniería de detalle, memorias descriptivas y de 
cálculo, pliegos de especificaciones técnicas, computo de materiales y presupuesto para la ejecución de 
una nueva torre mareográfica que se emplazará en el Canal del Toro (kilometro 44 del canal de acceso al 
Puerto de Bahía Blanca).  

ART. 2 -  REFERENCIAS    
Anexo I - Documentación técnica 

Plano 1 – 24019-004-C-PL01-R.0 – Torre de mediciones. Conjunto 

Plano 2 – 24019-004-C-PL02-R.0 – Cuerpo tubular 

Plano 3 – 24019-004-C-PL03-R.0 – Manojo de tubos - tubos para mareas 

Plano 4 – 24019-004-C-PL04-R.0 – Partes separables 

Plano 5 – 24019-004-C-PL05-R.0 – Conjunto superestructura 

Plano 6 – 24019-004-C-PL06-R.0 – Plataformas a +10,850 y +13,100 

Plano 7 – 24019-004-C-PL07-R.0 – Plano para pedido de rejillas 

Plano 8 – 24019-004-C-PL08-R.0 – Partes para cabina de instrumentos 

Plano 9 – 24019-004-C-PL09-R.0 – Dispositivo ajuste del indicador de nivel 

Plano 10 – 24019-004-C-PL10-R.0 – Mariposas y bisagras de puertas 
 

Anexo II - Higiene, Seguridad y Medioambiente 

Anexo IV - Planilla de Cotización 

Anexo V - Planilla de Análisis de Precios  

Anexo VI - Plan de Trabajos  

Anexo VII - Plan de Certificación 

Anexo IX - Régimen Preferencial de Contratación Empresa Local 

Anexo X - Requisitos genéricos para la presentación de pólizas de seguros 

Anexo XI - Ceros altimétricos locales 

Anexo XII - Batimetría zona emplazamiento  

NOTA: Los anexos que no se listan anteriormente no son de aplicación a la presente contratación 
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ART. 3 -  GENERALIDADES 
La presente licitación comprende el desarrollo integral de la ingeniería de detalle y demás documentación 
técnica detallada en el ART. 8 - DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR del presente pliego para la construcción de 
una torre de mediciones situada en el Canal del Toro, kilometro 44 del canal de acceso al puerto de Bahia 
Blanca aproximadamente a 50 kilómetros desde el MCG del Puerto de Bahía Blanca. La ubicación de la 
misma será en las inmediaciones del par de boyas N°13 del canal de acceso sobre el veril verde, a no menos 
de 500 m del eje del canal.  

El diseño de la nueva torre se basará en la torre de mediciones existente ubicada a la altura del par de boyas 
N°8 del canal de acceso. Los planos de dicha torre se adjuntan en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. que acompaña estas especificaciones. La 
Consultora, trabajando juntamente con la Inspección, propondrá mejoras, materiales convenientes, etc. con 
el fin de opƟmizar el diseño para lograr el mejor funcionamiento de la estructura, economías en la 
construcción y mantenimiento de las mismas.  

Cabe mencionar que los niveles citados en los planos y en el presente pliego son a modo de referencia, los 
niveles de proyecto surgirán del estudio objeto de la presente licitación en función de las condiciones 
medioambientales, mareas y del diseño final de la nueva torre.  

La documentación producto de la presente licitación tendrá el carácter de proyecto ejecuƟvo APTO 
CONSTRUCCIÓN, deberá incluir todos los detalles, despieces, documentación para fabricación y taller, etc. 
necesarios para licitar la construcción de la nueva torre sin delegar a la empresa constructora la producción 
de ningún Ɵpo de documentación para la correcta ejecución de los trabajos.  

Una vez finalizado el plazo de ejecución de los presentes trabajos, y previo a la licitación de la construcción 
de la nueva torre, el CGPBB deberá presentar a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación la versión final 
documentación técnica producto de esta contratación (planos construcƟvos y memorias de cálculo) a fin de 
obtener la aprobación para su construcción.  La Consultora deberá brindar asistencia técnica durante el 
proceso de aprobación, respondiendo aclaraciones y aportando la documentación complementaria que la 
ANPYN considere necesaria para la completa interpretación de los planos y memorias de cálculo. Dicho 
deber de asistencia permanecerá vigente por el término de UN (1) año computado a parƟr de la finalización 
del plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días previsto en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.ART. 17 - PLAZO DE EJECUCIÓN. 

La metodología de trabajo será de reciproca colaboración entre la Consultora y el CGPBB. Se realizarán 
reuniones virtuales periódicamente para evaluar los avances de los trabajos, fijar criterios y resolver las 
dudas que puedan presentarse. 

ART. 4 -  DESCRIPCIÓN DE LA TORRE EXISTENTE  
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La torre mareográfica existente está compuesta por un pilote tubular de acero de 1530 mm de diámetro 
que actúa como elemento verƟcal principal hincado en el fondo marino. Incluye una superestructura 
metálica conformada por perfiles de acero Ɵpo IPE 120 y ángulos que refuerzan la rigidez y soportan las 
plataformas y equipos.  

La torre dispone de dos plataformas de trabajo enrejadas ubicadas a +10,850 m y a +13,100 m diseñadas 
para el acceso a las cabinas donde se alojan los equipos de medición para su operación y mantenimiento. 
Dichas plataformas cuentan con barandas de seguridad y escaleras para acceder a las mismas. El acceso al 
interior de la torre por la plataforma inferior se realiza mediante una puerta de abrir con bisagras como se 
muestra en el Plano 8, mientras que para el acceso al interior de la cabina desde la plataforma superior 
cuenta con tapas removibles.  

En la parte superior del cuerpo tubular, debajo de la plataforma superior, la torre cuenta con cuatro 
ménsulas que se exƟenden hacia afuera con sus respecƟvos elementos de izaje.  

Dentro del cuerpo tubular principal de la torre se aloja un tubo metálico aquietador de 408mm de diámetro 
junto a un tubo plásƟco de 110 mm de diámetro que servían para la operación de un anƟguo mareógrafo 
con flotante y contrapeso.  

El ingreso de agua al cuerpo principal se produce a través de dos aberturas a la altura de la cota -4,100, es 
decir por debajo del final del tubo aquietador. Esta disposición permite una adecuada amorƟguación de las 
oscilaciones del agua antes de su entrada en el tubo del mareógrafo.  

Todos los componentes de acero de la torre están protegidos contra la corrosión mediante un esquema de 
pintura adecuado. Además, se le aplicó una protección catódica mediante la instalación de ánodos de 
sacrificio. 

ART. 5 -  DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos incluidos en la presente licitación se encuentran descriptos en los siguientes ítems: 

 Ítem 1 - Tareas previas 
- 1.1 Inspección y relevamiento in situ de la estructura existente 
- 1.2 Estudios de suelos  
- 1.3 Fondeo de equipo ADCP  

 Ítem 2 - Proyecto ejecutivo 

ART. 6 -  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Ítem 1 - Tareas previas 
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Se deberá presentar en la oferta el listado de equipos que se dispondrán para realizar los presentes trabajos, 
además de una declaración jurada donde se comprometa la afectación de los mismos al desarrollo de las 
tareas dentro de los plazos previstos en las presentes especificaciones.  

1.1 Inspección y relevamiento in situ 

La empresa contraƟsta deberá realizar un relevamiento e inspección in situ de la torre existente ubicada en 
el kilómetro 63 del canal de acceso al puerto de Bahia Blanca aproximadamente a 40 kilómetros de puerto 
rosales. Sus coordenadas son:  

X: 4609563.15 
Y: 5666708.64 

Este relevamiento deberá incluir la verificación de niveles, dimensiones y demás parámetros estructurales 
para contrastarlos con los planos disponibles que adjuntan en el Anexo I - Documentación técnica. 
Asimismo, se deberá evaluar el diseño y funcionamiento de la estructura existente con el fin de idenƟficar 
posibles mejoras u opƟmizaciones que puedan ser implementadas en el nuevo proyecto.  

El contraƟsta deberá proveer los medios náuƟcos necesarios para el traslado del personal y equipos 
requeridos para la inspección, asegurando que las condiciones meteorológicas y del mar sean favorables 
para la realización de los trabajos. Además, deberá tomar todos los recaudos de seguridad exigidos para 
este Ɵpo de operaciones, incluyendo el uso de equipos de protección personal (EPP), protocolos de 
seguridad en el agua y medidas de prevención de riesgos. Finalmente, deberá presentar un informe técnico 
detallado con los resultados del relevamiento y las recomendaciones derivadas de la inspección. 

1.2 Estudios de suelos 

La contraƟsta deberá realizar dos (2) sondeos geotécnicos en el siƟo de emplazamiento de la nueva torre 
con el fin de determinar las caracterísƟcas del subsuelo y su capacidad portante para el diseño y 
dimensionamiento del pilote de la torre.  

Los trabajos deberán incluir la movilización de equipos y personal al siƟo de trabajo, ejecución de los 
sondeos hasta la profundidad indicada, extracción y conservación de muestras inalteradas y alteradas, 
realización de ensayos in situ, registro detallado del perfil estraƟgráfico, granulometría completa y 
elaboración de un informe geotécnico con los resultados obtenidos. 

Los sondeos se realizarán en el área definida para la instalación de la torre, en coordenadas a ser 
suministradas por la inspección técnica con una separación de 30 metros entre sí. Dado que el siƟo de 
trabajo está ubicado en un entorno marino, el contraƟsta deberá proveer los medios náuƟcos necesarios 
para el traslado de equipos y personal, así como para la ejecución de los sondeos. Los trabajos se realizarán 
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únicamente en condiciones climáƟcas y maríƟmas favorables y se deberán adoptar todas las medidas de 
seguridad necesarias para la ejecución de trabajos de este Ɵpo. 

Los sondeos deberán ejecutarse mediante perforación rotaƟva con extracción de tesƟgos conƟnuos 
uƟlizando un sistema adecuado a las condiciones del terreno. Se permiƟrá el uso de perforación encamisada 
para estabilizar las paredes del sondeo cuando sea necesario. 

Cada sondeo deberá alcanzar una profundidad mínima de 30 metros o hasta encontrar un estrato 
competente adecuado para la cimentación de la torre. 

Se deberán registrar las coordenadas de la ubicación del sondeo en coordenadas Gauss Kruger POSGAR 07 
así como la cota del lecho referida al 0 IGN.  

Se deberán obtener muestras inalteradas en estratos cohesivos mediante tubos Shelby o pistón. En suelos 
granulares, se tomarán muestras alteradas para su análisis en laboratorio. En caso de encontrar roca, se 
deberán obtener tesƟgos de roca con recuperación mínima del 85%. 

Las muestras deberán ser almacenadas en contenedores adecuados y eƟquetadas con información de 
profundidad y ubicación. 

Durante la ejecución de los sondeos deberá realizarse el ensayo penetración estándar (SPT) cada 1,5 metros 
o en cada cambio de estrato. 

El contraƟsta deberá presentar un informe detallado que incluya las coordenadas de cada sondeo y cota del 
lecho, descripción del procedimiento de perforación, columnas estraƟgráficas de cada sondeo, resultados 
de ensayos in situ y laboratorio, clasificación geotécnica de los suelos y rocas, evaluación de la capacidad 
portante del terreno y recomendaciones para el diseño de la cimentación de la torre. 

El informe deberá ser entregado en formato digital dentro de un plazo de 15 días posteriores a la finalización 
de los sondeos y deberá ser rubricado por un profesional especialista en suelos.  

1.3 Fondeo de equipo ADCP 

El contraƟsta deberá realizar el fondeo de un equipo ADCP (AcousƟc Doppler Current Profiler) en la zona de 
emplazamiento de la nueva torre (ubicación a definir por la Inspección), asegurando su correcta instalación 
y protección. El equipo deberá permanecer fondeado de forma conƟnua por un período mínimo de 
cuarenta y cinco (45) días corridos, garanƟzando durante ese Ɵempo el normal funcionamiento del sistema 
y la recolección ininterrumpida de datos de corrientes y parámetros ambientales.  

Se requiere que el equipo provea los siguientes datos: 
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- Marea: seteada en periodos no superiores de los 5 minutos (de aquí se determinarán los máximos 
y mínimos, la amplitud y una aproximación al nivel medio) 

- Corriente: se requiere la dirección e intensidad de la corriente, nuevamente el periodo no debe 
superar los 5 minutos entre lecturas.  

- Altura de Olas: el periodo de lectura no debe ser superior a 60 minutos.  

El reƟro del instrumento solo podrá realizarse una vez transcurrido el plazo esƟpulado, salvo que se indique 
lo contrario por parte de la Inspección técnica. 

Ítem 2 - Proyecto ejecutivo 

La Consultora deberá desarrollar la ingeniería de detalle para la fabricación y montaje de torre de 
mediciones.  

El diseño de la nueva torre se basará en el de la torre existente cuyos planos encuentran en el Anexo I -
Documentación técnica que acompaña las presentes especificaciones. La consultora trabajando juntamente 
con la Inspección, propondrá mejoras, materiales convenientes, etc. con el fin de opƟmizar el diseño para 
lograr el mejor funcionamiento de las estructuras, economía en la construcción, y mantenimiento de las 
mismas.  

En el desarrollo del proyecto ejecuƟvo la Consultora deberá proponer nuevas soluciones como mínimo para 
los siguientes puntos a fines de mejorar su funcionamiento respecto de la torre existente: 

a) En función del nuevo instrumental con el que se equipará la torre se deberán adaptar las 
dimensiones y diseños de las cabinas, tubo aquietador, y demás elementos.  

b) Acceso a la torre: Para brindar mayor seguridad en el acceso a la torre se deberán diseñar escaleras 
del Ɵpo boat landing uƟlizadas en torres de molinos de viento offshore que incluyan defensas Ɵpo 
botazos. Además, se dispondrá una plataforma intermedia de descanso.  

c) Sistema de apertura de la puerta de acceso al nivel inferior. Como se puede ver en el Plano 10 del 
Anexo I -Documentación técnica, dicha puerta de acceso es de abrir mediante bisagras. Por acción 
de la corrosión las mismas no permiten la apertura completa de la puerta, lo que dificulta el acceso 
a la cabina y la manipulación e ingreso de equipos. Se deberá diseñar un sistema de apertura y/o 
de acceso que sea más funcional.  

d) Se deberá analizar la posibilidad de reemplazar los pisos y barandas de las plataformas exteriores 
por equivalentes de material compuesto resistente a rayos UV y ambiente marino.  

e) MásƟl antena superior: se deberá proponer una mejora al diseño existente para que no sea 
necesario subir una persona por la escalera para manipular equipos. Podrá evaluarse un brazo 
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pescante mediante el que se pueda trabajar con los equipos desde la plataforma superior y luego 
izarlos. El diseño surgirá de las especificaciones de los nuevos equipos que se instalarán en la torre.  

f) Se deberá diseñar una escalera de gato verƟcal paralela al tubo aquietador en el interior del pilote 
para facilitar el descenso de buzos. 

Como parte de los alcances del proyecto, la consultora deberá definir de un esquema de protección 
superficial mediante recubrimientos adecuados para ambientes marinos, especificando Ɵpos de pintura, 
espesores, preparación de superficies y vida úƟl esƟmada. 

Además, se deberá diseñar un sistema de protección catódica con el fin de miƟgar los efectos de la corrosión 
en los elementos metálicos sumergidos y parcialmente sumergidos, especificando: 

g) Tipo de sistema (acƟvo/pasivo) 
h) Materiales a uƟlizar y su ubicación en la estructura. 
i) Vida úƟl y plan de mantenimiento. 
j) Modelado de la distribución del potencial de protección y evaluación de su efecƟvidad. 

Nuevo instrumental que se instalará en la torre 

Se instalarán en la torre equipos para la medición de los siguientes parámetros:  

- Altura de Marea 
- Altura y Período de Olas 
- Dirección de Olas (a ponderar de acuerdo con criterios económicos y de consumo de energía) 
- Velocidad y Dirección de Viento (incluyendo ráfagas) 
- Temperatura del Aire 
- Temperatura del Agua 
- Presión Atmosférica 
- Parámetros Ambientales (OD, DBO, Turbidez, ConducƟvidad/Salinidad, etc.) 
- Corriente (velocidad y dirección) 

Estos equipos deberán contar con respaldo, como así también su transmisión de datos. Se deberá diseñar 
una plataforma para instalar otros sistemas de apoyo a las redes del CGPBB a saber: 

- Estación repeƟdora AIS 
- Estación de referencia RTK 
- Cámaras (ópƟcas y Flir) 

La Inspección proporcionará las especificaciones y dimensiones de los equipos a instalar y del sistema de 
suministro eléctrico para alimentación de los mismos mediante energía solar y/o eólica. La Consultora 
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deberá diseñar los espacios para disponerlos según su funcionamiento, así como las fijaciones y soportes 
para paneles solares, disposiƟvos de comunicación, baterías y otros elementos. 

Se trabajará en conjunto con la Inspección para establecer la mejor distribución de equipos de medición y 
sensores dentro de las cabinas.  

ART. 7 -  RESPONSABILIDADES 
La Consultora deberá proveer todos los servicios asociados a los trabajos licitados y deberá, igualmente, 
ejecutar todos aquellos trabajos que, aunque no estén expresamente indicados en las presentes 
especificaciones, sean necesarios para asegurar un el correcto desarrollo del proyecto, esto es, toda tarea 
menor necesaria de estudio o relevamiento que se requiera a fin de poder brindar un completo servicio de 
ingeniería en búsqueda de una adecuada solución. 

Se deberá prever la provisión de los medios necesarios para la ejecución tanto de los trabajos citados 
precedentemente, como durante el desarrollo de toda la encomienda profesional. Adicionalmente deberá 
considerar en la oferta los siguientes aspectos: 

 Transporte hasta el lugar de desarrollo de los trabajos 
 Transporte en el lugar de trabajo 
 Hospedajes y viáƟcos 
 Espacio de trabajo 

ART. 8 -  DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 
La ContraƟsta deberá presentar como mínimo la siguiente documentación. 

- Informe de relevamiento y propuestas de mejoras al diseño 
- Informe geotécnico 
- Memoria de estudio de condiciones ambientales, niveles y solicitaciones de la estructura 
- Memoria descripƟva general del proyecto 
- Cálculo de todas las estructuras con sus respecƟvas memorias. Esto incluirá todos los cálculos para 

asegurar la estabilidad de las estructuras, a estos efectos se presentarán las memorias de cálculo 
geotécnico (fundación de pilote) como estructurales y de uniones.  

- Diseño, cálculo y planos de la protección catódica 
- Planos generales de la torre con dimensiones definiƟvas resultantes de los cálculos realizados 

(planos, cortes, vistas, detalles) 
- Planos de detalle estructurales, construcƟvos y de taller de todas las estructuras (detalle de 

encuentros, empalmes, uniones, etc.  
- Memoria descripƟva que detalle el proceso construcƟvo  
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- Plan de mantenimiento. ConsisƟrá en una descripción de las tareas a realizar en el futuro para la 
correcta conservación de la estructura y la recurrencia con la cual deben realizarse para que la 
misma no llegue a deteriorarse (limpieza, pintura, etc.). 

- Pliegos de especificaciones técnicas para la contratación de la construcción de la nueva torre 
siguiendo los estándares y los formatos del CGPBB. 

- Computo de materiales y presupuesto. 
- Plan de trabajos para la construcción. 

El CGPBB se reserva el derecho de solicitar información adicional, fuera de la listada anteriormente, de 
considerarla necesaria para lograr una mejor interpretación del proyecto y la Ingeniería de Detalle.  

La documentación requerida deberá organizarse en tres entregas según su grado de avance, las mismas 
serán: 

- Diseño conceptual 
- Ingeniería preliminar 
- Proyecto ejecuƟvo 

Se deberá formar parte de la oferta el listado de documentos que integrarán cada entrega con su porcentaje 
de incidencia en la totalidad del ítem para su posterior cerƟficación.  

ART. 9 -  REQUISITOS PARA LA ENTREGA 
Toda la documentación que la Consultora presente para su aprobación por parte del Comitente se harán 
atendiendo a los siguientes criterios: 

- La presentación de cada plano y/o memoria de cálculo deberá seguir un orden tal que el Comitente 
disponga de suficiente información previa para analizarlo.  

- Los planos contendrán toda la información necesaria en detalle, en una escala razonable y con las 
vistas suficientes para mostrar con claridad el trabajo de que es objeto.  

- Toda la documentación deberá estar georreferenciada en coordenadas planas Gauss Krugger 
POSGAR 07, y las cotas y niveles deberán estar referidas al Cero Local de la Carta ArgenƟna H-212 
(SHN).  

- - Toda la documentación final, aprobada por la Inspección deberá ser visada por el Colegio de 
Ingenieros de la Provincia de Buenos aires bajo la tarea profesional de “Estudio de FacƟbilidad 
Técnica”.   

CaracterísƟcas de los planos: 
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Los planos serán de dimensiones normalizadas según norma IRAM presentándose tanto las entregas 
parciales como la entrega final en formato digital PDF y su correspondiente archivo editable. En el caso de 
la versión final aprobada por el CGPBB la misma deberá entregarse firmada.  

CaracterísƟcas de la documentación licitatoria: 

La documentación requerida para la contratación de la construcción de la nueva torre (Planos, pliego, 
planilla, presupuesto, plan de trabajos) deberán ser adaptadas a los formatos Ɵpo uƟlizados por el CGPBB.  
Deberán entregarse en formato PDF y en formato editable.  

La Consultora acompañará cada entrega con un remito que incluirá el listado de documentos entregados 
con su correspondiente revisión.  

La documentación presentada por la Consultora será aprobada u observada por la Inspección dentro de un 
plazo máximo de 10 días hábiles desde su presentación.  

La entrega de documentación al CGPBB se realizará mediante entregas parciales como se detalla en el Plan 
de Trabajos del ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Los documentos que integren cada 
entrega parcial serán los detallados por la Consultora en su oferta, asimismo la Inspección podrá solicitar la 
incorporación de algún documento adicional cuando lo considere necesario para la correcta interpretación 
del proyecto. La finalización de la tarea se dará cuando los documentos entregados sean aprobados por la 
Inspección. Para establecer las fechas de entrega parcial en el plan de trabajos se deberá considerar dichos 
Ɵempos de aprobación para cumplir con las fechas límite de entrega del proyecto finalizado.  

Incluso una vez finalizado el contrato, el CGPBB podrá solicitar a la Consultora que la documentación final 
del proyecto sea visada por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires como proyecto 
ejecuƟvo. Los costos correspondientes a estos visados serán a cargo del CGPBB. 

ART. 10 -  DATOS PARA ELABORAR LA INGENIERÍA 
Nivel de referencia del mar: Todas las cotas que se muestran en la documentación técnica que acompaña 
las presentes especificaciones están referidas al Cero Local de la Carta ArgenƟna H-212 (S.H.N).  Se adjunta 
en el Anexo XI - Ceros altimétricos locales un esquema de los ceros locales y su correspondencia con los 
ceros del SHN. 

Vida úƟl de las estructuras: La vida úƟl mínima a adoptar para las estructuras será de cincuenta (50) años. 

Relevamientos baƟmétricos: En el Anexo XII -Batimetría zona emplazamiento se adjunta un relevamiento 
baƟmétrico de la zona de emplazamiento de la nueva torre. La Consultora en su rol de único responsable 
por la elaboración de los proyectos, podrá en caso de considerarlo necesario, realizar los estudios que crea 
oportuno para validar los relevamientos realizados por el CGPBB. 
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Registros de viento: La Inspección pondrá a disposición de la Consultora los registros de velocidades de 
viento tomados en la torre mareográfica existente. Cabe destacar que dichos registros corresponden a 
mediciones instantáneas.  

Carga de oleaje: Se emplearán los datos recogidos por el equipo ADCP así como los registros globales 
basados en modelos y mediciones para realizar un análisis extremal de oleaje en función de los periodos de 
retorno definidos por las bases de diseño (normaƟva internacional) y definir la ola de diseño.  

Esfuerzo de corriente: Datos obtenidos del equipo ADCP. La estructura se deberá diseñar para minimizar la 
resistencia hidrodinámica y reducir esfuerzos inducidos por las corrientes marinas.  

Carga axial y lateral: La torre deberá resisƟr esfuerzos de compresión, flexión y torsión debido a su 
configuración en voladizo sobre el pilote. 

Durabilidad: Deberá considerarse el uso de materiales resistentes a la corrosión marina y estrategias de 
mantenimiento prevenƟvo. 

ART. 11 -  CÓDIGOS Y STANDARDS  
El diseño de la torre como todas las memorias de cálculo presentadas deberán cumplir con las indicaciones 
de las normas, códigos y especificaciones de aplicación vigente en la República ArgenƟna. En el caso de no 
exisƟr normaƟva relaƟva a algún trabajo específico, será el Comitente quien determinará la normaƟva a 
cumplir, pudiendo optar por aquellas que correspondan al país de origen del material, elemento o método 
construcƟvo ofrecido, u otras que sean conocidas internacional y habitualmente aplicadas en trabajos del 
Ɵpo del que se contratan, tales como las Recomendaciones de Obras MaríƟmas (ROM, España), las 
Recomendaciones de PIANC, normas del BriƟsh Standards InsƟtuƟon, IALA, US COE, normaƟvas 
internacionales aplicables (NACE, ISO, API, ASTM), entre otras.  

Deberá cumplir con las NormaƟva Nacionales, Provinciales, Municipales y del C.G.P.B.B., en cuanto a las 
condiciones de Seguridad y Medio Ambiente. 

ART. 12 -  PERMISOS 
El Contratista deberá cumplir y hacer cumplir a todo su personal dependiente, las reglamentaciones que 
rigen para la ejecución de los trabajos dentro de la zona portuaria.  

Las tramitaciones que deba efectuar ante la Prefectura Naval Argentina y/u otros organismos correrán por 
su exclusivo cargo y responsabilidad, comprometiéndose el CGPBB a entregar certificados en los que conste 
el motivo por el cual el Contratista deberá ingresar personal, equipos y materiales a las áreas portuarias.  

Una vez recibida la orden de compra, el Contratista tramitará inmediatamente las autorizaciones 
correspondientes. El CGPBB no justificará atrasos en la iniciación de los trabajos por este motivo. 
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ART. 13 -  MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad en el Trabajo para las distintas actividades estarán regidas 
por el ANEXO II – HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE y se tomará como base normativa el Manual 
de Seguridad para Contratistas el que podrán ser visualizados/descargados de la página del Puerto de Bahía 
Blanca https://puertobahiablanca.com/normativas/Regimen de SyMA, para su toma de conocimiento, o 
tomar contacto con el Área de Seguridad y Medio Ambiente del CGPBB seguridad@puertobahiablanca.com  

Conforme el tipo de tareas a efectuar se requerirá de la presencia permanente de Técnico en Seguridad 
con experiencia comprobable para la supervisión de las tareas, quién deberá tener la matrícula 
correspondiente para el ejercicio de la profesión al día. El tiempo de permanencia de este en el sector de 
los trabajos será evaluado, para cada caso particular, desde el Área de Seguridad y Medio Ambiente del 
CGPBB.  

El Consultora tomará todas las medidas de seguridad que sean necesarias a fin de garantizar la integridad 
de las personas y los bienes propios, del Consorcio y de terceros, haciéndose responsable por cualquier 
perjuicio que por falta de dichas medidas de seguridad pudiera ocasionarle a los mismos.  

La adopción de las medidas aludidas no eximirá a la Consultora de las consecuencias ocasionadas por los 
hechos que se tratan de prevenir y, por lo tanto, será responsable de las averías o daños que puedan 
producirse a bienes del Consorcio y/o terceros por causa de la obra. Las tareas a desarrollar deberán 
llevarse a cabo en un marco de adecuada protección del medio ambiente afectado. 

ART. 14 -  INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El cumplimiento de las obligaciones del Contratista será fiscalizado a través de la Inspección, que tendrá a 
su cargo la supervisión técnica y estará integrada por tres (3) miembros designados por el CGPBB.  

El contratista será notificado por los medios establecidos en el ART. 15 - COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES  
sobre la designación de los integrantes de la Inspección, antes del inicio de los trabajos.  

La Inspección, podrá requerir al Contratista, información complementaria a la exigida en las presentes 
especificaciones técnicas.  

ART. 15 -  COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 
Una vez firmado el contrato o emitida la orden de compra, el adjudicatario devenido en contratista deberá 
designar una casilla de correo y al menos dos (2) representantes para comunicaciones formales durante la 
ejecución de la obra. El CGPBB indicará a dicho correo la persona responsable de las comunicaciones y los 
miembros integrantes de la Comisión de inspección.  

Ordenes de Servicio: Todas las directivas dadas por la Inspección a la Consultora deben emitirse mediante 
Ordenes de Servicio, las que serán firmadas, como mínimo por dos de los miembros integrantes de la 
Inspección.  
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Las Ordenes de Servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de los trabajos, serán enviadas a la 
Consultora a la dirección de correo electrónico oficial designada para comunicaciones formales de obra. 
Constituirá plena prueba de notificación y de su fecha, el reporte de recepción emitido automáticamente 
el sistema de correo electrónico.  

Se considerará que, toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Pliego y no 
importa modificación de lo pactado, ni la encomienda de trabajos adicionales, ni demoras en la ejecución 
de las obras, ni gastos adicionales, tanto para el CGPBB como para la Consultora, salvo el caso que en el 
Pliego se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 

Todas las aprobaciones, indicaciones, acuerdos, rectificaciones, etc. hechos y entregados por la Inspección 
a la Contratista, se considerarán hechos y entregados por el CGPBB.  

Notas de Pedido de la firma Consultora: Los pedidos que la Consultora efectúe a la Inspección durante la 
ejecución de la obra serán confeccionados según una plantilla que aportará la Inspección y deberán ser 
remitidos a la casilla de correo de mesa de entrada del CGPBB (mesadeentrada@puertobahiablanca.com) 
con copia a los integrantes de la comisión de inspección. 

La Consultora considerará recibida la NP al recibir un correo de alguna de las casillas antes mencionadas 
informando su correcta recepción. Si la Inspección no está de acuerdo con el Pedido de la Consultora, en el 
término de quince (15) días emitirá una OS dejando sentado su rechazo claro, terminante y fundado 
detalladamente, de las razones que le asistan.  

En el supuesto de que la Consultora no comparta la decisión tomada, quedará para él expedita la vía judicial 
correspondiente.  

ART. 16 -  REPRESENTANTE TÉCNICO 
El Contratista deberá designar un Representante Técnico a los efectos de la evaluación de la documentación 
licitatoria. Asimismo, deberá designar representante técnico a los efectos de la ejecución de los trabajos 
adjudicados, pudiendo recaer dicha representación en una misma persona o en personas distintas, a 
criterio del oferente devenido en adjudicatario. 

El Representante Técnico de ambas instancias deberá poseer título habilitante de Ingeniero expedido por 
Universidad Argentina o Extranjera, en este caso, revalidado en el país, con incumbencia profesional sobre 
el objeto de la contratación. El citado profesional deberá encontrarse matriculado en la Provincia de Buenos 
Aires para el ejercicio de la profesión, dejando constancia de tener la matrícula paga a la fecha de su 
presentación, debiendo adjuntar copia del contrato de representación técnica debidamente intervenido 
por el Colegio y Caja Previsional competente.  

El Representante Técnico deberá demostrar experiencia anterior en este tipo de tareas, a los fines de 
suscribir toda la documentación técnica necesaria para el desarrollo de los trabajos de ingeniería.  
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Para el caso del Representante Técnico durante el proceso licitatorio, deberá presentarse en la oferta una 
copia del contrato profesional por la tarea de “Trabajos previos y presentación de propuestas en licitación” 
debidamente intervenido por el Colegio y la Caja Previsional competente. El valor para el cálculo de los 
honorarios correspondientes de dicha tarea corresponde al valor ofertado.   

Con relación al Representante Técnico que asumirá tal gestión durante la ejecución de la obra objeto de 
esta Licitación, su contrato conforme las condiciones requeridas en el párrafo inmediato anterior deberá 
ser presentado con posterioridad a la notificación de la adjudicación y con carácter previo a la firma del 
contrato. 

ART. 17 -  PLAZO DE EJECUCIÓN 
El Contratista terminará las tareas en un plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos. De modo 
posterior a la recepción de la orden de compra o firma de contrato se realizará una reunión de lanzamiento 
(Kick off meeting ó KOM) que se llevará a cabo en forma presencial en las oficinas del CGPBB o en forma 
virtual en la fecha y hora que la Inspección disponga. En dicha reunión se establecerán criterios y 
metodología de trabajo y se contará con la participación de personal de Seguridad del CGPBB y del 
contratista, por cualquier inquietud que pueda surgir en cuanto a los requisitos de seguridad y seguros 
establecidos en los artículos aquí mencionados.  

En la KOM se establecerá de común acuerdo la fecha de inicio de la obra, no pudiendo superar el plazo 
máximo de hasta 30 días corridos a partir de la fecha de la KOM para cumplimentar los requerimientos de 
seguridad y seguros de modo previo al inicio de ejecución de los trabajos. Vencido el plazo indicado 
comenzará a correr el plazo de obra, independientemente de que el contratista haya obtenido la 
aprobación de seguridad y de los seguros necesarios para comenzar los trabajos. No se reconocerán días 
adicionales en el plazo de obra por atrasos en estos requerimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del plazo de ejecución deberán cumplimentarse los siguientes hitos de entrega:  



 
 

ÁREA DE INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 
 

Doc nº: 24019-004-
G-ET01-R.0 ¡Error! 
No se encuentra el 
origen de la 
referencia. 
 
Fecha: 26/3/2025 
 
Revisión: Rev 0 
 
Pág: 16 de 20 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N°09-CGPBB/2025 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y 

PARTICULARES 
INGENIERÍA TORRE MAREOGRÁFICA CANAL DEL 

TORO 
  
 

PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES  
 

 

ART. 18 -  CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 
A pedido del contraƟsta, la Inspección podrá acordar prórrogas de plazo cuando se presenten algunas de 
las siguientes causas: 

- Trabajos adicionales que lo jusƟfiquen. 
- Casos fortuitos o de fuerza mayor. 
- Falta notoria y debidamente comprobable de materiales o elementos de transporte que no 

provengan de causas originadas por el contraƟsta. 
- Conflictos gremiales de carácter general. 
- Demoras en gesƟones de aprobaciones ante otros Entes, siempre y cuando el contraƟsta acredite 

que ha actuado con la debida diligencia sin que la demora le sea imputable.  
- Por inclemencias meteorológicas, cuando los “días de lluvia”, tomados mensualmente, superen a 

los indicados en el cuadro siguiente: 
 

MES DIAS DE LLUVIA 
Enero 5 
Febrero 5 
Marzo 6 
Abril 4 
Mayo 5 
Junio 2 
Julio 3 
Agosto 4 
SepƟembre 4 
Octubre 6 
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Noviembre 6 
Diciembre 6 

 

Se considera “día de lluvia” al periodo de 24 horas considerado por el Servicio Meteorológico Nacional como 
unidad de Ɵempo, al que se refiere su registro de lluvia diario, durante el cual la precipitación supera los 
CINCO (5) milímetros.  

Por cada día de lluvia que se produzca que sobrepase el valor consignado para el mes correspondiente se 
adicionará un día al plazo contractual, salvo que sus consecuencias determinen una real paralización de los 
trabajos en días subsiguientes, en cuyo caso, a requerimiento de la ContraƟsta, la Inspección podrá propiciar 
la prórroga por los días que corresponden al moƟvo señalado.  

La solicitud de prórroga del plazo por las causales reguladas en el presente arƟculo deberán ser presentadas 
a la Inspección por los canales de comunicación establecidos en el ART. 15 - COMUNICACIÓN ENTRE LAS 
PARTES en el término de CINCO (5) días corridos de producido el hecho causante de demora mencionando 
las causas que la moƟvaron a fin de que la Inspección realice las constataciones perƟnentes. La ContraƟsta 
deberá indicar en la en que tareas influyó el causal, qué tareas no pudieron realizase y cómo afecta esto a 
las demás tareas en relación con el plan de trabajos presentado. La Inspección decidirá lo aƟnente a la 
procedencia del pedido en un término de CINCO (5) días corridos.  

ART. 19 -  MULTAS 
A efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato y de las obligaciones derivadas de las presentes 
bases licitatorias, EL COMITENTE podrá aplicar a LA CONTRATISTA las siguientes penalidades. 

A) Por atraso en los comienzos y finalización de los trabajos: 0,002 x M por día de atraso.  

Donde M: monto total del Contrato. 

B) Multas reintegrables por atrasos parciales. 

En cada cierre de certificado mensual, la Comisión de Inspección comparará el avance real acumulado 
versus el avance previsto acumulado en el plan de certificación. Si el avance real acumulado no alcanza 
como mínimo el 85% del avance previsto acumulado, el contratista será pasible de penalidad parcial 
reintegrable. El monto sujeto a penalidad se calculará como la diferencia entre el avance de obra real 
acumulado y el 85% del avance previsto acumulado. El valor de la penalidad será del 30% mensual del 
monto sujeto a penalidad.  

C) Multa por incumplir normas de Seguridad e Higiene. 
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Por cada hecho de incumplimiento de normas de seguridad de higiene de acuerdo con la legislación vigente 
la contratista será pasible de una multa que podrá graduarse en el equivalente entre cien (100) y mil (1000) 
litros de gasoil grado 3, de acuerdo con el valor según YPF Bahia Blanca al momento de aplicación. 

D) Multa por incumplimiento de Ordenes de Servicio. 

Por cada hecho de incumplimiento de lo establecido por la comisión de inspección en cada orden de servicio 
o por la negativa a firmar las mismas, la contratista será pasible de una multa de hasta el equivalente a mil 
(1000) litros de gasoil grado 3, de acuerdo con el valor según YPF Bahia Blanca. 

 

E) Multa por incumplir con el cuidado del Medio Ambiente. 

En el caso de incumplimiento de normativa en medio ambiente, declaraciones de impacto ambiental o 
cualquier otra normativa aplicable, la contratista será pasible de una multa equivalente a mil quinientos 
(1500) litros de gasoil grado 3, de acuerdo con el valor según YPF Bahia Blanca. 

Las penalidades establecidas en el presente artículo serán automáticas, se aplicarán directamente por la 
Comisión de Inspección mediante Orden de Servicio conforme lo previsto en el Art. 17° y serán descontadas 
de los certificados mensuales de obra del mismo mes donde se detecte el desvío, sin necesidad alguna de 
notificación previa. En caso de no resultar suficiente el monto del respectivo certificado, se afectará la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato. En este último caso, el Contratista queda obligado a completar 
inmediatamente el importe original de dicha Garantía dentro de los dos días hábiles de requerido esto en 
forma fehaciente por el CGPBB, bajo apercibimiento de rescisión. 

En el caso de las multas previstas en el inciso B) serán reintegradas siempre y cuando se recupere el plazo 
y se finalice la obra en el plazo previsto en el plan de trabajos vigente, y no serán pasibles de recomposición 
de precios alguna.  

El tope máximo de las penalidades en todo concepto será del 10% del monto de contrato actualizado. 

En el caso que la sumatoria de las multas aplicadas (parciales o totales) alcancen el diez por ciento (10%) 
del monto del Contrato u Orden de Compra, el CGPBB podrá optar, a su sólo criterio y en forma unilateral, 
por su rescisión por culpa del Contratista o por su continuación. Para el caso en que opte por rescindir el 
contrato de obra el CGPBB será acreedor del monto correspondiente a la multa impuesta más el monto 
que corresponda de la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato, no resultando excluyentes 
ambos conceptos entre sí. Si, por el contrario, el CGPBB se decide por la opción de continuar con la relación 
contractual, no podrá por el período restante hasta la terminación de los trabajos imponer nuevas 
penalidades en virtud de la demora, quedando sujeto el Contratista al pago de la multa antes citada. 
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Este límite en la sanción por retardo no libera al Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios 
emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa. 

ART. 20 -  PLAN DE TRABAJOS, PLAN DE CERTIFICACIÓN Y MEMORIA DESCRIPTIVA. 
El oferente deberá presentar junto con su oferta, una memoria descriptiva, un plan de trabajos y un plan 
de certificación según los requerimientos que se detallan a continuación. 

Memoria descriptiva: Deberá exponer los procedimientos, metodologías y herramientas que utilizarán para 
desarrollar los trabajos encomendados acorde al plan de trabajos presentado. La presente memoria 
descriptiva deberá incluir el listado de documentación mínima a entregar en cada etapa y entrega parcial 
del proyecto.  

Plan de trabajos y plan de certificación: Se ejecutarán según modelo adjunto en el ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Ambos planes deberán prestar 
relación lógica y directa entre sí.   

En el Plan de Trabajos se deberán presentar los plazos en días corridos a partir de la fecha de inicio de 
proyecto (fijada en KOM). Se representará gráficamente, mediante diagrama de barras horizontales, los 
períodos de ejecución de cada tarea. Deberá indicarse el camino crítico. 

En cuanto al Plan de Certificación se deberá detallar la apertura de cada uno de los ítems con los 
documentos a producir y entregar en cada etapa informando el plazo asignado para cada uno y su 
incidencia porcentual en el global del ítem para facilitar su certificación en el plan de certificación. Además 
deberá detallarse el porcentaje de avance mensual y acumulado, en porcentaje y en pesos, para cada ítem 
y para cada mes calendario de obra. Además, para cada mes calendario y en una curva adicional, se deberá 
informar el 85% del avance mensual acumulado.  

De modo posterior a la KOM y en un plazo no mayor a 5 días hábiles, la Contratista presentará formalmente 
y de acuerdo con las comunicaciones oficiales establecidas en el ART. 15 - COMUNICACIÓN ENTRE LAS 
PARTES, el Plan de Trabajos y Plan de Certificación con las fechas actualizadas, más el archivo electrónico, 
adaptado a la fecha de iniciación de la obra, el cual será confeccionado en forma idéntica al de la oferta y 
lo indicado precedentemente, debiendo en este caso ser elaborado mediante el empleo de Microsoft 
Project en el caso del plan de trabajos y Microsoft Excel en el caso del Plan de Certificación. La Inspección 
tendrá hasta 10 días hábiles para informar la aprobación o rechazo de dicha documentación. 

ART. 21 -  FORMA DE COTIZACIÓN 
En forma global por ajuste alzado, especificando el valor total para cada uno de los ítems, consignados en 
el Anexo IV -Planilla de Cotización. Será obligación presentar en la oferta la Planilla de Cotización y la Planilla 
de Análisis de Costos para cada uno de los ítems según los modelos adjuntos en los Anexos IV y V. 



 
 

ÁREA DE INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 
 

Doc nº: 24019-004-
G-ET01-R.0 ¡Error! 
No se encuentra el 
origen de la 
referencia. 
 
Fecha: 26/3/2025 
 
Revisión: Rev 0 
 
Pág: 20 de 20 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N°09-CGPBB/2025 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y 

PARTICULARES 
INGENIERÍA TORRE MAREOGRÁFICA CANAL DEL 

TORO 
  
 

PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES  
 
En el momento de formular su oferta, el oferente podrá solicitar como parte de la modalidad de pago, un 
anticipo financiero de hasta el 20% del monto total de la oferta, lo que deberá ser expresamente 
manifestado. 

El precio cotizado será el precio final que deba pagar el CGPBB por todo concepto. En todos los casos, los 
precios cotizados se consignarán discriminando el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso contrario, se 
considerará que el IVA se encuentra incluido en el precio cotizado. 

ART. 22 -  ACTA DE MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se harán por certificados mensuales proporcionales al avance de los trabajos ejecutados, de 
acuerdo con la medición que realizará la Inspección entre los días 1 y 5 del mes posterior a la ejecución de 
los trabajos. Se notificará a la Contratista la fecha y hora en que se realizará dicha medición. En el caso de 
que la Contratista no asista, se tomará como válida la medición realizada por la comisión de inspección. La 
confección de los certificados será realizada por la Inspección en base a la medición realizada, y será enviada 
a la Contratista por los medios de comunicación establecidos en el ART. 15 - COMUNICACIÓN ENTRE LAS 
PARTES dentro de los cinco (5) días hábiles de confeccionada la medición. 

El pago de los certificados por avance mensual de obra se efectuará dentro de los QUINCE (15) días corridos 
contados a partir de la recepción de la factura. Los pagos se realizarán vía electrónica por transferencia a la 
cuenta corriente declarada por la contratista. Dichos pagos quedarán supeditados a la acreditación 
fehaciente por parte de la Contratista que demuestre el haber abonado los salarios, aportes al sistema 
previsional y pago de seguros requeridos, correspondiente al personal a su cargo y eventualmente sus 
subcontratistas que operen en el área. La no satisfacción del requisito mencionado facultará al CGPBB a la 
retención de tales importes y a efectuar los pagos por su cuenta. 
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ACERO  Ø12

ALAMBRE DE ACERO  Ø10mm

TECHO

PLANCHUELA
70 x 5 - 100

TUBO GAS 2" LG 400

CORTE I

TU
BO

 D
E 

FI
BR

A 
D

E 
VI

D
R

IO

CORTE II

I

+ 
22

.1
62

+ 
18

.6
62

+ 
15

.1
62

II

400 2020

15

20
0

10
62

100

15
0 300 300 300 300

10
1.

6

40015
0

5.
7100

DETALLE

ALAMBRE DE ACERO Ø10mm

PARA DIMENSIONES VER PARTE SUPERIOR

CANTIDAD: 24 LG.480

LG 4802020

1515

TUBO DE ACERO
 101,6 x 902

d= 57

3500

ALAMBRE DE ACERO Ø10mm

ACERO Ø12

2"
 T

U
BO

 D
E 

G
AS 1"

 T
U

BO
 D

E 
G

AS

1 
3 4"

 x
 9

10
m

m

Esc. 1:5 /10 /20 Plano: N° 002Fecha: Abril 2025
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CANAL DEL TORO

CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA
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CUERPO TUBULAR CON ELEMENTOS FABRICADOS



103
10

294
6

P.4

P.14

24

PERNO ROSCADO M30 x 30012 MAT. ACERO INOX. 316

TUERCA M30 13MAT. ACERO INOX. 316

Ø60 / Ø32 x5
ARANDELA ACERO INOX. 316

TUERCA DE FIJACIÓN POS. 13
SOLDAR TUERCA
POS. 13

70
30

75150

50175

12
20

68

150 75

P.14
P.4 P.15 - P16

PLANCHUELA 100x105

P.7

60
30

75 150

50 175

20
70

90 x 10 - LG. 2256

P.7

4010

40 10

1520115

25
35

10
50

90 45 15

125 25

15 15
20

15
106

25
29

12

BISAGRAS CANT. 4

PLANCHUELA       50x8 - LG.54 9
PLANCHUELA        60x12 - LG.150 8

55

 Ø18

 Ø18
25 25

14
8

8

11
11

10

PASADOR Ø4 x 25 11MAT. ACERO INOX. 316

MAT. ACERO INOX. 316
BULON M16x60

LA
SM

-EL CONTRAPESO Y EL TUBO FLOTANTE DEBEN SER EXACTAMENTE
PARALELOS.
-LOS TUBOS (CANT=2) DEBEN SER PERFECTAMENTE DERECHOS
DESPUES DEL TRATAMIENTO SUPERFICIAL.
-QUEBRAR TODAS LAS ARISTAS VIVAS.
-TODAS LAS SOLDADURAS, A NO SER QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO,
SERÁN CONTINUAS ∠ α=4

-EL CONTRAPESO Y EL TUBO FLOTANTE DEBERAN SER
PERFECTAMENTE PARALELOS.

QUEBRAR TODOS LOS CANTOS VIVOS.

EL TUBO DEBERA ESTAR PERFECTAMENTE DERECHO
DESPUES DEL TRATAMIENTO SUPERFICIAL.

SOLDAR ALREDEDOR ∠ α=4, A NO SER QUE SE INDIQUE
OTRA COSA.

NIVEL DE REFERENCIA: LIMITE INFERIOR DE LA MEDIA DE
LAS BAJAMARES EN SICIGIAS

MEDIDAS EN mm.

150

60  Ø110 LG. 270 17

CORTE B-B

4.007+

4.000+

P.19

P.30

120 x 12 - LG. 600

120 x 12 - LG. 172 20

120 x 12 - LG. 611

Pos 16

Pos 14

Pos 1819
21

80

Ø5045

95 Ø1.300

20 Ø1490

Ø1530

VER PLANO N° 002

SOPORTE

105 245 230
42

5

10
5 49

2410
45

3

R: 7
0 R:650

CHAPA 517x6  LG. 536,5
CANT: 115

15 60

15
60

75 x 10 - LG. 75

R12
0

R27
7

R397

CHAPA 397 x 6 - LG 79423

408

115

17251725

300
453453

31
2

31
2

525 525

30
0 38

35
38

35

R6
50

R550

pl 1050x12 LG.1300 14
270°

0°

45°

45°

CHAPA 906 x 12 - LG 1100 SIN AGUJEROS PARA FIJACION DEL CONO14A

14B CHAPA 906 x 12 - LG 1100 CON AGUJEROS PARA FIJACION DEL CONO

VER DETALLE I

+ 
11

.3
50

- 3
.6

00

240

.P'

70 70

3 OJAL PARA IZAR
100 x 20 - LG. 194
H'JS 006

AG
U

JE
R

O
 Ø

50

350

+ 
11

.0
00

P.14
A

A

P.14 P.14

+ 
4.

00
0

3500 3500 3500 1525 2335

25

P.23

VER DETALLE I

P.14A P.14B

221012500

14710

14950
DIMENSION PARA SOLDADURA POS.14

TUBO DE FIBRA DE VIDRIO Ø114,3 x 4,65 - LG 12.500 2
TUBO  Ø406,4 x 8,74 - LG 14.705 1

Ø  DEL TUBO Ø1530
VER PLANO N°002

300

111 R75

75
75

R204

TAPA 4" 25PLASTICA

150 x 10 - LG. 375 22

325 (305)

80
21

19

120 x 12 - LG. 325 21
120 x 12 - LG. 305 21A

95 80

405

35
50

35

SOLDAR AL TUBO
PJP

120 x 12 - LG. 405 29
200

11 80

35
50

35

SOLDAR AL TUBO

120 x 12 - LG. 200 30

REDONDEAR CABEZA DEL BULON

 DETALLE II

+11.433

+11.350

TE
O

R
IC

O

80 5

BULON M16 x 140 32ACERO INOXIDABLE
CON ROSCA TOTAL

TUERCA M16, ACERO INOXIDABLE 31632

 DETALLE I

- 3
.6

00

P.14B

P.23

12
5

240

Ø
40

6

Ø
12

9

277

R120

650

BULON M 12 x 45 - GALVANIZADO
POR INMERSION
CALIENTE - 2 ARANDELAS

Ø
49

0

BRIDA Ø490 / Ø408 - 10

- 3
.2

50

Ø
40

8

12 10

 S
IC

 4
50

   
   

8 
G

IN
 Ø

14

CIRCULO DE AGUJEROS Ø450
8 AGUJEROS Ø14

DISPOSITIVO AMORTIGUADOR MARCA A-6
VER PLANO N° 004

13
00

300

525

225°

45°

90
°

348°

27
0°

168°

337° 30'

P.7

P.6

P.7

P.5

P.5

P.7

P.3

P.3

P.8

P.8

P.17

P.7
P.6

VER DETALLE II

10
8

Pos 15

PL 12mm. POS14

VISTA P

BARRA DE MEDICION
ACERO INOXIDABLE
Ø16 A NIVEL +11,425

Ø110

Ø408

80 x 10 - LG. 450 4

6

50
30

30
50

5
14

0

30
0

150

225

100

5

450

200

200

450

30
0

26
65

38
35

38
35

26
65

CORTE A-A

AGUJERO Ø3mm EN EL CENTRO

B

B

PL 12mm. POS14

225°

90
°

0°

2020

54
12

54
P.29

P.21
P.14

16120 x 12 - LG. 600

18120 x 12 - LG. 611

7575
Ø50 - LG150 -MEDIDO
SOBRE EJE CENTRAL19

P.30
P.20

60 x 12 - LG. 354 31

BULON M 16 x 60 - GALVANIZADO
POR INMERSION
CALIENTE - 2 ARANDELAS

DETERMINAR LA ESCOTADURA
EN TALLER

ABRAZADERA HAMOS      50x10
SOLDAR MEDIA ABRAZADERA

P.19

P.21A

P.19

P.21

P.29

75

75

25

75

75

25

Ø50

650

80

35

10
0

100

Ø50

65
0

80

35

100

45

Ø1490

+11.425

BARRA DE MEDICION EN LA
SUPERESTRUCTURA

Esc. 1:2 /5 /10 /20 Plano: N° 003Fecha: Abril 2025

INGENIERÍA TORRE MAREOGRÁFICA
CANAL DEL TORO

CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA

TORRE DE MEDICIONES
MANOJO DE TUBOS - TUBO PARA MAREAS



M: A5

270°

180°

 0°
330°

300°

165°

120°

150°

60°

30°

210°

240°

DETALLE A-1
Mark A-1

DETALLE A-3
Mark A-3

DETALLE A-4
Mark A-4

- TODAS LAS SOLDADURAS, SALVO QUE SE INDIQUE ALGO
DIFERENTE, SERAN CONTINUAS ∠ 3

ADAPTENSE EN TALLER TODAS LAS PIEZAS DE MADERA A
PARTES DE ACERO.
QUEBRAR TODOS LOS CANTOS VIVOS

NIVEL DE REFERENCIA: LIMITE INFERIOR DE LA MEDIA DE
LAS BAJAMARES EN SICIGIAS

MEDIDAS EN mm.

ESCALERA COMPLETA CON MADERA - CANT. I - DETALLE I

+ 
10

.4
45

+ 
9.

85
0

+ 
6.

85
0

A
1

A
1

P21 P330
0

155 10 x 300 = 3.000          AGUJEROS  ø21 145 145

100

P2

          AGUJEROS  ø21                       CENTRO 300                             31 X 300= 9.300                                                                                                             AGUJEROS ø21
                                                                                                                                                                                                                   DIMENSIONES PARA SOLDADURA: POS. I

P2 P2 P2 P2 P2

A
A

MADERA DURA TIPO AZOBÉ (2x)
AZOBÉ
LG. 9.000

40

+ 
2.

15
0

+ 
2.

35
0

595 2 x 1.500 = 3.000  /   DIMENSIONES PARA SOLDADURA: POS. I
10

                                     6 x 1.500= 9.000 200
100 750 750                  9 x 800 = 7.200 500

A

CHANFLE   30 x 30

∠ 120 x 120 x 11 ∠ 120 x 120 x 11 ∠ 120 x 120 x 11

CHANFLE   30 x 30

P11 R

P11 L

200

7

80
40

41

50
70

41

16
1

∠ 90 x 60 x 8 _ LG 3.300 R
11∠ 120 x 120 x 11

LG 9.485
R

9 x 800 = 7.200

11
R

150

15
0

69
81 50

18

100 750 750

. 200

81
69

CHANFLE   15 x 15
TODO ALREDEDOR

TUERCA + BULON M 16 x 150
CON 2 ARANDELAS GALVANIZADAS
POR INMERSION EN CALIENTE

MADERA DURA TIPO AZOBÉ (2x)
AZOBÉ

250

5 25 60 35
10

35 60 25

12
0

15
35

35
35

15
35

35
5

90

∠ 90 x 6 x 8 _ LG 3.300
70 x 8 _ LG 250

AGUJEROS  ø 18

∠ 120 x 120 x 11

EXTRA 125 x 75 x 3

70
50

17
6

40

120 120300

12
0

88
80

40
33

6

50 200 50

P7L P7R

P3

1∠ 120 x 120 x 11. LG = 216

2∠ 120 x 120 x 11. LG = 300

AGUJEROS  ø 22

CORTE A-A

5
30

0

3ø 20 LG. 310

A1 - A1

50 200 50

40
50

60 60300

40
50

40
22

6

AGUJEROS  ø 22

POS. 1

65 720 60 720 720 60 720 720 60 720 720 60 720 720 60 720 15

80
40

80
90

50
40

50
40

2 x 750 . 1500 GTN ø18 - POS 16 9 x 1.000 = 9.000

AGUJEROS  ø 18 - POS. 16

AGUJEROS  ø 18 EN MADERA DURA TIPO AZOBE - POS. 16
2 x 750 . 1500 GTN ø18 - POS 17 9 x 1.000 = 9.000     AGUJEROS  ø 18 - POS. 17

10 190 AGUJEROS  ø 25 PARA APAREJO DE ELEVACION

16MADERA DURA EQUIV. A AZOBE
AZOBE 150 x 70 - LG 10.600

17AZOBE 120 x 10 - LG 10.580

 60 x 10 - LG 184 15

POS 17: 120 x 10
     LG.10.580

15 154 15

TUERCA + BULON M16 x 210 GALVANIZADOS POR
INMERSION EN CALIENTE CON ARANDELAS
DOBLES

40 x 40 CHANFLE CHANFLE 40 x 40

C
H

AN
FL

E 
10

 x
 1

0 
EN

 L
O

S 
4 

C
AN

TO
S

LASM.

23 154 23 LASM. P.17

POS. 2
200
300

P17P17

P16

+ 
6.

85
0

-2
.1

50

- ABRAZADERA "HAMOS" PARA TUBOS
BULONES M 12 x 40 CON DOS ARANDELAS
GALVANIZADAS POR INMESION EN CALIENTE

1550 9 x 1.500 = 13.500 200

14.850

P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2

ABRAZADERA "HAMOS" PARA TUBOS
TUERCA + BULON M16 + 2 ARANDELAS

"HAMOS" PIPE CLIPS ø50 x 10
NUT + BOLT M16 + 2 WASHERS

DEFENSA-CANT. I - DETALLE A4

EXTREMO MOLDEADO ENSANCHADO

VER PLANO  Nº 005!
(CORTE I-I)

SEE DRWG 005!
(SECTION 1-1)

SWAGE

11
.0

00 98
5

11
.5

00

2.
15

0 
-

∠120 x 60 x 12

TUBOS PARA CABLES                                 CANTIDAD: 1 (165º)
PIPE FOR CABLES                                         1 REQUIRED (165º)

2.
35

0+

2.
15

0-

3.
85

0-

3.
65

0-

TUBO DE FIBRA DE VIDRIO ø 1145 x 45 = 14.70020GLASS FIBER TUBE ø 1145 x 45 = 14.700

POS. 1

232
300

50
40

HOLES DIAM.22
AGUJEROS ø22

L 90 x 60 x 8 LG 300

 ASM P1 8/20

CANTIDAD: I

20
0

25
15

0
25

14

25
0

21
0

250 38

25
60 350 60

420 25

7350

7
10

30

DISPOSITIVO AMORTIGUADOR - CANTIDAD I
GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE

TODAS LAS SUJECIONES SOBRE
EL ANILLO CON TUERCA Y BULON
M20 x 45 CON ARANDELAS DOBLES,
GALVANIZADOS POR INMERSION
EN CALIENTE

ANILLO SOLDADO TODO
ALREDEDOR
ø120 / ø 40 x 10

250
200

40
80

15
0

20
12

5

21ø16 LG= 630

30º

15º

30º

HACER DE ø 260  LG +-  130 22

CABLE 38" DE ALTA RESISTENCIA FORRADO
EN PLASTICO = CABLE MEDICION DE OLAS

CABLE DE RETORNO DE NYLON

CORTE A COTA 0,00

DETALLE A_6
MARK A_6

VER PLANO Nº 009
SEE SHEET 9

81
80

11

41
40

P7L P7R

P3

P4
P2

10
45

L 60 x 30 x 7 LG 250

∠ 90 x 60 x 8 LG = 300

∠ 60 x 60 x 8 LG = 216

     AGUJEROS ø18

Esc. 1:15 / 10 / 2 Plano: N° 004Fecha: Abril 2025
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CANAL DEL TORO
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TORRE DE MEDICIONES
PARTES SEPARABLES



224.5 224.5

15
0

44
20

0

260

30
0

582.5

582.5

58
99

0
99

0
58

50

850

850

50

G

F

G

HH

F

Q

R

P

8 Agujeros P/ Bulones M.16

PELDAÑOS Ø20
LG DESARROLLADA=550mm

AGUJERO Ø63.5

TUBO GAS 1 14" LG. 406

PL 449x4 LG 962

TUBO GAS 1 14" LG. 1080

PL 842x4 LG 1165

0°

90°

180°

270°

PARA VISTA R - VER HOJA 8

CORTE A-A

30
0

25
0

106

10
0

700

90
0

10
96

77
5

4
42

2
77

5
4

200°

TAPA PLA
STIC

A N
° 1

4 775 422 775 4

900

50

50

TUBO Ø63.5 x2

ABRAZADERA

CHAPA DE ACERO 1640x12 LG1640

NO LLEVA TAPA PLASTICA (CANCELADA)
BASTIDOR L80x40x8 NO SE CANCELA

AGUJERO Ø70
Redondeado de cantos R=6

60x10  L= 250

CHAPA ACERO 200x200x12
AGUJERO Ø60

3 A
GUJE

ROS Ø
10

 C
IR

CULO
 Ø

25
4

135

220

135

AGUJERO Ø14
P/ BULON M.12

TAPA PLASTICA N° 2

200°

300 1010

300

10

10

60x10 L9

60x10 LG 180

60x10 LG 250

PLACA PARA LEVANTAR
CANT. 4

PL 1692x12  LG 1692

AGUJERO Ø61 PARA TUBO GAS 2"

CORTE B-B

Ø15
00

R690

100

R9
00

36°

285°

105°

46
6

14
9

14
9

200°

120°

240°

Ø23

R900

Ø20 LG 2307

PARA DIMENSIONES
VER CORTE D-D

45°

Ø20 LG 590

CORTE C-C

200°

101.6 50

50

R790

12

135°

11
0

BARRA DE MEDICION Ø16 DE AC°
INOX. A COTA +11.425 337° 30'

CORTE D-D

Ø220

Ø150 3 AGUJEROS Ø10 SOBRE CIRCULO Ø150
12 12

50

10
30

0
14

00

12
25

8
12

40

50
0

12
48

8

32
0

25
0

25
0

40
40

8012

25
0

25
0

Ø
20

0

Ø100

126

40

45
40

165

CORTE 1-1

+ 11.150

+ 10.650

10

L 60x60 LG 250

TUBO Ø100mm
LG 110

AGUJERO Ø110 a 165°

8x TORNILLOS CABEZA
REDONDA  M6x30- Ac. Inox.

TUBO FIBRA DE VIDRIO Ø114 x4.5

+ 10.850

+ 11.000

+ 11.150

VISTA P

92
0

11
00

89
0

29
10

1

1

DD

CC

B B

A A

+ 14.750

+ 13.350

+ 15.162

MEDIDOR DE LA VELOCIDAD DEL
AIRE TIPO CROSSARM WAC 14

± 17.260
EXACTO A SER DETERMINADO EN
OBRA (DEBE ESTAR LIBRE DE LOS
ALAMBRES Ø10)

TUBO Ø63.5 x2 LG. 3550 Ø220

Ø100

93
422

93

∠ 80x40x8 - LG 1060

∠ 80x40x8 - LG 1160

 PL 608x4 - LG 1400

 910x4 - LG 1400

93 910 93

+ 10.450

+ 10.200

+ 12.690

PUERTA 700x1100

14
00

VISTA Q

80 13

1096

APOYO PARA EL MEDIDOR DE MAREAS

50

50

Ø10

PASOS DE CABLES EN C/U
DE LAS CUATRO ESQUINAS

CORTE H-H
Section H-H

30
0

10
00

10
0

TUBO Ø63.5 x2 FIJADO AL OTRO
BASTIDOR DEL EQUIPO MEDIANTE
ABRAZADERA PARA TUBOS

85 100 85
270

220

70
86

0
78

500588 588

 E (1:20)

 E

12 Ø1580 12

20
20 200

TUBO Ø2"

CABLE DE ANTENA

PARA VER CONJUNTO DE ANTENA
VER PLANO 002

+ 15.162

300 1100
2

∠50x50x6 LG 850

∠50x50x6 LG 1676

12
5

12
5

12
5

30
0

30
0

+ 17.250

AGUJERO Ø10 A 30 mm DEL FILO

AGUJERO Ø10 A 30 mm DEL FILO

CABLE DESDE EL MEDIDOR DE VELOCIDAD

50
75

0
75

0
50

Ø101

Ø1604

97
5

Ø1530

Ø1490

LUZ LIBRE: 25mmLUZ LIBRE: 25mm

CUERPO TUBULAR Ø1530
VER PLANO N° 002

BARRA DE MEDICION
+ 11.425

MANOJO DE TUBOS PARA REGISTRO DE
MAREAS VER PLANO N° 003

+ 11.350

35
0

12
00

BUIS Ø1604x1.2mm

ESPESOR 6mm

NIVEL DE REFERENCIA: LIMITE INFERIOR DE LA MEDIA
DE LAS BAJAMARES EN SICIGIAS

MEDIDAS EN mm.

PLATAFORMAS CON BRAZO DE ELEVACION, VER PLANO N° 006 PARTES
DEL CIERRE DE LA CABINA PARA INSTRUMENTOS, VER PLANO N°008

CNP 100
LG 880

CORTE H-H

PL 216x10 LG 216

≠ 84x20 LG 180

PL 243xx10 LG 243

BUIS 114 x5 LG 190

∠115x45x8 LG 975

 200x200 LG400

60
0

60
0

11
0

4X
30

0 
 B

TN
 Ø

21
90

30
13

10
   

 B
TN

 Ø
10

30
≠ 

60
x1

0

1045

+ 10.590

13
5

10
15

5

CORTE F-F

PARA DIMENSIONES
VER CORTE D-D

Esc. 1:20 / 1:10 Plano: N° 005Fecha: Abril 2025
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-PARA TODAS LAS PLATAFORMAS SERA VALIDO
A NO SER QUE SE INDIQUE OTRA COSA, LAS SOLDADURAS
SERAN CONTINUAS ∠ = 4
QUEBRAR TODOS LOS CANTOS VIVOS

PARA DISPOSICION DE REJILLAS VER HOJA 7

PARA SUPERESTRUCTURA VER HOJA 5

NIVEL DE REFERENCIA: LIMITE INFERIOR DE LA MEDIA DE
LAS BAJAMARES EN SICIGIAS

MEDIDAS EN mm.

0° GRADOS

90°

157° 30'

5

6 7 8 9

20 56
30

76

45

ø1
720

25

ø1
2

45
20

25

ø1
2

3020 22
72

ACERO 37

ACERO INOXIDABLE 316

20

10
ø1

8

60
4 5

60
15

30
15ø1

2

30

1

2
∠ 150 x 75 x 9 LONGITUD 10.577
MEDIDA SOBRE
CIRCULO ey

CNP 120_888

PERFIL I DE ALAS ANGOSTAS
IPN 180 LG 1.680

10
0

285

285

8
14

8

8
14

8

75

24

10
034

49

TR 57 _ 285 x 100

337º 30´ 22
º 3

0´

112º 30´

157º 30´20
2º

 3
0´

67º 30´

247º 30´

292º 30´
C

C

∠ 150 x 75 x 9 LONGITUD 5405
MEDIDAS SOBRE CIRCULO ey
over ey= 5405

3CNP 100

VISTA DESDE ARRIVA DE LA PLATAFORMA A COTA +13.100 - 1:10

85
5

43

16
90

43

85
5

34
00

18
00

18
00

MED
ID

AS
 B

1 x PIPE ø2" - LONG 1600

4

B

B

A

A

C

C

B

B

22
º 3

0´

112º 30´

157º 30´20
2º

 3
0´

67º 30´

247º 30´

292º 30´

165º

CNP 100

DETALLE 1

20

883

55

20

6565

10
80

1:10

VISTA DESDE ARRIVA DE LA PLATAFORMA
 A COTA +10.850

22 787 22

883
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Para el montaje de la superestructura ver Plano N°005
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Documentación que deberá disponer el contratista ante el C.G.P.B.B, en forma previa al inicio 
de los trabajos. Sin la aprobación de esta área de Seguridad, no se podrá comenzar ninguna 
tarea. 

 

1.    Listado del personal: personal de producción y de inspección involucrado en los trabajos, 
emitido por el contratista. 
        

2.    Seguros: 
 

A) Personal en relación de dependencia. 

• Certificado de cobertura de la A.R.T. contratada, con las siguientes cláusulas: 
1. Cláusula de no repetición sobre el comitente (Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 

Blanca           C.U.I.T.30-66414911-3).  Incluir la nómina del personal asegurado 
 

• Certificado de cobertura de Seguro de Vida Obligatorio - Decreto 1567/74 - con nómina del 
personal. 
 

• Seguro Adicional de Accidentes Personales del personal incluido en ART por la suma 
asegurada de $ 5.000.000 por persona y sin límite por evento. Beneficiario en primer término 
CGPBB, cobertura de riesgos acorde a los trabajos e in–itinere). 

 

B) Para contratistas u operarios autónomos: 
 

• Seguro de accidentes personales, con las siguientes características. 
Cobertura:  Muerte 

                               Incapacidad parcial permanente 
                               Incapacidad total permanente  

Cobertura acorde a riesgos expuestos e in-itinere, sin restricciones de medios o modos de 
transporte. 
Suma asegurada $ 15.000.000 por persona y sin límite por evento. 
Asistencia médica y/o farmacéutica. Suma asegurada $ 12.000.000. 
Beneficiario en primer término: Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 
Condiciones generales y particulares, y cláusulas anexas que forman parte de la póliza 
contratada. 
 

C) Personal Extranjero: 
 

• Todo personal extranjero que ingrese a realizar actividades laborales deberá presentar en este 
CGPBB, el certificado de realización de tramite Migratorio correspondiente.   

• En referencia a los Seguros del personal extranjero, deberá ajustarse de acuerdo a lo solicitado 
en ítem 2 Seguros según sea cada caso. 

 
D) Vehículos automotores y maquinarias: 

 
• Todo vehículo, equipo o máquina que ingresa al sector de obra, deberá poseer una póliza de 

seguro que cubra la responsabilidad civil por daños a personas y bienes. 

• RC automotor para vehículos y maquinarias con cláusula de subrogación, cláusula de notificación 
y con endoso a favor del CGPBB, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos técnicos y/o generales.  

• Todo equipo de Izaje o Elementos de Izaje (Grúas/Hidrogruas/ Equipos de elevación de 
Personas o Materiales), deberán contar con Certificados de Inspección aprobado, por un 
Ente Certificador Reconocido. 

• Todo el personal que opere estos equipos deberá estar Calificado y Capacitado. 
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3. Requisitos de seguridad e higiene: 
 

• Programa de seguridad aprobado por la A.R.T.  visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 

 

• Aviso de inicio de obra. 
 

• Registro de aptitud Medica de todos sus empleados (SOLO un Registro de Aptitud, no son 
necesarios los exámenes médicos personales,)  

 
• Mensualmente deberá presentar estadística de Accidentes de la empresa. 

• Semestralmente deberá presentar estadística de Accidentes proporcionada por su ART.      
Las mismas deberán ser incluidas en el Portal Certronic 
 

Toda documentación referida en este Anexo deberá ser presentada a través del sistema de 
control de contratistas “Certronic”. La gestión de ingreso al portal será a partir de la confección 
de la OC emitida por el área Compras quien gestionará el alta a dicho portal. Ante algún 
inconveniente podrá tomar contacto mediante correo compras@puertobahiablanca.com. 

 

EL CONTRATISTA: 

1. Deberá cumplir con lo establecido en la Ley 24.557 (LRT), Ley 19.587 (Seguridad e Higiene) y 
Dto. Reg. 351-79, Dto. Reg. 911-96 y cualquier otra Norma de Seguridad y Protección Ambiental, 
que se aplique en el momento de realizar los trabajos, como así también toda norma de seguridad 
vigente que pueda ser aplicable al tipo de tarea que desarrollen.  

2. Deberá disponer de Técnico en Seguridad e Higiene durante el desarrollo de los trabajos en la 
obra, el mismo deberá tener experiencia comprobable para la supervisión del tipo de tareas 
encomendadas y deberá disponer su matrícula habilitante al día. 

3. Informará inmediatamente al Departamento de SyMA, sobre cualquier accidente que ocurra al 
personal a su cargo, y realizará la correspondiente investigación inicial del hecho. 

4. Mantendrá vigente y actualizada toda la documentación especificada en este anexo. 

5. Presentará la siguiente información: 

►Planillas de análisis y evaluación de riesgos: 

             Documento de Inicio de Tareas (DIT) - R4 P SST 5.4 – 6.1- antes del inicio de cada obra 
y/o cambio de tareas o acorde lo sugerido por SyMA. El mismo deberá ser visado por el área 
contratante. 

             Asignación de Tareas Seguras (ATS) -R6 P SST 5.4- 6.1 - se envía cada jornada laboral. 

► Planilla de capacitaciones, Planilla de entrega de Elementos de Protección Personal acorde 
resolución 299/11, Legajo técnico, constancia visita responsable Higiene y Seguridad.   

Se encuentra disponible el "Manual de Seguridad para Contratistas", para realizar cualquier consulta. 
El mismo también se puede visualizar en www.puertobahiablanca.com  

Ante cualquier emergencia en el área portuaria, (incendio, caída de personas al agua, etc.), deberá 
llamar a   Emergencias de Prefectura Naval Argentina Tel 106 y dar aviso a este Consorcio  

 
 
 
    …………………………………………………………….                                                          ….……………………………………………… 
                    Firma y aclaración del oferente                                                                                                       Revisó 

mailto:compras@puertobahiablanca.com
http://www.puertobahiablanca.com/
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Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total % de incidencia
1 Tareas previas

1.1 Inspección y relevamiento in situ de la torre existente GL 1
1.2 Estudios de suelos U 2
1.3 Fondeo de equipo ADCP GL 1

2 Proyecto ejecutivo
2.1 Diseño conceptual GL 1
2.2 Ingeniería preliminar GL 1
2.3 Proyecto ejecutivo GL 1

3 Visado documentación técnica
3.1 Visado documentacion colegio de ingenieros GL 1

SON PESOS: ____________________ + IVA $  - 100%
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LICITACIÓN PÚBLICA N°09-CGPBB/2025
ANEXO IV - PLANILLA DE COTIZACIÓN
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Pág:

OFERENTE: FECHA:

DESIGNACION CUANTÍA UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
-$               
-$               

TOTAL MATERIALES -$               

CATEGORÍA RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
OFICIAL ESPECIALIZADO -$               
OFICIAL -$               

TOTAL MO -$               

CATEGORÍA RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
-$               
-$               

TOTAL TRANSPORTE -$               

EQUIPO RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
-$               
-$               

TOTAL AMORT -$               

EQUIPO RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
-$               
-$               

TOTAL REPARACION -$               

EQUIPO RENDIMIENTO UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
-$               
-$               

TOTAL COMBUSTIBLES -$               

-$             

% -$               
SUMA -$               

% -$               
% -$               

SUMA -$               
% -$               

PRECIO -$     

A - MATERIALES 

B - MANO DE OBRA

INGENIERÍA TORRE MAREOGRÁFICA CANAL DEL TORO

ITEM N°

CANTIDAD: 
UNIDAD:

ÁREA DE INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA N°09-CGPBB/2025
ANEXO V - PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS

J - GASTOS IMPOSITIVOS

G - GASTOS GENERALES

H - GASTOS FINANCIEROS
I - BENEFICIO

C - TRANSPORTE

D - AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS E INTERESES 

E - REPARACION E IMPUESTOS

F - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

COSTO - COSTO 
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S_ S_ S_ S_ S_ S_ S_ S_
1 Tareas previas
1.1 Inspección y relevamiento in situ de la torre existente GL 1
1.2 Estudios de suelos U 2
1.3 Fondeo de equipo ADCP GL 1
2 Proyecto ejecutivo
2.1 Diseño conceptual GL 1
2.2 Ingeniería preliminar GL 1
2.3 Proyecto ejecutivo GL 1
3 Visado documentación técnica
3.1 Visado documentacion colegio de ingenieros GL 1

Ítem Descripción Unidad Cant.
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LICITACIÓN PÚBLICA N°09-CGPBB/2025
ANEXO VI - PLAN DE TRABAJOS
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Ítem Descripción Unid. Cant. Precio
Unitario

Precio
 Total MES 1 MES 2 MES … MES … MES "N" TOTAL

1 Tareas previas
100,00$     -$           -$          -$          -$          100,00$  

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-$            100,00$    -$          -$          -$          100,00$  

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-$            -$           100,00$    -$          -$          100,00$  

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2 Proyecto ejecutivo

100,00$     -$           -$          -$          -$          100,00$  
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-$            100,00$    -$          -$          -$          100,00$  
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-$            -$           -$          100,00$   -$          100,00$  
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

3 Visado documentación técnica
-$            -$           -$          -$          100,00$   100,00$  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
-$          -$         -$        -$        -$        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-$            -$           -$          -$          -$          

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ingeniería preliminar2.2

ACUMULADO

700,00$     TOTAL

1.1 Inspección y relevamiento in situ de torre existente GL 1

1.3 Fondeo de equipo ADCP

100,00$       1.2 Estudios de suelos U

2.1 Diseño conceptual GL 1

2.3 Proyecto ejecutivo GL 1

3.1 Visado documentación colegio de ingeniero GL 1

ÁREA DE INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA N°09-CGPBB/2025
ANEXO VII - PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

INGENIERÍA TORRE MAREOGRÁFICA CANAL DEL TORO

100,00$       

100,00$       

100,00$       

GL 1

1GL

2

100,00$       

100,00$       

100,00$       
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REQUISITOS GENÉRICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓLIZAS DE 
SEGUROS 

CAPÍTULO I: FORMA  

CLÁUSULA PRIMERA. INTEGRIDAD.  

La póliza se deberá acompañar en su versión original, sea en formato papel o digital, 
acompañada de sus condiciones generales, particulares y cualquier otro elemento que 
la integre. 

CLÁUSULA SEGUNDA: SUSCRIPCIÓN. 

La póliza se deberá presentar suscripta por representante legal o apoderado de la 
Compañía Aseguradora con facultades suficientes para el acto. 

Si contuviera firma ológrafa y/o electrónica se deberá acreditar, mediante intervención 
de escribano público, tanto la autoría del firmante, como su carácter y las facultades 
suficientes para suscribir la póliza y obligar a la aseguradora en los términos de su 
emisión.  

Si contuviera firma digital se deberá acreditar, mediante intervención de escribano 
público, el carácter del firmante y las facultades suficientes para suscribir la póliza y 
obligar a la aseguradora en los términos de su emisión. 

Cuando la póliza solo contuviere firma facsimilar, además de incorporar el texto “la 
presente póliza se suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el punto 
7.8 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora” se deberá acompañar la copia 
certificada por escribano público del Acta de Directorio y/o Acta del Consejo de 
Administración de la Compañía Aseguradora que apruebe la utilización de dicha firma 
en los términos del art. 7.8 del Reglamento de la Actividad Aseguradora. 

En caso de intervención de Escribano Público no matriculado en la Provincia de Buenos 
Aires, se deberá acompañar la constancia de legalización de su firma, expedida por el 
Colegio correspondiente a la inscripción y matrícula del profesional. 

CLÁUSULA TERCERA. TRADUCCIÓN. 
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Si la póliza se hubiera emitido en idioma extranjero se deberá acompañar su pertinente 
traducción al español, realizada por traductor público, con firma legalizada por el 
Colegio de Traductores Públicos correspondiente a su matriculación. 

Si la compañía aseguradora fuera extranjera, deberá realizarse el correspondiente 
“fronting” con empresa local conforme normativa de la Superintendencia de Seguros de 
la Nación. 

CAPÍTULO II: CONTENIDO 

CLÁUSULA CUARTA. APLICABLE A TODAS LAS COBERTURAS. 

La póliza deberá: 

a) Incluir cláusula de no subrogación en favor del Consorcio de Gestión del Puerto 
de Bahía Blanca y de la Provincia de Buenos Aires. 

“No obstante lo indicado en el Art. 80 de la Ley de Seguros N° 17.418, el Asegurador 
no hará uso de la subrogación otorgada en la misma por siniestros que fueran 
imputables al/a los Coasegurado/s, y/o sus dependientes, (funcionarios, empleados, 
y/u obreros), renunciando el Asegurador a las acciones legales que pudieran 
corresponder por tales hechos, salvo que los mismos se hayan ocasionados con dolo 
o culpa grave del Coasegurado y/o sus dependientes señalados”. 

b) Incluir cláusula de notificación en favor del Consorcio de Gestión del Puerto de 
Bahía Blanca. 

“El asegurador se compromete a notificar al Consorcio de Gestión del Puerto de 
Bahía Blanca, con domicilio en Av. Dr. Mario M. Guido S/N de Ingeniero White, 
cualquier omisión de pago u otro hecho de cualquier naturaleza en que incurra el 
asegurado principal y que resulte causal de suspensión de cobertura, caducidad de 
derechos, rescisión de contrato o pérdida de vigencia de la póliza en forma total o 
parcial, con una antelación mínima de 15 días corridos respecto de la fecha en que 
dicha omisión pudiere determinar las consecuencias apuntadas”.  

En su defecto, se deberá acreditar que la póliza se encuentra paga en su totalidad. 
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c) Incluir cláusula de no anulación o modificación en favor del Consorcio de Gestión 
del Puerto de Bahía Blanca. 

“Se establece que esta Aseguradora no dará curso a pedidos de anulación y/o 
modificación del presente contrato -excepto aquellas que importen una mejora de 
la cobertura o un aumento de la suma asegurada original- sin el consentimiento 
previo por escrito de la/s persona/s y/o entidad/es listadas al final de la presente 
Cláusula”.  

d) Determinar la aplicación de las leyes de la República Argentina y establecer la 
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de Bahía 
Blanca.  

CLÁUSULA QUINTA. DE LAS PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Además de receptar el contenido indicado en la cláusula cuarta, la póliza deberá: 

a) Incluir al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y a la Provincia de 
Buenos Aires, como asegurados adicionales. 

“En razón de los trabajos realizados por el Asegurado para las personas físicas y/o 
jurídicas enumeradas al final de la presente cláusula, éste/éstos será/n 
considerado/s como Asegurado/s adicional/es y por ende se lo/s mantendrá 
indemne/s por cualquier reclamo en que se vea/n involucrado/s y que sea objeto de 
cobertura”. 

b) Incluir cláusula de no repetición en favor del Consorcio de Gestión del Puerto de 
Bahía Blanca y de la Provincia de Buenos Aires. 

“Se deja constancia que esta Aseguradora no ejercerá acciones de repetición contra 
las personas físicas y/o jurídicas enumeradas al final de la presente cláusula, por 
siniestros indemnizables mediante el presente contrato de seguro y que sean 
causados por el asegurado principal”. 

c) Establecer que las obligaciones y cargas emergentes del seguro, incluido el pago 
de la franquicia, permanecen en cabeza del asegurado principal. 
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“El cumplimiento de las obligaciones y cargas emergentes de la póliza (denuncias, 
informaciones, cumplimientos de plazos, pagos, etc.) continuarán en cabeza del 
tomador y/o asegurado principal”. 

d) Incluir  cláusula de responsabilidad civil cruzada a efectos de que la incorporación 
del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y de la Provincia de Buenos 
Aires como asegurados adicionales no afecten sus derechos a efectuar un 
reclamo de responsabilidad civil contra el asegurado principal, en virtud de 
daños o perjuicios causados por este último: 

“Queda entendido y convenido que, con sujeción a los demás términos, exclusiones, 
cláusulas y condiciones contenidos en la póliza o a ella endosados, la cobertura se 
aplicará a cada una de las partes mencionadas como Asegurados y/o Coasegurados 
en la presente póliza, en la misma forma que si a cada una de ellas se hubiere 
extendido una póliza por separado, considerándose a cada uno de ellos como 
terceros, respecto de los daños que pueda provocarle cualquiera de los otros 
Asegurados y/o Coasegurados”. 

CLÁUSULA SEXTA. DE LOS SEGUROS MARÍTIMOS. 

El seguro que cubra la responsabilidad civil marítima, además de receptar el contenido 
indicado en la cláusula quinta, deberá cubrir la responsabilidad de las embarcaciones 
por daños a personas (tripulación, pasajeros, terceros), daños a otros buques (cosas y 
personas), daños a muelles y otros elementos fijos y/o flotantes, daños por 
contaminación, y remoción de restos náufragos. 

El seguro de daño patrimonial, por su parte, deberá cubrir la pérdida total o la avería 
particular, incluyendo propio reflotamiento y remoción de restos náufragos, que sufra 
el buque a consecuencia de choque, incendio, rayo, explosión, naufragio, hundimiento 
o varamiento y riesgos del mar.  

CLÁUSULA SÉPTIMA. DE LAS PÓLIZAS DE CAUCIÓN EN PARTICULAR. 

La póliza de caución deberá reunir las siguientes condiciones:  

a) Erigir al asegurador en carácter de fiador solidario con renuncia a los beneficios de 
excusión y división.  
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b) Instituir al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca como asegurado.  

c) Expresar la suma asegurada en la misma moneda del contrato. 

d) Indicar el periodo de cobertura, siendo automáticamente renovable.  

e) Determinar que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del tomador, incluida 
la falta de pago de la prima, no afectarán en ningún modo los derechos del asegurado 
frente al asegurador.  

f) Disponer que cuando existan otros seguros cubriendo el mismo interés, riesgo y 
obligación, el asegurador participara a prorrata en concurrencia con los otros garantes 
hasta el importe total de la garantía.  

g) Establecer que una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito interno del 
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, que establezca la responsabilidad del 
tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendrá 
derecho a exigir el pago al asegurador, luego de haber resultado infructuosa intimación 
extrajudicial de pago hecha a aquél, no siendo necesaria ninguna otra interpelación ni 
acción previa contra sus bienes.  

h) Instituir que el siniestro quedará configurado al cumplirse el plazo que el asegurado 
establezca en la intimación de pago hecha al tomador, sin que se haya satisfecho tal 
requerimiento, y que el asegurador deberá abonar la suma correspondiente dentro de 
los 15 días de serle requerida.  

i) Mantener la vigencia de la garantía mientras no se extingan las obligaciones cuyo 
cumplimiento cubre, aun cuando ocurran ampliaciones o modificaciones respecto al 
objeto o condiciones de la contratación, en la medida que estas se efectúen de 
conformidad con el contrato. 

j) Estipular que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirá cuando 
prescriban las acciones del asegurado contra el tomador.  

CAPÍTULO III: ADMISIBILIDAD DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA. 

CLÁUSULA OCTAVA. ADMISIBILIDAD. 
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El CGPBB se reserva el derecho de no aceptar a la empresa aseguradora propuesta por 
razón fundada. Asimismo, podrá requerir su cambio si careciera o hubiera perdido la 
habilitación gubernamental correspondiente, y/o la solvencia técnica o económico 
financiera adecuada para la cobertura extendida, o bien cuando los antecedentes que 
de la misma informara la Superintendencia de Seguros de la Nación no cubrieran sus 
expectativas. 

CAPÍTULO IV: INCUMPLIMIENTO. SANCIONES. 

CLÁUSULA NOVENA. SANCIONES.  

Si la contratista no presentase, renovase o ampliase el plazo de las pólizas, según 
corresponda a los efectos de mantener la vigencia de las mismas durante todo el plazo 
requerido, o adecuase el contenido de las mismas a los requerimientos licitatorios, el 
CGPBB podrá intimar de cumplimiento a la contratista. Sin perjuicio de lo expuesto, la 
falta de presentación, renovación, ampliación y/o de adecuación de las pólizas en 
tiempo y forma será causal de suspensión del contrato imputable a la contratista. Si 
transcurridos 15 (quince) días de suspensión, la contratista persistiere en el 
incumplimiento, el CGPBB quedará habilitado a rescindir el contrato por exclusiva culpa 
de la contratista. 
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    Consorcio de Gestión

Fa ls o  Es t e            :   4 5 0 0 0 0 0  m

Año

C o o r d e n a d a s            :   WGS  8 4

Fa c t o r  d e  Es c a la      :   1 .0 0

Fa ls o  No r t e           :   0  m

Latitud de Origen     :  -90° 00' 00''

Meridiano Central     :  -63° 00' 00'' 

N° de Plano

S e m i- e je  Ma yo r       :   6 3 7 8 1 3 7  m        

Ap la s t a m ie n t o        :   2 9 8 .2 5 7 2 2 3 5 6         

P r o ye c c io n    :   Tr a n s ve r s e  Me r c a t o r

Limite de Faja   :  61°30'W - 64°30'W

Relación de los Ceros Altimétricos

RevisiónMa r c o  d e  Re fe r e n c ia    :  P OS GAR 0 7  

P r o fu n d id a d e s         :  0  lo c a l C a r t a  H- 2 1 2



TRABAJO

Sistema Geografico : Cliente:

Coordenadas           :  WGS 84

Semi-eje Mayor        :  6378137 m

Aplastamiento          :  298.25722356

Proyeccion              :  Transverse Mercator

Limite de Faja          :  61°30'W - 64°30'W

Factor de Escala     :  1.00

Falso Norte              :  0 m

Falso Este                :  4500000 m

Latitud de Origen     :  -90° 00' 00''

Meridiano Central     :  -63° 00' 00''

Contratista:

Proyecto:

Escala:

Numero de Plano:

Plano:

TIPO NUMERO

Consorcio de Gestión
del Puerto de Bahía Blanca

Compañía Sudamericana

Dragado de mantenimiento del Canal de Acceso al Puerto de
Bahia Blanca y Base Naval Puerto Belgrano

CGPBB       -      CTRL      -       RQ////      -      ////

Canal del Toro

Relevamiento de Control
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Fecha de Relevamiento: 29/10/2024
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