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PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  

En la sede del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Avenida Mario Guido s/n del Puerto de 

Ingeniero White, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Área Administrativa, Oficina de Compras, hasta 

el día 23 del mes de agosto de 2022 a las 10.30 hs. 

Los oferentes podrán presentar sus ofertas personalmente o bien enviarlas mediante correo postal. En 

caso de optar por su remisión postal se tendrán únicamente por presentadas aquellas que sean recibidas 

en la sede del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca con anterioridad a la fecha y hora fijadas 

en el párrafo precedente, independientemente la fecha su despacho por la oficina de correos.  

APERTURA DE OFERTAS. 

En la sede del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Avenida Mario Guido s/n° del Puerto de 

Ingeniero White, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, el día 23 del mes de agosto de 2022 a las 11.00 

hs. 

VISITA OBLIGATORIA Y REUNIÓN INFORMATIVA 

Visita obligatoria: Partiendo de la sede del CGPBB a las 12.00 hs., del día 29 del mes de julio de 2022, con 

el alcance y condiciones establecidas en el art. 23° del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y 

Particulares y artículo 6° de estas Bases de Condiciones Generales. 

Reunión informativa: Con carácter facultativo y de modo posterior a la visita de obligatoria, en la sede 

del CGPBB, oficina de Ingeniería y Planificación. 
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ARTÍCULO 1° - OBJETO DE LA LICITACIÓN. 

La presente Licitación tiene como objeto la contratación de los servicios de consultoría necesarios para 

elaborar, por cuenta y orden del CGPBB, la ingeniería de detalle, memorias descriptivas y de cálculo, 

pliegos de especificaciones técnicas, cómputo de materiales y presupuestos  de tres muelles 

embarcaderos peatonales a construir dentro de la zona portuaria, en un todo de acuerdo a los 

requerimientos y especificaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares en 

adelante PETGP, y demás documentos que forman parte de la “documentación licitatoria”. 

ARTÍCULO 2° - PLIEGOS. PUBLICACIÓN ON LINE. DESCARGA GRATUITA. CONSTITUCIÓN COMO 

PARTICIPANTE. 

Los interesados en participar de este proceso de selección podrán descargar en forma gratuita la 

documentación licitatoria del sitio https://puertobahiablanca.com/licitaciones.html.  

El interesado que haya descargado la documentación licitatoria deberá comunicar vía e-mail a la casilla 

de correo licitaciones@puertobahiablanca.com su intención de constituirse en participante. En tal 

comunicación deberá indicar indefectiblemente su domicilio real, legal y electrónico y constituir especial 

a los fines previstos en el artículo 10° de este PBCG, en el radio urbano de la ciudad de Bahía Blanca, de la 

localidad de Ingeniero White o dentro de la jurisdicción portuaria del Puerto de Bahía Blanca. 

Junto con la constitución como participante el firmante deberá adjuntar el instrumento que acredite 

facultad suficiente para representar a la empresa que pretende constituirse como tal y para obrar en el 

sentido invocado. Dichos documentos deberán ser firmados y posteriormente escaneados para su 

inclusión como adjuntos del mail precitado. 

Cumplidos los extremos indicados anteriormente, el interesado adquirirá el carácter de participante, lo 

que será comunicado por parte del Área de Compras del CGPBB en la casilla de correo electrónica por él 

indicada. 

El plazo máximo para constituirse en participante del presente proceso resulta la hora 15:00 del tercer 

día hábil administrativo posterior al día que se realice la visita de obra obligatoria y reunión informativa.  

ARTÍCULO 3°- SUBSISTENCIA DE LOS DOMICILIOS. 

Serán válidas todas las notificaciones que sean cursadas por el contratante en el domicilio constituido o 

bien en la casilla de correo electrónico informada por el participante en oportunidad del art. 2°. 

Todo cambio de domicilio físico o electrónico especialmente constituido en las condiciones que impone 

el artículo precedente deberá ser comunicado fehacientemente al CGPBB y surtirá efectos inmediatos 

desde su notificación.  

https://puertobahiablanca.com/licitaciones.html
mailto:...........@puertobahiablanca.com
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ARTÍCULO 4° - NATURALEZA JURÍDICA DEL ENTE LICITANTE. 

El "CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA", en adelante denominado el CONSORCIO, 

el CGPBB o el LICITANTE, indistintamente, es un Ente de Derecho Público no Estatal, creado por Ley de la 

Provincia de Buenos Aires Nº 11.414, en orden a lo establecido en la Ley Nacional de Puertos 24093, su 

decreto reglamentario DEC PEN 769/93, el cual se rige por su ESTATUTO (Anexo I Ley Nº 11.414) y 

resoluciones dictadas en dicho marco. 

ARTÍCULO 5° - REGIMEN LEGAL APLICABLE A LA CONTRATACIÓN.  

La Contratación objeto del presente proceso licitatorio se regirá, en general, por el "Régimen de 

Contrataciones" del CGPBB (Resolución N° 15-CGPBB/2019, Anexos I y II), y en particular, por lo 

establecido en este Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales y Particulares y Anexos; las circulares que eventualmente se libren, por la Orden de Compra 

que se extiende al adjudicatario, (en adelante OC) o el Contrato que se firme en su defecto y demás 

documentación licitatoria. 

ARTÍCULO 6° - VISITA OBLIGATORIA AL LUGAR AFECTADO AL PROYECTO Y REUNIÓN 

INFORMATIVA. 

Todo participante deberá visitar obligatoriamente las zonas de emplazamiento de los proyectos en el día 

y hora indicados en el presente, a fin de tomar conocimiento del estado de las mismas, no pudiendo con 

posterioridad a la presentación de su oferta alegar ignorancia o falta de información sobre el espacio a 

intervenir, ámbito o estado del área afectada al desarrollo de las tareas de consultoría. 

El ENTE LICITANTE extenderá una constancia que acredite que el participante ha cumplido con la misma, 

debiendo acompañar tal constancia cuando presente su oferta. 

Asimismo, el CGPBB convoca a los Participantes a la Reunión Informativa que se realizará en su sede de 

Av. Mario Guido S/N del Puerto de Ing. White del Puerto de Bahía Blanca, de modo posterior a la visita. 

Solo se admitirá la participación mediante representante cuando éste último se encuentre debidamente 

autorizado. 

Únicamente podrán constituirse en participantes aquellos interesados que hayan asistido a la visita de los 

lugares de ejecución de la obra y a la reunión informativa.  

El Ente licitante podrá evaluar la fijación de una nueva fecha adicional para visita de obra en aquellos 

supuestos en los que algún participante que haya concurrido a la visita obligatoria lo solicitare en forma 

expresa y fundadamente. La posibilidad de solicitar una visita de obra adicional a la obligatoria caduca a 

los 12 días hábiles anteriores a la fecha de presentación de ofertas. De resultar procedente el pedido de 



 AREA DE ASUNTOS LEGALES Doc nº:  

Revisión: 02 

19/07/2022 

Pág: 4 de 32 

LICITACIÓN PRIVADA N°10 - CGPBB/2022 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES (PBCG) 

¨INGENIERÍA DE DETALLE MUELLES ECOTURISMO¨ 

PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES 

 

 

 

nueva visita de obra, la misma será comunicada a los demás participantes quienes podrán formar parte 

de la misma.  

ARTÍCULO 7° - TERMINOLOGÍA 

A los efectos de la aplicación de este Pliego y demás documentación licitatoria y/o contractual, se 

entenderá por: 

ENTE LICITANTE o COMITENTE: El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), comitente 

de las tareas a contratar.  

PARTICIPANTE: La persona física o jurídica que hubiese cumplido con el procedimiento formal establecido 

en el art. 2 del presente pliego. 

OFERENTE: El PARTICIPANTE que formule una oferta en la presente Licitación en las condiciones de 

admisibilidad requeridas en el presente pliego.  

OFERENTE PRESELECCIONADO: El OFERENTE que haya superado la instancia de calificación prevista en el 

presente PBCG para el análisis de antecedentes correspondiente al SOBRE N° 1 y cuya OFERTA haya sido 

calificada por la autoridad competente del ENTE LICITANTE como admisible para avanzar a la etapa de 

apertura del SOBRE N° 2 y posterior análisis y valoración de su oferta económica.  

ADJUDICATARIO: El OFERENTE cuya propuesta sea considerada por la autoridad competente, conforme 

Anexo II del Régimen de Contrataciones, como la más conveniente a los fines de adjudicar la presente 

Licitación y celebrar la contratación respectiva.  

SERVICIO DE CONSULTORÍA: Contrataciones cuya contraprestación consiste esencialmente en una 

locación de obra intelectual o un servicio de carácter intelectual prestados por profesionales 

específicamente capacitados para ello. Con carácter meramente enunciativo, se considera comprendida 

la contratación y ejecución de análisis técnicos, servicios de asesoría y asistencia técnica, servicios de 

capacitación y transferencia tecnológica, estudios en diversas disciplinas, relevamientos, investigaciones, 

ejecución de anteproyectos y proyectos de obra en sus distintas fases, dirección, fiscalización, supervisión 

e inspección de la ejecución de proyectos, obras u operaciones, control de calidad, entre otros. 

Asimismo, se encuentran comprendidos todos aquellos servicios de apoyo o auxiliares a las tareas de 

consultoría, tales como relevamientos de topografía, cartografía, aerofotogrametría, ensayos y 

perforaciones geotécnicas, prospecciones sísmicas y procesamiento de datos. 

CONSULTOR: El adjudicatario especialmente capacitado para cumplir el objeto principal del contrato y 

seleccionado por el CGPBB que haya suscrito con el ENTE LICITANTE el correspondiente Contrato o 

recibido la Orden de Compra, a criterio del ENTE. 
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SUBCONSULTOR: Persona física o jurídica especialmente capacitada y contratada por el Consultor para la 

prestación de una parte de los servicios u obras intelectuales objeto de la consultoría, sujeto a expresa 

autorización del CGPBB.  

TERCEROS: Persona física o jurídica, pública o privada que no resulte participante, oferente, adjudicatario 

o contratista y que acredite interés de manera concreta y precisa por medio de prueba útil en el desarrollo 

y ejecución de la consultoría a contratar. 

DOCUMENTACIÓN: Está constituida por las presentes Bases y Condiciones Generales, Especificaciones 

Técnicas Generales y Particulares y demás documentación y anexos complementarios y útiles para regir 

el procedimiento licitatorio, formular la oferta y regir la contratación. 

CIRCULARES: Las notificaciones que el ENTE LICITANTE remita a los PARTICIPANTES para complementar o 

aclarar cualquier aspecto relacionado con la presente Licitación, ya sea emitida de oficio o a pedido de 

parte interesada. 

COMISIÓN EVALUADORA: Es la integrada por los funcionarios del ENTE LICITANTE, nominados por el 

Gerente General del CGPBB, cuya misión será la prevista en el artículo 30 del presente proceso licitatorio.  

ETAPA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS: Período comprendido entre el día hábil posterior al día de apertura 

de ofertas hasta el día hábil posterior a la notificación de la adjudicación del presente proceso.   

REPRESENTANTE LEGAL: La persona designada por el PARTICIPANTE, el OFERENTE, el ADJUDICATARIO o 

el CONTRATISTA, según la etapa del procedimiento en la que actúe, con facultades para obligar al 

PARTICIPANTE, OFERENTE, ADJUDICATARIO o CONTRATISTA, según corresponda. 

REPRESENTANTE TÉCNICO: Profesional idóneo con título habilitante, matriculado en el colegio profesional 

correspondiente con jurisdicción en la Provincia de Buenos Aires, con incumbencias relacionadas 

directamente a las tareas que impone la presente Licitación y posterior Contratación.  

ARTÍCULO 8° - CÓMPUTO DE PLAZOS EN EL TRÁMITE LICITATORIO. 

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego y en la demás documentación licitatoria se computarán 

en días hábiles administrativos del CGPBB, salvo expresa indicación en contrario. 

ARTÍCULO 9° - PLAZO DE EJECUCIÓN.  

El plazo de ejecución de las tareas será de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 17° del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.  
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ARTÍCULO 10° - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. PRUEBA. 

Los avisos, citaciones, notificaciones, intimaciones, así como cualquier tipo de comunicaciones que se 

realicen entre este Ente Licitante y los participantes, oferentes o adjudicatarios se realizarán, 

indistintamente, por carta certificada con aviso de retorno o carta documento, dirigida al domicilio legal 

o constituido en la oportunidad prevista en el artículo 2° del presente PBCG o en su presentación. 

Asimismo, serán válidas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que se dirija al domicilio 

electrónico especialmente constituido para la presente licitación, conforme las previsiones de los arts. 2° 

y 3° del presente PBCG. 

Constituirá plena prueba de la notificación y de su fecha de emisión y recepción, el documento que en 

cada caso la registre: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificación, el aviso de 

retorno o el reporte de recepción emitido por el equipo utilizado. 

La indicación del domicilio físico del CONSORCIO y/o casilla de correo electrónico informada en este Pliego 

de Bases y Condiciones a los fines del procedimiento de selección, determina que únicamente serán 

válidas las comunicaciones que los interesados, participantes, oferentes o adjudicatarios realicen en el 

domicilio o casilla de correo electrónico referidos. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, será responsabilidad de los interesados y/o 

participantes y/o oferentes chequear la página web del CGPBB a fin de tomar conocimiento de las 

aclaraciones que se efectúen al Pliego y/o cualquier otra comunicación relevante que se emita en el marco 

de la presente licitación.  

ARTÍCULO 11°- VISTA DE LAS ACTUACIONES.  

Toda persona que acredite poseer interés legítimo relacionado con la encomienda a contratar podrá 

tomar vista de las actuaciones del presente trámite, incluso hasta la finalización del contrato, exceptuando 

la etapa de evaluación de las ofertas. No se podrá tomar vista de la documentación amparada por normas 

de confidencialidad o la declarada de acceso restringido por resolución fundada de autoridad no inferior 

a Gerente General del CGPBB.  

ARTÍCULO 12° - ATRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES. 

Quienes hayan adquirido la condición de participantes de acuerdo al mecanismo establecido en el art. 2° 

del presente pliego, podrán: 

a) Consultar el expediente licitatorio por sí o por representante debidamente acreditado. 

b) Presentarse en el expediente solicitando información o formulando manifestaciones o peticiones útiles. 

c)  Solicitar aclaraciones sobre los pliegos, formulando las consultas correspondientes. 
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d) Solicitar nueva fecha adicional para visita de obra, en los términos del art. 6° del PBCG.   

 e) Presentar ofertas. 

El participante que no presentare oferta en los términos y condiciones establecidos en el presente Pliego 

perderá automáticamente, desde el día de la apertura, las facultades indicadas precedentemente. 

ARTÍCULO 13° - EFECTOS DE LA SOLICITUD DE ACLARACIONES Y CONSULTAS  

La formulación por parte de los participantes de aclaraciones o consultas no suspenderá el trámite 

licitatorio, salvo que el ENTE LICITANTE por intermedio de autoridad no inferior a Gerente General, 

conforme su solo criterio, disponga lo contrario. 

ARTÍCULO  14° - ACLARACIONES Y CONSULTAS. 

a) El ENTE LICITANTE podrá efectuar aclaraciones a los Pliegos, Anexos y toda otra documentación 

correspondiente a la Licitación, sin poder modificar ningún aspecto de sus contenidos esenciales. 

Dichas aclaraciones o adecuaciones serán efectuadas con una anterioridad no inferior a DIEZ (10) días 

hábiles anteriores a la fecha establecida para la presentación de las ofertas. Las aclaraciones o 

adecuaciones que se emitan serán consideradas parte integrante de los pliegos y serán publicadas en la 

web del Consorcio para conocimiento de los interesados, así como también notificadas mediante 

circulares a todos los Participantes debidamente constituidos. 

b) Los participantes podrán solicitar aclaraciones o formular consultas, mediante correo electrónico 

emitido desde la casilla denunciada en oportunidad del art. 2°, dirigido a la casilla proporcionada por el 

CGPBB en el presente pliego, haciendo concreta referencia a los puntos objeto de aclaraciones o 

consultas. Dicha facultad caducará automáticamente, por el mero transcurso del tiempo, a los QUINCE 

(15) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. 

c) Las respuestas a los pedidos de aclaraciones o consultas formulados por los participantes, deberán 

realizarse y comunicarse con una anterioridad no inferior a DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha 

establecida para la presentación de las ofertas. Las respuestas se emitirán mediante circulares que serán 

publicadas en el sitio web del ENTE LICITANTE y notificadas vía correo electrónico a todos los 

participantes. 

Las circulares formarán parte de los documentos de la licitación y deberán acompañarse con la oferta, 

debidamente firmadas por el representante legal y representante técnico del oferente.  

A los efectos del cómputo de los plazos mencionados no se tendrá en cuenta, en ningún caso, el día de 

apertura de las ofertas. 
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En oportunidad de realizar una consulta, los consultantes que no lo hubieren hecho con anterioridad 

deberán constituirse como participantes en los términos exigidos en el art. 2°. 

No se aceptarán consultas telefónicas y no será obligatorio contestar aquellas que se presenten fuera de 

término. 

ARTÍCULO 15° - OFERENTES. REQUISITOS. 

Podrán presentar ofertas personas humanas o jurídicas domiciliadas en el país, ya sea que tengan su sede 

principal en el país o bien sucursal debidamente registrada por ante los organismos nacionales habilitados 

al efecto, y que posean plena capacidad jurídica para participar de la licitación y para obligarse, en forma 

individual o bajo la forma de contratos asociativos. 

Las empresas constituidas en el extranjero con sucursal establecida en la República Argentina, en el marco 

de la Ley 19.550 (Ley General de Sociedades) Sección XV – de las sociedades constituidas en el extranjero- 

deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, párr. 3ro de la Ley 19.550. 

Asimismo, deberán acompañar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien 

jurídicamente obligue a la casa matriz, de donde surja que esta última se constituye como garante 

solidaria e ilimitada de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y eventualmente del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar adjudicataria. Deberán 

adjuntar además, la documentación respaldatoria de la que resulte la capacidad económico financiera de 

la casa matriz, con el objeto de su consideración.   

ARTÍCULO 16º - INCOMPATIBILIDADES PARA SER OFERENTE 

No serán admitidos como Oferentes, Adjudicatarios ni Contratistas: 

a) Los miembros del Directorio y empleados del CGPBB, los miembros del Directorio y empleados de las 

empresas o sociedades en las cuales el CGPBB tuviere participación accionaria; 

b) Las sociedades en las que alguno de los sujetos indicados en el inciso anterior hubiere tenido en el 

último año algún grado de participación como miembro del Directorio, del Consejo de Vigilancia, de 

la Sindicatura, de alguna Gerencia, o bien resulte ser socio, representante o apoderado, inhabilidad 

que se extenderá hasta un año después en que el sujeto indicado en el inciso anterior haya cesado en 

sus funciones en el CGPBB; excepto en los casos de Directores por su participación en sociedades cuya 

representación les corresponde en el ámbito del CGPBB, quienes deberán excusarse de tomar 

intervención tanto en el procedimiento de selección como en el contrato; 

c) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena; 

d) Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación; 

e) Las personas humanas y las personas jurídicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, 

Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados de sociedades que sean cónyuges o tengan 

parentesco hasta dentro del tercer grado de consanguineidad, o segundo de afinidad con alguno de 
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los miembros del Directorio del CGPBB, con los sujetos que ordenen el inicio del procedimiento y/o 

aprueben las respectivas contrataciones y los responsables del área requirente que formule las 

Especificaciones Técnicas de la contratación y todo otro sujeto integrante del CGPBB que tenga 

facultad de decidir o asesorar técnicamente sobre el proceso de selección. 

 

Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las sociedades y empresas integradas en 

la Oferta cuyos directores, socios mayoritarios, síndicos o representantes legales, se encuentren 

comprendidos en ellos.  

 

Los oferentes deberán acompañar una declaración jurada en la que manifieste que no se encuentran 

comprendidos en las inhabilidades enunciadas en el presente artículo.  

ARTÍCULO 17° - REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Las ofertas serán redactadas por el oferente en idioma nacional. Los sobres, cajas o paquetes 

contenedores de ambos SOBRES N° 1 y N° 2, se presentarán perfectamente cerrados y firmados en sus 

solapas y contendrán en su cubierta la identificación del expediente de la contratación al que 

corresponden, el día y hora de la apertura y la identificación del oferente. 

Las ofertas se admitirán, indefectiblemente, hasta el día y hora fijados para la presentación de ofertas en 

el domicilio del Ente Licitante y deberán estar firmadas por el oferente o su representante legal o 

apoderado y el representante técnico, con debida acreditación de identidad o personería, con sello de la 

empresa en todas sus fojas, foliadas en su totalidad en el centro del margen inferior. 

La documentación requerida deberá presentarse en el orden dispuesto en el art. 21°, separada por 

indicadores donde conste el número de artículo e inciso al que corresponde. El oferente o su 

representante legal deberá salvar las enmiendas y raspaduras, si las hubiese. 

Toda documentación presentada en idioma extranjero deberá ser acompañada de su pertinente 

traducción al español, realizada por traductor público y legalizada la firma de la misma por el Colegio 

Público de Traductores correspondiente a su matriculación. 

El Oferente que presente documentación proveniente del exterior en idioma español, cuando ella resulte 

una traducción de un documento redactado originariamente en idioma extranjero, deberá presentar 

dicha traducción debidamente legalizada por traductor habilitado en su país de origen junto con la versión 

en idioma extranjero, sin perjuicio de lo cual a todos los efectos del presente, se tomará como válida la 

redactada en castellano para su evaluación y toma de decisión. 

Los oferentes deberán denunciar su domicilio real, legal y electrónico y constituir especial en el radio 

urbano de la ciudad de Bahía Blanca, de la localidad de Ingeniero White o del Puerto de Bahía Blanca, bajo 
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apercibimiento de tenerse por subsistentes los detallados en oportunidad de constituirse como 

participantes.  

ARTÍCULO 18° - SUBSANACIÓN DE ERRORES YOMISIONES NO ESENCIALES. 

Con excepción de lo dispuesto en el art. 30° del PBCG, procederá la subsanación de errores u omisiones 

no esenciales, que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para los oferentes. En estos casos 

el oferente será intimado por la Comisión Evaluadora, a través del Área de Compras, a corregirlos dentro 

del término de cinco (5) días hábiles administrativos. Si no lo hiciere, la oferta será desestimada. 

La solicitud de corrección de errores y omisiones será comunicada mediante circular a todos los oferentes 

y no podrá ser utilizada para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o tomar ventaja respecto 

de los demás oferentes. 

ARTÍCULO 19° - PRESENTACIONES. EFECTOS. INFORMACIÓN QUE DEBE OBTENER EL OFERENTE.  

La presentación de oferta importa por sí misma, que el oferente estudió y conoce toda la normativa que 

rige el presente llamado, las condiciones y documentación de esta Licitación, que realizó los estudios que 

fueran necesarios y obtuvo previamente todos los datos e informes para confeccionar su oferta y cumplir 

con la misma y con todas y cada una de las condiciones y obligaciones establecidas en las presentes Bases 

y el PET, que valoró todas las circunstancias y previó sus consecuencias y que las acepta en su totalidad. 

Que ha recogido en el ámbito en que deberá cumplirse la prestación a contratar toda la información 

necesaria para la confección del plan de trabajo propuesto, el encuadre convencional de sus trabajadores 

y cualquier otro antecedente que pueda permitir una exacta apreciación de las características de los 

trabajos, sus dificultades y su costo. 

En consecuencia, no podrá alegar con posterioridad a la formulación de oferta y/o suscripción del contrato 

respectivo, desconocimiento o causa alguna de ignorancia en cuanto a condiciones y costo de ejecución 

de los trabajos a contratar. En este sentido la presentación de la oferta importa por sí misma la aceptación 

y verificación de la información suministrada por el Ente Licitante, siendo el Oferente único responsable 

por la oferta que realice no pudiendo alegar en el futuro desconocimiento de los datos de base para 

realizar su oferta, tales como datos geotécnicos, topográficos y cualquier otra información que fuera 

necesaria para la elaboración de la misma. 

ARTÍCULO 20° - INMODIFICABILIDAD. 

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea 

admisible alteración alguna de las propuestas después de esta circunstancia. 

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, 

completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
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considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es 

la última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente. 

ARTÍCULO 21° - SOBRE CONTENEDOR DE LA OFERTA  

SOBRE N° 1 

1. Documentación en soporte digital 

La documentación del Sobre N° 1 que se detalla a continuación deberá encontrarse firmada en todas sus 

fojas por el oferente, ya sea por su representante legal o apoderado y por el representante técnico y se 

deberá presentar en soporte digital. A tal fin el oferente deberá escanear y almacenar cada uno de los 

documentos en un PENDRIVE, e incorporar este dispositivo al Sobre N° 1. 

Cuando se trate de documentos emitidos con formato digital y suscriptos con firma digital se deberá 

incorporar, además de la copia escaneada, el archivo original contenedor del documento. 

El oferente se constituye en depositario de los originales en papel, comprometiéndose a remitirlos a 

simple requerimiento del Ente Licitante. 

El contenido del Sobre N° 1 deberá presentarse en el orden consignado a continuación:  

1.1 El presente Pliego de Bases Condiciones Generales Legales y el de Especificaciones Técnicas, 

incluyendo todos sus anexos y las circulares emitidas por el Ente licitante.  

1.2. La documentación que se detalla a continuación, con el fin de determinar su identificación y su 

habilidad para contratar de acuerdo con las siguientes pautas: 

1.2. a) INFORMACIÓN GENERAL. 

I. Personas humanas y apoderados: 

1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado 

civil y número de documento de identidad. 

2. Número de Código Único de Identificación Tributaria. (C.U.I.T.) y constancia de inscripción de orden 

nacional, provincial o municipal. 

3. En el caso de apoderados, instrumento del cual surge la personería. 
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4. La documentación prevista en el art. 29° del presente pliego en caso de invocar el régimen preferencial 

de contratación de empresa local, a saber: Constancia de habilitación comercial, libre de deuda y nómina 

de trabajadores con indicación de su domicilio y copia de Constancia de Alta de Trabajador AFIP. 

II. Personas Jurídicas: 

1. Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción registral. 

2. Número de Código Único de Identificación Tributaría. (C.U.I.T.) y constancia de inscripción. 

3. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de administración y fiscalización interna. 

4. Ejemplar del Contrato Social o Estatuto Social actualizado debidamente certificado por notario público 

y con intervención del respectivo Colegio de Escribanos y/o del organismo competente en caso de tratarse 

de documentación extranjera y legalizado en caso de tratarse de extraña jurisdicción. Si allí constare 

únicamente el domicilio, se deberá acompañar la constancia que acredite la dirección de la sede inscripta. 

5. Copias de actas asamblearias u órgano equivalente con la designación de los miembros del Directorio, 

de los órganos de administración y fiscalización, así como Acta de Aceptación y distribución de cargos 

vigente. 

6. Copia del Acta de Directorio o decisión social de donde surja la voluntad societaria de presentarse en 

esta Licitación y formular oferta con expresa mención a la decisión de suscribir el contrato respectivo en 

caso de resultar adjudicataria.  

7. Las sociedades constituidas en el extranjero con sucursal establecida en la República Argentina, en los 

términos de la Sección XV de la Ley 19.550, deberán presentar la documentación respaldatoria que 

acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, párr. 3ro de la Ley 19.550. Asimismo, 

deberán acompañar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien jurídicamente 

obligue a la casa matriz, de donde surja que esta última se constituye como garante solidaria e ilimitada 

de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y eventualmente del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar adjudicataria. Deberán adjuntar además, la 

documentación respaldatoria de la que resulte la capacidad económico financiera de la casa matriz, con 

el objeto de su consideración.   

8. En caso de apoderados, instrumento del cual surge la personería y constancia de designación del 

Representante Técnico del Proceso Licitatorio de la Oferente de los que surjan facultades suficientes para 

obligar a la misma en la presente licitación. Podrá una misma persona reunir ambas representaciones. 

9.  La documentación prevista en el art. 29° del presente pliego en caso de invocar el régimen preferencial 

de contratación de empresa local, a saber: Constancia de habilitación comercial, libre de deuda y nómina 

de trabajadores con indicación de su domicilio y copia de Constancia de Alta de Trabajador AFIP. 
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III. Personas físicas y/o jurídicas bajo la forma de contratos asociativos: 

Además de la documentación individualizada en los inc. I y II -según corresponda- deberá acompañarse: 

1. Identificación de las personas que los integran. 

2. Fecha de compromiso de constitución y objeto. 

3. Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo en caso 

de poseerlos. 

4. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación 

de la Oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato. 

5. Todas las empresas que formen parte de la relación asociativa deberán presentar la documentación 

prevista en el art. 29° del presente pliego en caso de invocar el régimen preferencial de contratación de 

empresa local, a saber: Constancia de habilitación comercial, libre de deuda y nómina de trabajadores con 

indicación de su domicilio y copia de Constancia de Alta de Trabajador AFIP y solo se otorgará preferencia 

en el caso que todas cumplan con dichos requisitos.  

En todos los casos los oferentes deberán denunciar en todos los casos si mantienen o no juicios con el 

ENTE LICITANTE, individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, 

juzgado, secretaría y entidad demandada. 

1.2.b) CAPACIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 

1. Monto total facturado por año calendario en los últimos 3 (tres) años. 

2. En el caso de Personas Jurídicas, Estados Contables auditados correspondientes al último ejercicio 

cerrado, con el pertinente dictamen profesional e intervención del Consejo Profesional 

correspondiente. Asimismo, deberán acompañarse las actas de Asamblea o de reunión de socios con 

la aprobación de los Estados Contables y distribución de utilidades.  

3. Presentar referencias bancarias, financieras y comerciales y la autorización para solicitar referencias, 

con indicación de los datos de contacto. 

4. Constancia de Inscripción AFIP, Formulario 522/A DDJJ Ley 17250 y Detalle de Deuda 

Consolidada/Consulta Deuda Proveedores del Estado emitido a través del Sistema de Cuentas 

Tributarias de la página WEB de la AFIP.  

5. Constancia de inscripción y Certificado de Cumplimiento Fiscal (A 404 W2), emitidos por ARBA.  

1.2.c) CAPACIDAD TÉCNICA 
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1. Nominación del representante técnico para la etapa de licitación conforme ART. 16° - REPRESENTANTE 

TÉCNICO del PETGP y detalle de su experiencia profesional en tareas similares. 

2. Referencias de proyectos portuarios similares realizados. La firma Oferente deberá presentar una lista 

actualizada de proyectos portuarios realizados en los últimos 15 años, indicando nombre completo y 

breve descripción de la encomienda profesional, comitente, persona de contacto y lugar de 

emplazamiento. La firma oferente deberá contar con referencias en redacción de proyectos de ingeniería 

portuaria similares. 

3. En caso de contar con el soporte de firmas subcontratistas y asesoría experta para las tareas de apoyo, 

deberá acompañarse nominación, referencias y carta de compromiso de aceptación por parte de los 

mencionados para las tareas designadas. 

4. PLAN DE TRABABJOS y MEMORIA DESCRIPTIVA. Estos se ejecutarán según lo indicado en el Artículo 19° 

del PETGP y siguiendo el modelo adjunto en el ANEXO IX – PLAN DE TRABAJOS del PETGP, en soporte 

magnético, refiriéndose los tiempos a días corridos del calendario, debiendo indicar lo siguiente: 

a) Nombre completo del proyecto. 

b) Nombre de la Empresa oferente. 

c) Plazo total de ejecución de los trabajos, indicando en el programa la duración de cada uno de 

los ítems indicados en el ANEXO IX del PETGP.  

2. Documentación en papel impreso 

Además de su incorporación en soporte digital conforme las pautas establecidas en el apartado 1., la 

documentación que se detalla a continuación deberá ser presentada sin excepción en formato papel, 

firmada en su totalidad por el oferente o bien su Representante Legal o apoderado y el Representante 

Técnico, individualizada con separadores, en el orden consignado a continuación: 

1. Autorización a favor del CGPBB para solicitar a Organismos Oficiales, compañías de seguros, bancos, 

entidades financieras, organismos de control y a cualquier otra persona humana o jurídica, informaciones 

relacionadas con la Oferta presentada, junto con un detalle de entidades, personas y datos de contacto 

que puedan brindar referencias (teléfono y correo electrónico). 

2. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, conforme los arts. 24° y 27° del presente Pliego. En el caso 

de optarse por la constitución de Pólizas de Caución con firma electrónica válida, deberá incorporarse el 

archivo original contenedor del documento. 

3. Declaración Jurada suscrita por el Representante Legal, en la que manifieste no encontrarse el Oferente 

comprendido en los supuestos de incompatibilidades establecidos en el artículo 16° del presente pliego. 
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4. Constancia de visita obligatoria de la obra expedida por el ente licitante, así como, eventualmente 

constancia de visita complementaria. 

5. Declaración jurada suscripta por el representante legal y el representante técnico en la que manifieste 

que la copia del contrato profesional por las tareas de ¨Trabajos previos y presentación de propuestas en 

licitación¨ junto a su correspondiente certificación de intervención Visado Ley 10.416, fueron 

incorporadas en el Sobre N°2. 

6. Manifestación de que el oferente garantiza la veracidad y exactitud de todas sus declaraciones y se 

compromete a actualizarlas. 

El CGPBB se reserva el derecho de solicitar ampliación o información adicional respecto a los puntos que 

anteceden, de requerir a terceros elementos que hagan a la verificación de la veracidad y consistencia de 

las manifestaciones y antecedentes del oferente, como así también sobre la autenticidad de la 

documentación presentada por este. 

SOBRE N°2  

La documentación del sobre N°2 firmada en todas sus fojas por el oferente o bien su representante legal 

o apoderado y representante técnico se deberá presentar en soporte papel y digital. A este último fin, el 

oferente deberá escanear y almacenar la oferta económica en un DVD o PENDRIVE e incorporar este 

dispositivo al Sobre N°2.  

1. Copia del contrato de representación técnica para la evaluación de documentación licitatoria y 

preparación de la oferta debidamente intervenido por el Colegio y Caja Previsional competente, con las 

certificaciones correspondientes, de conformidad con el art. 16° del PETGP. 

2. La Oferta económica para la ejecución del servicio a contratar, la que será presentada exclusivamente 

en la Planilla de Cotización, conforme Anexo VIII y el Artículo 22° inc vi) del PETGP, que forma parte de la 

documentación licitatoria.  

En caso de ausencia o error en la cuantificación correcta de cada ítem a presupuestar, o insuficiencia de 

información requerida que no altere el valor de la oferta o su composición, ni afecte el principio de 

inmodificabilidad e igualdad, el Ente Licitante podrá solicitar aclaraciones a los Oferentes sobre el 

particular. 

Los agregados ajenos a lo requerido en el Pliego se tendrán por no escritos. 

ARTÍCULO 22°- COTIZACIÓN DE OFERTA  

La cotización deberá efectuarse únicamente en pesos, utilizando la planilla de cotización que forma parte 

de la documentación licitatoria y en la forma prevista en el art. 20 del PET y en el Anexo VII.  



 AREA DE ASUNTOS LEGALES Doc nº:  

Revisión: 02 

19/07/2022 

Pág: 16 de 32 

LICITACIÓN PRIVADA N°10 - CGPBB/2022 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES (PBCG) 

¨INGENIERÍA DE DETALLE MUELLES ECOTURISMO¨ 

PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES 

 

 

 

ARTÍCULO 23° - ANTICIPO FINANCIERO  

Al momento de formular su oferta, el oferente podrá solicitar como parte de la modalidad de pago, un 

anticipo financiero de hasta el 20% del monto total de la provisión a contratar. 

El mismo será liquidado al adjudicatario contratista que utilice esta opción dentro de los quince días 

hábiles contados a partir de la recepción de la correspondiente factura, previa presentación de caución 

por garantía de anticipo constituida del modo y con los recaudos previstos en el artículo 24 del presente 

Pliego, a satisfacción del ENTE LICITANTE.  

El anticipo financiero en ningún caso estará sujeto a redeterminación de precios. La devolución del monto 

de anticipo financiero percibido se efectuará descontando de cada certificado de avance dicho porcentaje, 

hasta completar el 100% de la certificación. 

ARTÍCULO 24° - CONSTITUCIÓN DE GARANTIAS. 

La garantía de mantenimiento de la oferta y en su caso la de cumplimiento del contrato y contragarantía 

por anticipo financiero deberá constituirse mediante seguro de caución emitidas por compañías de seguro 

de primera línea, a satisfacción del CGPBB y a través de pólizas autorizadas por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación.   

Las pólizas de caución deberán reunir las siguientes condiciones:  

a) Erigir al asegurador en carácter de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusión y 
división. 

b) Instituir al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca como asegurado. 
c) Expresar la suma asegurada en la misma moneda de la oferta. 
d) Indicar el periodo de cobertura, siendo automáticamente renovable. 
e) Determinar que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del tomador, incluida la falta de 

pago de la prima, no afectarán en ningún modo los derechos del asegurado frente al asegurador. 
f) Disponer que cuando existan otros seguros cubriendo el mismo interés, riesgo y obligación, el 

asegurador participara a prorrata en concurrencia con los otros garantes hasta el importe total 
de la garantía. 

g) Establecer que una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito interno del Consorcio de 
Gestión del Puerto de Bahía Blanca, que establezca la responsabilidad del tomador por el 
incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendrá derecho a exigir el pago al 
asegurador, luego de haber resultado infructuosa intimación extrajudicial de pago hecha a aquél, 
no siendo necesaria ninguna otra interpelación ni acción previa contra sus bienes. 

h) Instituir que el siniestro quedará configurado al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en 
la intimación de pago hecha al tomador, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, y que el 
asegurador deberá abonar la suma correspondiente dentro de los 15 días de serle requerida. 

i) Mantener la vigencia de la garantía mientras no se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento 
cubre, aun cuando ocurran ampliaciones o modificaciones respecto al objeto o condiciones de 
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licitación, en la medida que estas se efectúen de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales de la Licitación.  

j) Estipular que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirá cuando prescriban 
las acciones del asegurado contra el tomador. 

La póliza se deberá acompañar en su versión original, sea en formato papel o digital, acompañada de sus 

condiciones generales, particulares y cualquier otro elemento que la integre.  

En caso de que la póliza fuera emitida con firma ológrafa y/o electrónica deberá presentarse la 

certificación de la firma por ante escribano público, acreditando las facultades suficientes para suscribir 

la póliza y obligar a la aseguradora en los términos de su emisión. 

Sólo se admitirán pólizas emitidas con firma digital, cuando esta sea susceptible de verificación por parte 

del ENTE LICITANTE, sin perjuicio de lo cual, se deberá acreditar, mediante intervención de escribano 

público, el carácter del firmante y las facultades suficientes para suscribir la póliza y obligar a la 

aseguradora en los términos de su emisión.  

Cuando la póliza solo contuviere firma facsimilar, además de incorporar el texto “la presente póliza se 

suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el punto 7.8 del Reglamento General de la 

Actividad Aseguradora” se deberá acompañar copia del Acta de Directorio y/o Acta del Consejo de 
Administración de la Compañía Aseguradora que apruebe la utilización de dicha firma en los términos del 

art. 7.8 del Reglamento de la Actividad Aseguradora, la que deberá estar certificada por escribano público.  

El CGPBB se reserva el derecho de no aceptar a la empresa aseguradora propuesta por razón fundada. 

Asimismo, una vez presentada oferta y en desarrollo el proceso licitatorio o durante la ejecución del 

contrato, podrá requerir del oferente o del contratista el cambio de asegurador, si a su exclusivo criterio 

y bajo pautas de razonabilidad adecuadas la empresa que extiende la caución o aval a favor del CGPBB 

carece o ha perdido la habilitación gubernamental correspondiente, la solvencia técnica o 

económica/financiera que resultan adecuadas para la cobertura extendida. 

En caso de intervención de Escribano Público no matriculado en la Provincia de Buenos Aires, deberá 

acompañarse la constancia de legalización de su firma, expedida por el Colegio correspondiente a la 

inscripción y matrícula del profesional. 

ARTÍCULO 25° - SEGUROS. 

La empresa deberá dar acabado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12° del PET, presentando los 
seguros allí requeridos en momento oportuno. 

Las pólizas deberán contener cláusula de no subrogación en favor del CGPBB y de la Provincia de Buenos 

Aires.  
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Asimismo, deberán instituir al CGPBB y la Provincia de Buenos Aires como asegurados adicionales. No 

obstante ello, las pólizas deberán estipular que las obligaciones y cargas emergentes del seguro, incluido 

el pago de la franquicia, permanecen en cabeza de la contratista o asegurado principal. 

En caso de seguros patrimoniales, deberá contratar cobertura a primer riesgo absoluto.  

Las pólizas se deberán acompañar en su versión original, sea en formato papel o digital, acompañada de 

sus condiciones generales, particulares y cualquier otro elemento que la integre, con más los 

comprobantes respectivos que acrediten el pago del premio. 

En caso de que la póliza fuera emitida con firma ológrafa y/o electrónica deberá presentarse la 

certificación de la firma por ante escribano público, acreditando las facultades suficientes para suscribir 

la póliza y obligar a la aseguradora en los términos de su emisión. 

Sólo se admitirán pólizas emitidas con firma digital, cuando esta sea susceptible de verificación por parte 

del ENTE LICITANTE, sin perjuicio de lo cual, se deberá acreditar, mediante intervención de escribano 

público, el carácter del firmante y las facultades suficientes para suscribir la póliza y obligar a la 

aseguradora en los términos de su emisión.  

Cuando la póliza solo contuviere firma facsimilar, además de incorporar el texto “la presente póliza se 
suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el punto 7.8 del Reglamento General de la 

Actividad Aseguradora” se deberá acompañar copia del Acta de Directorio y/o Acta del Consejo de 

Administración de la Compañía Aseguradora que apruebe la utilización de dicha firma en los términos del 

artículo 7.8 del Reglamento de la Actividad Aseguradora, la que deberá estar certificada por escribano 

público.  

En caso de intervención de Escribano Público no matriculado en la Provincia de Buenos Aires, deberá 

acompañarse la constancia de legalización de su firma, expedida por el Colegio correspondiente a la 

inscripción y matrícula del profesional. 

Si las pólizas se hubieran emitido en idioma extranjero se deberá acompañar su pertinente traducción al 

español, realizada por traductor público y legalizada la firma de la misma por el Colegio Público de 

Traductores correspondiente a su matriculación. 

Si la compañía aseguradora fuera extranjera, deberá realizarse el correspondiente “fronting” con empresa 
local conforme normativa de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

El CGPBB se reserva el derecho de no aceptar a la empresa aseguradora propuesta por razón fundada. 

Asimismo, una vez presentada oferta o durante la ejecución del contrato, podrá requerir del contratista 

el cambio de asegurador, si a su exclusivo criterio y bajo pautas de razonabilidad adecuadas la empresa 

que extiende la cobertura carece o ha perdido la habilitación gubernamental correspondiente, la solvencia 

técnica o económica/financiera que resultan adecuadas para la cobertura extendida. 
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ARTÍCULO 26° - DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS. 

1. La garantía de mantenimiento de la oferta se restituirá a los oferentes que no superen la instancia 

de evaluación dispuesta para el Sobre N°1, luego de transcurridos tres (3) días del acto de apertura 

del SOBRE N°2, junto con este último debidamente cerrado.  

2. En el supuesto de aquellos oferentes que hayan superado la instancia de evaluación correspondiente 

al Sobre N°1, y se encuentren calificados para participar de la instancia correspondiente al análisis 

del Sobre N°2, sea que resulten o no adjudicatarios, la garantía de mantenimiento de la oferta será 

restituida dentro de los DIEZ (10) días contados a partir del perfeccionamiento del contrato o de la 

emisión de la orden de compra. 

3. La garantía de cumplimiento de contrato, o el saldo que hubiere de este importe, al igual que la 

contragarantía por anticipo financiero, le serán devueltas al Contratista luego de certificado por parte 

de la inspección el cumplimiento acabado de todas las obligaciones comprometidas en la 

contratación, incluso las de asistencia técnica para la obtención de la declaratoria, conforme lo 

previsto en el art. 3° del PETGP y previo haber sido satisfechas las indemnizaciones por daños y 

perjuicios o cualquiera otra deuda o cargo que corresponda ser asumido por la Contratista, y siempre 

que se acredite haber dado cumplimiento total a las normas laborales y previsionales vigentes con 

relación al personal que fue contratado para la prestación del servicio que se licita. 

 

ARTÍCULO 27° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.GARANTÍA. 

La oferta se deberá mantener vigente por el plazo mínimo de 120 (ciento veinte) días contados a partir 
del acto de apertura, renovables automáticamente por igual período, salvo que el oferente manifieste, en 
forma fehaciente, su voluntad de no renovar dicho plazo, con una antelación mínima de diez (10) días 
corridos al vencimiento de cada período. 

En garantía del cumplimiento del plazo, el oferente deberá contratar un seguro de caución en la forma 
indicada en el artículo 24°, por un monto mínimo de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000), con vigencia 
por un plazo de 120 (ciento veinte) días contados a partir del acto de apertura, renovable 
automáticamente. 

Si el oferente manifestare su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento en la oportunidad 
prevista en el párr. 1°, la oferta perderá vigencia al término del plazo de mantenimiento y la garantía se 
devolverá al oferente dentro de los cinco (5) días posteriores al vencimiento.  

Si el oferente retirare la oferta antes del vencimiento del plazo, o manifestare su voluntad de no renovar 
fuera de la oportunidad prevista en el párr. 1°, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la 
garantía de mantenimiento de oferta. 

ARTÍCULO 28° - RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS. 

En el lugar, día y hora determinados en el llamado a licitación, o en el que se fije por el Directorio en caso 

de postergación o el Presidente en caso de urgencia, con la intervención de Escribano Público, se 
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procederá a cerrar el período límite para presentación de ofertas y a abrir los contenedores de las ofertas. 

El acto de apertura será presidido por el Presidente del CGPBB o por el Funcionario del Ente Licitante que 

el Presidente haya designado, en presencia de los Directivos y/o personal perteneciente al ENTE 

LICITANTE y de los interesados que concurran, quienes podrán verificar la existencia, número y 

procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos, labrándose un acta que será 

suscripta por los presentes. 

A partir de la hora fijada como término límite para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras, 

aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado.  

Si el día señalado como límite para la presentación y para la apertura de las ofertas deviniera inhábil para 

el CGPBB, el acto de cierre de período de presentación y de apertura tendrá lugar el día hábil siguiente y 

a la misma hora que los fijados originalmente para cada hito del procedimiento. 

Ninguna oferta presentada en término y bajo las condiciones establecidas podrá ser desestimada en el 

acto de apertura. Las que sean observadas se agregarán al expediente para su análisis por la comisión 

evaluadora. 

Los Sobres N° 2 de las ofertas presentadas serán introducidos en un bolsín debidamente cerrado con 

precinto de seguridad numerado y serán depositados en la caja de seguridad que a tal efecto disponga el 

CGPBB, la cual será cerrada y sellada con fajas de seguridad por ante el Escribano Público que se encuentre 

presente en el acto de apertura, quien certificará la regularidad del acto,  tomándose todos los recaudos 

que se estimen necesarios, tendientes a asegurar su inviolabilidad y a evitar el deterioro o el extravío de 

los citados sobres.  

ARTÍCULO 29° - REGIMEN PREFERENCIAL DE CONTRATACIÓN DE EMPRESA LOCAL  

Será de aplicación en la presente Licitación, el régimen preferencial de contratación de empresa local, el 

que comprende a las personas físicas, jurídicas o agrupamiento empresario constituido bajo las 

modalidades previstas en la legislación vigente de la República Argentina, cuya actividad comercial, 

industrial o de servicios, se desarrolle dentro del Partido de Bahía Blanca, debiendo poseer alta de 

contribuyente en esta ciudad, acreditar habilitación comercial del Municipio de Bahía Blanca con una 

antigüedad no menor a 24 meses, no poseer deuda por ningún concepto con dicha administración 

comunal y poseer, al menos, un 70% de su planta de trabajadores domiciliados en la ciudad de Bahía 

Blanca.  

También será de aplicación el mencionado régimen preferencial a aquellas empresas que posean 

capacidad legal, técnica y antecedentes para la ejecución del objeto de la presente licitación y cuenten 

con habilitación portuaria emitida por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, la que será 

considerada equivalente a la habilitación municipal que se extiende por parte del Municipio de Bahía 

Blanca en el ejido urbano, conforme art. 7) incs. 1, 4 y 6 de la ley 11.414. Asimismo, deberán contar con 
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una antigüedad no menor a 24 meses en el registro de habilitación concesional del Puerto de Bahía Blanca, 

no poseer deuda por ningún concepto con dicho ente y poseer, al menos, un 70% de su planta de 

trabajadores domiciliados en la ciudad de Bahía Blanca. 

Las mencionadas condiciones serán de aplicación a todos los subcontratistas que se decida incorporar en 

la oferta y la Contratista estará obligada a informar sobre las subcontrataciones previstas, las que deberán 

cumplir con lo establecido en este artículo. 

Quien invoque el presente régimen de preferencia deberá expresarlo formalmente, acompañando la 

documentación aquí requerida juntamente con la prevista en el art. 21° - Sobre N° 1, documentación en 

formato digital. 

Todos los OFERENTES que cumplan con los requisitos indicados en el párrafo anterior gozarán de un 

beneficio adicional por este hecho, al solo efecto de la comparación de la oferta económica presentada. 

Dicho beneficio consistirá en lo siguiente: al momento de evaluarse las propuestas y decidirse la 

adjudicación, a cada una de las ofertas correspondientes a los OFERENTES que cumplan con la condición 

detallada en el párrafo anterior, se le descontará el 6 % (seis por ciento) del total de la misma, 

determinándose una “oferta de preferencia”, la que será tomada como referencia por el CGPBB como 
valor comparativo con el resto de las ofertas, integrándosela dentro del grupo de parámetros que se 

evalúen con la finalidad de proceder a la adjudicación definitiva de la presente licitación.  

Se deja constancia que la “oferta de preferencia” es válida solamente y en forma exclusiva a los fines 

comparativos de las ofertas en el momento de operarse la adjudicación. Una vez adjudicados los trabajos, 

se toma, a todos los fines que la contratación implique, el monto original ofertado por el ADJUDICATARIO. 

El Contrato adjudicado bajo la modalidad que establece la presente cláusula no podrá ser cedido total o 

parcialmente o subcontratado en violación a las previsiones y parámetros fijados para otorgar la 

preferencia de localía que determinó la adjudicación. 

Para el caso de sujetos conformados bajo la forma de contratos asociativos, este beneficio podrá ser 

solicitado, únicamente en el caso que todas las empresas que la compongan cumplan en forma individual 

con todos los requisitos indispensables para su otorgamiento, debiendo esto acreditarse para cada una 

de ellas, conforme se dispone anteriormente en el presente artículo. 

ARTÍCULO 30° - INADMISIBILIDAD DE OFERTAS. CAUSALES NO SUBSANABLES. 

Será declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos: 

a) Si la Oferta no tuviera la firma del Oferente o su Representante Legal en ninguna de las hojas que 

integran el SOBRE N°1 o el SOBRE N°2; 
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b) Si tuviera tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la 

propuesta económica, la descripción del objeto de la licitación, plazo de ejecución o alguna otra parte de 

la Oferta que hiciere a la esencia de la misma y/o del contrato; 

c) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido en 

los términos previstos en los arts. 24° y 27° del presente PBCG; 

d) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros; 

e) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la 

exacta comparación con las demás ofertas. 

f) Si el oferente se encontrara inhabilitado para contratar con el CGPBB, conforme lo establecido en el art. 

16 del presente pliego. 

g) Si no se ajustara a lo estipulado en la documentación licitatoria o estableciera condiciones; 

h) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio. La oferta será desestimada cuando de 

los informes técnicos de evaluación surja que no podrá ser cumplida en forma debida por tratarse de 

precios excesivamente bajos de acuerdo con criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de 

la evaluación de la capacidad económica del oferente; 

i) Cuando pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de 

otras empresas no habilitadas para contratar con el CGPBB y de las controladas o controlantes de aquellas; 

j) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han 

concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección; 

k)  Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación 

de competencia o concurrencia.  

ARTÍCULO 31° - COMISIÓN EVALUADORA. DESIGNACIÓN, INTEGRACIÓN Y FUNCIONES. 

El Gerente General designará una COMISION EVALUADORA, que intervendrá desde la puesta a disposición 

de los pliegos y hasta la suscripción del contrato, y que estará conformada por  TRES (3) integrantes 

como miembros titulares y otros TRES (3) como miembros suplentes. Estos últimos reemplazarán a 

aquellos en los supuestos de impedimentos definitivos o transitorios para actuar.  

La integración de la Comisión Evaluadora, así como la información prevista en el art. 27 inc. g) y p) del 

Reglamento de Contrataciones, será comunicada a los participantes en la oportunidad en que se pongan 

a disposición de los interesados los pliegos correspondientes al presente proceso licitatorio.  
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La Comisión Evaluadora tendrá como función principal, evaluar y responder las consultas de trámite 

formuladas por los participantes y evaluar y elevar a consideración de la autoridad con competencia 

decisoria, conforme Anexo II del Régimen de Contrataciones del CGPBB, las consultas que se refieran a 

aspectos relacionados con el objeto de la contratación y condiciones de admisibilidad de ofertas u 

oferentes.  

Con relación a las ofertas presentadas, tendrán como función principal analizar la documentación 

acompañada por los oferentes y evaluar el cumplimiento por parte de los mismos de los requisitos legales, 

técnicos y económico-financieros exigidos en el presente Pliego.  

Antes de emitir el dictamen mencionado, la Comisión Evaluadora podrá requerir, a través de la Gerencia 

General, el asesoramiento que estime pertinente de las distintas asesorías o áreas del Consorcio de 

Gestión o bien contratar, con la autorización de la autoridad competente, asesoramiento externo. 

La Comisión Evaluadora emitirá un dictamen de carácter no vinculante, que proporcionará a la autoridad 

competente para adjudicar, conforme Anexo II del Régimen de Contrataciones del CGPBB, los 

fundamentos para el dictado de los actos de preselección y adjudicación correspondientes. 

ARTÍCULO 32° - EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

En tanto se ha dispuesto para la presente Licitación el sistema de etapa múltiple, la comparación y 

evaluación de antecedentes empresariales y técnicos, capacidad económico – financiera, garantías, 

características de la prestación y análisis de los componentes económicos de las ofertas se realizan 

mediante preselecciones o precalificaciones sucesivas, identificadas como etapa del SOBRE N° 1 y etapa 

del SOBRE N° 2. 

Conforme prevé el Artículo 20 del Reglamento de Compras del CGPBB (Res 15-CGPBB/2019), con respecto 

al SOBRE N° 1 se realizará la comparación y evaluación de antecedentes empresariales y técnicos, 

capacidad económico-financiera, garantías, características de la prestación y demás antecedentes 

incluidos en el mencionado SOBRE. Con relación al SOBRE N° 2, se evaluarán y compararán los 

componentes de contenido económico de las ofertas que superen la instancia de preselección del SOBRE 

N° 1.   

Serán contenidos mínimos del dictamen de la Comisión Evaluadora en cada instancia: 

a) Examen de los aspectos formales: Evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la 

normativa vigente y los respectivos pliegos. 

b) Calidades de los oferentes. 

c) Evaluación de las ofertas: Deberá tomar en consideración en forma objetiva todos los requisitos 

exigidos para la admisibilidad de las ofertas. Si existieran ofertas inadmisibles, explicitará los motivos, 
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fundándolos en las disposiciones pertinentes. Si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes, deberá 

explicitar los fundamentos para excluirlas de la precalificación. 

ARTÍCULO 33°- VISTA DE LAS PRESENTACIONES 

A los fines de la toma de vista del contenido correspondiente al Sobre N° 1, se entregará al representante 

debidamente acreditado de cada oferente, una copia en soporte digital de cada uno de los Sobres N°1 de 

todas las ofertas presentadas, el que podrá ser retirado durante los dos (2) días hábiles siguientes al de la 

apertura de sobres. 

ARTÍCULO 34° - IMPUGNACIÓN DEL SOBRE N° 1 DE LAS OFERTAS.  

Los OFERENTES, dentro de los dos (2) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo establecido por el 

artículo anterior para recibir la copia de los Sobres N° 1 de las ofertas presentadas, podrán formular 

impugnaciones a los citados SOBRES N° 1 de las ofertas presentadas, cumpliendo con los siguientes 

requisitos:  

a) Que sean formuladas por escrito, en original y adjuntando una copia digital.  

b) Que hayan depositado a favor del ENTE LICITANTE en la cuenta corriente N° 531/9 del Banco de la 

Provincia de Buenos Aires de titularidad del CGPBB (CBU: 01404696-01623200053196), en efectivo, 

transferencia o cheque certificado a la fecha, la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) por cada punto 

impugnado a cada oferta, aunque las impugnaciones hayan sido formuladas en un mismo escrito. En el 

supuesto de que las mismas prosperen, estos importes les serán reintegrados con posterioridad a la 

resolución de las impugnaciones, por su monto nominal, no devengando a favor del impugnante interés 

alguno. En caso contrario, los OFERENTES perderán a favor del CGPBB las sumas depositadas, salvo que 

el CGPBB entendiera que existió una razonable duda que ameritaba la impugnación.  

De las impugnaciones articuladas, se correrá debido traslado a los OFERENTES impugnados, por medio 

digital y por el plazo de dos (2) días hábiles, para que procedan a efectuar la contestación que estimen 

corresponda a las impugnaciones que se le hubiesen formulado, la que deberá hacerse por escrito y con 

copia digital de la misma. Vencido este plazo sin haber contestado las impugnaciones, se tendrá por 

decaído el derecho que han dejado de usar. Una copia digital de la contestación le será entregada bajo la 

debida constancia a la OFERENTE impugnante, sin que esta pueda presentar escrito alguno sobre el 

particular. 

ARTÍCULO 35° – CALIFICACIÓN DE LOS OFERENTES 

La autoridad competente del CGPBB, previo informe de la Comisión Evaluadora procederá a resolver las 

impugnaciones previstas en el artículo anterior y a la calificación de los Oferentes, determinando cuáles 

de ellos han cumplido satisfactoriamente los requisitos exigidos para el SOBRE N° 1 y pasan a la instancia 
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de evaluación correspondiente al SOBRE N° 2. La decisión será debidamente notificada a todos los 

Oferentes, citando a aquellos que han calificado a concurrir, mediante su representante designado y 

acreditado, a la sede del CGPBB el día y hora que se hubiese establecido a los efectos de la apertura 

simultánea de los SOBRES N° 2. 

ARTÍCULO 36° – APERTURA DE LOS SOBRES N°2. 

El acto será presidido por el Presidente del CGPBB o por el funcionario del Ente Licitante que haya 

designado al efecto, con la presencia de los Oferentes que asistiesen y demás directivos, funcionarios y 

empleados del CGPBB presentes, previa extracción de los SOBRES N°2 de la caja de seguridad con la 

intervención de Escribano Público. 

 Luego de verificado el correcto estado de los mismos, se procederá a su apertura.  

La persona que invoque la representación de cada Oferente, deberá acreditarla debidamente. 

Solamente se abrirán los SOBRES N°2 de quienes hubiesen calificado para participar en dicha instancia 

conforme lo indicado en el artículo precedente. Los restantes SOBRES N°2 serán puestos a disposición de 

los respectivos Oferentes dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al acto de apertura, junto con cada 

garantía de mantenimiento de oferta oportunamente presentada tal lo indicado en el Artículo 26° del 

presente PBCG. 

Del Acto de Apertura de los SOBRES N°2 se labrará un Acta con intervención notarial, dejándose 

constancia en la misma de la diligencia cumplida. El acta será firmada por los funcionarios que presidan la 

reunión y demás directivos, funcionarios y empleados del Ente Licitante presentes y por los 

representantes de los Oferentes que hubiesen concurrido, si así lo desearen. 

En el Acta se hará constar la identificación de la titularidad de los SOBRES N°2 abiertos y el valor en Pesos 

ofertado por cada oferente.  

ARTÍCULO 37°- VISTA DE LAS PRESENTACIONES CORRESPONDIENTES AL SOBRE N°2. 

A los fines de la toma de vista del contenido correspondiente al SOBRE N°2, se entregará al representante 

debidamente acreditado de cada oferente, una copia en soporte digital de cada uno de los SOBRES N°2 

abiertos, la que podrá ser retirada durante los dos (2) días hábiles siguientes al de la apertura de SOBRES 

N° 2. 

ARTÍCULO 38° - IMPUGNACIÓN DEL SOBRE N°2 DE LAS OFERTAS.  

Los OFERENTES, dentro de los dos (2) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo establecido por el 

artículo anterior, podrán formular impugnaciones a los SOBRES N°2 de las ofertas presentadas, 

cumpliendo con los siguientes requisitos:  



 AREA DE ASUNTOS LEGALES Doc nº:  

Revisión: 02 

19/07/2022 

Pág: 26 de 32 

LICITACIÓN PRIVADA N°10 - CGPBB/2022 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES (PBCG) 

¨INGENIERÍA DE DETALLE MUELLES ECOTURISMO¨ 

PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES 

 

 

 

a) Que sean formuladas por escrito, en original y adjuntando una copia digital.  

b) Que hayan depositado a favor del ENTE LICITANTE en la cuenta corriente N° 531/9 del Banco de la 

Provincia de Buenos Aires de titularidad del CGPBB (CBU: 01404696-01623200053196), en efectivo, 

transferencia o cheque certificado a la fecha, la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) por cada punto 

impugnado a cada oferta, aunque las impugnaciones hayan sido formuladas en un mismo escrito. En el 

supuesto de que las mismas prosperen, estos importes les serán reintegrados con posterioridad a la 

resolución de las impugnaciones, por su monto nominal, no devengando a favor del impugnante interés 

alguno. En caso contrario, los OFERENTES perderán a favor del ENTE LICITANTE las sumas depositadas, 

salvo que el ENTE LICITANTE entendiera que existió una razonable duda que ameritaba la impugnación.  

De las impugnaciones articuladas, se correrá debido traslado a los OFERENTES impugnados, por medio 

digital y por el plazo de dos (2) días hábiles, para que procedan a efectuar la contestación que estimen 

corresponda a las impugnaciones que se le hubiesen formulado, la que deberá hacerse por escrito y con 

copia digital de la misma. Vencido este plazo sin haber contestado las impugnaciones, se tendrá por 

decaído el derecho que han dejado de usar. Una copia digital de la contestación le será entregada bajo la 

debida constancia a la OFERENTE impugnante, sin que esta pueda presentar escrito alguno sobre el 

particular. 

ARTÍCULO 39° - INFORME FINAL DE COMISIÓN EVALUADORA 

La Comisión evaluadora procederá a emitir un segundo informe en el que evaluará las impugnaciones 

relativas al sobre dos, así como el aspecto económico de las ofertas preseleccionadas, determinando la 

admisibilidad de cada una de ellas. Asimismo, deberá considerar los factores previstos en la 

documentación licitatoria para la comparación de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos a efectos 

de sugerir cuál es, a su criterio, la oferta más conveniente. 

ARTÍCULO 40° - DESEMPATE DE OFERTAS. 

Superada la instancia de admisibilidad correspondiente al SOBRE N° 2, en caso de ofertas que sean 

similares técnicamente, presenten equivalencia de precios, el CGPBB -a su sólo criterio- podrá optar por 

solicitar a los oferentes que por escrito y dentro del plazo común que al efecto se fije, formulen una mejora 

de precios o ratifiquen los propuestos, a fin de elaborar el orden de mérito definitivo. 

Las nuevas cotizaciones, de existir, serán abiertas en la misma forma prevista para el acto de apertura 

correspondiente al Sobre 2. 

Se considerará que existe equivalencia de ofertas cuando entre las mejores propuestas admisibles exista 

una diferencia del CINCO PORCIENTO (5%) o menos, respecto de la de menor precio cotizado. El silencio 

por parte del oferente invitado a mejorar se considerará como que ratifica y mantiene su oferta original. 
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ARTÍCULO 41° - MEJORA DE PRECIOS. 

Previo a resolver la declaración de adjudicación, cuando el Directorio del CGPBB considere que el precio 

de la mejor oferta presentada pueda resultar excesivo con relación al monto estimado de la contratación, 

podrá solicitarse a ese oferente una mejora a los fines de conseguir la oferta más conveniente a los 

intereses del Consorcio. 

Ante la negativa de mejorar el precio, ya sea expresa del oferente o tácita por mantener silencio ante la 

consulta formulada, la Comisión Evaluadora aconsejará proseguir con el trámite de adjudicación o 

declarar la inconveniencia de todas las propuestas, exponiendo los fundamentos en su dictamen. 

ARTÍCULO 42° - ADJUDICACIÓN. TRÁMITE Y EFECTOS. 

La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conveniente, teniendo en cuenta para ello el grado de 

complejidad, el monto, el tipo de contratación y la idoneidad de los oferentes. 

La adjudicación será dispuesta por la autoridad competente, conforme Anexo II del Régimen de 

Contrataciones del CGPBB, a la oferta que resulte a su criterio la oferta más conveniente, mediante el 

dictado de una Resolución fundada, la cual será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes 

mediante alguno de los medios dispuestos en el art. 10° del presente PBCG.  

El acto jurídico de adjudicación deberá dictarse de conformidad con lo establecido en el art. 42, del ANEXO 

I REGIMEN DE CONTRATACIONES, de las Res. N° 15-CGPBB/2019. 

ARTÍCULO 43° - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato, equivalente al 10% del monto 

total de la contratación, dentro del término de TRES (3) días de notificado el acto de adjudicación. Dicha 

garantía deberá ser evaluada y aprobada por el CONSORCIO previo a la suscripción del contrato o de la 

emisión de la orden de compra y se mantendrá vigente durante todo el plazo de vigencia del contrato y 

hasta el cumplimiento total de las obligaciones a su cargo, incluida las tareas de asistencia durante la 

tramitación de la declaratoria de obra las que se fijan en un plazo de UN (1) año computado a partir de la 

la finalización del plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días previsto en el art. 17° del PET. 

Esta deberá constituirse conforme la modalidad prevista en el art. 24° del presente PBCG. 

En caso de incumplimiento de lo previsto en el presente artículo se procederá conforme lo establecido en 

el art. 43° del Régimen de Contrataciones. 

Cuando el monto del contrato sea modificado como consecuencia de la redeterminación de precios, se 

deberá modificar proporcionalmente la garantía de cumplimiento de contrato. 
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ARTÍCULO 44° - CLAUSULA DE RECOMPOSICIÓN DEL PRECIO 

En caso de que hubiera modificaciones en los precios de mercado que pudieran afectar el valor 

establecido en el presente contrato, durante el término de su vigencia, se establece una metodología que 

permita receptar dichas variaciones de modo de mantener la ecuación económico- financiera entre las 

prestaciones comprometidas por cada una de las partes contractuales y de preservar la vigencia del 

contrato. 

Se conviene que el precio cotizado permanecerá invariable hasta tanto se verifiquen modificaciones 

superiores al DIEZ POR CIENTO (10,00 %) a la baja o al alza en el Índice de Precios al Consumidor publicado 

por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA), utilizando como base el 

correspondiente al mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas.  Si se realizara más de una 

recomposición del precio durante la ejecución de la obra, el valor del mencionado índice para las sucesivas 

comparaciones será el correspondiente al mes tomado para la evaluación de la recomposición 

inmediatamente anterior. 

Ante el supuesto de verificación de la variación del índice conforme lo indicado, cualquiera de las partes 

puede invocar el presente artículo. 

Las solicitudes de redeterminación deberán ser presentadas por escrito, acompañadas de los 

antecedentes que acrediten que se ha verificado la variación de referencia establecida en el presente 

régimen, mediante el detalle del cálculo respectivo, acompañado de la copia de respaldo de los índices 

utilizados para el cálculo. 

Sólo será admisible un pedido de redeterminación de precios si al momento de presentar la solicitud la 

obra se encontrare en ejecución de acuerdo con los porcentuales de avance previstos en el Plan de 

Trabajos vigente.  

De registrarse atrasos por causas imputables al Contratista, los trabajos se liquidarán a los valores de 

contrato o a los establecidos en la última redeterminación, según resultare pertinente, sin perjuicio de las 

penalidades que pudiere corresponder en casos de atraso, hasta tanto se regularice la situación, esto es, 

se alcancen los valores comprometidos de avance en el Plan de Trabajos vigente. 

Dentro de los quince (15) días corridos de recibida la solicitud, el comitente y el contratista suscribirán el 

Acta de Redeterminación de precios en la se fijará la adecuación de precios que corresponda, el mes a 

partir del cual corresponde su aplicación, el porcentaje de obra remanente de construcción conforme plan 

de trabajo y el nuevo monto de garantía que deberá integrar la contratista. 

ARTÍCULO 45° - SUBCONSULTORES Y SUBCONTRATISTAS 
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En todos los casos las empresas oferentes deberán acreditar acabada solvencia técnica en todas las áreas 

de expertise comprometidas en la presente consultoría, debiendo ello surgir acabadamente de la 

documentación acompañada con la oferta, como parte integrante del Sobre N°1.  

El Consultor solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos de asistencia técnica o de otra índole 

con un Subconsultor o con un Subcontratista conforme lo previsto en el Artículo 13° del PETGP. El CGPBB 

se reserva el derecho de solicitar información adicional del subconsultor y/o subcontratista.   

La subcontratación o subconsultoría no exime al Consultor de sus obligaciones con relación al contratante. 

El Consultor es el único responsable, ante el Contratante, de todo hecho por sus Subcontratistas y 

Subconsultores, incluyendo la responsabilidad por la calidad y exactitud de la totalidad de las tareas 

ejecutadas y por todos los aspectos contractuales involucrados en la presente contratación. 

En caso de que la Consultora decida proceder a la subcontratación de modo posterior a la adjudicación, 

deberá procederse de conformidad con lo estipulado en el art. 13 del PET.  

Las empresas subcontratistas o subconsultoras no podrán realizar a su vez ningún tipo de subcontratación 

con otras empresas, siendo ello inoponible al Comitente. 

ARTÍCULO 46° – RESPONSABILIDAD DE LA CONSULTORA.  

El Consultor es responsable ante el CGPBB o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar adelante 

la contratación y ejecutar el Contrato en debida forma. La prestación objeto del contrato será asumida 

por el Consultor a su propio riesgo en cuanto a la gestión y su ejecución y desde el punto de vista técnico, 

jurídico, económico y financiero. 

El consultor prestará los servicios y cumplirá con sus obligaciones en virtud de los términos de la presente 

contratación, con la debida diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con las normas y prácticas 

generalmente aceptadas; asimismo observará prácticas de administración prudente y empleará 

tecnologías apropiadas y equipos, maquinaria, materiales y métodos eficaces y seguros. El consultor 

actuará en todos los asuntos relacionados con el Contrato como asesor leal del contratante, y siempre 

deberá proteger y defender los intereses legítimos del Contratante en todas sus negociaciones con 

terceros. 

El Consultor es responsable de la correcta interpretación de los planos y documentación técnica. Si el 

Consultor creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de señalarlo al CGPBB 

en el momento oportuno para que se realicen las correcciones que eventualmente se requieran. 

Las firmas consultoras y los consultores deberán formular sus conclusiones y recomendaciones en forma 

clara y precisa, asumiendo responsabilidad por las soluciones que aconsejen, aun cuando las mismas se 

funden en documentación provista por la comitente. 
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La responsabilidad de los consultores o firmas consultoras no se extinguirá con la entrega y aprobación 

del estudio, proyecto o trabajo encomendado, sino que subsistirá la responsabilidad por ruina parcial o 

total de la obra o de vicio oculto del proyecto que torne imposible su ejecución y/o por los daños y 

perjuicios que encuentren origen en errores del proyecto que le sean imputables. Dicha responsabilidad 

se configurará aun en los supuestos en los que la toma de decisión vinculada con la presente contratación 

se realice por parte de la Comisión designada por el Comitente en base a los estudios y propuestas 

presentados por la Consultora conforme las estipulaciones del PET.    

ARTÍCULO 47° – CONFIDENCIALIDAD. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

El Consultor y su personal, los subconsultores y subcontratistas, excepto previo consentimiento por 

escrito del Contratante, no podrán revelar en ningún momento a cualquier persona o entidad ninguna 

información confidencial adquirida en el curso de la prestación de los servicios; ni el Consultor ni su 

personal, subconsultores o subcontratistas podrán publicar las recomendaciones formuladas en el curso 

de, o como resultado de la prestación de los servicios. 

Los documentos que hagan al objeto de la tarea encomendada deberán ser firmados por el Consultor. El 

consultor no tendrá ningún título, patente u otros derechos de propiedad de ningún tipo de los 

documentos preparados y requeridos por el CGPBB. Los derechos de propiedad intelectual de los trabajos 

objeto del contrato quedarán transferidos a la contratante con la entrega pactada. 

ARTÍCULO 48 ° - RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMOS DE TERCEROS 

LA CONTRATISTA será exclusivamente responsable por los daños y perjuicios que como consecuencia de 

su actividad e imputables a la misma, haya ocasionado a terceros, y que estos le reclamasen al Comitente 

por no haber sido satisfechos en tiempo oportuno. 

En caso de que se dirigieran contra el Comitente reclamos de dependientes, proveedores, empresas de 

seguro, empresas subcontratistas o de servicios públicos, relacionadas con la Contratista y con el objeto 

del presente Contrato, la Contratista presta expreso consentimiento para que el Comitente retenga 

preventivamente hasta el 50% de los montos reclamados, sobre los pagos que debiera realizarle por 

trabajos cumplidos, hasta tanto ésta acredite fehacientemente haber satisfecho los requerimientos 

mencionados o bien que los mismos resultan irrazonables, dejando indemne al Comitente. 

Cumplidas las prestaciones que motivaron la suspensión de los pagos, el Comitente procederá a abonar 

las facturas respectivas conforme el avance, haciéndose constar que la postergación del pago no 

devengará interés alguno a favor de la Contratista. 
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ARTÍCULO 49° – DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. CESIÓN DEL CONTRATO. REPRESENTATE 

TÉCNICO.  

El Contrato no podrá transferirse, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa de EL 

COMITENTE. 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener permanentemente informado a EL COMITENTE sobre todo cambio 

en la titularidad de sus acciones. La autorización aludida en el ítem anterior será necesaria para cualquier 

modificación del Contrato o estatuto societario que implique: 

a) La transferencia de una participación mayor del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del total de las 

acciones, o cualquiera fuese el porcentaje, si modificase el cómputo de las mayorías o las atribuciones de 

control de la formación de la voluntad social. 

b) La transformación, fusión, escisión, disolución o liquidación total o parcial de la sociedad. 

c)  La modificación del objeto social. 

d) La incorporación de nuevos socios o accionistas en cualquier modalidad que altere el control societario. 

e) Cualquier otra acción que pueda modificar el control de la formación de la voluntad social.  

Si por cualquier causa fuera necesario que EL CONTRATISTA debiera reemplazar al REPRESENTANTE 

TÉCNICO, lo informará a EL COMITENTE por medio fehaciente, adjuntando para su consideración, la 

correspondiente documentación relacionada con los antecedentes del profesional postulado para cubrir 

esa instancia técnica y su concreción deberá contar con la conformidad expresa de EL COMITENTE.  

EL CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación laboral vigente con relación al ejercicio de la actividad 

objeto de la licitación y respetar los regímenes reglamentarios, convencionales y/o de prácticas, usos y 

costumbres gremiales, empresarios y de las organizaciones sindicales, ya sea en general o en particular, 

vigentes en el Puerto Bahía Blanca. 

ARTÍCULO 50° - DERECHOS DEL ENTE LICITANTE. 

El ENTE LICITANTE podrá suspender o dejar sin efecto fundadamente, el trámite licitatorio en cualquier 

estado anterior a la firma del Contrato o la emisión de la orden de compra. Asimismo, podrá declarar 

fracasada la licitación, por no considerar conveniente ninguna de las ofertas presentadas. En ningún caso, 

la decisión de suspender, dejar sin efecto o de declarar desierta o fracasada la presente licitación generará 

derecho alguno a los Oferentes y/o terceros interesados, para ser reembolsados de los gastos en que 

hubiesen incurrido para participar en la licitación, y/o a ser indemnizados y/o compensados por cualquier 

otro concepto y/o motivo relacionado con el costo de elaboración y/o presentación de ofertas. 
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ARTÍCULO 51° - DOMICILIOS ESPECIALES. JURISDICCIÓN. 

A todos los efectos que deriven del cumplimiento y/o interpretación del presente pliego y del contrato 

que se celebre  entre EL CONTRATISTA y EL COMITENTE,  las partes fijarán y constituirán domicilios 

especiales en la ciudad de Bahía Blanca o en la localidad de Ingeniero White o el Puerto de Bahía Blanca, 

a saber, EL CONSORCIO en la Avenida Mario Guido S/N° del Puerto de Ingeniero White,  Puerto de Bahía 

Blanca y la Contratista en el que indique en su oferta,  donde se tendrán por válidas todas las 

notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se practiquen. Dichos domicilios se presumirán 

subsistentes en tanto no se constituyan nuevos y se notifique esta circunstancia por medio fehaciente a 

la otra parte. 

Los oferentes, y una vez adjudicada la licitación, la Contratista, se someten expresamente a la jurisdicción 

de los TRIBUNALES ORDINARIOS del Departamento Judicial Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, 

República Argentina, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 

corresponderles.  

ARTÍCULO 52° - IMPUESTOS A PAGAR 

Serán a cargo de la Contratista, en su totalidad, los impuestos, tasas, aranceles y contribuciones que 

deban tributarse según las normas vigentes existentes, ya sea en el orden nacional, provincial y/o 

municipal. Con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), atento la condición de responsable inscripto 

del CONSORCIO, deberá estarse a la metodología de la ley del gravamen.  

El impuesto de sellos que corresponda abonar con relación al precio de contratación será cancelado por 

mitades por cada una de las partes, haciéndose constar que el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 

Blanca se encuentra exento de su pago, conforme lo previsto en el artículo 2 de la Ley Nro. 11.414 según 

modificación de la Ley Nro. 14.059.  
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES (PETGP) 
 

“INGENIERÍA DE DETALLE MUELLES ECOTURISMO” 

PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES 
 

ART. 1 -  OBJETO 

Las presentes especificaciones tienen por objeto establecer los lineamientos para la contratación de los 
servicios técnicos para elaborar la ingeniería de detalle, memorias descriptivas y de cálculo, pliegos de 
especificaciones técnicas, cómputo de materiales y presupuestos de tres muelles embarcaderos peatonales 
a construir dentro de la zona portuaria. Dichos muelles estarán emplazados en las siguientes ubicaciones:  

- Club Náutico Bahia Blanca 
- Islote del Puerto 
- Paseo Portuario (Etapa II).  

ART. 2 -  REFERENCIAS      

ANEXO I - DOCUMENTACION TÉCNICA  

 PLANO 1 – TOPOGRAFÍA CLUB NÁUTICO 

 PLANO 2 – EMPLAZAMIENTO CLUB NÁUTICO  

PLANO 3 – MUELLE CLUB NÁUTICO (PM Media) 

 PLANO 4 – MUELLE CLUB NÁUTICO (BM Media) 

 PLANO 5 – PERSPECTIVAS MUELLE CLUB NÁUTICO  

 PLANO 6 – TOPOGRAFÍA ISLOTE DEL PUERTO 

PLANO 7 – EMPLAZAMIENTO ISLOTE DEL PUERTO 

PLANO 8 – MUELLE ISLOTE (PM Media) 

 PLANO 9 – MUELLE ISLOTE (BM Media) 

 PLANO 10 – EMPLAZAMIENTO MUELLE PASEO PORTUARIO 

 PLANO 11 – PLANTA MUELLE PASEO PORTUARIO  

 PLANO 12 – VISTA FRONTAL MUELLE PASEO PORTUARIO 

PLANO 13 – CORTE A-A Y VISTA LATERAL DERECHA MUELLE PASEO PORTUARIO 

ANEXO II – HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

ANEXO III – INFORMES ESTUDIOS DE SUELOS   

ANEXO IV – BUQUE DE DISEÑO 

ANEXO V – REGISTROS DE VIENTOS LOCALES 

ANEXO VI – CEROS ALTIMETRICOS LOCALES 

ANEXO VII – BATIMETRÍAS MUELLE NACIONAL  

ANEXO VIII – PLANILLA COTIZACIÓN  

ANEXO IX – PLAN DE TRABAJOS 

ART. 3 -  GENERALIDADES 

La presente contratación comprende el desarrollo integral de la ingeniería de detalle y demás 

documentación técnica detallada en el Art. 1° del presente para la construcción de tres muelles 

embarcaderos que se utilizarán para realizar actividades turísticas y recreativas en el ámbito de actuación 

del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.  

Las bases de diseño de dichos muelles se encuentran descriptas en los planos que integran el Anexo I – 

Documentación Técnica que acompaña estas especificaciones. La Contratista, trabajando juntamente con 

la Inspección, propondrá mejoras, materiales convenientes, etc. con el fin de optimizar los anteproyectos 
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para lograr el mejor funcionamiento de las estructuras y economías en la construcción y mantenimiento de 

las mismas.  

Cabe mencionar que las cotas citadas en los planos y en el presente pliego, deberán ser verificadas por la 

Contratista teniendo en cuenta los registros de marea locales, los cuales serán proporcionados por CGPBB. 

Una vez finalizado el plazo de ejecución de los presentes trabajos, y previo a la licitación de la construcción 

de dichos muelles, el CGPBB deberá presentar a la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina 

Mercante la versión final documentación técnica producto de esta contratación (planos constructivos y 

memorias de cálculo) a fin de obtener la aprobación para su construcción.  La Contratista deberá brindar 

asistencia técnica durante el proceso de aprobación, respondiendo aclaraciones y aportando la 

documentación complementaria que la SSPVNMM considere necesaria para la completa interpretación de 

los planos y memorias de cálculo. Dicho deber de asistencia permanecerá vigente por el término de UN (1) 

año computado a partir de la finalización del plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días previsto en el art. 17°.  

La metodología de trabajo será de reciproca colaboración entre la Contratista y el CGPBB. Se realizarán 

reuniones virtuales periódicamente para evaluar los avances de los trabajos, fijar criterios y resolver las 

dudas que puedan presentarse.  

ART. 4 -  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Como se mencionó anteriormente los muelles estarán destinados principalmente a la actividad turística. 

Los tres muelles tienen como función el embarque de pasajeros y en todos los casos deberán permitir el 

acceso de personas con movilidad reducida cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Todas las 

estructuras contarán con barandas de seguridad.  

La estructura de todos los muelles será preferentemente metálica galvanizada con uniones abulonadas. La 

superestructura de los viaductos podrá realizarse en hormigón armado. En todos los casos se priorizará el 

diseño con dimensiones estandarizadas y comerciales para prever la futura reposición de materiales.  

Se deberá tener como premisa reducir la necesidad de mantenimiento de las estructuras y que las 

estructuras de los muelles sean antivandálicas.  

Ítem 1 - Tareas Previas 

El CGPBB provee tres estudios de suelos realizados en las zonas en las que se desarrollarán los trabajos que 

el Oferente podrá utilizar de referencia para desarrollar su oferta (Anexo III). 

Como parte de las tareas previas que componen el ítem 1 de la contratación y para elaborar la ingeniería, 

la Consultora deberá realizar, como mínimo, los estudios de suelo que se detallan a continuación, los que 

deberán ser contemplados en su oferta económica:  

- Zona muelle Club Náutico: 1 estudio de suelos en la zona donde se ubicarán los pilotes guía del 

pontón flotante.  

- Zona muelle Islote del puerto: 1 estudio de suelos en la mitad de la pasarela peatonal de acceso al 

muelle y 1 estudio de suelos en la zona donde se ubicarán los pilotes guía del pontón flotante.  

- Zona muelle Paseo Portuario: 1 estudio de suelos en la zona donde se ubicarán los pilotes del 

muelle.  
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Cabe destacar que la geometría del muelle lateral descrita en los planos de la solución para el muelle del 

Paseo Portuario (Planos 10 a 13 del Anexo I) que acompañan las presentes especificaciones es estimativa. 

Con carácter previo a realizar la Ingeniería de Detalle, la Consultora deberá verificar la geometría de los 

muros laterales mediante sondeos y cateos. A partir de los resultados obtenidos se diseñarán los métodos 

constructivos para que ninguna de las tareas que se ejecuten comprometa la integridad estas estructuras.  

El Oferente deberá contemplar en su oferta estas cuestiones, así como cualquier eventualidad que pudiera 

surgir de esta comprobación. Sin perjuicio de lo anterior, el Oferente, durante la elaboración de su oferta, 

estará facultado para realizar los estudios o prospecciones que considere necesarios sobre las estructuras 

existentes, siempre que estos sean previamente autorizados por el Ente Licitante. A tales fines deberá 

solicitar autorización adjuntando el detalle de los estudios a realizar y su ubicación. 

La Consultora deberá tener en cuenta en su oferta todos los artefactos náuticos o elementos de apoyo 

necesarios para realizar estos trabajos que, en todos los casos, estarán a su cargo.  

El Oferente deberá incluir en su oferta una memoria descriptiva que detalle los estudios previos propuestos. 

Una vez resulte adjudicataria deberá enviar previo a la ejecución de los trabajos, el detalle de los sondeos 

y/o cateos a realizar con sus ubicaciones georreferenciadas, metodología de los trabajos y duraciones a fin 

de coordinar con la Inspección las fechas a realizarse para no interferir en la operatoria portuaria.  

Ítem 2 - Muelle Club Náutico 

Ver Planos 1 a 5 del Anexo I – DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.  

Este muelle se emplazará en el Club Náutico de Bahía Blanca ubicado en el complejo portuario local. La 

ubicación del mismo se muestra en el Plano 2 – Emplazamiento Club Náutico del Anexo I.  

El presente muelle cuenta con una doble función: permitirá el acceso náutico de embarcaciones deportivas 

y el embarque de pasajeros para actividades turísticas.  

El muelle está conformado por una plataforma fija a una cota de +6,55 m de aproximadamente 37 metros 

de longitud y 8 metros de ancho compuesta por estructura metálica sobre pilotes. Al alcanzar los 37 metros 

de longitud dicha plataforma se bifurca en dos estructuras:  

Hacia el oeste continúa una plataforma fija de 3,90 metros de ancho y 18 metros de longitud a una cota de 

+6,55 metros en cuyo extremo se instalará un guinche para el descenso de embarcaciones. Este tramo 

contará con barandas en sus dos laterales y en el extremo como se muestra en los planos exceptuando el 

tramo que interfiera con la operatoria del guinche.  

Para el dimensionamiento de las estructuras deberá considerarse que por el muelle descenderán 

embarcaciones deportivas de hasta 5 toneladas.  

La Consultora deberá proponer el diseño de un guinche de 5 toneladas de capacidad y dimensionar la 

estructura del muelle para alojarlo. 

Hacia el oeste la plataforma fija antes mencionada se vinculará con una rampa pivotante de 3,90 metros de 

ancho y 20 metros de largo conectada con un pontón flotante que acompaña la carrera de marea guiado 

por cuatro pilotes en sus laterales. El pontón se deberá vincular a los pilotes mediante dispositivos con 

rodillos que permitan el correcto deslizamiento del pontón sin producir el desgaste de los materiales que 

componen las estructuras.  



 
 

ÁREA DE INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 
 

 
Doc nº:  
 
Fecha: 19-07-2022 
 
Revisión:  
 
Pág: 4 de 15 

 

LICITACIÓN PRIVADA N°10 - CGPBB/2022 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES (PETGP) 
 

“INGENIERÍA DE DETALLE MUELLES ECOTURISMO” 

PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES 
 

Deberá estudiarse la longitud y pendiente de la rampa pivotante para las diferentes alturas de marea para 

que la misma permita el acceso de personas con movilidad reducida.  

Se deberá diseñar el pontón flotante con sus elementos de amarre y defensas y los pilotes guía para resistir 

el atraque y amarre de la embarcación de diseño, así como las cargas trasmitidas por la pasarela.  

La infraestructura del muelle estará conformada por elementos metálicos galvanizados con uniones 

preferentemente abulonadas.  

Ítem 3 - Muelle Islote del Puerto 

Ver Planos 6 a 9 del Anexo I – DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.  

Este muelle se emplazará en el Islote del Puerto ubicado en el estuario de Bahia Blanca a 20 minutos de 

navegación desde el puerto. Allí se encuentra la Reserva Natural Islote de la Gaviota Cangrejera. La 

ubicación del mismo se muestra en el Plano 7 – Emplazamiento Islote del Puerto del Anexo I.  

El muelle estará destinado al embarque y desembarque de pasajeros para realizar actividades turísticas. 

Para el cálculo de la estructura del muelle deberá contemplarse que el mismo deber permitir la circulación 

de un vehículo tipo cuatriciclo de 500 cc o similar.  

El muelle está conformado por una plataforma fija de aproximadamente 262 metros de longitud y 2,50 

metros de ancho compuesta por estructura metálica sobre pilotes. Esta longitud es necesaria para vincular 

la zona no inundable de la isla, que no es alcanzada por el intermareal, con el canal navegable que tiene la 

profundidad necesaria para permitir el acceso náutico continuo.  

La condición de accesibilidad náutica en todas las condiciones de marea es prioritaria dada la locación y la 

actividad a la que está destinado del muelle, para garantizar la seguridad de los usuarios.  

En el último tramo la plataforma antes mencionada se vuelve pivotante y se conecta con un pontón flotante 

que acompaña la carrera de marea guiado por cuatro pilotes en sus laterales. El pontón se deberá vincular 

a los pilotes mediante dispositivos con rodillos que permitan el correcto deslizamiento del pontón sin 

producir el desgaste de los materiales que componen las estructuras.  

Deberá estudiarse la longitud y pendiente de la rampa pivotante para las diferentes alturas de marea para 

que la misma permita el acceso de personas con movilidad reducida.  

Se deberá diseñar el pontón flotante con sus elementos de amarre y defensas y los pilotes guía para resistir 

el atraque y amarre de la embarcación de diseño, así como las cargas trasmitidas por la rampa pivotante.  

La infraestructura del muelle estará conformada por elementos metálicos galvanizados con uniones 

preferentemente abulonadas.  

Ítem 4 - Muelle Paseo Portuario 

Ver Planos 10 a 13 del Anexo I – DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.  

El muelle se emplazará en el tramo de la Etapa II del paseo portuario y estará vinculado al muro del muelle 

Nacional. Su ubicación aproximada se puede ver en el Plano 10 – Emplazamiento muelle paseo portuario 

del Anexo I, se definirá su ubicación definitiva durante el desarrollo de la ingeniería en conjunto con la 

Inspección. 
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Este muelle estará destinado exclusivamente al embarque y desembarque de pasajeros para realizar 

actividades turísticas.  

El muelle estará compuesto por una primera estructura fija a nivel del coronamiento del Muelle Nacional 

(+6,55 m) de estructura metálica soportada por dos pilotes y vinculada al muro del muelle mediante 

ménsulas metálicas. Esta estructura dará acceso al embarcadero y podrá utilizarse como mirador por los 

usuarios del paseo portuario. Desde esta plataforma fija nace una rampa pivotante de 24 metros en cuyo 

extremo final se vinculará con un pontón flotante que recibirá a la embarcación de diseño. Dicho pontón 

acompañará la carrera de marea guiado por dos pilotes metálicos en sus laterales del lado agua y dos guías 

metálicas verticales vinculadas mediante ménsulas al muro del muelle en el lado tierra.  

El pontón se deberá vincular a los pilotes y a las guías metálicas mediante dispositivos con rodillos que 

permitan el correcto deslizamiento del pontón sin producir el desgaste de los materiales que componen las 

estructuras.  

La infraestructura del muelle estará conformada por elementos metálicos galvanizados con uniones 

preferentemente abulonadas.  

El pontón que se describen en la documentación del Anexo I que acompaña estas especificaciones 

correspondientes al muelle del Paseo Portuario es una estructura existente perteneciente al CGPBB que se 

encuentran en desuso. La Consultora deberá evaluar su integridad y necesidad de mantenimiento y si el 

comportamiento náutico y estructural del mismo es compatible con el diseño del muelle. Se deberá 

considerar para este análisis los costos asociados a la puesta en valor de dicho elemento para que cumpla 

adecuadamente su función con todos los estándares de seguridad requeridos.   

El pontón flotante con sus elementos de amarre y defensas y los pilotes guía deberán resistir las acciones 

de atraque y amarre de la embarcación de diseño, así como las cargas trasmitidas por la rampa pivotante.  

ART. 5 -  RESPONSABILIDADES 

La Consultora deberá proveer todos los servicios asociados a los trabajos licitados y deberá, igualmente, 

ejecutar todos aquellos trabajos que, aunque no estén expresamente indicados en las presentes 

especificaciones, sean necesarios para asegurar un el correcto desarrollo del proyecto, esto es, toda tarea 

menor necesaria de estudio o relevamiento que se requiera a fin de poder brindar un completo servicio de 

ingeniería en búsqueda de una adecuada solución. 

Se deberá prever la provisión de los medios necesarios para la ejecución tanto de los trabajos citados 

precedentemente, como durante el desarrollo de toda la encomienda profesional. Adicionalmente deberá 

considerar en la oferta los siguientes aspectos: 

− Transporte hasta el lugar de desarrollo de los trabajos. 

− Transporte en el lugar de trabajo. 

− Hospedajes y viáticos. 

− Espacio de trabajo. 
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ART. 6 -  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

La contratista deberá presentar como mínimo la siguiente documentación: 

• Planos generales de cada uno de los muelles con las dimensiones definitivas resultantes de los 
cálculos realizados (plantas, cortes vistas). 

• Memoria descriptiva general de cada proyecto.  

• Planos de detalles estructurales y constructivos de todas las estructuras (detalles de encuentros, 
empalmes, uniones, etc.). 

• Planos y especificaciones del Guinche sobre el Muelle Club Náutico 

• Cálculo de todas las estructuras con sus respectivas memorias. Esto incluirá todos los cálculos para 
asegurar la estabilidad de las estructuras, a estos efectos se presentarán, tanto las memorias de 
cálculo geotécnico como las memorias estructurales. Se seguirán las recomendaciones CIRSOC, 
ROM, PIANC, BS. 

• Dimensionamiento de elementos de amarre y de defensas de los muelles con sus respectivas 
memorias de cálculo.  

• Planos de replanteo. 

• Memorias descriptivas de los procesos constructivos. Ensayos propuestos. 

• Planes de mantenimiento. Consistirá en una descripción de las tareas a realizar en el futuro para la 
correcta conservación de la estructura y la recurrencia con la cual deben realizarse para que la 
misma no llegue a deteriorarse (limpieza, pintura, etc.).  

• Pliegos de especificaciones técnicas para la contratación de la construcción de cada uno de los 
muelles siguiendo los estándares de los formatos del CGPBB. 

• Computo de materiales y presupuestos de cada uno de los muelles. 

• Plan de trabajos para cada uno de los muelles.  

• Material audiovisual: modelo 3D de cada uno de los muelles, fotografías renderizadas, animaciones 
3D de cada uno de los muelles en su entorno de emplazamiento.   

 
El CGPBB se reserva el derecho de solicitar información adicional, fuera de la listada anteriormente, de 

considerarla necesaria para lograr una mejor interpretación del proyecto y la Ingeniería de Detalle. 

ART. 7 -  REQUISITOS PARA LA ENTREGA  

Toda la documentación que la Contratista presente para su aprobación por parte del Comitente deberá 

atender a los siguientes criterios: 

- Toda la documentación requerida se entregará en forma individualizada para cada uno de los muelles.  

- La presentación de cada plano y/o memoria de cálculo deberá seguir un orden tal que el Comitente 

disponga de suficiente información previa para analizarlo. 

- Los planos contendrán toda la información necesaria en detalle, en una escala razonable y con las vistas 

suficientes para mostrar con claridad el trabajo de que es objeto. 

- Toda la documentación deberá estar georreferenciada en Coordenadas planas Gauss Krugger POSGAR 

2007, y las cotas deberán estar referidas al Cero Local de la Carta Argentina H-212 (S.H.N).  

- Toda la documentación final, aprobada por la Inspección deberá ser visada por el Colegio de Ingenieros 

de la Provincia de Buenos aires bajo la tarea profesional de “Estudio de Factibilidad Técnica”.   
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Características de los planos: 

Los planos serán de dimensiones normalizadas según norma IRAM, presentándose una copia en papel y 

una en digital para su revisión. Una vez aprobados, se remitirá copia magnética de los mismos con la versión 

final, ejecutada en AutoCAD 2010 o superior o Revit 2020 o superior, además de dos (2) copias en papel 

que serán firmadas.  

Características de la documentación licitatoria: 

La documentación requerida para la contratación de la construcción de los muelles (Planos, pliegos, 

presupuestos, plan de trabajos) deberán ser adaptadas a los formatos tipo utilizados por el CGPBB.  

Deberán entregarse en formato PDF y en formato editable.  

Características del material audiovisual: 

El material audiovisual solicitado se entregará en formato JPG de alta resolución para el caso de las 

imágenes y en formato .mp4 en resolución full HD para el caso de las animaciones.  

Se deberá entregar a su vez el modelo 3D de los muelles y sus entornos en formato editable (Sketchup 2020 

o Revit 2020 o superior).  

La documentación presentada por la Consultora será aprobada u observada por la Inspección dentro de un 

plazo máximo de 10 días hábiles desde su presentación.  

La entrega de documentación al CGPBB se realizará mediante entregas parciales como se detalla en el Plan 

de Trabajos del Anexo IV. La finalización de la tarea se dará cuando los documentos entregados sean 

aprobados por la Inspección. Para establecer las fechas de entrega en el plan de trabajos se deberá 

considerar dichos tiempos de aprobación.  

Incluso una vez finalizado el contrato, el CGPBB podrá solicitar a la Consultora que la documentación final 

de alguno de los proyectos sea visada por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires como 

proyecto ejecutivo. Los costos correspondientes a estos visados serán a cargo del CGPBB. 

ART. 8 -  DATOS PARA ELABORAR LA INGENIERÍA 

Nivel de referencia del mar: 
Todas las cotas que se muestran en la documentación técnica que acompaña las presentes especificaciones 

están referidas al Cero Local de la Carta Argentina H-212 (S.H.N).  

Se adjunta en el Anexo VI un esquema de los ceros locales y su correspondencia con los ceros del SHN y el 

IGN. 

Vida útil de las estructuras: 
La vida útil mínima a adoptar para las estructuras del muelle será de cincuenta (50) años. 

Estudio de suelos: 
Se adjuntan en el Anexo II – Informes Estudios de Suelos los resultados de sondeos realizados por el CGPBB 

en las zonas en las que se emplazarán los muelles. La Consultora deberá realizar los estudios de suelos que 

se detallan en el Ítem 1 del Artículo 4°.  

Relevamientos topográficos y batimétricos: En los Planos 1 y 5 del Anexo I se adjuntan relevamientos 

topográficos y batimétricos de las zonas donde se emplazarán los muelles del Club Náutico e Islote del 
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Puerto. En el Anexo VII se adjuntan dos batimetrías de la zona de emplazamiento del Muelle del Paseo 

Portuario. La Contratista en su rol de único responsable por la elaboración de los proyectos, podrá en caso 

de considerarlo necesario, realizar los estudios que crea oportuno para validar los relevamientos realizados 

por el CGPBB.  

Buque de diseño: Para el dimensionamiento de las estructuras portuarias deberá considerarse como buque 

de diseño el que surja de un relevamiento que la Consultora deberá realizar de la flota de barcos deportivos 

y de pasajero que operan y navegan en los Puertos de Ingeniero White y Puerto Galván. Este relevamiento 

deberá contener, entre otros a la lancha de pasajeros de 23,90 metros de eslora cuyo esquema se adjunta 

en el Anexo IV- Buque de diseño.  

Registros de viento: Se adjuntan en el Anexo V los registros de velocidades de viento máximas del Puerto 

de Bahia Blanca. Cabe destacar que dichos registros corresponden a mediciones instantáneas.  

ART. 9 -  CÓDIGOS Y STANDARDS  

Todos los cálculos presentados deberán cumplir con las indicaciones de las normas, códigos y 

especificaciones de aplicación vigente en la República Argentina. En el caso de no existir normativa relativa 

a algún trabajo específico, será el Comitente quien determinará la normativa a cumplir, pudiendo optar por 

aquellas que correspondan al país de origen del material, elemento o método constructivo ofrecido, u otras 

que sean conocidas internacional y habitualmente aplicadas en trabajos del tipo del que se contratan, tales 

como las Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM, España), o las Recomendaciones de PIANC, entre 

otras.  

Deberá cumplir con las Normativa Nacionales, Provinciales, Municipales y del C.G.P.B.B., en cuanto a las 

condiciones de Seguridad y Medio Ambiente. 

ART. 10 -  ACCESO A LA ZONA PORTUARIA 

El Contratista deberá cumplir y hacer cumplir a todo su personal dependiente, las reglamentaciones que 

rigen para el acceso y desplazamiento dentro de la zona portuaria.  

Las tramitaciones que deba efectuar ante la Prefectura Naval Argentina y/u otros organismos correrán por 

su exclusivo cargo y responsabilidad, comprometiéndose el CGPBB a entregar certificados en los que conste 

el motivo por el cual el Contratista deberá ingresar personal, equipos y materiales a las áreas portuarias.  

Una vez recibida la orden de compra, el Contratista tramitará inmediatamente las autorizaciones 

correspondientes. El CGPBB no justificará atrasos en la iniciación de los trabajos por este motivo. 

ART. 11 -  MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Durante la ejecución de los trabajos la Consultora colocará, las señales necesarias de aviso de la existencia 

de las tareas, a fin de prevenir accidentes. La adopción de las medidas aludidas no eximirá a la Consultora 

de las consecuencias ocasionadas por los hechos que se tratan de prevenir, y por lo tanto será responsable 

de las averías o daños que puedan producirse a bienes propios o a terceros por causa del proyecto. La 

ejecución del proyecto de ingeniería y sus relevamientos deberán estar abarcados en un marco de 

adecuada protección del medio ambiente afectado. 
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Se requerirá de la presencia de un Técnico en Seguridad mientras se realicen trabajos en campo, con 

experiencia comprobable para la supervisión del tipo de tareas encomendadas, quién deberá tener la 

matrícula correspondiente para el ejercicio de las tareas al día. 

A tal efecto se tomará como base normativa el Manual de Seguridad para Contratistas el que podrá ser 

retirado, para su toma de conocimiento, en la oficina del Área de Seguridad y Medio Ambiente del CGPBB 

y el “Anexo II – HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE” adjunto, como así también todas las leyes 
vigentes en la materia. 

ART. 12 -  SEGUROS 

• Responsabilidad Civil: la Contratista deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil que cubra 

a personas, cosas, muebles e inmuebles o semovientes ante eventuales daños por la suma de 

Dólares Un millón (U$D 1.000.000) que incluya cláusula de responsabilidad civil cruzada 

(especificando que el CGPBB pueda ser considerado como tercero ante cualquier daño directo o 

indirecto que pueda afectarlo) y cláusula de notificación. 

• ART, SVO, AP complemento ART: la Contratista deberá dar debido cumplimiento a lo estipulado 

en el Anexo II - HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, en lo referente a: ART, seguro de vida 

colectivo obligatorio, seguro de accidentes personales adicional a la ART, seguro de accidentes 

personales autónomos, según corresponda. 

• Vehículos y maquinarias: Los vehículos y máquinas herramientas autopropulsados utilizados por 

la empresa para la realización de la obra, deberán contar con un seguro de responsabilidad civil 

automotor con cláusula de responsabilidad civil cruzada (especificando que el CGPBB pueda ser 

considerado como tercero ante cualquier daño directo o indirecto que pueda afectarlo) y cláusula 

de notificación. Las maquinas herramientas deberán contar con un seguro de responsabilidad civil 

por daños causados por equipos de contratistas, también llamado responsabilidad civil operaciones 

de maquinarias, que cubra: daños corporales, daños a cosas totales o parciales, con cláusula de 

responsabilidad civil cruzada (especificando que el CGPBB pueda ser considerado como tercero 

ante cualquier daño directo o indirecto que pueda afectarlo) y cláusula de notificación. 

• Seguro de Casco y Maquinaria: la Contratista deberá contratar un seguro de casco y maquinaria 

que cubra Daños materiales al Casco y Maquinaria, RC por colisión ¾ y cláusula FFO, daños por 

temporal, golpe de Mar o Barrido de Olas. La contratista contratará o hará contratar a su 

subcontratista esos seguros. 

• P&I: la Contratista deberá contratar un seguro P&I que cubra Remoción de restos náufragos de 

buques y cosas, daños a personas (tripulación, pasajeros, terceros), daños a otros buques (cosas y 

personas), daños a muelles y daños por contaminación. 

Los seguros que afecten a las maquinarias, equipos náuticos y personas involucradas en los trabajos a 

realizar en jurisdicción portuaria deberán ser presentados por medio de NP y aprobados por la Inspección 

de modo previo a la ejecución de los trabajos que los requieran. De lo contrario no se podrá proceder con 

las tareas y de producirse atrasos en los plazos de ejecución, el CGPBB no reconocerá días adicionales por 

el incumplimiento de estos requisitos.  

La Contratista deberá seleccionar una empresa de seguros de reconocida solvencia y trayectoria, 

reservándose el CGPBB la posibilidad de requerir el cambio de aseguradora, cuando los antecedentes que 

de la misma informa la Superintendencia de Seguros de la Nación, no cubrieran las expectativas. 
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ART. 13 -  SUBCONTRATISTAS  

La Consultora podrá celebrar con terceras partes, subcontrataciones para la ejecución de alguna o algunas 

de las tareas de apoyo que colaboren a la realización del proyecto objeto de la presente. Se encontrará 

prohibida la subcontratación del objeto principal del contrato definido en el Art. 1°, el que 

indefectiblemente deberá ser desarrollado por la Contratista. 

La decisión de proceder en tal sentido deberá ser comunicada previamente al Comitente en forma directa 

antes de la firma del contrato o a través de la Inspección, una vez iniciada la ejecución de tareas.  

El Comitente y a su sólo criterio, se reserva el derecho de no aceptar la subcontratación con persona o 

empresa determinada. Autorizada la subcontratación, la empresa Consultora será responsable en forma 

solidaria y como principal pagadora, de las obligaciones contractuales, laborales y previsionales de las 

subcontratistas y que tengan origen o relación directa o indirecta con la ejecución de los trabajos que se le 

contrate en el marco de la contratación principal.  

La empresa Consultora deberá presentar al CGPBB, con carácter previo al inicio de tareas por parte de un 

subcontratista, un ejemplar debidamente firmado y con la reposición fiscal correspondiente, del contrato 

celebrado.  

ART. 14 -  INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones de la firma Consultora será llevado adelante por la 

Inspección, que tendrá a su cargo la supervisión técnica y estará integrada por miembros del CGPBB. 

La Consultora será notificada por escrito sobre la designación de los integrantes de la Inspección, ante del 

inicio de los trabajos. 

A través de dicha Inspección, se desarrollarán las relaciones entre la firma Consultora y el CGPBB. 

ART. 15 -  COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES  

Una vez que resulte adjudicatario, el Contratista deberá designar una casilla de correo para comunicaciones 

formales durante la ejecución de la obra que podrá ser o no la misma que se designó anteriormente para 

las comunicaciones formales en el periodo licitatorio.  

Ordenes de Servicio: Todas las directivas dadas por la Inspección a la Consultora deben emitirse mediante 

Ordenes de Servicio, las que serán firmadas, como mínimo por dos de los miembros integrantes de la 

Inspección. 

Las Órdenes de Servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de los trabajos, serán enviadas a la 

Consultora a la dirección de correo electrónico oficial designada para comunicaciones formales de obra. 

Constituirá plena prueba de notificación y de su fecha, el reporte de recepción emitido automáticamente 

el sistema de correo electrónico.  

Se considerará que, toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Pliego y no 

importa modificación de lo pactado, ni la encomienda de trabajos adicionales, ni demoras en la ejecución 

de las obras, ni gastos adicionales, tanto para el CGPBB como para la Consultora, salvo el caso que en el 

Pliego se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 
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Aun cuando la Consultora, considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Pliego, 

deberá notificarse de ella, y dar cumplimiento a la misma, sin perjuicio de presentar al CGPBB por 

intermedio de la Inspección, y en el término de Cinco (5) días hábiles administrativos, un reclamo claro y 

terminante, explicando al CGPBB detalladamente, las razones que motivan la observación a la orden 

emitida.  

Si la Consultora, no comparte una decisión de la Inspección, tendrá derecho a referir la cuestión al 

Comitente, quien estudiará la misma y la resolverá de acuerdo a las condiciones del Pliego. 

Todas las aprobaciones, indicaciones, acuerdos, rectificaciones, etc. hechos y entregados por la Inspección 

a la Consultora, se considerarán hechos y entregados por el CGPBB. 

Las ordenes de servicio, serán consignadas cronológicamente en un expediente electrónico del CGPBB 

caratulado “Libro de Ordenes de Servicio”. La consultora podrá tomar vista de dicho expediente 

solicitándolo previamente.  

Notas de Pedido de la firma Consultora: Los pedidos que la Consultora efectúe a la Inspección durante la 

ejecución de la obra serán confeccionados según una plantilla que aportará la Inspección y deberán ser  

remitidos a la casilla de correo de mesa de entrada del CGPBB (mesadeentrada@puertobahiablanca.com) 

con copia a inspeccioningenieria@puertobahiablanca.com.  

La Consultora considerará recibida la NP al recibir un correo automático de alguna de las casillas antes 

mencionadas informando su correcta recepción. Si la Inspección no está de acuerdo con el Pedido de la 

Consultora, en el término de quince (15) días emitirá una OS dejando sentado su rechazo claro, terminante 

y fundado detalladamente, de las razones que le asistan. 

Si la Consultora no comparte una decisión de la Inspección, con respecto a un pedido interpuesto, tendrá 

derecho a referir la cuestión al Comitente, quien la estudiará y de acuerdo con las condiciones del contrato, 

el Directorio del Comitente resolverá la cuestión planteada. En el supuesto de que la Consultora no 

comparta la decisión tomada, quedará para él expedita la vía judicial correspondiente. 

Las notas de pedido serán cronológicamente consignadas en un expediente electrónico del CGPBB 

caratulado “Libro de Notas de Pedido”. La consultora podrá tomar vista de dicho expediente solicitándolo 

previamente.  

ART. 16 -  REPRESENTANTE TÉCNICO  

El Contratista deberá designar Representante Técnico a los efectos de la evaluación de la documentación 

licitatoria y preparación de la oferta. Asimismo, deberá designar un Representante Técnico a los efectos de 

la ejecución de los trabajos adjudicados, pudiendo recaer dicha representación en una misma persona o en 

personas distintas, a criterio del oferente devenido en adjudicatario. 

El Representante Técnico de ambas instancias deberá poseer título habilitante de Ingeniero Civil o Ingeniero 

en Construcciones, expedido por Universidad Argentina o Extranjera, en este caso, revalidado en el país, 

con incumbencia profesional sobre el objeto de la contratación. El/los citados profesionales deberán 

encontrarse matriculados en la Provincia de Buenos Aires para el ejercicio de la profesión, dejando 

constancia de tener la matrícula paga a la fecha de su presentación, debiendo adjuntar en cada caso copia 

del contrato de representación técnica debidamente intervenido por el Colegio y Caja Previsional 

competente. 

mailto:mesadeentrada@puertobahiablanca.com
mailto:inspeccioningenieria@puertobahiablanca.com
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El Representante Técnico deberá demostrar experiencia anterior en este tipo de tareas, a los fines de 

suscribir toda la documentación que forme parte de la oferta y la documentación técnica necesaria para el 

desarrollo de los trabajos de ingeniería durante la ejecución del contrato. 

Para el caso del Representante Técnico durante el proceso licitatorio deberá presentarse en la oferta una 

copia del contrato profesional por la tarea de “Trabajos Previos y presentación de propuestas en licitación” 

debidamente intervenido por el Colegio y Caja Previsional competente tomando como valor en juego el 

monto ofertado en el marco de la licitación. 

Con relación al Representante Técnico que asumirá tal gestión durante la ejecución de los trabajos objeto 

de esta Licitación, el/los profesionales actuantes deberán confeccionar el respectivo contrato de ley, visado 

por el Colegio correspondiente. Entendiendo a la presente licitación como una “Contratación de Servicios 

de Consultoría”, el “Valor en Juego” a los efectos de cuantificar el costo asociado a la intervención del 

Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y Caja de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires 

requerida será el monto por el que fueron adjudicados los trabajos de consultoría.  

El contrato de Representación Técnica conforme a las condiciones requeridas en el párrafo inmediato 

anterior deberá ser presentado con posterioridad a la notificación de la adjudicación y con carácter previo 

a la firma del contrato/recepción de orden de compra.  

El aporte previsional y todos los impuestos asociados a dichos contratos serán a cargo de la Consultora.  

ART. 17 -  PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Contratista terminará las tareas comprendidas en el plan de trabajos en un plazo de CIENTO CINCUENTA 

(150) días corridos a partir del día siguiente al de la reunión de lanzamiento de proyecto (Kick off meeting) 

que se realizará de modo posterior a la firma del contrato en forma presencial en las instalaciones del 

CGPBB o en forma virtual en la fecha y hora que la Inspección disponga, todo lo cual será notificado a la 

Consultora mediante una Orden de Servicio.  

Sin perjuicio del plazo establecidos precedentemente, la Contratista queda obligada a prestar la asistencia 

necesaria para la obtención de las declaratorias por el término de UN (1) año, conforme lo previsto en el 

art. 3°, bajo apercibimiento de aplicar las multas establecidas en el art. 18°. 

ART. 18 -  MULTAS 

A efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, la Consultora será pasible de las siguientes multas 

en caso de incurrir en mora en las siguientes obligaciones: 

- Finalización de los trabajos: 0,005 x M por día de atraso. 

- Por incumplimiento del deber de asistencia: 0,005 x M por cada incumplimiento.  

Donde M: monto total del Contrato. 

En el caso que las multas aplicadas superen el diez por ciento (10%) del monto del Contrato u Orden de 

Compra, el CGPBB podrá optar, a su sólo criterio y en forma unilateral, por su rescisión por culpa del 

Contratista o por su continuación. Para el caso en que opte por rescindir el contrato de obra el CGPBB será 

acreedor del monto correspondiente a la multa impuesta más el monto que corresponda de la ejecución 

de la garantía de cumplimiento de contrato, no resultando excluyentes ambos conceptos entre sí. Si, por el 

contrario, el CGPBB se decide por la opción de continuar con la relación contractual, no podrá por el período 
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restante hasta la terminación de los trabajos imponer nuevas penalidades en virtud de la demora, 

quedando sujeto el Contratista al pago de la multa antes citada. 

Este límite en la sanción por retardo no libera al Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios 

emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa. 

El importe de las multas será deducido del primer certificado de pago que el Contratista deba cobrar 

después de aplicada la penalidad. En caso de no ser ello suficiente, se afectará la Garantía de Cumplimiento 

de Contrato establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. En este último caso, el Contratista 

queda obligado a completar inmediatamente el importe original de dicha Garantía dentro de los dos días 

hábiles de requerido esto en forma fehaciente por el CGPBB, bajo apercibimiento de rescisión. 

ART. 19 -  MEMORIA DESCRIPTIVA Y PLAN DE TRABAJOS  

Memoria descriptiva: El oferente deberá presentar junto con su oferta, una memoria descriptiva que detalle 

los estudios previos a realizar: ubicaciones aproximadas, tipos de ensayos, medios necesarios de apoyo, 

etc. Dicha memoria también debe enumerar la documentación mínima que se entregará en cada una de 

las etapas de entrega (diseño conceptual, ingeniería preliminar y proyecto ejecutivo). Esta documentación 

debe totalizar como mínimo lo listado en el ART 6° de las presentes especificaciones.  

Programa de los trabajos de ingeniería: Este se ejecutará según modelo adjunto en el ANEXO IX – PLAN DE 

TRABAJOS y deberá presentar los plazos en días corridos a partir de la fecha de inicio de proyecto (KOM) 

en los que se realizarán las entregas de cada uno de los ítems que se establecen en dicho modelo: 

- TAREAS PREVIAS: 

o Entrega informe estudios de suelos 

o Entrega resultados cateo muelle 

 

- PARA CADA UNO DE LOS TRES MUELLES: 

o Entrega diseño conceptual 

o Entrega ingeniería preliminar 

o Entrega final Proyecto ejecutivo 

Para elaborar el plan de trabajos la Consultora deberá prever que los planos y memorias que se presenten 

en cada una de las entregas antes establecidas serán aprobados u observados por la Inspección dentro de 

un plazo máximo de 10 días hábiles desde su presentación.  

En el Plan de Trabajos se representará gráficamente, mediante diagrama de barras horizontales, los 

períodos de ejecución de cada tarea, indicando numéricamente las cantidades físicas o porcentajes a 

ejecutar para cada una de ellas y porcentaje sobre el total de la obra en cada período. Deberá indicarse el 

camino crítico. 

De modo posterior a la firma del contrato y previo a realizarse la KOM, la Consultora presentará por correo 

electrónico a las casillas de correo de comunicaciones oficiales establecidas en el Artículo 15°, el Plan de 

Trabajos con las fechas de entregas parciales y finales actualizadas, más el archivo electrónico, adaptado a 

la fecha de iniciación de la obra, el cual será confeccionado en forma idéntica al de la oferta y lo indicado 

precedentemente, debiendo en este caso ser elaborado mediante el empleo de Microsoft Project. La 

Inspección tendrá 3 días hábiles para dar la aprobación a dicho Plan.  
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ART. 20 -  FORMA DE COTIZACIÓN  

En forma global, especificando el valor total para cada uno de los ítems, consignados en la planilla de 

cotización (Anexo VII). 

ART. 21 -  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA OFERTA  

Juntamente con la documentación requerida en la Presentación de la Oferta indicada en el Pliego de Bases 

y Condiciones Generales y Legales, los proponentes deberán presentar: 

i) Nominación del representante técnico para la etapa de licitación conforme ART. 16° - REPRESENTANTE 

TÉCNICO y detalle de su experiencia profesional en tareas similares. 

ii) Copia del contrato profesional de representación técnica por la tarea de “Trabajos Previos y presentación 
de propuestas en licitación”.  

iii) Referencias de proyectos portuarios similares realizados. La firma Oferente deberá presentar una lista 

actualizada de proyectos portuarios realizados en los últimos 15 años, indicando nombre completo y breve 

descripción de la encomienda profesional, comitente, persona de contacto y lugar de emplazamiento. La 

firma oferente deberá contar con referencias en redacción de proyectos de ingeniería portuaria similares. 

iv) En caso de contar con el soporte de firmas subcontratistas y asesoría experta para las tareas de apoyo, 

deberá acompañarse nominación, referencias y carta de compromiso de aceptación por parte de los 

mencionados para las tareas designadas. 

v) PLAN DE TRABABJOS y MEMORIA DESCRIPTIVA. Estos se ejecutarán según lo indicado en el Artículo 19° 

y siguiendo el modelo adjunto en el ANEXO IX – PLAN DE TRABAJOS, en soporte magnético, refiriéndose los 

tiempos a días corridos del calendario, debiendo indicar lo siguiente: 

a) Nombre completo del proyecto. 

b) Nombre de la Empresa oferente. 

c) Plazo total de ejecución de los trabajos, indicando en el programa la duración de cada uno de los 

ítems indicados en el ANEXO IX del presente pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  

vi) Será obligación que se integre en la oferta la PLANILLA DE COTIZACIÓN, según modelo adjunto en el 

ANEXO III - PLANILLA DE COTIZACIÓN, en copia impresa sobre papel y soporte magnético, debiendo 

indicarse en su encabezado lo siguiente: 

a) Nombre completo de la obra. 

b) Nombre de la Empresa oferente. 

ART. 22 -  CONDICIONES DE PAGO – LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los pagos se harán por certificados mensuales proporcionales al avance de los trabajos ejecutados, de 

acuerdo con la medición que se realizará conjuntamente por la Contratista y la Inspección entre los días 1 

y 5 del mes posterior a la ejecución de los trabajos. 

La confección de los certificados será realizada por la Inspección en base a la medición realizada en conjunto 

con la Consultora, y será enviada por medio de orden de servicio a la Consultora dentro de los cinco (5) días 

hábiles de confeccionada la medición. 
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El pago de los certificados por avance mensual de obra se efectuará dentro de los TREINTA (30) días corridos 

contados a partir de la recepción de la factura.  

Los pagos se realizarán vía electrónica por transferencia a la cuenta corriente declarada por la contratista. 

Dichos pagos quedarán supeditados a la acreditación fehaciente por parte de la Contratista que demuestre 

el haber abonado los salarios, aportes al sistema previsional y pago de seguros requeridos, correspondiente 

al personal a su cargo y eventualmente sus subcontratistas que operen en el área. La no satisfacción del 

requisito mencionado facultará al CGPBB a la retención de tales importes y a efectuar los pagos por su 

cuenta.  
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TOPOGRAFÍA CLUB NÁUTICO
MUELLES EMBARCADEROS ECOTURISMO

Diciembre 2021

Ing. Daniela Grandes
Ing. Francisco Weyland

PLANO 1
AREA DE INGENIERIA E INFRAESRUCTURA - CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA
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EMPLAZAMIENTO CLUB NAUTICO
MUELLES EMBARCADEROS ECOTURISMO

Diciembre 2021

Ing. Daniela Grandes
Ing. Francisco Weyland

PLANO 2
AREA DE INGENIERIA E INFRAESRUCTURA - CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA
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MUELLE C. NÁUTICO (Pm media)
MUELLES EMBARCADEROS ECOTURISMO

Diciembre 2021

Ing. Daniela Grandes
Ing. Francisco Weyland

PLANO 3
AREA DE INGENIERIA E INFRAESRUCTURA - CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA

1 : 200

Vista Lateral OESTE Muelle PMmed
1

1 : 200

Vista Lateral ESTE muelle PMmed
2
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MUELLE C. NÁUTICO (BM media)
MUELLES EMBARCADEROS ECOTURISMO

Diciembre 2021

Ing. Daniela Grandes
Ing. Francisco Weyland

PLANO 4
AREA DE INGENIERIA E INFRAESRUCTURA - CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA

1 : 200

Vista Lateral OESTE Muelle BMmed
1

1 : 200

Vista Lateral ESTE Muelle BMmed
2



Corrigio

Dibujo

Fecha

Escala 1 : 1

Perspectivas Muelle
MUELLES EMBARCADEROS ECOTURISMO

Diciembre 2021

Ing. Daniela Grandes
Ing. Francisco Weyland

PLANO 5
AREA DE INGENIERIA E INFRAESRUCTURA - CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA

1 : 1

Perspectiva Muelle BMmed
1

1 : 1

Perspectiva Muelle PMmed
2
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Fecha

Escala 1 : 2250

TOPOGRAFÍA ISLOTE DEL PUERTO
MUELLES EMBARCADEROS ECOTURISMO

Diciembre 2021

Ing. Daniela Grandes
Ing. Francisco Weyland

PLANO 6
AREA DE INGENIERIA E INFRAESRUCTURA - CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA

1 : 2250

Relevamiento topográfico Islote del Puerto
1
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EMPLAZAMIENTO ISLOTE PUERTO
MUELLES EMBARCADEROS ECOTURISMO

Diciembre 2021

Ing. Daniela Grandes
Ing. Francisco Weyland

PLANO 7
AREA DE INGENIERIA E INFRAESRUCTURA - CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA

1 : 2200

Planta general emplazamiento muelle Islote del Puerto
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MUELLE ISLOTE (Pm media)MUELLES EMBARCADEROS ECOTURISMO
Diciembre 2021

Ing. Daniela Grandes
Ing. Francisco Weyland

PLANO 8AREA DE INGENIERIA E INFRAESRUCTURA - CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA

1 : 550

Perfil longitudinal muelle PM
1

1 : 150

Vista lateral Muelle Islote PM med
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Perspectiva PMmed
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Vista Pontón Pm med
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MUELLE ISLOTE (Bm media)MUELLES EMBARCADEROS ECOTURISMO
Diciembre 2021

Ing. Daniela Grandes
Ing. Francisco Weyland

PLANO 9AREA DE INGENIERIA E INFRAESRUCTURA - CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA

1 : 550

Perfil longitudinal muelle BM med
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Vista Lateral Muelle Islote BM med
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Perspectiva BMmed
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Vista Pontón Bm med
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Corrigio

Dibujo

Fecha

EMPLAZAMIENTO MUELLE PASEO
PORTUARIOMUELLES EMBARCADEROS ECOTURISMO

Diciembre 2021

Ing. Daniela Grandes

1 : 500

PLANO 10
ÁREA DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA - CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA

Escala

Ing. Francisco Weyland
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PESCADORES

PASEO PORTUARIO
ETAPA II

X: 4563351,54
Y: 5706519,46
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Y: 5706518,29
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Corrigio

Dibujo

Fecha

PLANTA
MUELLE PASEO PORTUARIOMUELLES EMBARCADEROS ECOTURISMO

Diciembre 2021

Ing. Daniela Grandes

1 : 100

PLANO 11
ÁREA DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA - CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA

Escala

Ing. Francisco Weyland

Nivel Coronamiento Muelle:+6,55

X: 4563351,54
Y: 5706519,46

X: 4563354,63
Y: 5706518,29

PLANTA

PIE MURO MUELLE

MUELLE NACIONAL

PLATAFORMA DE ACCESO FIJA
ESTRUCTURA METÁLICA
SOPORTADA POR PILOTES Y
VIGAS ANCLADAS AL MURO DEL
MUELLE

RAMPA PIVOTANTE ESTRUCTURA METÁLICA
PONTÓN FLOTANTE CON PILOTES METÁLICOS
COMO GUÍAS EN LADO AGUA.
ELEMENTOS DE AMARRE Y DEFENSAS.

GUÍAS METÁLICAS PARA EL RECORRIDO DEL PONTÓN
ANCLADAS CON MÉNSULAS AL MURO EL MUELLE
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45
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20

3,
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1,
46

24,00
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Corrigio

Dibujo

Fecha

VISTA FRONTAL
MUELLE PASEO PORTUARIOMUELLES EMBARCADEROS ECOTURISMO

Diciembre 2021

Ing. Daniela Grandes

1 : 100

PLANO 12
ÁREA DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA - CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA

Escala

Ing. Francisco Weyland

VISTA FRONTAL

Nivel Coronamiento Muelle:+6,55

PLATAFORMA DE ACCESO FIJA
ESTRUCTURA METÁLICA
SOPORTADA POR PILOTES Y
VIGAS ANCLADAS AL MURO DEL
MUELLE

RAMPA PIVOTANTE ESTRUCTURA METÁLICA

PONTÓN FLOTANTE CON PILOTES METÁLICOS
COMO GUÍAS EN LADO AGUA.
ELEMENTOS DE AMARRE Y DEFENSAS.
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1,
20

0,
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VISTA LATERAL IZQUIERDA

Corrigio

Dibujo

Fecha

 VISTA LATERAL DERECHA
MUELLE PASEO PORTUARIOMUELLES EMBARCADEROS ECOTURISMO

Diciembre 2021

Ing. Daniela Grandes

1 : 100

PLANO 13
ÁREA DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA - CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA

Escala

Ing. Francisco Weyland

VISTA LATERAL DERECHA

PONTÓN FLOTANTE CON PILOTES METÁLICOS
COMO GUÍAS EN LADO AGUA.
ELEMENTOS DE AMARRE Y DEFENSAS.

GUÍAS METÁLICAS PARA EL
RECORRIDO DEL PONTÓN
ANCLADAS CON MÉNSULAS
AL MURO EL MUELLE

MURO MUELLE NACIONAL
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Documentación que deberá disponer el contratista ante el C.G.P.B.B, en forma previa al 
inicio de los trabajos. Sin la aprobación de esta área de Seguridad, no se podrá comenzar 
ninguna tarea. 

 
1.    Listado del personal: de producción y de inspección involucrado en los trabajos, emitido por el 
contratista. 
        
2.    Seguros: 
 

A) Personal en relación de dependencia. 
• Certificado de cobertura de la A.R.T. contratada, con las siguientes cláusulas: 

1. Cláusula de no repetición sobre el comitente (Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca           C.U.I.T.30-66414911-3).  Incluir la nómina del personal asegurado 

2. Comunicación de la A.R.T. al comitente, sobre cualquier forma de incumplimiento en que 
incurra el asegurado.  

3. Compromiso de la A.R.T. de no modificar, rescindir, cancelar ni alterar de manera alguna 
las condiciones de la póliza, sin previo aviso al comitente por un plazo inferior a 10 días.   
 

• Certificado de cobertura de Seguro de Vida Obligatorio - Decreto 1567/74 - con nómina del 
personal. 
 

• Seguro Adicional de Accidentes Personales del personal incluido en ART por la suma 
asegurada de $ 4.000.000 por persona y sin límite por evento. Beneficiario en primer término 
CGPBB, cobertura de riesgos acorde a los trabajos e in–itinere). 

 

B) Para contratistas u operarios autónomos: 
 
• Seguro de accidentes personales, con las siguientes características. 

Cobertura:  Muerte 
                               Incapacidad parcial permanente 
                               Incapacidad total permanente  

Cobertura acorde a riesgos expuestos e in-itinere, sin restricciones de medios o modos de 
transporte. 
Suma asegurada $ 5.000.000 por persona y sin límite por evento. 
Asistencia médica y/o farmacéutica. Suma asegurada $ 1.500.000. 
Beneficiario en primer término: Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 
Condiciones generales y particulares, y cláusulas anexas que forman parte de la póliza 
contratada. 
 

C) Personal Extranjero: 
• Todo personal extranjero que ingrese a realizar actividades laborales deberá presentar en este 

CGPBB, el certificado de realización de tramite Migratorio correspondiente.   
 

D) Vehículos automotores y maquinarias: 
• Todo vehículo, equipo o máquina que ingresa al sector de obra, deberá poseer una póliza de 

seguro que cubra la responsabilidad civil por daños a personas y bienes. 
• RC automotor para vehículos y maquinarias con cláusula de subrogación, cláusula de 

notificación y con endoso a favor del CGPBB.  
• RC por daños causados por equipos de contratistas, también llamado RC operaciones de 

maquinarias, que cubra: daños corporales, daños a cosas totales o parciales, con cláusula de 
subrogación, cláusula de notificación y con endoso a favor del CGPBB 
 
 



 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

R5 P SST 7.5 Rev.: 2 Emitido: 20/04/2020 Revisado:  14/06/2022 

ANEXO II – HIGIENE, SEGURIDAD  

y MEDIO AMBIENTE 

 

Página 2 de 3 

 
E) Requisitos de seguridad e higiene: 
 

• Programa de seguridad aprobado por la A.R.T.  visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 

 
• Aviso de inicio de obra. 

 
• Registro único de aptitud medica de todos sus empleados (SOLO un Registro de Aptitud, 

no son necesarios los exámenes médicos personales,)  
 
 

• Mensualmente deberá presentar estadística de Accidentes de la empresa, proporcionada por 
su ART. La misma deberá ser incluida en el Portal Certronic 

 
 

EL CONTRATISTA: 

1. Deberá cumplir con lo establecido en la Ley 24.557 (LRT), Ley 19.587 (Seguridad e Higiene) y 
Dto. Reg. 351-79, Dto. Reg. 911-96 y cualquier otra Norma de Seguridad y Protección Ambiental, 
que se aplique en el momento de realizar los trabajos, como así también toda norma de seguridad 
vigente que pueda ser aplicable al tipo de tarea que desarrollen.  

2. Deberá disponer de Técnico en Seguridad e Higiene durante el desarrollo de los trabajos en la 
obra, el mismo deberá tener experiencia comprobable para la supervisión del tipo de tareas 
encomendadas, y con la matricula habilitante al día. 

3. Informará inmediatamente al Departamento de SyMA, sobre cualquier accidente que ocurra al 
personal a su cargo, y realizará la correspondiente investigación inicial del hecho. 

4. Mantendrá vigente y actualizada toda la documentación especificada en este anexo. 

5. Presentará la siguiente información: 

►Planillas de análisis y evaluación de riesgos: 

             Documento de Inicio de Tareas (DIT) - R4 PS 5.4 – 6.1 - antes del inicio de cada obra y/o 
cambio de tareas o acorde lo sugerido por SyMA. El mismo deberá ser visado por área contratante. 

             Asignación de Tareas Seguras (ATS) - R6 PS 5.4 – 6.1 -  se envía cada jornada laboral. 

 

► Planilla de capacitaciones, Planilla de entrega de Elementos de Protección Personal acorde 
resolución 299/11, Legajo técnico  

Se encuentra disponible en las oficinas del C.G.P.B.B., el "Manual de Seguridad para Contratistas", 
para realizar cualquier consulta. El mismo también se puede visualizar en 
www.puertobahiablanca.com  

 

Ante cualquier emergencia  en  el  área  portuaria,  (incendio,  caída de personas al agua, etc.),  
llamar  a   Emergencias de Prefectura Naval Argentina 106. 

 

 
 
 
 
 

http://www.puertobahiablanca.com/
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• RIESGO COVID – 19  
 

• Se deberá incorporar el “Riesgo COVID-19” en los Programas de Seguridad, 
Planes y/o Procedimientos de Trabajo Seguro, etc.  

• El contenido mínimo de los anexos a los programas deberá ajustarse a lo 
dispuesto por la SRT. 

 

  
• Plan de emergencia y atención del accidentado (centros de atención y medios de 

traslado) especifico ante accidente visado por ART  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    …………………………………………………………….                                                          ….……………………………………………… 
                    Firma y aclaración del oferente                                                                                                       Revisó 
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1-   INTRODUCCION: 
 
El objetivo de este informe es describir y caracterizar el perfil de suelos encontrado y brindar los 
parámetros geotécnicos necesarios para diseñar la fundación del proyecto de mejoramiento del 
muelle del Club Náutico. 
 
El área se encuentra en el Puerto de Ingeniero White. 
 
A continuación se detallan las tareas investigativas (tanto en el campo como en el laboratorio) y 
determinaciones de Gabinete. 
 
 
2-   TAREAS DE INVESTIGACION: 
 
 
2.1- TAREAS DE CAMPO: 
 
Se ejecutó un sondeo en el sitio indicado y verificado por el Supervisor del trabajo mediante la 
siguiente metodología: 
 
Se realizó con un equipo mecánico de perforación rotativa de 3 toneladas de peso y torre de 5,50 
mts de altura con bomba incorporada de 50 mts de retorno. 
 
Mediante la inspección tacto visual del muestreo se limitaron los estratos que componen el perfil. 

 
Las muestras de suelo para ensayar en el laboratorio se tomaron con el avance del sondeo, 
simultáneamente con los ensayos de resistencia a la penetración dinámica. 
   
Estos ensayos denominados SPT y normalizados según Norma ASTM D 1586/84  permitieron 
conocer el grado de densidad relativa de los suelos de tipo granular. 
 
Con los mismos también se obtienen muestras con el sacatestigo standard de 2” provisto con tubos 
interiores de pvc de 35 mm según la norma citada. 
 
Se sellaron los tubos plásticos con parafina para mantener inalterado el contenido de humedad 
natural. 
 
La perforación a rotación se hizo en 4” con el uso de una bomba y cabeza de inyección. 
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2.2- ENSAYOS DE LABORATORIO: 
 
Con los ensayos de laboratorio se completó la estratigrafía del lugar. 
 
Se siguió con los lineamientos de la norma ASTM D 2488/93. 
 

a) De clasificación: 
 
Granulometrías realizadas por vía húmeda con lavado en Tamiz Nº200 de la serie Tyler. 
 
Plasticidades, con medición de límites e índice en la parte fina. 
 
Se clasificaron las muestras según el Sistema Unificado de acuerdo a la norma ASTM D 2487. 
 

b) De caracterización: 
 
Determinaciones de humedad natural y propiedades. 
 
Medición de pesos unitarios y de pesos específicos de los materiales. 
 

c) De resistencia: 
 
En función del tipo de muestras, caja de corte y triaxial uu. 
 
El ángulo de fricción interna de los estratos arenosos se comparó por correlación con el ensayo SPT, 
utilizando el gráfico de Peck, Hanson and Thornburn. 
 
Tanto el ítem de ensayos de laboratorio como el de perfil  de suelos se describen en planillas adjuntas 
con el detalle de los resultados del sondeo. 
 
 
 
3-   TRABAJO DE GABINETE: 
 
 
3.1-  PERFIL DE SUELO: 
 
Detallado en planillas adjuntas con cotas y los resultados de ensayos de campo y laboratorio. 
 
Brindamos una síntesis general. 
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Relleno de arena y escombros hasta 2,50 mts. 
 
Hasta los 8,50 mts arcilla blanda de mediana plasticidad. 
 
Hasta los 12,50 mts arcilla grisácea blanda con algo de arena suelta. 
 
Desde los 12,50 mts un espesor de un metro de arena limosa medianamente densa. 
 
Desde los 13,70 mts arena limosa y limo calcáreo con nódulos cementados, de consistencia dura 
(formación Pampeano). 
 
Desde los 24,00 hasta los 30,00 mts limo arcilloso inorgánico de consistencia muy dura. 
 
Nivel freático: 2,00 mts medido al momento de perforar. 
 
 
3.2- ALTERNATIVAS DE FUNDACION: 
 
El análisis se desarrolla para brindar parámetros de diseño de una cimentación profunda mediante 
pilotes teniendo en cuenta el perfil de suelos encontrado que no hace recomendable otra alternativa 
para la estructura proyectada. 
 
Se brindan parámetros tanto para pilotes del tipo hincado (premoldeados o de camisa hincada) como 
del tipo perforados y hormigonados in situ. 
 
 
3.3- PARÁMETROS GEOTECNICOS Y CAPACIDADES DE CARGA: 
 
** CIMENTACIÓN PROFUNDA MEDIANTE PILOTES 
 
Se siguen los lineamientos de Brinch-Hansen, Terzaghi y Meyerhof 
 
Resistencia admisible por punta =  
 
Qrp = (v * Nq + c * Nc) * Scdc 
 
Qrp = resistencia última de punta 
 
v = presión efectiva a nivel de fundación. 
c = parámetro cohesivo de resistencia al corte. 
Nq = factor de capacidad de carga por sobrecarga. 
Nc = factor de capacidad de carga por resistencia cohesiva. 
Scdc = factor de profundidad. 
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Qap = Qrp / F 
F = factor de seguridad 
 
** Qap = resistencia admisible de punta 
 
En función de los ensayos de resistencia al corte efectuados y los valores N de campo, s/ Stroud, 
Sowers y Peck, se definen los parámetros a utilizar.   
 
Resistencia admisible por fricción lateral: 
 
Qrf = ½ * v * Ks * tg + α * Cu  
  
Qrf = resistencia última por fricción lateral 
v = presión efectiva vertical en z. 
Ks = relación entre tensiones. 
 = ángulo de fricción suelo-hormigón. 
. α = Factor de adhesión, s/ Tomlinson. 
 
Qaf = Qrf / F 
F = factor de seguridad 
 
** Qaf = resistencia admisible por fricción lateral 
 
S/ Broms, Touma and Reese, publicaciones y resultados de ensayos, se definen los valores. 
 
 
3.3.1 - PILOTES PERFORADOS: 
 
Diámetro de referencia = Hasta 0,50 mts. 
 
Penetración mínima desde la cota de material medianamente denso a denso promedio que se 
encontró desde 14,00mts tomado desde cota terreno natural TN (ver cotas en croquis adjunto):  
Cinco diámetros (5d) 
 
Resistencia admisible por punta =  
 
 = 30º (para pilotes perforados s/ Tomlinson)  y Cu = 0,65 (limo). 
 
Nq = 20   
Nc = 29  
Scdc 5d = 1,95 
v 5d = 16,50 tn/m2 
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Qrp-5d = 680,25 tn/m2. 
 
Con F = 3  
** Qap-5d = 226,75 tn/m2.  
 
Resistencia admisible por fricción lateral: 
 
Ks  = 0,5 en el estrato suelto ó blando, 0,75 en el material medio y 1 en el denso ó compacto. 
. α = 0,30 
   
Valores de  
23,5º en el relleno 
18° en el limo arcilloso  
24° en el limo arenoso 
28° en la arena limosa con gravilla 
 
Valores de Cu  
0,65 tn/m2 en el limo. 
0,13 tn/m2 en la arcilla. 
 
Qrf-5d = 1,68 tn/m2. 
 
Con F = 3  
** Qaf-5d = 0,56 tn/m2.  
 
Nota: 
Coeficiente de seguridad a utilizar si en el valor de la carga que solicita la fundación se considera la 
acción del viento: F = 2,5. 
 
Ejemplo: 
 
Pilote perforado de diámetro 50 cms., de longitud 16,50 mts. (penetración de 5 diámetros desde 
14,00 mts.) y con F = 3: 
Resistencia por punta = 44,52 tns 
Resistencia por fricción = 14,51 tns 
Resistencia total = 59,03 tns 
 
** Pilotes perforados de gran diámetro: 

 
Diámetro desde 0,50 mts. 
 
Penetración desde el estrato resistente a 14,00 mts (ver cotas en croquis adjunto): 5 diámetros. 
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Ejemplo de factor empírico de reducción para la resistencia de punta en pilotes de gran diámetro: 
 
Respecto a la resistencia de punta en pilotes perforados de diámetros ≤ 50 cms., tenemos: 
 
Para un diámetro de 60 cms.: 0,93. 
 
Para un diámetro de 80 cms.: 0,82. 
 
Para un diámetro de 100 cms.: 0,75. 
 
Ejemplo: 
 
Pilote perforado de diámetro 80 cms., de longitud 18,00 mts (penetración de 5 diámetros desde 
14,00 mts) y con F = 3: 
Resistencia por punta = 93,46 tns 
Resistencia por fricción = 25,33 tns 
Resistencia total = 118,79 tns 
 
Ejecución del pilote perforado: 
 
La perforación se debería realizar con algún método para el mantenimiento de las paredes, mediante 
el revestimiento de una camisa metálica provisoria ó a través del sistema de inyección de una lechada 
con bentonita. 
 
Alcanzada la base del pozo se debe proceder a su total limpieza extrayendo el material suelto que 
haya quedado en el fondo. 
 
Para la armadura se recomienda proyectar un revestimiento mínimo de 5 cms. 
 
Distancia entre eje de pilotes y desplome: 
 
El desplome máximo será del 2% y su corrimiento respecto a su posición de diseño menor a 10 cms 
 
La distancia mínima entre ejes de pilotes será de 3 diámetros. 
 
Tipo de hormigón: 
 
Se sugiere realizar una dosificación fluida, con un asentamiento en el cono de Abrams de 16 a 18 
cms., limitando el tamaño máximo, con una resistencia a la compresión de 300 Kg/cm2 a 28 días. 
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3.3.2 - PILOTES HINCADOS: 
 
Diámetro de referencia = 0,40 mts. 
 
Pilotes hincados hasta rechazo, premoldeados o con camisa hincada y hormigonados in situ. 
 
Longitud estimada desde TN (ver cotas en croquis adjunto) = 15,50 mts +/- 0,50 mts. 
 
Resistencia admisible por punta: 
 
 = 36º y Cu = 0,65 tn/m2  
 
Nq = 39 
Nc = 50 
Scdc = 2,20 
Con v = 14,90 tn/m2 
 
Qrp = 1.349,92 tn/m2. 
 
Con F = 3  
** Qap = 449,97 tn/m2.  
 
Resistencia admisible por fricción lateral: 
 
Ks  = 1 en el estrato suelto y blando y 2 en el cementado. 
. α = 0,40 
 = Mismos valores de referencia que en el ítem anterior. 
Cu = mismos valores que en el ítem anterior. 
 
Qrf = 3,54 tn/m2.  
 
Con F = 3 
** Qaf = 1,18 tn/m2. 
 
Ejemplo: 
 
Pilote hincado de diámetro 40 cms y de longitud 15,50 mts: 
Resistencia por punta = 56,54 tns 
Resistencia por fricción = 22,98 tns  
Resistencia total = 79,52 tns 
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Resistencia a Esfuerzos Horizontales de Pilotes: 

 
Módulos de Balasto Horizontal: 
Relación para los estratos con materiales granulares ó cohesivos normalmente consolidados. 
 
K = nh * (z / B) 
 
.nh: coeficiente del módulo. 
.z: longitud del pilote. 
.B: ancho del pilote. 
 
Valores promedio recomendados de nh: 
 
En el relleno medianamente suelto = 450 tn/m3. 
Limo arcilloso muy blando = 100 tn/m3 
Limo arenoso blando = 550 tn/m3. 
Arena fina medianamente densa a densa = 2.500 tn/m3 
Limo arenoso denso a muy denso = 3.000 tn/m3 
 
Con variación lineal. 
 
 
3.4- ENSAYOS QUÍMICOS Y CLASIFICACIÓN DE LA AGRESIVIDAD: 
 
Se realizaron según las Normas CIRSOC 201. 
 
Los resultados según se observa en las planillas anexas definieron una agresividad fuerte por encima 
de los límites de referencia en las muestras estudiadas. 
 
Por lo tanto se deberán tomar precauciones especiales con el cemento y el dosaje de hormigón. 
 
Tipo de cemento = Con AC3 ≤ 5% (ARS). 
 
Relación agua / cemento = Menor a 0,45. 
 
Recubrimientos = Mayores a 40 mms. 

                                                                                                               



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 1: PLANILLAS CON PERFILES DE 
SONDEOS Y RESULTADOS DE ENSAYOS 

DE CAMPO Y LABORATORIO 
 



OBRA: MUELLE CLUB NAUTICO COTA TERRENO NATURAL: SONDEO N°: 4

UBICACIÓN: ING. WHITE COTA NAPA FREÁTICA: 2,00 m. ESTUDIO N°: 1034

COMITENTE: C.G.P.B.B. SONDEO TIPO: Rotación FECHA: 29 de  Septiembre del 2021

C ENSAYO NORMAL LÍMITE LÍQUIDO PASA TAMIZ 4": MUESTRA DESCRIPCIÓN

O DE LIMITE PLÁSTICO PASA TAMIZ 10:       SONDA PESOS 
T PENETRACIÓN HUMEDA NATURAL PASA TAMIZ 40: USSC Compresión simple DEL
A SPT PASA TAMIZ 200:       TUBO UNITARIOS

GOLPES / PIE  g gd ƍu SUELO

(m) % %      SHELBY gr/cm3 gr/cm3 Kg/cm2

 

De 0,0 a 2,50 m.:

CL Relleno mal graduado con escombros.

1,635 0,990 CL De 2,50 a 8,50 .:

CL Arcilla grisacea de mediana plasticidad licuada.

1,683 1,028 CL De 8,50 a 11,00 m.:

1,719 1,224 SC Arcilla con algo de arena gris oscura y baja compacidad.

SM De 11,00 a 13,50 m.

2,020 1,435 SM Arena limosa grisacea suelta a mediana densa.

2,256 1,759 SM De 13,50 a 18,50 m.

1,951 1,377 SM Estrato de arena limosa grisacea con densidad relativa densa a muy densa

SM con capas cementadas percialmente. Comienzo del FN Pampeano.

SM-ML De 18,50 a 24,00 m.:

SM-ML Arena y limo calcáreo compacto con nódulos cementados. (FN Pampeano)

SM-ML De coloración castaño claro.

MH-CH De 24,00 a 30,0  m.: 

MH-CH Limo y arcilla inorgánica de alta compresibilidad de coloración castaño 

MH-CH rojiza.

MH-CH De consistencia muy dura.
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ANEXO 2: PLANILLAS CON RESULTADOS 
DE ENSAYOS QUÌMICOS 

 



Informe Nº 1

Comitente: Localidad: ING WHITE

Obra:

Muestra utilizada: S Nº 4

10000

617,25

2847,44

No se aprecia.

7,63

Ataque muy fuerte: Apartir de 10.000  p.p.m. 

REFERENCIAS :  A  = Suelos no agresivos. No se requiere adoptar precauciones de protección al 
hormigón. Cemento con AC3 < 8 % 
                             B = Ataque leve a moderado ó fundaciones enterradas. Razón agua/cemento ≤ 0,5 - 
Cemento con AC3 < 8 %. 
                             C = Ataque fuerte. Razón agua/cemento < 0,45 - Cemento con AC3 < 5 %. 

 

Felidoro Díaz

Ing.Compagnucci Bianca

Neuquén 476

COMPAGNUCCI-DIAZ S.R.L.

Ingeniería Geotécnica - Laboratorio

Control de Calidad en Obras Civiles

CGPBB

MUELLE CLUB NAUTICO Fecha: 04/10/2021

ANÁLISIS  QUIMICO INFORME Nº 1034

Profundidad: 14,50-14,95 MTS 

Residuos  Totales: mg/dm³  o  p.p.m

Ion  So4=: mg/dm³  o  p.p.m

Ion  Cl=: mg/dm³  o  p.p.m

Mat. Org. por Calcinación:

P.H.: Alcalino

Tipo de agresividad: C

Condición de tolerancia máxima
Ataque débil o moderado: Entre 200 a 1500 p.p.m.
Ataque fuerte: Entre 1500 a 10.000 p.p.m.

www.compagnuccidiaz.com Don Bosco 532 - Neuquén Capital

Tel-Fax: (0291) 4557927 Rep Téc Ing Juan Vassallo

(8000) Bahía Blanca (0299) 155837393

info@compagnuccidiaz.com jpc@compagnuccidiaz.com

http://www.compagnuccidiaz.com/
mailto:info@compagnuccidiaz.com
mailto:jpc@compagnuccidiaz.com


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 3: CROQUIS CON COTAS DE LOS 
SONDEOS RESPECTO A PUNTO FIJO 

 



Coordenadas Gauss Kruger Posgar 2007

Sondeo N E Z (Ar16)* Z (SHN)** Ubicación

S4 5706617,09 4562584,72 2,37 5,11 Club Náutico Bahía Blanca

*cota obtenida con GNSS y corregida con el Geo Ar16

**cota referida al Cero Local de la Carta Argentina H-212 SHN

se suma 2,74 respecto de la cota obtenida con GNSS y corregida con el Geo Ar16

***se debe restar a la cota de estos sondeos la distancia desde el punto relevado en el muelle y el 

inicio del sondeo

TOPOGRAFIA INFORME Nº 1034
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1-   INTRODUCCION: 
 
El objetivo de este informe es describir y caracterizar el perfil de suelos encontrado y brindar los 
parámetros geotécnicos necesarios para diseñar la fundación del proyecto de un pequeño muelle en 
el Islote frente al Puerto. 
 
El área se encuentra frente al Puerto de Ingeniero White. 
 
A continuación se detallan las tareas investigativas (tanto en el campo como en el laboratorio) y 
determinaciones de Gabinete. 
 
 
2-   TAREAS DE INVESTIGACION: 
 
 
2.1- TAREAS DE CAMPO: 
 
Se ejecutó un sondeo en el sitio indicado y verificado por el Supervisor del trabajo mediante la 
siguiente metodología: 
 
La profundidad se puede observar en la planilla adjunta. 
 
Se utilizó un equipo perforador manual. 
 
Los estratos se delimitaron mediante la inspección tacto visual del muestreo de avance. 
 
Las muestras de suelo para ensayar en el laboratorio se tomaron con el avance del sondeo, 
simultáneamente con los ensayos de resistencia a la penetración dinámica. 
 
Se realizó el ensayo liviano de penetración normalizado DPL según ISSMFE 1988 (Internacional 
Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering) y DIN 4094, para valorizar la densidad 
relativa del material. 
 
DPL = dynamic probing light = penetrómetro dinámico ligero. 
 
Estos ensayos denominados DPL se relacionan directamente con el SPT, normalizado según Norma 
ASTM D 1586/84 y permiten conocer el grado de densidad relativa de los suelos finos a medios. 
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2.2- ENSAYOS DE LABORATORIO: 
 
Con los ensayos de laboratorio se completó la estratigrafía del lugar. 
 
Se siguió con los lineamientos de la norma ASTM D 2488/93. 
 

a) De clasificación: 
 
Granulometrías realizadas por vía húmeda con lavado en Tamiz Nº200 de la serie Tyler. 
 
Plasticidades, con medición de límites e índice en la parte fina. 
 
Se clasificaron las muestras según el Sistema Unificado de acuerdo a la norma ASTM D 2487. 
 

b) De caracterización: 
 
Determinaciones de humedad natural y propiedades. 
 
Medición de pesos unitarios y de pesos específicos de los materiales. 
 

c) De resistencia: 
 
En función del tipo de muestras, caja de corte y triaxial uu. 
 
El ángulo de fricción interna de los estratos arenosos se comparó por correlación con el ensayo SPT, 
utilizando el gráfico de Peck, Hanson and Thornburn. 
 
Tanto el ítem de ensayos de laboratorio como el de perfil  de suelos se describen en planillas adjuntas 
con el detalle de los resultados del sondeo. 
 
 
 
3-   TRABAJO DE GABINETE: 
 
 
3.1-  PERFIL DE SUELO: 
 
Detallado en planillas adjuntas con cotas y los resultados de ensayos de campo y laboratorio. 
 
Brindamos una síntesis general. 
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Hasta los 3,60 mts arenas limosas y limo calcáreo, en estado suelto. 
 
Hasta los 6,50 mts arena limosa suelta a mediana. 
 
Desde los 6,50 mts arena limosa medianamente densa a densa. 
 
Ensayos geo eléctricos en profundidad para verificar homogeneidad y uniformidad. 
 
 
3.2- ALTERNATIVAS DE FUNDACION: 
 
El análisis se desarrolla para brindar parámetros de diseño de una cimentación profunda mediante 
pilotes teniendo en cuenta el perfil de suelos encontrado que no hace recomendable otra alternativa 
para la estructura proyectada. 
 
Se brindan parámetros tanto para pilotes del tipo hincado (premoldeados o de camisa hincada) como 
del tipo perforados y hormigonados in situ. 
 
 
3.3- PARÁMETROS GEOTECNICOS Y CAPACIDADES DE CARGA: 
 
** CIMENTACIÓN PROFUNDA MEDIANTE PILOTES 
 
Se siguen los lineamientos de Brinch-Hansen, Terzaghi y Meyerhof 
 
Resistencia admisible por punta =  
 
Qrp = (v * Nq + c * Nc) * Scdc 
 
Qrp = resistencia última de punta 
 
v = presión efectiva a nivel de fundación. 
c = parámetro cohesivo de resistencia al corte. 
Nq = factor de capacidad de carga por sobrecarga. 
Nc = factor de capacidad de carga por resistencia cohesiva. 
Scdc = factor de profundidad. 
 
Qap = Qrp / F 
F = factor de seguridad 
 
** Qap = resistencia admisible de punta 
 
En función de los ensayos de resistencia al corte efectuados y los valores N de campo, s/ Stroud, 
Sowers y Peck, se definen los parámetros a utilizar.   
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Resistencia admisible por fricción lateral: 
 
Qrf = ½ * v * Ks * tg + α * Cu  
  
Qrf = resistencia última por fricción lateral 
v = presión efectiva vertical en z. 
Ks = relación entre tensiones. 
 = ángulo de fricción suelo-hormigón. 
. α = Factor de adhesión, s/ Tomlinson. 
 
Qaf = Qrf / F 
F = factor de seguridad 
 
** Qaf = resistencia admisible por fricción lateral 
 
S/ Broms, Touma and Reese, publicaciones y resultados de ensayos, se definen los valores. 
 
 
3.3.1 - PILOTES PERFORADOS: 
 
Diámetro de referencia = Hasta 0,50 mts. 
 
Penetración mínima desde la cota de material medianamente denso a denso promedio que se 
encontró desde 6,50mts tomado desde cota terreno natural TN (ver cotas en croquis adjunto):  
Cinco diámetros (5d) 
 
Resistencia admisible por punta =  
 
 = 30º (para pilotes perforados s/ Tomlinson)  y Cu = 0,50 (limo arenoso). 
 
Nq = 23   
Nc = 29  
Scdc 5d = 2,10 
v 5d = 9,55 tn/m2 
 
Qrp-5d = 491,72 tn/m2. 
 
Con F = 3  
** Qap-5d = 163,91 tn/m2.  
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Resistencia admisible por fricción lateral: 
 
Ks  = 0,5 en el estrato suelto, 0,75 en el material medio y 1 en el denso ó compacto, α = 0,30 
   
Valores de  
24° en el limo arenoso 
28,5° en la arena limosa  
 
Valores de Cu  
0,50 tn/m2 en el limo. 
 
Qrf-5d = 1,50 tn/m2. 
 
Con F = 3  
** Qaf-5d = 0,50 tn/m2.  
 
Nota: 
Coeficiente de seguridad a utilizar si en el valor de la carga que solicita la fundación se considera la 
acción del viento: F = 2,5. 
 
Ejemplo: 
 
Pilote perforado de diámetro 50 cms., de longitud 9,00 mts. (penetración de 5 diámetros desde 6,50 
mts.) y con F = 3: 
Resistencia por punta = 32,18 tns 
Resistencia por fricción = 7,07 tns 
Resistencia total = 39,25 tns 
 
Ejecución del pilote perforado: 
 
La perforación se debería realizar con algún método para el mantenimiento de las paredes, mediante 
el revestimiento de una camisa metálica provisoria ó a través del sistema de inyección de una lechada 
con bentonita. 
 
Alcanzada la base del pozo se debe proceder a su total limpieza extrayendo el material suelto que 
haya quedado en el fondo. 
 
Para la armadura se recomienda proyectar un revestimiento mínimo de 5 cms. 
 
Distancia entre eje de pilotes y desplome: 
 
El desplome máximo será del 2% y su corrimiento respecto a su posición de diseño menor a 10 cms 
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La distancia mínima entre ejes de pilotes será de 3 diámetros. 
 
Tipo de hormigón: 
 
Se sugiere realizar una dosificación fluida, con un asentamiento en el cono de Abrams de 16 a 18 
cms., limitando el tamaño máximo, con una resistencia a la compresión de 300 Kg/cm2 a 28 días. 
 
 
3.3.2 - PILOTES HINCADOS: 
 
Diámetro de referencia = 0,40 mts. 
 
Pilotes hincados hasta rechazo, premoldeados o con camisa hincada y hormigonados in situ. 
 
Longitud estimada desde TN (ver cotas en croquis adjunto) = 8,00 mts +/- 0,50 mts. 
 
Resistencia admisible por punta: 
 
 = 36º y Cu = 0,50 tn/m2  
 
Nq = 43,5 
Nc = 51 
Scdc = 2,35 
Con v = 8,50 tn/m2 
 
Qrp = 928,84 tn/m2. 
 
Con F = 3  
** Qap = 309,61 tn/m2.  
 
Resistencia admisible por fricción lateral: 
 
Ks  = 1 en el estrato suelto y blando y 2 en el cementado. 
. α = 0,40 
 = Mismos valores de referencia que en el ítem anterior. 
Cu = mismos valores que en el ítem anterior. 
 
Qrf = 3,06 tn/m2.  
 
Con F = 3 
** Qaf = 1,02 tn/m2. 
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Ejemplo: 
 
Pilote hincado de diámetro 40 cms y de longitud 9 mts: 
Resistencia por punta = 38,91 tns 
Resistencia por fricción = 11,54 tns  
Resistencia total = 50,45 tns 
 
Resistencia a Esfuerzos Horizontales de Pilotes: 

 
Módulos de Balasto Horizontal: 
Relación para los estratos con materiales granulares ó cohesivos normalmente consolidados. 
 
K = nh * (z / B) 
 
.nh: coeficiente del módulo. 
.z: longitud del pilote. 
.B: ancho del pilote. 
 
Valores promedio recomendados de nh: 
 
Limo arenoso = 600 tn/m3. 
Arena fina medianamente densa a densa = 2.500 tn/m3 
 
Con variación lineal. 
 
 
3.4- ENSAYOS QUÍMICOS Y CLASIFICACIÓN DE LA AGRESIVIDAD: 
 
Se realizaron según las Normas CIRSOC 201. 
 
Los resultados según se observa en las planillas anexas definieron una agresividad fuerte por encima 
de los límites de referencia en las muestras estudiadas. 
 
Por lo tanto se deberán tomar precauciones especiales con el cemento y el dosaje de hormigón. 
 
Tipo de cemento = Con AC3 ≤ 5% (ARS). 
 
Relación agua / cemento = Menor a 0,45. 
 
Recubrimientos = Mayores a 40 mms. 

                                                                                                                      



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 1: PLANILLAS CON PERFILES DE 
SONDEOS Y RESULTADOS DE ENSAYOS 

DE CAMPO Y LABORATORIO 
 



OBRA: MUELLE  ISLOTE COTA TERRENO NATURAL: SONDEO N°: 6

UBICACIÓN: PUERTO ING. WHITE COTA NAPA FREÁTICA: ESTUDIO N°: 1036

COMITENTE: C.G.P.B.B. SONDEO TIPO: Rotación FECHA: 30 de  Septiembre del 2021

C ENSAYO NORMAL LÍMITE LÍQUIDO PASA TAMIZ 4": MUESTRA DESCRIPCIÓN

O DE LIMITE PLÁSTICO PASA TAMIZ 10:       SONDA PESOS 
T PENETRACIÓN HUMEDA NATURAL PASA TAMIZ 40: USSC Compresión simple DEL
A SPT PASA TAMIZ 200:       TUBO UNITARIOS

GOLPES / PIE  g gd ƍu SUELO

(m) % %      SHELBY gr/cm3 gr/cm3 Kg/cm2

De 0,0 a 3,6 m.:

Relleno de arenas limosas y calcáreo con densidad relativa suelta.

De 3,60 a 7,50 .:

Arena limosa grisacea mediana densa a densa.

De 7,50  a 30 m.:

 Sondeo Geoeléctrico.

 Ver planilla 
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  Compagnucci - Diaz S.R.L 
  Ingeniería Geotécnica 

Neuquén 476

Tel/Fax: (0291) 4557927

(8000) Bahía Blanca

E-Mail: compagnu@speedy.com.ar

Don Bosco 532- Neuquén Cap.

Rep. Téc. Ing. Juan D. Vassallo

Tel: 0299- 155837393

E-Mail: compagnucci@speedy.com.ar



COMPAGNUCCI-DIAZ s.r.l.
Ingeniería Geotécnica - Laboratorio

Control de calidad en Obras Civiles

COMITENTE: C.G.P.B.B.
PROYECTO :  ZONA  MUELLE ISLOTE  - INGENIERO WHITE

INFORME Nº : 1036

                    TELURIMETRO ELECTRONICO DIGITAL -  EM -4056

RESIST.  Nº Punto Nº  
Fecha de 
ensayo

Orientación
Profundidad 

m
Valor medido

Resistividad 
PE: Ώm. Coordenadas Sector Observaciones

ISLOTE 1 05/10/2021 ESTE - OESTE 1,0 0,44 2,8
ISLOTE 2 05/10/2021 ESTE - OESTE 2,0 0,58 7,3
ISLOTE 3 05/10/2021 ESTE - OESTE 3,0 0,81 15,3
ISLOTE 4 05/10/2021 ESTE - OESTE 4,0 0,91 22,9
ISLOTE 5 05/10/2021 ESTE - OESTE 5,0 1,06 33,3
ISLOTE 6 05/10/2021 ESTE - OESTE 6,0 1,36 51,3
ISLOTE 7 05/10/2021 ESTE - OESTE 10,0 1,39 87,3
ISLOTE 8 05/10/2021 ESTE - OESTE 12,0 1,55 116,9
ISLOTE 9 05/10/2021 ESTE - OESTE 14,0 1,82 160,1
ISLOTE 10 05/10/2021 ESTE - OESTE 20,0 2,03 255,1
ISLOTE 11 05/10/2021 ESTE - OESTE 22,0 2,23 308,3

ISLOTE 12 05/10/2021 ESTE - OESTE 25,0 2,10 329,9

ISLOTE 13 05/10/2021 ESTE - OESTE 28,0 2,08 365,9

ISLOTE 14 05/10/2021 ESTE - OESTE 30,0 1,99 375,1

Neuquén 476 Don Bosco 532

Tel-Fax: (0291) 4557927 Sitio web: www.compagnuccidiaz.com Rep. Téc. Ing. Juan D. Vassallo

(8000) Bahía Blanca Tel. 0299 - 155837393

E-mail: Info@compagnuccidiaz.com E-mail: fad@compagnuccidiaz.com

ANEXO  : RESISTIVIDAD DEL SUELO - SONDEO GEOELECTRICO

Ensayo realizado por el método de WENNER  - Método de 4 electrodos. 

 

                    



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 2: PLANILLAS CON RESULTADOS 
DE ENSAYOS QUÌMICOS 

 



Informe Nº 1

Comitente: Localidad: PUERTO ING WHITE

Obra:

Muestra utilizada: S Nº 6

14500

740,70

4085,46

No se aprecia.

7,7

Ataque muy fuerte: Apartir de 10.000  p.p.m. 

REFERENCIAS :  A  = Suelos no agresivos. No se requiere adoptar precauciones de protección al 
hormigón. Cemento con AC3 < 8 % 
                             B = Ataque leve a moderado ó fundaciones enterradas. Razón agua/cemento ≤ 0,5 - 
Cemento con AC3 < 8 %. 
                             C = Ataque fuerte. Razón agua/cemento < 0,45 - Cemento con AC3 < 5 %. 

 

Felidoro Díaz

Ing.Compagnucci Bianca

Neuquén 476

Tel-Fax: (0291) 4557927 Rep Téc Ing Juan Vassallo

(8000) Bahía Blanca (0299) 155837393

info@compagnuccidiaz.com jpc@compagnuccidiaz.com

Condición de tolerancia máxima
Ataque débil o moderado: Entre 200 a 1500 p.p.m.
Ataque fuerte: Entre 1500 a 10.000 p.p.m.

www.compagnuccidiaz.com Don Bosco 532 - Neuquén Capital

Mat. Org. por Calcinación:

P.H.: Alcalino

Tipo de agresividad: C

Residuos  Totales: mg/dm³  o  p.p.m

Ion  So4=: mg/dm³  o  p.p.m

Ion  Cl=: mg/dm³  o  p.p.m

ANÁLISIS  QUIMICO INFORME Nº 1036

Profundidad: 6,00-6,45 MTS 

COMPAGNUCCI-DIAZ S.R.L.

Ingeniería Geotécnica - Laboratorio

Control de Calidad en Obras Civiles

CGPBB

MUELLE DEL ISLOTE Fecha: 04/10/2021

mailto:info@compagnuccidiaz.com
mailto:jpc@compagnuccidiaz.com
http://www.compagnuccidiaz.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 3: CROQUIS CON COTAS DE LOS 
SONDEOS RESPECTO A PUNTO FIJO 

 



Coordenadas Gauss Kruger Posgar 2007

Sondeo N E Z (Ar16)* Z (SHN)** Ubicación

S6 5702867,59 4564136,13 1,76 4,50 Islote

*cota obtenida con GNSS y corregida con el Geo Ar16

**cota referida al Cero Local de la Carta Argentina H-212 SHN

se suma 2,74 respecto de la cota obtenida con GNSS y corregida con el Geo Ar16

***se debe restar a la cota de estos sondeos la distancia desde el punto relevado en el muelle y el 

inicio del sondeo

TOPOGRAFIA INFORME Nº 1036



 
 
 
 
 

Ing. Pedro J. Bonzini y Asociados 
MALDONADO 8 - TEL/FAX: 54 (291) 4556761 

e-mail: bonziniyasociados@gmail.com 
B8003GOB Bahía Blanca - Argentina 
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SUELOS Y CIMENTACIONES 
ENSAYOS Y DOSIFICACION DE HORMIGONES 

ENSAYOS Y DOSIFICACION DE MEZCLAS ASFALTICAS  

CONTROLES E INSPECCION DE OBRAS 

S I   M E R E C E   C O N S T R U I R S E     M E R E C E   S E R  E N S A Y A D O 

 Bahía Blanca, 26 de Diciembre de 2018 
 ESTUDIO DE SUELOS Y CIMENTACIONES N° 1.787 
 INFORME N° 1: IDENTIFICACIÓN, PROPIEDADES 

ÍNDICE Y PARÁMETROS MECÁNICOS 
DE LOS SUELOS 

 
 
Comitente: CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE  
 BAHÍA BLANCA 
Obra:  IDENTIFICACIÓN PERFIL PARA PROYECTO  
 PANTALLA DE TABLESTACA 
Ubicación: MUELLE PESCADORES ARTESANALES 
 VIADUCTO DE ACCESO A PLATAFORMA DE ATRAQUE 
 PUERTO DE INGENIERO WHITE 
 
  

INFORME GEOTÉCNICO 
 
 

Objeto del informe 

Identificar el perfil de suelo, caracterizando las propiedades índice y parámetros mecánicos 
para el diseño de un tablestacado. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Foto 1. Equipo de perforación instalado en viaducto de acceso a plataforma de 
atraque. 
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1.- Trabajos de Campaña: 
Con el objetivo de identificar el perfil de suelo para el proyecto de una pantalla de tablestaca, 
se planificó hacer una perforación hasta 15 metros de profundidad. S coordinó con el comitente 
posicionar la perforadora en el viaducto de acceso a la plataforma de atraque, viejo muelle de 
pescadores artesanales, en el Puerto de Ingeniero White, 

Los trabajos de campo se realizaron los días 7 y 8 de diciembre, mientras que el día 9 se hizo 
la extracción de los caños camisas utilizados.  

El sondeo se ejecutó una perforadora a percusión en cuatro pulgadas de diámetro, empleando 
caño camisa de 5 pulgadas (ver Foto 1). 

La planificación de los trabajos contempló realización de Ensayos de Penetración Normal (SPT, 
Standard Penetration Test), según la norma ASTM 1586, a cada metro, con el objetivo de 
evaluar la compacidad del suelo y obtener muestras para su utilización en el laboratorio.  

El ensayo SPT consiste en la hinca de un sacamuestra normalizado por la energía que produce 
el impacto de la caída libre de un martinete de 65 kg de masa, desde 76 cm. El muestreador se 
hinca en el suelo una profundidad de 45 cm, se contabilizan los golpes para las penetraciones 
parciales de 15 cm. La cuantificación del ensayo es a través del número de golpes para hincar 
los últimos 30 cm, definida como “la resistencia a la penetración estándar”. Los resultados de 
los ensayos se lo indica como “N campo” (número de golpes en campo). 

En los casos en que los ensayos SPT tengan un reducido avance de la herramienta, se 
interrumpen cuando con una andanada de 10 golpes, la penetración sea menor a una pulgada. 
Dicha condición se denomina “rebote”, y se indica en la planilla con “> 35” (mayor a 35 golpes). 

En el espesor blando de suelos finos se hizo una extracción con muestreador Shelby, de pared 
delgada de acero. 

 
 
2.- Laboratorio de Mecánica de Suelos 
2.1. Ensayos de Identificación 

Al total de las muestras recuperadas se le hicieron las observaciones táctiles y visuales, y el 
conjunto de ensayos de laboratorio, que a continuación se detallan: contenido natural de agua; 
límite líquido, límite plástico; determinación del Índice de plasticidad (Atterberg); fracción limo y 
arcilla; y análisis granulométrico. A partir de los resultados de laboratorio se determina la 
Clasificación Unificada de Suelos (en proceso de ejecución).  

En la planilla del sondeo que forman parte del presente informe se recopila la totalidad de los 
resultados de laboratorio, campo, clasificación y una descripción del perfil estratigráfico. 

2.2. Ensayos de compresión inconfinada 

Se realizaron determinaciones con el penetrómetro, las cuales corresponden al ensayos de 
compresión inconfinada, rápido no drenado, representantivo para el proyecto que nos ocupa. 

A los tubos del muestreo de 5,10 metros de profundidad (cota +0,10m), no se obtuvo 
resistencia. 

A la muestra obtenida con el Shelby se le hicieron 5 determinaciones, en todas se llegó al 
mismo valor de qu = 0,100 kg/cm2 (cu = 0,050 kg/cm2).  
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3.-Perfil estratigráfico 

Se trata de un perfil estratigráfico formado por dos tipos de suelos granulares no cohesivos, y 5 
condiciones de compacidad: 

 0 – 4,6 m: vacío 

 4,6 – 8,6 m: suelos muy blandos y muy sueltos, con resistencia nula o muy reducida 
(qu = 0,100 kg/cm2; cu = 0,050 kg/cm2). Los ensayos SPT fueron de 2 y 3 golpes 
para el descenso de los 30 cm. 

o La muestra de 5,10 m de profundidad correspondió a arena limosa no 
plástica (SM) 

o La muestra de 6,60 m de profundidad se trató de Limo de baja 
compresibilidad (ML) 

o En el ensayo SPT realizado a la profundidad de 7,60 m no se pudo 
recuperar muestra. 

 8,6 – 10,6 m: Limo arenoso no plástico. Granos suaves al taco. Arena de grano fino. 
Compacidad medianamente densa, N campo del orden de 20 golpes. 

 10,6 – 13,0 m: Limo arenoso denso y cementado. Comportamiento granular, 
compacidad densa con valores de SPT de campo de 33 y 34 golpes 

 13,0 – 15,0 m: Estrato denso y cementado. Muy duro. Muestra de sonda, su 
volumen es muy reducido no permite realizar los ensayos de clasificación. Se trata 
de un limo arenoso, con presencia de gravillas. Muestra no plástica al tacto. 

 

En la Figura 1 se esquematiza la estratigrafía, indicando las profundidades (y cotas) de los 
cambios de compacidad, además, si indican los resultados de los ensayos SPT, expresados 
por el número de golpes para la penetración de 30 cm, denominado resistencia a la 
penetración, para cada uno de los sondeos. 
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Figura 1. Perfil estratigráfico y resultados de los ensayos SPT (Standard Penetration Test). Se indican 
profundidades medidas desde boca de pozo (muelle). 

 0 m 

 1 m 

 2 m 

 3 m 

Cota +5,20 m 

~ -9,80 m 

 4 m 

 5 m 

 6 m 

+0,10 m 

Lecho del canal  

 7 m 

 8 m 

 9 m 

10 m 

11 m 

12 m 

13 m 

14 m 

15 m 

16 m 

-3,40 m 

-5,40 m 

N = 2 

Shelby 

N = 34 

N = 18 

N = 20 

N = 33 

N > 35 

N > 35 

N > 35 

Se alternan capas de 
arena y arcilla. 
Compacidad muy 
suelta y consistencia 
muy blanda 

Limo arenoso, no plástico, 
compacidad 
medianamente densa. 
Comportamiento granular. 

Limo arenoso, no plástico, 
denso y cementado. Duro 

-7,80 m 

Limo arenoso, no plástico, 
presencia de gravilla. 
Compacidad densa a muy 
densa. Muy duro 

N = 3 

4,6 m 

8,6 m 

10,6 m 

13,0 m 

~ 15,0 m 

Muelle  
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4.- Propiedades Indice y Parámetros Mecánicos 

En función de la investigación realizada podemos determinar 5 estratos: 

 Vacio o agua: entendemos que este estrato será rellenado  

 Suelo de baja a nula capacidad portante: arcilla, arenas (barro) 

 Limo arenoso medianamente denso 

 Limo arenoso denso y cementado 

 Limo arenoso con gravillas, denso, cementado, muy duro. 

 

A continuación indicamos las propiedades índices y parámetros mecánicos para los escenarios 
de fuerzas desestabilizadoras (empuje activo) y fuerzas estabilizadoras (empuje pasivo, el cual 
requiere un coeficiente de seguridad), y se indican en la Figura 2. 

 

4.1. Vacio – Relleno 
En el caso que se rellene este estrato, se recomienda hacerlo con suelo seleccionado, 
granular, drenante, con pasa tamiz # 200 inferior al 20%. 

El peso unitario, ángulo de fricción y coeficiente de empuje activo se evaluará una vez que sea 
seleccionada la cantera. Para la etapa de proyecto recomendamos utilizar: 

Peso Unitario Saturado  sat = 1,85 tn/m3 (por encima del nivel de agua) 

Peso Unitario Sumergido ’ = 0,85 tn/m3 (por debajo del nivel de agua) 

Angulo de fricción Ø’  = 30° 

Empuje activo: Ka  = 0,33 

 

4.2. Suelo de baja a nula capacidad portante 
Este suelo generará una fuerza desestabilizadora. Por tratarse de un suelo errático, se deberá 
considerar el peor escenario, es decir, sin drenar, en tal sentido el peso unitario a emplear será 
el peso unitario saturado (el máximo).  

Peso Unitario Saturado  sat = 1,55 tn/m3  

Empuje activo: Ka  = 0,65 

 

Si se le incorporaran drenes verticales en proximidad de la tablestaca (pilotines de suelo 
drenante, como grava y arena limpia), el peso unitario puede ser reducido al valor “sumergido”, 
es decir, el saturado disminuido por el empuje del agua ( sat -  agua). 

Peso Unitario Sumergido ’ = 0,75 tn/m3 

Empuje activo: Ka  = 0,50 
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Figura 1. Pesos unitarios, ángulos de fricción, y empujes activos y pasivos. 

 0 m 

 1 m 

 2 m 

 3 m 

Cota +5,20 m 

~ -9,80 m 

 4 m 

 5 m 

 6 m 

+0,10 m 

Relleno (Anteproyecto) 

 7 m 

 8 m 

 9 m 

10 m 

11 m 

12 m 

13 m 

14 m 

15 m 

16 m 

-3,40 m 

-5,40 m 

-7,80 m 

4,6 m 

8,6 m 

10,6 m 

13,0 m 

~ 15,0 m 

Muelle  

Acciones 
Desestabilizadoras 

Fuerzas Equilibrantes 

Ría  

 sat = 1,85 tn/m3 

’  = 0,85 tn/m3 

Ø  = 30° 

Ka  = 0,33 

Sin Drenaje Con Drenaje 

 sat = 1,55 tn/m3 
 

Ø  = 10 á 12° 

Ka  = 0,65 

 
’  = 0,85 tn/m3 

Ø  = 30° 

Ka  = 0,33 

No se considera este estrato con 
capacidad de generar fuerzas 
estabilizadoras. 
Además, podría ser dragado en el 
futuro 

 

’  = 0,75 tn/m3 

Ø  ~ 20° 

Ka  = 0,50 

’  = 0,85 tn/m3 

Ø  = 30° 

Kp  = 3,00 (usar FS) 

’  = 0,90 tn/m3 

Ø  = 32° 

Ka  = 0,31 

’  = 0,90 tn/m3 

Ø  = 32° 

Kp  = 3,20 (usar FS) 

’  = 0,98 tn/m3 

Ø  = 34° 

Ka  = 0,28 

’  = 0,98 tn/m3 

Ø  = 34° 

Kp  = 3,55 (usar FS) 
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4.3. Limo arenoso medianamente denso 

Peso Unitario Saturado  sat = 1,85 tn/m3  

Peso Unitario Sumergido ’ = 0,85 tn/m3  

Angulo de fricción Ø’  = 30° 

Empuje activo: Ka  = 0,33 

Empuje pasivo Kp  = 3,00 (se debe afectar por FS) 

 
 

4.3. Limo arenoso denso y cementado 

Peso Unitario Saturado  sat = 1,90 tn/m3  

Peso Unitario Sumergido ’ = 0,90 tn/m3  

Angulo de fricción Ø’  = 32° 

Empuje activo: Ka  = 0,31 

Empuje pasivo Kp  = 3,20 (se debe afectar por FS) 
 

 

4.4. Limo arenoso con gravillas, denso, cementado, muy duro 

Peso Unitario Saturado  sat = 1,98 tn/m3  

Peso Unitario Sumergido ’ = 0,98 tn/m3  

Angulo de fricción Ø’  = 34° 

Empuje activo: Ka  = 0,28 

Empuje pasivo Kp  = 3,55 (se debe afectar por FS) 
 

4.5. Coeficiente de seguridad 
Las fuerzas estabilizadoras se deberán afectar por el coeficiente de seguridad (FS) 

Alternativa 1: FS a la resultante de fuerzas, siendo…. Fúltimo = 2,0 para obras permanentes 

Alternativa 2: FS al parámetro de corte, siendo……… FØ   = 1,5 para obras permanentes. 

Lo recomendable es verificar las condiciones de equilibrios con ambos criterios, y adoptar la 
más desfavorable (Joseph Bowles, Braja Das). 
 

Se adjuntan planillas de sondeos 

El presente Informe N° 1 se entrega en original impreso, firmadas todas las hojas, y una copia digital en formato PDF.  
 



Ing. Pedro J. Bonzini y Asociados Comitente Consorcio de Gestión del Puerto
Maldonado 8 - (8000) Bahía Blanca Obra Identificación del perfil para proyecto pantalla
Telfax (0291) 455-6761 Ubicación Viaducto de acceos a la plataforma de atraque
E-mail bonziniyasociados @ gmail.com Estudio de Suelo Nº

Sondeo Nº 1

7 y 8 de Diciembre 2018

Resistencia a la Penetración . Humedad
SPT Granulometría Límite Plástico ía

Números de golpes Pasa Tamiz (% peso) Límite Líquido

tig
ra

f

Observaciones

C
ot

a

10 20 30 40 N 4 10 40 100 200 10 20 30 40 Es
tra

C
U

S

Cota Boca Pozo  = + 5,20 m %h LP LL IP

1

2 De 0 a 4,6 m vacío

3

4

5 De 4,6 a 8,6 m se suceden 

5,10 0,10 ¡! 2 99 96 81 50 36 NP SM arcillas, limos y arenas de 

consistencia muy blanda

6 Shelby de 6,6 m de profundidad

resistencia a compresión simple 

6,60 -1,40 Tubo Shelby 100 98 93 83 61 27 39 12 ML inconfinada no drenada 0,100 kg/cm

7

7,60 -2,40 ## 3  
8

8,60 -3,40 ######### 18  100 100 100 96 77 NP ML
9 De 8,6 a 10,6 m táctil y ocularmente

se reconoce suelo granular con 
9,60 -4,40 ########## 20  100 100 99 90 63 NP ML finos (falta laboratorio)

10 Se estima arena limosa
Compacidad medianamente densa

10,60 -5,40 ################# 33  
11

(s) muestra de sonda Continúa

Nota Los resultados de ensayos de campo y de laboratorio, así como las términos cualitativos y cuantitavos empleados en la clasificación de los suelos,
obedece a los fines de la Mecánica de Suelos y Fundaciones. No deben ser utilizados para presupuestar excavaciones, ejecución de pilotes u otro fin.
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Ing. Pedro J. Bonzini y Asociados Comitente Consorcio de Gestión del Puerto
Maldonado 8 - (8000) Bahía Blanca Obra Identificación del perfil para proyecto pantalla
Telfax (0291) 455-6761 Ubicación Viaducto de acceos a la plataforma de atraque
E-mail bonziniyasociados @ gmail.com Estudio de Suelo Nº

Sondeo Nº 1

7 y 8 de Diciembre 2018

Resistencia a la Penetración . Humedad
SPT Granulometría Límite Plástico ía

Números de golpes Pasa Tamiz (% peso) Límite Líquido

tig
ra

f

Observaciones

C
ot

a

10 20 30 40 N 4 10 40 100 200 10 20 30 40 Es
tra

C
U

S

Cota Boca Pozo  = + 5,20 m %h LP LL IP

11
De 10,6 a 13 m suelo granular

11,60 -6,40 ################# 34  Compacidad densa.

12

12,60 -7,40 ################## >35 100 100 98 76 31 (s) NP
13

De 13  a 15 m muy denso
13,60 -8,40 ################## >35 100 100 99 75 30 (s) NP

14
Arena, limos no plásticos Finalización de la perfocación 15 m

14,60 -9,40 ################## >35 y gravilla. (s) NP
15 Muestra insuficiente

16

17

18

19

20

(s) muestra de sonda

12

Nota Los resultados de ensayos de campo y de laboratorio, así como las términos cualitativos y cuantitavos empleados en la clasificación de los suelos,
obedece a los fines de la Mecánica de Suelos y Fundaciones. No deben ser utilizados para presupuestar excavaciones, ejecución de pilotes u otro fin.
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Registro histórico de velocidades de viento CGBPP (m/s) 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

 

 

 

 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

08 1     

08 2     

08 3     

08 4 4.6 17.9 28 W 

08 5 5.0 17.9 28 NW 

08 6 4.8 23.7 13 NW 

08 7 4.1 17.9 4 NW 

08 8 5.5 21.5 15 NW 

08 9 5.1 21.5 24 NNW 

08 10 5.9 22.4 11 NW 

08 11 7.3 22.8 21 NW 

08 12 6.4 27.3 20 ESE 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

09 1 6.7 29.1 30 NW 

09 2 6.3 37.1 8 NW 

09 3 5.4 42.5 2 NW 

09 4 2.9 10.3 1 S 

09 5     

09 6 4.6 14.8 22 MW 

09 7 4.5 17.9 5 NW 

09 8 5.1 21.9 21 NW 

09 9 6.1 23.2 18 NNW 

09 10 6.6 26.4 23 NW 

09 11 6.3 22.8 27 W 

09 12 5.5 31.33 19 NNW 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

10 1 6.8 27.3 5 NW 

10 2 5.7 35.8 12 NW 

10 3 4.7 28.6 29 NW 

10 4 4.9 28.2 12 NNW 

10 5 4.9 19.7 6 NW 

10 6 5.1 19.2 23 NW 

10 7 5.1 20.6 14 NW 

10 8 4.6 20.6 12 NW 

10 9 5.1 25.5 10 NNW 

10 10 4.7 22.4 13 NW 

10 11 2.6 19.2 4 NNW 

10 12 4.8 21.0 7 W 
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2011 

 

2012 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

11 1 5.9 34.0 13 NNW 

11 2 4.6 19.2 15 NNW 

11 3 3.8 22.4 12 N 

11 4 4.8 21.0 22 N 

11 5 3.6 25.5 7 N 

11 6 3.2 19.7 14 N 

11 7 2.6 17.9 27 NW 

11 8 2.1 18.8 30 NW 

11 9 3.1 21.5 9 N 

11 10 2.7 18.8 24 SSE 

11 11 2.6 23.2 6 N 

11 12 1.4 57.2 3 N 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

12 1 2.1 27.3 28 NNE 

12 2 2.4 18.3 7 N 

12 3 2.2 20.6 5 N 

12 4 1.7 12.1 1 N 

12 5 1.2 16.1 29 N 

12 6 0.6 12.5 2 N 

12 7 3.4 17.4 28 N 

12 8 2.2 17.0 29 N 

12 9 2.0 15.6 2 NW 

12 10 2.4 17.0 9 NW 

12 11 3.4 18.8 8 SE 

12 12 6.7 35.8 25 WSW 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

13 1 6.2 20.1 23 NW 

13 2 5.9 22.4 24 NW 

13 3 4.8 21.5 1 NW 

13 4 4.1 19.7 6 NW 

13 5 5.1 20.6 15 NW 

13 6 5.4 23.2 5 NW 

13 7 4.7 20.6 20 NW 

13 8 5.8 28.6 5 MW 

13 9 4.2 18.3 5 NNW 

13 10 4.8 22.8 8 NNW 

13 11 6.3 24.1 17 NNE 

13 12 5.6 26.8 22 SE 
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2014 

 

2015 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

14 1 6.3 23.2 23 NNW 

14 2 5.5 29.1 4 NNW 

14 3 5.4 25.0 20 NNW 

14 4 5.1 21.9 12 NNW 

14 5 2.6 18.8 29 ESE 

14 6 2.9 19.7 10 SSW 

14 7 1.9 15.6 6 SSW 

14 8 2.7 29.1 25 SSW 

14 9 1.9 19.2 27 SSW 

14 10 2.0 20.6 30 SSW 

14 11 2.5 20.6 17 N 

14 12 2.5 21.0 17 NNW 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

15 1 2.5 22.4 1 NNW 

15 2 2.3 19.7 17 N 

15 3 2.1 17.9 20 NNW 

15 4 4.5 21.0 1 NNW 

15 5 4.5 18.8 16 NNE 

15 6 4.6 14.8 10 WNW 

15 7 4.1 21.0 30 SE 

15 8 3.8 20.6 22 NW 

15 9 4.0 21.9 10 WNW 

15 10 3.8 22.4 28 NW 

15 11 3.5 23.7 27 NW 

15 12 5.2 25.5 16 WNW 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

16 1 4.0 27.7 21 E 

16 2 3.1 19.7 22 NW 

16 3 4.4 23.2 8 NNW 

16 4 4.0 17.9 15 NW 

16 5 3.6 20.6 31 NNW 

16 6 3.3 17.4 7 NNW 

16 7 3.4 15.6 20 NW 

16 8 4.3 21.5 16 NNW 

16 9 4.5 22.4 20 NNW 

16 10 4.8 20.6 26 NNW 

16 11 5.4 22.4 3 NNW 

16 12 5.7 27.3 30 NNW 
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2017 

 

2018 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

17 1 6.0 21.5 29 NNW 

17 2 4.2 21.0 18 ESE 

17 3 4.2 22.4 8 N 

17 4 3.6 17.9 26 NW 

17 5 2.9 19.2 4 NNW 

17 6 3.8 24.1 17 NW 

17 7 3.5 20.1 3 NNW 

17 8 4.5 31.7 15 NNW 

17 9 4.9 21.5 19 NNW 

17 10 4.9 23.2 16 NNW 

17 11 5.0 18.8 22 NW 

17 12 5.2 23.7 16 NNW 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

18 1 5.8 18.3 3 W 

18 2 3.5 10.7 26 ESE 

18 3 4.8 24.6 14 NNW 

18 4 4.0 21.5 16 NNW 

18 5 2.9 17.4 20 NNW 

18 6 4.4 18.3 16 NW 

18 7 4.2 18.8 19 NNW 

18 8 4.1 20.1 22 NNW 

18 9 3.8 17.9 19 NNW 

18 10 4.5 18.3 6 NNW 

18 11 4.8 23.2 8 NNW 

18 12 3.4 25.0 14 NW 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

19 1 2.3 17.4 25 SE 

19 2 4.7 20.1 18 NNW 

19 3 3.8 17.9 23 N 

19 4 3.5 17.0 9 NNW 

19 5 2.3 15.6 1 WNW 

19 6 2.6 20.1 19 NNW 

19 7 2.8 14.3 2 WSW 

19 8 1.5 13.4 1 NNW 

19 9 1.7 8.0 14 SSW 

19 10 1.7 8.5 28 WSW 

19 11 1.8 9.8 24 SW 

19 12 1.9 12.1 15 SE 
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2020 

 

 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

20 1 1.5 12.1 28 SSE 

20 2 0.9 6.3 12 S 

20 3 3. 17.4 23 SW 

20 4 4.1 21.0 27 NNW 

20 5 4.6 25.0 30 NNW 

20 6 3.6 17.0 12 NNW 

20 7 4.0 21.0 11 NW 

20 8 4.5 23.2 10 NW 

20 9 4.2 21.9 17 NNW 

20 10 4.2 22.8 18 NNW 

20 11 4.8 25.9 25 N 

20 12 5.5 29.5 18 NW 

YR MO AVG. HI DATE DOM DIR 

20 1 1.5 12.1 28 SSE 

20 2 0.9 6.3 12 S 

20 3 3. 17.4 23 SW 

20 4 4.1 21.0 27 NNW 

20 5 4.6 25.0 30 NNW 

20 6 3.6 17.0 12 NNW 

20 7 4.0 21.0 11 NW 

20 8 4.5 23.2 10 NW 

20 9 4.2 21.9 17 NNW 

20 10 4.2 22.8 18 NNW 

20 11 4.8 25.9 25 N 

20 12 5.5 29.5 18 NW 



 
 

ÁREA DE INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 
 

 
Doc.Nº:  
 
Fecha: 
 
Revisión: 1 
 
 
  

 

LICITACIÓN PRIVADA N°10-CGPBB/2022 
 

ANEXOS 
 

INGENIERÍA DE DETLLE MUELLES ECOTURISMO 

 

 

  

ANEXO VI  

CEROS ALTIMÉTRICOS LOCALES 
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BATIMETRÍAS MUELLE NACIONAL 
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Remevaniento Controm Mensuam Dicienbre 3131 S itios Gamván-Cangrejames-Wiite 
Fecia: 39 de dicienbre 3131
Fscama 1:1111
Fnbarcación LM Santiago
Remevó:GBF

N

< 4.11

4.11 - 4.4:

4.61 - 4.::

6.11 - 6.4:

6.61 - 6.::

6.11 - 6.4:

6.61 - 6.::

7.11 - 7.4:

7.61 - 7.::

9.11 - 9.4:

9.61 - 9.::

:.11 - :.4:

:.61 - :.::

11.11 - 11.4:

11.61 - 11.::

11.11 - 11.4:

11.61 - 11.::

13.11 - 13.4:

13.61 - 13.::

14.11 - 14.4:

14.61 - 14.::

14.11 - 14.4:

14.61 - 14.::

16.11 - 16.4:

16.61 - 16.::

16.11 - 16.4:

16.61 - 16.::

17.11 - 17.4:

17.61 - 17.::

19.11 - 19.4:

19.61 - 19.::

1:.11 - 1:.4:

1:.61 - 1:.::

>= 31.11

20 40 60 8010
Scame: 1 cn = 11.11 Meters Meters
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PUERTO ING. WHITE
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SITIO 20

DARSENA DE PESCADORES

Multiproposito -13.72

50m
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Fa ls o  Es t e            :   4 5 0 0 0 0 0  m

Zona:

Año

C o o r d e n a d a s            :   WGS  8 4

Fa c t o r  d e  Es c a la      :   1 .0 0

Fa ls o  No r t e           :   0  m

Lasist c  c d Nrig dn     :  - 9 0 ° 0 0 '  0 0 ' '

L dric iann B dnsral     :  - 63 ° 0 0 '  0 0 ' '  

Escala:

N° de Pmano Dibujo

Sistema Geografico :

S e m i- e je  Ma yo r       :   6 3 7 8 1 3 7  m        

Ap la s t a m ie n t o        :   2 9 8 .2 5 7 2 2 3 5 6         

P r o ye c c io n    :   Tr a n s ve r s e  Me r c a t o r

Lim isd c d Faia   :  61 °3 0 ' W  -  64 °3 0 ' W

Proyecto:

Nomenclatura de Plano: 

Plano:
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Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 
% de 

Incidencia 

1 TAREAS PREVIAS    - - 

1.1 Estudio de suelos Club Náutico U 1 - -  

1.2 Estudio de suelos Islote del Puerto U 2 - -  

1.3 Estudio de suelos Paseo Portuario U 1 - -  

1.4 Cateo muelle Nacional GL 1 - -  

2 MUELLE CLUB NÁUTICO    - - 

2.1 Diseño conceptual  GL 1 - -  

2.2 Ingeniería preliminar GL 1 - -  

2.3 Proyecto ejecutivo GL 1 - -  

3 MUELLE ISLOTE DEL PUERTO    - - 

3.1 Diseño conceptual  GL 1 - -  

3.2 Ingeniería preliminar GL 1 - -  

3.3 Proyecto ejecutivo GL 1 - -  

4 MUELLE PASEO PORTUARIO    - - 

4.1 Diseño conceptual  GL 1 - -  

4.2 Ingeniería preliminar GL 1 - -  

4.3 Proyecto ejecutivo GL 1 - -  

5 VISADO DOCUMENTACIÓN TÉCNICA    - - 

5.1 Visado de documentación técnica colegio de Ingenieros GL 1 - -  

SON PESOS:                                                                                                          +IVA - 100% 
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INGENIERÍA DE DETLLE MUELLES ECOTURISMO 

 

 

  

Ítem Descripción U Cant. 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

1 TAREAS PREVIAS                       

1.1 Estudio de suelos Club Náutico U 1                     

1.1 Estudio de suelos Islote del Puerto U 1                     

1.1 Estudio de suelos Paseo Portuario U 1                     

1.4 Cateo Muelle Nacional GL 1                     

2 MUELLE CLUB NÁUTICO                       

2.1 Diseño Conceptual  GL 1                     

2.2 Ingeniería preliminar GL 1                     

2.3 Proyecto ejecutivo GL 1                     

3 MUELLE ISLOTE DEL PUERTO                       

3.1 Diseño Conceptual  GL 1                     

3.2 Ingeniería preliminar GL 1                     

3.3 Proyecto ejecutivo GL 1                     

4 MUELLE PASEO PORTUARIO                       

4.1 Diseño Conceptual  GL 1                     

4.2 Ingeniería preliminar GL 1                     

4.3 Proyecto ejecutivo GL 1                     

5 VISADO DOCUMENTACION TÉCNICA                       

5.1 Visado documentación Colegio de Ing. GL 1                     
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