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PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  

En la sede del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Avenida Mario Guido s/n del Puerto de 
Ingeniero White, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Área Administrativa, Oficina de Compras, hasta 
el día 11 del mes de diciembre de 2023 a las 10.30 horas. 

Los oferentes podrán presentar sus ofertas personalmente o bien enviarlas mediante correo postal 
inscripta y habilitada por el ENACOM en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales (RNPSP). 
En este último caso, se tendrá únicamente por presentada aquella que sea recibida en la sede del 
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca con anterioridad a la fecha y hora fijadas en el párrafo 
precedente para la recepción de ofertas, independientemente de la fecha de su despacho por la oficina 
de correos. 

APERTURA DE OFERTAS. 

En la sede del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Avenida Mario Guido s/n° del Puerto de 
Ingeniero White, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, el día 11 del mes de diciembre de 2023 a las 
11.00 horas. 

VISITA DE OBRA OBLIGATORIA Y CONSTITUCIÓN COMO PARTICIPANTE  

Visita de obra obligatoria: Partiendo de la sede del CGPBB a las 10.00 hs., del día 14 del mes de noviembre 
de 2023, con el alcance y condiciones establecidas en el artículo 7° de estas Bases de Condiciones 
Generales.  

Plazo límite para constituirse en participante: El plazo máximo para constituirse como participante 
resulta la hora 15:00 del tercer día hábil administrativo posterior al día que se realice la visita de obra.  

MONTO DE REFERENCIA: $ 220.000.000.- 

ARTÍCULO 1° - OBJETO DE LA LICITACIÓN. 

La presente Licitación tiene como objeto la intervención en varias calles de los Barrios El Saladero y 
Boulevard (construcción de cordón cuneta, badén y pavimento de hormigón con cañeros de cruces), en 
un todo de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares, en adelante PET, este Pliego de Bases y Condiciones Generales y demás 
documentos que forman parte de la “documentación licitatoria”. 
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Las ofertas deberán ajustarse técnica y económicamente a lo dispuesto en la documentación licitatoria. 
No se aceptarán ofertas alternativas y/o variantes. 

ARTÍCULO 2° - PLIEGOS. PUBLICACIÓN ON-LINE. DESCARGA GRATUITA. 

El ejemplar del Pliego Licitatorio estará numerado en cada una de sus páginas. Los interesados en 
participar de este procedimiento de selección podrán descargar en forma gratuita la documentación 
licitatoria del sitio https://puertobahiablanca.com/licitaciones.html.  

ARTÍCULO 3° - DEL CARÁCTER DE PARTICIPANTE. 

El interesado que haya descargado la documentación licitatoria deberá comunicar vía e-mail a la casilla 
de correo licitaciones@puertobahiablanca.com su intención de constituirse en participante. En tal 
comunicación deberá indicar indefectiblemente su domicilio real, legal y constituir especial -físico y 
electrónico- a los fines previstos en el art. 11° de este PBCG, en el radio urbano de la ciudad de Bahía 
Blanca, de la localidad de Ingeniero White o dentro de la jurisdicción portuaria del Puerto de Bahía Blanca 
y el electrónico en la casilla que al efecto se fije.  

Asimismo, deberá nominar la persona que asistirá a la visita de obra y reunión informativa en su 
representación. Si el remitente del e-mail actuara en carácter de representante legal y/o apoderado, 
deberá adjuntar el instrumento que acredite la facultad suficiente para representar a la persona humana 
o jurídica que pretende constituirse como participante y para obrar en el sentido invocado. Dichos 
documentos deberán ser firmados y posteriormente escaneados para su inclusión como adjuntos del e-
mail precitado. 

Cumplidos los extremos indicados anteriormente, el interesado adquirirá el carácter de participante, lo 
que será comunicado por parte del Área de Compras del CGPBB en la casilla de correo electrónica 
constituida. 

El plazo máximo para constituirse como participante resulta la hora 15:00 del tercer día hábil 
administrativo posterior al día que se realice la visita de obra y reunión informativa. 

ARTÍCULO 4°- SUBSISTENCIA DE LOS DOMICILIOS. 

Serán válidas todas las notificaciones que se cursen al domicilio especial constituido o bien a la casilla de 
correo electrónico indicada por el participante en oportunidad del art. 3° del PBCG.  
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Todo cambio de domicilio físico o electrónico especialmente constituido en las condiciones que impone 
el artículo precedente deberá ser comunicado fehacientemente al CGPBB y surtirá efectos inmediatos 
desde su notificación.  

ARTÍCULO 5° - NATURALEZA JURÍDICA DEL ENTE LICITANTE. 

El "CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA", en adelante denominado el CONSORCIO, 
el CGPBB, el COMITENTE o el LICITANTE, indistintamente, es un Ente de Derecho Público no Estatal, creado 
por Ley de la Provincia de Buenos Aires Nº 11.414, en orden a lo establecido en la Ley Nacional de Puertos 
24093, su decreto reglamentario DEC PEN 769/93, el cual se rige por su ESTATUTO (Anexo I Ley Nº 11.414) 
y resoluciones dictadas en dicho marco. 

ARTÍCULO 6° - REGIMEN LEGAL APLICABLE A LA CONTRATACIÓN.  

La Contratación objeto del presente proceso licitatorio se regirá, en general, por el "Régimen de 
Contrataciones" del CGPBB (Resolución N° 15-CGPBB/2019, Anexos I y II), y en particular, por lo 
establecido en este Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el Pliego de Especificaciones Técnicas  
Generales y Particulares, y sus Anexos; las circulares que eventualmente se libren, por la Orden de Compra 
que se extiende al adjudicatario, (en adelante OC) o el Contrato de Obra que se firme en su defecto (en 
adelante el CO) y demás documentación licitatoria. 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación laboral vigente con relación al ejercicio de la actividad 
objeto de la obra y respetar los regímenes reglamentarios, convencionales y/o de prácticas, usos y 
costumbres gremiales, empresarios y de las organizaciones sindicales, ya sea en general o en particular, 
vigentes en el Puerto Bahía Blanca. 

En tal sentido, el oferente deberá prever en su análisis de costos el cumplimiento del Convenio CGPBB 
UOCRA, que como Anexo VIII forma parte de la documentación licitatoria.   

ARTÍCULO 7° - VISITA OBLIGATORIA AL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  

Todo interesado en participar de la presente licitación deberá visitar obligatoriamente el lugar donde se 
ejecutará la obra, en el día y hora indicados en el presente, a fin de tomar conocimiento del estado de los 
bienes muebles e inmuebles incluidos en la misma, no pudiendo con posterioridad a la presentación de 
su oferta alegar ignorancia o falta de información sobre el espacio a intervenir, ámbito o estado de las 
instalaciones. 
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Será a su exclusivo costo la realización de la visita. Cualquier estudio y/ o verificación que quisiera realizar 
a los efectos de formular su oferta deberá realizarse con expresa autorización del Consorcio y/o de 
Concesionario cumpliendo las normas de seguridad y sin comprometer la normal operatoria de la posta. 

El ENTE LICITANTE extenderá una constancia que acredite la asistencia a la visita mencionada 
precedentemente, debiendo acompañar tal constancia cuando presente su oferta. 

Solo se admitirá la participación mediante representante cuando éste último se encuentre debidamente 
autorizado. 

Sólo podrán constituirse en participantes aquellos interesados que hayan asistido a la visita a los lugares 
de ejecución de la obra. 

El Ente Licitante podrá evaluar la fijación de una nueva fecha para la realización de una visita de obra 
adicional en aquellos supuestos en los que algún participante que hubiere asistido a la visita obligatoria 
lo solicitare en forma expresa y fundadamente. La posibilidad de solicitar una visita de obra adicional a la 
obligatoria, caduca a los 5 (cinco) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de ofertas. De resultar 
procedente el pedido de nueva visita de obra, la misma será comunicada a los demás participantes, 
quienes podrán formar parte de la misma. 

ARTÍCULO 8° - TERMINOLOGÍA 

A los efectos de la interpretación y aplicación de este Pliego y demás documentación licitatoria y/o 
contractual, se entenderá por: 

ENTE LICITANTE o COMITENTE: El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), comitente 
de la obra a contratar.  

PARTICIPANTE: La persona física o jurídica que hubiese cumplido con el procedimiento formal establecido 
en el art. 3° del presente pliego. 

OFERENTE: Todo PARTICIPANTE que haya presentado oferta en la presente Licitación en las condiciones 
de admisibilidad requeridas en el presente pliego.  

ADJUDICATARIO: El OFERENTE cuya propuesta sea considerada por la autoridad competente del ENTE 
CONVOCANTE como la más conveniente a los fines de adjudicar la presente Licitación y celebrar la 
contratación respectiva.  
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CONTRATISTA: El adjudicatario que haya suscrito con el ENTE LICITANTE el correspondiente Contrato o 
recibido la Orden de Compra, a criterio del ENTE. 

SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica con la cual el contratista celebre un contrato para la ejecución 
de una parte de los trabajos correspondientes a la obra contratada.  

TERCEROS: Persona física o jurídica, pública o privada que no resulte interesado, participante, oferente, 
adjudicatario o contratista y que acredite interés de manera concreta y precisa por medio de prueba útil 
en el desarrollo y ejecución de la obra a contratar. 

DOCUMENTACIÓN LICITATORIA: Está constituida por las presentes Bases y Condiciones Generales, 
Especificaciones Técnicas Particulares y demás documentación y anexos complementarios y el 
Reglamento de Compras Res. 15-CGPBB/2019 y modificatorias, útiles para regir el procedimiento 
licitatorio, formular la oferta y regir la contratación. 

CIRCULARES: Es el medio de comunicación de todas aquellas resoluciones, aclaraciones o modificaciones 
a la documentación licitatoria que formule el CGPBB, en su condición de ente licitante. 

COMISIÓN EVALUADORA: Es la integrada por los funcionarios del ENTE LICITANTE, nominados por el 
Gerente General del CGPBB, cuya misión será la prevista en el art. 25° del presente proceso licitatorio.  

ETAPA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS: Período comprendido entre el día hábil posterior al día de apertura 
de ofertas hasta el día hábil posterior a la notificación de la adjudicación del presente proceso.   

REPRESENTANTE LEGAL: La persona designada por el PARTICIPANTE, el OFERENTE, el ADJUDICATARIO o 
el CONTRATISTA, según la etapa del procedimiento en la que actúe, con facultades para obligar al 
PARTICIPANTE, OFERENTE, ADJUDICATARIO o CONTRATISTA, según corresponda. 

REPRESENTANTE TÉCNICO: Profesional idóneo con título habilitante, matriculado en el colegio profesional 
correspondiente con jurisdicción en la Provincia de Buenos Aires, con incumbencias relacionadas 
directamente a las tareas que impone la evaluación de la documentación correspondiente a la presente 
Licitación y a la posterior ejecución de la obra objeto de la misma.   

ARTÍCULO 9° - CÓMPUTO DE PLAZOS EN EL TRÁMITE LICITATORIO. 

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego y en la demás documentación licitatoria se computarán 
en días hábiles administrativos del CGPBB, salvo expresa indicación en contrario. 
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ARTÍCULO 10° - PLAZO DE EJECUCIÓN.  

El plazo de ejecución será de DOSCIENTOS CUARENTA DIAS (240) días corridos, conforme art. 6° del PET.  

ARTÍCULO 11° - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. PRUEBA  

Los avisos, citaciones, notificaciones, intimaciones, así como cualquier tipo de comunicaciones que se 
realicen entre este Ente Licitante y los participantes, oferentes o adjudicatarios se realizarán, 
indistintamente por carta certificada con aviso de retorno o carta documento, dirigida al domicilio legal o 
constituido en la oportunidad prevista en el art. 3° del presente PBCG o en su presentación. Asimismo, 
serán válidas todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que se dirijan al domicilio 
electrónico especialmente constituido para la presente licitación, conforme las previsiones de los arts. 3° 
y 4° del PBCG.  

Constituirá plena prueba de la comunicación y de su fecha de notificación, el documento que en cada caso 
la registe: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificación, el aviso de retorno o el 
reporte de recepción emitido por el equipo utilizado. 

La indicación del domicilio físico del CONSORCIO y/o casilla de correo electrónico informada en este Pliego 
de Bases y Condiciones a los fines del procedimiento de selección, determina que únicamente serán 
válidas las comunicaciones que los interesados, participantes, oferentes o adjudicatarios realicen en el 
domicilio o casilla de correo electrónico referidos. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, será responsabilidad de los interesados y/o 
participantes y/o oferentes chequear la página web del CGPBB a fin de tomar conocimiento de las 
aclaraciones que se efectúen al Pliego y/o cualquier otra comunicación relevante que se emita en el marco 
de la presente licitación.  

La publicación por parte del CGPBB en su página web www.puertobahiablanca.com/licitaciones.html.  De 
aclaraciones a la documentación licitatoria, así como de cualquier otra información o circunstancia 
relacionada con el presente procedimiento será considerada notificación suficiente en los términos del 
presente artículo. 

ARTÍCULO 12°- VISTA DE LAS ACTUACIONES  

Toda persona que acredite poseer interés legítimo relacionado con la ejecución de la obra a contratar 
podrá tomar vista de las actuaciones del presente trámite, incluso hasta la finalización del contrato y 
recepción definitiva de la obra, exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas. No se podrá tomar 
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vista de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada de acceso restringido 
por resolución fundada de autoridad no inferior a Gerente General del CGPBB.  

ARTÍCULO 13° - ATRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES. 

Quienes hayan adquirido la condición de participantes de acuerdo con el mecanismo establecido en el 
art. 3° del presente pliego, podrán: 

a) Consultar el expediente licitatorio por sí o por representante debidamente acreditado y facultado. 

b) Presentarse en el expediente licitatorio solicitando información o formulando manifestaciones o 
peticiones útiles. 

c) Solicitar aclaraciones sobre los pliegos, formulando las consultas correspondientes 

d) Solicitar una nueva visita de obra en los términos del art. 7° del PBCG. 

e) Presentar ofertas. 

Los participantes que no presentaren Oferta perderán automáticamente desde el vencimiento del plazo 
para hacerlo, las facultades indicadas precedentemente. 

ARTÍCULO  14° - ACLARACIONES Y CONSULTAS SOBRE LOS PLIEGOS 

a) El Ente Licitante podrá efectuar aclaraciones a los Pliegos, Anexos y a toda otra documentación 
correspondiente a la Licitación, sin poder modificar ningún aspecto de sus contenidos esenciales. 

Dichas aclaraciones o adecuaciones serán efectuadas con una anterioridad no inferior a CINCO (5) días 
hábiles previos a la fecha prevista para la presentación de Ofertas. Las aclaraciones o adecuaciones que 
se emitan serán consideradas parte integrante de los pliegos y serán publicadas en la web del Consorcio 
para conocimiento de los interesados, así como también notificadas mediante circulares a todos los 
Participantes debidamente constituidos. 

b) Los participantes podrán solicitar aclaraciones o formular consultas, mediante correo electrónico 
emitido desde la casilla denunciada en oportunidad del art. 3°, dirigido a la casilla proporcionada por el 
CGPBB en el presente pliego, haciendo concreta referencia a los puntos objeto de aclaraciones o 
consultas. Dicha facultad caducará automáticamente, por el mero transcurso del tiempo, a los DIEZ (10) 
días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de ofertas. 
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c) Las respuestas a los pedidos de aclaraciones o consultas formulados por los participantes, deberán 
realizarse y comunicarse con una anterioridad no inferior a CINCO (5) días hábiles anteriores a la fecha de 
la apertura de sobres. Las respuestas se emitirán mediante circulares que serán publicadas en el sitio web 
del ENTE LICITANTE y notificadas vía correo electrónico a todos los participantes. 

Las circulares formarán parte de los documentos de la Licitación y deberán acompañarse debidamente 
firmadas por representante legal y representante técnico, con la Oferta. 

A los efectos del cómputo de los plazos mencionados no se tendrá en cuenta, en ningún caso, el día de 
apertura de las ofertas. 

Para solicitar aclaraciones y formular consultas, los interesados deberán constituirse en participantes en 
los términos exigidos en el art. 3°. 

No se aceptarán consultas telefónicas y no será obligatorio contestar aquellas que se presenten fuera de 
término. 

ARTÍCULO 15° - EFECTOS DE LA SOLICITUD DE ACLARACIONES Y CONSULTAS  

La formulación por parte de los participantes de aclaraciones o consultas no suspenderá el trámite 
licitatorio, salvo que el ENTE LICITANTE por intermedio de autoridad no inferior a Gerente General, 
conforme su solo criterio, disponga lo contrario. 

ARTÍCULO 16° - OFERENTES. REQUISITOS. 

16.1. Podrán presentar Ofertas las personas humanas o jurídicas ya sea que tengan su sede principal en 
el país o bien sucursal debidamente registrada por ante los organismos nacionales habilitados al efecto, y 
que posean plena capacidad jurídica para participar de la licitación y para obligarse, en forma individual o 
bajo la forma de contratos asociativos. 

Las sucursales de las empresas constituidas en el extranjero en el marco de la Ley 19.550 (Ley General de 
Sociedades) Sección XV – de las sociedades constituidas en el extranjero-, deberán acreditar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, párr. 3ro de dicha Ley. Asimismo, deberán 
acompañar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien jurídicamente obligue 
a la persona jurídica constituida en el extranjero, de donde surja de que esta última se constituye como 
garante solidaria e ilimitada de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y 
eventualmente del cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar 
adjudicataria. Deberán adjuntar, además, la documentación respaldatoria de la que resulte la capacidad 
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económico-financiera de la persona jurídica constituida en el extranjero, con el objeto de su 
consideración.  

16.2. Si una Oferta fuera presentada por dos (2) o más personas humanas o jurídicas, ambas deberán 
reunir los recaudos previstos en el apartado 1. Del presente artículo. Las mismas deberán unificar la 
personería otorgando poder especial al representante común con facultades suficientes para actuar, 
obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los co-oferentes en el trámite licitatorio y con validez a los 
efectos de la adjudicación. En caso de presentación conjunta, cada uno de los co-oferentes queda 
obligado ilimitada y solidariamente, por todas y cualquier obligación y/o responsabilidad emergente de la 
presentación de la Oferta y de la adjudicación, debiendo así declararlo en su carta presentación y en los 
instrumentos de apoderamiento otorgados al representante común. En los casos en que una presentación 
fuera efectuada por personas humanas y/o jurídicas bajo la forma de contratos asociativos, la mayoría de 
las empresas integrantes deberá contar con los antecedentes requeridos para la ejecución de la obra, con 
excepción que fuesen dos, en cuyo caso bastará con que los posea una de ellas.  

ARTÍCULO 17º - INCOMPATIBILIDADES PARA SER OFERENTE 

No serán admitidos como Oferentes, Adjudicatarios ni Contratistas: 

a) Los miembros del Directorio y empleados del CGPBB, los miembros del Directorio y empleados de las 
empresas o sociedades en las cuales el CGPBB tuviere participación accionaria; 

b) Las sociedades en las que alguno de los sujetos indicados en el inciso anterior hubiere tenido en el 
último año algún grado de participación como miembro del Directorio, del Consejo de Vigilancia, de la 
Sindicatura, de alguna Gerencia, o bien resulte ser socio, representante o apoderado, inhabilidad que se 
extenderá hasta un año después en que el sujeto indicado en el inciso anterior haya cesado en sus 
funciones en el CGPBB; excepto en los casos de Directores por su participación en sociedades cuya 
representación les corresponde en el ámbito del CGPBB, quienes deberán excusarse de tomar 
intervención tanto en el procedimiento de selección como en el contrato; 

c) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena; 

d) Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación; 

e) Las personas humanas y las personas jurídicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, 
Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados de sociedades que sean cónyuges o tengan 
parentesco hasta dentro del tercer grado de consanguineidad, o segundo de afinidad con alguno de los 
miembros del Directorio del CGPBB, con los sujetos que ordenen el inicio del procedimiento y/o aprueben 
las respectivas contrataciones y los responsables del área requirente que formule las Especificaciones 
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Técnicas de la contratación y todo otro sujeto integrante del CGPBB que tenga facultad de decidir o 
asesorar técnicamente sobre el proceso de selección. 

Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las sociedades y empresas integradas en 
la Oferta cuyos directores, socios mayoritarios, síndicos o representantes legales, se encuentren 
comprendidos en ellos.  
 
Los oferentes deberán acompañar una declaración jurada en la que manifiesten que no se encuentran 
comprendidos en las inhabilidades enunciadas en el presente artículo. 

ARTÍCULO 18° - REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La oferta se deberá presentar en un único Sobre que se denominará Sobre Único, con la documentación 
que se indica en el art. 19°, en el orden allí consignado y separada por indicadores donde conste el número 
de artículo e inciso al que corresponde. Los sobres, cajas o paquetes contenedores del Sobre Único, se 
presentarán perfectamente cerrados y firmados en sus solapas y contendrán en su cubierta la 
identificación del expediente licitatorio, el día y hora de la apertura, y la identificación del oferente.  

Las ofertas se deberán redactar en idioma nacional y estar firmadas por el oferente o su representante 
legal o apoderado, y el representante técnico, con sello de la empresa en todas sus hojas, foliadas en su 
totalidad en el centro del margen inferior. El oferente o su representante legal o apoderado deberá salvar 
las enmiendas y raspaduras, si las hubiere. 

Toda documentación presentada en idioma extranjero deberá ser acompañada de su pertinente 
traducción al español, realizada por traductor público y legalizada la firma de la misma por el Colegio 
Público de Traductores correspondiente a su matriculación. 

El oferente que presente documentación proveniente del exterior en idioma español, cuando ella resulte 
una traducción de un documento redactado originariamente en idioma extranjero, deberá presentar 
dicha traducción debidamente legalizada por traductor habilitado en su país de origen junto con la versión 
en idioma extranjero, sin perjuicio de lo cual, a todos los efectos del presente, se tomará como válida la 
redactada en castellano para su evaluación y toma de decisión. 

Los oferentes deberán denunciar su domicilio real, legal y electrónico y constituir especial en el radio 
urbano de la ciudad de Bahía Blanca, de la localidad de Ingeniero White o del Puerto de Bahía Blanca, bajo 
apercibimiento de tenerse por subsistentes los detallados en oportunidad de constituirse como 
participantes. 

Las ofertas se admitirán, indefectiblemente, hasta el día y hora fijados para la presentación de ofertas. 
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ARTÍCULO 19° - SOBRE CONTENEDOR DE LA OFERTA  

PARTE A. Documentación en soporte digital 

La documentación que se detalla a continuación deberá encontrarse firmada en todas sus fojas por el 
oferente, ya sea por su representante legal o apoderado y por el representante técnico y se deberá 
presentar en soporte digital. A tal fin el oferente deberá escanear y almacenar cada uno de los 
documentos en un PENDRIVE, e incorporar este dispositivo al Sobre Único de la oferta. 

Cuando se trate de documentos emitidos con formato digital y suscriptos con firma digital se deberá 
incorporar, además de la copia escaneada, el archivo original contenedor del documento. El oferente se 
constituye en depositario de los originales en papel, comprometiéndose a remitirlos a simple 
requerimiento del Ente Licitante. 

El contenido del Sobre deberá presentarse en el orden consignado a continuación:  

1. El presente Pliego de Bases Condiciones Generales Legales y el de Especificaciones Técnicas, incluyendo 
todos sus anexos y las circulares emitidas por el Ente licitante.  

2. INFORMACIÓN GENERAL. 

2.1. Personas humanas 

2.1.1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, 
estado civil y número de documento de identidad. 

2.1.2. Número de Código Único de Identificación Tributaria. (C.U.I.T.) y constancia de inscripción de orden 
nacional, provincial o municipal. 

2.1.3. En el caso de apoderados, instrumento del cual surge la personería y constancia de designación del 
Representante Técnico del Procedimiento Licitatorio de la Oferente de los que surjan facultades 
suficientes para obligar a la misma en la presente licitación. Podrá una misma persona reunir ambas 
representaciones. 

2.1.4. La documentación prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen 
preferencial de contratación de empresa local, a saber: Constancia de habilitación comercial, libre de 
deuda y nómina de trabajadores con indicación de su domicilio y copia de Constancia de Alta de 
Trabajador AFIP. 
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2.2. Personas Jurídicas 

2.2.1. Razón social, domicilio de la sociedad, dirección de la sede inscripta, lugar y fecha de constitución y 
datos de inscripción registral. 

2.2.2. CUIT y constancia de inscripción. 

2.2.3. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de administración y fiscalización interna o 
declaración jurada de no encontrarse en los casos contemplados en el art. 299 de la Ley de Sociedades. 

2.2.4. Ejemplar del Contrato Social o Estatuto Social actualizado debidamente certificado por notario 
público y con intervención del respectivo Colegio de Escribanos y/o del organismo competente en caso 
de tratarse de documentación extranjera y legalizado en caso de tratarse de extraña jurisdicción. Si allí 
constare únicamente el domicilio, se deberá acompañar la constancia que acredite la dirección de la sede 
inscripta.  

2.2.5. Copias de actas asamblearias u órgano equivalente con la designación de los miembros del 
Directorio, de los órganos de administración y fiscalización, así como Acta de Aceptación de cargos vigente 
debidamente certificadas por notario público y con intervención del respectivo Colegio de Escribanos y/o 
del organismo competente en caso de tratarse de documentación extranjera. 

2.2.6. Copia del Acta de Directorio o decisión social de la oferente donde surja que se decidió la 
presentación en la presente Licitación con mención expresa a la suscripción del Contrato en caso de 
resultar adjudicatario, debidamente certificada por notario público y con intervención del respectivo 
Colegio de Escribanos y/o del organismo competente en caso de tratarse de documentación extranjera.  

2.2.7. Las sociedades constituidas en el extranjero con sucursal establecida en la República Argentina, en 
los términos de la Sección XV de la Ley 19.550, deberán presentar la documentación respaldatoria que 
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, párr. 3ro de la Ley 19.550. Asimismo, 
deberán acompañar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien jurídicamente 
obligue a la casa matriz, de donde surja que esta última se constituye como garante solidaria e ilimitada 
de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y eventualmente del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar adjudicataria. Deberán adjuntar, además, la 
documentación respaldatoria de la que resulte la capacidad económico financiera de la casa matriz, con 
el objeto de su consideración.   

2.2.8. En caso de apoderados, instrumento del cual surge la personería y constancia de designación del 
Representante Técnico del Proceso Licitatorio de la Oferente de los que surjan facultades suficientes para 
obligar a la misma en la presente licitación. Podrá una misma persona reunir ambas representaciones. 
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2.2.9.  La documentación prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen 
preferencial de contratación de empresa local, a saber: Constancia de habilitación comercial, libre de 
deuda y nómina de trabajadores con indicación de su domicilio y copia de Constancia de Alta de 
Trabajador AFIP. 

2.3. Personas físicas y/o jurídicas bajo la forma de contratos asociativos 

Además de la totalidad de la documentación individualizada en los inc. 2.2 y 2.3 -según corresponda para 
cada uno de los oferentes- deberá acompañarse: 

2.3.1. Identificación de las personas que los integran. 

2.3.2. Fecha de compromiso de constitución y objeto. 

2.3.3. Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo en 
caso de poseerlos. 

2.2.4. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la 
presentación de la Oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato. 

2.3.5. Las empresas que formen parte de la relación asociativa deberán presentar la documentación 
prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen preferencial de contratación de 
empresa local, a saber: Constancia de habilitación comercial, libre de deuda y nómina de trabajadores con 
indicación de su domicilio y copia de Constancia de Alta de Trabajador AFIP y sólo se otorgará preferencia 
en el caso que todas cumplan con dichos requisitos.  

3. CAPACIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA.  

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 

3.1. Monto total facturado por año calendario en los últimos 5 (cinco) años. 

3.2. En el caso de Personas Jurídicas, Estados Contables auditados correspondientes al último ejercicio 
cerrado, con el pertinente dictamen profesional e intervención del Consejo Profesional correspondiente. 
Asimismo, deberán acompañarse las actas de Asamblea o de reunión de socios con la aprobación de los 
Estados Contables y distribución de utilidades.  

3.3. Presentar referencias bancarias, financieras y comerciales y la autorización para solicitar referencias, 
con indicación de los datos de contacto. 
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3.4. Constancia de Inscripción AFIP, Formulario 522/A DDJJ Ley 17250 y Detalle de Deuda 
Consolidada/Consulta Deuda Proveedores del Estado emitido a través del Sistema de Cuentas Tributarias 
de la página WEB de la AFIP. 

3.5. Constancia de Inscripción y Certificado de Cumplimiento Fiscal (A 404 W2), emitidos por ARBA. 

4. CAPACIDAD TÉCNICA 

4.1. Nominación del Responsable Técnico conforme ART. 17° del PET y detalle de experiencia profesional 
en tareas similares, y constancia de matriculación en la Provincia de Buenos Aires. 

4.2. Referencias de proyectos similares. La firma Oferente deberá presentar referencias de obras de 
características técnicas similares en los últimos 5 años, indicando nombre completo y breve descripción 
de la encomienda profesional, monto de obra, comitente, persona de contacto y lugar de emplazamiento. 

4.3. Copia del contrato profesional por las tareas de ¨Trabajos previos y presentación de propuestas en 
licitación¨ junto con la correspondiente certificación de intervención Visado Ley 10.416.  

PARTE B: DOCUMENTACIÓN EN PAPEL IMPRESO 

Además de su incorporación en soporte digital conforme las pautas establecidas en el apartado A, la 
documentación que se detalla a continuación deberá ser presentada sin excepción en formato papel, 
firmada en su totalidad por el oferente o bien su Representante Legal o apoderado y el Representante 
Técnico, individualizada con separadores, en el orden consignado a continuación: 

1. Autorización a favor del CGPBB para solicitar a Organismos Oficiales, compañías de seguros, bancos, 
entidades financieras, organismos de control y a cualquier otra persona humana o jurídica, informaciones 
relacionadas con la oferta presentada. 

2. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, conforme los art. 23° y 39° del presente Pliego. 

3. Declaración Jurada suscrita por el Representante Legal, en la que manifieste no encontrarse el Oferente 
comprendido en los supuestos de incompatibilidades establecidos en el art. 17° del PBCG. 

4. Constancia de visita obligatoria de obra expedida por el Ente Licitante, así como, eventualmente, 
constancia de visita complementaria. 

5. Plan de trabajos conforme ART. 8° del PET. 
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6.  PLANILLA DE COTIZACIÓN y de ANÁLISIS DE PRECIOS de cada Ítem, estos se ejecutarán según modelo 
adjunto en los ANEXOS IV - PLANILLA DE COTIZACIÓN y ANEXO V – PLANILLA DE ANÁLISIS DE COSTOS, 
conforme los recaudos dispuestos en el art. 24 del PET – Cotización global 

En caso de ausencia o error en la cuantificación correcta de cada ítem a presupuestar, o insuficiencia de 
información requerida que no altere el valor de la oferta o su composición, ni afecte el principio de 
inmodificabilidad e igualdad, el Ente Licitante podrá solicitar aclaraciones a los oferentes sobre el 
particular. 

El CGPBB se reserva el derecho de solicitar ampliación o información adicional respecto a los puntos que 
anteceden, de requerir a terceros elementos que hagan a la verificación de la veracidad y consistencia de 
las manifestaciones y antecedentes del oferente, como así también, sobre la autenticidad de la 
documentación presentada por este. 

Los agregados al Pliego se tendrán por no escritos. 

ARTÍCULO 20° - INMODIFICABILIDAD 

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea 
admisible alteración alguna de las propuestas después de esta circunstancia. 

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, 
completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es 
la última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente. 

ARTÍCULO 21° - SUBSANACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES NO ESENCIALES 

Con excepción de lo dispuesto en el art. 29° del PBCG, procederá la subsanación de errores u omisiones 
no esenciales, que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para los oferentes. En estos casos 
el oferente será intimado por la Comisión Evaluadora, a través del Área de Compras, a corregirlos dentro 
del término de cinco (5) días hábiles administrativos. Si no lo hiciere, la oferta será desestimada. 

La solicitud de corrección de errores y omisiones será comunicada mediante circular a todos los oferentes 
y no podrá ser utilizada para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o tomar ventaja respecto 
de los demás oferentes. 
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ARTÍCULO 22° - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

La presentación de oferta importa, por sí misma, que el oferente estudió y conoce toda la normativa que 
rige el presente llamado, las condiciones y documentación de esta Licitación, que realizó los estudios que 
fueran necesarios y obtuvo previamente todos los datos e informes para confeccionar su oferta y cumplir 
con la misma y con todas y cada una de las condiciones y obligaciones establecidas en las presentes Bases 
y el PETGP, que valoró todas las circunstancias y previó sus consecuencias y que las acepta en su totalidad. 
Que ha recogido en el ámbito en que deberá desarrollarse la obra a contratar toda la información 
necesaria para la confección del plan de trabajo propuesto y para su ejecución, el encuadre convencional 
de sus trabajadores y cualquier otro antecedente que pueda permitir una exacta apreciación de las 
características de los trabajos, sus dificultades y su costo. 

En consecuencia, no podrá alegar con posterioridad a la formulación de oferta y/o suscripción del contrato 
respectivo, desconocimiento o causa alguna de ignorancia en cuanto a condiciones y costo de ejecución 
de los trabajos a contratar.  

En este sentido la presentación de la oferta importa por sí misma la aceptación y verificación de la 
información suministrada por el Ente Licitante, siendo el Oferente único responsable por la oferta que 
realice no pudiendo alegar en el futuro desconocimiento de los datos de base para realizar su oferta, tales 
como datos geotécnicos, topográficos y cualquier otra información que fuera necesaria para la 
elaboración de la misma.  

ARTÍCULO 23° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. GARANTÍA 

La oferta se deberá mantener vigente por el plazo mínimo de CIENTO VEINTE (120) días contados a partir 
del acto de apertura, renovables automáticamente por igual período, salvo que el oferente manifieste, en 
forma fehaciente y por escrito, su voluntad de no renovar dicho plazo, con una antelación mínima de 10 
(diez) días al vencimiento de cada período. 

En garantía del cumplimiento del plazo, el oferente deberá contratar un seguro de caución en la forma 
indicada 39° del PBCG, por un monto mínimo del CINCO (5)% del monto ofertado con vigencia por un 
plazo de CIENTO VEINTE (120) días contados a partir del acto de apertura, renovable automáticamente. 

Si el oferente manifestare su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento en la forma y oportunidad 
prevista en el párrafo primero, la oferta perderá vigencia al término del plazo de mantenimiento mínimo, 
y la garantía se devolverá al oferente dentro de los 10 (diez) días posteriores a dicho vencimiento. 

En consecuencia, si el oferente retirare la oferta antes del vencimiento del plazo mínimo, o manifestare 
su voluntad de no renovar fuera de la oportunidad prevista en el presente artículo, corresponderá 
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excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta. En tales casos, el Ente 
Licitante procederá a la desvinculación del oferente del procedimiento licitatorio, comunicará tal 
circunstancia formalmente a los demás oferentes y procederá, según sea el caso, a la devolución de la 
garantía o a su ejecución. 

ARTÍCULO 24° - RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS. 

En el lugar, día y hora determinados en el llamado a licitación, o en el que se fije por el Directorio en caso 
de postergación o el Presidente, en caso de urgencia, y con la intervención de escribano público, se 
procederá a cerrar el período límite para presentación de ofertas y abrir los contenedores de las ofertas. 

El acto de apertura se realizará en presencia de los Directivos y/o personal perteneciente al ENTE 
LICITANTE y de los interesados que concurran, quienes podrán verificar la existencia, número y 
procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos, labrándose un acta que será 
suscripta por los presentes. 

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras, aun 
cuando el acto de apertura no se haya iniciado. 

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente 
y a la misma hora. 

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que sean 
observadas se agregarán al expediente para su análisis por la comisión evaluadora. 

ARTÍCULO 25° - COMISIÓN EVALUADORA. DESIGNACIÓN, INTEGRACIÓN Y FUNCIONES 

El Gerente General ha designado una COMISION EVALUADORA, que estará conformada por cuatro (4) 
integrantes como miembros titulares y otros 4 (cuatro) como miembros suplentes. Estos últimos 
reemplazarán a aquellos en los supuestos de impedimentos definitivos o transitorios para actuar. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EVALUADORA: 

TITULARES 

1. Ing. Alejandro Vicente 

2. Dr. Victor Colace 

3. Cra. Natalia Urriza 
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4. Cr. Juan Ocaña 

SUPLENTES 

1. Ing. Francisco Weyland 

2. Dra. Amiris Zavala 

3. Lic. Marcelo Gambarte 

4. Cr. Juan Perez Tedeschi 

La Comisión Evaluadora tendrá como función principal evaluar y responder las consultas de trámite 
formulada por los participantes y evaluar y elevar a consideración del Directorio las consultas que se 
refieran a aspectos relacionados con el objeto de la contratación y condiciones de admisibilidad de ofertas 
u oferentes.  

Con relación a las ofertas presentadas, tendrá como función principal analizar la documentación 
acompañada por los oferentes, y evaluar el cumplimiento por parte de los mismos de los requisitos 
legales, técnicos y económico-financieros exigidos en el presente Pliego. 

Antes de emitir el dictamen mencionado, la Comisión Evaluadora podrá requerir, a través de la Gerencia 
General, el asesoramiento que estime pertinente de las distintas asesorías o áreas del Consorcio de 
Gestión o bien contratar, con la autorización dl Directorio, asesoramiento externo. 

La Comisión Evaluadora emitirá un dictamen de carácter no vinculante, que proporcionará a la autoridad 
competente para adjudicar, conforme Anexo II del Régimen de Contrataciones del CGPBB, los 
fundamentos para el dictado de los actos de preselección y adjudicación correspondiente. 

ARTÍCULO 26° - EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La comparación y evaluación de antecedentes empresariales y técnicos, capacidad económico-financiera, 
garantías, características de la prestación y análisis de los componentes económicos de las ofertas se 
realizarán en una única instancia única de evaluación. 

Serán contenidos mínimos del dictamen de la Comisión Evaluadora: 

a) Examen de los aspectos formales: Evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
normativa vigente y los respectivos pliegos. 
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b) Calidades de los oferentes. 

c) Evaluación de las ofertas: Deberá tomar en consideración en forma objetiva todos los requisitos 
exigidos para la admisibilidad de las ofertas. Si existieran ofertas inadmisibles, explicitará los motivos, 
fundándolos en las disposiciones pertinentes. Si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes, deberá 
explicitar los fundamentos para excluirlas del orden de mérito. 

Respecto de las ofertas que resulten admisibles y convenientes, deberá considerar los factores previstos 
en la documentación licitatoria para la comparación de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos y 
sugerir cuál es a su criterio la oferta más conveniente. 

ARTÍCULO 27°- VISTA DE LAS PRESENTACIONES 

A los fines de la toma de vista del contenido correspondiente al Sobre contenedor de las ofertas, se 
entregará al representante debidamente acreditado de cada oferente, una copia en soporte digital de 
cada uno de los Sobres de todas las ofertas presentadas. El plazo para la toma de vista será de dos (2) días 
hábiles computados a partir del día siguiente al de la entrega de la documentación. 

ARTÍCULO 28° - IMPUGNACIÓN DE LAS OFERTAS.  

Vencido el plazo de toma de vista, los oferentes contarán con un plazo de dos (2) días hábiles para 
formular impugnaciones a las ofertas presentadas, cumpliendo con los siguientes requisitos:  

a) Que sean formuladas por escrito con firma ológrafa de representante legal y representante técnico, en 
original y adjuntando una copia digital. De contar dichos representantes con firma digital en los términos 
establecidos por ley, podrán ser aceptadas bajo dicho formato. 

b) Que hayan depositado a favor del ENTE LICITANTE en la cuenta corriente N° 531/9 del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires de titularidad del CGPBB (CBU: 01404696-01623200053196), en efectivo, 
transferencia o cheque certificado a la fecha, la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) por cada punto 
impugnado a cada oferta, aunque las impugnaciones hayan sido formuladas en un mismo escrito. En el 
supuesto de que las mismas prosperen, estos importes les serán reintegrados con posterioridad a la 
resolución de las impugnaciones, por su monto nominal, no devengando a favor del impugnante interés 
alguno. En caso contrario, los oferentes perderán a favor del CGPBB las sumas depositadas, salvo que el 
CGPBB entendiera que existió una razonable duda que ameritaba la impugnación. 

De las impugnaciones articuladas, se correrá traslado a los oferentes cuya oferta hubiera sido impugnada, 
por medio digital, para que la contesten en el plazo de dos (2) días hábiles. La contestación se deberá 
efectuar por escrito, en original, acompañando una copia digital para su remisión a la oferente 
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impugnante. Vencido este plazo sin haber contestado las impugnaciones, se tendrá por decaído el 
derecho que han dejado de usar. 

ARTÍCULO 29° - INADMISIBILIDAD DE OFERTAS. CAUSALES NO SUBSANABLES 

Será desestimada la Oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos: 

a) Si fuera formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar conforme lo 
dispuesto en el art. 17° del presente pliego. 

b) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio. La oferta será desestimada cuando de 
los informes técnicos de evaluación surja que no podrá ser cumplida en forma debida por tratarse de 
precios excesivamente bajos de acuerdo con criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de 
la evaluación de la capacidad económica del oferente; 

c) Si tuviera tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la 
propuesta económica, la descripción del objeto de la licitación, plazo de ejecución o alguna otra parte de 
la Oferta que hiciere a la esencia de la misma y/o del contrato; 

d) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros; 

e) Si contuviera condicionamientos; 

f) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la 
exacta comparación con las demás ofertas; 

g) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido con 
anterioridad a la presentación de oferta.  

h) Cuando pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de 
otras empresas no habilitadas para contratar con el CGPBB y de las controladas o controlantes de aquellas; 

i) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han 
concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección; 

j) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de 
competencia o concurrencia. 
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ARTÍCULO 30° - REGIMEN PREFERENCIAL DE CONTRATACIÓN DE EMPRESA LOCAL  

Será de aplicación en la presente Licitación, el régimen preferencial de contratación de empresa local 
previsto en el Anexo III del Régimen de Contrataciones del CGPBB (Res. 15-CGPBB/2019), aprobado 
mediante Resolución N° 34-CGPBB/2022, que debe considerarse como integrante de la documentación 
licitatoria (Anexo IX). 

ARTÍCULO 31° – INFORME FINAL DE COMISIÓN EVALUADORA 

La Comisión evaluadora procederá a emitir un dictamen en el que evaluará las impugnaciones formuladas 
a las ofertas, así como los aspectos legales, técnicos y económicos de las ofertas preseleccionadas, 
determinando la admisibilidad de cada una de ellas. Asimismo, deberá considerar los factores previstos 
en la documentación licitatoria para la comparación de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos a 
efectos de sugerir cuál es, a su criterio, la oferta más conveniente. 

ARTÍCULO 32° - DESEMPATE DE OFERTAS. 

Superada la instancia de admisibilidad, en caso de ofertas que sean similares técnicamente, presenten 
equivalencia de precios, el CGPBB -a su sólo criterio- podrá optar por solicitar a los oferentes que por 
escrito y dentro del plazo común que al efecto se fije, formulen una mejora de precios o ratifiquen los 
propuestos, a fin de elaborar el orden de mérito definitivo. 

Las nuevas cotizaciones, de existir, serán abiertas en la misma forma prevista para el acto de apertura. 

Se considerará que existe equivalencia de ofertas cuando entre las mejores propuestas admisibles exista 
una diferencia del CINCO PORCIENTO (5%) o menos, respecto de la de menor precio cotizado. El silencio 
por parte del oferente invitado a mejorar se considerará como que ratifica y mantiene su oferta original. 

ARTÍCULO 33° - MEJORA DE PRECIOS. 

Previo a resolver la declaración de adjudicación, cuando el Directorio del CGPBB considere que el precio 
de la mejor oferta presentada pueda resultar excesivo con relación al monto estimado de la contratación, 
podrá solicitarse a ese oferente una mejora a los fines de conseguir la oferta más conveniente a los 
intereses del Consorcio. 

Ante la negativa de mejorar el precio, ya sea expresa del oferente o tácita por mantener silencio ante la 
consulta formulada, la Comisión Evaluadora aconsejará proseguir con el trámite de adjudicación o 
declarar la inconveniencia de todas las propuestas, exponiendo los fundamentos en su dictamen. 
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ARTÍCULO 34° - ADJUDICACIÓN. TRÁMITES Y EFECTOS 

La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conveniente, teniendo en cuenta para ello el grado de 
complejidad, el monto, el tipo de contratación y la idoneidad de los oferentes. 

La adjudicación será dispuesta por la autoridad competente a la oferta que resulte a su criterio la oferta 
más conveniente, conforme Anexo II del Régimen de Contrataciones del CGPBB, mediante el dictado de 
una Resolución fundada, la cual será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes. 

El acto de adjudicación deberá dictarse de conformidad con lo establecido en el art. 42, del Anexo I del 
Régimen de Contrataciones Vigente (Res. 15-CGPBB/2019). 

El acto de adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos los Oferentes, por alguno de los 
medios previstos en el art. 11° de este pliego. 

ARTÍCULO 35° - DERECHOS DEL ENTE LICITANTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO 

El ENTE LICITANTE podrá suspender o dejar sin efecto fundadamente, el trámite licitatorio en cualquier 
estado anterior a la firma del Contrato o la emisión de la orden de compra. Asimismo, podrá declarar 
desierta la licitación, por no considerar conveniente ninguna de las ofertas presentadas. En ningún caso, 
la decisión de suspender, dejar sin efecto o de declarar desierta la presente licitación generará derecho 
alguno a los Oferentes y/o terceros interesados, para ser reembolsados de los gastos en que hubiesen 
incurrido para participar en la licitación, y/o a ser indemnizados y/o compensados por cualquier otro 
concepto y/o motivo relacionado con el costo de elaboración y/o presentación de ofertas. 

ARTÍCULO 36° - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato, equivalente al 10% del monto 
total de la contratación, dentro del término de 3 (tres) días hábiles administrativos de haber sido 
notificado de la adjudicación resuelta por el Directorio del Ente Licitante. Dicha garantía deberá ser 
evaluada y aprobada por el CGPBB previo a la suscripción del contrato o de la emisión de la orden de 
compra y se mantendrá vigente durante todo el plazo de vigencia del contrato y hasta 90 (noventa) días 
posteriores a la firma del acta de recepción definitiva. Ésta deberá constituirse conforme la modalidad 
prevista en el art. 39° del PBCG. 

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo se procederá conforme lo establecido 
en el artículo 43 del Régimen de Contrataciones. 
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ARTÍCULO 37° - ANTICIPO Y CONTRAGARANTÍA 

Al momento de formular su oferta, el oferente podrá solicitar como parte de la modalidad de pago, un 
anticipo financiero de hasta el 20% del monto total de la oferta, lo que deberá ser expresamente 
manifestado en la planilla de cotización. 

El anticipo será otorgado al adjudicatario o contratista que utilice esta opción dentro de los DIEZ (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la correspondiente factura, previa presentación de caución 
por garantía de anticipo constituida del modo y con los recaudos previstos en el art. 39° del PBCG. 

El anticipo financiero en ningún caso estará sujeto a redeterminación del precio. La devolución del monto 
de anticipo financiero percibido se efectuará descontando de cada certificado de obra dicho porcentaje, 
hasta completar el 100% de la certificación. 

ARTÍCULO 38° - DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS. 

Las garantías exigidas en las presentes bases serán devueltas mediante la restitución del ejemplar original 
de la póliza o bien la remisión de una nota de desafectación de la garantía expedida por el CGPBB, si se 
tratare de una póliza emitida en formato digital.  

1. La garantía de mantenimiento de la oferta se restituirá a los oferentes dentro de los DIEZ (10) días 
contados a partir del perfeccionamiento del contrato de obra o de la emisión de la orden de compra. 

2. La garantía de cumplimiento de contrato, o el saldo que hubiere de este importe, le serán devueltos al 
Contratista después de transcurridos los 90 días de vencido el plazo de garantía previsto en el art. 23 del 
PET. 

3. La garantía por anticipo financiero será devuelta dentro de los DIEZ (10) posteriores a la recepción 
provisoria, conforme certificación por parte de la inspección de obra, conforme art. 22 del PET.  

ARTÍCULO 39° - SEGUROS. 

La oferente y en su caso la contratista deberá contratar las coberturas que se enuncian seguidamente, a 
través de pólizas de seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, emitidas por 
compañías de reconocida solvencia y trayectoria, en las condiciones requeridas en el Anexo X “Requisitos 
para la presentación de pólizas de seguros” y/o “Anexo II – Higiene, Seguridad y Medio Ambiente”, según 
corresponda, las que deberá mantener vigentes durante todo el tiempo que dure el riesgo que están 
destinadas a cubrir: 
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1. Pólizas de seguro de caución en garantía de mantenimiento de la oferta y en su caso, de cumplimiento 
de contrato, y por anticipo financiero. 

2. TRO: la Contratista deberá contratar un seguro de Todo Riesgo Construcción que cubra daños 
materiales por una suma asegurada igual al valor total de la obra, con adicional de remoción de escombros 
y Responsabilidad Civil (RC) por daños materiales producidos a bienes de terceros, y por lesiones y/o 
muertes ocasionadas a terceras personas, por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MIL 
(U$S 500.000). 

3. Póliza de seguro de responsabilidad civil de vehículos, maquinarias y equipos de la contratista -y en 
su caso subcontratista-. 

4. Pólizas de seguro de ART, vida obligatorio, accidentes personales adicional a la ART, y accidentes 
personales autónomos, según sea el caso. 

Las pólizas de seguro de caución se deberán presentar en las oportunidades indicadas en los artículos 23, 
36 y 37 del PBCG, según se trate de la garantía de anticipo financiero, de mantenimiento de oferta o de 
cumplimiento de contrato. 

En cuanto a las restantes coberturas, se deberán presentar conforme a lo estipulado en el art. 10  del PET 
y Anexo X – Requisitos para la presentación de seguros. 

ARTÍCULO 40° - RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMOS DE TERCEROS 

LA CONTRATISTA será exclusivamente responsable por los daños y perjuicios que como consecuencia de 
su actividad e imputables a la misma, haya ocasionado a terceros, y que estos le reclamasen al Comitente 
por no haber sido satisfechos en tiempo oportuno. 

En caso de que se dirigieran contra el Comitente reclamos de dependientes, proveedores, empresas de 
seguro, empresas subcontratistas o de servicios públicos, relacionadas con la Contratista y con el objeto 
del presente Contrato, la Contratista presta expreso consentimiento para que el Comitente retenga 
preventivamente hasta el 50% de los montos reclamados, sobre los pagos que debiera realizarle por 
trabajos cumplidos, hasta tanto ésta acredite fehacientemente haber satisfecho los requerimientos 
mencionados o bien que los mismos resultan irrazonables, dejando indemne al Comitente. 

Cumplidas las prestaciones que motivaron la suspensión de los pagos, el Comitente procederá a abonar 
las facturas respectivas con el próximo certificado de Obra, haciéndose constar que la postergación del 
pago no devengará interés alguno a favor de la Contratista. 
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ARTÍCULO 41° –CESIÓN DEL CONTRATO. CAMBIO DE REPRESENTATE TÉCNICO.  

El Contrato no podrá transferirse, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa de EL 
COMITENTE. 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener permanentemente informado a EL COMITENTE sobre todo cambio 
en la titularidad de sus acciones. La autorización aludida en el ítem anterior será necesaria para cualquier 
modificación del Contrato o estatuto societario que implique: 

a) La transferencia de una participación mayor del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del total de las 
acciones, o cualquiera fuese el porcentaje, si modificase el cómputo de las mayorías o las atribuciones de 
control de la formación de la voluntad social. 

b) La transformación, fusión, escisión, disolución o liquidación total o parcial de la sociedad. 

c)  La modificación del objeto social. 

d) La incorporación de nuevos socios o accionistas en cualquier modalidad que altere el control societario. 

e) Cualquier otra acción que pueda modificar el control de la formación de la voluntad social.  

Si por cualquier causa fuera necesario que EL CONTRATISTA debiera reemplazar al REPRESENTANTE 
TECNICO, lo informará a EL COMITENTE por medio fehaciente, adjuntando para su consideración, la 
correspondiente documentación relacionada con los antecedentes del profesional postulado para cubrir 
esa instancia técnica y su concreción deberá contar con la conformidad expresa de EL COMITENTE.  

ARTÍCULO 42° - CLAUSULA DE RECOMPOSICIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO 

En caso de que hubiera modificaciones en los precios de mercado que pudieran afectar el valor 
establecido en el presente contrato, durante el término de su vigencia, se establece una metodología que 
permita receptar dichas variaciones de modo de mantener la ecuación económico- financiera entre las 
prestaciones comprometidas por cada una de las partes contractuales y de preservar la vigencia del 
contrato. 

Se conviene que el precio cotizado permanecerá invariable hasta tanto se verifiquen modificaciones 
superiores al DIEZ POR CIENTO (10,00 %) a la baja o al alza en el Índice de Precios al Consumidor – Nivel 
general publicado por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA), utilizando 
como base el correspondiente al mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas. Si se realizara más 
de una recomposición del precio durante la ejecución de la obra, el valor del mencionado índice para las 
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sucesivas comparaciones será el correspondiente al mes tomado para la evaluación de la recomposición 
inmediatamente anterior.  En caso de que hubiera modificaciones en los precios de mercado que pudieran 
afectar el valor establecido en el presente contrato, durante el término de su vigencia, se establece una 
metodología que permita receptar dichas variaciones de modo de mantener la ecuación económico- 
financiera entre las prestaciones comprometidas por cada una de las partes contractuales y de preservar 
la vigencia del contrato. 

Ante el supuesto de verificación de la variación del precio conforme lo indicado, cualquiera de las partes 
puede invocar el presente artículo. 

Las solicitudes de redeterminación deberán ser presentadas por escrito, acompañadas de los 
antecedentes que acrediten que se ha verificado la variación de referencia establecida en el presente 
régimen, mediante el detalle del cálculo respectivo, acompañado de la copia de respaldo de los índices 
utilizados para el cálculo. 

Sólo será admisible el pedido de redeterminación de precios si al momento de presentar la solicitud la 
obra se encontrare en ejecución de acuerdo con los porcentuales de avance previstos en el Plan de 
Trabajos vigente.  

De registrarse atrasos por causas imputables al Contratista, los trabajos se liquidarán a los valores de 
contrato o a los establecidos en la última redeterminación, según resultare pertinente, sin perjuicio de las 
penalidades que pudiere corresponder en casos de atraso, hasta tanto se regularice la situación, esto es, 
se alcancen los valores comprometidos de avance en el Plan de Trabajos vigente.  

Dentro de los quince (15) días corridos de recibida la solicitud, el comitente y el contratista suscribirán el 
Acta de Redeterminación de precios en la se fijará la adecuación de precios que corresponda, el mes a 
partir del cual corresponde su aplicación, el porcentaje de obra remanente de construcción conforme plan 
de trabajo y el nuevo monto de garantía que deberá integrar la contratista. 

ARTÍCULO 43° - SUBCONTRATISTAS 

La Contratista podrá subcontratar parte de los servicios y trabajos que considere convenientes, sin que 
ello implique perder o delegar la conducción real de la Obra en sus aspectos operativos y técnicos, 
continuando ella como responsable ante el Comitente. La suma de las subcontrataciones no podrá 
exceder el cincuenta por ciento (50%) del monto total del Contrato, debiendo nominarse a la o las 
empresas subcontratistas y especificarse el detalle de las tareas y Obras a realizar por las mismas. La 
Contratista será responsable en forma solidaria y como principal pagadora, de las obligaciones 
contractuales, laborales y previsionales de las Subcontratistas y que tengan origen o relación directa o 
indirecta con la ejecución de los trabajos que se le contrate en el marco de la contratación principal. La 
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Contratista deberá presentar al Comitente, con carácter previo al inicio de tareas por parte de un 
subcontratista, el modelo de Contrato a celebrar, el cual, en caso de ser aprobado, deberá presentarse en 
ejemplar debidamente firmado y con la reposición fiscal correspondiente. El Comitente se reserva el 
derecho de no aceptar la subcontratación con persona o empresa determinada a su sólo criterio, sin que 
la negativa otorgue derecho alguno al Contratista ni pueda ser utilizado como justificación en atrasos en 
el plan de trabajos o imposibilidad de ejecución. En caso de subcontratarse sin mediar autorización del 
Comitente, éste podrá rescindir de pleno derecho el Contrato por culpa de la Contratista, con pérdida de 
la Garantía de Cumplimiento del Contrato.  

Las empresas subcontratistas no podrán a su vez realizar ningún tipo de subcontratación con otras 
empresas, siendo ello inoponible al Comitente.  

ARTÍCULO 44° - RESCISIÓN DEL CONTRATO. CAUSALES. EFECTOS 

El Comitente, podrá rescindir el Contrato, por culpa de la Contratista cuando incurra en alguna de las 
causales siguientes: 

a) Incumplimiento de los requerimientos de las especificaciones y de la calidad de los trabajos 
contratados. 

b) Paralización de los trabajos por un periodo equivalente al 10% del plazo de obra en días corridos, sin 
justa causa. 

c) En caso de subcontratarse sin mediar autorización del Comitente. 

d) En el caso que las multas aplicadas superen el diez por ciento (10%) del monto del Contrato u Orden 
de Compra. 

En los supuestos previstos precedentemente, el comitente intimará a la Contratista para que dentro del 
plazo que aquél fije subsane las omisiones señaladas de acuerdo a la urgencia en la ejecución de la obra. 

Vencido el plazo fijado por la Inspección, y no habiendo la Contratista dado cumplimiento a las 
intimaciones efectuadas, el contrato quedará rescindido de pleno derecho, debiendo comunicarse tan 
decisión por medios fehacientes. 

En todos los supuestos, la rescisión contractual implicará para la Contratista la pérdida total a favor del 
Comitente de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, sin perjuicio de los reclamos que puedan 
corresponder por los daños generados por la rescisión. 
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ARTÍCULO 45° - IMPUESTOS A PAGAR 

Serán a cargo de la Contratista, en su totalidad, los impuestos, tasas, aranceles y contribuciones que 
deban tributarse según las normas vigentes existentes, ya sea en el orden nacional, provincial y/o 
municipal. Con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), atento la condición de responsable inscripto 
del CONSORCIO, deberá estarse a la metodología de la ley del gravamen.  

El impuesto de sellos que corresponda abonar con relación al precio de contratación será cancelado por 
mitades por cada una de las partes, haciéndose constar que el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca se encuentra exento de su pago, conforme lo previsto en el artículo 2 de la Ley Nro. 11.414 según 
modificación de la Ley Nro. 14.059.  

ARTÍCULO 46° - DOMICILIOS ESPECIALES. JURISDICCIÓN. 

A todos los efectos que deriven del cumplimiento y/o interpretación del presente pliego y del contrato 
que se celebre  entre EL CONTRATISTA y EL COMITENTE,  las partes fijarán y constituirán domicilios 
especiales en la ciudad de Bahía Blanca o en la localidad de Ingeniero White o el Puerto de Bahía Blanca, 
a saber, EL CONSORCIO en la Avenida Mario Guido S/N° del Puerto de Ingeniero White,  Puerto de Bahía 
Blanca y la Contratista en el que indique en su oferta,  donde se tendrán por válidas todas las 
notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se practiquen. Dichos domicilios se presumirán 
subsistentes en tanto no se constituyan nuevos y se notifique esta circunstancia por medio fehaciente a 
la otra parte. 

Los oferentes, y una vez adjudicada la obra, la Contratista, se someten expresamente a la jurisdicción de 
los TRIBUNALES ORDINARIOS del Departamento Judicial Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, 
República Argentina, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 
corresponderles.  
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ART. 1 -  OBJETO 
Con el objeto de brindar una mejor circulación vial en las calles de los Barrios Boulevard y El Saladero de 
Ingeniero White, se ha determinado realizar trabajos de construcción de cordón cuneta con rampa de 
acceso en las ochavas, badén y pavimento de hormigón con cañeros de cruces en las esquinas. 

En las calles del Barrio El Saladero, donde no existe cordón cuneta, la construcción del cordón cuneta 
sobre ambos lados de la calle, badén y pavimento de hormigón se realizará de forma integral. 

Las calles a intervenir son las siguientes: 

BARRIO BOULEVARD 
Reconquista e/ Sebastián Elcano y Guayaquil – 1 cuadra 
Corbeta Uruguay e/Daniel De Solier y Lautaro – 4 cuadras 

BARRIO EL SALADERO 
Juana Azurduy e/ Juan B. Justo y Reconquista - 1 cuadra 
Reconquista e/ Juana Azurduy y Nicolás Levalle - 1 cuadra 
Nicolás Levalle e/ Reconquista y Jorge Canning - 1 cuadra 
Jorge Canning e/ Nicolás Levalle y Juana Azurduy - 1 cuadra 
Juana Azurduy e/ Jorge Canning y Amancio Acosta - 2 cuadras 

ART. 2 -  REFERENCIAS    
Anexo I – Documentación técnica – Planos – Especificaciones Técnicas Municipalidad de Bahía Blanca. 
Anexo II – Higiene, Seguridad y Medioambiente 
Anexo III – Especificaciones generales de hormigón armado 
Anexo IV – Planilla de Cotización 
Anexo V – Planilla de Análisis de Precios  
Anexo VI – Plan de Trabajos  
Anexo VII - Plan de Inversiones 
Anexo IX – Régimen Preferencial de Contratación Empresa Local 
Anexo X – Requisitos para la presentación de seguros 

ART. 3 -  GENERALIDADES 
Los planos y dibujos incorporados a la presente licitación son en calidad de documentación esquemática 
apta solo para cotizar. Las cotas y pendientes de cordón cuneta, badenes y pavimentos se deberán 
verificar en el Departamento de Vialidad de la Municipalidad de Bahía Blanca. 

La empresa adjudicataria tendrá a su cargo la ejecución completa de la obra; debiendo proveer todos los 
materiales necesarios, mano de obra, transporte de materiales, equipos y cualquier otro elemento que 
sea necesario para la obra, la que se realizará conforme a las Especificaciones Técnicas Particulares 
(E.T.P.) y Especificaciones Técnicas Generales (E.T.G.) de la Municipalidad de Bahía Blanca (M.B.B.). 

Quedan asimismo incluidas dentro de las obligaciones contractuales la realización de todo trabajo de 
detalle o complementario que, aunque no se encuentre expresamente especificado en el presente pliego, 
sea necesario para la correcta ejecución de los trabajos, de modo que éstos resulten adecuados y 
cumplan las funciones para los cuales fueron proyectados y en un todo de acuerdo con las reglas del arte 
y técnica respectiva. La omisión aparente de especificaciones, planos generales, planos de detalles o 
especificaciones complementarias referentes a detalles, métodos constructivos, descripción de 
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determinados puntos, serán considerados en el sentido que solo debe prevalecer la mejor práctica 
general establecida. 
Los trabajos referidos a relevamiento topográfico para la determinación de las cotas y pendientes de 
cordones, badenes y pavimentos, lo deberá realizar un profesional habilitado, tarea visada por el colegio 
profesional correspondiente y autorizada por el Departamento de Vialidad de la Municipalidad de Bahía 
Blanca. 

El Contratista deberá solicitar al Departamento de Vialidad de la Municipalidad de Bahía Blanca, los 
planos de los Barrios Boulevard y El Saladero, a los efectos de determinar las cotas y pendientes para el  
escurrimiento de las aguas. 

ART. 4 -  DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos incluidos en la presente licitación se encuentran descriptos en los siguientes ítems, y se 
ejecutarán en un todo de acuerdo al pliego único de planos y especificaciones técnicas generales del 
Departamento Vialidad de la Municipalidad de Bahía Blanca. 

 Ítem 1 : Preparación y limpieza de la superficie 
 Ítem 2:  Construcción de cordón cuneta con rampa de acceso y badén 
 Ítem 3:  Construcción de pavimento de hormigón 
 Ítem 4:  Cañero cruce de calle para semaforización e iluminación  
 Ítem 5:  Limpieza de obra 

ART. 5 -  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Ítem 1 -  Preparación y limpieza de la superficie: 

Las calles a incluir en el presente ítem son las indicadas en el artículo 1 y las dimensiones reales de cada calle 
deberán ser verificadas por los oferentes, a los efectos de estimar los costos. 

Este trabajo consiste en la remoción superficial del suelo hasta la cota de inferior de la subbase a  -0,30 m de la 
cota de pavimento terminado. 

Si al momento de ejecutar la obra, y a criterio de la inspección municipal, el suelo se encuentra en malas 
condiciones o con el nivel freático muy alto, puede optarse por compactar la subrasante en los primeros 15 cm 
y sobre esta, ejecutar el pavimento de hormigón con un sobre espesor de 3 cm. El perfil transversal del plano 
de juntas debe adaptarse al paquete a utilizar. 

El material extraído y utilizable en obra, deberá manipularse con los recaudos necesarios para evitar su 
pérdida, contaminación y/o deterioro. El material sobrante deberá cargarse, transportarse, hasta el lugar 
que indique la Inspección. 

Si al momento de ejecutar las tareas y en el caso de existir, se viesen afectadas las conexiones de agua 
corriente, se deberá prever la renovación y profundización de las mismas. 

Es responsabilidad del contratista, y correrá a su cuenta y cargo, toda reparación de cañerías y reposición de 
los servicios que ocasionalmente puedan ser dañados durante el desarrollo de los trabajos. Por lo tanto, el 
contratista deberá solicitar a su cargo y previo al inicio de los trabajos, todas las interferencias de servicios en 
las empresas prestadoras (EDES, Camuzzi, ABSA, telefonía). 

Queda incluido dentro de este apartado, la ejecución de cañeros de cruce de calles y ajustes menores en 
pavimentos de hormigón y asfáltico de modo de lograr una correcta transición con pavimentos existentes. 
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Todos los trabajos serán encuadrados en un todo de acuerdo a los Anexos l – Imágenes, planos, 
especificaciones técnicas del Departamento de Vialidad de la Municipalidad de Bahía Blanca y Anexo III – 
E.T.P. Pavimento de hormigón. 

Ítem 2 - Anexo I – Especificaciones Técnicas M.B.B. - Construcción de cordón cuneta con rampa de 
acceso y badén 

Ítem 3 - Anexo I – Especificaciones Técnicas M.B.B. - Construcción de pavimento de hormigón.  

Ítem 4 - Cañero cruce de calle para semaforización e iluminación 
Se ejecutará en cada extremo de la cuadra (bocacalle), un cruce de calle para futuras obras de alumbrado 
público y semaforización. Los 2 (dos) caños camisas a utilizar serán de PVC de 110 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor de pared, con sello IRAM. Cubierto con 10 cm. de hormigón, cámaras y tapas en los 
extremos, según plano tipo B5 del Anexo I. En todas las bocacalles se deberá dejar tendido una “pesca” de 
alambre galvanizado N°10, en ambos extremos del cruce deberá quedar un excedente de un metro de 
alambre, arrollado convenientemente. También en forma paralela y exterior a la cañería del cruce, se 
deberá instalar un conductor desnudo de 4.11 mm de diámetro, dejando dentro de cada caja de registro 
un seño de aproximadamente  1 (uno) metro. Todo conforme a Planos y Especificaciones técnicas 
Municipales. 

Ítem 5 - Limpieza de obra 
No se practicará la recepción de la obra si previamente no se han retirado los elementos y equipos utilizados 
en los trabajos, y todo resto de las limpiezas, demoliciones, obras complementarias, etc. no comprendidas en 
la presente licitación. 

Dichos restos deberán ser retirados de la zona de los trabajos a medida que se vayan produciendo, no 
admitiéndose su acopio por tiempo prolongado dentro de la misma. 

ART. 6 -  PLAZO DE OBRA 
El Contratista terminará las tareas en un plazo de DOSCIENTOS CUARENTA (240) días corridos 
computados a partir de la fecha fijada en la reunión de lanzamiento de proyecto. De modo posterior a la 
recepción de la orden de compra se realizará una reunión de lanzamiento (Kick off meeting) que se llevará 
a cabo en forma presencial en las oficinas del CGPBB o en forma virtual en la fecha y hora que la 
Inspección disponga, todo lo cual será notificado a la Contratista por los medios de comunicación 
establecidos en el ART. 16 -  COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES. En dicha reunión se establecerán 
criterios y metodología de trabajo y se contará con la participación de personal de Seguridad del CGPBB 
por cualquier inquietud que pueda surgir en cuanto a los requisitos de seguridad y seguros establecidos 
en los ART. 10 -  MEDIDAS DE SEGURIDAD del PBCG. 

La Contratista contará con un plazo de 20 días corridos a partir de la KOM (reunión de lanzamiento) para 
cumplimentar los requerimientos de seguridad y seguros de modo previo al inicio de ejecución de los 
trabajos. Vencido el plazo indicado comenzará a correr el plazo de obra, independientemente de que el 
contratista haya obtenido la aprobación de seguridad y de los seguros necesarios para comenzar los 
trabajos. No se reconocerán días adicionales en el plazo de obra por atrasos en estos requerimientos. 

ART. 7 -  CAUSALES DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO  
A pedido del contratista, la Inspección podrá acordar prórrogas de plazo cuando se presenten algunas de 
las siguientes causas: 
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- Trabajos adicionales que lo justifiquen. 
- Casos fortuitos o de fuerza mayor. 
- Falta notoria y debidamente comprobable de materiales o elementos de transporte que no 

provengan de causas originadas por el contratista. 
- Conflictos gremiales de carácter general. 
- Demoras en gestiones de aprobaciones ante otros Entes, siempre y cuando el contratista acredite 

que ha actuado con la debida diligencia sin que la demora le sea imputable.  
- Por inclemencias meteorológicas, cuando los “días de lluvia”, tomados mensualmente, superen a 

los indicados en el cuadro siguiente: 
 

MES DIAS DE LLUVIA 
Enero 5 
Febrero 5 
Marzo 6 
Abril 4 
Mayo 5 
Junio 2 
Julio 3 
Agosto 4 
Septiembre 4 
Octubre 6 
Noviembre 6 
Diciembre 6 

 

Se considera “día de lluvia” al periodo de 24 horas considerado por el Servicio Meteorológico Nacional 
como unidad de tiempo, al que se refiere su registro de lluvia diario, durante el cual la precipitación 
supera los CINCO (5) milímetros.  

Por cada día de lluvia que se produzca que sobrepase el valor consignado para el mes correspondiente se 
adicionará un día al plazo contractual, salvo que sus consecuencias determinen una real paralización de 
los trabajos en días subsiguientes, en cuyo caso, a requerimiento de la Contratista, la Inspección podrá 
propiciar la prórroga por los días que corresponden al motivo señalado.  

La solicitud de prórroga del plazo por las causales reguladas en el presente articulo deberán ser 
presentadas a la Inspección por los canales de comunicación establecidos en el ART. 16 -  COMUNICACIÓN 
ENTRE LAS PARTES en el término de CINCO (5) días corridos de producido el hecho causante de demora 
mencionando las causas que la motivaron a fin de que la Inspección realice las constataciones 
pertinentes. La Contratista deberá indicar en que tareas influyó el causal, qué tareas no pudieron 
realizase y cómo afecta esto a las demás tareas en relación con el plan de trabajos presentado. La 
Inspección decidirá lo atinente a la procedencia del pedido en un término de CINCO (5) días corridos.  

ART. 8 -  PLAN DE TRABAJOS, PLAN DE INVERSIÓN Y MEMORIA DESCRIPTIVA 
El oferente deberá presentar junto con su oferta, una memoria descriptiva y un plan de trabajos. 
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Memoria descriptiva: Deberá exponer los procedimientos constructivos y listado de equipos mínimos a 
utilizar para desarrollar los trabajos acorde al plan de trabajos presentado. Esta memoria incluirá un juego 
de planos básicos con la solución prevista con grado de detalles y alcance similar al de los planos incluidos 
en el ANEXO I – DOCUMENTACION TÉCNICA del presente pliego.  

Programa de los trabajos de ingeniería y plan de inversiones: Se ejecutarán según modelo adjunto en el 
ANEXO VI – PLAN DE TRABAJOS Y ANEXO VII - PLAN DE INVERSIONES.  

En el Plan de Trabajos se deberán presentar los plazos en días corridos a partir de la fecha de inicio de 
proyecto (fijada en KOM). Se representará gráficamente, mediante diagrama de barras horizontales, los 
períodos de ejecución de cada tarea. Deberá indicarse el camino crítico. 

En cuanto al Plan de inversiones deberá detallarse el porcentaje de avance mensual y acumulado, en 
porcentaje y en pesos, para cada ítem y para cada mes de obra.  

De modo posterior a la emisión de la orden de compra y previo a realizarse la KOM, la Contratista 
presentará por correo electrónico a las casillas de correo de comunicaciones oficiales establecidas en el 
ART. 16 -  COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES, el Plan de Trabajos y Plan de Inversión con las fechas 
actualizadas, más el archivo electrónico, adaptado a la fecha de iniciación de la obra, el cual será 
confeccionado en forma idéntica al de la oferta y lo indicado precedentemente, debiendo en este caso ser 
elaborado mediante el empleo de Microsoft Project en el caso del plan de trabajos y Microsoft Excel en el 
caso del Plan de Inversiones. La Inspección tendrá 3 días hábiles para dar la aprobación a dicha 
documentación.  

ART. 9 -  MULTAS 
A efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, en caso de producirse demoras en los plazos 
establecidos para el comienzo y/o terminación de los trabajos, la Contratista será pasible de las siguientes 
multas en caso de incurrir en mora en las siguientes obligaciones: 

- Por atraso en los comienzos de los trabajos: 0,005 x M por día de atraso. 

- Por atraso en la terminación de la obra: 0,005 x M por cada de atraso.  

Donde M: monto total del Contrato. 

En el caso que las multas aplicadas superen el diez por ciento (10%) del monto del Contrato u Orden de 
Compra, el CGPBB podrá optar, a su sólo criterio y en forma unilateral, por su rescisión por culpa del 
Contratista o por su continuación. Para el caso en que opte por rescindir el contrato de obra el CGPBB 
será acreedor del monto correspondiente a la multa impuesta más el monto que corresponda de la 
ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato, no resultando excluyentes ambos conceptos entre 
sí. Si, por el contrario, el CGPBB se decide por la opción de continuar con la relación contractual, no podrá 
por el período restante hasta la terminación de los trabajos imponer nuevas penalidades en virtud de la 
demora, quedando sujeto el Contratista al pago de la multa antes citada. 

Este límite en la sanción por retardo no libera al Contratista de su responsabilidad por los daños y 
perjuicios emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa. 
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El importe de las multas será deducido del primer certificado de pago que el Contratista deba cobrar 
después de aplicada la penalidad. En caso de no ser ello suficiente, se afectará la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato. En este último caso, el Contratista queda obligado a completar 
inmediatamente el importe original de dicha Garantía dentro de los dos días hábiles de requerido esto en 
forma fehaciente por el CGPBB, bajo apercibimiento de rescisión. 

ART. 10 -  MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad en el Trabajo para las distintas actividades estarán regidas 
por el ANEXO II – HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE y se tomará como base normativa el Manual 
de Seguridad para Contratistas el que podrán ser visualizados/descargados de la página del Puerto de 
Bahía Blanca https://puertobahiablanca.com/normativas/Regimen de SyMA, para su toma de 
conocimiento, o tomar contacto con el Área de Seguridad y Medio Ambiente del CGPBB 
seguridad@puertobahiablanca.com  

Conforme el tipo de tareas a efectuar se requerirá de la presencia permanente de Técnico en Seguridad 
con experiencia comprobable para la supervisión de las tareas, quién deberá tener la matrícula 
correspondiente para el ejercicio de la profesión al día. El tiempo de permanencia de este en el sector de 
los trabajos será evaluado, para cada caso particular, desde el Área de Seguridad y Medio Ambiente del 
CGPBB.  

El Contratista tomará todas las medidas de seguridad que sean necesarias a fin de garantizar la integridad 
de las personas y los bienes propios, del Consorcio y de terceros, haciéndose responsable por cualquier 
perjuicio que por falta de dichas medidas de seguridad pudiera ocasionarle a los mismos. 

La adopción de las medidas aludidas no eximirá a la Contratista de las consecuencias ocasionadas por los 
hechos que se tratan de prevenir y, por lo tanto, será responsable de las averías o daños que puedan 
producirse a bienes del Consorcio y/o terceros por causa de la obra. Las tareas a desarrollar deberán 
llevarse a cabo en un marco de adecuada protección del medio ambiente afectado. 

ART. 11 -  REPORTES DE CALIDAD  
El control de calidad del hormigón se realizará según lo descripto en el Artículo 3.11 “Control de Calidad” 
del Anexo III – Especificaciones Generales de Hormigón Armado.  

El Contratista remitirá a la Inspección dos (2) copias de todos los resultados de los ensayos practicados a 
los materiales. 

Adicionalmente, la Inspección determinará en la KOM los lineamientos que deberá seguir el Plan de 
Calidad que el Contratista deberá ejecutar en el desarrollo de los trabajos.  

El Contratista será responsable de acreditar la calidad de todos los materiales utilizados en obra. En el 
caso de que los materiales sean comprados a terceros se deberán exigir y presentar a la Inspección todos 
los certificados que acrediten la calidad de los mismos, en especial los referidos a los elementos 
estructurales. La Inspección se reserva el derecho a solicitar documentación adicional respecto a los 
materiales empleados en la obra. 

ART. 12 -  PARTE DIARIO 
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El Contratista completará y presentará diariamente el correspondiente PARTE DIARIO de las actividades 
efectuadas durante la jornada hábil anterior. El mismo será ejecutado conforme modelo provisto por la 
Inspección conteniendo la siguiente información: 

1. Numero de elaborado 
2. Fecha 
3. Comitente 
4. Contratista 
5. Proyecto 
6. Tareas realizadas 

a. Sobre los trabajos en hormigón realizados en la obra: 
i. Nombre de los profesionales responsables de las tareas de hormigonado de los 

diferentes sectores de la obra. 
ii. Condiciones meteorológicas durante el hormigonado 

iii. Provisión de los agregados, cemento y aceros en el emplazamiento, en cantidades 
y calidades, etc. 

iv. Instrucciones recibidas de la Inspección 
v. Inicio y terminación del hormigonado, con la perfecta identificación de la 

estructura de que se trata. 
7. Equipos utilizados 
8. Personal asociado. Función 
9. Subcontratistas 

ART. 13 -  EQUIPOS 
Los equipos a utilizar deberán quedar establecidos en una nómina que deberá presentarse junto a la 
oferta y los mismos serán los mínimos necesarios para ejecutar las obras dentro del plazo contractual 
quedando completamente prohibido el retiro de aquellos elementos que sean necesarios mientras dura 
la ejecución, salvo aquellos deteriorados, que deberán ser remplazados.  

Dicha nomina contendrá un detalle de las unidades principales y equipos auxiliares que se ofrecen para la 
ejecución de los trabajos a contratar, como así también, todo otro dato de interés técnico necesario para 
la evaluación de los mismos. Deberán estar claramente identificados, indicando la titularidad de cada uno.  

Sera factor para la desestimación de la oferta la no presentación de la nómina de equipos antes citada, en 
la cual se deberá indicar las características técnicas, marca, modelo y rendimiento de los mismos, propios 
o arrendados.  

Todo equipo de trabajo necesario para la realización de la obra deberá encontrarse en perfectas 
condiciones. Deberán someterse a la aprobación de la Inspección antes de su utilización y los mismos 
deberán ser mantenidos en condiciones satisfactorias por el Contratista hasta la finalización de la obra. 

Si durante la construcción se observase deficiencia o mal funcionamiento, la Inspección ordenará su retiro 
y reemplazo por otros en buenas condiciones.  

Las demoras causadas por roturas o arreglos no darán derecho a una ampliación del plazo contractual.   

ART. 14 -  AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS TRABAJOS  
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El agua y energía eléctrica necesarias para los trabajos y consumo humano correrá a exclusiva cuenta y 
cargo de la Contratista, la que deberá tramitar ante los organismos correspondientes la provisión de 
dichos servicios, de ser ello necesario.  

ART. 15 -  INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El cumplimiento de las obligaciones del Contratista será fiscalizado a través de la Inspección, que tendrá a 
su cargo la supervisión técnica y estará integrada por personal de la Municipalidad de Bahía Blanca, y del 
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 

El contratista será notificado por los medios establecidos en el ART. 16 -  COMUNICACIÓN ENTRE LAS 
PARTES  sobre la designación de los integrantes de la Inspección, antes del inicio de los trabajos.  

La Inspección, podrá requerir al Contratista, información complementaria a la exigida en las presentes 
especificaciones técnicas.  

ART. 16 -  COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 
Una vez firmado el contrato o emitida la orden de compra, el adjudicatario devenido en contratista 
deberá designar una casilla de correo y un representante para comunicaciones formales durante la 
ejecución de la obra. El CGPBB indicará a dicho correo la persona responsable de las comunicaciones y los 
miembros integrantes de la Comisión de inspección.  

Ordenes de Servicio: Todas las directivas dadas por la Inspección a la Contratista deben emitirse 
mediante Ordenes de Servicio, las que serán firmadas, como mínimo por dos de los miembros integrantes 
de la Inspección.  

Las Órdenes de Servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de los trabajos, serán enviadas a la 
Contratista a la dirección de correo electrónico oficial designada para comunicaciones formales de obra. 
Constituirá plena prueba de notificación y de su fecha, el reporte de recepción emitido automáticamente 
el sistema de correo electrónico.  

Se considerará que, toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Pliego y no 
importa modificación de lo pactado, ni la encomienda de trabajos adicionales, ni demoras en la ejecución 
de las obras, ni gastos adicionales, tanto para el CGPBB como para la Contratista, salvo el caso que en el 
Pliego se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 

Aun cuando la Contratista, considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Pliego, 
deberá notificarse de ella, y dar cumplimiento a la misma, sin perjuicio de presentar al CGPBB por 
intermedio de la Inspección, y en el término de Cinco (5) días hábiles administrativos, un reclamo claro y 
terminante, explicando al CGPBB detalladamente, las razones que motivan la observación a la orden 
emitida.  

Si la Contratista, no comparte una decisión de la Inspección, tendrá derecho a referir la cuestión al 
Comitente, quien estudiará la misma y la resolverá de acuerdo a las condiciones del Pliego.  

Todas las aprobaciones, indicaciones, acuerdos, rectificaciones, etc. hechos y entregados por la Inspección 
a la Contratista, se considerarán hechos y entregados por el CGPBB.  
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Las ordenes de servicio, serán consignadas cronológicamente en un expediente electrónico del CGPBB 
caratulado “Libro de Comunicaciones de Obra”. La Contratista podrá tomar vista de dicho expediente 
solicitándolo previamente.  

Notas de Pedido de la firma Contratista: Los pedidos que la Contratista efectúe a la Inspección durante la 
ejecución de la obra serán confeccionados según una plantilla que aportará la Inspección y deberán ser 
remitidos a la casilla de correo de mesa de entrada del CGPBB  mesadeentrada@puertobahiablanca.com  
con copia a inspeccionobras@puertobahiablanca.com   

La Contratista considerará recibida la NP al recibir un correo de alguna de las casillas antes mencionadas 
informando su correcta recepción. Si la Inspección no está de acuerdo con el Pedido de la Contratista, en 
el término de quince (15) días emitirá una OS dejando sentado su rechazo claro, terminante y fundado 
detalladamente, de las razones que le asistan.  

Si la Contratista no comparte una decisión de la Inspección, con respecto a un pedido interpuesto, tendrá 
derecho a referir la cuestión al Comitente, quien la estudiará y de acuerdo con las condiciones del 
contrato, la autoridad competente del Comitente resolverá la cuestión planteada. En el supuesto de que 
la Contratista no comparta la decisión tomada, quedará para él expedita la vía judicial correspondiente.  

Las notas de pedido serán cronológicamente consignadas en un expediente electrónico del CGPBB 
caratulado “Libro de Comunicaciones de Obra”. La Contratista podrá tomar vista de dicho expediente 
solicitándolo previamente. 

ART. 17 -  REPRESENTANTE TÉCNICO. 
El Contratista deberá designar Representante Técnico a los efectos de la evaluación de la documentación 
licitatoria. Asimismo, deberá designar representante técnico a los efectos de la ejecución de la obra 
adjudicada, pudiendo recaer dicha representación en una misma persona o en personas distintas, a 
criterio del oferente devenido en adjudicatario. 

El Representante Técnico de ambas instancias deberá poseer título habilitante de Ingeniero Civil o 
Ingeniero en Construcciones, expedido por Universidad Argentina o Extranjera, en este caso, revalidado 
en el país, con incumbencia profesional sobre el objeto de la contratación. El citado profesional deberá 
encontrarse matriculado en la Provincia de Buenos Aires para el ejercicio de la profesión, dejando 
constancia de tener la matrícula paga a la fecha de su presentación, debiendo adjuntar copia del contrato 
de representación técnica debidamente intervenido por el Colegio y Caja Previsional competente.  

Con relación al Representante Técnico que asumirá tal gestión durante la ejecución de la obra objeto de 
esta Licitación, su contrato conforme las condiciones requeridas en el párrafo inmediato anterior deberá 
ser presentado con posterioridad a la notificación de la adjudicación y con carácter previo a la firma del 
contrato. 

El Representante Técnico deberá demostrar experiencia anterior en este tipo de tareas, a los fines de 
suscribir toda la documentación técnica necesaria para el desarrollo de la obra. El mismo deberá tener 
fijada su residencia a no más de 20 kilómetros del lugar donde se desarrollen los trabajos durante la 
ejecución de la obra. 
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Se deberá contar en obra con la presencia permanente de un Jefe de Obra. Este deberá poseer título 
habilitante de Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones y podrá ser o no el representante técnico 
mencionado anteriormente. En caso de que no se trate de la misma persona, los requisitos mencionados 
anteriormente para el Representante Técnico aplican también para el Jefe de Obra. Este será responsable 
de la comunicación entre la Contratista y la Inspección, firmará las ordenes de servicio, notas de pedido, 
libros de obra, etc. y será designado por el Representante Técnico por medio del libro de notas de pedido 
adjuntando su curriculum y autorizándolo a efectuar la comunicación entre las partes antes descripta. 

Las tareas de proyecto, dirección y construcción serán realizadas por profesionales de la incumbencia del 
plantel permanente de la Contratista o contratados por ésta, matriculados para el ejercicio de la profesión 
en el distrito local -donde se realizará la obra- debiendo rubricar toda la documentación que conforme la 
tarea que contempla la presente licitación, con la debida intervención administrativa del Colegio 
Profesional respectivo. La falta de cumplimiento de lo indicado facultará al Consorcio a suspender 
automáticamente los pagos de cualquier tipo que acredite la Contratista. 

ART. 18 -  APORTES CAAITBA – LEY 12.490, ART 26°, INC. i 
El Ente Licitante exigirá el cumplimiento de la Resolución Nº693 (y sucesivas modificaciones) de la Caja de 
Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la provincia de Buenos Aires 
(CAAITBA), que establece: 

- Artículo 1°: La obligatoriedad del pago de los aportes previsionales a cargo de los adjudicatarios 
de obras públicas, establecida en el artículo 26 inciso i) de la Ley 12.490, se produce a partir de la 
contratación de la obra por la autoridad interviniente.  

- Artículo 2°: En la oportunidad indicada en el artículo anterior la Autoridad Pública Provincial o 
Municipal o ente descentralizado deberá requerir la boleta con la constancia de pago de los 
aportes previsionales equivalentes al diez por ciento (10%) de los honorarios profesionales por las 
tareas de relevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto, dirección, asesoramiento o ejecución 
desarrolladas de acuerdo a su tipología o escalas referenciales vigentes al momento del pago. 

Para cumplimentar lo anterior, el Contratista deberá generar un Formulario de Obra Pública al realizar en 
CAAITBA el aporte por la tarea del Representante Técnico. De esta manera queda vinculado 
automáticamente al requerimiento del Art 26i, cuyo importe calculará la Caja en función del monto de 
obra. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección el comprobante de pago respectivo previo a la confección 
del primer Acta de Medición de la obra.  

ART. 19 -  DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y DE VIDEO 
La Contratista entregará mensualmente la cantidad mínima de treinta (30) fotografías digitales de alta 
definición, que reflejen el avance de la obra. 

La Contratista deberá programar con la Inspección las etapas a filmar, las cuales deberán ser las más 
representativas del desarrollo de las obras y entregará a la Inspección una copia de todo el material que 
se filme, debidamente clasificado, a medida que se vaya obteniendo.  

ART. 20 -  DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA 
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Finalizados los trabajos y previo a la recepción provisoria de la obra el Contratista deberá presentar la 
documentación conforme a obra. La misma deberá entregarse georreferenciada en coordenadas POSGAR 
07 y los niveles referidos al Cero de la Carta Argentina H-212 (SHN).  

La documentación conforme a obra deberá contar como mínimo con: planos de planta, cortes, detalles 
estructura, armado de hierros, detalles constructivos, etc. 

La Inspección se reserva el derecho a solicitar documentación adicional fuera de la listada anteriormente, 
tanto en lo respecta a los planos conforme a obra y memoria constructiva como a las fotografías y videos 
de avance de los trabajos, de considerarla necesaria, para lograr una mejor interpretación de la obra. 

La documentación entregada deberá entregarse digitalmente firmada por el representante técnico de la 
empresa y en formato editable (.dwg) AUTOCAD 2014 o superior.  

ART. 21 -  GARANTIA DE LOS TRABAJOS  
La Contratista garantizará por doce (12) meses, contados a partir de la recepción provisoria de la obra, los 
trabajos ejecutados, los elementos provistos por ella y el funcionamiento de la obra. Vencido el plazo y no 
existiendo reclamos y/o falencias que subsanar se emitirá la Recepción Definitiva de la obra. 

Esta garantía se entiende por calidad de mano de obra, materiales y/o montaje. Presentándose 
deficiencias en estos conceptos durante el período de garantía, la Contratista deberá realizar las 
reparaciones necesarias. Caso contrario, se deberá resarcir al CONSORCIO por los gastos incurridos.  

El hecho que los trabajos y/o provisiones hayan sido aceptados de conformidad, no liberan al Contratista 
de la responsabilidad por vicios ocultos, aún más allá del plazo de garantía, y según lo establecen las 
disposiciones del Código Civil aplicables al caso. 

ART. 22 -  RECEPCIÓN PROVISORIA 
La obra será recibida provisionalmente por la Inspección del Consorcio cuando se encuentre terminada y 
se hayan cumplido satisfactoriamente las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas.  

Si al procederse a la recepción provisoria se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo 
a las condiciones de contrato, se podrá suspender dicha operación hasta que el contratista adecúe las 
mismas a lo exigido en el contrato, o a lo determinado por la Inspección, a cuyos efectos la Inspección 
fijará un plazo, transcurrido el cual si el contratista no diera cumplimiento a las observaciones formuladas, 
podrá el CGPBB ejecutarlas por sí o con intervención de terceros, cargando los costos de dicha adecuación 
al contratista, y procediéndose al descuento de dicho monto del certificado final, sin perjuicio de las 
sanciones que correspondiere. En caso de que el monto a abonar a la contratista fuese insuficiente para 
cubrir el costo total de la reparación y/o adecuación, podrá afectarse la garantía de cumplimiento de 
contrato, y/o el fondo de reparo, en caso de existir, sobre el saldo remanente.   

Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la habilitación 
de la obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejando constancia en el Acta a los efectos de que se 
subsanen estos inconvenientes durante el plazo de garantía.  

Se labrará un Acta de Recepción Provisoria en presencia de un representante de la Contratista 
debidamente autorizado. En caso de que la Contratista se negase a presenciar el acto o que no contestara 
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la invitación por escrito que se le cursara, el Consorcio efectuara por sí y ante si esa diligencia dejando 
constancia de la situación y ausencia de la Contratista. En dicha Acta se consignará la fecha de la efectiva 
terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el periodo de garantía establecido en el ART. 21 -  
de las presentes especificaciones, como asimismo las observaciones a subsanar, si entregó la 
documentación requerida por pliego, etc.  

No se practicará la Recepción Provisoria de la Obra si previamente la Contratista no ha cumplimentado la 
entrega de los planos conforme a obra correspondientes (mínima nomina: planos de planta, cortes, 
estructuras, armado de hierros, instalaciones y detalles constructivos) en dos (2) copias papel y en 
soporte magnético – pendrive- confeccionados bajo software AutoCAD versión 2014 o superior.  

La Inspección se reserva el derecho de solicitar información adicional fuera de la listada anteriormente, 
tanto en lo que respecta a los planos conforme a obra y memoria constructiva, como a las fotografías y 
videos de avance de los trabajos, de considerarla necesaria, para lograr una mejor interpretación de la 
obra. 

ART. 23 -  RECEPCIÓN DEFINITIVA  
La recepción definitiva se llevará a cabo al finalizar el plazo de garantía establecido en el ART. 21 -  
GARANTIA DE LOS TRABAJOS. El plazo mencionado se empezará a contar a partir de la fecha del Acta de 
Recepción Provisoria.  

Si la recepción provisional se hubiese llevado a cabo sin observaciones y si durante el periodo de garantía 
no hubiesen aparecido defectos como consecuencia de vicios ocultos y se hubieran realizado los trabajos 
de conservación que previeran las especificaciones técnicas, la recepción definitiva se operará vencido el 
plazo establecido el ART. 21 -  GARANTIA DE LOS TRABAJOS dejando constancia de ello en el acta 
respectiva.  

Si el contratista, vencido el plazo de garantía no hubiere subsanado las deficiencias consignadas en el Acta 
de Recepción Provisoria o las que pudieran aparecer durante el plazo mencionado, la Inspección lo 
intimará para que lo haga en un lapso perentorio, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento 
podrá el CGPBB subsanarlas por sí o con intervención de terceros, cargando los costos de dicha 
adecuación al contratista y determinará la proporción en que se afecte la garantía de cumplimiento de 
contrato. 

ART. 24 -  FORMA DE COTIZACIÓN 
En forma global, especificando el valor total para cada uno de los ítems, consignados en la planilla de 
cotización (ANEXO IV). Será obligación presentar en la oferta la Planilla de Cotización y la Planilla de 
Análisis de Costos para cada uno de los ítems según los modelos adjuntos en los Anexos IV y V. 
En el momento de formular su oferta, el oferente podrá solicitar como parte de la modalidad de pago, un 
anticipo financiero de hasta el 20% del monto total de la oferta, lo que deberá ser expresamente 
manifestado. 
El precio cotizado será el precio final que deba pagar el CGPBB por todo concepto. En todos los casos, los 
precios cotizados se consignarán discriminando el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso contrario, se 
considerará que el IVA se encuentra incluido en el precio cotizado. 

ART. 25 -  CONDICIONES DE PAGO – LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS 
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Los pagos se harán por certificados mensuales proporcionales al avance de los trabajos ejecutados, de 
acuerdo con la medición que se realizará conjuntamente por la Contratista y la Inspección entre los días 1 
y 5 del mes posterior a la ejecución de los trabajos. 
La confección de los certificados será realizada por la Inspección en base a la medición realizada en 
conjunto con la Contratista, y será enviada a la Contratista por los medios de comunicación establecidos 
en el ART. 16 -  COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES dentro de los cinco (5) días hábiles de confeccionada 
la medición. 
El pago de los certificados por avance mensual de obra se efectuará dentro de los TREINTA (30) días 
corridos contados a partir de la recepción de la factura. 
Los pagos se realizarán vía electrónica por transferencia a la cuenta corriente declarada por la contratista. 
Dichos pagos quedarán supeditados a la acreditación fehaciente por parte de la Contratista que 
demuestre el haber abonado los salarios, aportes al sistema previsional y pago de seguros requeridos, 
correspondiente al personal a su cargo y eventualmente sus subcontratistas que operen en el área. La no 
satisfacción del requisito mencionado facultará al CGPBB a la retención de tales importes y a efectuar los 
pagos por su cuenta. 

NOTA: 
Contrariamente a lo indicado en los artículos “Medición” y “Forma de Pago” de las ET MBB comprendidas 
en el Anexo I, los mismos se realizarán según lo indicado en los artículos 24 y 25. 
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NOTA : TODOS LOS ORIFICIOS PROVISTOS DEBERÁN SER PASANTES EN LA PARED DE HORMIGON
DE LA CAJA

PLANO COMPLEMENTARIO
DEL B-5

CORDON

VEREDA

VEREDA

CORDON

CORTE

PLANTA



10 mm

h/
2 R : 6 mm

h

5 mm

BARRA  DE  UNION

10 mm

R : 6 mm

5 mm

h/
2

h

 RANURA PREFERENTEMENTE ASERRADA
(CORTE  CON  ABERTURA DE  4  a  10 mm)

SELLADO  CON  MATERIAL  PLASTICO

h/
4

1 JUNTA  LONGITUDINAL  de  ARTICULACION 2 JUNTA  TRANSVERSAL  de  CONTRACCION

h/
2

h

R : 6 mm

SELLADO  CON  MATERIAL  PLASTICO

25mm

12
m

m1/
3hh

h/
2

BARRA  DE  UNION BARRA  PASADOR

1/
3h 25mm

12
m

mh

SELLADO  CON  MATERIAL  PLASTICO

R : 6 mm

h

h/
2

20 mm

TUBO (CON TAPA)
DE EXPANSION

TOPE REBAJADO

MITAD PINTADA Y ENGRASDADAJUNTA DE 2 CM.CON RELLENO
NO EXTRUSIVO, PREFERENTEMENTE

UNA CARA PINTADA
CON ASFALTO

JUNTAS  DE  CONSTRUCCION3

a) Tipo ensamblada (longitudinal)                                                                                         b) Tipo a tope (transversal)

JUNTA  LONGITUDINAL  ENSAMBLADA5 JUNTA  TRANSVERSAL  de  EXPANSION4

( BORDES LIBRES )

1    JUNTA LONGITUDINAL DE ARTICULACION :

2    JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION :

3    JUNTA DE CONSTRUCCION :

4    JUNTA TRANSVERSAL DE EXPANSION :

5    JUNTA ENSAMBLADA :

TODAS LAS JUNTAS DEBERAN SER ASERRADAS

R : 6 mm

1  Ø  10 (CONFORMADO SUPERFICIALMENTE)
CADA  0.50 M LARGO  0.60M.

SEPARACIóN MáXIMA 4.00 M. 1  Ø  20  LISO CADA
0.30 M. LARGO  0.40 M. (MITAD ENGRASADA)

CON BORDES ENSAMBLADOS.  1  Ø  10 (CONFORMADO
SUPERFICIALMENTE) CADA 0.50 M.  LARGO  0.60 M.

SEPARACIóN ENTRE BORDES  2 CM.  1  Ø  20  (LISO)
CADA  0.30 M. LARGO  0.40 M.  (CON TUBO DE
EXPANSIóN Y MITAD ENGRASADA)

BORDES LIBRES

SELLADO  CON  MATERIAL  PLASTICO

SELLADO  CON  MATERIAL  PLASTICO

SELLADO  CON  MATERIAL  PLASTICO

SUBRASANTE COMPACTADA EN LOS 0.15m
SUPERIORES AL 92% DEL PROCTOR
CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LAS
NORMAS VN-E5-67

PERFIL CALZADA

ANCHO VARIABLE

1Ø8 LONGITUDINAL
INTERRUMPIDO
EN CADA JUNTA

1Ø8 CADA 0.30m
LONGITUD 0.55m

0.
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MUNICIPALIDAD   DE   BAHÍA   BLANCA

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

DEPARTAMENTO VIALIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOBRE CORTES DE CALZADA Y VEREDAS

INDICE DE ESPECIFICACIONES

Artículo 1º) GENERALIDADES.

Artículo 2º) EJECUCIÓN DEL CORTE Y EXCAVACIÓN.

Artículo 3º) COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS.

Artículo 4º) CASOS DE ROTURAS.

1) En pavimentos asfálticos.

2) En pavimentos de hormigón.

3) En calles de tierra.

4) En veredas.

Artículo 5º) INSPECCIONES.

Artículo 6º) SEÑALIZACIÓN.

NORMAS PARA CORTES DE CALZADA Y VEREDAS.

PLANILLA AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN LA VIA PÚBLICA.

ORDENANZA Nº 12.827/2004

DEPARTAMENTO VIALIDAD

OFICINA TÉCNICA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOBRE CORTES DE CALZADA Y VEREDAS

Artículo 1º) GENERALIDADES:

Las Empresas Contratistas, privadas, oficiales o particulares que efectúen trabajos en

la vía pública que afecten las veredas y calzadas existentes, deberán ajustarse a las presentes normas

para realizar el arreglo y reposición de las mismas. Antes de comenzar los trabajos deberán

cumplirse, según lo establece la Ordenanza respectiva, una serie de requisitos legales como son: la

obtención de la autorización correspondiente y la presentación del proyecto, ubicación, fecha de

iniciación y plazo de ejecución de obra.

Deberá además recabarse información ante las oficinas de Electricidad y Mecánica y

Vialidad sobre la existencia de cruces de conductos eléctricos o desagües en la zona de corte.

Artículo 2º) EJECUCIÓN DEL CORTE Y EXCAVACIÓN:

La empresa no podrá, bajo ningún punto de vista, realizar la apertura de una calzada

atravesando todo el ancho de la misma, debiendo realizar el trabajo por mitades no pudiendo superar

el 50% del ancho total de la calle, salvando casos muy especiales, en los que deberá solicitar la

autorización pertinente.

Los trabajos de zanjeo no podrán comprender una longitud continua de más de cuatro

cuadras, debiendo quedar libres al tránsito por lo menos media calzada en cada esquina.

Cumplidos los requisitos mencionados, la Empresa estará en condiciones de realizar

la apertura de zanjas según las siguientes pautas:

a) La superficie de rotura será la mínima indispensable, de forma geométrica bien definida, ya sea

rectangular o cuadrada.

b) El corte del pavimento o vereda se ejecutará de la siguiente forma:

1- En la primera etapa se usará una máquina aserradora, del tipo circular, para

delimitar los trabajos, debiendo producir un corte de 3 cm de profundidad como mínimo para evitar

fisuras en zonas adyacentes.

Los bordes del corte deberán ser rectos, verticales, nítidos, limpios y sin materiales

sueltos ni desprendidos. La Municipalidad de Bahía Blanca se reserva el derecho de autorizar la

concreción de trabajos de corte en la vía pública, sin la autorización de la máquina aserradora en los

casos en que así lo justifique.

2- Concretando el punto anterior se procederá a la rotura del pavimento utilizando

martillo neumático. Si se produjeran deterioros fuera del área prevista, se ampliará el corte

incluyéndose esa zona en la reparación.

c) No se autorizarán cortes cuyo desarrollo longitudinal coincida con la línea de escurrimiento de

las aguas, como badenes o cunetas.
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d) Efectuado el corte se procederá a realizar las excavaciones, las que serán de 10 cm menores, en

todos sus bordes, que las dimensiones de la rotura del pavimento, ya sea rígido o flexible, en un todo

de acuerdo a lo indicado en el grafico técnico Nº 1.

e) Todo material extraído de las excavaciones deberá colocarse en contenedores o cajones de chapa

o madera, cuyas medidas se adjuntan en el grafico técnico Nº 3. De ser posible se ubicaran en la

acera de manera tal que quede un espacio libre de 1.00 m como mínimo para la circulación peatonal.

De lo contrario los cajones se ubicaran en la calzada no pudiendo ocupar más de 1.50 m de la

misma, medidos a partir del cordón respectivo.

En todos los casos deberá colocarse en los extremos, luces indicadoras en el horario

coincidente con el encendido del alumbrado público.

Si el cajón o los cajones consecutivos completan más de 30 m de longitud, deberán

tener luces indicadoras nocturnas cada 30 m o fracción y pasos peatonales transversales de no menos

de 0.50 m de ancho.

f) El solicitante es el único responsable de los daños o accidentes que se produjeran y que se

compruebe que hayan ocurrido por imprevisión, precauciones deficientes o falencias en la

señalización.

Artículo 3º) COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS:

La colocación de las instalaciones previstas se llevara a cabo en un todo de acuerdo

con las normas vigentes a tal efecto en la Repartición que corresponda y deberá contar con su

aprobación previo al tapado de las zanjas.

Si por causa de la ejecución de los trabajos se rompieran o deterioraran cañerías de

Servicios Públicos o de terceros, estas deberán ser reparadas en forma inmediata sometiéndose a la

aprobación de las respectivas Reparticiones: Camuzzi, EDES, Municipalidad, Aguas Bonaerenses

y/o Telefónica, acorde a las exigencias propias de cada una de ellas.

Artículo 4º) CASOS DE ROTURAS:

1) EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS:

Una vez realizadas las instalaciones se procederá al tapado de la excavación,

colocándose material granular o un colchón de arena en zonas laterales y superiores al conducto, en

un espesor de 5 a 10 cm.

El resto del relleno se realizará con la preparación de una subrasante adecuada en

capas de espesor no superior a 15 cm compactado, debidamente humectada hasta lograr una

densidad máxima.

Como elemento de compactación para zanjas menores de 0.80 m de ancho, podrá

utilizarse pisón manual o mecánico con un peso mínimo de 10 kg y una superficie de impacto no

mayor de 225 cm2 o pisones vibratorios que produzcan efecto similar. Para zanjas mayores de 0.80

m de ancho, deberán usarse únicamente vibro-compactadores.

A continuación del acondicionado de la subrasante se deberá construir una base de

tosca cemento de un espesor mínimo de 0.20 m y un tenor de cemento no menor de 150 kg/m3 con
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una resistencia a la rotura cilíndrica a la compresión a los siete (7) días no menor de 25 kg/cm2. Esta

base será ejecutada en dos (2) capas. Para superficies de corte mayores de 35 m2 se podrás proponer

un paquete estructural para su aprobación acompañado de memoria de calculo y ensayos de suelo.

Inmediatamente antes de ser colocado el riego ligante, la superficie a tratar se

presentará completamente limpia y desprovista de material suelto o flojo; el polvo se eliminará

mediante barrido y soplado.

A continuación del riego de liga, se procederá a efectuar la carpeta de igual material y

espesor al existente, terminada con aplanadora.

Se cuidará de no destruir las pendientes de las cunetas, a fin de no entorpecer el

escurrimiento de las aguas y deberá quedar perfectamente alineada la superficie terminada con la

existente.

2) EN PAVIMENTOS DE HORMIGÓN:

La preparación de material granular alrededor de la cañería y subrasante será igual

que en el caso de pavimentos flexibles, el espesor de la tosca cemento u hormigón de base tendrá las

mismas características, y un espesor de 0.10 m, siendo los últimos 0.20 m recubiertos con hormigón

cuya resistencia mínima a la rotura cilíndrica a la compresión a los veintiocho (28) días sea de 300

kg/cm2.

Es obligatorio el uso de aditivos acelerantes de endurecimiento que permitan la

habilitación al tránsito en setenta y dos (72) horas.

Cuando el área de rotura supere 35 m2 se exigirá la elaboración del hormigón en

planta dosificadora por pesada. Si la superficie es menor, se permitirá la elaboración en obra con

dosificación en volumen en máquina hormigonera. En ambos casos deberá cumplirse en cuanto a

calidad y colocación en obra lo establecido en las �Especificaciones Técnicas Generales para

Pavimentos de Hormigón de Cemento Pórtland� vigentes en esta Municipalidad.

Cuando los resultados de ensayos sobre calidad de materiales o terminación no sea

satisfactorio, la Inspección podrá ordenar su reconstrucción a costa del ejecutante.

La junta del hormigón existente con el nuevo se materializará colocando una lamina

de poliestireno expandido o material similar de 1 cm de espesor y 5 cm de alto como mínimo.

Antes de liberado al tránsito, dicho material será retirado procediéndose al tomado de

juntas, colocando bitumen en su interior.

Esta junta deberá extenderse todo a lo largo del perímetro de corte, como lo indica el

grafico técnico Nº 2.

Cuando la apertura afectase alguna junta transversal o longitudinal se deberá

reconstruir la misma de igual forma a la existente.

Apenas finalizado el hormigonado se realizara el alisado superficial del afirmado.

Terminados estos trabajos se procederá al curado de dicho hormigón mediante la

extensión de una capa de tierra de 8 cm de espesor aproximados cubierta con agua por un periodo de

siete (7) días.

Transcurrido este lapso, se retirará la tierra y se habilitará al tránsito.
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3) EN CALLES DE TIERRA:

La reparación del material granular alrededor de la cañería y subrasante, serán igual

que en el caso de pavimentos flexibles.

Los últimos 25 cm de tapada se realizarán con una mezcla de arena y suelo con las

siguientes proporciones: 70% de arena, 30% de suelo y humedad óptima, compactado a densidad

máxima.

4) EN VEREDAS:

Al efectuar el retiro de mosaicos estos deberán ser levantados prolijamente, tratando

de no dañar el resto. Si los mismos estuvieran en buenas condiciones se limpiaran bien para ser

recolocados.

Según lo expresado anteriormente la tierra se colocará en cajones o contenedores,

dejando un paso libre mínimo de 1 m para el desplazamiento peatonal.

Asimismo no se permitirá dentro del lugar de paso ningún resto de material.

Hecha la instalación respectiva se tapará la misma con tierra sin que se mezclen

escombros u otro material hasta llegar a un espesor de 14 cm más bajo que el nivel terminado de

vereda existente. Luego se compactará convenientemente con agua manteniéndose en estas

condiciones el tiempo necesario para su asentamiento.

Nivelado el terreno natural 14 cm por debajo de la vereda se ejecutará un contrapiso

de hormigón de cascote mezclado afuera y con una dosificación de: ¼ partes de cemento, 1 parte de

cal, 3 partes de arena gruesa y 6 partes de cascote de ladrillo, debiendo tener como mínimo en toda

su extensión un espesor de 10 cm después del apisonado. Sobre este contrapiso se asentaran los

mosaicos mediante una mezcla de dosificación: 1 parte de cal y 3 partes de arena en un lecho

uniforme de 1.5 cm de espesor conservando el nivel y pendiente de la vereda existente y siendo

prolijamente asentado.

El Contratista deberá efectuar la reposición total de los mosaicos afectados por el

zanjeo, sin tenerse en cuanta el ancho de la excavación únicamente, ya que al realizar la tarea o

derrumbarse la excavación pueden romperse baldosas vecinas. Los mosaicos retirados se repondrán

por similares en forma, tamaño, color, tipo y coloración. El mosaico deberá ser de buena calidad, en

caso contrario será motivo de rechazo.

Asimismo se repondrán y/o completaran los recintos para árboles, cordón de veredas,

cámaras, columnas, etc., dándole una terminación uniforme y efectuando los cortes que sean

necesarios para que queden estéticamente bien.

Donde se preveen cámaras de distintos tipos deberán ajustarse a las exigencias de

medidas y formas debiendo colocarse un marco que permita el fácil retiro y puesta de la tapa sobre

el lugar.

Estando las juntas limpias y si es posible en el día de la colocación de los mosaicos,

se deberá proceder al empastinado del solado, con la pastina del color acorde con el tipo de mosaico.

El empastinado se efectuará en varias pasadas con un secador de goma, tratando que la primera

aplicación sea lo más líquida y penetrante posible, siendo las posteriores más espesas hasta el total

colado; antes de su endurecimiento deberán ser prolijamente limpiadas cuidando que no queden
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manchas ni restos de cemento, barriéndolos posteriormente con una capa de arena para la limpieza

final. Será obligatoria la construcción de una junta de dilatación entre limites de predios. Las vallas

protectoras se mantendrán por un término de cuarenta y ocho (48) horas de producido el

empastinado, librándose al tránsito peatonal.

Artículo 5º) INSPECCIONES:

La inspección de tapada se solicitará por escrito ante las oficinas de Vialidad en esta

Municipalidad, con una antelación de veinticuatro (24) horas una vez efectuado el tendido de

cañerías y cumplimentada la instalación requerida, con aprobación del ente responsable.

Simultáneamente con la instalación de tapada se deberá pedir la inspección correspondiente en el

Departamento de Electricidad y Mecánica, quien controlara todo lo referido a obras de iluminación

y gas.

Con respecto a las veredas, y en caso en que así lo dispongan las autoridades de este

Municipio, según la magnitud de la obra, se deberá solicitar también la inspección de contrapiso,

para asegurar una adecuada base de asiento a los mosaicos por donde circulara el tránsito peatonal.

Además deberá efectuarse la inspección final, una vez finalizados los trabajos, que

deberán quedar perfectamente terminados y en armonía estética y estructural con lo existente.

Artículo 6º) SEÑALIZACIÓN:

El cartel de obra identificatorio deberá contener, según lo expresa la Ordenanza

12.827/2004 el nombre y domicilio de la Empresa responsable de los trabajos y del Profesional que

actúe como Representante Técnico, además de la Repartición contratante.

Las dimensiones, características y tipo de letras del mismo se describen en plano

adjunto y deberá colocarse en la obra en lugar perfectamente visible.

Con respecto a la señalización los letreros indicativos de los desvíos y de las

maniobras a realizar por los transeúntes, son:

Tránsito cerrado Figura Nº 1.

Obreros trabajando Figura Nº 2.

Vallado de protección Figura Nº 3.

Cono para tránsito Figura Nº 4.

Guirnalda reflectiva Figura Nº 5.

Balizas Figura Nº 6.

El solicitante deberá señalar los desvíos a plena satisfacción de la Inspección,

disponiendo en cada obra la cantidad de carteles exigidos por la misma.

Para asegurar la eficacia de las advertencias, tanto de día como de noche, se utilizarán

para los carteles, pintura luminosa fosforescente y balizas a combustible líquido o eléctrico

intermitente, quedando a criterio de la Inspección la utilización de uno u otro tipo.

DEPARTAMENTO VIALIDAD

OFICINA TÉCNICA
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MUNICIPALIDAD   DE   BAHÍA   BLANCA

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

DEPARTAMENTO VIALIDAD

AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN LA VIA PÚBLICA Nº                                            

1) UBICACIÓN DE LA OBRA:

Calle                                                    Nº                    entre                            y                                  

Sector                                                                                                                                                  

Localidad                                                                                                                                            

2) DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre                                                                       Documento tipo          Nº                                

Inscripción en el Registro de                                                                          Nº                                

Domicilio                                                                    Localidad                                                        

3) DATOS DEL REPRESENTANTE TÉCNICO:

Nombre                                                                       Documento tipo          Nº                                

Titulo                                                                          Matricula Nº                                                   

Domicilio                                                                    Localidad                                                        

4) TRABAJOS A EJECUTAR:

Tipo de trabajo                                                                                                                                   

Tipo de calzada: Hormigón � Asfalto � Tierra � Otros                                                                     

Tipo de vereda                                                                                                                                    

Dimensiones de la rotura: en calzada                          x                      =                                         m2

                         x                      =                                         m2

      en vereda                            x                      =                                         m2

                         x                      =                                         m2

5) FECHA DE EJECUCIÓN:

Comienzo estimado                                                    Comienzo real                                                

Terminación estimada                                                Terminación real                                            

6) OBSERVACIONES:

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

Los trabajos serán ejecutados en un todo de acuerdo a lo reglamentado por la Ordenanza Nº

12.827/2004 y Pliego de Especificaciones para trabajos en la Vía Pública del Partido de Bahía

Blanca.

.                                               .                                               

Firma Representante Técnico Firma Solicitante
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7) PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD:

El monto a abonar por la presente autorización es de la                                                                   

recibiendo una copia de la misma.

AUTORIZADO:                                                                                                                                 

FECHA:                                                                      

INSPECCIONES PARCIALES:                                                                                                       

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

INSPECCIÓN FINAL:                                                                                                                      

FECHA:                                                                      



MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA
Dirección General de Obras Municipales

Cumplimiento Leyes 5920 (Art. 27°) y 10416 (Art. 6°)

OBRA:.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

UBICACIÓN:...........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

MONTO:...................................................................................................................................................................

EMPRESA EJECUTORA:...................................................................................................................................

DOMICILIO:...........................................................................................................................................................

REPRESENTANTE TÉCNICO:...........................................................................................................................

DOMICILIO EN BAHIA BLANCA:.....................................................................................................................

TELEFONO:............................................................................................................................................................

Se acompaña copia del CONTRATO PROFESIONAL respectivo o declaración de que el

profesional actúa en relación de dependencia (Art. 6° Decreto 6964/65 según texto aprobado por

Decreto 2268/78).-

Los firmantes se hacen responsables de la veracidad de los datos arriba indicados y toman

conocimiento de que los mismos serán puestos en conocimiento de la Caja de Previsión para

Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires.-

.........................................................................  .....................................................................................
  EMPRESA ( Firma y Sello)    REPRESENTANTE TÉCNICO ( Firma y Sello)



MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIZACIÓN PARA OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA

UBICACIÓN DE LA OBRA:

Calle:.................................................entre..................................................y.......................................................
Sector:..................................................................................................................................................................
Localidad:............................................................................................................................................................

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre o Razón Social:......................................................................................................................................
Inscripción como Proveedor Municipal N°:......................................................................................................
Inscripción en el I.E.R.I.C. N°............................................................................................................................
Domicilio en Bahía Blanca:.................................................................................................................................
Teléfono:..............................................................................................................................................................

DATOS DEL REPRESENTANTE TÉCNICO:

Nombre:...............................................................................................................................................................
Título:........................................................................Matrícula N°:....................................................................
Domicilio en Bahía Blanca:.................................................................................................................................
Teléfono:..............................................................................................................................................................

TRABAJOS A EJECUTAR:

TIPO DE TRABAJO:..........................................................................................................................................
Tipo de vereda:....................................................................................................................................................
Tipo de calzada:...................................................................................................................................................
Dimensiones de la rotura: EN CALZADA:.........................................................................................................

 EN VEREDA:............................................................................................................

FECHA DE EJECUCION:

Comienzo estimado de las obras:.........................................................................................................................
Terminación estimada de las obras:.....................................................................................................................

OBSERVACIONES:..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Los trabajos serán ejecutados en un todo de acuerdo a lo reglamentado por la Ordenanza N° 12827/04 y
Pliego de Especificaciones para los trabajos en la vía pública del partido de Bahía Blanca. Se deberá
presentar también la solicitud en el Dpto. Ingeniería de Tránsito, con 5 días hábiles de antelación a la
concreción de los trabajos, la que deberá contener en caso de cortes totales de calzada, alternativas de
desviación de las arterias aledañas, verificando las mismas, su estado normal de transitabilidad mientras
dure la obra. Esta empresa asume la responsabilidad del mantenimiento por un plazo de seis (6) meses de
los trabajos ejecutados, corriendo por su exclusiva cuenta toda reparación que deba efectuarse en ese
período.

.........................................................................  .....................................................................................
EMPRESA  ( Firma y Sello)     REPRESENTANTE TÉCNICO ( Firma y Sello)

PARA USO EXCLUSIVO DE LA MUNICIPALIDAD
El monto a abonar por la presente autorización es de $......................................(.............cuadras), recibiendo una
copia de la misma.

AUTORIZÓ:................................................................................................FECHA:...../......../2.0......-
Inspección parcial:.................................................
Inspección final:....................................................



REQUISITOS PARA OBRAS EN LA VIA PUBLICA

-Formularios de autorización POR  TRIPLICADO.
-Croquis o planos de la obra POR DUPLICADO, VISADOS  por la entidad que intervenga. (ABSA, -
CAMUZZI, EDES, TELEFÓNICA) .
-También deberá visar los planos el Dpto. ELECTRICIDAD Y MECANICA de este Municipio.

      -Contrato de Representante Técnico con el Colegio de Ingenieros una copia. ( Visar el croquis).
      -Se abonará un sellado de $ 13,65 POR CUADRA (Art. 25° Inc. 6°). (Política Fiscal)
      -Sellado de la Oficina de Política Fiscal, si corresponde ( Art. 25° Inc. 12 �b�).
      -Presentar fotocopia del Certificado del Empleador del  I.E.R.I.C.

-Libre Deuda Fiscal. (Se pide en la Oficina de Política  Fiscal ).
-SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
-INTERFERENCIAS CON EMPRESAS DE SERVICIOS.
-Antes del inicio de los trabajos, comunicarse con el Inspector Omar Conget al te. 4552741.



Honorable Concejo Deliberante
             Bahía Blanca   Expte. 1446 � HCD - 2001

El H. Concejo Deliberante, en uso de sus facultades,
sanciona con fuerza de

O R D E N A N Z A

Artículo 1º - La ejecución de cualquier tipo de obra o instalación en la vía
---------------- pública deberá contar con la correspondiente autorización
municipal. Cuando la responsabilidad de la ejecución corresponda a empresas
privadas, estas deberán acompañar comprobante de su inscripción en el
Registro de Contratista Municipal o en los Registros Provinciales o Nacionales,
cuando se trate de contratistas de reparticiones publicas de dichas
jurisdicciones.

Deberán abonar los derechos que a tal efecto establezca la ordenanza
impositiva vigente y quienes sean autorizados a efectuar trabajos en la vía
pública estarán obligados a restituir la misma a su estado original.

Artículo 2º - La autorización deberá ser solicitada por los responsables con una
---------------- anticipación no menor de setenta y dos (72) horas a la iniciación de
los trabajos ante la repartición que el D. Ejecutivo determine, acompañando
dicha solicitud con la documentación del proyecto, ubicación, fecha de iniciación
y plazo de ejecución de la obra.

Artículo 3º - Otorgado el permiso correspondiente, podrán ser iniciados los
---------------- trabajos, en cuya ejecución deberán respetarse las siguientes
condiciones mínimas:

(a) Identificación: Se instalará un cartel de obra identificatorio de la empresa
responsable de los trabajos y su domicilio y del profesional que ejerza la
representación técnica, además de la repartición contratante.

(b) Señalización: Toda interrupción u obstáculo al tránsito � vehicular o
peatonal � motivada por la ejecución de los trabajos; será señalizada de día
mediante letreros y señales reglamentarias y por la noche con luces de
peligro.

(c) Desvíos o interrupciones: Si fuere indispensable efectuar desvío o
interrupciones de tránsito, ello deberá ser previamente autorizado por la
repartición municipal respectiva, para lo cual la empresa responsable deberá
efectuar la comunicación respectiva, con la anticipación necesaria para dar la
debida publicidad al hecho, especialmente si se ocasionan modificaciones en
el recorrido de línea del transporte publico de pasajeros.

(d) En caso de calles arboladas: Se deberá recabar opinión de la oficina
técnica respectiva, la que determinará las medidas a tomar para evitar que
se afecten las especies arbóreas.

(e) Ejecución de los trabajos: Las excavaciones, relleno de zanjas,
compactación de suelos, refacción de afirmados, veredas, albañales,
cañerías subterráneas, etc., se efectuaran de conformidad con las
especificaciones técnicas municipales. A tal efecto el D. Ejecutivo dispondrá
la unificación de dichas normas en un pliego de condiciones que deberá
estar a disposición de las empresas interesadas.

(f) Materiales sueltos: En la vía pública no se admitirá la existencia de
materiales provenientes de excavaciones, los que deberán ubicarse en
cajones o contenedores adecuados, debidamente señalizados conforme a lo
dispuesto en el inciso b) del presente artículo.



(g) Limpieza de la obra: Todo material sobrante o de desecho, será trasladado
a lugares autorizados por la Municipalidad, efectuándose además una prolija
limpieza final de la obra.

(h) Mantenimiento de la obra: La empresa autorizada es responsable del
mantenimiento de los trabajos de reparación efectuados durante un plazo
mínimo de ciento ochenta (180) días, lapso durante el cual deberá proceder
a corregir de inmediato los defectos que pudieran surgir.

(i) Las empresas prestatarias de servicios, que procedan al recambio, agregado
o extensión de las actuales instalaciones ubicadas en el Partido de Bahía
Blanca y cuya disposición se haga en forma subterránea, en forma de
clableado de cualquier naturaleza; deberán colocar y ceder a la
Municipalidad de Bahía Blanca un mínimo de dos (2) conductos paralelos
libres, incluyendo caños camisas para cruces, para ser utilizados en el futuro
por estas u otras empresas, a los efectos de minimizar la necesidad de
roturas posteriores de la calzada, sea pavimento o veredas.

La Municipalidad de Bahía Blanca se reserva el derecho de reglamentar la
cantidad y la medida de los conductos, en atención a sus previsiones, pudiendo
obligar a la empresa a colocar allí conductos de otros materiales y
especificaciones aún cuando estas no sean de las características utilizadas por
la empresa que proceda a romper la vía pública.

La Municipalidad de Bahía Blanca podrá analizar, en los casos que crea
conveniente y debidamente fundamentado, algún tipo de compensación que
pudiera corresponder, siempre y cuando ésta no supere el valor de mercado del
material allí colocado, y éste no sea del tipo que en ese sector utilizará la
empresa.

(j) En todos los casos los proyectos deberán estar acompañados:
1) Por datos de interferencias de empresas de servicios.
2) Plano de detalles.
3) La empresa solicitante deberá presentar planos conforme a obra antes de

los treinta (30) días de finalizar los trabajos, luego de lo cual se podrá
otorgar la final. La presentación de los mencionados planos será de
acuerdo a lo que establezca el D. Ejecutivo.

Artículo 4º - Las empresas prestatarias de servicios públicos podrán efectuar,
---------------- bajo su responsabilidad, trabajos de emergencia para solucionar
inconvenientes que requieran una urgente intervención, debiendo
posteriormente regularizarse la situación mediante la presentación de la
documentación de detalle de las tareas ejecutadas en un plazo no superior a las
setenta y dos (72) horas a partir de la finalización de las mismas.

Artículo 5º - Serán de exclusiva responsabilidad de la empresa autorizada los
---------------- daños y prejuicios ocasionados a propiedades o bienes de terceros,
accidentes, interrupciones en servicios públicos, etc., con motivo de la ejecución
de los trabajos.

Artículo 6º - A efectos de garantizar la restitución de la vía pública a su estado
---------------- original los peticionantes estarán obligados a efectuar un deposito
en garantía, según la establezca la ordenanza impositiva. Las características del
mismo serán en orden a modalidad que se fije por vía reglamentaria y su monto
guardará proporcionalidad con los costos de reparación de las roturas
ocasionadas. El cumplimiento en tiempo y forma del procedimiento establecido
en la presente ordenanza determinará la automática devolución de la garantía
efectuada.

Artículo 7º - El incumplimiento de las precedentes disposiciones o de las
---------------- órdenes que emitan las reparticiones municipales afectadas al
control de los trabajos, podrán ser sancionadas con multas de hasta el máximo
establecido por el Código de Faltas Municipales, pudiéndose disponer además
la clausura de las obras hasta que se corrijan las anomalías existentes.



Honorable Concejo Deliberante
             Bahía Blanca   Expte. 1446 � HCD - 2001

El D. Ejecutivo podrá sancionar a las empresas con suspenciones
temporarias o definitivas, en el registro mencionado en el articulo 1º.

El incumplimiento respecto de la restitución de la vía pública a su estado
original habilitara la inmediata ejecución de la garantía presentada por el
peticionante procediendo el D. Ejecutivo a ejecutar los trabajos correspondientes
de reparación.

Artículo 8º - Deróguense las ordenanzas Nº 3.797 y 11.222, como así también
---------------- toda disposición que se oponga a la presente.

Artículo 9º - De forma.

DADA EN LA SALA DE SANCIONES DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA, A LOS DIECISIEIS DIAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL CUATRO.



MUNICIPALIDAD   DE   BAHÍA   BLANCA

Expte. Nº HCD � 1446 / 01.-

// hía Blanca, octubre 4 de 2004.-

Visto la ordenanza que antecede, sancionada por el Honorable Concejo

Deliberante con fecha 16 de septiembre de 2004, y recibida en este Departamento

Ejecutivo el día 28, referida a la reglamentación de la ejecución de obras en la vía

publica, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades,

D E C R E T A

ARTICULO 1º: Promúlgase; acúsese recibo y registrase con el numero 12.827.-

ARTICULO 2º: Cúmplase; publíquese y dése al R.O. Tomen conocimiento la

Dirección de Obras Municipales, Departamento Vialidad y Electricidad y Mecánica,

y Dirección de Tránsito y Transporte. Procédase de acuerdo a lo establecido en el

Decreto 474 de fecha 6 de junio de 1990.-
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MUNICIPALIDAD   DE   BAHÍA   BLANCA

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

DEPARTAMENTO VIALIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA PREPARACIÓN

DE LA SUBRASANTE

Artículo 1º) DESCRIPCIÓN:

La preparación de la subrasante comprende los siguientes trabajos:

a) Limpieza del terreno dentro de los límites de las superficies destinadas a la construcción de la

caja del pavimento.

b) La ejecución de los desmontes, la construcción de los terraplenes, banquinas y rampas de acceso

para las nuevas calzadas, la limpieza de zanjas y cunetas existentes y su consolidación y la provisión

y transporte de los suelos necesarios.

c) La compactación de los terraplenes y de la capa de asiento de la calzada.

Artículo 2º) MATERIALES:

a) Los materiales a utilizarse para los terraplenes y rellenos serán los de mejor calidad y deberán

ser limpios y no contener ramas, troncos u otros materiales orgánicos.

La subrasante contará en sus 0.20 m superiores con suelos que cumplan las siguientes condiciones:

Valor Soporte California (C.B.R.) mínimo 20%

Pasa el tamiz Nº 200 (TYLER) no más de 20%

Para la fracción que pase el tamiz Nº 40 se debe cumplir con lo siguiente:

Límite líquido inferior a 30

Índice de plasticidad inferior a 6

Para suelos calcáreos estos valores podrán llevarse a 33 (L.L.) y 10 (L.P.).

b) A fin de cumplir con las exigencias anteriores deberán llevarse a cabo las excavaciones y

rellenos necesarios con los suelos aptos, que a tal efecto deberán transportarse.

Artículo 3º) MEJORAMIENTO O SUSTITUCIÓN DE SUELOS:

En los casos en que la construcción de la caja para el pavimento descubra, en el

terreno de fundación subyacente o la subrasante, suelos cuyo Valor Soporte California (C.B.R.) sea

inferior a 20%, valor establecido como límite mínimo aceptable, el Contratista deberá proceder a su

mejorado o sustitución, en un espesor compactado de 0,20 m, con el fin de obtener en dicho espesor

una sub-base que supere el C.B.R. de 20%.

A tal efecto, el Contratista podrá proponer a la Inspección el método de trabajo que

considere más apropiado para lograr ese objetivo, sin cuya aprobación expresa previa no lo podrá

llevar a la practica.
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Entre los métodos a adoptar, se considerarán:

a) Sustitución total de los suelos de mala calidad, en 0,20 m de espesor debajo de la subrasante, por

los otros que como mínimo alcancen un C.B.R. de 20%.

b) Mejoramiento de dichos suelos mediante adición y posterior mezclado de una determinada

proporción de suelos de mejor calidad, cuyo dosaje propondrá el Contratista o la Inspección y que

ésta aprobará, si los ensayos de determinación del C.B.R. de la mezcla que disponga realizar,

superan el valor 20%.

c) Mejoramiento de dichos suelos mediante la adición y posterior mezclado de un determinado

porcentaje de cemento Pórtland o cal, que el Contratista propondrá a la Inspección y que ésta

aceptará si los ensayos que ordene realizar dan resultados compatibles con las exigencias de este

Pliego.

Artículo 4º) EQUIPO:

a) Para las operaciones de preparación de la subrasante se emplearán equipos que no causen

desperfectos en la subrasante terminada o en construcción.

b) En la provisión y distribución del agua se dispondrá de un número suficiente de camiones

regadores equipados con llantas neumáticas duales.

c) Los rodillos neumáticos múltiples empleados en la compactación serán de dos ejes con cinco

ruedas en el trasero y cuatro en el delantero como mínimo y la presión interior de aire de los

neumáticos será al menos de 50 libras por pulgada cuadrada (3,50 kg/cm2) permitiendo obtener una

presión en la llanta de 35 kg/cm de ancho.

d) Los rodillos �pata de cabra� empleados en la compactación tendrán las siguientes características:

Número mínimo  de tambores 2

Ancho mínimo de cada tambor 1,00 m

Largo mínimo de salientes 15 cm

Superficie de compactación de cada saliente 25 a 50 cm2

Separación entre salientes en cualquier dirección 15 a 25 cm

Separación mínima entre filas de salientes que coincidan con una generatriz 10 cm

Presión mínima ejercida por cada saliente:

Rodillo sin lastrar 10 kg/cm2

Rodillo lastrado 20 kg/cm2

e) Los rodillos lisos serán de un tipo tal que la presión ejercida esté comprendida entre 20 kg/cm y

50 kg/cm de ancho de llanta.

Artículo 5º) MÉTODOS CONSTRUCTIVOS:

a) Limpieza del terreno: Toda área del terreno comprendida dentro de los límites de las superficies

destinadas a la construcción de la caja deberá limpiarse.

b) Terraplenes: Los materiales a emplear en la construcción de terraplenes deberán ser

desmenuzados, no admitiéndose terrones de dimensiones superiores a los 0,05 m. Cuando el

material de relleno deba colocarse en espesores mayores de 0,20 m será distribuido en capas
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horizontales de espesor suelto no mayor de 0,20 m, y compactado especialmente en la forma que se

indica más adelante.

c) Zanjas y cunetas existentes: Deberán ser saneadas todas las zanjas y cunetas que afecten a las

obras de pavimentación a ejecutar. Se comenzará por extraer el agua existente, ya sea dejándola

escurrir a los niveles inferiores de desagüe natural o bien, si ello no es posible, extrayéndola

mediante el empleo de bombas.

La ejecución de estos trabajos deberá efectuarse empleando el mismo sistema que el especificado en

el artículo 2º inciso c) de las Especificaciones Técnicas Generales para obras de desagües.

d) Provisión y transporte de los suelos necesarios: Los suelos necesarios para formar el perfil

correspondiente a la cota superior de la subrasante provendrán de las excavaciones y préstamos que

resulten aptos. Si fuera necesario mayor cantidad será provista por el Contratista.

e) Compactación: La misma se iniciara una vez humedecidos los suelos hasta su contenido

�óptimo� y uniformado al ancho y espesor de la capa a compactar. Primeramente se efectuará el

pasaje del rodillo �pata de cabra� (suelos plásticos) o el rodillo neumático múltiple o rodillo liso

vibrante (suelos arenosos) hasta que sus pasadas dejen solo pequeñas huellas.

La compactación final para dar lisura, se hará con el rodillo liso.

f) Medida de la compactación: Por compactación de los suelos deberá obtenerse un peso especifico

aparente de suelo seco no inferior al 95% determinado en el ensayo descripto a continuación, control

que efectuara como mínimo cada cien (100) metros lineales de calle.

La muestra de material a ensayar será compactada dentro de un molde cilíndrico metálico en tres

capas de igual espesor hasta llenar completamente el molde, que tendrá 0,10 m de diámetro y 0,12 m

de altura. Cada capa será compactada con un pisón de 5,5 kg de peso y 0,05 m de diámetro, el cual

se dejara caer treinta y cinco (35) veces desde una altura de 0,30 m

El molde será colocado sobre una base firme durante la compactación de la mezcla. Conocido el

volumen del molde, el peso del material dentro del mismo y su contenido de humedad se calcula el

peso especifico de la mezcla seca. El ensayo se repite con la muestra con diferentes contenidos de

agua hasta encontrar el porciento con el cual se obtiene el �máximo� peso especifico aparente de la

mezcla seca. Este porciento de agua será el contenido �óptimo� de humedad de compactación.

Artículo 6º) VERIFICACIONES Y TOLERANCIAS:

En el perfil transversal, verificando a cualquier intervalo se admitirán las siguientes

tolerancias:

a) Diferencias de cotas entre ambos bordes: no mayor del 0,50% del ancho teórico de la subrasante.

b) La flecha a dar al perfil será aquella indicada en los planos, admitiéndose una tolerancia de hasta

un 20% en exceso, sin existir tolerancia alguna para diferencias en defecto.

DEPARTAMENTO VIALIDAD

OFICINA TÉCNICA



MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

DEPARTAMENTO VIALIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCIÓN

DE BASE DE TOSCA

Artículo 1º) DESCRIPCIÓN:

Estará constituida por una o varias capas de tosca triturada, colocada sobre la

subrasante, en un todo de acuerdo a las indicaciones de los planos y Especificaciones de este Pliego,

y extraída de los yacimientos indicados por el Proponente.

Artículo 2º) MATERIAL:

El material a emplear consistirá en tosca seleccionada de calidad tal que permita

obtener, una vez sometida a las operaciones de trituración, zarandeo y mezcla, un producto final que

cumpla los requerimientos especificados en este Pliego. Podrá utilizarse tosca no triturada

previamente, siempre que al ser colocada sobre la subrasante pueda ser triturada mediante el pasaje

de equipo pesado antes de su compactación.

La tosca a utilizar será aprobada por la Inspección, debiendo cumplir los siguientes

requisitos:

a) Granulometría: (Tamices U.S. Standard abertura cuadrada).

Pasa tamiz 2�                                                  100 %

Pasa tamiz 1�                                                  70-95 %

Pasa tamiz 3/8                                                 50-75 %

Pasa tamiz Nº 40                                             20-45 %

Pasa tamiz Nº 200                                           10-25 %

debiendo la curva granulométrica obtenida desarrollarse con uniformidad.

La fracción librada por el tamiz número cuarenta (40) tendrá un límite líquido menor

de cuarenta (40) y un Indice de Plasticidad menor de siete (7).

b) Valor Soporte: El Valor Soporte mínimo a obtener en la base será del 45 % (cuarenta y cinco por

ciento). Dicho Valor Soporte se determinará por el método de California, considerándose el

promedio de las dos primeras penetraciones para muestra embebida, con una densidad de

compactación del 98 % de la óptima del Proctor correspondiente, de acuerdo a la clasificación de

materiales HRB y Norma VN-E5-67.



Artículo 3º) EQUIPO:

El equipo, herramientas y demás implementos usados para la construcción de la base

deberán ser previamente aprobados por la Inspección, la cual podrá exigir el cambio de lo que a su

juicio no sea aceptable ni conveniente.

Todos los implementos deberán proveerse en número suficiente para poder completar

el trabajo del plazo contractual, debiendo conservarse en buenas condiciones de uso durante el

tiempo de su empleo en la obra.

Si durante el desarrollo de los trabajos se observaran deficiencias o mal

funcionamiento de los equipos utilizados, la Inspección podrá ordenar la sustitución de los mismos

por otros más convenientes o adecuados.

Para la provisión y distribución del agua se dispondrá de un número suficiente de

camiones regadores equipados con llantas neumáticas duales. Deberá ser de un tipo tal que asegure

una distribución uniforme del agua necesaria.

Los rodillos neumáticos serán de dos ejes, con cinco ruedas como mínimo en el

posterior y no menos de cuatro en el delantero dispuestas en forma que abarquen el ancho total

cubierto por el rodillo. La presión interior del aire de los neumáticos no será inferior a tres con

cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (3,50 kg/cm²) y la presión ejercida por cada rueda

será de treinta y cinco kilogramos por centímetro (35 kg) como mínimo, de ancho de llanta (banda

de rodamiento).

El rodillo será de un tipo que permita aumentar su peso hasta que la presión de cada

rueda se eleve a cincuenta kilogramos (50) por centímetro de ancho de llanta.

Los rodillos del tipo liso serán automotrices de tres ruedas a �tándem�, debiendo sus

ruedas traseras ejercer una presión no menor de cuarenta (40) y no mayor de setenta (70) kilogramos

por centímetro de ancho de llanta.

Los tractores cuyas ruedas posteriores cumplan este requisito podrán ser empleados

como equipos de compactación.

El rodillo pata de cabra tendrá una presión de contacto mínimo de diez kilogramos

por centímetro cuadrado (10 kg/cm2), pudiendo la misma ser aumentada, a juicio de la Inspección.

Artículo 4º) PREPARACION DE LOS MATERIALES:

A fin de obtener un material de las condiciones especificadas y hacer mas económica

la utilización de los yacimientos de tosca disponibles se separara del material excavado en dos o tres

fracciones diferentes obtenidas por medio de operaciones de trituración y zarandeo, obteniéndose

por combinación de esas fracciones la mezcla especificada con la granulometría que establece el

Art. 2º  de estas Especificaciones.

Artículo 5º) METODO CONSTRUCTIVO:

a) Transporte del material: El transporte de los materiales por sobre la subrasante o base terminada

no será permitido cuando, a juicio de la Inspección ello resulte en perjuicio para dichas superficies

debido a su estado de humedad u otras causas. El contratista está obligado a conservar y restaurar



todo camino público sobre el cual se efectúen los transportes, dejándolos en condiciones tan

satisfactorias como las que presentaba antes de iniciados los mismos.

b) Colocación de la tosca triturada: El material producto de la tosca triturada será depositado sobre

la sub-base preparada. Con el mismo se formará un caballete de sección uniforme. A fin de verificar

dicha uniformidad el caballete será medido a intervalos adecuadamente frecuentes, debiendo el

Contratista corregir en caso necesario las deficiencias de uniformidad y volumen.

Cuando el material para la base se obtenga en la obra, por mezcla de dos o más

fracciones, los mismos podrán colocarse superpuestos a fin de facilitar las operaciones posteriores

de mezclado, debiendo cuidarse que cada una de las fracciones esté distribuida uniformemente y en

la proporción correcta.

Si con los métodos empleados en la distribución no se obtuviese este resultado, la

Inspección podrá ordenar que las fracciones sean depositadas en caballetes separados verificándose

en cada uno de ellos su uniformidad y cantidad.

c) Mezclado: Las distintas fracciones serán mezcladas en forma íntima y uniforme. Las

operaciones de mezcla se podrán realizar en el yacimiento o en la obra, empleando, en este último

caso, mezcladoras portátiles, niveladoras, mezcladoras de hojas múltiples o cualquier otro elemento

que no cause segregación de la porción más gruesa del material. Una vez obtenida la mezcla

uniforme, se formará sobre la subrasante con el producto resultante un caballete de sección

uniforme.

Si las operaciones de mezclado se efectúan antes de transportar el material de la obra,

podrán emplearse a tal fin, plantas mezcladoras aprobadas por la Inspección.

d) Contralor de la mezcla: Para controlar las condiciones de la mezcla se tomará un juego de las

muestras. Si de acuerdo al análisis practicado, la mezcla no cumple con las condiciones

especificadas para la misma, el Contratista deberá afectar su corrección, hecha la cual, se repetirá la

toma de muestras y los ensayos del material corregido en la forma indicada. Si el Contratista no

estuviese conforme con los resultados del análisis  oficial, se efectuará una repetición del mismo

utilizando la muestra tomada con dicho objeto. El resultado de este último análisis se tendrá por

correcto e incontrovertible.

Los elementos, envases o personal necesarios para la toma de muestras, su

acondicionamiento y transporte hasta el laboratorio, serán por cuenta del Contratista.

e) Regado de la mezcla: Extendida la tosca sobre la subrasante se procederá a su regado, a los

efectos de obtener en toda la masa en forma uniforme, la humedad necesaria para obtener la

compactación correspondiente al Valor Soporte establecido en este Pliego.

f) Compactación: Obtenida la humedad necesaria de la tosca, se iniciará la compactación de la

misma de tal forma que quede un espesor uniforme de 20 (veinte) centímetros medidos compactado.

Se efectuará la compactación de la base iniciándola en los bordes y continuando

progresivamente hacia el centro. Durante la compactación se continuarán los riegos de agua en las

cantidades y oportunidades necesarias para obtener una base de acuerdo a lo especificado en este

Pliego.



La compactación en obra deberá  realizarse en forma tal de lograr una densidad

mínima del 98 % del ensayo correspondiente, de acuerdo a la clasificación de materiales HRB y

Norma VN-E5-67

g) Alternativa de construcción: Se aceptará cualquier alternativa en la forma de preparación de los

materiales o en el método constructivo siempre que de dicha alternativa se obtenga como resultado

final, un trabajo terminado, que cumpla con los requerimientos especificados en lo que se refiere a

composición  y características de la mezcla, compactación, valor soporte, dimensiones, forma y

perfilado de la base y demás exigencias y requisitos. Todo procedimiento de preparación del

material o de construcción de la base distinto del especificado, deberá ser previamente aprobado por

la Inspección, la cual podrá exigir la realización de pruebas para juzgar su eficacia, antes de dar una

autorización definitiva.

Artículo 6º) CONTROLES Y TOLERANCIAS:

Terminada la base de tosca y antes de iniciar la próxima etapa constructiva, la

Inspección controlara la base por cuadras enteras como mínimo incluyendo la parte correspondiente

de las bocacalles y adyacentes o por tramos de calzada de longitud no mayor a ciento cincuenta

metros (150 m) de desarrollo en el eje de la misma, efectuando las verificaciones que se establecen a

continuación:

a) Lisura: La terminación superficial de cuadra o tramo deberá ser lisa, firmemente unida, libre de

grietas, ondulaciones o material suelto; se ajustara estrictamente al bombeo transversal y pendiente

longitudinal fijadas en los planos. Si colocando la regla de 3 m de longitud paralelamente al eje de la

calzada se verificaran resaltos o depresiones mayores de 1,5 cm deberá ser removido el material

rellenando o escarificando según los casos a fin de corregir los defectos de la lisura.

b) Espesor: El espesor de cada cuadra o tramo será el que resulte del promedio de los tres espesores

medidos en tres (3) perforaciones ubicadas por la Inspección en forma alternada de acuerdo con la

siguiente regla: borde izquierdo-centro, borde derecho, etc. El espesor promedio no deberá ser

menor al que indican los planos. Las cuadras o tramos de base construida en las que el espesor

promedio resulte inferior al ochenta por ciento (80%) del espesor del proyecto podrán, si lo estima

necesario la Inspección, ser rechazadas y reconstruidas por cuenta del Contratista, o podrán ser

corregidos conforme a lo especificado en el siguiente párrafo. Las cuadras o tramos en las que el

espesor promedio no resulta inferior a 5 cm. Sin el prejuicio de lo anteriormente especificado todos

los puntos en que el espesor medido sea menor en 1 cm al espesor promedio determinado en la

forma descripta precedentemente, se consideran defectuosos.

Se localizará por medio de nuevas perforaciones la zona de espesor deficiente, la cual

deberá corregirse en su totalidad. La corrección de las zonas defectuosas consistirá en el

escarificado de la base en un espesor no menor de 5 cm y en el agregado de nuevo material en la

cantidad necesaria para corregir la falla. El conjunto se compactará y perfilará a satisfacción de la

Inspección, debiendo ejecutarse el trabajo en forma tal que no se produzcan deformaciones de perfil

transversal ni formación de escalones o saltos en los limites de la zona corregida.



c) Ancho: Cada cincuenta metros (50 m) se realizaran mediciones para controlar el ancho de la

base terminada. Solo se tolerarán deficiencias de hasta 10 cm en exceso y nada en defecto, con

respecto al ancho de la base indicada en los planos. Si en las mediciones efectuadas se comprobaran

diferencias, en exceso o en defecto, superiores a la tolerancia establecida, el Contratista deberá

corregir el ancho de la base en toda la longitud en que el mismo sea defectuoso. A tal fin se seguirán

en un todo las instrucciones que imparta la Inspección tendientes a obtener el ancho establecido en

los planos para la base terminada.

d) Peso por unidad de volumen: El peso por unidad de volumen en estado seco (densidad) de la

base construida, será controlado por la Inspección para cada cuadra o tramo, promediando los

valores que se obtengan en tres lugares ubicados al azar, no admitiéndose una densidad inferior al

cien por ciento (100%) de la correspondiente a la humedad optima en la curva de Proctor; las zonas

en que esto no se verifique deberán ser reconstruidas, aunque se cumpla con el valor de soporte

mínimo exigido.

e) Valor Soporte: Para la verificación del Valor Soporte de la base de tosca construida, se extraerá

una muestra de cada tres (3) cuadras o tramo de cuatrocientos cincuenta metros (450 m) de longitud,

en coincidencia con los puntos fijados para verificación de densidad.

La determinación del Valor Soporte embebido de dichas muestras, como promedio de

las dos primeras penetraciones, con densidad igual a la determinada en Obra, no deberá ser inferior a

sesenta (60).

Artículo 7º) CONSERVACION:

a) La base de tosca construida será sometida a conservación por un periodo de tiempo no inferior a

cinco (5) días. Esta consistirá en caso necesario en el cilindrado de la superficie, riegos con agua de

la misma, perfilados, baches etc., a fin de mantener la lisura, forma, bombeo y compactación de la

base. Cuando el perfilado tenga por objeto corregir deformaciones del perfil, será ejecutado previo

escarificado de la base en un espesor no menor de 5 cm.

b) Después de cinco (5) días de construida la base, la Inspección autorizara la iniciación de la etapa

constructiva subsiguiente, siempre que la base mencionada cumpla con las exigencias de espesor,

ancho, forma, lisura, compactación y contenido de humedad especificada.

DEPARTAMENTO VIALIDAD

OFICINA TECNICA
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MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

DEPARTAMENTO VIALIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCIÓN

DE BASE DE TOSCA CEMENTO

Artículo 1º) DESCRIPCIÓN:

Se construirá sobre la subrasante, limpia de polvo, en la cota proyectada, libre de

fisuramientos o zonas débiles y aprobada por la Inspección, una base de tosca de 0,17 m de espesor

y tratada con un porcentaje de cemento mínimo del seis por ciento (6 %) con respecto al peso del

material inerte seco, al que se definirá de acuerdo al resultado de los ensayos que se realicen con el

material a emplear en obra.

Artículo 2º) MATERIALES:

a) Granulometría: La tosca a utilizar deberá ser aprobada por la Inspección y tendrá que cumplir

con la siguiente granulometría:

Pasa por criba o tamiz de abertura cuadrada:

2�                                             100 %

1�                     80                    100 %

3/8�                 50                    80 %

N°40                15                    35 %

N°200              5                      20 %

Debiendo la curva granulométrica desarrollar con uniformidad.

b) Selección de la tosca: Será material producto de trituración de tosca que cumpla las siguientes

condiciones:

Valor Soporte no inferior a 30 % para el promedio de las dos primeras penetraciones

sobre la muestra embebida por 4 días.

En el caso de que el Valor Soporte embebido sea mayor que el sin embeber, se

tomará este último valor para la selección del material.

La fracción del material que pasa por el tamiz  N° 40 tendrá:

Límite líquido, no mayor de 35.

Índice plástico, inferior a 7.

Artículo 3º) YACIMIENTOS:

El Contratista deberá comunicar a la Inspección, el yacimiento de tosca a utilizar para

que se realicen los ensayos previos necesarios.

El material será llevado a la obra en la cantidad necesaria, para obtener en su

desarrollo una base del ancho y espesor proyectado, una vez efectuada su compactación.
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Artículo 4º) ENSAYOS DE CALIDAD DE LA TOSCA-CEMENTO:

Se moldeará una serie de 3 probetas para cada muestra, de 100 m de diámetro y 120

mm de altura, moldeadas con la máxima densidad y la humedad óptima determinadas para tosca

sola.

Una vez ejecutada la mezcla, se procederá al moldeo, que será estático y doble

pistón, con una velocidad de compactación de 0,5 mm/min A esas probetas se las dejará curar en

cámara húmeda durante 7 días, y previa inmersión en agua a temperatura ambiente durante una (1)

hora se las ensayará a compresión inconfinada con una velocidad de 0,5 mm minuto. Ensayadas de

esa manera, el promedio de la resistencia de las tres probetas no arrojará valores inferiores a

25kg/cm2.

Debido a que se deberán moldear tres probetas para cada ensayo, a fin de evitar

segregaciones del material, se separará la muestra de la tosca en dos fracciones, una retenida por el

tamiz N° 10 y otra que pasa ese tamiz, realizando la mezcla en las proporciones correctas cuando se

vaya a efectuar cada ensayo.

Artículo 5º) EQUIPO:

Todo el equipo de trabajo necesario para la realización de la obra, deberá encontrarse

en perfectas condiciones, el que será aprobado por la Inspección. El contratista deberá mantener las

mismas, en condiciones satisfactorias hasta la finalización de la obra, pudiendo la Inspección

ordenar la sustitución de los elementos que no cumplan con un trabajo adecuado.

Las tardanzas causadas por rotura o arreglos no darán derecho a una ampliación del

plazo contractual.

El equipo a utilizarse deberá quedar establecido al presentarse la propuesta, y el

mismo será el mínimo necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual establecido,

quedando completamente prohibido el retiro de aquellos elementos que sean necesarios mientras

dure la ejecución, salvo aquellos deteriorados, que deberán ser reemplazados.

La maquinaria utilizada para la formación de la base, estará equipada con llantas que

no deterioren la subrasante u obra terminada o en construcción.

El equipo utilizado en la distribución de los materiales, estará equipado con llantas

neumáticas. Estará provisto de cajas de forma regular y de rígida construcción para evitar la pérdida

de material, llevando en lugar visible un número identificador.

La distribución del agua, se efectuará en camiones regadores equipados con llantas

neumáticas duales y equipos que permitan la distribución uniforme del agua. El número de unidades

será el mínimo para distribuir trecientos cincuenta (350) litros para cada metro cúbico de material a

regar en un plazo máximo de 5 horas.

El número de camiones regadores no será en ningún caso inferior a dos. Los rodillos

neumáticos múltiples, serán de 2 ejes con ruedas que abarquen el ancho cubierto por el rodillo y

estará compuesto de cuatro ruedas en el eje delantero y cinco en el trasero como mínimo.

La presión interior de los neumáticos no será inferior a 3,50 kg/cm2 (50 libras por

pulgada cuadrada) y la presión ejercida por cada rueda será de 35 kg/cm de ancho de banda de
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rodamiento como mínimo. El rodillo será del tipo que permita aumentar su paso hasta obtener  una

presión en cada  rueda de 50 kg/cm2 de ancho de llanta.

Los rodillos del tipo liso serán automotrices de tres ruedas o tandem debiendo sus

ruedas posteriores ejercer una presión no menor de 40 kg/cm y no mayor de 70 kg de ancho de

rueda. En estos equipos la presión ejercida deberá ser por lo menos igual a la carga que debe

soportar la calle.

Artículo 6º) PROCESO CONSTRUCTIVO:

La trituración de la tosca, se podrá efectuar en el yacimiento mediante el empleo de

plantas trituradoras apropiadas y zarandas mecánicas o �in situ� con equipo ámbulo operante

aprobado por la Inspección, debiendo cumplir el material así triturado con la granulometría

especificada en el artículo 2° de estas Especificaciones.

La distribución del cemento Portland podrá hacerse por bolsas o mediante el empleo

de cualquier equipo mecánico apropiado y aprobado por la Inspección.

El tiempo transcurrido entre la incorporación de la humedad necesaria a la mezcla de

tosca con cemento y la finalización de la compactación, no será superior a tres horas. Si se utiliza

distribuidora mecánica, ésta será del ancho de la base a construir.

En cuanto a las restantes etapas constructivas se ajustarán a lo siguiente:

a) Transporte del material: El transporte de los materiales por sobre la subrasante o base terminada

no será permitido si así lo juzgue conveniente la Inspección, debido al exceso de humedad u otras

causas.

El contratista está obligado a conservar y restaurar todo camino público sobre el cual

se efectuará transportes.

b) Construcción de la base de tosca�cemento: Aprobada por la Inspección la subrasante, se

procederá a la construcción de la base.

La tosca será depositada sobre la subrasante en la cantidad necesaria para obtener en

la ejecución de cada capa, el espesor resultante indicado en el Artículo 1°) para lo cual la Inspección

efectuará las verificaciones a intervalos frecuentes de espesor y ancho, ordenando las correcciones

en las deficiencias si las hubiera.

c) Regado: El agua se agregará al material en la cantidad necesaria para obtener una buena

compactación. Esta cantidad la fijará la Inspección en base al ensayo de compactación que

practicará a tal efecto y de acuerdo a las presentes Especificaciones.

El agua será distribuida en forma uniforme de modo de obtener un humedecimiento

homogéneo, para lo cual se emplearán pulverizadores de discos y demás elementos.

De verificarse incorrecta la distribución del agua, se repetirá el proceso hasta cumplir

con estas Especificaciones.

d) Extendidos: Conseguida en el material la humedad óptima, será extendido, en capas cuidando

que su distribución sea pareja y homogénea y en cantidad tal que una vez compactado tenga el

espesor especificado.
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e) Compactación: Se iniciará este trabajo con pasadas del rodillo �Pata de Cabra� hasta que las

salientes no dejen huellas de penetración.

Luego se continuará la compactación empleando rodillo neumático múltiples y liso,

de las características especificadas.

f) Ensayo de compactación: La cantidad de material a ensayar será compactada dentro de un molde

cilíndrico metálico en tres capas de igual espesor hasta el enrasamiento del molde. Este molde será

colocado sobre una base firme mientras se efectúa la compactación.

Conocido el volumen del molde el paso del material que se encuentra dentro del

mismo y su contenido de humedad, se calcula el �peso específico aparente� del material seco.

El ensayo se repite con la muestra con diferente contenido de agua hasta encontrar el

por ciento, con el cual se obtiene el  �máximo� peso específico aparente de material seco. Este por

ciento de agua será el contenido �optimo� de humedad de compactación.

Artículo 7º) CONTROLES Y TOLERANCIAS:

El control por resistencia se obtendrá realizando previamente la resistencia de la

mezcla reproduciendo las condiciones de obra en el Laboratorio. Para ello se moldearán las probetas

para ensayo a compresión inconfinada al P.U.V.S. y humedad óptima de la mezcla de tosca-

cemento-agua estacionada durante un período de tres horas antes de realizar la compactación, y por

puntos separados.

El moldeo de las probetas de compresión, se efectuará previo estacionamiento

durante 3 horas de la mezcla. Se ensayarán a compresión simple luego de siete días de curado

húmedo y una hora de inmersión en agua.

En obra se moldearán probetas con el material ya procesado y antes de comenzar la

compactación; después de un curado el expuesto deberá obtenerse como mínimo el ochenta y cinco

por ciento (85 %) de resistencia de la hallada en el Laboratorio.

En obra deberá obtenerse una densidad no inferior al cien por ciento (100 %) del

P.U.V.S. de la mezcla realizada en el Laboratorio en igualdad de condiciones, de acuerdo al ensayo

de densidad máxima y humedad óptima obtenidos en el molde de 154 mm de diámetro y 120 mm de

altura, pisón de 5.500 gr de peso y 305 mm de caída libre, compactado en 3 capas y 35 golpes de

pisón en cada una y por puntos separados, es decir que se utilizará muestra distinta para cada

humedad.

Antes de iniciar la próxima etapa constructiva sobre la base terminada se efectuará el

control de espesores en la siguiente forma: Cada 50 metros se practicará una perforación en la cual

se determinará el espesor de la base en este punto.

Las perforaciones se harán alternadas de acuerdo con la regla siguiente:

Borde izquierdo � centro � borde derecho � borde izquierdo, etc. Las perforaciones de borde se

efectuarán a 0,30 m del mismo.

Todos los puntos en que el espesor medido sea menor que el noventa y cinco (95 %)

del espesor especificado, se consideran defectuosos.
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Se localizará por medio de nuevas perforaciones la zona de espesor deficiente la cual

deberá corregirse en su totalidad.

La corrección de las zonas defectuosas consistirá en el escarificado de la base en un

espesor no menor de 5 cm y en agregado de nuevos materiales en la cantidad necesaria para corregir

la falla.

El conjunto se compactará y perfilará a satisfacción, el trabajo deberá ejecutarse en

forma tal que no se produzcan deformaciones del perfil transversal de la calzada ni formación de

escalones o saltos en los límites de la zona corregida.

Cada 50 metros se realizarán mediciones para controlar el ancho resultante en la base

terminada. Sólo se tolerarán diferencias de hasta 0,10 m en exceso y nada en defecto con respecto al

ancho de la superficie vista indicado en los planos.

Si en las mediciones efectuadas se comprobaran diferencias en exceso o en defecto,

superiores a la tolerancia establecida, el Contratista deberá corregir el ancho de la base, en toda la

longitud en que el mismo sea defectuoso. A tal fin seguirán en un todo las instrucciones o

indicaciones que imparta la Inspección tendientes a obtener el ancho y espesor indicado en los

planos, para la base terminada.

Una vez terminada y perfilada la base, la lisura de su superficie en sentido

longitudinal será controlada utilizando una regla metálica rígida de 3 m de largo, la cual aplicada

sobre la superficie de la base no deberá acusar diferencias superiores a medio centímetro (0,5 cm) en

ninguno de sus puntos.

En las secciones donde por el método mencionado se comprueban irregularidades

que exceden la tolerancia, deberán ser corregidas de inmediato.

El perfil transversal de la superficie de la base se verificará a intervalos  en la

longitud que la Inspección juzgue conveniente. En dicho perfil se admitirán las siguientes

tolerancias con respecto al indicado en los planos. Diferencias de éstas entre ambos bordes no mayor

de 0,4 % del ancho de la base. Exceso en la flecha: no mayor de 20 % de la flecha indicada en los

planos. Defecto de la flecha: 0,0.

El control de diferencia de cotas entre bordes, deberán efectuarse con anterioridad a

los demás controles, debiendo emplearse a tal fin, en todos los casos el nivel de anteojo. Toda

diferencia mayor de la tolerancia especificada, deberá corregirse con anterioridad de la realización

del control de flecha. Este último podrá efectuarse con nivel de anteojo o por medio de un gálibo

adecuado.

Artículo 8º) CONSERVACION:

La base de tosca-cemento construida en la forma ya especificada, será sometida a

conservación por un período de tiempo no inferior a cinco (5) días.

Durante ese período, la base se mantendrá húmeda mediante riegos de agua regulares para lograr un

adecuado curado del material.
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Artículo 9º) IMPRIMACION:

La base de tosca-cemento, deberá imprimarse con emulsión bituminosa tipo E.B.L.2,

a razón de un (1) litro por metro cuadrado.

DEPARTAMENTO VIALIDAD

OFICINA TÉCNICA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA

CONSTRUCCIÓN DE CORDONES CUNETAS Y BADENES DE HORMIGÓN ARMADO

Artículo 1º) GENERALIDADES:

Los cordones cunetas y badenes de hormigón de cemento Pórtland se construirán

cumpliendo las disposiciones de estas especificaciones, planos, detalles agregados al proyecto y de

las órdenes que imparta la Inspección.

Los planos establecerán las medidas, perfil y estructura de los cordones cunetas y

badenes. En caso de no indicarse planos especiales, serán de aplicación los planos tipo del

Departamento Vialidad Municipal.

Para la colocación del hormigón sobre la subrasante o sub-base, esta deberá estar

previamente preparada y aprobada por la Inspección.

Artículo 2º) CALIDAD DEL HORMIGÓN:

1) DISPOSICIONES GENERALES:

El hormigón deberá cumplir con las siguientes características mínimas:

a) Módulo de rotura o resistencia a la flexión (Norma IRAM 1547 � ASTM C 78) de vigas de

sección cuadrada de 15 cm de lado: a los 28 días de edad  48 kg/cm2

b) Resistencia a la compresión (Norma IRAM 1546) de probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y

30 cm de altura (Norma IRAM 1534): a los 28 días de edad  320 kg/cm2

a los 50 días de edad  340 kg/cm2

a los 100 días de edad  360 kg/cm2

Para edades intermedias se interpolará linealmente.

c) Consistencia y trabajabilidad, determinada por medio del cono de asentamiento (Normas IRAM

1536-P o ASTM C 143): entre 2 y 4 cm

d) �Factor cemento�, o sea la cantidad de cemento Pórtland, medida en peso, que interviene en la

preparación de un metro cúbico de hormigón compactado: 350 kg/cm2

e) La proporción de arena respecto al total de agregados (arena más agregado grueso) de la mezcla,

será la menor posible que permita obtener la trabajabilidad deseada con el equipo de colocación y

compactación especificado.

2) ENSAYOS:

La Inspección ejecutará los ensayos que juzgue conveniente a efectos de lograr un

mejor contralor de la calidad de los materiales, hormigón y trabajos elaborados.

El Contratista proveerá la mano de obra, el material y los útiles necesarios para

preparar las probetas que se confeccionen en cumplimiento de lo dispuesto en estas especificaciones.

Los gastos de embalaje, custodio, transporte y ensayos también correrán por su exclusiva cuenta,

pero siempre bajo control de la Inspección y siguiendo sus instrucciones.

El Contratista podrá presenciar la extracción o preparación y ensayo de las probetas,

considerándose que su ausencia en tales oportunidades significa su conformidad.
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El Contratista es el único responsable si el hormigón colocado en obra no satisface las

exigencias de estas especificaciones.

Artículo 3º) COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN:

1) DISPOSICIONES GENERALES:

El hormigón estará constituido por una mezcla homogénea de agua, cemento Pórtland

normal, agregado fino y agregado grueso.

La mezcla será de calidad uniforme y su transporte, colocación, compactación y

curado se realizará de modo tal que la estructura resulte compactada, de textura uniforme, resistente

y durable a fin de cumplir en un todo al uso a que se la destina.

Las estructuras o partes de ellas, que resultaren defectuosas en el sentido indicado,

como asimismo aquellas que no cumplen los requisitos establecidos en estas especificaciones, serán

a indicación de la Inspección, demolidos y reconstruidos por el Contratista sin derecho a obtener

compensación alguna.

2) FÓRMULA PARA LA MEZCLA:

El Contratista deberá presentar a la Inspección para su aprobación la �Fórmula para la

mezcla� con una anticipación mínima de cuarenta (40) días a la iniciación de los trabajos de

hormigonado.

Esta fórmula deberá consignar:

a) Proporciones exactas en peso del cemento Pórtland, agregado fino, agregado grueso y agua.

b) Relación �agua - cemento�.

c) Tiempo de mezclado.

d) Marca y fábrica de origen del cemento Pórtland.

e) Granulometría y procedencia del agregado fino.

f) Granulometría y procedencia del agregado grueso.

g) Granulometría total de los agregados pétreos.

h) Resistencia a la compresión.

i) Asentamiento.

j) En caso de incorporarse algún aditivo se consignará la marca, proporción y forma de empleo.

El Contratista certificará haber obtenido estos resultados en un Laboratorio Oficial.

Una vez aprobada por la Inspección la �Fórmula para la mezcla� el Contratista tiene

la obligación de ajustarse a las condiciones en ella establecidas.

La aprobación de la �Fórmula para la mezcla� por la Inspección no obstará para que

se apliquen las penalidades que, por defecto de resistencia, se establecen en estas especificaciones.

3) CAMBIO DE MATERIALES:

El Contratista esta obligado a informar a la Inspección cada vez que le sea preciso

cambiar la marca o fábrica del cemento o el origen o características de los agregados, en cuyo caso

se realizarán ensayos de verificación de la �Fórmula para la mezcla� y, si sus resultados no cumplen

con los requisitos especificados, la Inspección ordenará se modifique dicha fórmula, siguiendo a tal

fin, el procedimiento establecido en el artículo 3º inciso 2.
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4) ADITIVOS:

Solamente se permitirá el uso de aditivos al hormigón cuando el Contratista

compruebe fehacientemente la conveniencia de su utilización y realice los ensayos correspondientes.

El Contratista no recibirá compensación alguna por el uso de estos aditivos ya que su

costo se considera incluido dentro de los ítems de Contrato.

Artículo 4º) MATERIALES:

1) DISPOSICIONES GENERALES:

Estas especificaciones exigen la utilización en toda la obra de materiales de primera

calidad.

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplea.

La Inspección tendrá amplias facilidades y libre acceso a la obra o lugar de trabajo relacionado con

ella.

En caso de que para un determinado material no se hubiesen indicado las

especificaciones que deba satisfacer, queda establecido que cumplirá los requerimientos de las

especificaciones del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) que se hallen en

vigencia o en su defecto, las correspondientes de la Sociedad Americana para Ensayos de Materiales

(ASTM).

2) ALMACENAMIENTO:

Los materiales se almacenarán en forma tal de asegurar la preservación de su calidad.

3) MATERIALES DEFECTUOSOS:

Todos aquellos materiales que no conformen los requerimientos de estas

especificaciones serán considerados defectuosos, y en consecuencia serán rechazados. Salvo

permiso especial de la Inspección se exigirá su retiro inmediato de la obra.

Todo material rechazado, cuyos defectos hayan sido corregidos, no podrá ser

utilizado hasta que la Inspección entregue la aprobación escrita correspondiente.

4) AGUA:

a) Disposiciones generales: El agua a emplear para el amasado y curado del hormigón debe ser

clara, libre de glúcidos (azúcares) y aceites. Además no debe contener sustancias que puedan

producir efectos desfavorables sobre el fraguado del hormigón, o sobre las armaduras.

Como norma de carácter general debe usarse preferentemente aguas consideradas

potables.

b) Requisitos previos: En caso de que no se posean antecedentes respecto a su comportamiento o

cuando existan dudas sobre su calidad, será necesario realizar ensayos que permitan verificar si el

agua en estudio cumple los siguientes requisitos, que conjuntamente con los establecidos en las

Disposiciones Generales, determinarán su aptitud:

1- Sus propiedades colorantes deben ser nulas o ser débilmente perceptibles.

2- El contenido máximo de materia orgánica, expresado en oxígeno consumido será

menor de 3 miligramos por litro.

3- El residuo sólido no será mayor de 5 gr/litro.
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4- El P.H. estará comprendido entre 5.5 y 8.

5- La cantidad de sulfatos, expresada en ión SO4, será menor de 0.6 gr/litro

6- El contenido de cloruros, expresado en ión Cl, será menor de 1 gr/litro

7- La cantidad de carbonatos y bicarbonatos alcalinos (alcalinidad total) expresada

en NaHCO3, será menor de 1 gr/litro.

c) Ensayos definitorios: Cuando el agua ensayada no cumpla uno o varios de los requisitos previos

establecidos anteriormente, se realizarán ensayos comparativos empleando en un caso el agua cuyo

comportamiento desea conocerse y en el otro agua potable de la red de distribución de la cuidad de

Bahía Blanca. Dichos ensayos se realizarán con el mismo cemento con que se construirá la obra y

consistirán en la determinación del tiempo de fraguado del cemento y resistencia a la compresión de

morteros a las edades de 7 y 28 días.

Los tiempos de fraguado inicial y final de la pasta que contiene el agua en estudio

podrán ser hasta un veinticinco por ciento (25%) menor y un veinticinco por ciento (25%) mayor,

respectivamente, que los correspondientes a la pasta que contiene el agua patrón. La reducción de

resistencia del mortero que contiene el agua en estudio, o cualquier edad de ensayo, podrá ser como

máximo del diez por ciento (10%).

De no cumplirse estos requisitos el agua será definitivamente rechazada.

d) Normas de ensayo: .

Correspondientes a los requisitos previos IRAM 1601

Resistencias comparativas de morteros IRAM 1573

5) CEMENTO PÓRTLAND:

a) Disposición generales: Deberá emplearse cemento Pórtland normal de marcas aprobadas y que

satisfagan las condiciones de calidad establecidas en el �Pliego de Condiciones para la Provisión y

Recibo de Cemento Pórtland destinada a Obras Publicas Nacionales� MOP 1931 con las

especificaciones establecidas por los Decretos Complementarios del Poder Ejecutivo Nacional. En el

caso de que el citado Pliego de Condiciones fuese revisado o reemplazado, se adoptarán las

especificaciones que establezca el Pliego que reemplace el vigente.

El cemento Pórtland de alta resistencia inicial u otro tipo de cemento, solo podrá ser

empleado en caso especial, mediante autorización escrita de la Inspección.

La calidad del cemento se probará en el momento de usarlo y no se permitirá el

cemento que haya fraguado parcialmente o que contenga terrones.

b) Cementos de distintos tipos o marcas: No se permitirán las mezclas de cementos de clases o

marcas distintas o de cementos de una misma clase, pero procedentes de fábricas diferentes.

c) Almacenamiento: Los cementos de distinto tipo, marca o partida se almacenarán separadamente

y por orden cronológico de llegada. El empleo se realizará en el mismo orden. El almacenamiento se

realizará en locales, depósitos o silos adecuados, secos y bien ventilados, capaces de protegerlo

contra la acción de la intemperie, de la humedad del suelo y de las paredes, y de cualquier otra

acción que pueda altererar o reducir su calidad.

d) Ensayos: Los ensayos se realizarán de acuerdo a los métodos establecidos en el �Pliego de

Condiciones para la Provisión y Recibo de Cemento Pórtland destinado a Obras Públicas
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Nacionales� MOP 1931 y Decretos Complementarios, o métodos similares aceptados, que permitan

obtener por lo menos igual precisión de resultados.

6) AGREGADO FINO:

a) Disposiciones generales: Se permitirá usar solamente agregado fino constituido por arenas

naturales o resultantes de la trituración de rocas o gravas, que tengan iguales características de

durabilidad, resistencia, dureza, tenacidad, desgaste y absorción que el agregado grueso especificado

en el artículo 4º inciso 7.

Se dará preferencia al empleo de arenas naturales de origen silíceo. Las arenas

naturales de partículas redondeadas y en las proporciones necesarias para obtener hormigones

trabajables y homogéneos, previa aprobación por escrito de la Inspección.

b) Características: La arena tendrá granos limpios, duros y resistentes, durables y sin películas

adheridas, libres de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, arcillas o laminares, margas,

materiales orgánicos y otra sustancia perjudicial.

c) Sustancias perjudiciales: El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales, no excederá de las

consignadas a continuación:

Pérdida por lavado en tamiz Nº 200 (Norma IRAM 1540) 3%

Removida por decantación (Norma AASHO T-10-35) 1%

Materias carbonosas (Norma IRAM 1512) 0.5%

Terrones de arcilla (Norma IRAM 1512) 0.25%

Otras sustancias perjudiciales (sales, mica, arcilla esquistosa, granos con películas adheridas,

partículas blandas y laminares) 2%

La suma de porcentajes de arcilla esquistosa, carbón, terrones de arcilla, fragmentos

blandos y otras sustancias perjudiciales, no excederá el tres por ciento (3%) en peso.

La arena no contendrá cantidades perjudiciales de sustancias orgánicas. Será

rechazada toda arena que sometida al ensayo colorímetro produce un color más oscuro que el color

patrón, salvo que satisfaga las resistencias comparativas de morteros elaborados con una arena

patrón.

d) Durabilidad: Cuando el agregado fino sea sometido a cinco (5) ciclos de ensayo de durabilidad

en solución de sulfato de sodio (Norma IRAM 1525), el porcentaje de pérdida en peso no deberá

exceder del diez por ciento (10%), se empleará solamente en el caso de que, sometido a las

alternativas de congelación y deshielo (Norma IRAM 1526) la pérdida de peso no sea superior al

diez por ciento (10%) al cabo de cinco (5) ciclos.

e) Granulometría: El agregado fino tendrá una curva granulométrica continua, comprendida dentro

de los límites siguientes:

Tamiz IRAM Nº % que pasa en peso

9.5 mm (3/8) 100

4.8 mm (4) 95 a 100

2.4 mm (8) 70 a 90

1.2 mm (16) 45 a 80

590 micrones (30) 25 a 55
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Tamiz IRAM Nº % que pasa en peso

297 micrones (50) 5 a 30

149 micrones (100) 0 a 10

El ensayo se efectuará según Norma IRAM 1502.

7) AGREGADO GRUESO:

a) Disposiciones generales: Se permitirá usar solamente agregado grueso compuesto por roca

partida. Será de partículas duras, resistentes, durables y libres de películas superficiales.

En el momento de su utilización no contendrá materias extrañas que perjudiquen la

calidad del hormigón.

b) Sustancias perjudiciales: El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales que se encuentren en

el agregado grueso, no deberá exceder los siguientes valores:

Fragmentos blandos (Norma IRAM 1512) 3%

Materias carbonosas (Norma IRAM 1512) 0.5%

Terrones de arcilla (Norma IRAM 1512) 0.25%

Removido por decantación (Norma AASHO T-10-35) 1%

Arcilla esquistosa 1%

Otras sustancias (sales, trozos fiables, delgados, achatados o laminares) 2%

Pérdida por lavado en tamiz Nº 200 (Norma IRAM 1540) 0.8%

La suma de arcilla esquistosa, terrones de arcilla y fragmentos blandos, no deberá

exceder del tres por ciento (3%) en peso.

c) Desgaste: El porciento de desgaste Los Ángeles (Norma IRAM 1532) no excederá del

veinticinco por ciento (25%) en peso.

d) Absorción: La absorción de agua (Norma IRAM 1533) en veinticuatro (24) horas no excederá

del dos por ciento (2%) en peso.

e) Durabilidad: El agregado grueso deberá satisfacer el ensayo acelerado de durabilidad con

solución de sulfato de sodio (Norma IRAM 1525), no debiendo acusar muestras de desintegración al

cabo de cinco (5) ciclos. En caso de que  falle en este ensayo, solo se podrá usar si resiste

satisfactoriamente el ensayo de congelación y deshielo (Norma IRAM 1526), no mostrando

apreciable desintegración después de cinco (5) ciclos.

f) Cubicidad: El coeficiente de cubicidad será mayor de 0.60 determinado por el ensayo de

cubicidad descripto  en la Norma de Ensayo VNE-16/67 �Determinación del factor de cubicidad�.

g) Dureza: La dureza será igual o mayor del dieciocho (18), cuando se determine mediante el

ensayo de desgaste por frotamiento de la máquina de Dorry (Norma IRAM 1539).

h) Resistencia a la compresión: La resistencia a la compresión (Norma IRAM 1510), será igual o

mayor a 800 kg/cm2, en ensayos que se realicen sobre cilindros de 2.5 cm de diámetro y 3.7 cm de

altura. La carga de rotura registrada por la máquina se multiplicará por 0.95 para reducir su valor al

que se obtendrá con una probeta de igual altura que su diámetro.

i) Granulometría: El agregado grueso, será depositado en obra en dos fracciones que se designan

como agregado grueso de graduación A); y agregado grueso de graduación B). Dichas fracciones

cumplirán los siguientes requisitos granulométricos:
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GRADUACIÓN A � Tamaño Nominal 2� a 1� (50.8 a 25.4mm)

Tamiz IRAM Nº % que pasa en peso

63mm 2 ½� 100

51mm 2� 90 a 100

38mm 1 ½� 35 a 70

25mm 1� 0 a 15

GRADUACIÓN B � Tamaño Nominal 1� a Nº 4 (25.4 a 4.76mm)

Tamiz IRAM Nº % que pasa en peso

38mm 1 ½� 100

25mm 1� 90 a 100

12.7mm ½� 25 a 60

4.8mm 4 0 a 10

j) Granulometría Total: Dichas fracciones se depositarán y medirán separadamente. En el momento

de su utilización se mezclarán en las proporciones necesarias para que el agregado grueso total este

dentro de los siguientes límites granulométricos:

Tamiz IRAM Nº % que pasa en peso

63mm 2 ½� 100

51mm 2� 95 a 100

25mm 35 a 70

12.7mm ½� 10 a 30

4mm 0 a 5

El Ensayo se efectuará según Norma IRAM 1537.

8) ACERO LAMINADO EN BARRAS DE SECCIÓN CIRCULAR PARA HORMIGÓN

ARMADO:

a) Normas a consultar:

Generalidades sobre entrega y ensayos mecánicos de materiales metálicos IRAM 101

Ensayos de tracción de materiales metálicos a temperatura ambiente IRAM 102

Ensayos de plegado de materiales metálicos IRAM 103

Definición y designación de los productos siderúrgicos principales IRAM 501

Acero laminado en barras de sección circular, para hormigón armado IRAM 502

Instrucciones para la toma de muestras en barras de acero para estructuras de hormigón armado

           LEMIT I-14

b) Alcance de estas Especificaciones: Esta especificación se refiere a los aceros laminados en

caliente en barras de sección circular, que se emplean en la confección de estructuras de hormigón

armado.
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c) Condiciones generales:

Aspecto superficial: Las barras estarán exentas de defectos superficiales tales como escamas, fisuras,

herrumbre, etc., admitiéndose únicamente aquellos defectos que no les impidan cumplir con las

exigencias de esta especificación.

Diámetro de las barras, tolerancia: Se admitirán las siguientes tolerancias en diámetros nominales:

Para diámetros hasta 25mm ±0.5 mm

Para diámetros mayores de 25mm ±0.5 mm

Ovalización: La sección transversal de las barras podrá adaptarse de la forma circular, siempre que

estas variaciones estén dentro de las tolerancias admitidas por el diámetro.

Longitud de las barras, tolerancias: Las barras tendrán una longitud mínima de 8 m, máxima de 12

m. Por convenio previo se admitirán longitudes menores que la indicada. Se admitirá una diferencia

de 250 mm entre la longitud de fabricación y la real de las barras.

d) Requisitos especiales:

Pesos y medidas teóricas: Serán las consignadas en la Tabla I.

TABLA I

Diámetro (mm) Sección (cm2) Peso (kg/m) Perímetro (cm)

5 0.20 0.154 1.57

6 0.28 0.222 1.89

7 0.38 0.302 2.20

8 0.50 0.395 2.51

10 0.79 0.617 3.14

12 1.13 0.888 3.77

14 1.54 1.208 4.40

16 2.01 1.58 5.08

18 2.54 2.00 5.65

20 3.14 2.47 6.28

22 3.80 2.98 6.91

24 4.52 3.55 7.54

26 5.31 4.17 8.17

28 6.16 4.83 8.80

30 7.07 5.55 9.42

32 8.04 6.31 10.05

34 9.08 7.13 10.68

36 10.18 7.99 11.31

40 12.57 9.87 12.57

45 15.90 12.50 14.14

50 19.63 15.40 15.71

Entre el peso teórico indicado en la Tabla I y el peso real se admitirá una diferencia

hasta ± 6%.
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Características mecánicas: El material de las barras responderá a las exigencias de la Tabla II donde

se admiten dos tipos de aceros: el común A37 y el A50 de alto límite de fluencia.

Resistencia a

tracción

(kg/mm2)

Alargamiento

mínimo de rotura

(%)

Tipo

de

acero

Tensión

mínima de

fluencia

(kg/mm2) Mín Máx
Probeta

corta

Probeta

larga

Ángulo

de

plegado

Diámetro del menor en

relación al �d� de la

probeta

A37 24 37 45 25 20 180º 2d

A50 36 50 65 22 18 180º 2d

El acero de las barras deberá ser soldable, al tope, por el método de resistencia

eléctrica.

En las normas especiales referentes a las instrucciones para la ejecución de

construcciones de hormigón armado, se especificará el uso de cada uno de los tipos de aceros

indicados en la Tabla II.

e) Inspección y extracción de muestras: Cada cien (100) barras, o fracción del mismo diámetro

constituirán un lote. De cada lote, la Inspección separará como mínimo tres (3) barras, de cada una

de ellas se cortarán dos (2) trozos. Con cada uno de ellos se preparará la probeta para el ensayo de

tracción. La longitud mínima de cada trozo será la siguiente:

Para diámetros menores de 25 mm 11d + 160 mm

Para diámetros mayores de 25 mm 11d + 550 mm

d: diámetro de la barra en mm.

Los trozos se cortarán de barras rectas. Cada trozo se identificará con un número que

será el mismo con que se identificará a la barra de la cual proviene. Cuando en un ensayo cualquiera,

más de la mitad de las probetas de un mismo lote den resultado que no concuerde con lo

especificado en la Tabla II, el lote respectivo será rechazado.

Si la mitad o menos de la mitad de las probetas correspondientes a un mismo tipo de

ensayos dan resultados que no concuerden con lo especificado, se podrán realizar ensayos

complementarios.

Para estos ensayos se extraerá del mismo lote un número de probetas igual al doble de

las probetas que dieron mal resultado. Cada probeta será extraída de una barra distinta y todas serán

sometidas al mismo ensayo para el cual se obtuvieron resultados no satisfactorios.

Para la aceptación del lote mediante ensayos complementarios será necesario que

todos los resultados sean satisfactorios.

Si así no fuese el lote será rechazado.

Del lote aceptado con ensayos complementarios deberán eliminar las barras que

dieron mal resultado, las que no podrán emplearse en la obra.

Por mera inspección visual se podrán rechazar aquellas barras que no se encuentren

en las condiciones exigidas por estas especificaciones para todo el lote al cual pertenecen.
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9) JUNTA PREMOLDEADA FIBRO-BITUMINOSA:

a) Disposiciones generales: Este relleno consistirá en fajas premoldeadas construidas por bagazo de

caña u otra fibra utilizable de naturaleza celular tratadas químicamente para impedir la putrefacción

y ligadas entre si o impregnadas uniformemente el todo con betún asfáltico.

Las tolerancias en sus dimensiones serán idénticas a las estipuladas para la junta

bituminosa premoldeada. Cumplirá los siguientes requisitos cuando se la ensaye mediante los

métodos AASHO T-42-42.

b) Absorción de agua: No será superior al quince por ciento (15%) en volumen.

c) Recuperación: No será inferior al setenta por ciento (70%) del espesor primitivo de la muestra,

efectuando la medida una (1) hora después de la tercera aplicación de la carga.

d) Compresión: La carga requerida para comprimir la muestra al cincuenta por ciento (50%) de su

espesor previo al ensayo, no deberá ser menor de 7 ni mayor de 52.5 kg/cm2, el material después de

la compresión no mostrará una pérdida mayor de tres por ciento (3%) de su peso original.

e) Expulsión: La deformación por expulsión del borde libre no excederá de 0.6 cm.

f) Extracción de muestras: Se extraerá una muestra por cada lote de 100 m lineales o fracción

menor. Dicha muestra tendrá el espesor especificado y una altura igual al total de la junta a

utilizarse. El largo no será inferior a 1m.

10) BETÚN ASFÁLTICO PARA RELLENO DE JUNTAS Y JUNTAS COLOCADAS:

a) Disposiciones generales: Cumplirá los siguientes requisitos cuando se lo ensaye mediante los

métodos indicados:

Ensayos Tolerancia Métodos

Peso específico a 25/25 ºC mínimo 1.00 ASTM D-70-71-27

Punto de inflamación vaso abierto ºC mínimo 230.00 ASTM D-92-46

Penetración a 25 ºC 40-50 ASTM D-5-25

Ductilidad a 25 ºC, cm mínimo 100 ASTM D-113-44

Punto de ablandamiento ºC 50-60 ASTM D-36-26

Pérdida de calentamiento a 163 ºC, por 100 máximo 1.00 ASTM D-6-39

Penetración 25 ºC del residuo por 100 de la

penetración original
mínimo 75 ASTM D-5-25

Cenizas, por 100 máximo 0.5 ASTM D-128-40

Ensayo de Oliensis negativo LEMIT M-1-46

El betún asfáltico será homogéneo, no contendrá agua, no formará espuma al ser

calentado a 175 ºC.

b) Extracción de muestras: La extracción de muestras se realizará de acuerdo a las instrucciones

LEMIT 1-10-45. La cantidad a enviar no será inferior a 1 kg.

11) AGREGADO MINERAL PARA RELLENO DE JUNTAS Y JUNTAS COLADAS:

a) Disposiciones generales: Será un polvo mineral, preferentemente calizo, o bien talco industrial.

Deberá quedar uniformemente distribuido en el betún asfáltico.
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Cumplirá los siguientes requisitos cuando lo ensayen mediante los métodos

indicados:

Ensayos Tolerancia Método

Contenido de agua, por 100 máximo 2

Mojado preferencial satisfactorio Método de Stanton

Carbonatos, expresados en carbonato de calcio por 100

en peso (solamente para polvo calizo)
mínimo 75

Análisis granulométrico, por 100 en peso ASTM D-546-41

Pasa tamiz Nº 80 (0.177mm) mínimo 100

Pasa tamiz Nº 200 (0.074mm) mínimo 90

b) Extracción de muestras: La toma de muestras se realizará de acuerdo a la Instrucción LEMIT I-

12-46. La cantidad mínima a enviar de 2 kg.

Artículo 5º) EQUIPOS:

1) DISPOSICIONES GENERALES:

Todo el equipo de trabajo necesario para la realización de la obra deberá encontrarse

en perfectas condiciones. Deberán someterse a la aprobación de la Inspección antes de su utilización

y los mismos deberán ser mantenidos en condiciones satisfactorias por el Contratista hasta la

finalización de la obra.

Si durante la construcción se observase deficiencia o mal funcionamiento, la

Inspección ordenará su retiro y reemplazo por otros en buenas condiciones.

Las tardanzas causadas por roturas o arreglos no darán derecho a una ampliación del

plazo contractual.

El equipo a utilizarse deberá quedar establecido al presentarse la propuesta y el

mismo será el mínimo necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, quedando

completamente prohibido el retiro de aquellos elementos que sean necesarios mientras dura la

ejecución, salvo aquellos deteriorados, que deberán ser reemplazados. La aprobación del equipo,

cuando se encuentre en las condiciones establecidas en el  párrafo anterior, la dará la Inspección, por

escrito. El Contratista facilitará y prestará la ayuda necesaria, para la verificación de: las balanzas y

equipos de pesaje de los materiales, aparatos de medida, y de todos otros instrumentos de trabajo o

ensayo que se utilice en obra. Cada equipo estará formado de:

2) MOLDES LATERALES:

Los moldes laterales serán metálicos de altura igual a la del espesor de los bordes de

la losa, rectos, libres de toda ondulación y en su coronamiento no se admitirá desviación alguna. El

procedimiento de unión a usarse entre las distintas secciones o unidades que integran los moldes

laterales, debe impedir todo movimiento o juego en aquel punto.

Los moldes tendrán una superficie de apoyo, o base, una sección transversal y una

resistencia que les permita soportar sin deformaciones o asentamientos las presiones originadas por

el hormigón al colocarse, el impacto y vibraciones.
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La longitud mínima de cada tramo o sección de los moldes usados en los

alineamientos rectos será de 3 m.

En las curvas se emplearán los moldes preparados de manera que respondan al radio

de aquellas.

El Contratista deberá tener en la obra una longitud total de moldes que permita

dejarlos en su sitio por lo menos doce (12) horas después de la colocación del hormigón o más

tiempo si la Inspección lo juzga necesario.

Los moldes torcidos, averiados, etc., serán removidos y no se permitirá nuevamente

su empleo hasta que no hayan sido reparados a entera satisfacción de la Inspección.

3) EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA:

El Contratista deberá disponer de un abastecimiento de agua de buena calidad y en

cantidad suficiente para todos los trabajos inherentes a preparar y curar el hormigón (si este fuera el

método empleado), incluyendo el riesgo de la subrasante o sub-base.

El equipo para la provisión de agua será de un tipo y capacidad que asegure la

distribución amplia y de acuerdo con las exigencias del trabajo. El diámetro mínimo de la cañería

principal será de 6.35 cm (2 ½�).

El suministro inadecuado de agua será suficiente para que la Inspección ordene la

detención de la mezcladora. Aquella, cuando lo juzgue necesario, ordenará la colocación de un

tanque de 10.000 litros de capacidad para reserva. En caso de que la provisión de agua fuese

insuficiente, la cantidad disponible se empleará primero en asegurar el curado del hormigón que ya

se hubiese colocado, y el resultado en la preparación del nuevo hormigón, si el procedimiento

empleado en el curado requiere el uso de agua.

4) MEZCLADORA:

La mezcladora tendrá una capacidad para preparar en cada carga 750 dm3 de

hormigón por lo menos. Tendrá un dispositivo aprobado para regular el tiempo de mezcla que

actuará automáticamente trabando la palanca de descarga, durante el tiempo íntegro, librándose a su

terminación. El dispositivo estará asimismo equipado con una camarilla la que se ajustará, para que

advierta cada vez que la trabazón de la palanca desaparece.

Si el dispositivo referido se rompiera o este fuera de servicio se permitirá trabajar al

Contratista mientras el dispositivo de tiempo se repara, con tal que instale un reloj de tiempo

aprobado, que indique con claridad la duración del tiempo de mezcla. Si el dispositivo no se repara

en el término mínimo de una semana, el empleo ulterior de la mezcladora será prohibido.

El equipo para medir la cantidad de agua deberá apreciar el litro y estará arreglado de

manera que su exactitud de medida no esté afectada por las variaciones de presión de la cañería de

agua. Al equipo de medición se le agregará un tanque auxiliar de modelo aprobado.

El tanque auxiliar tendrá una capacidad por lo menos igual a la del tanque medidor.

Este estará provisto de un dispositivo automático que permita cerrar la provisión de agua cuando se

haya proporcionado la cantidad de agua deseada o requerida.

El tanque medidor estará equipado de una válvula o grifo exterior que permita la

extracción total del agua medida, a los efectos de poder verificar la exactitud de la medición, salvo
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que el mismo esté dotado de los dispositivos adecuados que permitan apreciar en forma rápida y con

exactitud la cantidad de agua enviada a la mezcladora la que no será afectada por la inclinación de

ésta en cualquier dirección. El mismo no deberá perder agua y si el aparato de medición falla en la

provisión de la cantidad justa de agua y debido al estado mecánico del mismo, se suspenderá el

funcionamiento de la mezcladora hasta que se le efectúen las reparaciones necesarias.

Las paletas internas del tambor de la hormigonera o mezcladora hasta que se

desgasten más de 2 cm, serán reemplazadas por otras nuevas.

5) EQ UIPOS PARA PESAR LOS AGREGADOS:

El equipo para pesar los agregados para la preparación del hormigón deberá cumplir

los requisitos que se detallan en los párrafos siguientes:

a) Definiciones: En estas especificaciones se usaran las definiciones siguientes:

El depósito junto con su soporte, se considerará como silo del equipo para pesar los

agregados desde el cual estos se descargan en la tolva para pesarlos; la tolva incluye palancas de

descarga, puertas y contrapesos con el recipiente ocupado por la porción de agregado que se está

pesando; la balanza es el mecanismo utilizado para pesar.

b) Silo: Será de tamaño y forma adecuados y suficientemente rígido para contener los agregados

sin pérdidas. Será sostenido por una estructura rígida, colocada sobre una fundación apropiada para

mantenerlo en una posición correcta. Todo el conjunto será de un tipo que permita su fácil manejo,

desarme y traslado.

c) Tolva: La tolva, de una forma y tamaño adecuado, suficientemente rígida para mantener y

contener los materiales sin que se produzcan pérdidas. Sus diferentes elementos llenarán las

condiciones siguientes:

Puerta de descarga: La puerta de descarga, cerrará perfectamente bien para evitar pérdidas de

materiales.

Estará provista de dispositivos de cierre que le permita volver al terminar la descarga

del material a su primitiva posición, obturando la boca de salida.

Esta operación deberá hacerse automáticamente.

Compartimentos: Si se ha de pesar más de un agregado en una tolva, cada agregado será puesto en

compartimentos separados de manera que cada uno pueda descargarse también separadamente y sus

respectivas sobrecargas puedan removerse en forma análoga.

Remoción de la sobrecarga: Debe contarse con los medios necesarios para que toda sobrecarga de

agregados pueda sacarse de la tolva ya sea mediante un orificio especial o colocando el fondo de

depósito a una distancia mínima de 30 cm de la parte superior de la tolva. De esta manera será fácil

la remoción de todo exceso de material.

d) Balanza: Las balanzas serán de los tipos siguientes:

 De cuadrantes graduados, sin resorte.

 De brazos múltiples.

Si las balanzas son de cuadrantes graduados, ésta será de tamaño tal que permita una

lectura fácil desde el nivel del suelo. Las balanzas de brazo estarán equipadas con cuadrantes

auxiliares que indiquen por lo menos los últimos 100 kg de carga de cada material. La aguja



16

indicadora del cuadrante recorrerá por lo menos 15 mm de la circunferencia graduada cuando se

agregue un incremento de carga de 10 kg.

Las características y materiales de las palancas, puertas, dispositivos de nivelación,

conexiones, indicadores, pesas y diales graduados deberán ser tales que se aseguren el

funcionamiento exacto y normal de las balanzas, debiendo cumplirse las siguientes estipulaciones:

Valor de la graduación mínima: El valor de la graduación mínima de cualquier balanza no será

superior a 1 kg.

Tolerancias: Las balanzas serán proyectadas y construidas de manera que puedan mantenerse dentro

de una tolerancia máxima de cinco por mil (5�) de la carga neta colocada en la tolva.

Pesas de prueba: Toda instalación de balanzas estará provista de diez (10) pesas de prueba de 25 kg,

construidas con acero fundido de buena calidad y su superficie se terminará de modo que no sea

posible la adherencia de materias extrañas. Deberá llevar el sello de la Oficina de Pesas y Medidas

de la Nación.

Dispositivo sonoro indicador: Las balanzas estarán equipadas con una campanilla eléctrica u otro

dispositivo apropiado de advertencia para indicar el momento en que la tolva esta llena con la

cantidad de cada agregado.

Instrucciones: El Contratista entregará a la Inspección un ejemplar de las instrucciones completas

para la instalación y ajuste de las balanzas y otro lo hará colocar en una parte visible del equipo.

Protección de los mecanismos: Los mecanismos de la balanza especialmente los filos de apoyo

deberán estar protegidos para evitar que materias extrañas puedan dañarlos, serán accesibles y será

de ajuste fácil. Serán protegidos por medio de mamparas que impidan la oscilación de la balanza por

acción del viento.

Equipos para pesar Pórtland a granel: Cuando se utilice cemento a granel éste debe ser pesado. Para

ello se dispondrá de una balanza de características similares y capaz de pesar con la misma precisión

que la descripta para pesar los demás agregados.

6) CAMIONES MEZCLADORES:

Se permitirá el mezclado y transporte del hormigón por medio de camiones

mezcladores tipo �mixer�, previa aprobación por escrito de la Inspección.

El equipo para el agregado de materiales deberá ajustarse a lo establecido en el

artículo 5º inciso 5 � Equipos para pesar los agregados.

7) EQUIPO PARA COMPACTAR Y TERMINAR EL AFIRMADO:

El Contratista contará con los siguientes elementos que constituyen un equipo.

El número de equipos deberá ser tal que permita la terminación de la obra dentro del

plazo contractual.

a) Equipo general: Dos (2) o más reglas de 3 m de largo, de material liviano apropiado que evite su

deformación.

Una regla de exactitud comprobada para el contraste de todas las otras reglas

allanadoras que se emplean en la obra. Esta regla Patrón será de acero o aluminio, de una longitud

mínima de 3 m de manera tal que permita conservar su exactitud. Dos (2) pisones de un peso

mínimo de 15 kg cuya base tenga 10 cm de ancho.
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b) Equipo adicional: El Contratista deberá contar también en obra con todas las herramientas

menores y todo aquel equipo necesario que le permita terminar el trabajo de acuerdo con estas

especificaciones.

En caso de que se autorizara la ejecución de trabajos nocturnos deberá instalar un

servicio adecuado de iluminación.

c) Máquinas pavimentadoras especiales: Se permite el uso de este tipo de máquinas, previa

aprobación por escrito de la Inspección.

d) Máquina extractora de testigos: El Contratista dispondrá en obra y a disposición de la

Inspección, una máquina extractora de testigos de hormigón montada sobre camión.

La máquina será del tipo �Calix� o similar. Permitirá extraer testigos cilíndricos

rectos de diámetro comprendido entre 14 y 16 cm.

En pavimento de espesor menor de 0.20 m el tiempo máximo de extracción por

testigo será de 50 minutos. Estará equipada con sus correspondientes mechas y municiones

e) Moldes para ensayo de compresión: El Contratista dispondrá en obra, a disposición de la

Inspección, seis (6) moldes cilíndricos metálicos, bien rígidos, de bases paralelas y perpendiculares

al eje, con sus correspondientes bases de ajuste estanco. Permitirán elaborar probetas de hormigón

de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura.

f) Cono de asentamiento: El Contratista dispondrá en obra un cono metálico de Abrams para medir

el asentamiento del hormigón.

Artículo 6º) PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

1) DISPOSICIONES GENERALES:

Los procedimientos constructivos serán los que la técnica más perfeccionada aconseja

y se reajustarán a estas Especificaciones.

El personal obrero tendrá la habilidad y experiencia necesaria como para realizar en

forma adecuada el trabajo que se le origina, el equipo de trabajo sea correctamente utilizado y la

obra resulte en un todo de acuerdo a lo especificado.

El personal que no realice el trabajo con la habilidad necesaria, o el que dificulte la

realización de la obra en forma satisfactoria, deberá ser retirado de los lugares de trabajo.

2) COLOCACIÓN DE MOLDES:

Los moldes se colocarán sobre la subrasante firme y compacta, de conformidad con

los alineamientos y pendientes indicados en los planos; se los unirá rígidamente para mantenerlos en

correcta posición y se empleará para fijarlos no menos de una estaca o clavo por metro lineal. Los

moldes deben apoyar bien sus bases para que se mantengan firmes en toda su longitud. Debajo de la

base de los moldes no se permitirá, para levantarlos, la construcción de rellenos de tierra u otros

materiales.

Cuando sea necesario un sostén adicional, la Inspección podrá exigir la colocación de

estacas apropiadas debajo de la base de los moldes para asegurar el apoyo requerido. La exactitud de

la colocación de los moldes, tanto en la alineación como en pendientes, será controlada para

asegurarse de que respondan a las asignadas en los planos.
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El Contratista deberá tener en la obra una cantidad suficiente de moldes para que no

sea necesario sacarlos antes de que el hormigón tenga doce (12) horas como mínimo de colocación.

Los moldes deberán limpiarse completamente y aceitarse cada vez que se emplean de

nuevo. Las juntas o uniones de los moldes serán controladas con una regla de 3 m y toda variación

comprobada superior a 3 mm se la hará desaparecer antes de iniciar el hormigonado. No se permitirá

hormigonera hasta que estén colocados todos los moldes de la cuadra y la Inspección dé su

aprobación por escrito.

3) COLOCACIÓN DE ARMADURAS:

El esfuerzo metálico, si los planos y otros documentos del proyecto previeron su

empleo, se ubicará en la forma indicada en éstos.

Las barras deberán presentar su superficie limpia, libre de pintura, grasa o sustancias

que disminuyan su adherencia en el hormigón.

Deberá asegurarse la correcta ubicación de la armadura y, a tal efecto, se la

suspenderá longitudinalmente y transversalmente, con un dispositivo efectivo que deberá tener la

previa aprobación de la Inspección. Se evitará la deformación de la armadura durante la distribución

del hormigón.

El empalme de las armaduras se harán con un recubrimiento mínimo de cuarenta (40)

veces el diámetro de las barras a unir.

La mayor cantidad en material exigida por los recubrimientos en las barras se

considerará incluida en el precio unitario contratado.

4) MEDICION DE LOS MATERIALES:

Todos los materiales se medirán en peso. No se permitirá preparar pastones donde es

necesario utilizar fracciones de bolsas de cemento, salvo el caso de que el Contratista decida pesar el

cemento que va a utilizar.

La arena y cada una de las graduaciones de agregado grueso, que se indican en el

Capítulo de materiales, se pesarán separadamente.

Para la medición de cemento a granel se dispondrá de una balanza exclusivamente

dedicada a pesar este material. Cuando los agregados no se empleen en estado saturado y de

superficie seca, será necesario corregir las pesadas correspondientes a aquellas y al agua de

mezclado, de acuerdo a los por cientos variables de humedad superficial de los agregados.

El objeto perseguido es mantener uniforme la calidad del hormigón. Si en el

momento de medir los agregados existiesen varias pilas o depósitos de la misma graduación, pero de

distinto contenido de humedad superficial, se empleará material proveniente de una pila o depósito

hasta agotarlos. Recién entonces se empleará material de otra pila o depósito. La instalación

utilizada para medir los materiales estará aislada en forma tal que las vibraciones o movimientos de

la planta provocados por su funcionamiento, por vehículos o por otra causa cualquiera, permita

realizar las mediciones operando la planta a plena marcha con las precisiones indicadas. El agua

podrá medirse en peso o volumen.

En cualquiera de los casos, el dispositivo de medición debe entregar la cantidad

deseada con una precisión mínima del cinco por mil (5�).
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El Contratista no recibirá compensación alguna por el hormigón que sea rechazado

por defectos o mal manejo del equipo, o por otras causas del mismo origen.

5) MEZCLADO:

Los materiales se mezclarán mecánicamente hasta que el cemento se distribuya

uniformemente y resulte un hormigón homogéneo y de color uniforme.

Cada carga permanecerá en la hormigonera noventa (90) segundos como mínimo. El

tiempo de mezcla se cuenta desde el instante en que todos los materiales, incluso agua, estén en el

tambor de la hormigonera y hasta que se inicia la descarga dentro del balde o cucharón distribuidor.

Si a juicio de la Inspección no es satisfactorio el hormigón preparado con el tiempo mínimo

empleado, se lo aumentará hasta obtener una mezcla convenientemente batida.

La hormigonera funcionará a la velocidad indicada por su fabricante. En ningún caso

el tambor tendrá una velocidad menor que quince (15), ni mayor de veinte (20) revoluciones por

minuto.

El agua será inyectada automáticamente dentro del tambor junto con los agregados

cuidando de que la consistencia de todas las cargas sean uniformes. La hormigonera no se hará

funcionar con una carga mayor a la capacidad indicada por la fábrica, salvo que lo autorice por

escrito la Inspección.

Los materiales se mezclarán solamente en la cantidad necesaria para su inmediato

empleo.

El período de tiempo que transcurre desde la mezcla hasta el momento de la

colocación sobre la subrasante no excederá de los cuarenta y cinco (45) minutos y los vehículos

empleados en esos transportes están equipados con dispositivos que mueven la mezcla durante todo

el viaje.

Se exigirá una consistencia uniforme en toda remesa de hormigón y cualquier porción

de ella cuyo asentamiento esta fuera de los límites establecidos, será rechazada.

6) HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO:

Solo se permitirá la preparación de hormigones, cuando la temperatura ambiente, a la

sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, sea mayor de dos grados centígrados (2 ºC) y

continúe en ascenso.

No se permitirá colocar hormigón cuando la temperatura ambiente a la sombra y lejos

de toda fuente artificial de calor sea menor de cinco grados centígrados (5 ºC) y continúe en

descenso excepto si se toman las debidas precauciones para proteger la calidad del hormigón.

En cualquiera de los casos, el Contratista será el único responsable si el hormigón

colocado en obra no cumple los requisitos especificados.

7) COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN:

Sobre la subrasante, tal como se ha especificado anteriormente y mientras se

encuentre húmeda y resistente, se colocara el hormigón en descargas sucesivas y se las distribuirá en

todo el ancho, con un espesor tal que al consolidarlo y terminarlo resulte de acuerdo con las

dimensiones de la sección transversal indicada en los planos.
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Si al ser depositado y desparramado el hormigón se hubiera producido segregación de

algunos de sus materiales componentes, estos serán remezclados con palas hasta corregir dicha

deficiencia.

El hormigón se colocará sobre la subrasante de tal manera que requiera el mínimo de

manipuleo.

El hormigón será llevado contra los moldes mediante el uso de palas y azadones para

que entre en íntimo contacto con la superficie interna de aquellas antes de que se inicien las

operaciones de terminación.

Cualquier cantidad de material adicional que se necesite extender se hará empleando

palas, quedando prohibido en absoluto usar cualquier tipo de rastrillo.

El hormigón que después de cuarenta y cinco (45) minutos de haber sido preparado

no hubiese sido colocado, o el que muestra evidencias de haber iniciado el fraguado, será desechado.

No se permitirá ablandarlo con o sin agregado de agua y cemento adicionales.

El personal destinado a las tareas de colocación del hormigón deberá usar botas de

goma.

La colocación del hormigón se hará en forma continua entre juntas.

8) JUNTAS:

Las juntas se construirán de acuerdo al tipo y dimensiones indicadas en los planos y

demás documentos del proyecto, a fin de mantener las tensiones que soporta el hormigón dentro de

los límites admisibles, previniendo la formación de fisuras y grietas irregulares.

Todos los tipos de juntas deberán ser rectas, no admitiéndose desviaciones mayores

de 1 cm.

a) Junta transversal de expansión: Su objeto es disminuir las tensiones de compresión, proveyendo

un espacio entre losas, que permita el movimiento de la estructura de hormigón cuando se expande.

Estas juntas se construirán a las distancias establecidas en los planos. Serán

transversales del tipo y dimensiones que en aquellos se fijan y se colocarán perpendicularmente al

eje y a la superficie.

La junta premoldeada fibro-bituminosa deberá separar completamente las losas

adyacentes en todo el ancho y espesor. Se le practicarán los agujeros del tamaño exacto de los

pasadores y se ubicarán en su lugar antes de colocar el hormigón.

Las barras pasadoras se colocarán paralelas al eje longitudinal y a la superficie del

afirmado, a cuyo efecto se emplearán soportes adecuados.

En las partes indicadas en los planos, se pintarán con una mano de aceite pesado antes

de su colocación y posteriormente se engrasarán.

En un extremo de los pasadores, se ubicará la vaina o tubo de expansión de longitud

indicada en los planos, que llevará una tapa de cierre.

Después de terminado el curado y antes de librarse al tránsito, se llenará el espacio

vacío existente sobre la junta premoldeada fibro-bituminosa con el mastic asfáltico para el sellado de

juntas.
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b) Junta transversal de contracción: Su objeto es controlar el agrietamiento transversal al disminuir

las tensiones de tracción que se originará cuando la losa se contrae y las tensiones que causan alabeo

producido por diferenciales de temperatura y de contenido de humedad en el espesor de la losa. La

distancia máxima entre juntas será de 3 m. La profundidad de la ranura superior no debe ser inferior

al cuarto del espesor de la losa.

Las barras pasadoras se colocarán paralelas al eje longitudinal y a la superficie de la

subrasante, a cuyo efecto se emplearán los soportes indicados en los planos. La mitad del pasador

será pintado con una mano de aceite pesado y engrasada para permitir el desplazamiento en la losa.

Después de terminado el curado y antes de librarse el tránsito, se llenará el espacio

vacío existente en la parte superior de la junta con mastic asfáltico para el sellado de juntas.

c) Junta longitudinal ensamblada (bordes libres): Estas juntas se construirán del tipo y en la

ubicación establecida en los planos.

La sección ensamblada se ejecutará mediante moldes metálicos especiales. Una cara

se deberá pintar con pintura asfáltica.

El espacio vacío existente en la parte superior de la junta se llenará con mastic

asfáltico para el sellado de juntas.

d) Junta de construcción: Estas juntas se construirán del tipo y en la ubicación establecida en los

planos y en la unión de distintas etapas de hormigonado.

Serán del tipo ensamblada y se colocarán barras pasadoras. La sección ensamblada se

ejecutará mediante moldes metálicos especiales

El espacio vacío existente en la parte superior de la junta se llenará con mastic

asfáltico para el sellado de juntas.

e) Juntas especiales: Se permitirá la construcción de otros tipos de juntas, siempre que esté

fehacientemente demostrado su correcto funcionamiento y tenga la aprobación por escrito de la

Inspección.

9) ENRASADO Y CONSOLIDACIÓN:

Inmediatamente después de colocado el hormigón será desparramado, enrasado y

consolidado mediante vibradores manuales.

Las zonas próximas a los moldes y a las juntas serán enérgicamente apisonados y por

lo menos un obrero estará dedicado a esta operación.

10) TERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO:

a) Alisado longitudinal: Terminado el enrasado precedentemente indicado, se efectuará el alisado

longitudinal. La superficie total de la losa será nuevamente alisada con una regla longitudinal con

mangas en sus extremos.

b) Extracción de la lechada superficial: Todo exceso de agua o materias extrañas que aparecieran

en la superficie durante el trabajo de acabado no se reintegrarán al hormigón, sino que se retirarán

hacia los moldes y fuera de la superficie de la losa.

c) Terminación de los bordes: Los bordes de las losas se terminarán cuidadosamente con la

herramienta especial de radio adecuado en el momento en que el hormigón inicie su endurecimiento.



22

11) CONTROL DE SUPERFICIE:

La lisura superficial se controlará con una regla de 3 m de largo, tan pronto como se

haya endurecido lo suficiente.

Esta operación no se realizará antes de haber transcurrido por lo menos doce (12)

horas contadas a partir del momento de la colocación del hormigón.

Para efectuar esta comprobación, el Contratista hará limpiar perfectamente la

superficie.

Esta confrontación se realizará longitudinalmente en líneas paralelas al eje de la calle,

de acuerdo a la indicación de la Inspección. La regla se apoyará sobre la superficie.

Si las ordenadas medidas entre el borde inferior de la regla de 3 m de longitud y la

superficie no excedan, en ningún punto, de 3 mm, se considerará cumplida esta especificación.

Si las ordenadas medidas exceden de 3 mm y son menores o iguales que 10 mm,  el

Contratista optará entre:

a) Corrección de la zona defectuosa, mediante operaciones de desgaste: Para emparejar la

superficie no se permitirá emplear martillos ni herramientas de percusión.

Todos los trabajos serán por cuenta del Contratista, quien no percibirá por ello

compensación alguna.

b) Demolición y reconstrucción de la zona defectuosa: Todos los trabajos serán por cuenta del

Contratista, quien no percibirá por ello compensación alguna.

Se entenderá por zona defectuosa la superficie limitada por juntas (longitudinal,

transversal, de contracción, etc.) o juntas y bordes de hormigón.

Si la diferencia excediera de 10 mm, se demolerá y reconstruirá íntegramente la zona

defectuosa. Todos los trabajos serán por cuenta exclusiva del Contratista, quien no recibirá por ello

compensación alguna.

12) CURADO:

Después de completarse los trabajos de terminación y tan pronto lo permita el estado

de la superficie deberá comenzar el curado del hormigón.

Para el curado pueden usarse cualquiera de los procedimientos detallados a

continuación:

a) Tierra inundada: Tan pronto como el hormigón haya endurecido superficialmente, se cubrirá con

arpilleras húmedas que se colocarán en piezas de ancho no menor de 1m.

Se colocarán de manera que cada pieza se superponga con la próxima en unos 15 cm

y se agregará agua, tanto de día como de noche, en forma de llovizna para asegurar su permanente

humedad.

Inmediatamente después de retirar la arpillera, la superficie total se recubrirá con una

capa de tierra de un espesor mínimo de 5 cm. A la tierra así extendida se le agregará una cantidad

suficiente de agua para cubrirla íntegramente y se la mantendrá en estado de inundación durante el

término mínimo de diez (10) días, si la tierra de referencia llegara a tener un espesor menor del

indicado, se le agregará la cantidad faltante, hasta obtener el espesor mínimo establecido. Antes que

se libere al tránsito se retirará la tierra.
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b) Película impermeable: Este método consiste en el riego de un producto químico, el que se

efectuará inmediatamente después de desaparecida el agua libre de la superficie recién terminada.

Deberá quedar una película impermeable, fina y uniforme adherida al hormigón, la

que será opaca y pigmentada de blanco.

La aplicación se hará por medio de un pulverizador mecánico en la cantidad por

metro cuadrado que sea necesario para asegurar la eficiencia del curado, el que deberá ser aprobado

por la Inspección.

El Contratista dispondrá en obra una película de polietileno, de las características

establecidas en el artículo 6º inciso 12-c), en la cantidad necesaria para cubrir el trabajo ejecutable

en un día de labor. Dicha lámina será utilizada en los casos eventuales de lluvias o por deterioro del

equipo de aplicación del producto.

c) Película de Polietileno: La película a utilizar será de veinte (20) micrones de espesor como

mínimo. Su provisión se hará en cantidad suficiente para realizar el curado continuo durante doce

(12) días. El extendido de la película se realizará dentro de las cuatro (4) horas de haber concluido

las operaciones de terminación de la superficie. En los lugares donde deben superponerse distintas

porciones de película, deberán solaparse convenientemente. Una vez extendida sobre la superficie se

la cubrirá con tierra en una capa de aproximadamente 5 cm de espesor. El empleo de la misma

película en distintas oportunidades podrá ser autorizado, siempre que a juicio de la Inspección, los

deterioros que presenta no alteren el correcto curado del hormigón.

13) PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN:

El Contratista deberá proteger cuidadosamente la superficie del hormigón hasta la

apertura a la circulación, para lo cual se deberán colocar el número necesario de personas para

cuidar que no transiten ni remueven las barreras. Igualmente deberá colocar las señales necesarias

para indicar los lugares por donde puede hacerse la circulación. De noche se emplearán faroles en

las barreras y en todo sitio de peligro. Cuando las necesidades de la circulación exijan el cruce de

calzada, deberá colocar puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dañe el

hormigón. Estos trabajos serán por cuenta exclusiva del Contratista

14) APERTURA DE LAS OBRAS A LA CIRCULACIÓN:

La cuadra permanecerá cerrada al tránsito durante un período no menor de veinte (20)

días contados a partir de la fecha de hormigonado.

Artículo 7º) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS:

1) DISPOSICIONES GENERALES:

La recepción parcial o total de las obras se realizará previa verificación del espesor y

la resistencia del hormigón de acuerdo a las normas que se indican a continuación.

La superficie o longitud contratada se subdividirá en dos clases de zonas:

a) Cuadra de cordón cuneta completa.

b) Badén en bocacalle.

Estas verificaciones servirán de base para adoptar, para cada zona, uno de los tres

temperamentos que se indican a continuación:
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a) Aceptación de las obras comprendidas dentro de la zona.

b) Aceptación de las obras comprendidas dentro de la zona, mediante una penalización que

consistirá en un descuento en el precio unitario de contrato a una multa de valor equivalente, de

acuerdo en lo que se indique en las Especificaciones Legales Particulares para la obra.

c) Rechazo de las obras dentro de la zona.

2) EXTRACCIÓN DE TESTIGOS:

Para la determinación del espesor y resistencia de las obras se extraerán, como

mínimo, seis (6) testigos por cuadra y tres (3) testigos por badén en bocacalle. El diámetro

aproximado de los testigos será de 15 cm. La ubicación de los testigos a extraer lo determinará la

Inspección, de forma tal que se obtengan resultados representativos de la zona a verificar.

En el acto de extracción de los testigos deberán encontrarse presentes el representante

de la Inspección y el Representante Técnico del Contratista. Si por cualquier motivo en el momento

de realizarse la extracción no se encontrase presente el Representante Técnico del Contratista, queda

sobre entendido que éste acepta en un todo el acto realizado.

Extraído cada testigo, el mismo será convenientemente identificado. Finalizada la

jornada se labrará un acta por triplicado donde constarán: fecha de extracción, nombre de la calle y

progresiva, número especial de cada testigo y demás datos que permitan facilitar su identificación.

Estas actas serán firmadas por los representantes de las partes citadas anteriormente, quedando

original y duplicado en poder de la Inspección y el triplicado en poder del Representante del

Contratista.

En el caso de que la Inspección deseara extraer otros testigos a realizar otras

mediciones, además de las fijadas, deberá comunicarle al Representante Técnico del Contratista, a

efectos de su comparencia al acto.

En el acto correspondiente se dejará constancia del motivo por el cual se extraerán

estos testigos adicionales.

Finalizada la extracción de testigos, estos serán transportados al Laboratorio que

indique la Inspección.

Inmediatamente después de realizada la extracción, el Contratista deberá rellenar los

agujeros producidos, con hormigón de características similares al empleado en la construcción.

Si las verificaciones efectuadas sobre la mayoría de los testigos dan resultados

satisfactorios y solamente en algún testigo se observaran deficiencias notables, se deberán extraer

testigos suplementarios, en los lugares que indique la Inspección, a fin de determinar las losas que

tienen estas deficiencias, para proceder a su rechazo.

3) MEDICIONES SOBRE LOS TESTIGOS:

El espesor de cada testigo será determinado como promedio de cuatro (4) mediciones.

Dichas mediciones se efectuarán al milímetro. El promedio se redondeará al milímetro entero más

próximo. Una de las mediciones se tomará según el eje del testigo cilíndrico y las restantes según

vértices de un triángulo equilátero inscripto en una circunferencia de 10 cm de diámetro. El diámetro

de cada testigo será calculado en base a cuatro (4) mediciones de circunferencias. Dichas

mediciones se efectuarán al milímetro. La media aritmética de las cuatro (4) mediciones,
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redondeando al milímetro entero más próximo, permitirá obtener la circunferencia media y ésta, el

diámetro medio, que se redondeará al milímetro entero más próximo. Las mediciones de

circunferencias se harán: una a los 2 cm de cada una de las bases del testigo, total dos (2) y las otras

(2) una a 3 cm hacia arriba y otra a 3 cm hacia abajo, contados a partir de la mitad de la altura del

testigo. (Fig. 1).

La superficie del testigo se calculará en base al diámetro medio y se redondeará al

centímetro cuadrado más próximo.

La resistencia de rotura a compresión de cada testigo se determinará después de haber

preparado las bases de aquel. Dichas bases serán esencialmente planas. El plano de cada base

formara un ángulo menor de cinco grados (5º) con una recta perpendicular al eje del testigo en el

punto considerado. Antes de ser sometido al ensayo de resistencia a compresión, los testigos serán

completamente sumergidos en agua a temperatura ambiente, durante un tiempo comprendido entre

cuarenta (40) y cuarenta y ocho (48) horas. Los testigos serán ensayados inmediatamente después de

haberlos sacado del agua y en estado húmedo.

Los testigos se ensayarán a la compresión preferentemente a la edad de veintiocho

(28) días. En el caso de que los testigos fuesen ensayados a otra edad, la resistencia obtenida a la

edad del ensayo será reducida para obtener la resistencia correspondiente a la edad de veintiocho

(28) días.

Los resultados de resistencia a la compresión obtenidos sobre los testigos serán

reducidos a una esbeltez (relación contra la altura y el diámetro) igual a dos (2) de acuerdo al factor

K de reducción que se indica a continuación:
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h: altura de la probeta.

d: diámetro de la probeta

La resistencia de rotura a la compresión de cada testigo se expresará en kilogramos

por centímetro cuadrado (kg/cm2).

La máquina empleada para realizar el ensayo de rotura a la compresión tendrá un

cabezal móvil provisto del correspondiente dispositivo de calote esférico. Las cargas indicadas

podrán estar afectadas de un error máximo admisible del uno por ciento (1%).

4) ESPESOR Y RESISTENCIA DEL HORMIGÓN:

Se considerará como espesor del hormigón de una zona (cuadra o bocacalle) al

promedio (em) de los espesores de los testigos extraídos en la misma. Cuando el espesor de un

testigo sea mayor que (et + 1 cm), siendo et el espesor teórico, se tomará para el cálculo del

promedio (em) a: (e = et + 1 cm).

Se considerará como resistencia a la compresión del hormigón de una zona (cuadra o

bocacalle) al promedio (Rm) de las resistencias de los testigos extraídos en la misma.

5) CONDICIONES DE ACEPTACIÓN, ACEPTACIÓN CON DESCUENTO Y RECHAZO

DE UNA ZONA DE CORDÓN CUNETA O BADENES:

La aceptación de una zona se realizará considerando al mismo tiempo el espesor

promedio (em) y la resistencia (Rm) del hormigón.

Para establecer las condiciones de aceptación de una zona se determinará el número

(C) llamada Capacidad de carga. Este número será igual al producto del cuadrado del espesor medio

por la resistencia media. mm ReC 2

El espesor medio se expresará en centímetros y la resistencia media en kilogramos

por centímetro cuadrado. La capacidad de carga resultará expresada en kilogramos.

a) Aceptación sin descuento: Si el número (C) correspondiente a la zona considerada es igual o

mayor que el producto del noventa y cinco por ciento (95%) de la resistencia teórica (Rt) por el

cuadrado de la diferencia entre el espesor teórico (et) y 3 mm, es decir:
230.095.0 tt eR

La zona de hormigón será aceptada y no se aplicará descuento alguno.

b) Aceptación con descuento: Si el número (C) está comprendido entre el valor de (C) dado en el

inciso a) y el valor que resulta al efectuar el producto del ochenta y uno por ciento (81%) de la

resistencia teórica (Rt) por el cuadrado de la diferencia entre el espesor teórico (et) y 1 cm, es decir:

h / d K

2.00 1.00

1.75 0.93

1.50 0.95

1.25 0.93

1.10 0.90

1.00 0.85

0.75 0.70

0.50 0.50
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2181.0 tt eR

La zona será aceptada y se aplicará un descuento, por unidad de longitud o superficie

de la zona, igual a la unidad, menos el espesor medio al cuadrado por la resistencia media (Rm)

sobre el espesor teórico (et) al cuadrado por la resistencia teórica (Rt), es decir:

tt

mm

Re
Re

2

2

1

c) Rechazo por falta de espesor: Si el espesor promedio (em) de la zona es menor que el espesor

teórico (et) menos 1 cm, es decir:

1te

La zona será rechazada por falta de espesor.

d) Rechazo por falta de resistencia: Si la resistencia promedio (Rm) de la zona es menor que el

ochenta y uno por ciento (81%) de la resistencia teórica (Rt), es decir:

tR81.0

La zona será rechazada por falta de resistencia.

e) Zonas rechazadas: En caso de zonas rechazadas de acuerdo a lo previsto en los incisos c) y d),

será facultativo de la Inspección ordenar su demolición y reconstrucción con hormigón de calidad y

espesor satisfactorios, cuando a su juicio, la deficiencia es suficientemente seria para perjudicar el

servicio que se espera de las obras. En este caso el Contratista deberá ejecutar la demolición y

reconstrucción de la zona de cordón cuneta o badenes a su exclusivo cargo y sin compensación

alguna.

Si en cambio en opinión de la Inspección, no hay probabilidad de roturas inmediatas

se permitirá optar al Contratista entre dejar la zona defectuosa sin compensación ni pagos por la

misma y con la obligación de realizar su conservación en la forma y plazos contractuales, o

removerlas y reconstruirlas en la forma indicada anteriormente.

El Contratista no recibirá ninguna compensación por los materiales o mano de obra,

etc., empleados en la remoción y reconstrucción de las obras defectuosas.

Artículo 8º) CONSERVACIÓN:

Los trabajos de conservación consistirán en la manutención de la superficie

hormigonada en perfectas condiciones durante el período que se fija en las Especificaciones Legales

para la obra.

Cualquier defecto que se produzca en el hormigón o en las juntas será corregido

inmediatamente. En las juntas el material de relleno será colocado, previa limpieza efectiva de la

misma, con el material especificado correspondiente.

Los trabajos de conservación serán a exclusivo costo del Contratista.

Artículo 9º) MEDICIÓN:

Los cordones cunetas se medirán en metros lineales, siguiendo la línea media de la

sección transversal.
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Los badenes se medirán en metros cuadrados. Si por negligencia del Contratista la

superficie ejecutada fuera superior a la del proyecto, se adoptará la superficie establecida en éste.

Salvo indicación contraria de las Especificaciones Técnicas o Legales Particulares, en

las curvas la superficie de badén se considerará hasta 0,50 m del borde interno del cordón, es decir

que dicho cordón con una cuneta de 0,50 m de ancho se considerará y medirá como metro lineal de

cordón cuneta.

Artículo 10º) FORMA DE PAGO:

La longitud en metros lineales de cordón cuneta o la superficie de badenes en metros

cuadrados certificados, se pagarán a los precios unitarios contratados, quedando incluido en estos

precios todas las operaciones descriptas en estas especificaciones como así los gastos de materiales,

equipos, mano de obra, etc.

OMISIÓN DE ESPECIFICACIONES:

La omisión aparente de especificaciones, planos o especificaciones suplementarias

referentes a detalles, o la omisión aparente de la descripción detallada concerniente a determinados

puntos, será considerada en el sentido de que solo debe prevalecer la mejor practica general

establecida y, también que únicamente se emplearán materiales y mano de obra de primera calidad.

Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra se harán en base al

espíritu de que se desprende de lo establecido en el párrafo anterior.

DEPARTAMENTO VIALIDAD

OFICINA TÉCNICA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND

Artículo 1º) GENERALIDADES:

El pavimento de hormigón de cemento Pórtland se construirá cumpliendo las

disposiciones de estas especificaciones, planos, detalles agregados al proyecto y de las órdenes que

imparta la Inspección.

Los planos establecerán las medidas, perfil y estructura del pavimento.

Para la colocación del hormigón sobre la subrasante o sub-base, esta deberá estar

previamente preparada y aprobada por la Inspección.

Artículo 2º) CALIDAD DEL HORMIGÓN:

1) DISPOSICIONES GENERALES:

El hormigón deberá cumplir con las siguientes características mínimas:

a) Módulo de rotura o resistencia a la flexión (Norma IRAM 1547 � ASTM C 78) de vigas de

sección cuadrada de 15 cm de lado: a los 28 días de edad  48 kg/cm2

b) Resistencia a la compresión (Norma IRAM 1546) de probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y

30 cm de altura (Norma IRAM 1534): a los 28 días de edad  320 kg/cm2

a los 50 días de edad  340 kg/cm2

a los 100 días de edad  360 kg/cm2

Para edades intermedias se interpolará linealmente.

c) Consistencia y trabajabilidad, determinada por medio del cono de asentamiento (Normas IRAM

1536-P o ASTM C 143): entre 2 y 4 cm

d) �Factor cemento�, o sea la cantidad de cemento Pórtland, medida en peso, que interviene en la

preparación de un metro cúbico de hormigón compactado: 350 kg/cm2

e) La proporción de arena respecto al total de agregados (arena más agregado grueso) de la mezcla,

será la menor posible que permita obtener la trabajabilidad deseada con el equipo de colocación y

compactación especificado.

2) ENSAYOS:

La Inspección ejecutará los ensayos que juzgue conveniente a efectos de lograr un

mejor contralor de la calidad de los materiales, hormigón y trabajos elaborados.

El Contratista proveerá la mano de obra, el material y los útiles necesarios para

preparar las probetas que se confeccionen en cumplimiento de lo dispuesto en estas especificaciones.

Los gastos de embalaje, custodio, transporte y ensayos también correrán por su exclusiva cuenta,

pero siempre bajo control de la Inspección y siguiendo sus instrucciones.

El Contratista podrá presenciar la extracción o preparación y ensayo de las probetas,

considerándose que su ausencia en tales oportunidades significa su conformidad.

El Contratista es el único responsable si el hormigón colocado en obra no satisface las

exigencias de estas especificaciones.
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Artículo 3º) COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN:

1) DISPOSICIONES GENERALES:

El hormigón estará constituido por una mezcla homogénea de agua, cemento Pórtland

normal, agregado fino y agregado grueso.

La mezcla será de calidad uniforme y su transporte, colocación, compactación y

curado se realizará de modo tal que la estructura resulte compactada, de textura uniforme, resistente

y durable a fin de cumplir en un todo al uso a que se la destina.

Las losas o partes de ellas, que resultaren defectuosas en el sentido indicado, como

asimismo aquellas que no cumplen los requisitos establecidos en estas especificaciones, serán a

indicación de la Inspección, demolidos y reconstruidos por el Contratista sin derecho a obtener

compensación alguna.

2) FÓRMULA PARA LA MEZCLA:

El Contratista deberá presentar a la Inspección para su aprobación la �Fórmula para la

mezcla� con una anticipación mínima de cuarenta (40) días a la iniciación de los trabajos de

hormigonado.

Esta fórmula deberá consignar:

a) Proporciones exactas en peso del cemento Pórtland, agregado fino, agregado grueso y agua.

b) Relación �agua - cemento�.

c) Tiempo de mezclado.

d) Marca y fábrica de origen del cemento Pórtland.

e) Granulometría y procedencia del agregado fino.

f) Granulometría y procedencia del agregado grueso.

g) Granulometría total de los agregados pétreos.

h) Resistencia a la compresión.

i) Asentamiento.

j) En caso de incorporarse algún aditivo se consignará la marca, proporción y forma de empleo.

El Contratista certificará haber obtenido estos resultados en un Laboratorio Oficial.

Una vez aprobada por la Inspección la �Fórmula para la mezcla� el Contratista tiene

la obligación de ajustarse a las condiciones en ella establecidas.

La aprobación de la �Fórmula para la mezcla� por la Inspección no obstará para que

se apliquen las penalidades que, por defecto de resistencia, se establecen en estas especificaciones.

3) CAMBIO DE MATERIALES:

El Contratista esta obligado a informar a la Inspección cada vez que le sea preciso

cambiar la marca o fábrica del cemento o el origen o características de los agregados, en cuyo caso

se realizarán ensayos de verificación de la �Fórmula para la mezcla� y, si sus resultados no cumplen

con los requisitos especificados, la Inspección ordenará se modifique dicha fórmula, siguiendo a tal

fin, el procedimiento establecido en el artículo 3º inciso 2.

4) ADITIVOS:

Solamente se permitirá el uso de aditivos al hormigón cuando el Contratista

compruebe fehacientemente la conveniencia de su utilización y realice los ensayos correspondientes.
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El Contratista no recibirá compensación alguna por el uso de estos aditivos ya que su

costo se considera incluido dentro de los ítems de Contrato.

Artículo 4º) MATERIALES:

1) DISPOSICIONES GENERALES:

Estas especificaciones exigen la utilización en toda la obra de materiales de primera

calidad.

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplea.

La Inspección tendrá amplias facilidades y libre acceso a la obra o lugar de trabajo relacionado con

ella.

En caso de que para un determinado material no se hubiesen indicado las

especificaciones que deba satisfacer, queda establecido que cumplirá los requerimientos de las

especificaciones del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) que se hallen en

vigencia o en su defecto, las correspondientes de la Sociedad Americana para Ensayos de Materiales

(ASTM).

2) ALMACENAMIENTO:

Los materiales se almacenarán en forma tal de asegurar la preservación de su calidad.

3) MATERIALES DEFECTUOSOS:

Todos aquellos materiales que no conformen los requerimientos de estas

especificaciones serán considerados defectuosos, y en consecuencia serán rechazados. Salvo

permiso especial de la Inspección se exigirá su retiro inmediato de la obra.

Todo material rechazado, cuyos defectos hayan sido corregidos, no podrá ser

utilizado hasta que la Inspección entregue la aprobación escrita correspondiente.

4) AGUA:

a) Disposiciones generales: El agua a emplear para el amasado y curado del hormigón debe ser

clara, libre de glúcidos (azúcares) y aceites. Además no debe contener sustancias que puedan

producir efectos desfavorables sobre el fraguado del hormigón, o sobre las armaduras.

Como norma de carácter general debe usarse preferentemente aguas consideradas

potables.

b) Requisitos previos: En caso de que no se posean antecedentes respecto a su comportamiento o

cuando existan dudas sobre su calidad, será necesario realizar ensayos que permitan verificar si el

agua en estudio cumple los siguientes requisitos, que conjuntamente con los establecidos en las

Disposiciones Generales, determinarán su aptitud:

1- Sus propiedades colorantes deben ser nulas o ser débilmente perceptibles.

2- El contenido máximo de materia orgánica, expresado en oxígeno consumido será

menor de 3 miligramos por litro.

3- El residuo sólido no será mayor de 5 gr/litro.

4- El P.H. estará comprendido entre 5.5 y 8.

5- La cantidad de sulfatos, expresada en ión SO4, será menor de 0.6 gr/litro

6- El contenido de cloruros, expresado en ión Cl, será menor de 1 gr/litro
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7- La cantidad de carbonatos y bicarbonatos alcalinos (alcalinidad total) expresada

en NaHCO3, será menor de 1 gr/litro.

c) Ensayos definitorios: Cuando el agua ensayada no cumpla uno o varios de los requisitos previos

establecidos anteriormente, se realizarán ensayos comparativos empleando en un caso el agua cuyo

comportamiento desea conocerse y en el otro agua potable de la red de distribución de la cuidad de

Bahía Blanca. Dichos ensayos se realizarán con el mismo cemento con que se construirá la obra y

consistirán en la determinación del tiempo de fraguado del cemento y resistencia a la compresión de

morteros a las edades de 7 y 28 días.

Los tiempos de fraguado inicial y final de la pasta que contiene el agua en estudio

podrán ser hasta un veinticinco por ciento (25%) menor y un veinticinco por ciento (25%) mayor,

respectivamente, que los correspondientes a la pasta que contiene el agua patrón. La reducción de

resistencia del mortero que contiene el agua en estudio, o cualquier edad de ensayo, podrá ser como

máximo del diez por ciento (10%).

De no cumplirse estos requisitos el agua será definitivamente rechazada.

d) Normas de ensayo: .

Correspondientes a los requisitos previos IRAM 1601

Resistencias comparativas de morteros IRAM 1573

5) CEMENTO PÓRTLAND:

a) Disposición generales: Deberá emplearse cemento Pórtland normal de marcas aprobadas y que

satisfagan las condiciones de calidad establecidas en el �Pliego de Condiciones para la Provisión y

Recibo de Cemento Pórtland destinada a Obras Publicas Nacionales� MOP 1931 con las

especificaciones establecidas por los Decretos Complementarios del Poder Ejecutivo Nacional. En el

caso de que el citado Pliego de Condiciones fuese revisado o reemplazado, se adoptarán las

especificaciones que establezca el Pliego que reemplace el vigente.

El cemento Pórtland de alta resistencia inicial u otro tipo de cemento, solo podrá ser

empleado en caso especial, mediante autorización escrita de la Inspección.

La calidad del cemento se probará en el momento de usarlo y no se permitirá el

cemento que haya fraguado parcialmente o que contenga terrones.

b) Cementos de distintos tipos o marcas: No se permitirán las mezclas de cementos de clases o

marcas distintas o de cementos de una misma clase, pero procedentes de fábricas diferentes.

c) Almacenamiento: Los cementos de distinto tipo, marca o partida se almacenarán separadamente

y por orden cronológico de llegada. El empleo se realizará en el mismo orden. El almacenamiento se

realizará en locales, depósitos o silos adecuados, secos y bien ventilados, capaces de protegerlo

contra la acción de la intemperie, de la humedad del suelo y de las paredes, y de cualquier otra

acción que pueda altererar o reducir su calidad.

d) Ensayos: Los ensayos se realizarán de acuerdo a los métodos establecidos en el �Pliego de

Condiciones para la Provisión y Recibo de Cemento Pórtland destinado a Obras Públicas

Nacionales� MOP 1931 y Decretos Complementarios, o métodos similares aceptados, que permitan

obtener por lo menos igual precisión de resultados.
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6) AGREGADO FINO:

a) Disposiciones generales: Se permitirá usar solamente agregado fino constituido por arenas

naturales o resultantes de la trituración de rocas o gravas, que tengan iguales características de

durabilidad, resistencia, dureza, tenacidad, desgaste y absorción que el agregado grueso especificado

en el artículo 4º inciso 7).

Se dará preferencia al empleo de arenas naturales de origen silíceo. Las arenas

naturales de partículas redondeadas y en las proporciones necesarias para obtener hormigones

trabajables y homogéneos, previa aprobación por escrito de la Inspección.

b) Características: La arena tendrá granos limpios, duros y resistentes, durables y sin películas

adheridas, libres de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, arcillas o laminares, margas,

materiales orgánicos y otra sustancia perjudicial.

c) Sustancias perjudiciales: El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales, no excederá de las

consignadas a continuación:

Pérdida por lavado en tamiz Nº 200 (Norma IRAM 1540) 3%

Removida por decantación (Norma AASHO T-10-35) 1%

Materias carbonosas (Norma IRAM 1512) 0.5%

Terrones de arcilla (Norma IRAM 1512) 0.25%

Otras sustancias perjudiciales (sales, mica, arcilla esquistosa, granos con películas adheridas,

partículas blandas y laminares) 2%

La suma de porcentajes de arcilla esquistosa, carbón, terrones de arcilla, fragmentos

blandos y otras sustancias perjudiciales, no excederá el tres por ciento (3%) en peso.

La arena no contendrá cantidades perjudiciales de sustancias orgánicas. Será

rechazada toda arena que sometida al ensayo colorímetro produce un color más oscuro que el color

patrón, salvo que satisfaga las resistencias comparativas de morteros elaborados con una arena

patrón.

d) Durabilidad: Cuando el agregado fino sea sometido a cinco (5) ciclos de ensayo de durabilidad

en solución de sulfato de sodio (Norma IRAM 1525), el porcentaje de pérdida en peso no deberá

exceder del diez por ciento (10%), se empleará solamente en el caso de que, sometido a las

alternativas de congelación y deshielo (Norma IRAM 1526) la pérdida de peso no sea superior al

diez por ciento (10%) al cabo de cinco (5) ciclos.

e) Granulometría: El agregado fino tendrá una curva granulométrica continua, comprendida dentro

de los límites siguientes:

Tamiz IRAM Nº % que pasa en peso

9.5 mm (3/8) 100

4.8 mm (4) 95 a 100

2.4 mm (8) 70 a 90

1.2 mm (16) 45 a 80

590 micrones (30) 25 a 55

297 micrones (50) 5 a 30

149 micrones (100) 0 a 10
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El ensayo se efectuará según Norma IRAM 1502.

7) AGREGADO GRUESO:

a) Disposiciones generales: Se permitirá usar solamente agregado grueso compuesto por roca

partida. Será de partículas duras, resistentes, durables y libres de películas superficiales.

En el momento de su utilización no contendrá materias extrañas que perjudiquen la

calidad del hormigón.

b) Sustancias perjudiciales: El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales que se encuentren en

el agregado grueso, no deberá exceder los siguientes valores:

Fragmentos blandos (Norma IRAM 1512) 3%

Materias carbonosas (Norma IRAM 1512) 0.5%

Terrones de arcilla (Norma IRAM 1512) 0.25%

Removido por decantación (Norma AASHO T-10-35) 1%

Arcilla esquistosa 1%

Otras sustancias (sales, trozos fiables, delgados, achatados o laminares) 2%

Pérdida por lavado en tamiz Nº 200 (Norma IRAM 1540) 0.8%

La suma de arcilla esquistosa, terrones de arcilla y fragmentos blandos, no deberá

exceder del tres por ciento (3%) en peso.

c) Desgaste: El porciento de desgaste Los Ángeles (Norma IRAM 1532) no excederá del

veinticinco por ciento (25%) en peso.

d) Absorción: La absorción de agua (Norma IRAM 1533) en veinticuatro (24) horas no excederá

del dos por ciento (2%) en peso.

e) Durabilidad: El agregado grueso deberá satisfacer el ensayo acelerado de durabilidad con

solución de sulfato de sodio (Norma IRAM 1525), no debiendo acusar muestras de desintegración al

cabo de cinco (5) ciclos. En caso de que  falle en este ensayo, solo se podrá usar si resiste

satisfactoriamente el ensayo de congelación y deshielo (Norma IRAM 1526), no mostrando

apreciable desintegración después de cinco (5) ciclos.

f) Cubicidad: El coeficiente de cubicidad será mayor de 0.60 determinado por el ensayo de

cubicidad descripto  en la Norma de Ensayo VNE-16/67 �Determinación del factor de cubicidad�.

g) Dureza: La dureza será igual o mayor del dieciocho (18), cuando se determine mediante el

ensayo de desgaste por frotamiento de la máquina de Dorry (Norma IRAM 1539).

h) Resistencia a la compresión: La resistencia a la compresión (Norma IRAM 1510), será igual o

mayor a 800 kg/cm2, en ensayos que se realicen sobre cilindros de 2.5 cm de diámetro y 3.7 cm de

altura. La carga de rotura registrada por la máquina se multiplicará por 0.95 para reducir su valor al

que se obtendrá con una probeta de igual altura que su diámetro.

i) Granulometría: El agregado grueso, será depositado en obra en dos fracciones que se designan

como agregado grueso de graduación A); y agregado grueso de graduación B). Dichas fracciones

cumplirán los siguientes requisitos granulométricos:
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GRADUACIÓN A � Tamaño Nominal 2� a 1� (50.8 a 25.4mm)

Tamiz IRAM Nº % que pasa en peso

63mm 2 ½� 100

51mm 2� 90 a 100

38mm 1 ½� 35 a 70

25mm 1� 0 a 15

GRADUACIÓN B � Tamaño Nominal 1� a Nº 4 (25.4 a 4.76mm)

Tamiz IRAM Nº % que pasa en peso

38mm 1 ½� 100

25mm 1� 90 a 100

12.7mm ½� 25 a 60

4.8mm 4 0 a 10

j) Granulometría Total: Dichas fracciones se depositarán y medirán separadamente. En el momento

de su utilización se mezclarán en las proporciones necesarias para que el agregado grueso total este

dentro de los siguientes límites granulométricos:

Tamiz IRAM Nº % que pasa en peso

63mm 2 ½� 100

51mm 2� 95 a 100

25mm 35 a 70

12.7mm ½� 10 a 30

4mm 0 a 5

El Ensayo se efectuará según Norma IRAM 1537.

8) ACERO LAMINADO EN BARRAS DE SECCIÓN CIRCULAR PARA HORMIGÓN

ARMADO:

a) Normas a consultar:

Generalidades sobre entrega y ensayos mecánicos de materiales metálicos IRAM 101

Ensayos de tracción de materiales metálicos a temperatura ambiente IRAM 102

Ensayos de plegado de materiales metálicos IRAM 103

Definición y designación de los productos siderúrgicos principales IRAM 501

Acero laminado en barras de sección circular, para hormigón armado IRAM 502

Instrucciones para la toma de muestras en barras de acero para estructuras de hormigón armado

           LEMIT I-14

b) Alcance de estas Especificaciones: Esta especificación se refiere a los aceros laminados en

caliente en barras de sección circular, que se emplean en la confección de estructuras de hormigón

armado.
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c) Condiciones generales:

Aspecto superficial: Las barras estarán exentas de defectos superficiales tales como escamas, fisuras,

herrumbre, etc., admitiéndose únicamente aquellos defectos que no les impidan cumplir con las

exigencias de esta especificación.

Diámetro de las barras, tolerancia: Se admitirán las siguientes tolerancias en diámetros nominales:

Para diámetros hasta 25mm ±0.5 mm

Para diámetros mayores de 25mm ±0.5 mm

Ovalización: La sección transversal de las barras podrá adaptarse de la forma circular, siempre que

estas variaciones estén dentro de las tolerancias admitidas por el diámetro.

Longitud de las barras, tolerancias: Las barras tendrán una longitud mínima de 8 m, máxima de 12

m. Por convenio previo se admitirán longitudes menores que la indicada. Se admitirá una diferencia

de 250 mm entre la longitud de fabricación y la real de las barras.

d) Requisitos especiales:

Pesos y medidas teóricas: Serán las consignadas en la Tabla I.

TABLA I

Diámetro (mm) Sección (cm2) Peso (kg/m) Perímetro (cm)

5 0.20 0.154 1.57

6 0.28 0.222 1.89

7 0.38 0.302 2.20

8 0.50 0.395 2.51

10 0.79 0.617 3.14

12 1.13 0.888 3.77

14 1.54 1.208 4.40

16 2.01 1.58 5.08

18 2.54 2.00 5.65

20 3.14 2.47 6.28

22 3.80 2.98 6.91

24 4.52 3.55 7.54

26 5.31 4.17 8.17

28 6.16 4.83 8.80

30 7.07 5.55 9.42

32 8.04 6.31 10.05

34 9.08 7.13 10.68

36 10.18 7.99 11.31

40 12.57 9.87 12.57

45 15.90 12.50 14.14

50 19.63 15.40 15.71

Entre el peso teórico indicado en la Tabla I y el peso real se admitirá una diferencia

hasta ± 6%.
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Características mecánicas: El material de las barras responderá a las exigencias de la Tabla II donde

se admiten dos tipos de aceros: el común A37 y el A50 de alto límite de fluencia.

Resistencia a

tracción

(kg/mm2)

Alargamiento

mínimo de rotura

(%)

Tipo

de

acero

Tensión

mínima de

fluencia

(kg/mm2) Mín Máx
Probeta

corta

Probeta

larga

Ángulo

de

plegado

Diámetro del menor en

relación al �d� de la

probeta

A37 24 37 45 25 20 180º 2d

A50 36 50 65 22 18 180º 2d

El acero de las barras deberá ser soldable, al tope, por el método de resistencia

eléctrica.

En las normas especiales referentes a las instrucciones para la ejecución de

construcciones de hormigón armado, se especificará el uso de cada uno de los tipos de aceros

indicados en la Tabla II.

e) Inspección y extracción de muestras: Cada cien (100) barras, o fracción del mismo diámetro

constituirán un lote. De cada lote, la Inspección separará como mínimo tres (3) barras, de cada una

de ellas se cortarán dos (2) trozos. Con cada uno de ellos se preparará la probeta para el ensayo de

tracción. La longitud mínima de cada trozo será la siguiente:

Para diámetros menores de 25 mm 11d + 160 mm

Para diámetros mayores de 25 mm 11d + 550 mm

d: diámetro de la barra en mm.

Los trozos se cortarán de barras rectas. Cada trozo se identificará con un número que

será el mismo con que se identificará a la barra de la cual proviene. Cuando en un ensayo cualquiera,

más de la mitad de las probetas de un mismo lote den resultado que no concuerde con lo

especificado en la Tabla II, el lote respectivo será rechazado.

Si la mitad o menos de la mitad de las probetas correspondientes a un mismo tipo de

ensayos dan resultados que no concuerden con lo especificado, se podrán realizar ensayos

complementarios.

Para estos ensayos se extraerá del mismo lote un número de probetas igual al doble de

las probetas que dieron mal resultado. Cada probeta será extraída de una barra distinta y todas serán

sometidas al mismo ensayo para el cual se obtuvieron resultados no satisfactorios.

Para la aceptación del lote mediante ensayos complementarios será necesario que

todos los resultados sean satisfactorios.

Si así no fuese el lote será rechazado.

Del lote aceptado con ensayos complementarios deberán eliminar las barras que

dieron mal resultado, las que no podrán emplearse en la obra.

Por mera inspección visual se podrán rechazar aquellas barras que no se encuentren

en las condiciones exigidas por estas especificaciones para todo el lote al cual pertenecen.
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9) JUNTA PREMOLDEADA FIBRO-BITUMINOSA:

a) Disposiciones generales: Este relleno consistirá en fajas premoldeadas construidas por bagazo de

caña u otra fibra utilizable de naturaleza celular tratadas químicamente para impedir la putrefacción

y ligadas entre si o impregnadas uniformemente el todo con betún asfáltico.

Las tolerancias en sus dimensiones serán idénticas a las estipuladas para la junta

bituminosa premoldeada. Cumplirá los siguientes requisitos cuando se la ensaye mediante los

métodos AASHO T-42-42.

b) Absorción de agua: No será superior al quince por ciento (15%) en volumen.

c) Recuperación: No será inferior al setenta por ciento (70%) del espesor primitivo de la muestra,

efectuando la medida una (1) hora después de la tercera aplicación de la carga.

d) Compresión: La carga requerida para comprimir la muestra al cincuenta por ciento (50%) de su

espesor previo al ensayo, no deberá ser menor de 7 ni mayor de 52.5 kg/cm2, el material después de

la compresión no mostrará una pérdida mayor de tres por ciento (3%) de su peso original.

e) Expulsión: La deformación por expulsión del borde libre no excederá de 0.6 cm.

f) Extracción de muestras: Se extraerá una muestra por cada lote de 100 m lineales o fracción

menor. Dicha muestra tendrá el espesor especificado y una altura igual al total de la junta a

utilizarse. El largo no será inferior a 1m.

10) BETÚN ASFÁLTICO PARA RELLENO DE JUNTAS Y JUNTAS COLOCADAS:

a) Disposiciones generales: Cumplirá los siguientes requisitos cuando se lo ensaye mediante los

métodos indicados:

Ensayos Tolerancia Métodos

Peso específico a 25/25 ºC mínimo 1.00 ASTM D-70-71-27

Punto de inflamación vaso abierto ºC mínimo 230.00 ASTM D-92-46

Penetración a 25 ºC 40-50 ASTM D-5-25

Ductilidad a 25 ºC, cm mínimo 100 ASTM D-113-44

Punto de ablandamiento ºC 50-60 ASTM D-36-26

Pérdida de calentamiento a 163 ºC, por 100 máximo 1.00 ASTM D-6-39

Penetración 25 ºC del residuo por 100 de la

penetración original
mínimo 75 ASTM D-5-25

Cenizas, por 100 máximo 0.5 ASTM D-128-40

Ensayo de Oliensis negativo LEMIT M-1-46

El betún asfáltico será homogéneo, no contendrá agua, no formará espuma al ser

calentado a 175 ºC.

b) Extracción de muestras: La extracción de muestras se realizará de acuerdo a las instrucciones

LEMIT 1-10-45. La cantidad a enviar no será inferior a 1 kg.

11) AGREGADO MINERAL PARA RELLENO DE JUNTAS Y JUNTAS COLOCADAS:

a) Disposiciones generales: Será un polvo mineral, preferentemente calizo, o bien talco industrial.

Deberá quedar uniformemente distribuido en el betún asfáltico.
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Cumplirá los siguientes requisitos cuando lo ensayen mediante los métodos

indicados:

Ensayos Tolerancia Método

Contenido de agua, por 100 máximo 2

Mojado preferencial satisfactorio Método de Stanton

Carbonatos, expresados en carbonato de calcio por 100

en peso (solamente para polvo calizo)
mínimo 75

Análisis granulométrico, por 100 en peso ASTM D-546-41

Pasa tamiz Nº 80 (0.177mm) mínimo 100

Pasa tamiz Nº 200 (0.074mm) mínimo 90

b) Extracción de muestras: La toma de muestras se realizará de acuerdo a la Instrucción LEMIT I-

12-46. La cantidad mínima a enviar de 2 kg.

Artículo 5º) EQUIPOS:

1) DISPOSICIONES GENERALES:

Todo el equipo de trabajo necesario para la realización de la obra deberá encontrarse

en perfectas condiciones. Deberán someterse a la aprobación de la Inspección antes de su utilización

y los mismos deberán ser mantenidos en condiciones satisfactorias por el Contratista hasta la

finalización de la obra.

Si durante la construcción se observase deficiencia o mal funcionamiento, la

Inspección ordenará su retiro y reemplazo por otros en buenas condiciones.

Las tardanzas causadas por roturas o arreglos no darán derecho a una ampliación del

plazo contractual.

El equipo a utilizarse deberá quedar establecido al presentarse la propuesta y el

mismo será el mínimo necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, quedando

completamente prohibido el retiro de aquellos elementos que sean necesarios mientras dura la

ejecución, salvo aquellos deteriorados, que deberán ser reemplazados. La aprobación del equipo,

cuando se encuentre en las condiciones establecidas en el  párrafo anterior, la dará la Inspección, por

escrito.

El Contratista facilitará y prestará la ayuda necesaria, para la verificación de: las

balanzas y equipos de pesaje de los materiales, aparatos de medida, y de todos otros instrumentos de

trabajo o ensayo que se utilice en obra. Cada equipo estará formado de:

2) MOLDES LATERALES:

Los moldes laterales serán metálicos de altura igual a la del espesor de los bordes de

la losa, rectos, libres de toda ondulación y en su coronamiento no se admitirá desviación alguna. El

procedimiento de unión a usarse entre las distintas secciones o unidades que integran los moldes

laterales, debe impedir todo movimiento o juego en aquel punto.
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Los moldes tendrán una superficie de apoyo, o base, una sección transversal y una

resistencia que les permita soportar sin deformaciones o asentamientos las presiones originadas por

el hormigón al colocarse, el impacto y vibraciones.

La longitud mínima de cada tramo o sección de los moldes usados en los

alineamientos rectos será de 3 m.

En las curvas se emplearán los moldes preparados de manera que respondan al radio

de aquellas.

El Contratista deberá tener en la obra una longitud total de moldes que permita

dejarlos en su sitio por lo menos doce (12) horas después de la colocación del hormigón o más

tiempo si la Inspección lo juzga necesario.

Los moldes torcidos, averiados, etc., serán removidos y no se permitirá nuevamente

su empleo hasta que no hayan sido reparados a entera satisfacción de la Inspección.

3) EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA:

El Contratista deberá disponer de un abastecimiento de agua de buena calidad y en

cantidad suficiente para todos los trabajos inherentes a preparar y curar el hormigón (si este fuera el

método empleado), incluyendo el riesgo de la subrasante o sub-base.

El equipo para la provisión de agua será de un tipo y capacidad que asegure la

distribución amplia y de acuerdo con las exigencias del trabajo. El diámetro mínimo de la cañería

principal será de 6,35 cm (2 ½�).

El suministro inadecuado de agua será suficiente para que la Inspección ordene la

detención de la mezcladora. Aquella, cuando lo juzgue necesario, ordenará la colocación de un

tanque de 20.000 litros de capacidad para reserva. En caso de que la provisión de agua fuese

insuficiente, la cantidad disponible se empleará primero en asegurar el curado del hormigón que ya

se hubiese colocado, y el resultado en la preparación del nuevo hormigón, si el procedimiento

empleado en el curado requiere el uso de agua.

4) MEZCLADORA:

La mezcladora tendrá una capacidad para preparar en cada carga 750 dm3 de

hormigón por lo menos. Tendrá un dispositivo aprobado para regular el tiempo de mezcla que

actuará automáticamente trabando la palanca de descarga, durante el tiempo íntegro, librándose a su

terminación. El dispositivo estará asimismo equipado con una camarilla la que se ajustará, para que

advierta cada vez que la trabazón de la palanca desaparece.

Si el dispositivo referido se rompiera o este fuera de servicio se permitirá trabajar al

Contratista mientras el dispositivo de tiempo se repara, con tal que instale un reloj de tiempo

aprobado, que indique con claridad la duración del tiempo de mezcla. Si el dispositivo no se repara

en el término mínimo de una semana, el empleo ulterior de la mezcladora será prohibido.

El equipo para medir la cantidad de agua deberá apreciar el litro y estará arreglado de

manera que su exactitud de medida no esté afectada por las variaciones de presión de la cañería de

agua. Al equipo de medición se le agregará un tanque auxiliar de modelo aprobado.
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El tanque auxiliar tendrá una capacidad por lo menos igual a la del tanque medidor.

Este estará provisto de un dispositivo automático que permita cerrar la provisión de agua cuando se

haya proporcionado la cantidad de agua deseada o requerida.

El tanque medidor estará equipado de una válvula o grifo exterior que permita la

extracción total del agua medida, a los efectos de poder verificar la exactitud de la medición, salvo

que el mismo esté dotado de los dispositivos adecuados que permitan apreciar en forma rápida y con

exactitud la cantidad de agua enviada a la mezcladora la que no será afectada por la inclinación de

ésta en cualquier dirección. El mismo no deberá perder agua y si el aparato de medición falla en la

provisión de la cantidad justa de agua y debido al estado mecánico del mismo, se suspenderá el

funcionamiento de la mezcladora hasta que se le efectúen las reparaciones necesarias.

Las paletas internas del tambor de la hormigonera o mezcladora hasta que se

desgasten más de 2 cm, serán reemplazadas por otras nuevas.

5) EQUIPOS PARA PESAR LOS AGREGADOS:

El equipo para pesar los agregados para la preparación del hormigón deberá cumplir

los requisitos que se detallan en los párrafos siguientes:

a) Definiciones: En estas especificaciones se usaran las definiciones siguientes:

El depósito junto con su soporte, se considerará como silo del equipo para pesar los

agregados desde el cual estos se descargan en la tolva para pesarlos; la tolva incluye palancas de

descarga, puertas y contrapesos con el recipiente ocupado por la porción de agregado que se está

pesando; la balanza es el mecanismo utilizado para pesar.

b) Silo: Será de tamaño y forma adecuados y suficientemente rígido para contener los agregados

sin pérdidas. Será sostenido por una estructura rígida, colocada sobre una fundación apropiada para

mantenerlo en una posición correcta. Todo el conjunto será de un tipo que permita su fácil manejo,

desarme y traslado.

c) Tolva: La tolva, de una forma y tamaño adecuado, suficientemente rígida para mantener y

contener los materiales sin que se produzcan pérdidas. Sus diferentes elementos llenarán las

condiciones siguientes:

Puerta de descarga: La puerta de descarga, cerrará perfectamente bien para evitar pérdidas de

materiales.

Estará provista de dispositivos de cierre que le permita volver al terminar la descarga

del material a su primitiva posición, obturando la boca de salida.

Esta operación deberá hacerse automáticamente.

Compartimentos: Si se ha de pesar más de un agregado en una tolva, cada agregado será puesto en

compartimentos separados de manera que cada uno pueda descargarse también separadamente y sus

respectivas sobrecargas puedan removerse en forma análoga.

Remoción de la sobrecarga: Debe contarse con los medios necesarios para que toda sobrecarga de

agregados pueda sacarse de la tolva ya sea mediante un orificio especial o colocando el fondo de

depósito a una distancia mínima de 30 cm de la parte superior de la tolva. De esta manera será fácil

la remoción de todo exceso de material.
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d) Balanza: Las balanzas serán de los tipos siguientes:

 De cuadrantes graduados, sin resorte.

 De brazos múltiples.

Si las balanzas son de cuadrantes graduados, ésta será de tamaño tal que permita una

lectura fácil desde el nivel del suelo. Las balanzas de brazo estarán equipadas con cuadrantes

auxiliares que indiquen por lo menos los últimos 100 kg de carga de cada material. La aguja

indicadora del cuadrante recorrerá por lo menos 15 mm de la circunferencia graduada cuando se

agregue un incremento de carga de 10 kg.

Las características y materiales de las palancas, puertas, dispositivos de nivelación,

conexiones, indicadores, pesas y diales graduados deberán ser tales que se aseguren el

funcionamiento exacto y normal de las balanzas, debiendo cumplirse las siguientes estipulaciones:

Valor de la graduación mínima: El valor de la graduación mínima de cualquier balanza no será

superior a 1 kg.

Tolerancias: Las balanzas serán proyectadas y construidas de manera que puedan mantenerse dentro

de una tolerancia máxima de cinco por mil (5�) de la carga neta colocada en la tolva.

Pesas de prueba: Toda instalación de balanzas estará provista de diez (10) pesas de prueba de 25 kg,

construidas con acero fundido de buena calidad y su superficie se terminará de modo que no sea

posible la adherencia de materias extrañas. Deberá llevar el sello de la Oficina de Pesas y Medidas

de la Nación.

Dispositivo sonoro indicador: Las balanzas estarán equipadas con una campanilla eléctrica u otro

dispositivo apropiado de advertencia para indicar el momento en que la tolva esta llena con la

cantidad de cada agregado.

Instrucciones: El Contratista entregará a la Inspección un ejemplar de las instrucciones completas

para la instalación y ajuste de las balanzas y otro lo hará colocar en una parte visible del equipo.

Protección de los mecanismos: Los mecanismos de la balanza especialmente los filos de apoyo

deberán estar protegidos para evitar que materias extrañas puedan dañarlos, serán accesibles y será

de ajuste fácil. Serán protegidos por medio de mamparas que impidan la oscilación de la balanza por

acción del viento.

Equipos para pesar Pórtland a granel: Cuando se utilice cemento a granel éste debe ser pesado. Para

ello se dispondrá de una balanza de características similares y capaz de pesar con la misma precisión

que la descripta para pesar los demás agregados.

6) CAMIONES MEZCLADORES:

Se permitirá el mezclado y transporte del hormigón por medio de camiones

mezcladores tipo �mixer�, previa aprobación por escrito de la Inspección.

El equipo para el agregado de materiales deberá ajustarse a lo establecido en el

artículo 5º inciso 5 � Equipos para pesar los agregados.

7) EQUIPOS PARA COMPACTAR Y TERMINAR EL AFIRMADO:

El Contratista contará con los siguientes elementos que constituyen un equipo. El

número de equipos deberá ser tal que permita la terminación de la obra dentro del plazo contractual.
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a) Equipo general: Dos (2) o más reglas de 3 m de largo, de material liviano apropiado que evite su

deformación.

Dos (2) o más puentes de trabajo provistos de ruedas y construidos en forma tal que

sean de fácil rodamiento y cuando se coloquen sobre los moldes laterales nunca en su parte inferior

pueda tocar el afirmado.

Una (1) regla con dos (2) mangos para allanar longitudinalmente el afirmado, de no

menos de 3,50 m de lago y 15 cm de ancho, de modelo aprobado. Dos (2) reglas de madera con

mango largo, con una hoja de 1,50 m de largo y 15 cm de ancho.

Dos (2) correas de lona o de goma de dos (2) a cuatro (4) dobleces de 20 cm ni más

de 25 cm de ancho y un largo por lo menos de 50 cm superior al ancho del afirmado. Cuatro (4) o

más escobillas de tipo aprobado de no menos de 45 cm de ancho, fabricada con fibras de esparte de

buena calidad, de no más de 15 cm de largo, provista de un mango de una dimensión que exceda en

50 cm del semiancho del afirmado. Una regla de exactitud comprobada para el contraste de todas las

otras reglas allanadoras que se emplean en la Obra. Esta regla Patrón será de acero o aluminio, de

una longitud mínima de 3 m de manera tal que permita conservar su exactitud. Dos (2) pisones de un

peso mínimo de 15 kg cuya base tenga 10 cm de ancho.

Un (1) gálibo para verificar el perfil de la subrasante formado por una viga rígida que

se mueva por medio de rodillos que se apoyan sobre los moldes. Esta viga estará provista de dientes

metálicos separados entre si un mínimo de 20 cm y que permitan ser ajustados en profundidad.

Uno o más vibradores mecánicos del tipo aprobado y manejo manual capaces de

transmitir vibraciones al hormigón en frecuencias no menores de 3500 pulsaciones por minuto.

Una máquina espaciadora terminadora vibradora accionada mecánicamente. La

terminadora vibradora será de tipo aprobado por la Inspección y constara además de las cuchillas, de

un sistema vibratorio del tipo masa, o bien del tipo externo, capaz de producir un mínimo de 3500

pulsaciones por minuto. Cuando las vibraciones son del tipo externo las unidades vibradoras podrán

estar colocadas sobre las cuchillas o sobre bandejas con bordes de ataque redondeados de radio

mínimo de 5 cm.

El número de unidades vibradoras será tal que la amplitud de vibración resulte

aproximadamente uniforme en todo el ancho de calzada.

En ningún caso el número de unidades será menor de una (1) y cada tres (3) metros

de ancho de calzada. Las unidades vibratorias actuarán sincrónicamente.

Tipo Interno: Las unidades vibradoras irán ubicadas a distancias uniformemente

espaciadas entre si, siendo su separación no mayor del doble del radio del circulo dentro del cual la

vibración es visiblemente efectiva. Cualquiera sea el tipo de vibración utilizado, el hormigón

resultante deberá quedar perfectamente compactado y no debe producirse segregación de los

materiales componentes.

b) Equipo adicional: El Contratista deberá contar también en obra con todas las herramientas

menores y todo aquel equipo necesario que le permita terminar el trabajo de acuerdo con estas

especificaciones.
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En caso de que se autorizara la ejecución de trabajos nocturnos deberá instalar un

servicio adecuado de iluminación.

c) Máquinas pavimentadoras especiales: Se permite el uso de este tipo de máquinas, previa

aprobación por escrito de la Inspección.

d) Máquina extractora de testigos: El Contratista dispondrá en obra y a disposición de la

Inspección, una máquina extractora de testigos de hormigón montada sobre camión.

La máquina será del tipo �Calix� o similar. Permitirá extraer testigos cilíndricos

rectos de diámetro comprendido entre 14 y 16 cm.

En pavimento de espesor menor de 0.20 m el tiempo máximo de extracción por

testigo será de 50 minutos. Estará equipada con sus correspondientes mechas y municiones

e) Moldes para ensayo de compresión: El Contratista dispondrá en obra, a disposición de la

Inspección, seis (6) moldes cilíndricos metálicos, bien rígidos, de bases paralelas y perpendiculares

al eje, con sus correspondientes bases de ajuste estanco. Permitirán elaborar probetas de hormigón

de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura.

f) Cono de asentamiento: El Contratista dispondrá en obra un cono metálico de Abrams para medir

el asentamiento del hormigón.

Artículo 6º) PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

1) DISPOSICIONES GENERALES:

Los procedimientos constructivos serán los que la técnica más perfeccionada aconseja

y se reajustarán a estas Especificaciones.

El personal obrero tendrá la habilidad y experiencia necesaria como para realizar en

forma adecuada el trabajo que se le origina, el equipo de trabajo sea correctamente utilizado y la

obra resulte en un todo de acuerdo a lo especificado.

El personal que no realice el trabajo con la habilidad necesaria, o el que dificulte la

realización de la obra en forma satisfactoria, deberá ser retirado de los lugares de trabajo.

2) COLOCACIÓN DE MOLDES:

Los moldes se colocarán sobre la subrasante firme y compacta, de conformidad con

los alineamientos y pendientes indicados en los planos; se los unirá rígidamente para mantenerlos en

correcta posición y se empleará para fijarlos no menos de una estaca o clavo por metro lineal. Los

moldes deben apoyar bien sus bases para que se mantengan firmes en toda su longitud. Debajo de la

base de los moldes no se permitirá, para levantarlos, la construcción de rellenos de tierra u otros

materiales.

Cuando sea necesario un sostén adicional, la Inspección podrá exigir la colocación de

estacas apropiadas debajo de la base de los moldes para asegurar el apoyo requerido. La exactitud de

la colocación de los moldes, tanto en la alineación como en pendientes, será controlada para

asegurarse de que respondan a las asignadas en los planos.

El Contratista deberá tener en la obra una cantidad suficiente de moldes para que no

sea necesario sacarlos antes de que el hormigón tenga doce (12) horas como mínimo de colocación.
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Los moldes deberán limpiarse completamente y aceitarse cada vez que se emplean de

nuevo. Las juntas o uniones de los moldes serán controladas con una regla de 3 m y toda variación

comprobada superior a 3 mm se la hará desaparecer antes de iniciar el hormigonado. No se permitirá

hormigonera hasta que estén colocados todos los moldes de la cuadra y la Inspección dé su

aprobación por escrito.

3) COLOCACIÓN DE LA ARMADURA:

El esfuerzo metálico, si los planos y otros documentos del proyecto previeron su

empleo, se ubicará en la forma indicada en éstos.

Las barras deberán presentar su superficie limpia, libre de pintura, grasa o sustancias

que disminuyan su adherencia en el hormigón.

Deberá asegurarse la correcta ubicación de la armadura y, a tal efecto, se la

suspenderá longitudinalmente y transversalmente, con un dispositivo efectivo que deberá tener la

previa aprobación de la Inspección. Se evitará la deformación de la armadura durante la distribución

del hormigón.

El empalme de las armaduras se harán con un recubrimiento mínimo de cuarenta (40)

veces el diámetro de las barras a unir. La mayor cantidad en material exigida por los recubrimientos

en las barras se considerará incluida en el precio unitario contratado.

4) MEDICION DE LOS MATERIALES:

Todos los materiales se medirán en peso. No se permitirá preparar pastones donde es

necesario utilizar fracciones de bolsas de cemento, salvo el caso de que el Contratista decida pesar el

cemento que va a utilizar.

La arena y cada una de las graduaciones de agregado grueso, que se indican en el

Capítulo de materiales, se pesarán separadamente.

Para la medición de cemento a granel se dispondrá de una balanza exclusivamente

dedicada a pesar este material. Cuando los agregados no se empleen en estado saturado y de

superficie seca, será necesario corregir las pesadas correspondientes a aquellas y al agua de

mezclado, de acuerdo a los por cientos variables de humedad superficial de los agregados.

El objeto perseguido es mantener uniforme la calidad del hormigón. Si en el

momento de medir los agregados existiesen varias pilas o depósitos de la misma graduación, pero de

distinto contenido de humedad superficial, se empleará material proveniente de una pila o depósito

hasta agotarlos. Recién entonces se empleará material de otra pila o depósito. La instalación

utilizada para medir los materiales estará aislada en forma tal que las vibraciones o movimientos de

la planta provocados por su funcionamiento, por vehículos o por otra causa cualquiera, permita

realizar las mediciones operando la planta a plena marcha con las precisiones indicadas. El agua

podrá medirse en peso o volumen.

En cualquiera de los casos, el dispositivo de medición debe entregar la cantidad

deseada con una precisión mínima del cinco por mil (5�).

El Contratista no recibirá compensación alguna por el hormigón que sea rechazado

por defectos o mal manejo del equipo, o por otras causas del mismo origen.
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5) MEZCLADO:

Los materiales se mezclarán mecánicamente hasta que el cemento se distribuya

uniformemente y resulte un hormigón homogéneo y de color uniforme.

Cada carga permanecerá en la hormigonera noventa (90) segundos como mínimo. El

tiempo de mezcla se cuenta desde el instante en que todos los materiales, incluso agua, estén en el

tambor de la hormigonera y hasta que se inicia la descarga dentro del balde o cucharón distribuidor.

Si a juicio de la Inspección no es satisfactorio el hormigón preparado con el tiempo mínimo

empleado, se lo aumentará hasta obtener una mezcla convenientemente batida.

La hormigonera funcionará a la velocidad indicada por su fabricante. En ningún caso

el tambor tendrá una velocidad menor que quince (15), ni mayor de veinte (20) revoluciones por

minuto.

El agua será inyectada automáticamente dentro del tambor junto con los agregados

cuidando de que la consistencia de todas las cargas sean uniformes. La hormigonera no se hará

funcionar con una carga mayor a la capacidad indicada por la fábrica, salvo que lo autorice por

escrito la Inspección.

Los materiales se mezclarán solamente en la cantidad necesaria para su inmediato

empleo.

El período de tiempo que transcurre desde la mezcla hasta el momento de la

colocación sobre la subrasante no excederá de los cuarenta y cinco (45) minutos y los vehículos

empleados en esos transportes están equipados con dispositivos que mueven la mezcla durante todo

el viaje.

Se exigirá una consistencia uniforme en toda remesa de hormigón y cualquier porción

de ella cuyo asentamiento esta fuera de los límites establecidos, será rechazada.

6) HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO:

Solo se permitirá la preparación de hormigones, cuando la temperatura ambiente, a la

sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, sea mayor de dos grados centígrados (2ºC) y

continúe en ascenso.

No se permitirá colocar hormigón cuando la temperatura ambiente a la sombra y lejos

de toda fuente artificial de calor sea menor de cinco grados centígrados (5ºC) y continúe en descenso

excepto si se toman las debidas precauciones para proteger la calidad del hormigón.

En cualquiera de los casos, el Contratista será el único responsable si el hormigón

colocado en obra no cumple los requisitos especificados.

7) COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN:

Sobre la subrasante, tal como se ha especificado anteriormente y mientras se

encuentre húmeda y resistente, se colocara el hormigón en descargas sucesivas y se las distribuirá en

todo el ancho, con un espesor tal que al consolidarlo y terminarlo resulte de acuerdo con las

dimensiones de la sección transversal indicada en los planos.

Si al ser depositado y desparramado el hormigón se hubiera producido segregación de

algunos de sus materiales componentes, estos serán remezclados con palas hasta corregir dicha

deficiencia.
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El hormigón se colocará sobre la subrasante de tal manera que requiera el mínimo de

manipuleo y se mantendrá el avance del hormigonado en sentido al eje de la calzada.

El hormigón será llevado contra los moldes mediante el uso de palas y azadones para

que entre en íntimo contacto con la superficie interna de aquellas antes de que se inicien las

operaciones de terminación.

Cualquier cantidad de material adicional que se necesite extender se hará empleando

palas, quedando prohibido en absoluto usar cualquier tipo de rastrillo.

El hormigón que después de cuarenta y cinco (45) minutos de haber sido preparado

no hubiese sido colocado, o el que muestra evidencias de haber iniciado el fraguado, será desechado.

No se permitirá ablandarlo con o sin agregado de agua y cemento adicionales.

En la zona de pavimento que está en contacto con los moldes y juntas se incrementará

la compactación mediante la inserción de un vibrador mecánico de manejo manual, que se hará

desplazar a lo largo de moldes y juntas.

El personal destinado a las tareas de colocación del hormigón deberá usar botas de

goma.

La colocación del hormigón se hará en forma continua entre juntas.

8) JUNTAS:

Las juntas se construirán de acuerdo al tipo y dimensiones indicadas en los planos y

demás documentos del proyecto, a fin de mantener las tensiones que soporta el hormigón dentro de

los límites admisibles, previniendo la formación de fisuras y grietas irregulares.

Todos los tipos de juntas deberán ser rectas, no admitiéndose desviaciones mayores

de 1 cm.

a) Junta transversal de expansión: Su objeto es disminuir las tensiones de compresión, proveyendo

un espacio entre losas, que permita el movimiento de la estructura de hormigón cuando se expande.

Estas juntas se construirán a las distancias establecidas en los planos. Serán

transversales del tipo y dimensiones que en aquellos se fijan y se colocarán perpendicularmente al

eje y a la superficie.

La junta premoldeada fibro-bituminosa deberá separar completamente las losas

adyacentes en todo el ancho y espesor. Se le practicarán los agujeros del tamaño exacto de los

pasadores y se ubicarán en su lugar antes de colocar el hormigón.

Las barras pasadoras se colocarán paralelas al eje longitudinal y a la superficie del

afirmado, a cuyo efecto se emplearán soportes adecuados.

En las partes indicadas en los planos, se pintarán con una mano de aceite pesado antes

de su colocación y posteriormente se engrasarán.

En un extremo de los pasadores, se ubicará la vaina o tubo de expansión de longitud

indicada en los planos, que llevará una tapa de cierre.

Después de terminado el curado y antes de librarse al tránsito, se llenará el espacio

vacío existente sobre la junta premoldeada fibro-bituminosa con el mastic asfáltico para el sellado de

juntas.
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b) Junta transversal de contracción: Su objeto es controlar el agrietamiento transversal al disminuir

las tensiones de tracción que se originará cuando la losa se contrae y las tensiones que causan alabeo

producido por diferenciales de temperatura y de contenido de humedad en el espesor de la losa. La

distancia máxima entre juntas será de 3 m. La profundidad de la ranura superior no debe ser inferior

al cuarto del espesor de la losa.

Las barras pasadoras se colocarán paralelas al eje longitudinal y a la superficie de la

subrasante, a cuyo efecto se emplearán los soportes indicados en los planos. La mitad del pasador

será pintado con una mano de aceite pesado y engrasada para permitir el desplazamiento en la losa.

Después de terminado el curado y antes de librarse el tránsito, se llenará el espacio

vacío existente en la parte superior de la junta con mastic asfáltico para el sellado de juntas.

c) Junta longitudinal de articulación: Se ejecutan para controlar el agrietamiento longitudinal,

espaciándose a intervalos de 2.50 a 4.00 m como máximo.

Estas juntas se construirán de acuerdo a lo establecido en los planos. La profundidad

de la ranura superior no debe ser inferior al cuarto del espesor de la losa. Las barras de unión se

colocarán perpendiculares al eje longitudinal y paralelas a la superficie del afirmado, a cuyo efecto

se emplearán los soportes indicados en los planos.

Después de terminado el curado y antes de librar el pavimento al transito, se llenará el

espacio vacío existente en la parte superior de la junta con mastic asfáltico para el sellado de juntas.

d) Junta longitudinal ensamblada (bordes libres): Estas juntas se construirán del tipo y en la

ubicación establecida en los planos.

La sección ensamblada se ejecutará mediante moldes metálicos especiales. Una cara

se deberá pintar con pintura asfáltica.

El espacio vacío existente en la parte superior de la junta se llenará con mastic

asfáltico para el sellado de juntas.

e) Junta de construcción: Estas juntas se construirán del tipo y en la ubicación establecida en los

planos y en la unión de distintas etapas de hormigonado.

Serán del tipo ensamblada y se colocarán barras pasadoras. La sección ensamblada se

ejecutará mediante moldes metálicos especiales

El espacio vacío existente en la parte superior de la junta se llenará con mastic

asfáltico para el sellado de juntas.

f) Juntas especiales: Se permitirá la construcción de otros tipos de juntas, siempre que esté

fehacientemente demostrado su correcto funcionamiento y tenga la aprobación por escrito de la

Inspección.

g) Cordón embutido: Se construirán en la terminación del pavimento y del tipo establecido en los

planos.

Se colocará una junta premoldeada fibro-bituminosa y en la parte superior se llenará

con mastic asfáltico para el sellado de juntas.
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9) ENRASADO Y CONSOLIDACIÓN:

Inmediatamente después de colocado el hormigón será desparramado, enrasado y

consolidado mediante una máquina espaciadora terminadora vibradora accionada mecánicamente,

excepto en los tramos en curvas donde se permitirá la consolidación con vibradoras manuales.

El número mínimo de pasadas de la maquina será de dos (2), pero se evitara el pasaje

de un número excesivo de veces sobre una misma superficie, ya que ello provocaría el aflojamiento

del mortero.

Las zonas próximas a los moldes y a las juntas serán enérgicamente apisonados y por

lo menos un obrero estará dedicado a esta operación.

El avance de la máquina abre los moldes se realizará suavemente, sin que se

produzcan altos de aquella, ni otras variaciones que afecten la precisión de la terminación.

10) TERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO:

a) Alisado longitudinal: Terminado el enrasado precedentemente indicado, se efectuará el alisado

longitudinal. La superficie total de la losa será nuevamente alisada con una regla longitudinal con

mangas en sus extremos. Se pasará, parándose los dos obreros que deben manejarla, en dos puentes

transversales y mientras el hormigón este todavía plástico en forma paralela al eje longitudinal del

afirmado. Los sucesivos avances de esta regla se efectuarán en una longitud máxima igual a la mitad

del largo de ésta.

b) Extracción de la lechada superficial: Todo exceso de agua o materias extrañas que aparecieran

en la superficie durante el trabajo de acabado no se reintegrarán al hormigón, sino que se retirarán

hacia los moldes y fuera de la superficie de la losa.

c) Pasaje de la correa: Cuando la superficie del hormigón esté libre de exceso de humedad y

justamente antes de su fragüe inicial será terminada con la correa. Esta se pasará con movimientos

cortos de vaivén y normales al eje longitudinal del afirmado y acompañados de un movimiento de

avance. Las correas se limpiarán después de cada día de trabajo y se reemplazarán cuando se

encuentren desgastadas.

d) Terminación final con correas: La terminación final se realizara colocando la correa

normalmente al eje del afirmado y haciéndola avanzar continuamente en sentido longitudinal.

Esta operación se efectuara sin interrupción en toda longitud de la losa.

e) Terminación final con cepillo: Después de la operación anterior, se efectuara un terminado con

el empleo de cepillos adecuados. Estos se pasaran perpendicularmente al eje longitudinal del

afirmado.

La superficie resultante deberá estar libre de zonas porosas y con una textura

uniforme.

f) Terminación de los bordes: Los bordes de las losas se terminarán cuidadosamente con la

herramienta especial de radio adecuado en el momento en que el hormigón inicie su endurecimiento.

11) CONTROL DE LA SUPERFICIE:

La lisura superficial se controlará con una regla de 3 m de largo, tan pronto como se

haya endurecido lo suficiente.
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Esta operación no se realizará antes de haber transcurrido por lo menos doce (12)

horas contadas a partir del momento de la colocación del hormigón.

Para efectuar esta comprobación, el Contratista hará limpiar perfectamente la

superficie.

Esta confrontación se realizará longitudinalmente en líneas paralelas al eje de la calle,

de acuerdo a la indicación de la Inspección. La regla se apoyará sobre la superficie.

Si las ordenadas medidas entre el borde inferior de la regla de 3 m de longitud y la

superficie no excedan, en ningún punto, de 3 mm, se considerará cumplida esta especificación.

Si las ordenadas medidas exceden de 3 mm y son menores o iguales que 10 mm,  el

Contratista optará entre:

a) Corrección de la zona defectuosa, mediante operaciones de desgaste: Para emparejar la

superficie no se permitirá emplear martillos ni herramientas de percusión.

Todos los trabajos serán por cuenta del Contratista, quien no percibirá por ello

compensación alguna.

b) Demolición y reconstrucción de la zona defectuosa: Todos los trabajos serán por cuenta del

Contratista, quien no percibirá por ello compensación alguna.

Se entenderá por zona defectuosa la superficie limitada por juntas (longitudinal,

transversal, de contracción, etc.) o juntas y bordes de hormigón.

Si la diferencia excediera de 10 mm, se demolerá y reconstruirá íntegramente la zona

defectuosa. Todos los trabajos serán por cuenta exclusiva del Contratista, quien no recibirá por ello

compensación alguna.

12) CURADO:

Después de completarse los trabajos de terminación y tan pronto lo permita el estado

de la superficie deberá comenzar el curado del hormigón.

Para el curado pueden usarse cualquiera de los procedimientos detallados a

continuación:

a) Tierra inundada: Tan pronto como el hormigón haya endurecido superficialmente, se cubrirá con

arpilleras húmedas que se colocarán en piezas de ancho no menor de 1m.

Se colocarán de manera que cada pieza se superponga con la próxima en unos 15 cm

y se agregará agua, tanto de día como de noche, en forma de llovizna para asegurar su permanente

humedad.

Inmediatamente después de retirar la arpillera, la superficie total se recubrirá con una

capa de tierra de un espesor mínimo de 5 cm. A la tierra así extendida se le agregará una cantidad

suficiente de agua para cubrirla íntegramente y se la mantendrá en estado de inundación durante el

término mínimo de diez (10) días, si la tierra de referencia llegara a tener un espesor menor del

indicado, se le agregará la cantidad faltante, hasta obtener el espesor mínimo establecido. Antes que

se libere al tránsito se retirará la tierra.

b) Película impermeable: Este método consiste en el riego de un producto químico, el que se

efectuará inmediatamente después de desaparecida el agua libre de la superficie recién terminada.
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Deberá quedar una película impermeable, fina y uniforme adherida al hormigón, la

que será opaca y pigmentada de blanco.

La aplicación se hará por medio de un pulverizador mecánico en la cantidad por

metro cuadrado que sea necesario para asegurar la eficiencia del curado, el que deberá ser aprobado

por la Inspección.

El Contratista dispondrá en obra una película de polietileno, de las características

establecidas en el artículo 6º inciso 12-c), en la cantidad necesaria para cubrir el trabajo ejecutable

en un día de labor. Dicha lámina será utilizada en los casos eventuales de lluvias o por deterioro del

equipo de aplicación del producto.

c) Película de Polietileno: La película a utilizar será de veinte (20) micrones de espesor como

mínimo. Su provisión se hará en cantidad suficiente para realizar el curado continuo durante doce

(12) días. El extendido de la película se realizará dentro de las cuatro (4) horas de haber concluido

las operaciones de terminación de la superficie. En los lugares donde deben superponerse distintas

porciones de película, deberán solaparse convenientemente. Una vez extendida sobre la superficie se

la cubrirá con tierra en una capa de aproximadamente 5 cm de espesor. El empleo de la misma

película en distintas oportunidades podrá ser autorizado, siempre que a juicio de la Inspección, los

deterioros que presenta no alteren el correcto curado del hormigón.

13) PROTECCIÓN DEL PAVIMENTO:

El Contratista deberá proteger cuidadosamente la superficie del hormigón hasta la

apertura a la circulación, para lo cual se deberán colocar el número necesario de personas para

cuidar que no transiten ni remueven las barreras. Igualmente deberá colocar las señales necesarias

para indicar los lugares por donde puede hacerse la circulación. De noche se emplearán faroles en

las barreras y en todo sitio de peligro. Cuando las necesidades de la circulación exijan el cruce de

calzada, deberá colocar puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dañe el

hormigón. Estos trabajos serán por cuenta exclusiva del Contratista

14) APERTURA DEL PAVIMENTO A LA CIRCULACIÓN:

La cuadra permanecerá cerrada al tránsito durante un período no menor de veinte (20)

días contados a partir de la fecha de hormigonado.

Artículo 7º) RECEPCIÓN DEL PAVIMENTO:

1) DISPOSICIONES GENERALES:

La recepción parcial o total de un pavimento se realizará previa verificación del

espesor y la resistencia del hormigón de acuerdo a las normas que se indican a continuación.

La superficie de calzada contratada se subdividirá en dos clases de zonas:

c) Cuadra completa.

d) Bocacalle.

En las calles de doble calzada, separadas por una rambla central, se recepcionará

ambas calzadas y bocacalles.

Estas verificaciones servirán de base para adoptar, para cada zona, uno de los tres

temperamentos que se indican a continuación:
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a) Aceptación del pavimento comprendido dentro de la zona.

b) Aceptación del pavimento comprendido dentro de la zona, mediante una penalización que

consistirá en un descuento en el precio unitario de contrato a una multa de valor equivalente, de

acuerdo en lo que se indique en las Especificaciones Legales Particulares para la obra.

c) Rechazo del pavimento dentro de la zona.

2) EXTRACCIÓN DE TESTIGOS:

Para la determinación del espesor y resistencia de las obras se extraerán, como

mínimo, seis (6) testigos por cuadra y tres (3) testigos por badén en bocacalle. El diámetro

aproximado de los testigos será de 15 cm. La ubicación de los testigos a extraer lo determinará la

Inspección, de forma tal que se obtengan resultados representativos de la zona a verificar.

En el acto de extracción de los testigos deberán encontrarse presentes el representante

de la Inspección y el Representante Técnico del Contratista. Si por cualquier motivo en el momento

de realizarse la extracción no se encontrase presente el Representante Técnico del Contratista, queda

sobre entendido que éste acepta en un todo el acto realizado.

Extraído cada testigo, el mismo será convenientemente identificado. Finalizada la

jornada se labrará un acta por triplicado donde constarán: fecha de extracción, nombre de la calle y

progresiva, número especial de cada testigo y demás datos que permitan facilitar su identificación.

Estas actas serán firmadas por los representantes de las partes citadas anteriormente, quedando

original y duplicado en poder de la Inspección y el triplicado en poder del Representante del

Contratista.

En el caso de que la Inspección deseara extraer otros testigos a realizar otras

mediciones, además de las fijadas, deberá comunicarle al Representante Técnico del Contratista, a

efectos de su comparencia al acto.

En el acto correspondiente se dejará constancia del motivo por el cual se extraerán

estos testigos adicionales.

Finalizada la extracción de testigos, estos serán transportados al Laboratorio que

indique la Inspección.

Inmediatamente después de realizada la extracción, el Contratista deberá rellenar los

agujeros producidos, con hormigón de características similares al empleado en la construcción.

Si las verificaciones efectuadas sobre la mayoría de los testigos dan resultados

satisfactorios y solamente en algún testigo se observaran deficiencias notables, se deberán extraer

testigos suplementarios, en los lugares que indique la Inspección, a fin de determinar las losas que

tienen estas deficiencias, para proceder a su rechazo.

3) MEDICION SOBRE LOS TESTIGOS:

El espesor de cada testigo será determinado como promedio de cuatro (4) mediciones.

Dichas mediciones se efectuarán al milímetro. El promedio se redondeará al milímetro entero más

próximo. Una de las mediciones se tomará según el eje del testigo cilíndrico y las restantes según

vértices de un triángulo equilátero inscripto en una circunferencia de 10 cm de diámetro. El diámetro

de cada testigo será calculado en base a cuatro (4) mediciones de circunferencias. Dichas

mediciones se efectuarán al milímetro. La media aritmética de las cuatro (4) mediciones,
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redondeando al milímetro entero más próximo, permitirá obtener la circunferencia media y ésta, el

diámetro medio, que se redondeará al milímetro entero más próximo. Las mediciones de

circunferencias se harán: una a los 2 cm de cada una de las bases del testigo, total dos (2) y las otras

(2) una a 3 cm hacia arriba y otra a 3 cm hacia abajo, contados a partir de la mitad de la altura del

testigo. (Fig. 1).

La superficie del testigo se calculará en base al diámetro medio y se redondeará al

centímetro cuadrado más próximo.

La resistencia de rotura a compresión de cada testigo se determinará después de haber

preparado las bases de aquel. Dichas bases serán esencialmente planas. El plano de cada base

formara un ángulo menor de cinco grados (5º) con una recta perpendicular al eje del testigo en el

punto considerado. Antes de ser sometido al ensayo de resistencia a compresión, los testigos serán

completamente sumergidos en agua a temperatura ambiente, durante un tiempo comprendido entre

cuarenta (40) y cuarenta y ocho (48) horas. Los testigos serán ensayados inmediatamente después de

haberlos sacado del agua y en estado húmedo.

Los testigos se ensayarán a la compresión preferentemente a la edad de veintiocho

(28) días. En el caso de que los testigos fuesen ensayados a otra edad, la resistencia obtenida a la

edad del ensayo será reducida para obtener la resistencia correspondiente a la edad de veintiocho

(28) días.

Los resultados de resistencia a la compresión obtenidos sobre los testigos serán

reducidos a una esbeltez (relación contra la altura y el diámetro) igual a dos (2) de acuerdo al factor

K de reducción que se indica a continuación:
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h: altura de la probeta.

d: diámetro de la probeta

La resistencia de rotura a la compresión de cada testigo se expresará en kilogramos

por centímetro cuadrado (kg/cm2).

La máquina empleada para realizar el ensayo de rotura a la compresión tendrá un

cabezal móvil provisto del correspondiente dispositivo de calote esférico. Las cargas indicadas

podrán estar afectadas de un error máximo admisible del uno por ciento (1%).

4) ESPESOR Y RESISTENCIA DEL HORMIGÓN:

Se considerará como espesor del hormigón de una zona (cuadra o bocacalle) al

promedio (em) de los espesores de los testigos extraídos en la misma. Cuando el espesor de un

testigo sea mayor que (et + 1 cm), siendo et el espesor teórico, se tomará para el cálculo del

promedio (em) a: (e = et + 1 cm).

Se considerará como resistencia a la compresión del hormigón de una zona (cuadra o

bocacalle) al promedio (Rm) de las resistencias de los testigos extraídos en la misma.

5) CONDICIONES DE ACEPTACIÓN, ACEPTACIÓN CON DESCUENTO Y RECHAZO

DE UNA ZONA DE PAVIMENTO:

La aceptación de una zona se realizará considerando al mismo tiempo el espesor

promedio (em) y la resistencia (Rm) del hormigón.

Para establecer las condiciones de aceptación de una zona se determinará el número

(C) llamada Capacidad de carga. Este número será igual al producto del cuadrado del espesor medio

por la resistencia media. mm ReC 2

El espesor medio se expresará en centímetros y la resistencia media en kilogramos

por centímetro cuadrado. La capacidad de carga resultará expresada en kilogramos.

a) Aceptación sin descuento: Si el número (C) correspondiente a la zona considerada es igual o

mayor que el producto del noventa y cinco por ciento (95%) de la resistencia teórica (Rt) por el

cuadrado de la diferencia entre el espesor teórico (et) y 3 mm, es decir:
230.095.0 tt eR

La zona de hormigón será aceptada y no se aplicará descuento alguno.

b) Aceptación con descuento: Si el número (C) está comprendido entre el valor de (C) dado en el

inciso a) y el valor que resulta al efectuar el producto del ochenta y uno por ciento (81%) de la

resistencia teórica (Rt) por el cuadrado de la diferencia entre el espesor teórico (et) y 1 cm, es decir:

h / d K

2.00 1.00

1.75 0.93

1.50 0.95

1.25 0.93

1.10 0.90

1.00 0.85

0.75 0.70

0.50 0.50
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2181.0 tt eR

La zona será aceptada y se aplicará un descuento, por unidad de longitud o superficie

de la zona, igual a la unidad, menos el espesor medio al cuadrado por la resistencia media (Rm)

sobre el espesor teórico (et) al cuadrado por la resistencia teórica (Rt), es decir:

tt

mm

Re
Re

2

2

1

c) Rechazo por falta de espesor: Si el espesor promedio (em) de la zona es menor que el espesor

teórico (et) menos 1 cm, es decir:

1te

La zona será rechazada por falta de espesor.

d) Rechazo por falta de resistencia: Si la resistencia promedio (Rm) de la zona es menor que el

ochenta y uno por ciento (81%) de la resistencia teórica (Rt), es decir:

tR81.0

La zona será rechazada por falta de resistencia.

e) Zonas rechazadas: En caso de zonas rechazadas de acuerdo a lo previsto en los incisos c) y d),

será facultativo de la Inspección ordenar su demolición y reconstrucción con hormigón de calidad y

espesor satisfactorios, cuando a su juicio, la deficiencia es suficientemente seria para perjudicar el

servicio que se espera de las obras. En este caso el Contratista deberá ejecutar la demolición y

reconstrucción de la zona de cordón cuneta o badenes a su exclusivo cargo y sin compensación

alguna.

Si en cambio en opinión de la Inspección, no hay probabilidad de roturas inmediatas

se permitirá optar al Contratista entre dejar la zona defectuosa sin compensación ni pagos por la

misma y con la obligación de realizar su conservación en la forma y plazos contractuales, o

removerlas y reconstruirlas en la forma indicada anteriormente.

El Contratista no recibirá ninguna compensación por los materiales o mano de obra,

etc., empleados en la remoción y reconstrucción de las obras defectuosas.

Artículo 8º) CONSERVACIÓN:

Los trabajos de conservación consistirán en la manutención de la superficie

hormigonada en perfectas condiciones durante el período que se fija en las Especificaciones Legales

para la obra.

Cualquier defecto que se produzca en el hormigón o en las juntas será corregido

inmediatamente. En las juntas el material de relleno será colocado, previa limpieza efectiva de la

misma, con el material especificado correspondiente.

Los trabajos de conservación serán a exclusivo costo del Contratista.
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Artículo 9º) MEDICION:

La calzada se medirá en metros cuadrados de pavimento terminado multiplicando los

anchos por las longitudes ejecutadas. Si por negligencia del Contratista, el ancho de calzada

ejecutado fuera superior al del proyecto, se adoptará el ancho establecido en este.

Cuando no se construya cordón integral, el ancho será establecido en los planos o

fijados en su reemplazo por la Inspección, y se medirá de borde a borde de la calzada.

Cuando se construya cordón integral, el ancho será establecido en los planos o fijados

en su reemplazo por la Inspección, y se medirá entre bordes internos de la calzada.

De figurar la construcción del cordón de hormigón en ítem aparte, este se medirá en

metros lineales siguiendo la línea media de la sección transversal.

Artículo 10º) FORMA DE PAGO:

La superficie en metros cuadrados certificados se pagará al precio unitario contratado,

quedando incluido en este precio todas las operaciones descriptas en estas especificaciones como así

los gastos de materiales, equipos, mano de obra, etc.

Cuando se especifique, construcción de cordón integral, comprende también la

construcción del mismo, en los lugares fijados en los planos. De figurar la construcción del cordón

de hormigón en ítem aparte, este se pagara al precio unitario contratado.

OMISIÓN DE ESPECIFICACIONES:

La omisión aparente de especificaciones, planos o especificaciones suplementarias

referentes a detalles, o la omisión aparente de la descripción detallada concerniente a determinados

puntos, será considerada en el sentido de que solo debe prevalecer la mejor practica general

establecida y, también que únicamente se emplearán materiales y mano de obra de primera calidad.

Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra se harán en base al

espíritu de que se desprende de lo establecido en el párrafo anterior.

DEPARTAMENTO VIALIDAD

OFICINA TÉCNICA
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Documentación que deberá disponer el contratista ante el C.G.P.B.B, en forma previa al 
inicio de los trabajos. Sin la aprobación de esta área de Seguridad, no se podrá comenzar 
ninguna tarea. 

 

1.    Listado del personal: de producción y de inspección involucrado en los trabajos, emitido por el 
contratista. 
        

2.    Seguros: 
 

A) Personal en relación de dependencia. 
• Certificado de cobertura de la A.R.T. contratada, con las siguientes cláusulas: 

1. Cláusula de no repetición sobre el comitente (Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca           C.U.I.T.30-66414911-3).  Incluir la nómina del personal asegurado 

2. Comunicación de la A.R.T. al comitente, sobre cualquier forma de incumplimiento en que 
incurra el asegurado.  

3. Compromiso de la A.R.T. de no modificar, rescindir, cancelar ni alterar de manera alguna 
las condiciones de la póliza, sin previo aviso al comitente por un plazo inferior a 10 días.   
 

• Certificado de cobertura de Seguro de Vida Obligatorio - Decreto 1567/74 - con nómina del 
personal. 
 

• Seguro Adicional de Accidentes Personales del personal incluido en ART por la suma 
asegurada de $ 4.000.000 por persona y sin límite por evento. Beneficiario en primer término 
CGPBB, cobertura de riesgos acorde a los trabajos e in–itinere). 

 

B) Para contratistas u operarios autónomos: 
 

• Seguro de accidentes personales, con las siguientes características. 
Cobertura:  Muerte 

                               Incapacidad parcial permanente 
                               Incapacidad total permanente  

Cobertura acorde a riesgos expuestos e in-itinere, sin restricciones de medios o modos de 
transporte. 
Suma asegurada $ 5.000.000 por persona y sin límite por evento. 
Asistencia médica y/o farmacéutica. Suma asegurada $ 1.500.000. 
Beneficiario en primer término: Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 
Condiciones generales y particulares, y cláusulas anexas que forman parte de la póliza 
contratada. 
 

C) Personal Extranjero: 
• Todo personal extranjero que ingrese a realizar actividades laborales deberá presentar en este 

CGPBB, el certificado de realización de tramite Migratorio correspondiente.   
 

D) Vehículos automotores y maquinarias: 
• Todo vehículo, equipo o máquina que ingresa al sector de obra, deberá poseer una póliza de 

seguro que cubra la responsabilidad civil por daños a personas y bienes. 

• RC automotor para vehículos y maquinarias con cláusula de subrogación, cláusula de 
notificación y con endoso a favor del CGPBB.  

• RC por daños causados por equipos de contratistas, también llamado RC operaciones de 
maquinarias, que cubra: daños corporales, daños a cosas totales o parciales, con cláusula de 
subrogación, cláusula de notificación y con endoso a favor del CGPBB 
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E) Requisitos de seguridad e higiene: 
 

• Programa de seguridad aprobado por la A.R.T.  visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 

 

• Aviso de inicio de obra. 
 

• Registro único de aptitud medica de todos sus empleados (SOLO un Registro de Aptitud, 
no son necesarios los exámenes médicos personales,)  

 
• Mensualmente deberá presentar estadística de Accidentes de la empresa. 

• Semestralmente deberá presentar estadística de Accidentes proporcionada por su ART.      
Las mismas deberán ser incluidas en el Portal Certronic 
 

Toda documentación referida deberá ser presentada a través de sistema de control de 
contratistas “Certronic”, Para lo cual debe tomar contacto con el área de SyMA por medio del 
correo segurospuerto@puertobahiablanca.com quien le generará el Ingreso al mismo. 

 
 

EL CONTRATISTA: 

1. Deberá cumplir con lo establecido en la Ley 24.557 (LRT), Ley 19.587 (Seguridad e Higiene) y 
Dto. Reg. 351-79, Dto. Reg. 911-96 y cualquier otra Norma de Seguridad y Protección Ambiental, 
que se aplique en el momento de realizar los trabajos, como así también toda norma de seguridad 
vigente que pueda ser aplicable al tipo de tarea que desarrollen.  

2. Deberá disponer de Técnico en Seguridad e Higiene durante el desarrollo de los trabajos en la 
obra, el mismo deberá tener experiencia comprobable para la supervisión del tipo de tareas 
encomendadas y deberá disponer su matrícula habilitante al día. 

3. Informará inmediatamente al Departamento de SyMA, sobre cualquier accidente que ocurra al 
personal a su cargo, y realizará la correspondiente investigación inicial del hecho. 

4. Mantendrá vigente y actualizada toda la documentación especificada en este anexo. 

5. Presentará la siguiente información: 

►Planillas de análisis y evaluación de riesgos: 

             Documento de Inicio de Tareas (DIT) - R4 P SST 5.4 – 6.1- antes del inicio de cada obra 
y/o cambio de tareas o acorde lo sugerido por SyMA. El mismo deberá ser visado por el área 
contratante. 

             Asignación de Tareas Seguras (ATS) -R6 P SST 5.4- 6.1 - se envía cada jornada laboral. 

► Planilla de capacitaciones, Planilla de entrega de Elementos de Protección Personal acorde 
resolución 299/11, Legajo técnico, constancia visita  responsable Higiene y Seguridad en  el 
Trabajo   

Se encuentra disponible el "Manual de Seguridad para Contratistas", para realizar cualquier 
consulta. El mismo también se puede visualizar en www.puertobahiablanca.com  

 

Ante cualquier emergencia  en  el  área  portuaria,  (incendio,  caída de personas al agua, etc.),  
llamar  a   Emergencias de Prefectura Naval Argentina 106. 

 

 

mailto:segurospuerto@puertobahiablanca.com
http://www.puertobahiablanca.com/
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• RIESGO COVID – 19  
 

• Se deberá incorporar el “Riesgo COVID-19” en los Programas de Seguridad, 
Planes y/o Procedimientos de Trabajo Seguro, etc.  

• El contenido mínimo de los anexos a los programas deberá ajustarse a lo 
dispuesto por la SRT. 

 

  

• Plan de emergencia y atención del accidentado (centros de atención y medios de 
traslado) especifico ante accidente visado por ART  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    …………………………………………………………….                                                          ….……………………………………………… 
                    Firma y aclaración del oferente                                                                                                       Revisó 
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1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas Particulares consisten en la provisión de toda la 
mano de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboración, el encofrado, el transporte, la colocación, 
desencofrado, terminación y el curado del hormigón en las estructuras a ser construidas, junto con la 
provisión y colocación de armaduras de acero, y toda otra tarea, aunque no esté específicamente 
mencionada, relacionada con el trabajo de ejecución de las estructuras. 
 
Comprende la ejecución de tabiques, columnas, vigas, losas, escaleras, tanques, fundaciones y toda otra 
estructura o parte de ella indicada en los planos de Proyecto. 
 
Dichos trabajos se ejecutarán de acuerdo con lo que indiquen los planos respectivos, las presentes 
especificaciones, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y el CIRSOC 201-2005.  
 
Las cargas y sobrecargas gravitatorias se ajustarán a lo establecido en el CIRSOC 201-2005 y la 
documentación técnica de las estructuras. 
 
La acción del viento sobre paredes y techos será contemplada considerando las presiones y succiones que 
fija el CIRSOC 102-2005 utilizando los coeficientes de forma correspondiente a cada situación particular. 
 
El Contratista asumirá la responsabilidad integral como Constructor de la estructura y verificará la 
compatibilidad de los planos de encofrado con los de arquitectura e instalaciones y los de detalles, agregando 
aquellos que sean necesarios para contemplar todas las situaciones particulares y las planillas de armadura. 
 
Todo lo precedentemente establecido deberá ser presentado con la suficiente anticipación a la Inspección 
para su aprobación. La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la 
Inspección, siendo el contratista el único responsable por la correcta ejecución de la estructura. 
 
El Contratista deberá contar con un Representante Técnico, quien debe ser Profesional matriculado de 
primera categoría con antecedentes que acrediten su idoneidad a satisfacción de la Inspección. Dicho 
representante entenderá en todos los temas de carácter técnico debiendo ejercer una vigilancia permanente 
sobre la ejecución de la obra. 
 
Al finalizar los trabajos, y previa a la firma de la recepción definitiva de las obras, deberá confeccionar y 
firmar los planos conforme a obra, de acuerdo a las reglamentaciones municipales. 
 
 
2. COMPONENTES DEL HORMIGÓN 
 
2.1 GENERALIDADES 
 
Todos los materiales componentes de la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas en estas 
Especificaciones y en el capítulo del CIRSOC 201-2005 respectivo. 
 
Antes de ser utilizados todos los materiales deberán contar con la aprobación de la Inspección. 
 
El hormigón a utilizar será del tipo H-20 (Resistencia característica a compresión σ’bk= 200 kg/cm2) salvo que 
en las especificaciones técnicas particulares de la obra se indique otro tipo. 
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Desde el punto de vista mecánico, la calidad de hormigón estará definida por el valor de su resistencia 
característica de rotura a compresión (σ'bk) sobre probetas cilíndricas normales moldeadas y curadas de 
acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayadas según norma 1546. 
 
 
2.2 CEMENTOS 
 
Para la ejecución de estructuras de hormigón armado, se deben utilizar cementos de marca y procedencia 
aprobada por los organismos nacionales habilitados. El cemento a utilizar debe cumplir con los requisitos 
especificados, para su tipo, en la norma IRAM 50000:2000. 

 
Para la ejecución de las estructuras se emplearán únicamente cemento portland de tipo normal aprobado 
oficialmente que permitan obtener un hormigón que cumpla con los requisitos de calidad de la norma IRAM 
50000:2000. 
 
La toma de muestras de cemento se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1643. 
 
Previa autorización de la Inspección, podrán utilizarse cementos de alta resistencia inicial con los requisitos 
de calidad definidos en la norma IRAM 50001:2000. 
 
En una misma pieza o elemento estructural no se permite el empleo de cementos de distintos tipos o marcas. 
 
En caso de almacenar cemento en la obra, el cemento se debe proteger de la humedad durante el transporte 
y el almacenamiento. Se debe cumplir con el artículo 3.1.3 Provisión y almacenamiento del cemento del 
CIRSOC 201-2005.  
 
 
2.3 ÁRIDOS 
 
Los agregados finos y gruesos se deben almacenar y emplear en forma tal que se evite la segregación de 
partículas, la contaminación con sustancias extrañas y el mezclado de agregados de distintas fracciones. 
 
Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones, los ensayos para verificar las exigencias de limpieza y 
granulometría se deben realizar sobre muestras extraídas en el lugar de medición de los mismos, previo a su 
ingreso a la mezcladora. 
 
Se debe evitar el manipuleo y transporte de los agregados mediante métodos, procedimientos y equipos que 
produzcan la rotura, desmenuzamiento o segregación de las partículas que los constituyen. 
 
Para evitar su contaminación, los agregados se deben acopiar sobre un piso de apoyo constituido por una 
capa del mismo material de un espesor mínimo de 30 cm, la cual no se debe emplear para la elaboración de 
los hormigones, o en su defecto por un hormigón pobre de un espesor no menor de 10 cm, ejecutado sobre 
suelo compactado 
 
2.3.1 Agregado Fino 
  
El árido fino estará constituido por partículas finas limpias, duras, estables, libres de películas superficiales. 
Además, no contendrá otras sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o a las armaduras. 
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El árido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza será sometido a un proceso de lavado 
adecuado. 
 
El agregado fino debe estar constituido por arenas naturales (partículas redondeadas) o por una mezcla de 
arenas naturales y arenas de trituración (partículas angulosas), estas últimas en porcentajes no mayores al 
30 %.  
 
Se permite el empleo de arena de trituración en porcentajes mayores al indicado anteriormente, si se 
demuestra previamente que se pueden elaborar hormigones que reúnan las características y propiedades 
especificadas para la obra en ejecución.  
 
Cuando se utilice más del 30 % de arena de trituración para la construcción de elementos estructurales que 
superen los 2 m de altura o que estarán sometidos a abrasión, erosión o cavitación, la exudación de agua del 
hormigón debe cumplir con el artículo 5.1.4 del CIRSOC 201-2005.  
 
El agregado fino a utilizar en la elaboración de hormigones de resistencia H-20 o superior debe tener un 
contenido igual o menor que el 30 % en masa de partículas constituidas por conchillas o fragmentos de las 
mismas, determinadas en el análisis petrográfico según la norma IRAM 1649.  
 
La granulometría del agregado fino deberá respetar lo indicado en el artículo 3.2.3.2 del CIRSOC 201-2005. 
 
En el momento de su introducción a la hormigonera el contenido de humedad superficial será menor al 8% 
referido al peso de la arena seca. 
 
En lo que se refiere a sustancias perjudiciales y contenido de materia orgánica, se deberán cumplir con las 
exigencias de 3.2.3.3 y 3.2.3.4 (CIRSOC 201-2005). 
 
 
2.3.2 Agregado Grueso 
  
El agregado grueso debe estar constituido por gravas (canto rodado) naturales o partidas, roca partida o por 
una mezcla de dichos materiales, con la granulometría indicada en 3.2.4.2. (CIRSOC 201-2005). 
 
El contenido en masa de partículas constituidas por conchillas o fragmentos de las mismas, determinadas en 
el análisis petrográfico según la norma IRAM 1649, debe ser igual o menor que 15 %, 5 % y 2 % en masa, para 
los agregados con tamaño nominal 13,2 mm, 26,5 mm y 37,5 mm respectivamente. 
 
Sus partículas serán duras, limpias, estables, y libres de películas superficiales y no contendrán otras 
sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o a las armaduras. El árido grueso que no cumpla las 
anteriores disposiciones será sometido a un adecuado proceso de lavado.  
  
En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberán cumplir con las exigencias de las normas CIRSOC201-
2005 artículo 3.2.4.3 y deberá respetar la estabilidad frente a la acción de sulfatos y la perdida por desgaste 
“Los Ángeles” indicados en los artículos 3.2.4.4 y 3.2.4.5. 
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La cantidad total de partículas lajosas y elongadas, determinadas según la norma IRAM 1687-1 e IRAM 1687-
2, debe ser igual o menor que 40 g/100g. 

 
El tamaño máximo del agregado grueso se determinará de forma tal que cumpla con las siguientes exigencias 
CIRSOC 201-2005:  
 

- Menor o igual a 1/15 de la menor dimensión lineal de la sección transversal del elemento. 
- Menor o igual a 1/3 del espesor de la losa. 
- Menor o igual a 3/4 de la mínima separación libre entre dos barras de armadura. 
- Menor o igual a 3/4 del mínimo recubrimiento libre de las armaduras. 

 
 
2.4 AGUA 
 
El agua utilizada para el amasado del hormigón, así como para su curado o limpieza de sus componentes, 
será potable, limpia y exenta de impurezas, libre de glúcidos (azúcares), aceites y sustancias que puedan 
producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o la durabilidad del hormigón, o sobre las 
armaduras.  
 
En caso de no poder contar con agua en tales condiciones en la obra, el Contratista deberá efectuar el 
tratamiento químico o físico que fuera preciso, cuyo gasto será por su cuenta. 
 
El Contratista deberá realizar a su cargo los análisis para verificar el cumplimiento de estos requisitos y los 
establecidos en la norma IRAM 1601 y en el Artículo 3.3 del CIRSO 201-2005. 
 
2.5 ADITIVOS 
 
El Contratista podrá emplear sustancias químicas y comerciales con el objeto de producir aire incorporado o 
densificar el hormigón cuya utilización será ordenada por la Inspección, o aprobada por ésta, a propuesta 
del Contratista. 
 
Todos los ensayos para la evaluación del aditivo serán por cuenta del Contratista. Deberán cumplir los 
requisitos establecidos en el Artículo 3.4 y 3.5 del CIRSOC 201-2005. 
 
El aditivo será dosificado por medio de un dosificador mecánico que sea capaz de medir con precisión la 
cantidad a adicionar, de tal forma que se asegure una distribución uniforme del aditivo durante el período 
de mezclado especificado para cada pastón. 
 
Los aditivos serán medidos en peso, con un límite de tolerancia del 3% de su peso efectivo.  
 
Los aditivos pulverulentos ingresarán al tambor de la hormigonera junto con los áridos. Si los aditivos son 
solubles, deberán ser disueltos en agua e incorporados a la hormigonera en forma de solución, salvo 
indicación expresa del fabricante en sentido contrario. Si es líquido, se lo introducirá junto con el agua de 
mezclado con excepción de los superfluidificantes que serán incorporados a la mezcla inmediatamente antes 
de su colado en obra. 
 
Los aditivos para el hormigón se almacenarán bajo techo y se protegerán de la congelación. 
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Se dispondrá el almacenamiento en forma tal que estos materiales sean usados en el mismo orden en que 
llegaron al emplazamiento. 
 
Cualquier aditivo que haya estado almacenado durante más de tres meses después de haber sido ensayado 
o que haya sufrido congelamiento, no se utilizará hasta que se haya vuelto a ensayar a expensas del 
Contratista y se haya comprobado su comportamiento satisfactorio. 
 
Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fragüe (C12-Ca). En caso de ser autorizado su uso por 
la excepcionalidad de las tareas a cumplir, la dosificación del hormigón con dicho aditivo deberá estar a cargo 
de un técnico responsable y la Inspección no asume responsabilidad alguna ante los inconvenientes que su 
uso produzca por dicha autorización. 
 
Todos los aditivos utilizados en la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas en la norma IRAM 
1663; deberán ser acompañados por los certificados de fabricación con detalle de su composición, 
propiedades físicas y datos para su uso. 
 
De cada partida que ingrese a la obra se extraerán muestras para verificar que el material cumple con las 
especificaciones. 

 
Si la Inspección lo considera conveniente, podrá exigir el agregado de algún plastificante de reconocida 
calidad en plaza para aquellas partes de la estructura expuestas a la intemperie y para los reservorios de 
agua. 

 
2.6 ACERO 
 
Se deben utilizar exclusivamente barras de acero conformadas y alambres conformados. Las barras y 
alambres de acero lisos sólo se pueden utilizar para la ejecución de espirales, estribos y zunchos. 
 
Las barras y alambres de acero deben cumplir con los requisitos establecidos en las siguientes normas: 
IRAM–IAS U 500-26, IRAM–IAS U 500-96, IRAM–IAS U 500-97, IRAM–IAS U 500-127, IRAM–IAS U 500-138, 
IRAM–IAS U 500-166, IRAM–IAS U 500-207, IRAM–IAS U 500-502, IRAM–IAS U 500-528, IRAM–IAS U 500-
601. 
 
En caso de ser necesario la soldadura de barras de acero se debe realizar respetando lo establecido en los 
Artículos 3.6.1.5 y 3.6.1.6 del CIRSOC 201-2005. 
 
Las mallas de alambres de acero soldadas para estructuras deben cumplir con los requisitos establecidos en 
la norma IRAM-IAS U 500-06. En el Artículo 3.6.2.2 del CIRSOC 201-2005 se indican las principales 
características físicas y mecánicas que deben cumplir los alambres de acero para las mallas, que se 
establecen en la norma IRAM-IAS U 500-26. 
 
Las barras, alambres, cordones y mallas de acero soldadas para armaduras se deben colocar sobre tirantes 
o durmientes con separadores de madera u otros materiales, con el fin de impedir que se mezclen los 
distintos tipos, diámetros y partidas de cada uno de ellos. 
 
Los acopios se deben realizar separados del suelo o piso, como mínimo a una distancia de 15 cm; debiendo 
adoptarse todas las medidas tendientes a evitar el crecimiento de malezas en el sector. 
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Según el uso al que estén destinados, se deben acopiar respetando las siguientes condiciones: 
 

- Aceros para armaduras de estructuras de hormigón: bajo techo, o a la intemperie 
por un período no mayor de 60 días. 
 

- Acero para uso en hormigón pretensado: bajo techo, en locales cerrados y aireados, y estibados de tal 
forma que circule aire entre los rollos. Cuando en los locales de almacenamiento la humedad relativa 
ambiente sea igual o mayor del sesenta por ciento (60 %), los mismos deben ser calentados para evitar 
la formación de agua de condensación. 

 
Las barras de las armaduras se cortarán y doblarán ajustándose expresamente a las formas y dimensiones 
indicadas en los planos y otros documentos del proyecto. Este proceso de armado deberá respetar todos los 
ítems del Capítulo 7 del CIRSOC 201-2005, recalcándose especialmente en lo que se refiere a longitudes de 
anclaje y empalme, diámetros de mandril de doblado para ganchos o curvas, recubrimientos mínimos y 
separaciones. 
 
Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado; las barras deberán 
estar limpias, rectas y libres de óxido.  
 
Su correcta colocación siguiendo la indicación de los planos será asegurada convenientemente arbitrando 
los medios necesarios para ello (soportes o separadores metálicos o plásticos, ataduras metálicas, etc). 
 
Deberá cuidarse muy especialmente la armadura en articulaciones y apoyos, fundamentalmente en sus 
anclajes. 
 
Las barras que constituyen la armadura principal se vincularán firmemente y en la forma más conveniente 
con los estribos, zunchos, barras de repartición y demás armaduras. Para sostener o separar las armaduras 
en los lugares correspondientes se emplearán soportes o espaciadores metálicos, de mortero, o ataduras 
metálicas. No podrán emplearse trozos de ladrillos, partículas de áridos, trozos de madera ni de caños. 
 
En lo posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizarán empalmes, especialmente cuando 
se trata de barras sometidas a esfuerzos de tracción. No podrán empalmarse barras en obra que no figuren 
empalmadas en los planos salvo expresa autorización de la Inspección, colocándose adicionalmente las 
armaduras transversales y de repartición que aquélla o sus representantes estimen necesarias. 
 
La Inspección se reserva la facultad de rechazar la posibilidad de efectuar empalmes en las secciones de la 
estructura que estime no convenientes. 
 
Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc., contenidos en los elementos 
estructurales, serán protegidos mediante un recubrimiento de hormigón, moldeado junto con el 
correspondiente elemento. 
 
En ningún caso se colocarán armaduras en contacto con la tierra. En las fundaciones se deberá ejecutar 
siempre un contrapiso de hormigón simple de 5 cm como mínimo.   
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No podrá comenzarse con la colocación del hormigón sin que la Inspección haya verificado la correcta 
ubicación de las armaduras. Se comunicará con la suficiente anticipación la fecha del hormigonado de modo 
tal que la Inspección pueda efectuará la revisión. 
  
Se tomará el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la colocación del 
hormigón. 
 
3.   DEL HORMIGÓN 
 
3.1 ELABORACIÓN 
 
3.1.1 Mezclado 
  
El hormigón será mezclado hasta obtener una distribución uniforme de todos los materiales componentes 
únicamente en forma mecánica. Queda expresamente prohibido el mezclado manual. 
 
El tiempo de mezclado dependerá de la capacidad nominal de la hormigonera, como mínimo será de 90 
segundos contando a partir del momento en que todos los materiales entraron en la hormigonera. El tiempo 
máximo no excederá de 5 minutos. (CIRSOC 201-2005). 
 
La descarga de agregado, cemento y líquidos en el tambor de mezclado se hará en forma controlada de 
manera que el agua comience a descargar en la mezcladora y continúe fluyendo mientras se introducen los 
sólidos, en forma que toda el agua haya sido descargada durante el primer cuarto del tiempo de mezclado. 
El agua deberá ser introducida profundamente dentro de la mezcladora. 
 
El cemento se incorporará simultáneamente con los agregados y una vez iniciada la descarga de éstos. 
 
3.1.2 Consistencia 
 
El hormigón tendrá una consistencia acorde con las características de los elementos estructurales a 
hormigonar y con los medios disponibles para permitir su transporte, colocación, llenado completo de los 
encofrados, especialmente en los ángulos y rincones de los mismos envolviendo perfectamente las 
armaduras sin solución de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón, 
y correcta compactación, sin que se produzca segregación de los materiales sólidos ni exudación perjudicial. 
  
Como regla general el hormigón se colocará con el menor asentamiento posible que permita cumplir con las 
condiciones enunciadas. 
Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de la estructura tendrán consistencia uniforme. 
 
 
3.2 TRANSPORTE 
 
El hormigón será transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo más rápidamente posible, 
empleando métodos que impidan la segregación o pérdida de componentes. 
 
Los métodos a utilizar deberán cumplir lo establecido en el Artículo 5.4 del CIRSOC 201-2005 y estarán 
sujetos a la aprobación previa de la Inspección. 
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3.3 COLOCACIÓN 
 
Antes de iniciar las operaciones de hormigonado se deben verificar los siguientes puntos: 
 

a) Dimensiones, niveles, alineación, estanqueidad y condiciones de los encofrados. 
 

b) Diámetros, separaciones, recubrimiento y estado superficial de las armaduras. 
 
c) Estado de las superficies de las fundaciones. 
 
d) Seguridad en las estructuras de apuntalamiento de los encofrados y otros 

elementos de sostén. 
 
e) Disponibilidad suficiente en cantidad y calidad de los materiales, equipos y mano de obra 

necesarios para realizar las operaciones de colocación, compactación, terminación y curado 
continuo de los elementos estructurales. 

 
En forma general el hormigón se debe colocar en los elementos estructurales en el sitio más cercano al de 
su posición definitiva mediante trayectorias de dirección vertical, evitando los desplazamientos laterales y la 
innecesaria manipulación de la mezcla fresca que generen segregación de sus componentes.  
 
El Contratista deberá proveer aquellos equipos y emplear solamente aquellas disposiciones de los equipos y 
los métodos que reduzcan la segregación de los áridos gruesos del hormigón a un mínimo. El equipo deberá 
ser capaz de manipular o colocar con facilidad un hormigón con el asentamiento mínimo compatible con la 
buena calidad y mano de obra. 
 
El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no será iniciado sin autorización de la Inspección 
y sin que ésta no haya verificado previamente las dimensiones de la pieza, niveles, alineación y aplomado de 
los encofrados, las armaduras y apuntalamiento de cimbras y encofrados. Dicha autorización no exime al 
Contratista de su total responsabilidad en lo que se refiere a la ejecución de las estructuras. 
 
No se comenzará con las tareas de hormigonado sin la presencia de la Inspección o de un representante de 
la misma, para lo cual el Contratista notificará a la Inspección, con una anticipación mínima de 48 hs, el lugar 
y el momento en que se colocará el hormigón. Solamente en presencia de la Inspección o de las personas 
por ella designadas podrá procederse a la colocación del hormigón. No se colocará hormigón cuando las 
condiciones del tiempo sean, en opinión de la Inspección, demasiado severas como para no permitir su 
colocación adecuada y un proceso normal de fragüe. Si el hormigón hubiera sido colocado sin conocimiento 
y aprobación previos de la Inspección, ésta podrá ordenar su demolición y sustitución por cuenta del 
Contratista. 
 
El hormigón debe ser colocado, compactado y terminado en obra antes de que alcance el tiempo de fraguado 
inicial (norma IRAM 1662). 
 
El hormigón se debe colocar en capas horizontales y continuas de un espesor máximo de 0,50 m, las cuales 
deben ser completamente compactadas antes que la capa precedente haya alcanzado el tiempo de fraguado 
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inicial (norma IRAM 1662). Dichas capas pueden ser continuas o escalonadas, según sea la longitud y espesor 
del elemento estructural. Cada capa debe ser solidarizada a la inferior, mediante la compactación conjunta 
de un espesor mínimo de 5 cm de la inferior. 
 
En columnas, vigas y otros elementos estructurales de volumen reducido con relación a la altura, el espesor 
de la capa de hormigonado se puede aumentar a 1 m, si se verifica que, por compactación interna 
complementada por vibración o golpeteo del encofrado, se puede obtener la máxima densidad del hormigón 
sin pérdida de homogeneidad. 
 
La máxima altura para verter el hormigón libremente será de 1,50 m. Para alturas mayores se debe conducir 
la vena de hormigón empleando embudos y/o conductos metálicos verticales ajustables, de forma cilíndrica. 
Los conductos pueden ser rígidos, articulados o flexibles. 
 
Cuando se hormigone una viga alta, tabique o columna que deba ser continua o monolítica con la losa 
superior, se deberá hacer un intervalo que permita el asentamiento del hormigón inferior antes de colocar 
el hormigón que constituye la losa superior. La duración del intervalo dependerá de la temperatura y de las 
características del fragüe, pero será tal que la vibración del hormigón de la losa no vuelva a la condición 
plástica al hormigón profundo ni produzca un nuevo asentamiento del mismo. 

 
En el caso de que el colado deba realizarse desde alturas superiores a 3,00 m, deberán preverse tubos de 
bajada para conducir la masa de hormigón. 
 
Si la Inspección aprobara el uso de tubos o canaletas para la colocación del hormigón en determinadas 
ubicaciones, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
1) Los tubos o canaletas tendrán la pendiente necesaria como para permitir el desplazamiento del hormigón 
con el asentamiento especificado. 
 
2) Los tubos o canaletas serán de metal o revestidos de metal de sección transversal semicircular, lisas y 
libres de irregularidades. 
 
3) En el extremo de descarga se dispondrá de un embudo o reducción cónica vertical, para reducir la 
segregación. 
 
No se debe colocar hormigón si las condiciones climáticas (lluvia, viento, nieve, humedad ambiente) pueden 
perjudicar su calidad o impedir que las operaciones de colocación y compactación se realicen en forma 
adecuada. En el momento de su colocación la temperatura del hormigón deberá cumplir lo especificado en 
el Artículo 3.6 de las presentes Especificaciones Generales. 
 
El vertido del hormigón se debe efectuar de modo tal que la masa fresca no reciba cambios bruscos en la 
dirección de su movimiento y que no impacte contra un obstáculo donde se pueda originar rebote. 
 
El ingreso del hormigón en los encofrados se debe realizar en forma continua y con la menor velocidad de 
colocación posible. 
 



 
 

 

ÁREA DE INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 
 

 

Doc. Nº:  
 
Fecha: 21-02-2020 
 

Revisión: 3 
 
 
Pág.: 11 de 18 

 

ANEXO III 
 

ESPECIFICACIONES GENERALES HORMIGÓN ARMADO 
 

PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES 

 

P á g i n a  11 | 18 
 

Al colocar hormigón a través de armaduras se deberán tomar todas las precauciones para impedir la 
segregación del árido grueso. Durante las operaciones de colocación y compactación del hormigón, las 
armaduras no se deben deformar, ni desplazar con respecto a la ubicación establecida en los planos. 
 
Si al ser colocado en el encofrado el hormigón pudiera dañar tensores, espaciadores, piezas a empotrar y las 
mismas superficies de los encofrados, o desplazar las armaduras, se deberán tomar las precauciones de 
manera de proteger esos elementos utilizando un tubo o embudo hasta pocos decímetros de la superficie 
del hormigón. Una vez terminada la etapa de hormigonado se deberán limpiar los encofrados y los elementos 
antes mencionados de toda salpicadura de mortero u hormigón. 
 
Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea 
posible. En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, se 
convendrá con la Inspección las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unión con el resto de 
la estructura al reanudarse el hormigonado. Dichas juntas se realizarán donde menos perjudiquen la 
resistencia, estabilidad y aspecto de la estructura y respetarán las exigencias descriptas en el artículo 5.8 del 
CIRSOC 201-2005. 
 
No se debe colocar hormigón en contacto con agua en movimiento. Cuando haya que colocar hormigón bajo 
agua, para la composición del mismo se deben respetar los requisitos establecidos en el Capítulo 2 del 
CIRSOC 201-2005. 

 
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonado a los efectos de controlar las fechas de 
desarme de los encofrados. 
 
Debe cumplimentarse adicionalmente lo expuesto en el artículo 5.6 del CIRSOC 201-2005. 
 
 
3.4 COMPACTACIÓN Y VIBRADO 
 
El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto llenado de los mismos. 
Para ello durante e inmediatamente después de su colocación, el hormigón debe ser compactado hasta 
alcanzar la máxima densidad posible, evitando eliminar el aire intencionalmente incorporado en caso de que 
exista, sin producir su segregación, y sin que queden porciones de hormigón sin consolidar. 
 
Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, el hormigón será compactado por 
vibración mecánica de alta frecuencia, debiendo estar éstas comprendidas entre 3000 y 4500 revoluciones 
por minuto. 
 
Durante las operaciones de vibrado se debe evitar el contacto de los vibradores con el encofrado o con las 
armaduras, y que el vibrado produzca la deformación y el desplazamiento de las armaduras respecto del 
lugar indicado en los planos. 
 
Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitará el vibrado de la masa de hormigón. 
 
En ningún caso se permitirá el uso de vibradores para desplazar el hormigón dentro de los moldes. 
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Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecánico o neumático, del tipo de 
inmersión. 
 
 
3.5 PROTECCIÓN Y CURADO 
 
El curado se debe realizar en todas las estructuras, con independencia de la clase de hormigón y del tipo de 
estructura. El curado debe asegurar que el hormigón mantenga la humedad y la temperatura necesarias para 
que se desarrolle la hidratación del cemento y se alcancen las propiedades especificadas para el hormigón 
de la estructura. El curado se debe mantener hasta que el hormigón de la estructura alcance el 70 % de la 
resistencia de diseño f´c.  
 
Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminación de su 
colocación durante tiempos mínimos que van de 3 (tres) días a 8 (ocho) días dependiendo del cemento 
utilizado como se indica en el Artículo 5.10.2.4 del CIRSOC 201-2005. 
 
Los métodos a emplear deberán ser capaces de evitar pérdida de humedad del hormigón durante dicho 
período. En general el curado del hormigón se practicará manteniendo la superficie húmeda con materiales 
saturados de agua, por rociado mediante sistemas de cañerías perforadas, con rociadores mecánicos, con 
mangueras porosas o cualquier otro método aprobado por la Inspección, cuidando de no lavarse la 
superficie. El agua para el curado deberá cumplir los requisitos especificados en el Capítulo 3 del CIRSOC 
201-2005 para el agua utilizada en la elaboración del hormigón. El equipo usado para el curado con agua 
será tal que no aumente el contenido de hierro del agua de curado, para impedir el manchado de la superficie 
del hormigón. 
 
La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendrá a no menos de 10º C, durante los primeros 
4 días después de la colocación. La máxima variación gradual de temperatura de superficie del hormigón no 
excederá de 10º C en 24 hs. No se permitirá en ninguna circunstancia la exposición del hormigón colocado a 
congelamientos y descongelamientos alternativos durante el período de curado. 
 
Durante el tiempo frío, el Contratista deberá tomar las medidas necesarias para curar el hormigón en forma 
adecuada, sujetas a la aprobación previa de la Inspección. 
 
Para la protección del hormigón se deberá respetar lo establecido en el Artículo 5.10.1.1 del CIRSOC 201-
2005. 
 
Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, líquidos o suelos agresivos para el hormigón, se 
los mantendrá fuera de contacto con el mismo, por lo menos durante todo el período de colocación, 
protección y curado. 
 
 
3.6 HORMIGONADO CON TEMPERATURAS EXTREMAS 
 

   3.6.1 Generalidades 
  

En las épocas de temperaturas extremas deberá solicitarse la autorización de la Inspección para proceder al 
hormigonado de la estructura. La utilización de aditivos con el propósito de prevenir el congelamiento 
(anticongelantes) se permitirá únicamente bajo autorización expresa de la Inspección. 
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Se evitará el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4ºC o pueda preverse dentro de 
las 48 hs siguientes al momento de su colocación que la temperatura alcance valores cercanos a los 0ºC.   
 
3.6.2 Hormigonado en Tiempo Frío 
  
Se considera tiempo frío, a los efectos de estas Especificaciones, al período en el que durante más de 3 (tres) 
días consecutivos la temperatura media diaria es menor de 5º C. 
 
En este caso, el Contratista deberá cumplir lo especificado en el Artículo 5.11 del CIRSOC 201-2005. 
 
La utilización de aditivos con el propósito de prevenir el congelamiento o acelerar el endurecimiento del 
hormigón se permitirá únicamente bajo la autorización expresa de la Inspección. 
 
3.6.3 Hormigonado en Tiempo Caluroso 
  
Se considera tiempo caluroso a los efectos de estas Especificaciones, a cualquier combinación de factores 
climáticos que asociados a lal alta temperatura ambiente, baja humedad relativa y velocidad de viento, 
tienda a perjudicar la calidad del hormigón fresco o endurecido, o que contribuya a la obtención de 
propiedades anormales del citado material. 
 
En este caso, el Contratista deberá cumplir lo establecido en el Artículo 5.12 del CIRSOC 201 – 2005. 
 
 
3.7 ENCOFRADOS 
 
3.7.1 Generalidades 
  
La Empresa Contratista será responsable del diseño y de la elaboración de los planos generales y de detalle 
de los encofrados, cimbras, apuntalamientos, arriostramientos y de sus eventuales reapuntalamientos, 
como así también de su construcción y mantenimiento.  
 
Previamente a su construcción, la Empresa Contratista debe someter a la aprobación la Inspección las 
memorias de cálculo y los planos generales y de detalle correspondientes al sistema de encofrados a utilizar. 
 
La aprobación de las memorias de cálculo y de los planos de detalles del sistema de encofrados, no releva a 
la Empresa Contratista de su responsabilidad y de construir y mantener correctamente el sistema de 
encofrados propuesto. 
 
Los encofrados deben ser resistentes, rígidos y suficientemente indeformables como para mantener las 
formas, dimensiones, niveles y alineamientos especificados en los planos, con las tolerancias dimensionales 
y de posición establecidas en el artículo 6.5 del CIRSOC 201-2005. 
 
Los encofrados podrán ser de madera, plástico o metálicos, debiendo ser estancos para evitar las pérdidas 
de mortero durante las operaciones de hormigonado. Dichos materiales, al ponerse en contacto con el 
hormigón fresco, no deben ablandarlo, decolorarlo, mancharlo ni perjudicar en forma alguna su superficie. 
En el caso de hormigón a la vista se utilizará aglomerado fenólico, siempre que en los planos no se especifique 
un material y/o disposición especial. 
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Se emplearán maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos serán vivos, de manera que el 
encofrado no presente separaciones entre tablas. 
 
Tendrán la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para no sufrir hundimientos, deformaciones ni 
desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo que las dimensiones resultantes de las piezas 
estructurales sean la prevista en los planos de encofrado salvo las tolerancias que autorice expresamente la 
Inspección. 
 
Por cada planta, el encofrado deberá ser examinado por la Inspección, o sus representantes autorizados, por 
lo que el Contratista recabará su aprobación con la debida anticipación. Queda terminantemente prohibido 
al Contratista proceder al hormigonado sin tener la autorización expresa de la Inspección. 

 
Previo al hormigonado, los encofrados serán cuidadosamente limpiados y bien mojados con agua limpia 
hasta lograr la saturación de la madera. En verano o en días muy calurosos esta operación de mojado se 
practicará momentos antes del hormigonado. 
 
Se autorizará el empleo de líquidos desencofrantes, siempre y cuando los líquidos y/o materiales usados, no 
afecten la adherencia del azotado con concreto, la terminación y/o pintado del hormigón según se indique 
en los planos respectivos. 
 
Para técnicas especiales de encofrado, el Contratista propondrá a la Inspección con suficiente antelación las 
mismas. La Inspección tendrá el derecho a aceptar o rechazar el sistema propuesto si a su juicio no ofreciesen 
suficiente seguridad y calidad en sus resultados prácticos. 
 
En el encofrado se construirán los caminos o puentes para el tránsito de los carritos y del personal durante 
el hormigonado. En cada losa se fijarán las reglas indicadoras del espesor de las mismas. Deberán preverse 
todos los pasos de cañerías y accesorios, así como canaletas para instalaciones mecánicas. Por ello el 
Contratista deberá coordinar su trabajo con los respectivos Contratistas de Instalaciones diversas, de 
acuerdo con lo establecido más adelante, de manera de poder ubicar exactamente los tacos, cajones, etc., 
para dichos pasos. 
 
Los moldes se armarán a nivel y a plomo y se dispondrán de forma tal que puedan quitarse los de columnas 
y laterales de viga, para los que será necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin remover, 
lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentra. Lo mismo ocurrirá de ser necesario 
en las losas en la que se dispondrán puntales de seguridad en el centro y equidistantes entre sí. 
 
Para facilitar la inspección y la limpieza de los encofrados, en el pie de columnas y tabiques se dejarán 
aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procederá con el fondo y laterales de las vigas y en 
otros lugares de los encofrados de fondos inaccesibles y de difícil inspección y limpieza. 
 
Cuando sea necesario también se dejarán aberturas provisionales para facilitar y vigilar la colocación y 
compactación del hormigón a distintas alturas de los moldes. 
 
Se dará a los moldes de las vigas de más de 5 m de luz, contraflechas mínimas de 2 mm por metro, para tener 
en cuenta el efecto de asiento del andamiaje. Cuando sea necesario se repartirá la presión de los puntales 
por medio de tablones que hagan las veces de base o capitel. 
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Los puntales de madera no tendrán sección transversal menor de 7 cm x 7 cm. Podrán tener como máximo 
un empalme y el mismo deberá estar ubicado fuera del tercio medio de su altura. Las superficies de las dos 
piezas en contacto deberán ser perfectamente planas y normales al eje común del puntal. En el lugar de las 
juntas, las cuatro caras laterales serán cubiertas mediante listones de madera de 2,5 cm de espesor y 
longitud mínima de 70 cm perfectamente asegurados y capaces de transmitir el esfuerzo a que esté sometida 
la pieza en cuestión. 
 
Debajo de las losas solamente podrá colocarse un máximo de 50% de puntales empalmados, uniformemente 
distribuidos. Debajo de las vigas, solamente un 30% en las mismas condiciones. 
 
Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes 
de seguridad) sin tocar. Estos soportes de seguridad se corresponderán verticalmente entre los pisos 
sucesivos. Para vigas de luces hasta 6 m será suficiente dejar un soporte en el medio, en cambio para vigas 
de luces mayores de 6 m, se aumentará el número de los mismos. 
 
Las losas con luces de 3 m o más tendrán al menos un soporte de seguridad en el centro, debiendo 
incrementarse el número de puntales para luces mayores, colocándose equidistantes entre sí y con una 
separación máxima de 6 m. Estos soportes no deberán ser recalzados. 
Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocación del hormigón se procederá a limpiar 
cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las armaduras y de los elementos metálicos que deban 
quedar incluidos en el hormigón. 

 
 
3.8 PREVISIÓN DE PASES, NICHOS Y CANALETAS 
 
El Contratista deberá prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicarán los elementos 
integrantes de las distintas instalaciones de que se dotará al edificio, los orificios, nichos, canaletas y 
aberturas de tamaño adecuado, para permitir oportunamente el pasaje y montaje de dichos elementos. 
 
Para ello el Contratista consultará todos los planos de instalaciones complementarias que afecten al sistema 
estructural y coordinará su trabajo con los Contratistas de las respectivas instalaciones, de forma tal que los 
tacos, cajones, etc., queden ubicados exactamente en la posición establecida. 
 
La ejecución de todos los pases, canaletas, tacos, etc. en vigas, losas, losas de sub-presión, tabiques, 
columnas, etc., previstos en planos y/o planillas, y/o planillas de cálculo, y sus refuerzos correspondientes, 
deberán estar incluidos en el precio global de la propuesta. No se considerará ningún tipo de adicional por 
este tipo de trabajos, como así tampoco por aquellos provisorios que más tarde deban ser completados y/o 
tapados y que sirvan como auxiliares de sistemas constructivos y/o para el pasaje de equipos del Contratista 
o de las instalaciones complementarias propias de la obra, en el momento oportuno. 
 
Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, serán prolijamente ejecutados y preparados, de manera 
que la conicidad de las caras de contacto con el hormigón, lisura de las superficies y aplicación de la película 
antiadhesiva, faciliten su extracción, operación esta que el Contratista ejecutará simultáneamente con el 
desencofrado de la estructura. 
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3.9 DESENCOFRADO Y REPARACION DE FALLAS 
 
3.9.1 Desencofrado 
  
El momento de remoción de las cimbras y encofrados será determinado por el Contratista con intervención 
de la Inspección. El orden en que dicha remoción se efectúe será tal que en el momento de realizar las tareas 
no aparezcan en las estructuras fisuras o deformaciones peligrosas o que afecten su seguridad o estabilidad; 
también deberá evitarse que se produzcan roturas de aristas y vértices de los elementos. 
 
En general los puntales y otros elementos de sostén se retirarán en forma gradual y uniforme de manera 
que la estructura vaya tomando carga paulatinamente; este requisito será fundamental en aquellos 
elementos estructurales que en el momento del desencofrado queden sometidos a la carga total de cálculo. 
 
La Dirección de Obra exigirá en todo momento el cumplimiento de los plazos mínimos de desencofrado que 
se establecen en el artículo 6.2 del CIRSOC 201-2005, para lo cual es imprescindible llevar correctamente el 
"Registro de Fechas de Hormigonado" a que ya se refirió en estas Especificaciones (Artículo 3.3). 
 
No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección y todos los desencofrados se 
ejecutarán en forma tal que no se produzca daño al hormigón. Se esperará para empezar el desarme de los 
moldes a que el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y al de la carga a 
que pueda estar sometido durante la construcción. Las operaciones de desencofrado serán dirigidas 
personalmente por el Representante Técnico de la Empresa. 
 
Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas se descubrirán los lados de los moldes de 
las columnas y vigas, en que aquellas se apoyan, para examinar el verdadero estado de justeza de estas 
piezas. 
 
Deberá tenerse en cuenta el ritmo de hormigonado para no solicitar un elemento con cargas superiores a 
las previstas en el cálculo. Si al desencofrar se verificase que alguna parte de la estructura ha sufrido los 
efectos de una helada, ésta será demolida en su totalidad. 
 
Los soportes de seguridad que deberán quedar, según lo establecido, permanecerán posteriormente por lo 
menos en las vigas y viguetas 8 días, y 20 días en las losas. 
 
Los moldes y los puntales serán quitados con toda precaución, sin darles golpes ni someterlos a esfuerzos 
que puedan ocasionar perjuicios al hormigón. 
 
3.9.2 Reparación de Fallas 
 
a) Reparaciones del Hormigón:  
 
El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigón como sea necesario 
para obtener hormigones y superficies de hormigones que cumplan con los requisitos de estas 
Especificaciones y de las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se completarán tan pronto como sea posible 
después del retiro de los encofrados y, cuando sea posible, dentro de las 24 hs después de dicho retiro. El 
Contratista mantendrá informada a la Inspección cuando se deban ejecutar reparaciones al hormigón, las 
que se realizarán con la presencia de la Inspección, salvo autorización en contrario de esta última en cada 
caso particular. 
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Se eliminarán con prolijidad todas las proyecciones irregulares o indeseables de las superficies de los 
hormigones cuando se especifique la terminación de "hormigón a la vista". 
 
En todas las superficies de hormigón, los agujeros, nidos de piedras, esquinas o bordes rotos y todo otro 
defecto no serán reparados hasta que hayan sido inspeccionados por la Inspección.   
Después de la inspección por parte de ésta última, y a menos que se ordenara otro tratamiento, se repararán 
todos los defectos extrayendo los materiales no satisfactorios hasta un espesor mínimo de 2 cm y colocando 
hormigón nuevo hasta obtener una buena terminación a juicio de la Inspección. 
  
El hormigón para reparaciones será el mismo que corresponde a la estructura. Estas reparaciones recibirán 
un tratamiento de curado idéntico al del hormigón común. 
 
En caso de que, a solo juicio de la Inspección, la estructura no admita reparación, deberá ser demolida. 
 
b) Remiendo y Plastecido de Huecos: 
  
El remiendo y plastecido de huecos, nichos de piedra y reconstituido de aristas que fuere menester por 
imperfecciones en el colado o deterioros posteriores se realizará utilizando mortero de cemento 
cuidadosamente dosificado; para estructuras a la vista se utilizará mezcla de cemento con cemento blanco 
y resina para obtenerla coloración de los paramentos de la estructura terminada. 
 
No se aceptará la reparación de superficies dañadas o mal terminadas por aplicación de revoques o películas 
continuas de mortero, lechada de cemento y otro tipo de terminación. 
 
Previamente a su plastecido las superficies serán picadas, perfectamente limpiadas y tratadas con sustancias 
epoxi que aseguren una perfecta unión entre los hormigones de distinta edad. 
 
En ningún caso se permitirá la ejecución de estas reparaciones sin una inspección previa de la Inspección 
para determinar el estado en que ha quedado la estructura una vez desencofrada. 
 

 
3.11 CONTROL DE CALIDAD 
 
3.11.1 Toma de Muestras y Ensayos 
Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos normalizados de control para verificar si las 
características previstas, que definen la calidad del hormigón en todas sus edades, son obtenidas en obra. 
Dichos ensayos se regirán por lo establecido en la parte 3 del Capítulo 4 del CIRSOC 201-2005 y se deben 
realizar a partir de muestras extraídas en obra, estando tanto la extracción como estos bajo la 
responsabilidad del Director de Obra. En ningún caso, los resultados de los ensayos y registros de control 
interno y/o externo de la planta elaboradora eximirán al Director de Obra de realizar los ensayos de Control 
de Conformidad que le corresponden de acuerdo con el presente. Los resultados de estos deberán 
entregarse a la Inspección a medida que se obtienen. 

 
La calidad del hormigón será determinada mediante el ensayo a rotura, según Norma IRAM 1546, de 
probetas cilíndrica de diámetro 0,15 m y altura 0,30 m moldeadas, utilizando hormigón extraído del pastón 
a utilizar en la estructura y curadas según Norma IRAM 1524. Deberán realizarse 3 probetas por cada pastón.  
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Las probetas realizadas durante toda la obra deberán estar debidamente rotuladas con numero de probeta 
y fecha de moldeado. Simultáneamente el jefe de obra deberá llevar una planilla en la que se describa que 
número de probeta corresponde a cada sector hormigonado. Esta información deberá estar disponible para 
la Inspección en todo momento que se requiera.   
 
Los valores de rotura del hormigón a la edad de 28 días deberán tener una tensión característica de rotura 
σ'bk igual o superior a la especificada en los planos, especificaciones técnicas particulares o en el CIRSOC 
201-2005 para la estructura que se trate. 

 
La consistencia del hormigón será continuamente vigilada y los ensayos de asentamiento para verificarla se 
realizarán varias veces al día. 
 
De acuerdo a lo establecido en la parte 4 del Capítulo 4 del CIRSOC 201-2005, si la evaluación de acuerdo a 
lo indicado anteriormente indicara que un lote o fracción de un lote es no conforme, se deberá acotar el lote 
o fracción de este y se deberán extraer testigos de hormigón. Los testigos deben ser extraídos en lugares 
que no afecten la estabilidad de la estructura, empleando un equipo que asegure la extracción de muestras 
no alteradas del hormigón de la estructura y tanto la extracción como los ensayos deben ser realizados bajo 
la supervisión de la Dirección de Obra.  
 
La extracción, su preparación para el ensayo de resistencia y la corrección de los resultados por esbeltez, se 
debe realizar según la norma IRAM 1551. El ensayo a la compresión se realizará según la norma IRAM 1546. 
 
Los resultados de todos ellos serán analizados por la Inspección, quien tomará la decisión final de como 
proceder con la estructura en cuestión e informará a la contratista. Luego de su estudio, deberán archivarse 
en forma ordenada y estarán a disposición de la Inspección cuando la misma lo requiera.  
 
3.11.2  Ensayos de Carga  
Se ejecutarán ensayos de carga en cualquier estructura a indicación de la Inspección, bien para la simple 
comprobación de la bondad de la misma o para saber a qué atenerse sobre la calidad y condiciones de las 
que por cualquier circunstancia resultarán sospechosas. La programación y ejecución de los ensayos de carga 
estarán a cargo de equipos de profesionales o laboratorios especializados que posean la aprobación previa 
de la Inspección. 
 
Los ensayos serán por cuenta del Contratista. El costo de los mismos estará a cargo del Comitente sólo en 
caso de que los resultados de dichos ensayos no sean satisfactorios a juicio de la Inspección. En este caso, el 
Contratista tendrá a su cargo y costo la demolición de las estructuras defectuosas y la reejecución de las 
mismas. 
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ANEXO IV  
PLANILLA DE COTIZACIÓN 
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ANEXO IV – PLANILLA DE COTIZACIÓN 

CORDÓN CUNETA, BADÉN Y PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CALLES DE BARRIOS BOULEVARD Y EL SALADERO 
PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES 

 

 

  

Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Parcial Porcentaje de 
Incidencia 

1 

Preparación y limpieza de la superficie. 
Carga y transporte de material sobrante y escombros a cargo de la empresa 
contratista, en lugares que indique la inspección hasta una distancia máxima 
de 5 km. Conforme a planos y Especificaciones Técnicas MBB 

Cuadra 11    

2 
Cordón cuneta y badén 
Sobre ambos lados, con rampa de acceso 
Conforme a planos y Especificaciones Técnicas MBB 

Cuadra 7    

3 Pavimento de hormigón 
Conforme a planos, anexos y Especificaciones Técnicas MBB Cuadra 11    

4 Cañero cruce de calle para semaforización e iluminación U 22    

5 Limpieza de obra Global 1    

IMPORTE TOTAL    100,00% 

Son pesos:               +   IVA 
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ANEXO V  
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS 
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ANEXO V – PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS 
 

CORDÓN CUNETA, BADÉN Y PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CALLES DE BARRIOS 
BOULEVARD Y EL SALADERO 

PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES 
 

 

  

OFERENTE:                     FECHA: 

 
A – MATERIALES 

DESIGNACIÓN CUANTÍA UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
    $                             -  
     
   TOTAL MATERIALES $                             -  
B – MANO DE OBRA 

CATEGORÍA RENDIM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
OFICIAL ESPECIALIZADO    $                             -  
OFICIAL     
   TOTAL MO $                             -  
C – TRANSPORTE 

CATEGORÍA RENDIM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
    $                             -  
     
   TOTAL TRANSPORTE $                             -  
D – AMORTIZACION DE EQUIPOS E INTERESES 

EQUIPO RENDIM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
    $                             -  
     
   TOTAL AMORT  $                             -  
E – REPARACIÓN E IMPUESTOS 

EQUIPO RENDIM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
    $                             -  
     
   TOTAL REPARACION $                             -  
F – COMBUSTIBLES o ENERGÍA Y LUBRICANTES 

EQUIPO RENDIM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
    $                             -  
     
   TOTAL COMBUSTIB $                             -  

 COSTO – COSTO $                             - 
G- GASTOS GENERALES % $                             - 
 SUMA $                             - 
H- GASTOS FINANCIEROS  % $                             - 
I- BENEFICIOS % $                             - 
 SUMA $                             - 
J- GASTOS IMPOSITIVOS % $                             - 
 PRECIO $                    -  

 

ITEM N° 
UNIDAD:  
CANTIDAD: 
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ANEXO VI  
PLAN DE TRABAJOS 
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LICITACIÓN PÚBLICA N°…….-CGPBB/2023 
ANEXO VI – PLAN DE TRABAJO 

CORDÓN CUNETA, BADÉN Y PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CALLES DE BARRIOS BOULEVARD Y EL SALADERO 
PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES  

 

 

  

 
 

Ítem Descripción 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Preparación de la superficie                                 

2 Construcción de cordón cuneta sobre ambos lados 
de la cuadra con rampa de acceso y badén                                 

3 Construcción de pavimento de hormigón                                 

4 Cañero cruce de calle para semaforización e 
iluminación                                 

5 Limpieza de obra                                 
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ANEXO VII  
PLAN DE INVERSIONES 
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LICITACIÓN PÚBLICA N°…….-CGPBB/2023  
ANEXO VII – PLAN DE INVERSIONES 

CORDÓN CUNETA, BADÉN Y PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CALLES DE BARRIOS BOULEVARD Y EL SALADERO 
PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES 

 

 

  

 
 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 TOTAL 

1 Preparación de la superficie cuadras  11     
$  $  $  $  $  $  $  $  $  

% % % % % % % % 100% 

2 Cordón cuneta ambas manos con 
rampa de acceso y badén cuadras  7   

$  $  $  $  $  $  $  $  $  

% % % % % % % % 100% 

3 Pavimento de hormigón  cuadras  11     
$  $  $  $  $  $  $  $  $  

% % % % % % % % 100% 

4 Cañero cruce de calle para 
semaforización e iluminación U 22   

$  $  $  $  $  $  $  $  $  

% % % % % % % % 100% 

5 Limpieza de obra gl  1     
$  $  $  $  $  $  $  $  $  

% % % % % % % % 100% 

    
TOTAL $ 

         
 

CONTRATISTA: 
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ANEXO IX  
RÉGIMEN PREFERENCIAL DE 

CONTRATACION DE EMPRESA LOCAL 
 
 
 
 
 
 
 



Resolución N° 34-CGPBB/2022 

ANEXO III – Régimen Preferencial de Contratación Empresa 

Local 

• Será de aplicación en los procedimientos de contratación el régimen 

preferencial de contratación de empresa local, el que comprende a las 

personas físicas o jurídicas constituidas bajo las modalidades previstas en 

la legislación vigente de la República Argentina, cuya actividad comercial, 

industrial o de servicios, se desarrolle dentro del Partido de Bahía Blanca 

o el Puerto de Bahía Blanca, debiendo poseer alta de contribuyente en 

esta ciudad, acreditar habilitación comercial del Municipio de Bahía Blanca 

con una antigüedad no menor a 24 meses, no poseer deuda por ningún 

concepto con dicha administración comunal y poseer al menos, un 70% 

de su planta de trabajadores domiciliados en la ciudad de Bahía Blanca.  

• También será de aplicación el mencionado régimen preferencial a aquellas 

empresas que cuenten con habilitación portuaria emitida por el Consorcio 

de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, la que será considerada equivalente 

a la habilitación municipal que se extiende por parte del Municipio de Bahía 

Blanca en el ejido urbano, conforme art. 7) incs. 1, 4 y 6 de la ley 11.414. 

Asimismo, deberán contar con una antigüedad no menor a 24 meses en 

el registro de habilitación concesional del Puerto de Bahía Blanca, no 

poseer deuda por ningún concepto con dicho ente y poseer, al menos, y 

poseer al menos un 70% de su planta de trabajadores domiciliados en la 

ciudad de Bahía Blanca.  

• Las mencionadas condiciones deberán ser observadas por todos los 

subcontratistas que se decidan incorporar en la oferta y la Contratista 

estará obligada a informar sobre las subcontrataciones previstas.  

• Quien invoque el presente régimen de preferencia deberá solicitarlo 

formalmente, acompañando la documentación que acredite el 

cumplimiento de los extremos indicados y deberá poseer capacidad legal, 

técnica y antecedentes para la ejecución del objeto de la contratación.  
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• Este beneficio se aplicará también a las UTEs que se constituyan en 

oferentes o a los agrupamientos empresarios bajo compromiso de 

constitución de UTE, cuando una o ambas empresas reúnan los requisitos 

de localía señalados anteriormente.  

• Todos los OFERENTES que cumplan con los requisitos indicados en el 

presente artículo gozarán de un beneficio adicional por este hecho, al solo 

efecto de la comparación de la oferta económica presentada.  

• Dicho beneficio consistirá en que, al momento de evaluarse las propuestas 

y decidirse la adjudicación, a cada una de las ofertas correspondientes a 

los OFERENTES que cumplan con las condiciones detalladas se le 

descontará del monto total ofertado, el porcentaje que se indica en el 

cuadro que forma parte del presente Anexo. Ello determinará una “oferta 

de preferencia local” la que será tomada como referencia por el CGPBB 

como valor comparativo con el resto de las ofertas, integrándosela dentro 

del grupo de parámetros que se evalúen con la finalidad de proceder a la 

adjudicación definitiva de la presente licitación.  

• Se deja constancia que la “oferta de preferencia” es válida solamente y en 

forma exclusiva a los fines comparativos de las ofertas en el momento de 

operarse la adjudicación. Una vez adjudicados los trabajos, se toma, a 

todos los fines que la contratación implique, el monto original ofertado por 

el ADJUDICATARIO.  

• Para el caso de sujetos conformados bajo la forma de contratos asociativos 

de UTEs o compromiso de UTE, este beneficio podrá ser solicitado cuando 

al menos una de las empresas que la conformen cumpla con las 

condiciones de localía dispuestas. De la propuesta acompañada deberá 

surgir la descripción de la organización del trabajo y responsabilidad a 

asumir por cada parte del acuerdo en el porcentaje asignado, debiendo 

tener correlación con las capacidades técnicas y económicas de la empresa 

local. 

• El Contrato adjudicado bajo la modalidad que establece la presente 

cláusula no podrá ser cedido total o parcialmente o subcontratado en 
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violación a las previsiones y parámetros fijados para otorgar la preferencia 

de localía que determinó la adjudicación. Asimismo, en el caso de UTEs 

que hayan recibido el beneficio de preferencia de localía, no podrá 

modificarse la integración o el compromiso de integración, una vez 

presentada la oferta y hasta el cumplimiento total de las obligaciones 

asumidas, salvo expresa autorización por parte de este ente. 

• La violación de estas obligaciones podrá determinar para el CGPBB y a su 

solo criterio, optar por la recisión contractual con ejecución total de la 

garantía de cumplimiento de contrato, más los reclamos indemnizatorios 

que por daños y perjuicios correspondan si la ejecución de esa garantía 

resultara insuficiente, o la exigencia de pago al contratista del diferencial 

de valor que implicó para el CGPBB asumir el costo de aplicar el beneficio 

de preferencia local. 

 

 

 

Opciones Empresa Local Particpación en el Agrupamiento % de nómina domiciliados en Partido de BBCA Oferta de Preferencia

Opción a) 30% (*) 70% 3%

Opción b) 50% (*) 70% 5%

Opción c) Agrupamiento de Empresas Locales 70% 8%

% de nómina domiciliado en Partido de BBCA = es la nómina total correspondiente a la Empresa Local.

(*) = en el agrupamiento deberá haber al menos una empresa local con el 30% de participación en la opción a) y 50% de participación en la opción b)

Agrupamiento de Empresas Locales = todas las empresas que forman el agrupamiento deberán ser locales y todas deberán cumplir con el 70% de la nómina

en forma individual

Agrupamiento Empresario
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REQUISITOS GENÉRICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS 

CAPÍTULO I: FORMA 

CLÁUSULA PRIMERA. INTEGRIDAD.  

La póliza se deberá acompañar en su versión original, sea en formato papel o digital, acompañada de sus condiciones generales, particulares y cualquier otro 
elemento que la integre, con más la documentación que acredite el pago del premio en tiempo y forma. 

CLÁUSULA SEGUNDA: SUSCRIPCIÓN. 

La póliza se deberá presentar suscripta por representante legal o apoderado de la Compañía Aseguradora con facultades suficientes para el acto. 

Si contuviera firma ológrafa y/o electrónica se deberá acreditar, mediante intervención de escribano público, tanto la autoría del firmante, como su carácter 
y las facultades suficientes para suscribir la póliza y obligar a la aseguradora en los términos de su emisión.  

Si contuviera firma digital se deberá acreditar, mediante intervención de escribano público, el carácter del firmante y las facultades suficientes para suscribir 
la póliza y obligar a la aseguradora en los términos de su emisión. 
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Cuando la póliza solo contuviere firma facsimilar, además de incorporar el texto “la presente póliza se suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto 
en el punto 7.8 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora” se deberá acompañar la copia certificada por escribano público del Acta de Directorio 
y/o Acta del Consejo de Administración de la Compañía Aseguradora que apruebe la utilización de dicha firma en los términos del art. 7.8 del Reglamento 
de la Actividad Aseguradora. 

En caso de intervención de Escribano Público no matriculado en la Provincia de Buenos Aires, se deberá acompañar la constancia de legalización de su firma, 
expedida por el Colegio correspondiente a la inscripción y matrícula del profesional. 

CLÁUSULA TERCERA. TRADUCCIÓN. 

Si la póliza se hubiera emitido en idioma extranjero se deberá acompañar su pertinente traducción al español, realizada por traductor público, con firma 
legalizada por el Colegio de Traductores Públicos correspondiente a su matriculación. 

Si la compañía aseguradora fuera extranjera, deberá realizarse el correspondiente “fronting” con empresa local conforme normativa de la Superintendencia 
de Seguros de la Nación. 

CAPÍTULO II: CONTENIDO 

CLÁUSULA CUARTA. APLICABLE A TODAS LAS COBERTURAS. 

La póliza deberá: 
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a) Incluir al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y la Provincia de Buenos Aires como asegurados adicionales. 

b) Incluir cláusula de no subrogación en favor del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y la Provincia de Buenos Aires. 

c) Establecer que las obligaciones y cargas emergentes del seguro, incluido el pago de la franquicia, permanecen en cabeza del asegurado principal. 

d) Incluir cláusula de notificación a través de la cual la aseguradora se comprometa a notificar al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, con 
domicilio en Av. Dr. Mario M. Guido S/N de Ingeniero White, cualquier omisión de pago u otro hecho de cualquier naturaleza en que incurra el 
asegurado principal y que resulte causal de suspensión de cobertura, caducidad de derechos, rescisión de contrato o pérdida de vigencia de la póliza 
en forma total o parcial, con una antelación mínima de 15 días corridos respecto de la fecha en que dicha omisión pudiere determinar las 
consecuencias apuntadas.  

e) Establecer la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de Bahía Blanca.  

f) Establecer que en caso de pluralidad de seguros será de aplicación lo establecido por el artículo 67 de la ley de seguros. 

CLÁUSULA QUINTA. DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN PARTICULAR. 

La póliza de responsabilidad civil deberá contener una cláusula de responsabilidad civil cruzada a efectos de que la incorporación del Consorcio de Gestión 
del Puerto de Bahía Blanca y de la Provincia de Buenos Aires como asegurados adicionales no afecten sus derechos a efectuar un reclamo de responsabilidad 
civil contra el asegurado principal, en virtud de daños o perjuicios causados por este último. 
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Asimismo, deberá contar con los amparos de responsabilidad civil por incendio, rayo o explosión y descargas eléctricas. 

CLÁUSULA SEXTA. DE LOS SEGUROS MARÍTIMOS. 

Protección e Indemnidad (P&I): el seguro deberá proporcionar cobertura de responsabilidad por daños a personas (tripulación, pasajeros, terceros), daños 
a otros buques (cosas y personas), daños a muelles y otros elementos fijos y/o flotantes, daños por contaminación, remoción de restos náufragos y pérdida 
de beneficios (BI). 

Casco y Máquina (H&M): cada embarcación a utilizar deberá contar con seguro de Casco y Maquinaria que cubra las averías al casco y la maquinaria del 
buque fundamentalmente por riesgos del mar, salvamento, abordaje y arribada forzosa, propio reflotamiento, remoción de restos náufragos y 
responsabilidad civil por colisión ¾. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. DE LAS PÓLIZAS DE CAUCIÓN EN PARTICULAR. 

La póliza de caución deberá reunir las siguientes condiciones:  

a) Erigir al asegurador en carácter de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusión y división.  

b) Instituir al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca como asegurado.  

c) Expresar la suma asegurada en la misma moneda del contrato. 



 
 

ÁREA DE ASUNTOS LEGALES 
 

 
Doc.Nº:  
 
Fecha: 25/10/2023 
 
Revisión: 1 
 
 
Pág.: 5 de 6 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N…….-CGPBB/2023 
 

ANEXO X – REQUISITOS GENÉRICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS 
 

Cordón cuneta, badén y pavimento de hormigón armado en calles de Barrios Boulevard y El Saladero202001-E-R.A 

 

 

  

d) Indicar el periodo de cobertura, siendo automáticamente renovable.  

e) Determinar que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del tomador, incluida la falta de pago de la prima, no afectarán en ningún modo los derechos 
del asegurado frente al asegurador.  

f) Disponer que cuando existan otros seguros cubriendo el mismo interés, riesgo y obligación, el asegurador participara a prorrata en concurrencia con los 
otros garantes hasta el importe total de la garantía.  

g) Establecer que una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito interno del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, que establezca la 
responsabilidad del tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendrá derecho a exigir el pago al asegurador, luego de haber 
resultado infructuosa intimación extrajudicial de pago hecha a aquél, no siendo necesaria ninguna otra interpelación ni acción previa contra sus bienes.  

h) Instituir que el siniestro quedará configurado al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al tomador, sin que se haya 
satisfecho tal requerimiento, y que el asegurador deberá abonar la suma correspondiente dentro de los 15 días de serle requerida.  

i) Mantener la vigencia de la garantía mientras no se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento cubre, aun cuando ocurran ampliaciones o modificaciones 
respecto al objeto o condiciones de la contratación, en la medida que estas se efectúen de conformidad con el contrato. 

j) Estipular que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirá cuando prescriban las acciones del asegurado contra el tomador.  

CAPÍTULO III: ADMISIBILIDAD DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA. 
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CLÁUSULA OCTAVA. ADMISIBILIDAD. 

El CGPBB se reserva el derecho de no aceptar a la empresa aseguradora propuesta por razón fundada. Asimismo, una vez presentada la oferta y en desarrollo 
el procedimiento licitatorio o durante la ejecución del contrato, podrá requerir de la contratista el cambio de asegurador, si a su exclusivo criterio y bajo 
pautas de razonabilidad adecuadas la empresa aseguradora careciera o hubiera perdido la habilitación gubernamental correspondiente, y/o la solvencia 
técnica o económico financiera adecuada para la cobertura extendida, o bien cuando los antecedentes que de la misma informara la Superintendencia de 
Seguros de la Nación no cubrieran sus expectativas. 

CAPÍTULO IV: INCUMPLIMIENTO. SANCIONES. 

CLÁUSULA NOVENA. SANCIONES.  

Si la contratista no presentase, renovase o ampliase el plazo de las pólizas, según corresponda a los efectos de mantener la vigencia de las mismas durante 
todo el plazo requerido, o adecuase el contenido de las mismas a los requerimientos licitatorios, el CGPBB podrá, a su sólo criterio, intimar de cumplimiento 
a la contratista o proceder a su contratación con cargo en el mismo. Sin perjuicio de lo expuesto, la falta de presentación, renovación, ampliación y/o de 
adecuación de las pólizas en tiempo y forma será causal de suspensión de la obra imputable a la contratista. Si transcurridos 15 (quince) días de suspensión, 
la contratista persistiere en el incumplimiento, el CGPBB quedará habilitado a rescindir el contrato por exclusiva culpa de la contratista. 
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