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PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  

En la sede del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Avenida Mario Guido s/n del Puerto de 
Ingeniero White, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Área Administrativa, Oficina de Compras, hasta 
el día 19 del mes de diciembre de 2023 a las 10.30 horas. 

Los oferentes podrán presentar sus ofertas personalmente o bien enviarlas mediante correo postal 
inscripta y habilitada por el ENACOM en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales (RNPSP). 
En este último caso, se tendrá únicamente por presentada aquella que sea recibida en la sede del 
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca con anterioridad a la fecha y hora fijadas en el párrafo 
precedente para la recepción de ofertas, independientemente de la fecha de su despacho por la oficina 
de correos. 

APERTURA DE OFERTAS. 

En la sede del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Avenida Mario Guido s/n° del Puerto de 
Ingeniero White, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, el día 19 del mes de diciembre a las 11.00 horas. 

VISITA DE OBRA OBLIGATORIA, REUNIÓN INFORMATIVA Y CONSTITUCIÓN COMO 
PARTICIPANTE  

Visita de obra obligatoria: Partiendo de la sede del CGPBB a las 10.00 hs., del día 27 del mes de noviembre 
de 2023, con el alcance y condiciones establecidas en el artículo 7° de estas Bases de Condiciones 
Generales.  

Reunión Informativa: Con carácter obligatorio y de modo anterior a la visita, en la sede del CGPBB, 
Gerencia de Ingeniería y Planificación.  

Plazo límite para constituirse en participante:  El plazo máximo para constituirse como participante 
resulta la hora 15:00 del tercer día hábil administrativo posterior al día que se realice la visita de obra y 
reunión informativa.  

MONTO DE REFERENCIA: $ 145.250.000 + IVA (PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL MÁS IVA) 

ARTÍCULO 1° - OBJETO DE LA LICITACIÓN. 

La presente Licitación tiene como objeto la adjudicación de la obra de conectividad mediante tendido 
subterráneo (cañeros) y aéreo entre las cámaras extremas ubicadas en Puerto de Ingeniero White y 
Puerto Galván para el tendido de fibra óptica, en un todo de acuerdo con los requerimientos y 
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especificaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, en adelante PET, este 
Pliego de Bases y Condiciones Generales y demás documentos que forman parte de la “documentación 
licitatoria”. 

Las ofertas deberán ajustarse técnica y económicamente a lo dispuesto en la documentación licitatoria. 
No se aceptarán ofertas alternativas y/o variantes. 

ARTÍCULO 2° - PLIEGOS. PUBLICACIÓN ON-LINE. DESCARGA GRATUITA. 

El ejemplar del Pliego Licitatorio estará numerado en cada una de sus páginas. Los interesados en 
participar de este procedimiento de selección podrán descargar en forma gratuita la documentación 
licitatoria del sitio https://puertobahiablanca.com/licitaciones.html.  

ARTÍCULO 3° - DEL CARÁCTER DE PARTICIPANTE. 

El interesado que haya descargado la documentación licitatoria deberá comunicar vía e-mail a la casilla 
de correo licitaciones@puertobahiablanca.com su intención de constituirse en participante. En tal 
comunicación deberá indicar indefectiblemente su domicilio real, legal y constituir especial -físico y 
electrónico- a los fines previstos en el art. 11° de este PBCG, en el radio urbano de la ciudad de Bahía 
Blanca, de la localidad de Ingeniero White o dentro de la jurisdicción portuaria del Puerto de Bahía Blanca 
y el electrónico en la casilla que al efecto se fije.  

Asimismo, deberá nominar la persona que asistirá a la visita de obra y reunión informativa en su 
representación. Si el remitente del e-mail actuara en carácter de representante legal y/o apoderado, 
deberá adjuntar el instrumento que acredite la facultad suficiente para representar a la persona humana 
o jurídica que pretende constituirse como participante y para obrar en el sentido invocado. Dichos 
documentos deberán ser firmados y posteriormente escaneados para su inclusión como adjuntos del e-
mail precitado. 

Cumplidos los extremos indicados anteriormente, el interesado adquirirá el carácter de participante, lo 
que será comunicado por parte del Área de Compras del CGPBB en la casilla de correo electrónica 
constituida. 

El plazo máximo para constituirse como participante resulta la hora 15:00 del tercer día hábil 
administrativo posterior al día que se realice la visita de obra y reunión informativa. 

ARTÍCULO 4°- SUBSISTENCIA DE LOS DOMICILIOS. 

Serán válidas todas las notificaciones que se cursen al domicilio especial constituido o bien a la casilla de 
correo electrónico indicada por el participante en oportunidad del art. 3° del PBCG.  
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Todo cambio de domicilio físico o electrónico especialmente constituido en las condiciones que impone 
el artículo precedente deberá ser comunicado fehacientemente al CGPBB y surtirá efectos inmediatos 
desde su notificación.  

ARTÍCULO 5° - NATURALEZA JURÍDICA DEL ENTE LICITANTE. 

El "CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA", en adelante denominado el CONSORCIO, 
el CGPBB, el COMITENTE o el LICITANTE, indistintamente, es un Ente de Derecho Público no Estatal, creado 
por Ley de la Provincia de Buenos Aires Nº 11.414, en orden a lo establecido en la Ley Nacional de Puertos 
24093, su decreto reglamentario DEC PEN 769/93, el cual se rige por su ESTATUTO (Anexo I Ley Nº 11.414) 
y resoluciones dictadas en dicho marco. 

ARTÍCULO 6° - REGIMEN LEGAL APLICABLE A LA CONTRATACIÓN.  

La Contratación objeto del presente proceso licitatorio se regirá, en general, por el "Régimen de 
Contrataciones" del CGPBB (Resolución N° 15-CGPBB/2019, Anexos I y II), y en particular, por lo 
establecido en este Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el Pliego de Especificaciones Técnicas  
Generales y Particulares, y sus Anexos; las circulares que eventualmente se libren, por la Orden de Compra 
que se extiende al adjudicatario, (en adelante OC) o el Contrato de Obra que se firme en su defecto (en 
adelante el CO) y demás documentación licitatoria. 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación laboral vigente con relación al ejercicio de la actividad 
objeto de la obra y respetar los regímenes reglamentarios, convencionales y/o de prácticas, usos y 
costumbres gremiales, empresarios y de las organizaciones sindicales, ya sea en general o en particular, 
vigentes en el Puerto Bahía Blanca. 

En tal sentido, el oferente deberá prever en su análisis de costos el cumplimiento del Convenio CGPBB 
UOCRA, que como Anexo VIII forma parte de la documentación licitatoria.   

ARTÍCULO 7° - VISITA OBLIGATORIA AL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y REUNIÓN 
INFORMATIVA 

Todo interesado en participar de la presente licitación deberá visitar obligatoriamente el lugar donde se 
ejecutará la obra, en el día y hora indicados en el presente, a fin de tomar conocimiento del estado de los 
bienes muebles e inmuebles incluidos en la misma, no pudiendo con posterioridad a la presentación de 
su oferta alegar ignorancia o falta de información sobre el espacio a intervenir, ámbito o estado de las 
instalaciones. 
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Será a su exclusivo costo la realización de la visita. Cualquier estudio y/ o verificación que quisiera realizar 
a los efectos de formular su oferta deberá realizarse con expresa autorización del Consorcio y/o de 
Concesionario cumpliendo las normas de seguridad y sin comprometer la normal operatoria de la posta. 

El ENTE LICITANTE extenderá una constancia que acredite la asistencia a la visita mencionada 
precedentemente, debiendo acompañar tal constancia cuando presente su oferta. 

Asimismo, el CGPBB convoca a los Participantes a la Reunión Informativa obligatoria que se realizará en 
su sede de Av. Mario Guido S/N del Puerto de Ing. White del Puerto de Bahía Blanca, de modo previo a la 
visita. 

Solo se admitirá la participación mediante representante cuando éste último se encuentre debidamente 
autorizado. 

Sólo podrán constituirse en participantes aquellos interesados que hayan asistido a la visita a los lugares 
de ejecución de la obra. 

El Ente Licitante podrá evaluar la fijación de una nueva fecha para la realización de una visita de obra 
adicional en aquellos supuestos en los que algún participante que hubiere asistido a la visita obligatoria 
lo solicitare en forma expresa y fundadamente. La posibilidad de solicitar una visita de obra adicional a la 
obligatoria, caduca a los 12 (doce) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de ofertas. De resultar 
procedente el pedido de nueva visita de obra, la misma será comunicada a los demás participantes, 
quienes podrán formar parte de la misma. 

ARTÍCULO 8° - TERMINOLOGÍA 

A los efectos de la interpretación y aplicación de este Pliego y demás documentación licitatoria y/o 
contractual, se entenderá por: 

ENTE LICITANTE o COMITENTE: El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), comitente 
de la obra a contratar.  

PARTICIPANTE: La persona física o jurídica que hubiese cumplido con el procedimiento formal establecido 
en el art. 3° del presente pliego. 

OFERENTE: Todo PARTICIPANTE que haya presentado oferta en la presente Licitación en las condiciones 
de admisibilidad requeridas en el presente pliego.  

ADJUDICATARIO: El OFERENTE cuya propuesta sea considerada por la autoridad competente del ENTE 
CONVOCANTE como la más conveniente a los fines de adjudicar la presente Licitación y celebrar la 
contratación respectiva.  
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CONTRATISTA: El adjudicatario que haya suscrito con el ENTE LICITANTE el correspondiente Contrato o 
recibido la Orden de Compra, a criterio del ENTE. 

SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica con la cual el contratista celebre un contrato para la ejecución 
de una parte de los trabajos correspondientes a la obra contratada.  

TERCEROS: Persona física o jurídica, pública o privada que no resulte interesado, participante, oferente, 
adjudicatario o contratista y que acredite interés de manera concreta y precisa por medio de prueba útil 
en el desarrollo y ejecución de la obra a contratar. 

DOCUMENTACIÓN LICITATORIA: Está constituida por las presentes Bases y Condiciones Generales, 
Especificaciones Técnicas Particulares y demás documentación y anexos complementarios y el 
Reglamento de Compras Res. 15-CGPBB/2019 y modificatorias, útiles para regir el procedimiento 
licitatorio, formular la oferta y regir la contratación. 

CIRCULARES: Es el medio de comunicación de todas aquellas resoluciones, aclaraciones o modificaciones 
a la documentación licitatoria que formule el CGPBB, en su condición de ente licitante. 

COMISIÓN EVALUADORA: Es la integrada por los funcionarios del ENTE LICITANTE, nominados por el 
Gerente General del CGPBB, cuya misión será la prevista en el art. 25° del presente proceso licitatorio.  

ETAPA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS: Período comprendido entre el día hábil posterior al día de apertura 
de ofertas hasta el día hábil posterior a la notificación de la adjudicación del presente proceso.   

REPRESENTANTE LEGAL: La persona designada por el PARTICIPANTE, el OFERENTE, el ADJUDICATARIO o 
el CONTRATISTA, según la etapa del procedimiento en la que actúe, con facultades para obligar al 
PARTICIPANTE, OFERENTE, ADJUDICATARIO o CONTRATISTA, según corresponda. 

REPRESENTANTE TÉCNICO: Profesional idóneo con título habilitante, matriculado en el colegio profesional 
correspondiente con jurisdicción en la Provincia de Buenos Aires, con incumbencias relacionadas 
directamente a las tareas que impone la evaluación de la documentación correspondiente a la presente 
Licitación y a la posterior ejecución de la obra objeto de la misma.   

ARTÍCULO 9° - CÓMPUTO DE PLAZOS EN EL TRÁMITE LICITATORIO. 

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego y en la demás documentación licitatoria se computarán 
en días hábiles administrativos del CGPBB, salvo expresa indicación en contrario. 

ARTÍCULO 10° - PLAZO DE EJECUCIÓN.  

El plazo de ejecución será de doscientos cincuenta (250) días corridos, conforme art. 6° del PET.  
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ARTÍCULO 11° - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. PRUEBA  

Los avisos, citaciones, notificaciones, intimaciones, así como cualquier tipo de comunicaciones que se 
realicen entre este Ente Licitante y los participantes, oferentes o adjudicatarios se realizarán, 
indistintamente por carta certificada con aviso de retorno o carta documento, dirigida al domicilio legal o 
constituido en la oportunidad prevista en el art. 3° del presente PBCG o en su presentación. Asimismo, 
serán válidas todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que se dirijan al domicilio 
electrónico especialmente constituido para la presente licitación, conforme las previsiones de los arts. 3° 
y 4° del PBCG.  

Constituirá plena prueba de la comunicación y de su fecha de notificación, el documento que en cada caso 
la registe: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificación, el aviso de retorno o el 
reporte de recepción emitido por el equipo utilizado. 

La indicación del domicilio físico del CONSORCIO y/o casilla de correo electrónico informada en este Pliego 
de Bases y Condiciones a los fines del procedimiento de selección, determina que únicamente serán 
válidas las comunicaciones que los interesados, participantes, oferentes o adjudicatarios realicen en el 
domicilio o casilla de correo electrónico referidos. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, será responsabilidad de los interesados y/o 
participantes y/o oferentes chequear la página web del CGPBB a fin de tomar conocimiento de las 
aclaraciones que se efectúen al Pliego y/o cualquier otra comunicación relevante que se emita en el marco 
de la presente licitación.  

La publicación por parte del CGPBB en su página web www.puertobahiablanca.com/licitaciones.html.  De 
aclaraciones a la documentación licitatoria, así como de cualquier otra información o circunstancia 
relacionada con el presente procedimiento será considerada notificación suficiente en los términos del 
presente artículo. 

ARTÍCULO 12°- VISTA DE LAS ACTUACIONES  

Toda persona que acredite poseer interés legítimo relacionado con la ejecución de la obra a contratar 
podrá tomar vista de las actuaciones del presente trámite, incluso hasta la finalización del contrato y 
recepción definitiva de la obra, exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas. No se podrá tomar 
vista de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada de acceso restringido 
por resolución fundada de autoridad no inferior a Gerente General del CGPBB.  
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ARTÍCULO 13° - ATRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES. 

Quienes hayan adquirido la condición de participantes de acuerdo con el mecanismo establecido en el 
art. 3° del presente pliego, podrán: 

a) Consultar el expediente licitatorio por sí o por representante debidamente acreditado y facultado. 

b) Presentarse en el expediente licitatorio solicitando información o formulando manifestaciones o 
peticiones útiles. 

c) Solicitar aclaraciones sobre los pliegos, formulando las consultas correspondientes 

d) Solicitar una nueva visita de obra en los términos del art. 7° del PBCG. 

e) Presentar ofertas. 

Los participantes que no presentaren Oferta perderán automáticamente desde el vencimiento del plazo 
para hacerlo, las facultades indicadas precedentemente. 

ARTÍCULO 14° - ACLARACIONES Y CONSULTAS SOBRE LOS PLIEGOS 

a) El Ente Licitante podrá efectuar aclaraciones a los Pliegos, Anexos y a toda otra documentación 
correspondiente a la Licitación, sin poder modificar ningún aspecto de sus contenidos esenciales. 

Dichas aclaraciones o adecuaciones serán efectuadas con una anterioridad no inferior a CINCO (5) días 
hábiles previos a la fecha prevista para la presentación de Ofertas. Las aclaraciones o adecuaciones que 
se emitan serán consideradas parte integrante de los pliegos y serán publicadas en la web del Consorcio 
para conocimiento de los interesados, así como también notificadas mediante circulares a todos los 
Participantes debidamente constituidos. 

b) Los participantes podrán solicitar aclaraciones o formular consultas, mediante correo electrónico 
emitido desde la casilla denunciada en oportunidad del art. 3°, dirigido a la casilla proporcionada por el 
CGPBB en el presente pliego, haciendo concreta referencia a los puntos objeto de aclaraciones o 
consultas. Dicha facultad caducará automáticamente, por el mero transcurso del tiempo, a los OCHO (8) 
días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de ofertas. 

c) Las respuestas a los pedidos de aclaraciones o consultas formulados por los participantes, deberán 
realizarse y comunicarse con una anterioridad no inferior a CINCO (5) días hábiles anteriores a la fecha de 
la apertura de sobres. Las respuestas se emitirán mediante circulares que serán publicadas en el sitio web 
del ENTE LICITANTE y notificadas vía correo electrónico a todos los participantes. 



 

 

 

AREA DE ASUNTOS LEGALES Fecha:  

06/09/23 

Revisión: 1 
Pág.: 8 de 28 

LICITACIÓN PÚBLICA N°15-CGPBB/2023 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 

VINCULACIÓN DE FIBRA ÓPTICA INGENIERO WHITE - PUERTO 
GALVÁN 

PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES  

 
 

 

 

Las circulares formarán parte de los documentos de la Licitación y deberán acompañarse debidamente 
firmadas por representante legal y representante técnico, con la Oferta. 

A los efectos del cómputo de los plazos mencionados no se tendrá en cuenta, en ningún caso, el día de 
apertura de las ofertas. 

Para solicitar aclaraciones y formular consultas, los interesados deberán constituirse en participantes en 
los términos exigidos en el art. 3°. 

No se aceptarán consultas telefónicas y no será obligatorio contestar aquellas que se presenten fuera de 
término. 

ARTÍCULO 15° - EFECTOS DE LA SOLICITUD DE ACLARACIONES Y CONSULTAS  

La formulación por parte de los participantes de aclaraciones o consultas no suspenderá el trámite 
licitatorio, salvo que el ENTE LICITANTE por intermedio de autoridad no inferior a Gerente General, 
conforme su solo criterio, disponga lo contrario. 

ARTÍCULO 16° - OFERENTES. REQUISITOS. 

16.1. Podrán presentar Ofertas las personas humanas o jurídicas ya sea que tengan su sede principal en 
el país o bien sucursal debidamente registrada por ante los organismos nacionales habilitados al efecto, y 
que posean plena capacidad jurídica para participar de la licitación y para obligarse, en forma individual o 
bajo la forma de contratos asociativos. 

Las sucursales de las empresas constituidas en el extranjero en el marco de la Ley 19.550 (Ley General de 
Sociedades) Sección XV – de las sociedades constituidas en el extranjero-, deberán acreditar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, párr. 3ro de dicha Ley. Asimismo, deberán 
acompañar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien jurídicamente obligue 
a la persona jurídica constituida en el extranjero, de donde surja de que esta última se constituye como 
garante solidaria e ilimitada de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y 
eventualmente del cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar 
adjudicataria. Deberán adjuntar, además, la documentación respaldatoria de la que resulte la capacidad 
económico-financiera de la persona jurídica constituida en el extranjero, con el objeto de su 
consideración.  

16.2. Si una Oferta fuera presentada por dos (2) o más personas humanas o jurídicas, ambas deberán 
reunir los recaudos previstos en el apartado 1. Del presente artículo. Las mismas deberán unificar la 
personería otorgando poder especial al representante común con facultades suficientes para actuar, 
obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los co-oferentes en el trámite licitatorio y con validez a los 
efectos de la adjudicación. En caso de presentación conjunta, cada uno de los co-oferentes queda 
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obligado ilimitada y solidariamente, por todas y cualquier obligación y/o responsabilidad emergente de la 
presentación de la Oferta y de la adjudicación, debiendo así declararlo en su carta presentación y en los 
instrumentos de apoderamiento otorgados al representante común. En los casos en que una presentación 
fuera efectuada por personas humanas y/o jurídicas bajo la forma de contratos asociativos, la mayoría de 
las empresas integrantes deberá contar con los antecedentes requeridos para la ejecución de la obra, con 
excepción que fuesen dos, en cuyo caso bastará con que los posea una de ellas.  

ARTÍCULO 17º - INCOMPATIBILIDADES PARA SER OFERENTE 

No serán admitidos como Oferentes, Adjudicatarios ni Contratistas: 

a) Los miembros del Directorio y empleados del CGPBB, los miembros del Directorio y empleados de las 
empresas o sociedades en las cuales el CGPBB tuviere participación accionaria; 

b) Las sociedades en las que alguno de los sujetos indicados en el inciso anterior hubiere tenido en el 
último año algún grado de participación como miembro del Directorio, del Consejo de Vigilancia, de la 
Sindicatura, de alguna Gerencia, o bien resulte ser socio, representante o apoderado, inhabilidad que se 
extenderá hasta un año después en que el sujeto indicado en el inciso anterior haya cesado en sus 
funciones en el CGPBB; excepto en los casos de Directores por su participación en sociedades cuya 
representación les corresponde en el ámbito del CGPBB, quienes deberán excusarse de tomar 
intervención tanto en el procedimiento de selección como en el contrato; 

c) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena; 

d) Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación; 

e) Las personas humanas y las personas jurídicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, 
Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados de sociedades que sean cónyuges o tengan 
parentesco hasta dentro del tercer grado de consanguineidad, o segundo de afinidad con alguno de los 
miembros del Directorio del CGPBB, con los sujetos que ordenen el inicio del procedimiento y/o aprueben 
las respectivas contrataciones y los responsables del área requirente que formule las Especificaciones 
Técnicas de la contratación y todo otro sujeto integrante del CGPBB que tenga facultad de decidir o 
asesorar técnicamente sobre el proceso de selección. 

Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las sociedades y empresas integradas en 
la Oferta cuyos directores, socios mayoritarios, síndicos o representantes legales, se encuentren 
comprendidos en ellos.  
 
Los oferentes deberán acompañar una declaración jurada en la que manifiesten que no se encuentran 
comprendidos en las inhabilidades enunciadas en el presente artículo. 
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ARTÍCULO 18° - REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La oferta se deberá presentar en un único Sobre que se denominará Sobre Único, con la documentación 
que se indica en el art. 19°, en el orden allí consignado y separada por indicadores donde conste el número 
de artículo e inciso al que corresponde. Los sobres, cajas o paquetes contenedores del Sobre Único, se 
presentarán perfectamente cerrados y firmados en sus solapas y contendrán en su cubierta la 
identificación del expediente licitatorio, el día y hora de la apertura, y la identificación del oferente.  

Las ofertas se deberán redactar en idioma nacional y estar firmadas por el oferente o su representante 
legal o apoderado, y el representante técnico, con sello de la empresa en todas sus hojas, foliadas en su 
totalidad en el centro del margen inferior. El oferente o su representante legal o apoderado deberá salvar 
las enmiendas y raspaduras, si las hubiere. 

Toda documentación presentada en idioma extranjero deberá ser acompañada de su pertinente 
traducción al español, realizada por traductor público y legalizada la firma de la misma por el Colegio 
Público de Traductores correspondiente a su matriculación. 

El oferente que presente documentación proveniente del exterior en idioma español, cuando ella resulte 
una traducción de un documento redactado originariamente en idioma extranjero, deberá presentar 
dicha traducción debidamente legalizada por traductor habilitado en su país de origen junto con la versión 
en idioma extranjero, sin perjuicio de lo cual, a todos los efectos del presente, se tomará como válida la 
redactada en castellano para su evaluación y toma de decisión. 

Los oferentes deberán denunciar su domicilio real, legal y electrónico y constituir especial en el radio 
urbano de la ciudad de Bahía Blanca, de la localidad de Ingeniero White o del Puerto de Bahía Blanca, bajo 
apercibimiento de tenerse por subsistentes los detallados en oportunidad de constituirse como 
participantes. 

Las ofertas se admitirán, indefectiblemente, hasta el día y hora fijados para la presentación de ofertas. 

ARTÍCULO 19° - SOBRE CONTENEDOR DE LA OFERTA  

SOBRE N° 1 

PARTE A. Documentación en soporte digital 

La documentación que se detalla a continuación deberá encontrarse firmada en todas sus fojas por el 
oferente, ya sea por su representante legal o apoderado y por el representante técnico y se deberá 
presentar en soporte digital. A tal fin el oferente deberá escanear y almacenar cada uno de los 
documentos en un PENDRIVE, e incorporar este dispositivo al Sobre Único de la oferta. 



 

 

 

AREA DE ASUNTOS LEGALES Fecha:  

06/09/23 

Revisión: 1 
Pág.: 11 de 28 

LICITACIÓN PÚBLICA N°15-CGPBB/2023 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 

VINCULACIÓN DE FIBRA ÓPTICA INGENIERO WHITE - PUERTO 
GALVÁN 

PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES  

 
 

 

 

Cuando se trate de documentos emitidos con formato digital y suscriptos con firma digital se deberá 
incorporar, además de la copia escaneada, el archivo original contenedor del documento. El oferente se 
constituye en depositario de los originales en papel, comprometiéndose a remitirlos a simple 
requerimiento del Ente Licitante. 

El contenido del Sobre deberá presentarse en el orden consignado a continuación:  

1. El presente Pliego de Bases Condiciones Generales Legales y el de Especificaciones Técnicas, incluyendo 
todos sus anexos y las circulares emitidas por el Ente licitante.  

2. INFORMACIÓN GENERAL. 

2.1. Personas humanas 

2.1.1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, 
estado civil y número de documento de identidad. 

2.1.2. Número de Código Único de Identificación Tributaria. (C.U.I.T.) y constancia de inscripción de orden 
nacional, provincial o municipal. 

2.1.3. En el caso de apoderados, instrumento del cual surge la personería y constancia de designación del 
Representante Técnico del Procedimiento Licitatorio de la Oferente de los que surjan facultades 
suficientes para obligar a la misma en la presente licitación. Podrá una misma persona reunir ambas 
representaciones. 

2.1.4. La documentación prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen 
preferencial de contratación de empresa local, a saber: Constancia de habilitación comercial, libre de 
deuda y nómina de trabajadores con indicación de su domicilio y copia de Constancia de Alta de 
Trabajador AFIP. 

2.2. Personas Jurídicas 

2.2.1. Razón social, domicilio de la sociedad, dirección de la sede inscripta, lugar y fecha de constitución y 
datos de inscripción registral. 

2.2.2. CUIT y constancia de inscripción. 

2.2.3. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de administración y fiscalización interna o 
declaración jurada de no encontrarse en los casos contemplados en el art. 299 de la Ley de Sociedades. 
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2.2.4. Ejemplar del Contrato Social o Estatuto Social actualizado debidamente certificado por notario 
público y con intervención del respectivo Colegio de Escribanos y/o del organismo competente en caso 
de tratarse de documentación extranjera y legalizado en caso de tratarse de extraña jurisdicción. Si allí 
constare únicamente el domicilio, se deberá acompañar la constancia que acredite la dirección de la sede 
inscripta.  

2.2.5. Copias de actas asamblearias u órgano equivalente con la designación de los miembros del 
Directorio, de los órganos de administración y fiscalización, así como Acta de Aceptación de cargos vigente 
debidamente certificadas por notario público y con intervención del respectivo Colegio de Escribanos y/o 
del organismo competente en caso de tratarse de documentación extranjera. 

2.2.6. Copia del Acta de Directorio o decisión social de la oferente donde surja que se decidió la 
presentación en la presente Licitación con mención expresa a la suscripción del Contrato en caso de 
resultar adjudicatario, debidamente certificada por notario público y con intervención del respectivo 
Colegio de Escribanos y/o del organismo competente en caso de tratarse de documentación extranjera.  

2.2.7. Las sociedades constituidas en el extranjero con sucursal establecida en la República Argentina, en 
los términos de la Sección XV de la Ley 19.550, deberán presentar la documentación respaldatoria que 
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, párr. 3ro de la Ley 19.550. Asimismo, 
deberán acompañar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien jurídicamente 
obligue a la casa matriz, de donde surja que esta última se constituye como garante solidaria e ilimitada 
de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y eventualmente del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar adjudicataria. Deberán adjuntar además, la 
documentación respaldatoria de la que resulte la capacidad económico financiera de la casa matriz, con 
el objeto de su consideración.   

2.2.8. En caso de apoderados, instrumento del cual surge la personería y constancia de designación del 
Representante Técnico del Proceso Licitatorio de la Oferente de los que surjan facultades suficientes para 
obligar a la misma en la presente licitación. Podrá una misma persona reunir ambas representaciones. 

2.2.9.  La documentación prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen 
preferencial de contratación de empresa local, a saber: Constancia de habilitación comercial, libre de 
deuda y nómina de trabajadores con indicación de su domicilio y copia de Constancia de Alta de 
Trabajador AFIP. 

2.3. Personas físicas y/o jurídicas bajo la forma de contratos asociativos 

Además de la totalidad de la documentación individualizada en los inc. 2.2 y 2.3 -según corresponda para 
cada uno de los oferentes- deberá acompañarse: 

2.3.1. Identificación de las personas que los integran. 
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2.3.2. Fecha de compromiso de constitución y objeto. 

2.3.3. Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo en 
caso de poseerlos. 

2.2.4. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la 
presentación de la Oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato. 

2.3.5. Las empresas que formen parte de la relación asociativa deberán presentar la documentación 
prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen preferencial de contratación de 
empresa local, a saber: Constancia de habilitación comercial, libre de deuda y nómina de trabajadores con 
indicación de su domicilio y copia de Constancia de Alta de Trabajador AFIP y sólo se otorgará preferencia 
en el caso que todas cumplan con dichos requisitos.  

3. CAPACIDAD ECONÓMICO FINANCIERA.  

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 

3.1. Monto total facturado por año calendario en los últimos 3 (tres) años. 

3.2. En el caso de Personas Jurídicas, Estados Contables auditados correspondientes al último ejercicio 
cerrado, con el pertinente dictamen profesional e intervención del Consejo Profesional correspondiente. 
Asimismo, deberán acompañarse las actas de Asamblea o de reunión de socios con la aprobación de los 
Estados Contables y distribución de utilidades.  

3.3. Presentar referencias bancarias, financieras y comerciales y la autorización para solicitar referencias, 
con indicación de los datos de contacto. 

3.4. Constancia de Inscripción AFIP, Formulario 522/A DDJJ Ley 17250 y Detalle de Deuda 
Consolidada/Consulta Deuda Proveedores del Estado emitido a través del Sistema de Cuentas Tributarias 
de la página WEB de la AFIP. 

3.5. Constancia de Inscripción y Certificado de Cumplimiento Fiscal (A 404 W2), emitidos por ARBA. 

4. CAPACIDAD TÉCNICA 

4.1. Nominación del Representante Técnico en un todo conforme ART. 19° del PET y detalle de experiencia 
profesional en tareas similares. 

4.2. Referencias de proyectos similares. La firma Oferente deberá presentar una lista actualizada de 
proyectos de características técnicas similares, indicando nombre completo y breve descripción de la 
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encomienda profesional, monto de obra, comitente, persona de contacto y lugar de emplazamiento. La 
firma oferente deberá contar con referencias propias en, al menos, uno de los rubros que aborda el 
proyecto: “obras de Infraestructura civil” o “Tendido y conexionado de redes de fibra óptica”; sólo 
pudiendo presentar referencias de subcontratistas para una de estas especialidades debiendo, para la 
otra, contar con referencias propias de la firma oferente. La acreditación de la capacidad técnica total 
indicada previamente podrá ser brindada mediante la conformación en UTE de firmas especificas en los 
rubros. 

4.3. En caso de contar con la subcontratación de tareas, deberá acompañarse nominación, referencias y 
carta de compromiso de aceptación por parte de los mencionados para las tareas designadas. 

4.4. Nominación de empresa de Ingeniería para la Ingeniería de detalle. En el caso que la Ingeniería de 
Detalle no sea desarrollada con recursos propios, la firma oferente deberá nominar específicamente a la 
firma encargada de elaborar la Ingeniería de Detalle. En ambos casos, deberá indicarlo expresamente y 
detallar antecedentes de proyectos de características similares. 

4.5. Plan de trabajos y Memoria descriptiva conforme ART. 8° del PET. 

4.6. Será obligación que se incluya en la oferta la PLANILLA DE COTIZACIÓN y el ANÁLISIS DE COSTOS de 
cada Ítem, estos se ejecutarán según modelos adjuntos en los Anexos IV y V en copia impresa sobre papel, 
debiendo indicarse en su encabezado lo siguiente: 

a)  Nombre completo de la obra. 

b) Nombre de la Empresa oferente. 

4.7. Declaración jurada indicando haber verificado la viabilidad técnica del proyecto básico expuesto en 
el presente pliego. Esta declaración deberá estar rubricada tanto por el representante legal del oferente 
como por el representante técnico. 

4.6. Copia del contrato profesional por las tareas de ¨Trabajos previos y presentación de propuestas en 
licitación¨ junto con la correspondiente certificación de intervención Visado Ley 10.416. A efectos del 
cálculo del honorario profesional por las tareas de estudio y preparación de propuestas se comunica que 
el valor en juego a considerar será el cotizado en la oferta. 

 

PARTE B: DOCUMENTACIÓN EN PAPEL IMPRESO 

Además de su incorporación en soporte digital conforme las pautas establecidas en el apartado A, la 
documentación que se detalla a continuación deberá ser presentada sin excepción en formato papel, 
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firmada en su totalidad por el oferente o bien su Representante Legal o apoderado y el Representante 
Técnico, individualizada con separadores, en el orden consignado a continuación: 

1. Autorización a favor del CGPBB para solicitar a Organismos Oficiales, compañías de seguros, bancos, 
entidades financieras, organismos de control y a cualquier otra persona humana o jurídica, informaciones 
relacionadas con la oferta presentada. 

2. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, conforme los art. 23° y 39° del presente Pliego. 

3. Declaración Jurada suscrita por el Representante Legal, en la que manifieste no encontrarse el Oferente 
comprendido en los supuestos de incompatibilidades establecidos en el art. 17° del PBCG. 

4. Constancia de visita obligatoria de obra expedida por el Ente Licitante, así como, eventualmente, 
constancia de visita complementaria. 

6. El Oferente presentará en su oferta una declaración jurada indicando haber verificado la viabilidad 
técnica del proyecto básico expuesto en el presente pliego. Esta declaración deberá estar rubricada tanto 
por el representante legal del oferente como por el representante técnico. 

7.  PLANILLA DE COTIZACIÓN y de ANÁLISIS DE COSTOS de cada Ítem, estos se ejecutarán según modelo 
adjunto en los ANEXOS IV - PLANILLA DE COTIZACIÓN y ANEXO V – PLANILLA DE ANÁLISIS DE COSTOS, 
conforme los recaudos dispuestos en el art. 26 del PET – FORMA DE COTIZACIÓN. 

En caso de ausencia o error en la cuantificación correcta de cada ítem a presupuestar, o insuficiencia de 
información requerida que no altere el valor de la oferta o su composición, ni afecte el principio de 
inmodificabilidad e igualdad, el Ente Licitante podrá solicitar aclaraciones a los oferentes sobre el 
particular. 

El CGPBB se reserva el derecho de solicitar ampliación o información adicional respecto a los puntos que 
anteceden, de requerir a terceros elementos que hagan a la verificación de la veracidad y consistencia de 
las manifestaciones y antecedentes del oferente, como así también, sobre la autenticidad de la 
documentación presentada por este. 

Los agregados al Pliego se tendrán por no escritos. 

ARTÍCULO 20° - INMODIFICABILIDAD 

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea 
admisible alteración alguna de las propuestas después de esta circunstancia. 
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Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, 
completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es 
la última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente. 

ARTÍCULO 21° - SUBSANACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES NO ESENCIALES 

Con excepción de lo dispuesto en el art. 29° del PBCG, procederá la subsanación de errores u omisiones 
no esenciales, que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para los oferentes. En estos casos 
el oferente será intimado por la Comisión Evaluadora, a través del Área de Compras, a corregirlos dentro 
del término de cinco (5) días hábiles administrativos. Si no lo hiciere, la oferta será desestimada. 

La solicitud de corrección de errores y omisiones será comunicada mediante circular a todos los oferentes 
y no podrá ser utilizada para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o tomar ventaja respecto 
de los demás oferentes. 

ARTÍCULO 22° - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

La presentación de oferta importa, por sí misma, que el oferente estudió y conoce toda la normativa que 
rige el presente llamado, las condiciones y documentación de esta Licitación, que realizó los estudios que 
fueran necesarios y obtuvo previamente todos los datos e informes para confeccionar su oferta y cumplir 
con la misma y con todas y cada una de las condiciones y obligaciones establecidas en las presentes Bases 
y el PET, que valoró todas las circunstancias y previó sus consecuencias y que las acepta en su totalidad. 
Que ha recogido en el ámbito en que deberá desarrollarse la obra a contratar toda la información 
necesaria para la confección del plan de trabajo propuesto y para su ejecución, el encuadre convencional 
de sus trabajadores y cualquier otro antecedente que pueda permitir una exacta apreciación de las 
características de los trabajos, sus dificultades y su costo. 

En consecuencia, no podrá alegar con posterioridad a la formulación de oferta y/o suscripción del contrato 
respectivo, desconocimiento o causa alguna de ignorancia en cuanto a condiciones y costo de ejecución 
de los trabajos a contratar.  

En este sentido la presentación de la oferta importa por sí misma la aceptación y verificación de la 
información suministrada por el Ente Licitante, siendo el Oferente único responsable por la oferta que 
realice no pudiendo alegar en el futuro desconocimiento de los datos de base para realizar su oferta, tales 
como datos geotécnicos, topográficos y cualquier otra información que fuera necesaria para la 
elaboración de la misma. 
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ARTÍCULO 23° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. GARANTÍA 

La oferta se deberá mantener vigente por el plazo mínimo de CIENTO VEINTE (120) días contados a partir 
del acto de apertura, renovables automáticamente por igual período, salvo que el oferente manifieste, en 
forma fehaciente y por escrito, su voluntad de no renovar dicho plazo, con una antelación mínima de 10 
(diez) días al vencimiento de cada período. 

En garantía del cumplimiento del plazo, el oferente deberá contratar un seguro de caución en la forma 
indicada 39° del PBCG, por un monto mínimo del 5% del monto de referencia  con vigencia por un plazo 
de CIENTO VEINTE (120) días contados a partir del acto de apertura, renovable automáticamente. 

Si el oferente manifestare su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento en la forma y oportunidad 
prevista en el párrafo primero, la oferta perderá vigencia al término del plazo de mantenimiento mínimo, 
y la garantía se devolverá al oferente dentro de los 10 (diez) días posteriores a dicho vencimiento. 

En consecuencia, si el oferente retirare la oferta antes del vencimiento del plazo mínimo, o manifestare 
su voluntad de no renovar fuera de la oportunidad prevista en el presente artículo, corresponderá 
excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta. En tales casos, el Ente 
Licitante procederá a la desvinculación del oferente del procedimiento licitatorio, comunicará tal 
circunstancia formalmente a los demás oferentes y procederá, según sea el caso, a la devolución de la 
garantía o a su ejecución. 

ARTÍCULO 24° - RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS. 

En el lugar, día y hora determinados en el llamado a licitación, o en el que se fije por el Directorio en caso 
de postergación o el Presidente, en caso de urgencia, y con la intervención de escribano público, se 
procederá a cerrar el período límite para presentación de ofertas y abrir los contenedores de las ofertas. 

El acto de apertura se realizará en presencia de los Directivos y/o personal perteneciente al ENTE 
LICITANTE y de los interesados que concurran, quienes podrán verificar la existencia, número y 
procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos, labrándose un acta que será 
suscripta por los presentes. 

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras, aun 
cuando el acto de apertura no se haya iniciado. 

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente 
y a la misma hora. 

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que sean 
observadas se agregarán al expediente para su análisis por la comisión evaluadora. 
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ARTÍCULO 25° - COMISIÓN EVALUADORA. DESIGNACIÓN, INTEGRACIÓN Y FUNCIONES 

El Gerente General ha designado una COMISION EVALUADORA, que estará conformada por cinco (5) 
integrantes como miembros titulares y otros cinco (5) como miembros suplentes. Estos últimos 
reemplazarán a aquellos en los supuestos de impedimentos definitivos o transitorios para actuar. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EVALUADORA: 

TITULARES 

1. Ezequiel Walter 

2. Juan Ocaña 

3. Victor Colace 

4. Juan Ringhetti 

5. Mónica Blanco 

SUPLENTES 

1. Federico Franchini 

2. Julieta Ahumada 

3. Carolina Sardini 

4. Gonzalo Ces 

5. Gustavo Segura  

La Comisión Evaluadora tendrá como función principal evaluar y responder las consultas de trámite 
formulada por los participantes y evaluar y elevar a consideración del Directorio las consultas que se 
refieran a aspectos relacionados con el objeto de la contratación y condiciones de admisibilidad de ofertas 
u oferentes.  

Con relación a las ofertas presentadas, tendrá como función principal analizar la documentación 
acompañada por los oferentes, y evaluar el cumplimiento por parte de los mismos de los requisitos 
legales, técnicos y económico-financieros exigidos en el presente Pliego. 
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Antes de emitir el dictamen mencionado, la Comisión Evaluadora podrá requerir, a través de la Gerencia 
General, el asesoramiento que estime pertinente de las distintas asesorías o áreas del Consorcio de 
Gestión o bien contratar, con la autorización dl Directorio, asesoramiento externo. 

La Comisión Evaluadora emitirá un dictamen de carácter no vinculante, que proporcionará a la autoridad 
competente para adjudicar, conforme Anexo II del Régimen de Contrataciones del CGPBB, los 
fundamentos para el dictado de los actos de preselección y adjudicación correspondiente. 

ARTÍCULO 26° - EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La comparación y evaluación de antecedentes empresariales y técnicos, capacidad económico-financiera, 
garantías, características de la prestación y análisis de los componentes económicos de las ofertas se 
realizarán en una única instancia única de evaluación. 

Serán contenidos mínimos del dictamen de la Comisión Evaluadora: 

a) Examen de los aspectos formales: Evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
normativa vigente y los respectivos pliegos. 

b) Calidades de los oferentes. 

c) Evaluación de las ofertas: Deberá tomar en consideración en forma objetiva todos los requisitos 
exigidos para la admisibilidad de las ofertas. Si existieran ofertas inadmisibles, explicitará los motivos, 
fundándolos en las disposiciones pertinentes. Si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes, deberá 
explicitar los fundamentos para excluirlas del orden de mérito. 

Respecto de las ofertas que resulten admisibles y convenientes, deberá considerar los factores previstos 
en la documentación licitatoria para la comparación de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos y 
sugerir cuál es a su criterio la oferta más conveniente. 

ARTÍCULO 27°- VISTA DE LAS PRESENTACIONES 

A los fines de la toma de vista del contenido correspondiente al Sobre contenedor de las ofertas, se 
entregará al representante debidamente acreditado de cada oferente, una copia en soporte digital de 
cada uno de los Sobres de todas las ofertas presentadas. El plazo para la toma de vista será de dos (2) días 
hábiles computados a partir del día siguiente al de la entrega de la documentación. 

ARTÍCULO 28° - IMPUGNACIÓN DE LAS OFERTAS.  

Vencido el plazo de toma de vista, los oferentes contarán con un plazo de dos (2) días hábiles para 
formular impugnaciones a las ofertas presentadas, cumpliendo con los siguientes requisitos:  
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a) Que sean formuladas por escrito con firma ológrafa de representante legal y representante técnico, en 
original y adjuntando una copia digital. De contar dichos representantes con firma digital en los términos 
establecidos por ley, podrán ser aceptadas bajo dicho formato. 

b) Que hayan depositado a favor del ENTE LICITANTE en la cuenta corriente N° 531/9 del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires de titularidad del CGPBB (CBU: 01404696-01623200053196), en efectivo, 
transferencia o cheque certificado a la fecha, la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000) por cada punto 
impugnado a cada oferta, aunque las impugnaciones hayan sido formuladas en un mismo escrito. En el 
supuesto de que las mismas prosperen, estos importes les serán reintegrados con posterioridad a la 
resolución de las impugnaciones, por su monto nominal, no devengando a favor del impugnante interés 
alguno. En caso contrario, los oferentes perderán a favor del CGPBB las sumas depositadas, salvo que el 
CGPBB entendiera que existió una razonable duda que ameritaba la impugnación. 

De las impugnaciones articuladas, se correrá traslado a los oferentes cuya oferta hubiera sido impugnada, 
por medio digital, para que la contesten en el plazo de dos (2) días hábiles. La contestación se deberá 
efectuar por escrito, en original, acompañando una copia digital para su remisión a la oferente 
impugnante. Vencido este plazo sin haber contestado las impugnaciones, se tendrá por decaído el 
derecho que han dejado de usar. 

ARTÍCULO 29° - INADMISIBILIDAD DE OFERTAS. CAUSALES NO SUBSANABLES 

Será desestimada la Oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos: 

a) Si fuera formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar conforme lo 
dispuesto en el art. 17° del presente pliego. 

b) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio. La oferta será desestimada cuando de 
los informes técnicos de evaluación surja que no podrá ser cumplida en forma debida por tratarse de 
precios excesivamente bajos de acuerdo con criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de 
la evaluación de la capacidad económica del oferente; 

c) Si tuviera tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la 
propuesta económica, la descripción del objeto de la licitación, plazo de ejecución o alguna otra parte de 
la Oferta que hiciere a la esencia de la misma y/o del contrato; 

d) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros; 

e) Si contuviera condicionamientos; 

f) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la 
exacta comparación con las demás ofertas; 
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g) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido con 
anterioridad a la presentación de oferta.  

h) Cuando pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de 
otras empresas no habilitadas para contratar con el CGPBB y de las controladas o controlantes de aquellas; 

i) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han 
concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección; 

j) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de 
competencia o concurrencia. 

ARTÍCULO 30° - REGIMEN PREFERENCIAL DE CONTRATACIÓN DE EMPRESA LOCAL  

Será de aplicación en la presente Licitación, el régimen preferencial de contratación de empresa local 
previsto en el Anexo III del Régimen de Contrataciones del CGPBB (Res. 15-CGPBB/2019), aprobado 
mediante Resolución N° 34-CGPBB/2022, que debe considerarse como integrante de la documentación 
licitatoria (Anexo IX). 

ARTÍCULO 31° – INFORME FINAL DE COMISIÓN EVALUADORA 

La Comisión evaluadora procederá a emitir un dictamen en el que evaluará las impugnaciones formuladas 
a las ofertas, así como los aspectos legales, técnicos y económicos de las ofertas preseleccionadas, 
determinando la admisibilidad de cada una de ellas. Asimismo, deberá considerar los factores previstos 
en la documentación licitatoria para la comparación de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos a 
efectos de sugerir cuál es, a su criterio, la oferta más conveniente. 

ARTÍCULO 32° - DESEMPATE DE OFERTAS. 

Superada la instancia de admisibilidad, en caso de ofertas que sean similares técnicamente, presenten 
equivalencia de precios, el CGPBB -a su sólo criterio- podrá optar por solicitar a los oferentes que por 
escrito y dentro del plazo común que al efecto se fije, formulen una mejora de precios o ratifiquen los 
propuestos, a fin de elaborar el orden de mérito definitivo. 

Las nuevas cotizaciones, de existir, serán abiertas en la misma forma prevista para el acto de apertura. 

Se considerará que existe equivalencia de ofertas cuando entre las mejores propuestas admisibles exista 
una diferencia del CINCO PORCIENTO (5%) o menos, respecto de la de menor precio cotizado. El silencio 
por parte del oferente invitado a mejorar se considerará como que ratifica y mantiene su oferta original. 
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ARTÍCULO 33° - MEJORA DE PRECIOS. 

Previo a resolver la declaración de adjudicación, cuando el Directorio del CGPBB considere que el precio 
de la mejor oferta presentada pueda resultar excesivo con relación al monto estimado de la contratación, 
podrá solicitarse a ese oferente una mejora a los fines de conseguir la oferta más conveniente a los 
intereses del Consorcio. 

Ante la negativa de mejorar el precio, ya sea expresa del oferente o tácita por mantener silencio ante la 
consulta formulada, la Comisión Evaluadora aconsejará proseguir con el trámite de adjudicación o 
declarar la inconveniencia de todas las propuestas, exponiendo los fundamentos en su dictamen. 

ARTÍCULO 34° - ADJUDICACIÓN. TRÁMITES Y EFECTOS 

La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conveniente, teniendo en cuenta para ello el grado de 
complejidad, el monto, el tipo de contratación y la idoneidad de los oferentes. 

La adjudicación será dispuesta por el Directorio a la oferta que resulte a su criterio la oferta más 
conveniente, conforme Anexo II del Régimen de Contrataciones del CGPBB, mediante el dictado de una 
Resolución fundada, la cual será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes. 

El acto de adjudicación deberá dictarse de conformidad con lo establecido en el art. 42, del Anexo I del 
Régimen de Contrataciones Vigente (Res. 15-CGPBB/2019). 

El acto de adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos los Oferentes, por alguno de los 
medios previstos en el art. 11° de este pliego. 

ARTÍCULO 35° - DERECHOS DEL ENTE LICITANTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO 

El ENTE LICITANTE podrá suspender o dejar sin efecto fundadamente, el trámite licitatorio en cualquier 
estado anterior a la firma del Contrato o la emisión de la orden de compra. Asimismo, podrá declarar 
desierta la licitación, por no considerar conveniente ninguna de las ofertas presentadas. En ningún caso, 
la decisión de suspender, dejar sin efecto o de declarar desierta la presente licitación generará derecho 
alguno a los Oferentes y/o terceros interesados, para ser reembolsados de los gastos en que hubiesen 
incurrido para participar en la licitación, y/o a ser indemnizados y/o compensados por cualquier otro 
concepto y/o motivo relacionado con el costo de elaboración y/o presentación de ofertas. 

ARTÍCULO 36° - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato, equivalente al 10% del monto 
total de la contratación, dentro del término de 3 (tres) días hábiles administrativos de haber sido 
notificado de la adjudicación resuelta por el Directorio del Ente Licitante. Dicha garantía deberá ser 
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evaluada y aprobada por el CGPBB previo a la suscripción del contrato o de la emisión de la orden de 
compra y se mantendrá vigente durante todo el plazo de vigencia del contrato y hasta 90 (noventa) días 
posteriores a la firma del acta de recepción definitiva. Ésta deberá constituirse conforme la modalidad 
prevista en el art. 39° del PBCG. 

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo se procederá conforme lo establecido 
en el artículo 43 del Régimen de Contrataciones. 

ARTÍCULO 37° - ANTICIPO Y CONTRAGARANTÍA 

Al momento de formular su oferta, el oferente podrá solicitar como parte de la modalidad de pago, un 
anticipo financiero de hasta el 20% del monto total de la oferta, lo que deberá ser expresamente 
manifestado en la planilla de cotización. 

El anticipo será otorgado al adjudicatario o contratista que utilice esta opción dentro de los DIEZ (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la correspondiente factura, previa presentación de caución 
por garantía de anticipo constituida del modo y con los recaudos previstos en el art. 39° del PBCG. 

El anticipo financiero en ningún caso estará sujeto a redeterminación del precio. La devolución del monto 
de anticipo financiero percibido se efectuará descontando de cada certificado de obra dicho porcentaje, 
hasta completar el 100% de la certificación. 

ARTÍCULO 38° - DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS. 

Las garantías exigidas en las presentes bases serán devueltas mediante la restitución del ejemplar original 
de la póliza o bien la remisión de una nota de desafectación de la garantía expedida por el CGPBB, si se 
tratare de una póliza emitida en formato digital.  

1. La garantía de mantenimiento de la oferta se restituirá a los oferentes dentro de los DIEZ (10) días 
contados a partir del perfeccionamiento del contrato de obra o de la emisión de la orden de compra. 

2. La garantía de cumplimiento de contrato, o el saldo que hubiere de este importe, le serán devueltos al 
Contratista después de transcurridos los 90 días de vencido el plazo de garantía previsto en el art. 23 del 
PET. 

3. La garantía por anticipo financiero será devuelta dentro de los DIEZ (10) posteriores a la recepción 
provisoria, conforme certificación por parte de la inspección de obra, conforme art. 24 del PET.  
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ARTÍCULO 39° - SEGUROS. 

La oferente y en su caso la contratista deberá contratar las coberturas que se enuncian seguidamente, a 
través de pólizas de seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, emitidas por 
compañías de reconocida solvencia y trayectoria, en las condiciones requeridas en el Anexo XI “Requisitos 
para la presentación de pólizas de seguros” y/o “Anexo II – Higiene, Seguridad y Medio Ambiente”, según 
corresponda, las que deberá mantener vigentes durante todo el tiempo que dure el riesgo que están 
destinadas a cubrir: 

1. Pólizas de seguro de caución en garantía de mantenimiento de la oferta y en su caso, de cumplimiento 
de contrato, y por anticipo financiero. 

2. TRO: la Contratista deberá contratar un seguro de Todo Riesgo Construcción que cubra daños 
materiales por una suma asegurada igual al valor total de la obra, con adicional de remoción de escombros 
y Responsabilidad Civil (RC) por daños materiales producidos a bienes de terceros, y por lesiones y/o 
muertes ocasionadas a terceras personas, por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES ÚN MILLÓN (U$S 
1.000.000). La póliza deberá especificar que el riesgo cubierto comprende construcciones en espacios 
marítimos y sobre espejos de agua portuaria. 

3. Póliza de seguro de responsabilidad civil de vehículos, maquinarias y equipos de la contratista -y en 
su caso subcontratista-. 

4. Pólizas de seguro de ART, vida obligatorio, accidentes personales adicional a la ART, y accidentes 
personales autónomos, según sea el caso. 

Las pólizas de seguro de caución se deberán presentar en las oportunidades indicadas en los artículos 23, 
36 y 37 del PBCG, según se trate de la garantía de anticipo financiero, de mantenimiento de oferta o de 
cumplimiento de contrato. 

En cuanto a las restantes coberturas, se deberán presentar en el momento que indique la Comisión de 
Inspección. 

ARTÍCULO 40° - CLAUSULA DE RECOMPOSICIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO 

En caso de que hubiera modificaciones en los precios de mercado que pudieran afectar el valor 
establecido en el presente contrato, durante el término de su vigencia, se establece una metodología que 
permita receptar dichas variaciones de modo de mantener la ecuación económico- financiera entre las 
prestaciones comprometidas por cada una de las partes contractuales y de preservar la vigencia del 
contrato. 
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Se conviene que el precio cotizado permanecerá invariable hasta tanto se verifiquen modificaciones 
superiores al DIEZ POR CIENTO (10,00 %) a la baja o al alza en el Índice de Precios al Consumidor publicado 
por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA), utilizando como base el 
correspondiente al mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas. Si se realizara más de una 
recomposición del precio durante la ejecución de la obra, el valor del mencionado índice para las sucesivas 
comparaciones será el correspondiente al mes tomado para la evaluación de la recomposición 
inmediatamente anterior. 

Ante el supuesto de verificación de la variación del índice conforme lo indicado, al alza o a la baja, 
cualquiera de las partes puede invocar el presente artículo. 

Las solicitudes de redeterminación deberán ser presentadas por nota de pedido, acompañadas de los 
antecedentes que acrediten que se ha verificado la variación de referencia establecida en el presente 
régimen, mediante el detalle del cálculo respectivo, acompañado de la copia de respaldo de los índices 
utilizados para el cálculo. 

Sólo será admisible un pedido de redeterminación de precios si al momento de presentar la solicitud la 
obra se encontrare en ejecución de acuerdo con los porcentuales de avance previstos en el Plan de 
Trabajos vigente. 

De registrarse atrasos por causas imputables al Contratista, los trabajos se liquidarán a los valores de 
contrato o a los establecidos en la última redeterminación, según resultare pertinente, sin perjuicio de las 
penalidades que pudiere corresponder en casos de atraso, hasta tanto se regularice la situación, esto es, 
se alcancen los valores comprometidos de avance en el Plan de Trabajos vigente. 

Dentro de los quince (15) días corridos de recibida la solicitud, el comitente y el contratista suscribirán el 
Acta de Redeterminación de precios en la se fijará la adecuación de precios que corresponda, el mes a 
partir del cual corresponde su aplicación, el porcentaje de obra remanente de construcción conforme plan 
de trabajo y el nuevo monto de garantía que deberá integrar la contratista. 

ARTÍCULO 41° - RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMOS DE TERCEROS 

LA CONTRATISTA será exclusivamente responsable por los daños y perjuicios que como consecuencia de 
su actividad e imputables a la misma, haya ocasionado a terceros, y que estos le reclamasen al Comitente 
por no haber sido satisfechos en tiempo oportuno. 

En caso de que se dirigieran contra el Comitente reclamos de dependientes, proveedores, empresas de 
seguro, empresas subcontratistas o de servicios públicos, relacionadas con la Contratista y con el objeto 
del presente Contrato, la Contratista presta expreso consentimiento para que el Comitente retenga 
preventivamente hasta el 50% de los montos reclamados, sobre los pagos que debiera realizarle por 
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trabajos cumplidos, hasta tanto ésta acredite fehacientemente haber satisfecho los requerimientos 
mencionados o bien que los mismos resultan irrazonables, dejando indemne al Comitente. 

Cumplidas las prestaciones que motivaron la suspensión de los pagos, el Comitente procederá a abonar 
las facturas respectivas con el próximo certificado de Obra, haciéndose constar que la postergación del 
pago no devengará interés alguno a favor de la Contratista. 

ARTÍCULO 42° –CESIÓN DEL CONTRATO. CAMBIO DE REPRESENTATE TÉCNICO.  

El Contrato no podrá transferirse, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa de EL 
COMITENTE. 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener permanentemente informado a EL COMITENTE sobre todo cambio 
en la titularidad de sus acciones. La autorización aludida en el ítem anterior será necesaria para cualquier 
modificación del Contrato o estatuto societario que implique: 

a) La transferencia de una participación mayor del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del total de las 
acciones, o cualquiera fuese el porcentaje, si modificase el cómputo de las mayorías o las atribuciones de 
control de la formación de la voluntad social. 

b) La transformación, fusión, escisión, disolución o liquidación total o parcial de la sociedad. 

c)  La modificación del objeto social. 

d) La incorporación de nuevos socios o accionistas en cualquier modalidad que altere el control societario. 

e) Cualquier otra acción que pueda modificar el control de la formación de la voluntad social.  

Si por cualquier causa fuera necesario que EL CONTRATISTA debiera reemplazar al REPRESENTANTE 
TECNICO, lo informará a EL COMITENTE por medio fehaciente, adjuntando para su consideración, la 
correspondiente documentación relacionada con los antecedentes del profesional postulado para cubrir 
esa instancia técnica y su concreción deberá contar con la conformidad expresa de EL COMITENTE.  

ARTÍCULO 43° - SUBCONTRATISTAS 

La Contratista podrá subcontratar parte de los servicios y trabajos que considere convenientes, sin que 
ello implique perder o delegar la conducción real de la Obra en sus aspectos operativos y técnicos, 
continuando ella como responsable ante el Comitente. La suma de las subcontrataciones no podrá 
exceder el cincuenta por ciento (50%) del monto total del Contrato, debiendo nominarse a la o las 
empresas subcontratistas y especificarse el detalle de las tareas y Obras a realizar por las mismas. La 
Contratista será responsable en forma solidaria y como principal pagadora, de las obligaciones 
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contractuales, laborales y previsionales de las Subcontratistas y que tengan origen o relación directa o 
indirecta con la ejecución de los trabajos que se le contrate en el marco de la contratación principal. La 
Contratista deberá presentar al Comitente, con carácter previo al inicio de tareas por parte de un 
subcontratista, el modelo de Contrato a celebrar, el cual, en caso de ser aprobado, deberá presentarse en 
ejemplar debidamente firmado y con la reposición fiscal correspondiente. El Comitente se reserva el 
derecho de no aceptar la subcontratación con persona o empresa determinada a su sólo criterio, sin que 
la negativa otorgue derecho alguno al Contratista ni pueda ser utilizado como justificación en atrasos en 
el plan de trabajos o imposibilidad de ejecución. En caso de subcontratarse sin mediar autorización del 
Comitente, éste podrá rescindir de pleno derecho el Contrato por culpa de la Contratista, con pérdida de 
la Garantía de Cumplimiento del Contrato.  

Las empresas subcontratistas no podrán a su vez realizar ningún tipo de subcontratación con otras 
empresas, siendo ello inoponible al Comitente. 

ARTÍCULO 44° - RESCISIÓN DEL CONTRATO. CAUSALES. EFECTOS 

El Comitente, podrá rescindir el Contrato, por culpa de la Contratista cuando incurra en alguna de las 
causales siguientes: 

a) Incumplimiento de los requerimientos de las especificaciones y de la calidad de los trabajos 
contratados. 

b) Paralización de los trabajos por un periodo equivalente al 10% del plazo de obra en días corridos, sin 
justa causa. 

c) En caso de subcontratarse sin mediar autorización del Comitente. 

d) En el caso que las multas aplicadas superen el diez por ciento (10%) del monto del Contrato u Orden 
de Compra. 

En los supuestos previstos precedentemente, el comitente intimará a la Contratista para que dentro del 
plazo que aquél fije subsane las omisiones señaladas de acuerdo a la urgencia en la ejecución de la obra. 

Vencido el plazo fijado por la Inspección, y no habiendo la Contratista dado cumplimiento a las 
intimaciones efectuadas, el contrato quedará rescindido de pleno derecho, debiendo comunicarse tan 
decisión por medios fehacientes. 

En todos los supuestos, la rescisión contractual implicará para la Contratista la pérdida total a favor del 
Comitente de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, sin perjuicio de los reclamos que puedan 
corresponder por los daños generados por la rescisión. 
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ARTÍCULO 45° - IMPUESTOS A PAGAR 

Serán a cargo de la Contratista, en su totalidad, los impuestos, tasas, aranceles y contribuciones que 
deban tributarse según las normas vigentes existentes, ya sea en el orden nacional, provincial y/o 
municipal. Con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), atento la condición de responsable inscripto 
del CONSORCIO, deberá estarse a la metodología de la ley del gravamen.  

El impuesto de sellos que corresponda abonar con relación al precio de contratación será cancelado por 
mitades por cada una de las partes, haciéndose constar que el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca se encuentra exento de su pago, conforme lo previsto en el artículo 2 de la Ley Nro. 11.414 según 
modificación de la Ley Nro. 14.059.  

ARTÍCULO 46° - DOMICILIOS ESPECIALES. JURISDICCIÓN. 

A todos los efectos que deriven del cumplimiento y/o interpretación del presente pliego y del contrato 
que se celebre  entre EL CONTRATISTA y EL COMITENTE,  las partes fijarán y constituirán domicilios 
especiales en la ciudad de Bahía Blanca o en la localidad de Ingeniero White o el Puerto de Bahía Blanca, 
a saber, EL CONSORCIO en la Avenida Mario Guido S/N° del Puerto de Ingeniero White,  Puerto de Bahía 
Blanca y la Contratista en el que indique en su oferta,  donde se tendrán por válidas todas las 
notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se practiquen. Dichos domicilios se presumirán 
subsistentes en tanto no se constituyan nuevos y se notifique esta circunstancia por medio fehaciente a 
la otra parte. 

Los oferentes, y una vez adjudicada la obra, la Contratista, se someten expresamente a la jurisdicción de 
los TRIBUNALES ORDINARIOS del Departamento Judicial Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, 
República Argentina, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 
corresponderles.  
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ART. 1° -  OBJETO 

Los presentes trabajos tienen por objeto la conectividad mediante tendido subterráneo (cañeros) y aéreo 
entre cámaras extremas ubicadas en Puerto de Ingeniero White y Puerto Galván, a la vez que efectuar el 
correspondiente tendido de fibra óptica y fusionado entre ambos extremos, todo ello conforme se 
establece en las presentes especificaciones técnicas. 

ART. 2° -  REFERENCIAS      

Anexo I – Documentación técnica 

Anexo II – Higiene, Seguridad y Medioambiente 

Anexo III – Especificaciones generales hormigón armado 

Anexo IV – Planilla de Cotización 

Anexo V – Planilla de Análisis de Precios  

Anexo VI – Plan de Trabajos  

Anexo VII - Plan de Inversiones 

Anexo VIII – Convenio CGPBB-UOCRA 

Anexo IX – Régimen Preferencial de Contratación Empresa Local 

Anexo X – Modelo de declaración jurada de verificación de la viabilidad técnica de la solución básica 

Anexo XI – Requisitos para la presentación de pólizas de seguros 

ART. 3° -  GENERALIDADES 

Los trabajos abordados en la presente licitación abarcan un conjunto de tareas, todas ellas tendientes al 
objetivo final que resulta en lograr de conectividad mediante fibra óptica entre las instalaciones ubicadas 
en Puerto de Ingeniero White y Puerto Galván. 

Los trabajos abarcarán un conjunto de tareas de tipo civil cuyo objetivo es materializar la traza establecida 
para los cañeros, cañería elevada y las correspondientes cámaras de paso a lo largo de toda la traza, todo 
ello de acuerdo a lo indicado en la planimetría que acompaña estas especificaciones. Además, el alcance 
de los trabajos aborda el tendido del correspondiente de dos cables de fibra óptica y fusionado en las 
patcheras correspondientes, incluyendo todas las tareas menores que resulten necesario de modo de 
asegurar la conectividad entre los extremos antes citados. 

Los trabajos de tipo civil deberán asegurar restaurar las áreas intervenidas perfectamente a la condición en 
que se encontraban en forma previa a la ejecución de los trabajos. Esto resulta válido para todas las áreas 
a intervenir, tanto aquellos sectores que requieran su intervención dentro de áreas concesionadas a 
usuarios como aquellas áreas de los espacios públicos portuarios. 

La traza a efectuar de la instalación de cañeros se compondrá de una combinación de soluciones, tanto en 
forma aérea como subterránea, conforme las diversas características de la traza y que en las presentes 
especificaciones se detallará. 
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La provisión comprenderá, conjuntamente con el alcance detallado en las presentes especificaciones, todo 
aquellos materiales menores y consumibles para realizarla, conforme a la arquitectura y la ingeniería de 
detalle aprobada. 

El contratista será plenamente responsable por la provisión y puesta en servicio de la totalidad de los ítems, 
así como de todos aquellos elementos y servicios que, aunque no estén expresamente identificados en este 
documento, sean necesarios para resolver la conectividad de los buffers que se soliciten entre los extremos 
de cada una de las fibras ópticas a desplegar. 

ART. 4° -  DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos incluidos en la presente licitación se encuentran descriptos en los siguientes ítems: 

- Ítem 1: Ingeniería de detalle 
- Ítem 2: Obrador y Movilización 
- Ítem 3: Infraestructura subterránea 
- Ítem 4: Infraestructura aérea 
- Ítem 5: Tendido de Fibra Óptica 
- Ítem 6: Limpieza general de obra 
- Ítem 7: Documentación Conforme a Obra 

ART. 5° -  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Ítem 1. INGENIERÍA DE DETALLE 

 

Previo al inicio de los trabajos de campo, la firma contratista llevará a cabo la ejecución de la ingeniería de 
detalle del proyecto en cuestión. 

La disposición del conjunto de la obra a ejecutar y sectores a intervenir a través de la presente licitación es 
aquella que se puede observar en los planos de Etapas de tendido, Pliego de ETGP, siendo ello las 
especificaciones (materiales, ejecución, realización de instalaciones en general, equipos, cuidados a tener 
en cuenta, etc.) mencionadas en la presente documentación, lo que denominaremos “Solución Básica”. 

A partir de esta “Solución Básica” la Contratista ejecutará la Ingeniería de Detalle -según especificaciones- 
la que, luego de ser aprobada por la Comisión de Inspección del Consorcio (INSPECCION), habilitará a la 
Contratista para iniciar los trabajos de la Obra. 

Para dar acabado cumplimiento a lo anterior, en primera estancia deberá llevarse a cabo un completo 
relevamiento planialtimétrico de la zona afectada a los trabajos. Lo mismo resultará fundamental como 
información complementaria a los relevamientos ejecutados en forma previa en la etapa de licitación y que, 
permitirá a la firma contratista, ejecutar con pleno conocimiento de interferencias la totalidad de los 
trabajos (HITO 1). Dicho relevamiento será presentado en forma complementaria a la Ingeniería de detalle. 

Seguidamente, y previo a la ejecución de la Ingeniería de Detalle, la firma Contratista presentará un listado 
de documentos a elaborar como resultados de la Ingeniería a desarrollar. El mismo será expuesto a la 
Inspección para su revisión pudiendo, en oportunidad de ejecución de la ingeniería ser ampliado dicho 
listado de resultar necesario algún desarrollo en particular, pero en ningún caso la documentación a 
presentar será menor. 
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La Contratista deberá respetar las dimensiones mínimas indicadas en los planos para la totalidad del 
proyecto. Cualquier modificación deberá ser previamente aprobada por la INSPECCION, siempre y cuando 
mejore las condiciones estructurales y funcionales de la obra, no implicando ello reconocimiento implícito 
de adicional alguno. 

El diseño de la obra se realizará utilizando los últimos métodos y técnicas más modernas desde el punto de 
vista ingenieril y arquitectónico existentes en el mercado, teniendo como objetivo prioritario la menor 
intervención en la zona portuaria, calles y veredas. 

Tanto para la obra civil como para el diseño y de cálculo, se seguirá como esquema básico la planimetría y 
especificaciones existentes en el presente pliego, respetando en un todo lo citado en 5.3- CÓDIGOS Y 
STANDARDS. 

La responsabilidad última sobre el buen funcionamiento de la obra recaerá en un todo en la Contratista. 

La Ingeniería de Detalle se compondrá, como mínimo, de los siguientes elementos: 

1. Planimetría 

Los planos se deben ejecutar en escala adecuada a la información que presentan. Deberán contener 
toda la información necesaria para la ejecución de los planos de taller, de montaje y para la ejecución 
de la estructura como ser: 

a. Dimensiones, marca/modelo y ubicación relativa de todos los elementos; deben estar acotados 
niveles de pisos, ejes de cercos perimetrales, construcciones linderas, etc. 

b. Especificación de los materiales a utilizar. 

c. Listado aclaratorio de la simbología especial empleada en los planos. 

d. Toda información complementaria que el Contratista estime conveniente para facilitar la 
interpretación del proyecto. 

2. Memoria 

a. Plan de Trabajo de cada una de las tareas a realizar. 

b. Hoja Técnica de los materiales a utilizar. 

c. Procedimiento de montaje del tendido y fusión de buffers de los vínculos de fibra óptica a 
desplegar. 

d. Protocolo de ensayos a realizar.  

e. Listado de materiales, herramientas e instrumental correspondiente para llevar a cabo la obra. 

La inspección se reserva el derecho de solicitar información y/o comprobaciones adicionales fuera de las 
listadas anteriormente que a su criterio sean necesarias para el aseguramiento de la calidad de los trabajos. 
Todo desvío que pudiera surgir como producto de la elaboración de la Ingeniería de Detalle, respecto a las 
consideraciones realizadas por la Contratista al momento de la elaboración de la oferta serán a cargo de 
esta última. 
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En lo relativo a las interferencias, en instancias posteriores de ejecución de la ingeniería de detalle, se 
brindan los detalles de las interferencias conocidas por los diversos usuarios involucrados. Sin embargo, a 
los fines de confección de la oferta, las mismas han sido plasmadas en el Anexo I de las presentes 
especificaciones. 

El oferente, deberá validar la documentación provista en las presentes como “Solución básica” en vistas de 
presentar una oferta técnicamente viable que considere eventuales modificaciones. No se contemplarán 
costos adicionales incurridos posteriormente a causa de modificaciones que pudieran ocurrir en instancia 
de elaboración de la ingeniería de detalle. 

Como resultado de la Ingeniería de detalle a elaborar, la firma Contratista llevará a cabo una presentación 
documental que exponga todos los aspectos analizados. Dicho documento deberá ser presentado a la 
Inspección, la que llevará a cabo una devolución de este, todo ello en forma previa al inicio de los trabajos 
de campo (HITO 2). 

 

Sistema de Referencia 

Toda la documentación generada como resultado de la Ingeniería de Detalle a ejecutar deberá encontrarse 
georreferenciada en coordenadas planas Gauss Kruger POSGAR 2007. 

El posicionamiento altimétrico se encontrará referido al cero IGN. 

 

Unidad de medida: La Ingeniería de Detalle se medirá en una unidad global. 

 

Ítem 2. OBRADOR Y MOVILIZACIÓN 

 

OBRADOR: Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentará el diseño y 
características del obrador a los fines de lograr la aprobación de la Inspección, con la que deberá contar, 
previamente a la ejecución de todas las obras provisionales. 

Éste contará con oficina, depósito, vestuario y locales sanitarios necesarios, de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las mismas comodidades 
detalladas anteriormente. 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, materiales, 
etc., al lugar de la construcción, y adoptará todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de 
los trabajos de acuerdo con los plazos previstos, incluso la instalación de los obradores. Los tiempos de 
movilización se computarán dentro del plazo de obra. 

Todo el equipo y personal mínimo comprometido para la obra deberá ser puesto a disposición del Jefe de 
Obra durante toda la ejecución de los trabajos. También será responsable de programar sus movilizaciones 
de acuerdo con el cronograma de trabajo y necesidades de la obra. 
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Quedará a cargo de la firma Contratista, la tramitación de todo tipo de permisos, incluyendo sus costos 
asociados, que sea requerido a los fines de efectuar las tareas necesarias en el lugar de emplazamiento del 
proyecto, tanto en lo que respecta a las tareas sobre espacios comunes portuarios como aquellas que sean 
requeridas dentro de predios concesionados.  

Unidad de medida: El obrador se medirá en una unidad global. 

 

Ítem 3. INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA 

 

El presente artículo tiene por objeto brindar las especificaciones mínimas que deberá contemplar la 
construcción de la obra -las que por ende deberán estar enteramente contempladas en la Ingeniería de 
Detalle- siendo las mismas de carácter general. 

La omisión aparente de especificaciones, planos, o de la descripción detallada concerniente a determinados 
puntos, será considerada en el sentido de que sólo debe prevalecer la mejor práctica general establecida, 
y también que únicamente se utilizarán materiales y mano de obra de calidad superior. 

3.1. CANALIZACIONES 

Las canalizaciones de cañeros serán ejecutadas de acuerdo a las interferencias a salvar, y conforme se 
aprecia en la documentación que acompaña las presentes cláusulas (ver ANEXO I). Sin embargo, en 
instancias de elaboración de la ingeniería de detalle, la disposición de la traza final de cada canalización y 
las cámaras de paso podrán ser ajustada en forma posterior conforme el Contratista considere conveniente 
y la Inspección de obra así lo autorice. 

Las canalizaciones serán en todos los casos subterráneas y ejecutadas mediante HIDROEXCAVACIÓN, de 
modo de permitir que, a través de la aplicación de flujo de agua y de vacío de alta presión con aspiración 
del suelo resultante, se pueda brindar atención a las interferencias tanto registradas como no registradas 
que puedan encontrarse a lo largo de la traza, a la vez de proteger demás instalaciones aledañas. 

Conforme se observa en la planimetría adjunta, el tendido considera la ejecución de dos sectores bien 
identificados de traza en los que se prevé el empleo de Tunelera Horizontal Dirigida (THD) a los fines de 
salvar un conjunto de interferencias férreas (Prog. 508 a 519 - Prog. 1064 a 1107) existentes en el predio 
ocupado por la firma Profertil S.A.. 

En forma excepcional, y en aquellos espacios donde no sea viable la ejecución del zanjeo mediante 
hidroexcavación, previa autorización por parte de la Inspección, se habilitará ejecutar el mismo mediante 
zanjeo manual. Esto resultará de una técnica excepcional a los fines de salvar ciertos puntos que, ya sea por 
falta de accesibilidad o dificultad que presente la traza, requieren de la ejecución manual. 

Las canalizaciones deberán ejecutarse a una profundidad mínima de 60 cm., considerada tal como la 
distancia medida desde el trasdós del tritubo a instalar a la superficie del terreno natural, conforme se 
detalla en la documentación adjunta. El ancho mínimo de la zanja a ejecutar será de 30 cm. 

La superficie del fondo de la zanja a ejecutar deberá encontrarse sobre una base de tierra fina nivelada de 
modo que permita el contacto continuo del tritubo a disponer. La zanja se rellenará por sobre el tritubo 
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con hormigón simple calidad H-15 en un espesor de 0,12 m. Por encima del mismo, se completará con tierra 
limpia, de materiales seleccionados de la excavación libres de terrones de arcilla, materia orgánica, basuras, 
escombros u otros elementos objetables. 

El llenado de la excavación será ejecutado en dos etapas de 30 cm. disponiendo, en el espacio intermedio 
de una malla de polietileno con las siguientes características: 

Red de advertencia para cañerías de Fibra Óptica 

 Ancho de cinta:   150 mm. 

 Leyenda de cinta:   ATENCIÓN FIBRA ÓPTICA 

De ser necesarias reparaciones en sectores afectados a la canalización subterránea, los espacios 
intervenidos deberán ser entregados en iguales o mejores condiciones que las que se encontraban en forma 
previa a su intervención. 

En aquellos lugares donde sea necesario un cambio de dirección de la traza, el radio de curvatura mínimo 
para la ejecución de canalizaciones y disposición del tritubo deberá ser de 2,50 m. 

Las separaciones mínimas permitidas para la disposición del tritubo con relación a otros servicios serán las 
siguientes: 

 Con línea de potencia canalizada de energía eléctrica:  0,30 m. 

 Con otros servicios (agua, gas, alcantarillado, etc.):  0,30 m.  

En todos los casos, para aquellos ductos que no sean ocupados por fibra óptica, se dispondrá de un cable 
testigo de nylon N°72 altamente resistente a la tracción, de manera tal que facilite la instalación futura por 
tracción de fibra óptica a través del mencionado ducto. 

El Contratista tomará precauciones para evitar dañar edificios, árboles, postes, columnas, cañerías de gas 
y agua, cloacas, vías férreas, líneas eléctricas y demás construcciones en general. 

 

3.2. CÁMARAS DE PASO Y RESERVA 

Las cámaras serán en todos los casos premoldeadas de hormigón armado (H-30), en todas sus partes 
constituyentes. En Plano N°3 - 22003-000-C-PL03-R.0 se detallan las dimensiones y características 
constructivas que las mismas tendrán en correspondencia con cada caso a lo largo de la traza. 

Las denominadas cámaras de paso se corresponden con aquellas de dimensiones internas 0,60 x 0,60 y 
tienen como objetivo principal poder servir de guía en el tendido de las fibras ópticas así como también 
permitir futuras derivaciones de la instalación. 

Las cámaras de reserva se ubicarán en posiciones estratégicas de la traza y tendrán dimensiones interiores 
1,20 x 0,60. Su principal función será la reserva de fibra óptica frente a futuras necesidades, la que será 
ejecutada conforme se indica en 5.1 - RESERVA Y TERMINACIONES. 

Todas las cámaras contarán con cáncamos para izaje y posicionamiento de las mismas en su posición 
definitiva. Además, deberán contar con manija escondida de hierro liso en sus tapas para apertura de las 
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cámaras. Todos los elementos metálicos expuestos con los que cuenten las cámaras serán ejecutados en 
acero tipo ADN 420 con protección de galvanizado en caliente. 

En su parte inferior contarán con un orificio de drenaje de diámetro φ2”. 

La estructura de las cámaras de paso será en su totalidad de hormigón armado calidad H-30 y espesor 
mínimo 8 cm. Contará con armadura mínima φ8mm cada 15 cm en ambas direcciones perfectamente 
centrada en su espesor. En aquellos casos en que la cámara de paso/reserva a emplazar se encuentre 
ubicada en una zona de circulación vehicular, sus tapas serán modificadas a espesor mínimo 15 cm y 
armadura φ10mm cada 15 cm. en ambas direcciones. 

En sus laterales, las cámaras de paso contarán con un orificio para la acometida de tritubo, el que deberá 
atravesar totalmente el espesor de la pared de la cámara y excederse 5 cm. por dentro de la misma. Todo 
espacio excedente del orificio de cámara, así como también, aquellos orificios que no sean utilizados 
deberán ser tapados adecuadamente asegurando la estanqueidad de la misma. 

En lo que respecta al emplazamiento altimétrico de las cámaras, las mismas deberán posicionarse sobre un 
fondo perfectamente nivelado y de modo que tal que el nivel superior de la cámara se encuentre a no 
menos de 3 cm. del nivel de terreno natural circundante. En aquellos emplazamientos en vereda o 
pavimento, las mismas se ubicarán de modo tal que la tapa en su parte superior se encuentre 
perfectamente enrasada con el nivel circundante. 

Todas las cámaras a ejecutar deberán encontrarse perfectamente georreferenciadas planialtimétricamente 
conforme fue indicado precedentemente en Ítem 1. 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS DEL TRITUBO A INSTALAR 

 

El TRITUBO será de polietileno de alta densidad protegido contra la radiación UV y la oxidación. Las uniones 
del tritubo deberán ser realizadas por personal calificado garantizando la calidad y estanqueidad de las 
mismas. 

Deberán asegurar protección incrementada del cable, absorción de cargas y movimientos de terreno; 
hermeticidad completa contra agua e inmunidad total contra agentes corrosivos y una excelente resistencia 
a bajas temperaturas. 

El tritubo está formado por tres ductos agrupados en línea, destinados al pasaje de cables de fibras ópticas 
y multipar, tal como se muestra Figura 1. 
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Figura 1 - Características del tritubo 

El diámetro externo mínimo de una sección de cualquiera de los tres ductos deberá ser de 40 ± 3 mm., con 
un espesor de pared de 3,0 ± 0,3 mm. en cualquier punto. 

La ovalización de los tubos no será mayor que 4 mm en ninguna sección de los mismos. 

Los tubos estarán exentos de grietas y burbujas, presentando en su superficie exterior e interior un aspecto 
liso, libre de ondulaciones o cualquier otro defecto que pueda perjudicar su utilización. 

Las características físicas, químicas y mecánicas que debe cumplir este material son las que se indican a 
continuación: 

a) Tipo de PEAD     Tipo III    ASTM D 1248/84 

b) Densidad relativa sin pigmentar  > 0,940 g/cm3  ASTM D 792 (A) 

c) Densidad con pigmentación   > 0,952 g/cm³ 

d) Contenido de negro de humo   2,5% ± 0,5% en peso 

e) Dispersión del negro de humo   S/norma UNE 53-131-90 

f) índice de fluidez    ≤ 0,3 g/10 min 

g) Resistencia a la tracción   ≥ 200 kg/cm2 

h) Alargamiento a la rotura   ≥ 350 % 

i) Temperatura de VICAT    ≥ 110ºC   ASTM D 1525 

j) Resistencia al resquebrajamiento (cracking) Sin fallas a 48 hr. Mín. según norma ASTM D 1693 

k) Resistencia a la tracción después del envejecimiento ≥ 75% del valor original 

l) Alargamiento a rotura después del envejecimiento ≥ 75% del valor original 

m) Tiempo de inducción a la oxidación (O.I.T.)  ≥ 20 min 

n) Estanqueidad      Min. 60 s a 1,15 Mpa 

o) Comportamiento al calor    ≤ 3% en sentido longitudinal 

p) Impacto      sin fisuras 



 
 

ÁREA DE INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 
 

 

Doc nº:  22003-000-
G-ET01-R.0 
 
 

Revisión: Rev 0 
 
Pág: 11 de 43 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N°15-CGPBB/2023 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES 

 VINCULACIÓN FIBRA ÓPTICA INGENIERO WHITE – PUERTO GALVÁN  
 

PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES  
 

 

 

EMPALME DE TRITUBOS 

 

A través del presente apartado, se brinda información relativa a la metodología a seguir para la instalación 
de los manguitos para empalme de tubos múltiples en cañerías de fibra óptica. 

 Este material para empalmar podrá ser mecánico o termocontraíble. 

 Su uso será exclusivo para empalme de tubos múltiples utilizados para protección de cables de fibra 
óptica. 

En el caso de los mecánicos los tubos a empalmar se introducen por ambos extremos del cuerpo de unión 
y luego se procede a roscar las tuercas correspondientes en ambos extremos en el cuerpo central. Para el 
termocontraíble este se compone de una cupla de unión y del manguito propiamente dicho. 

Manguito termocontraíble 

El procedimiento a seguir para la instalación de los manguitos termocontraíbles es el siguiente: 

 A los tubos múltiples a empalmar, retirar la membrana de unión mediante un elemento cortante, 
cuidando de no lastimar las paredes de los tubos. 

 La longitud a retirar es función del procedimiento a seguir para empalmar, pudiendo ser: Empalme 
Recto o Empalme Escalonado 

Empalme recto 

En el caso de proceder a realizar un empalme recto la longitud a preparar de los tubos es aproximadamente 
30 cm de cada tubo. 

Se efectúa un corte perpendicular a los tubos múltiples con una sierra o herramienta similar y luego se 
deben eliminar las rebabas. IMPORTANTE: Verificar que los tubos no presenten ovalizaciones. 

a) Se enfrentan ambos tubos a fin de verificar la linealidad del corte, con el objeto de que exista un 
correcto acople entre ambos tubos a empalmar (Figura 2). Se procede a limpiar y lijar los tubos a 
empalmar con el paño y la tira de lija provistos en el kit. 
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Figura 2 

b) Pasar por uno de los extremos de los tubos el manguito termocontraíble. Figura 3. 

 

Figura 3 

c) Insertar la cupla de plástico en uno de los extremos del tubo a empalmar y luego en el otro. Figura 4. 

 
Figura 4 

d) Aplicar 4 vueltas de cinta autoadhesiva de PVC en cada extremo de la cupla. Centrar el manguito marcando 
sus extremos en el tubo. Colocar la cinta de aluminio autoadhesivo en ambos extremos. Figura 5. 
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Figura 5 

e) Centrar nuevamente el manguito termocontraible y proceder a termocontraer. Aplicar el calor 
primero en el centro sobre la cupla y luego hacia los extremos. Figura 6. 

 

Figura 6 

f) El empalme estará correctamente cerrado cuando desaparezca la pintura termo cromática y 
escurra el adhesivo por ambos extremos. Se debe efectuar la termo contracción del manguito con 
pistola de aire caliente. Figura 7. 

 

Figura 7 

Empalme escalonado 

En el caso de efectuar un empalme escalonado la longitud a preparar de los tubos es aproximadamente 
130 cm de cada tubo. 

Se procede a marcar y cortar de la siguiente manera: 
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a) A 35 cm del primer tubo y en forma escalonada con la misma medida hasta llegar al tercer tubo. 
Figura 8. 

 

Figura 8 

b) Realizar la misma tarea, pero en sentido contrario en el otro tubo múltiple a empalmar, de manera 
que queden perfectamente enfrentados. Figura 9 

 

Figura 9 

El resto de las tareas a seguir son las mismas que las descriptas a partir del punto anterior. 

Manguito mecánico 

En el caso de utilizar este tipo de manguito se recomienda implementar el sistema de empalme escalonado 
debido a las dimensiones que posee este elemento de unión. 

La metodología de trabajo a seguir es similar a la ya anunciada para el termo contraíble. 

La longitud a preparar de los tubos a empalmar es de aproximadamente 130 cm. 

A continuación, en ambos tubos múltiples se procede a marcar y posteriormente a cortar en función de las 
siguientes longitudes. 

c) Retirar la membrana de unión en ambos tubos múltiples en una longitud de 130 cm. Proceder a 
efectuar un corte escalonado desde el primer tubo a una distancia de 35 cm y en forma sucesiva 
hasta el tercer tubo. Figura 10. 
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Figura 10 

d) Efectuar corte en otro tubo múltiple en sentido contrario al anterior, de manera que queden 
perfectamente enfrentados. El corte debe realizarse en forma recta utilizando una sierra o 
herramienta similar. Posteriormente se deben eliminar las rebabas. Figura 11. 

Importante: Verificar que los tubos no presenten ovalizaciones. 

 

Figura 11 

e) Colocar los elementos roscantes en ambos tubos a empalmar. Figura 12. 

 

Figura 12 

f) Insertar la cupla de unión entre ambos tubos a empalmar, verificando el tope de los tubos en la 
misma. Proceder a efectuar el roscado de las partes móviles en la cupla de unión. Figura 13. 

 

Figura 13 

g) Verificar el tope de las partes móviles roscantes en la cupla de unión, lo cual da por finalizada la 
operación de empalme. Figura 14. 
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Figura 14 

NOTA 
Tener en cuenta que la metodología de instalación es sencilla y depende fundamentalmente de la sucesión 
de los pasos a seguir, del correcto corte de los tubos, limpieza, unión de la cupla mecánica con los tubos y 
del correcto cierre del manguito ya sea termocontraíble o mecánico. 

 

TAPONES 

El objeto de este apartado es establecer los requisitos que deberán satisfacer los tapones abiertos y 
cerrados a emplear en ductos para asegurar la estanqueidad de los mismos. Los tapones abiertos serán 
empleados en el ducto de instalación, mientras que los cerrados se utilizarán en los ductos de reserva. 

Estos materiales figuran designados bajo los siguientes códigos: 

TA1 – Tapón abierto para ductos de PEAD de 34 mm de diámetro interno, apto para cables de fibra de 
diámetro exterior comprendido entre 12 y 18 mm. 

TC1 – Tapón cerrado para ductos de PEAD de 34 mm de diámetro interno. 

Los tapones abiertos, estarán constituidos por dos juegos de dos placas metálicas o plásticas que conforman 
una corona circular, éstos estarán vinculados por tornillos, entre dichos juegos se dispondrá un elemento 

elastomérico expandible por compresión. El conjunto se completa con una tira elastomérica (suplemento) 
para cubrir el rango de diámetros de cables que corresponda. Figura 15. 

Figura 15 
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Los tapones cerrados, estarán constituidos por dos discos metálicos o plásticos y un elemento elastomérico 
expandible por compresión dispuesto entre ellos; el conjunto estará vinculado centralmente por un tornillo 
con tuerca mariposa (protegida en sus extremos) para ajuste. Figura 16. 

Materiales 

 Elastómero expandible 

Deberá corresponder a   la   clasificación   BC 4140, según norma IRAM 113.001 con las siguientes 
características: 

Dureza Shore A    40 ± 5 grados 

Resistencia a la tracción (mín.)  14 Mpa 

Alargamiento de rotura (mín.)  500% 

Deformación por compresión (máx.) 80 % 

 Juego de corona circular o tapas ciegas 

Estarán elaboradas en acero designación F-24, según norma IRAM-IAS U 500-503, cincadas, o bien 
con poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio 30% en el caso de TA1, TA2, TC1 y TC2. 

 Tornillos, tuercas y/o mariposas 

Estarán elaborados en acero designación F-24, según norma IRAM-IAS U 500-503, cincados o 
cadmiados. 

 Verificación para elementos cincados 

Todos los elementos metálicos que conforman los tapones abiertos que se requieran con 
terminación de cincado, deberán resistir el ensayo de niebla salina indicado en la norma ASTM D-
117 durante 96 horas sin signos de ataque del metal base. 

 

Unidad de medida:  Las canalizaciones subterráneas y tendido de tritubo se medirán en unidad de metro 
lineal instalado. 

Figura 16 
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 Las cámaras de paso y reserva se medirán por unidad provista e instalada en su sitio 
de emplazamiento. 

 

Ítem 4. INFRAESTRUCTURA AÉREA 

 

En el presente aparatado se tratan las características técnicas que deberán cumplir las instalaciones aéreas 
a ejecutar durante la traza, las cuales abarcarán toda la longitud limítrofe del predio ocupado por Profertil 
S.A. en su lado interno sobre cerco perimetral de dicha concesión (Prog. 339 a Prog. 508 – Prog. 519 a 1065 
– Prog. 1107 a 1668).  

La traza aérea será ejecutada enteramente con cañería eléctrica CONDUIT rígida galvanizado por inmersión 
en caliente y conexiones rosca conforme se indica en plano 22003-000-C-PL04-R.0. 

 

4.1. CANALIZACIONES 

En lo relativo a las canalizaciones, en todos los casos se utilizará cañería Conduit rígida de diámetro φ 1 ½”, 
longitud 6,40 metros y espesor de pared 3.68 mm, bajo norma UL6 / ANSI C80.1. El mismo se dispondrá a 
70 cm de altura sobre nivel de terreno natural medida dicha distancia desde la parte inferior del ducto. 

En situaciones en que sea necesario un cambio de dirección, tal es el caso de la materialización de los 
bastones de conexión, el mismo será realizado mediante doblado de la misma cañería Conduit y en un todo 
conforme indica la norma de referencia. 

La cañería deberá encontrarse perfectamente fijada a lo largo de toda su traza sobre los postes de hormigón 
que constituyen el cerco perimetral de la concesión de la firma Profertil. Dichas fijaciones se detallan en 
documento Plano N°4 - 22003-000-C-PL04-R.0 – Detalle Fijación cañería. 

Las mismas serán fabricadas mediante la perfilería indicada, pudiendo modificarse su diseño en instancias 
posteriores de elaboración de la ingeniería de talle. Indistintamente de lo anterior y, en todos los casos, 
contará con un proceso de protección mediante galvanizado en caliente no permitiéndose intervenciones 
de la fijación (perforación, doblado, etc.) una vez efectuado el galvanizado. Además y, conforme se observa 
en Plano N°4 – Detalle Fijación vista, la misma deberá contar con una extensión de la perfilería por debajo 
del caño a instalar de modo de permitir la instalación futura de un ducto adicional de similares 
características. Todas las fijaciones de la cañería Conduit serán realizadas mediante grampas U Bolt 
galvanizadas. 

De ser necesaria la ejecución de roscado del tubo Conduit, el mismo deberá protegerse mediante pintura 
Galvite en un espesor conforme indica el fabricante para la agresión del medio en que se encuentra 
emplazada la instalación. 

 

4.2. CAJAS DE PASO 
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Los tableros a disponer durante la traza de la infraestructura aérea serán de la marca Schneider Electric y 
fabricados mediante Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio. Serán de aplicación para el proyecto en 
cuestión los siguientes modelos, conforme aplique en cada caso: 

 

Schneider Electric modelo NSYPLM64G:Altura: 674 mm 

     Ancho: 436 mm 

     Profundidad: 250 mm 

IP 66 

Schneider Electric modelo NSYPLM43G:Altura: 430 mm 

     Ancho: 330 mm 

     Profundidad: 200 mm 

IP 66 

La fijación de los tableros a los postes de hormigón del alambrado perimetral será de idénticas 
características técnicas a las descriptas anteriormente para la cañería rígida conduit. El diseño de esta 
fijación contará, en particular, con una extensión lateral que sirva conjuntamente con la fijación del extremo 
de la cañería que acomete dentro del tablero, a los fines de evitar que los esfuerzos de peso de la cañería 
apliquen sobre el tablero. 

 

Ciertas particularidades se presentan en el tendido en su vinculación entre infraestructura subterránea y 
aérea. Lo mismo se puede observar en Plano N°4 - 22003-000-C-PL04-R.0 – DETALLE DE INSTALACIÓN. En 
dichos sectores el proyecto prevé la instalación de cámara de paso 60 cm x 60 cm a la cual acomete el 
correspondiente titubo y los bastones de la cañería rígida Conduit. 

 

DETALLE DE LA TRAZA 

A continuación, se describen cada una de las etapas componentes del proyecto representadas en Plano 
N°2, de modo de analizar en detalle las particularidades de la traza a salvar. Cabe destacar que lo mismo 
resulta de información de base para la elaboración de la oferta por parte de la firma oferente siendo que, 
en instancias posteriores de ejecución de la correspondiente Ingeniería de Detalle, lo mismo será 
complementado con el relevamiento planialtimétrico a ejecutar, así como también podrán tener lugar 
modificaciones menores que puedan resultar necesarias llevar a cabo, todo ello en los términos de lo 
establecido en Ítem 1 - INGENIERÍA DE DETALLE. 

Se deberá cumplir con los lineamientos constructivos establecidos en cada etapa y lo mismo podrá ser 
modificado únicamente en instancias posteriores de ingeniería de detalle conforme cada caso particular y 
la autorización por parte de la Inspección durante la ejecución de la ingeniería de detalle. 

ETAPA 1 
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La traza se inicia partiendo de cámara C_E2-32 (Prog. 0) ubicada lindera al edificio de vigilancia de ingreso 
al puerto por Av. Vélez Sársfield hacia cámara C_E5-1 (Prog. 104). En este trayecto se deberá sortear el 
espacio libre entre la Plazoleta Héroes de Malvinas y la cisterna de riego, atravesando luego la vía de tren. 
Este último obstáculo será salvado sin modificar la estructura de la vía (durmientes, rieles, etc.) para lo cual 
se posicionará el tritubo entre dos durmientes. 

ETAPA 2 

Partiendo de cámara C_E5-1 el tritubo continuará su tendido en forma lindera al alambrado perimetral 
correspondiente a la firma Profertil. Lo hará en forma paralela a una distancia de aproximadamente 4,00 
metros del mencionado alambrado. 

ETAPA 3 

En Prog. 235 se ubicará la cámara C_E5-2, continuando luego en forma lindera al alambrado de Profertil. 

ETAPA 4 

Esta etapa contiene el posicionamiento de cámaras C_E5-3 (Prog. 337) a C_E5-8 (Prog. 559).  

En correspondencia con la Cámara de reserva C_E5-3 (120cm x 60cm), tendrá lugar la acometida al interior 
del predio de la firma Profertil S.A. posicionando así el primer gabinete elevado (C_E5-4) conforme indica 
el Detalle 1 de Plano N°4 - Hoja 1. Dicho gabinete estará constituido por un Tablero mural de la marca 
Schneider Electric modelo NSYPLM64G, IP 66. La acometida de conexión cámara de hormigón-tablero, será 
de doble ducto ejecutada mediante el doblado de la misma cañería rígida Conduit φ1 ½” en un radio de 
curvatura mínimo de 10 cm. 

La cañería tendrá su traza suspendida a los postes perimetrales del cero olímpico que delimita la concesión. 
Los detalles de fijación de la cañería rígida Conduit φ1 ½” así como también de los tableros murales a los 
postes de hormigón se aprecian en Plano N°4 – Hoja 1. Su diseño podrá se modificado en instancias 
posteriores de ejecución de la ingeniería de detalle pero en todos los casos dicha soportería será protegida 
mediante galvanizado en caliente no permitiéndose perforaciones y/o soldaduras con posterioridad al 
galvanizado. Todas las fijaciones de la cañería Conduit serán realizadas mediante grampas U Bolt 
galvanizadas. 

En correspondencia con tablero de paso C_E5-6 (Prog. 507) el tendido aéreo ejecuta una transición a 
cámara de paso C_E5-7 y se vinculará en forma subterránea mediante el empleo de tunelera horizontal 
dirigida (THD) hasta cámara de paso C_E5-8 (Prog. 519) conectada directamente con tablero de paso C_E5-
9, conforme indica Detalle 2 de Plano N°4 – Hoja 1. De esta manera, será posible salvar el obstáculo que 
presenta el desvío de vías de ingreso a Profertil. La proyección en planta del sector a ejecutar con tunelera 
es de aproximadamente 11 metros. A partir de cámara de paso C_E5-9 la traza continúa mediante tendido 
aéreo sobre alambrado perimetral en su lado interno. 

ETAPA 5 

Se proyecta el tendido en esta etapa sobre el alambrado perimetral de la firma Profertil S.A.. En su sector 
medio de la etapa se ubican los tableros de paso C_E5-11 (Prog. 661) y C_E5-12 (Prog. 762). 

ETAPA 6 
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El tendido aéreo continúa soportado sobre el alambrado perimetral, ubicándose los tableros de paso C_E5-
13 (Prog. 862) y C_E5-14 (Prog. 963). 

En Prog. 1064 se encuentra el tablero de paso C_E5-15 en el cual la instalación prevé la transición mediante 
bastón de acometida a cámara de paso C_E5-16. El tendido se proyecta mediante el empleo de tunelera 
horizontal dirigida (THD) hasta cámara de paso C_E5-17 (Prog. 1112) conforme indica Detalle 4 y 5 de Plano 
N°4 – Hoja 2. La proyección en planta del sector a ejecutar con tunelera es de aproximadamente 42 metros. 

ETAPA 7 

Tendido aéreo sobre alambrado perimetral que separa la concesión Profertil S.A. - Cía. Mega, sobre lado 
Profertil. En esta etapa se ubican los tableros de paso C_E5-19 (Prog. 1201), C_E5-20 (Prog. 1294) y C_E5-
21 (Prog. 1388). 

ETAPA 8 

Tendido aéreo sobre alambrado perimetral que separa la concesión Profertil S.A. - Cía. Mega, sobre lado 
Profertil. En esta etapa se ubican los tableros de paso C_E5-22 (Prog. 1481) y C_E5-23 (Prog. 1574). 

ETAPA 9 

Tendido aéreo sobre alambrado perimetral que separa la concesión Profertil S.A. - Cía. Mega, hasta tablero 
de paso C_E5-24 (Prog. 1668). Se ejecuta transición a tendido subterráneo mediante la ejecución de bastón 
de acometida a cámara de paso C_E5-25. 

El tendido continúa mediante hidroexcavación hacía cámara de reserva C_E5-26 posicionada en progresiva 
1723. 

ETAPA 10 

La traza continúa subterránea mediante la ejecución de hidroexavación y paralelamente al alambrado 
perimetral del límite portuario, a una distancia del mismo de aproximadamente 2,00 m. En esta etapa se 
ubica las cámaras de paso C_E5-27 (Prog. 1825), C_E5-28 (Prog. 1927) y C_E5-29 (Prog. 2029). 

ETAPA 11 

La traza continúa subterránea mediante la ejecución de hidroexavación y paralelamente al alambrado 
perimetral del límite portuario, a una distancia del mismo de aproximadamente 2,00 m. En esta etapa se 
ubica las cámaras de reserva C_E5-30 (Prog. 2131) y la cámara de paso C_E5-31 (Prog. 2234). 

ETAPA 12 

Se trata de la etapa final del trazado. Ella se proyecta paralelamente al alambrado perimetral del límite 
portuario sorteando interferencias conforme se indica en la planimetría adjunta. Se posicionará la cámara 
de paso C_E5-32 (Prog. 2336) y posteriormente cámara de reserva C_E5-33 (Prog. 2438). A partir de esta 
última cámara, el tendido de tritubo se conecta y finaliza con cámara de paso C_E4-1 (Prog. 2464). 

 

A manera de resumen de cada equipamiento a instalar conforme lo descripto en los apartados 3 y 4 
relativos a la infraestructura subterránea y aérea respectivamente y, en correspondencia con lo 
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representado gráficamente en la planimetría adjunta, a continuación, se detallan la tipología de cámaras 
de paso/reserva y tableros murales a utilizar: 

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTO TIPO DE TABLERO 
C_E2-32 Existente 
C_E5-1 Cámara de paso. Dimensiones: 600mm x 600mm 
C_E5-2 Cámara de paso. Dimensiones: 600mm x 600mm 
C_E5-3 Cámara de reserva. Dimensiones: 1200mm x 600mm 
C_E5-4 Tablero Schneider Electric NSYPLM64G. Dim.: 674 mm x 436 mm 
C_E5-5 Tablero Schneider Electric NSYPLM43G. Dim.: 430 mm x 330 mm 
C_E5-6 Tablero Schneider Electric NSYPLM43G. Dim.: 430 mm x 330 mm 
C_E5-7 Cámara de paso. Dimensiones: 600mm x 600mm 
C_E5-8 Cámara de paso. Dimensiones: 600mm x 600mm 
C_E5-9 Tablero Schneider Electric NSYPLM64G. Dim.: 674 mm x 436 mm 

C_E5-10 Tablero Schneider Electric NSYPLM43G. Dim.: 430 mm x 330 mm 
C_E5-11 Tablero Schneider Electric NSYPLM43G. Dim.: 430 mm x 330 mm 
C_E5-12 Tablero Schneider Electric NSYPLM43G. Dim.: 430 mm x 330 mm 
C_E5-13 Tablero Schneider Electric NSYPLM43G. Dim.: 430 mm x 330 mm 
C_E5-14 Tablero Schneider Electric NSYPLM43G. Dim.: 430 mm x 330 mm 
C_E5-15 Tablero Schneider Electric NSYPLM64G. Dim.: 674 mm x 436 mm 
C_E5-16 Cámara de paso. Dimensiones: 600mm x 600mm 
C_E5-17 Cámara de paso. Dimensiones: 600mm x 600mm 
C_E5-18 Tablero Schneider Electric NSYPLM64G. Dim.: 674 mm x 436 mm 
C_E5-19 Tablero Schneider Electric NSYPLM43G. Dim.: 430 mm x 330 mm 
C_E5-20 Tablero Schneider Electric NSYPLM43G. Dim.: 430 mm x 330 mm 
C_E5-21 Tablero Schneider Electric NSYPLM43G. Dim.: 430 mm x 330 mm 
C_E5-22 Tablero Schneider Electric NSYPLM43G. Dim.: 430 mm x 330 mm 
C_E5-23 Tablero Schneider Electric NSYPLM43G. Dim.: 430 mm x 330 mm 
C_E5-24 Tablero Schneider Electric NSYPLM64G. Dim.: 674 mm x 436 mm 
C_E5-25 Cámara de paso. Dimensiones: 600mm x 600mm 
C_E5-26 Cámara de reserva. Dimensiones: 1200mm x 600mm 
C_E5-27 Cámara de paso. Dimensiones: 600mm x 600mm 
C_E5-28 Cámara de paso. Dimensiones: 600mm x 600mm 
C_E5-29 Cámara de paso. Dimensiones: 600mm x 600mm 
C_E5-30 Cámara de reserva. Dimensiones: 1200mm x 600mm 
C_E5-31 Cámara de paso. Dimensiones: 600mm x 600mm 
C_E5-32 Cámara de paso. Dimensiones: 600mm x 600mm 
C_E5-33 Cámara de reserva. Dimensiones: 1200mm x 600mm 
C_E4-1 Existente 

 

Ítem 5. TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA 

Este apartado aborda todos los aspectos técnicos a considerar para el tendido de cables de fibra óptica a 
través de las instalaciones previamente materializadas en Ítem 3 - INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA e Ítem 
4 - INFRAESTRUCTURA AÉREA y su extensión sobre infraestructura de cañeros existentes desde cámara C-
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E4-1 (Prog. 2464) hasta la correspondiente acometida a Edificio Administrativo de CGPBB en Puerto Galván, 
cámara de paso C-E4-7 (Prog. 2594) y, dentro de éste, la sala de server especialmente destinada a tal fin. 

De igual manera, dentro de este apartado se encuentran abordadas todas las tareas de conectividad a los 
racks existentes en ambas instalaciones cabecera, es decir, tanto en edificio de guardia de ingreso ubicado 
en Av. Vélez Sarsfield como en Edificio Administrativo del Puerto de Bahia Blanca ubicado en Puerto Galván. 

 

5.1. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

HILOS DE FIBRA ÓPTICA 

Los hilos de fibra óptica a utilizar serán monomodo según ITU-T G.652D con protección antiroedor. 

Cantidad de cables de FO a instalar en la cañería:   2 

Cantidad de hilos (pelos) por cada cable de fibra óptica:  24  

Cantidad de buffers a conectar entre extremos: al menos el 50% del total disponible en cada cable de FO 

CABLE 

Las fibras se ubicarán en tubos de material termoplástico holgados, los cuales estarán rellenos con un 
compuesto hidrófugo para prevenir la entrada de humedad, reunidos alrededor de un elemento central. 

El centro del núcleo del cable, que estará relleno con gel o protegido con materiales hinchables, estará 
compuesto por una varilla de hilos de plástico reforzada con fibra de vidrio. 

El conjunto estará reforzado con hiladuras de aramida y recubierto con una capa externa de polietileno 
negro 

La cubierta externa será de polietileno de media densidad (MDPE) color negro con protección UV y contra 
la intemperie. 

La fibra óptica tendrá cubierta retardante a las llamas. 

TENDIDO 

Se deberá respetar rigurosamente el radio mínimo de curvatura especificado por el fabricante de los cables. 

Todos sus componentes, técnicas de interconexión y diseño general cumplirán con los requerimientos de 
las siguientes normas: 

a) ANSI/ EIA/ TIA-472 Generic Specification for Fiber Optic Cable. 

b) ANSI/ EIA-472D000-A Specification for Fiber Optic Communication Cable for Underground and 
Buried Use. 

c) ANSI/ EIA-472DA000-A Specification for Fiber Optic Communication Cable for Outside Aerial Use. 

d) ANSI/ EIA/ TIA-526-07, Optical Fiber System Test Procedure – Optical Power Loss Measurement of 
Installed Single Mode Optic Plant. 
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e) ANSI/ EIA/ TIA-475-AAAA, Detail Specification for Fiber Optic Connector Set; TypeSC, Single mode, 
Simplex and Duplex Version. 

f) ISO 11801 “Generic cabling for customer premises” 
El Contratista será el responsable del tendido del cable de fibra óptica a instalar dentro del tritubo. Deberá 
contar con personal especializado con experiencia en el tratamiento y conexionado de la fibra óptica, 
garantizando la correcta instalación, acondicionado y pruebas. 

El tendido será ejecutado en forma completa sin materializaciones de empalmes en forma intermedia entre 
los extremos a vincular. Sin embargo, si en oportunidad de ejecución de la ingeniería de detalle, y bajo 
aprobación por parte de la inspección, resulta necesario la ejecución de empalmes los mismos se realizarán 
por fusión y serán los adecuados y según las recomendaciones del fabricante de la fibra, debiendo 
certificarse cada uno de ellos con una atenuación esperada de 0,05Db y máxima de 0,1Db. 

La atenuación del Cable será testeada para medir el requerimiento de variación entre 0.20 a 0.22 Db/km 
máximos admisibles a 1550nm. 

RESERVA Y TERMINACIONES 

La traza del cable de fibra óptica recorrerá cámaras de reserva intermedias, dejando en estas una reserva 
enrollada la que se posicionará en el plano diagonal interno de las mismas de acuerdo al siguiente detalle 
de reserva: 

• Reserva en cada cámara de reserva:   10 metros 

• Reserva en cada empalme de FO1:   25 metros 

El tendido deberá contemplar la terminación (fusionado) de al menos el 50% del total de buffers de cada 
una de las fibras desplegadas en los extremos del cable con patcheras, empleándose para ello conectores 
LC (Little Connector) . 

En correspondencia con cámara de reserva C_E4-6 se deberá disponer de reserva de fibra conforme lo 
establecido anteriormente para las cámaras de reserva. 

Como se observa en la planimetría adjunta (Anexo I), la solución básica expuesta no considera necesidad 
de ejecución de empalmes de FO en la traza a ejecutar. Sin embargo, en conformidad con la ingeniería de 
detalle a ejecutar y, bajo aprobación por parte de la Inspección, podrá necesario la materialización de 
empalmes del tendido bajo ciertas condiciones particulares. En tal caso, la reserva a emplear será la 
indicada precedentemente. 

En cuanto a las terminaciones del tendido en ambas locaciones, se deberán utilizar los racks existentes y  
se requerirá la provisión de los elementos básicos y necesarios para garantizar y certificar la conectividad 
entre ambas puntas, de acuerdo a lo dispuesto en párrafos anteriores acerca de la cantidad de fibras a 
fusionar.  

 
1 El proyecto no considera necesidad pero se deja establecido en caso de resultar eventualmente necesario. 
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Se deberán proveer patcheras, bandejas, manguitos de empalme, pigtails, conectores LC (tal lo mencionado 
en párrafos anteriores), etc y todo aquello que garantice la conectividad entre puntas y el posterior testeo 
de la misma.  

 

Unidad de medida: El Tendido de Fibra Óptica se medirá en unidad de metro lineal instalado, incluyendo 
conexionado y entrega en un todo con lo especificado en el presente apartado. 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PROVISTO 

Todo el material por proveer deberá precisado en cuanto a su marca, tipo, modelo y detalle que se 
considere relevante. Se deberán adjuntar folletos descriptivos y toda documentación considerada de 
interés para una mejor apreciación de la calidad y confiablidad de lo ofrecido. Dicha información responde 
a la necesidad de asegurar el más completo análisis de las propuestas y fundamentar con adecuados 
conocimientos la adjudicación. Se valorará la oferta de material de primera línea, de marcas reconocidas 
en el mercado nacional e internacional para instalaciones de esta clase. 

 

5.2. PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA 

El objeto de este apartado es establecer las instrucciones y la secuencia de trabajo en la ejecución del 
tendido de cable de fibra óptica y las correspondientes mediciones a ejecutar. 

El presente procedimiento cubre los lineamientos particulares a tener en cuenta para el tendido del cable 
de Fibra Óptica. 

PLAN DE TENDIDO  

En primera instancia se llevará a cabo la ejecución del Plan de Tendido. 

En el mismo se asignan cada una de las bobinas a los distintos tramos de la traza, se especifican las 
posiciones de cámaras de empalme, paso o posiciones operativas de tendido, las correspondientes 
ganancias de cable, etc., todo ello en conformidad con la ingeniería de detalle previamente ejecutada. 

POSICIONAMIENTO DE LA BOBINA EN CAMPO 

La bobina se posicionará en lo posible en el punto geográfico medio del tramo entre cámaras a tender. 

En caso de que este punto presente alguna dificultad para dicho posicionamiento, como ser inconvenientes 
topográficos, urbanísticos, de seguridad, accesibilidad, etc., el porta-bobina y su dotación podrá 
posicionarse en un lugar distinto, pero en lo posible lo más cercano posible al punto medio, tratando de no 
excederse en un radio mayor a los 150m alrededor del punto ideal. 

VERIFICACIÓN DEL TRITUBO – MANDRILADO 

Previo a las tareas de lanzamiento del cable deberá procederse a la reverificación del estado de pasaje de 
los tubos individuales que componen el tritubo para fibra óptica. 
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Para esto debe contarse con las planillas de instalación, verificación y liberación de los tubos realizadas 
durante la instalación del mismo. Esta reverificación se efectúa lanzando una sola vez por tubo, primero un 
mandril calibrador (Figura 17) y luego un tapón de espuma de goma. 

 

Figura 17 

Una vez recibido el mandril en el extremo de recepción del tramo se procede a lanzar un tapón de espuma 
de goma de similares dimensiones que la cabeza del mandril. Su objetivo es barrer cualquier residuo de 
tierra, polvo, etc. que haya quedado dentro de los tubos, previo al lanzamiento del cable. 

 

INSTALACIÓN DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA 

LANZAMIENTO A PRESIÓN O SOPLADO 

En este caso la instalación del cable se realizará a través de un equipo inyector de aire ó soplador tipo 
Cablejet ó Superjet Plumett, ó similar, que ha sido diseñado especialmente para tal fin. 

El mismo se acopla herméticamente en el ducto, y asistido por un compresor neumático externo que insufla 
aire dentro del conducto permite empujar el cable y transportarlo mediante un alimentador mecánico, 
superando ondulaciones y cambios de recorrido que pudiesen existir en el tubo. 

El compresor de aire debe presentar una presión de salida entre los 8 y 12 bar con un flujo regulado de 
salida (a boca del compresor) de 10 a 15 m3/min. 

El equipo soplador se instalará al pie del pozo de lanzamiento, cámara ó punto medio en donde se 
encuentra posicionada la bobina. Si en la misma existe longitud de tritubo suficiente, el mismo se conecta 
directamente al equipo, de lo contrario puede realizarse un empalme mecánico, con el fin de prolongar la 
cañería y poder trabajar en la medida de lo posible en superficie. 

Previamente a la instalación del cable, la cañería se lubricará interiormente inyectándose dentro de la 
misma un lubricante específico, no permitiéndose el uso de glicerinas industriales ni ningún otro lubricante 
de uso habitual para el tendido de cables Standard en cañerías. 

El lubricante a utilizar debe ser no tóxico, de muy elevada solubilidad en agua, químicamente neutro y 
aceptable desde el punto de vista medioambiental (por ej. Polywater PJ, Hidralube Blue, ó igual). 

La distancia de tendido variará según los tramos entre 50 y 1200 m., dependiendo de la topografía, las 
condiciones de rectitud en el tendido del conducto, la altitud (msnm) y la temperatura ambiente. 

En las posiciones de transferencia (punto medio del tramo), donde sea necesario extraer el cable de F.O., 
la fibra saliente deber ser enrollada en forma de “8” en un espacio mínimo de 4 m. x 8 m. protegida la 
superficie contra la suciedad del piso utilizando lonas, nylon, etc. 
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No se permiten más de 1.000 metros en una misma Figura “8” de arrollamiento. 

El soplador, en estos casos debe ser reposicionado en esta cámara ó pozo de tiro y se repetirá la operación 
de soplado hasta hacer llegar el cable de fibra óptica por la cámara de empalme. 

Posteriormente se procederá al tendido del restante de la bobina, previo debobinado y enrollado sobre el 
piso en forma de “8”, en las mismas condiciones explicadas anteriormente y en sentido contrario. 

LANZAMIENTO MANUAL 

La instalación del cable dentro de la tubería se realiza tirando desde uno de los extremos el cable por medio 
de un pasa cable o soga de tiro. 

Desde las posiciones de transferencia o las cámaras correspondientes se procederá a identificar el tubo 
correspondiente, procediendo a pasar el pasa cable y luego de esto la soga o elemento de tiro. El extremo 
del cable de fibra será unido a la soga de tiro a través de una malla de acero diseñada para tal fin y 
vinculados por medio de un conector de giro libre. 

Antes de proceder al tendido del cable deberá conectarse a la soga de tiro un dinamómetro que permita 
verificar en cada momento del tendido que la fuerza de tracción no supere los valores límites especificados 
para el cable. Por seguridad para este tipo de cables el valor límite de tracción permanente (durante la 
instalación) no deberá superar los 91 Kg. (890 N ó 200 Lbs). 

Para facilitar la tarea y alivianar los esfuerzos deberá utilizarse un lubricante diseñado a tal fin tipo 
Polywater J o similar. 

En todos los casos un operario de la cuadrilla de lanzamiento realizará una “verificación y limpieza manual” 
del cable a medida que ésta ingresa a la cañería, con el objeto de detectar posibles daños o imperfecciones 
en la cubierta del cable y limpiarla de cualquier suciedad en su superficie (tierra, barro, pasto, etc.). En caso 
de detectarse una anormalidad, el proceso de tendido debe detenerse y la novedad debe ser comunicada 
inmediatamente al supervisor de cuadrilla a fin de que se tomen las medidas correctivas necesarias. 

 

MANEJO FINAL DEL CABLE Y RUTINADO DE CÁMARAS 

Una vez tendido el cable, en las cámaras, se dejará una ganancia suficiente como reserva y, de resultar 
necesario, para realizar el empalme correspondiente. Esto será ejecutado conforme se indicó 
precedentemente en 5.1 - RESERVA Y TERMINACIONES. 

Las longitudes de reserva pueden llegar a modificarse si la Ingeniería de Detalle del proyecto y el Plan de 
Tendido así lo requieren. 

Las ganancias serán arrolladas en forma concéntrica en el fondo de las cámaras y quedarán debidamente 
formadas con no menos de 3 (tres) precintos de nylon separados a 120° cada uno en el caso de reserva en 
cámaras de paso, y con 4 (cuatro) precintos en el caso de reserva de empalme, quedando 1 (uno) fijado a 
cada lado de la caja de empalme y los 2 (dos) restantes desfasados 90° uno de otro. 

Deberán completarse los pasos que a continuación se listan y relevarse los datos necesarios para consignar 
la planilla final de tendido y aceptación: 
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 Verificar la correcta ganancia de cable y su precintado e identificación fijando la tarjeta 
correspondiente. 

 Verificar la colocación de los tapones abiertos en el ducto de instalación y los cerrados en los ductos 
de reserva. 

 Verificar la limpieza total de la cámara, de la tapa y el correcto lubricado del anillo de sello de esta 
última, así como de sus bulones y roscas. 

 Colocar y fijar la tapa de la cámara, procediendo al pintado externo del Nro. de cámara en la tapa 
de la misma. 

 Realizar una tapada leve de unos 20cm con material fino del lugar y señalizar correctamente con 
cinta de peligro el perímetro de la cámara. 

 Verificar y consignar las coordenadas de centro de tapa de cámara de paso. 

 Consignar los secuenciales de entrada y salida de cable en cámara. 

 Consignar la distancia entre cámaras (con secuenciales de F.O.) 

 Registrar el Nro. bobina de cable utilizada. 

 Registrar la longitud de cable tendida (incluyendo la ganancia). 

 Registrar Fecha y Hora de instalación. 
Estos registros se volcarán sobre planillas y deberán estar firmados por el profesional en la materia por 
parte del Contratista. 

 

5.3. CÓDIGOS Y STANDARDS 
Forman parte integral de las presentes cláusulas los siguientes códigos y estándares internacionales: 

 IEC – International Electro technical Commission 

 ITU-G652D 
La contratista deberá remitirse y cumplimentar estos códigos y Standard citados. Si existiera algún conflicto 
entre este listado y las especificaciones que constituyen el presente pliego, el orden de prioridad será: 

1. Esta especificación. 

2. Los códigos y estándares internacionales 
 

5.4. PRUEBAS Y ENSAYOS 

Una vez realizados los trabajos de tendido y montaje de patcheras y gabinetes correspondientes a cada 
enlace en particular, deberán efectuarse y presentarse las siguientes mediciones. 

 

LONGITUD ÓPTICA 
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Se considerará el índice de refracción característico de fábrica de las fibras instaladas con el fin de realizar 
una medición con la adecuada precisión. 

Este valor de Refracción ó Refracción del Grupo Efectivo (Neff) para el umbral de 1310 nm oscilará alrededor 
de 1,4677 y para 1550 nm estará alrededor de 1,4682. 

Se tomará del informe de fabricación emitido por el proveedor del cable y la medición se realizará con 
reflectómetro óptico (OTDR). 

En primer lugar, será realizada la medición durante la ejecución de cada sección de empalme (de aplicar), 
con el objeto de determinar la relación entre la longitud física real del cable y la longitud óptica de las fibras. 

En segundo lugar, se tomarán estos valores desde los bastidores con una medición de la longitud total de 
sección (patchera a patchera). 

 

PÉRDIDA POR EMPALME 

Las pérdidas por empalme serán verificadas en forma unidireccional y bidireccional. Estas mediciones serán 
realizadas desde los bastidores ó patcheras ya instalados y deberán ser presentadas en una planilla 
diseñada a tal fin para cada uno de los enlaces. 

Todos los enlaces deberán ser medidos en ambas longitudes de onda. (1310 nm y 1550 nm). 

El promedio de todas las mediciones bidireccionales de los empalmes de un tramo para cada una de las 
fibras no deberá superar 0.10 db para 1550nm y 0.15 db para 1310nm. Esta medición se conoce como 
“promedio de promedio”. 

Los OTDR a utilizar deberán tener los certificados de calibración correspondientes con no menos de 6 meses 
para el vencimiento de su vigencia. 

PÉRDIDA POR CONECTORES 

Se considerará en esta medición el conector correspondiente a nivel de distribuidor ó patch panel y el 
empalme de conexión de pigtail correspondiente a nivel de bandeja de empalme en bastidor. 

La medición deberá ser efectuada con una bobina de lanzamiento de una longitud de 1000m o superior y 
en la longitud de onda utilizada para la medición final de empalmes (1550 nm). 

Las pérdidas del conjunto conector y empalme de pigtail no deberán ser superiores a los 0.50 db en cada 
uno de los bastidores correspondientes. 

PÉRDIDA TOTAL DEL TRAYECTO 

Esta medición se realizará con un Power Meter de marca reconocida y una fuente de luz. 

La fuente de luz se coloca en uno de los extremos del enlace emitiendo una señal con una potencia 
específica la cual es recibida en el otro extremo a través del Power Meter estableciendo de esa manera la 
pérdida total del enlace por diferencia comparativa. 

Todos los enlaces deberán ser medidos en ambas longitudes de onda. (1310 nm y 1550 nm) 
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El equipo deberá tener el certificado de calibración correspondiente con no menos de 6 meses para el 
vencimiento de su vigencia. 

La pérdida total de cada sección (At), para cada hilo de fibra óptica, deberá satisfacer la siguiente ecuación: 

 𝑨𝒕 < (𝒂 ∗ 𝑳) + (𝑵𝒆 ∗ 𝒂𝒆) + (𝑵𝒄 ∗ 𝒂𝒄) 
Donde: 

At = Pérdida total del trayecto (dB) 

a = Atenuación nominal de la fibra óptica a la longitud de onda especificada (dB/Km.). 

L = Longitud óptica total del tramo (Km.). 

Ne = Número total de empalmes en línea, no se consideran en este el empalme a pigtail. 

ae = Valor medio de atenuación por empalme (dB) “promedio de promedio”. 

Nc = Número de conectores. 

ac = Pérdida de la conexión a nivel del distribuidor. 

 

El valor de la longitud óptica será la resultante de la medición obtenida. 

 

Ante la posibilidad que la interfaz física del instrumento de medición no sea compatible con los conectores 
empleados a nivel del distribuidor de fibra, será necesario realizar un procedimiento de calibración para la 
medición de potencia, por cuanto requerirá dos cordones de adaptación al instrumento transmisor y 
receptor, respectivamente y se seguirán los siguientes pasos: 

1. Se medirá el nivel de potencia de salida del transmisor, por medio de un cordón conectorizado de 
acuerdo a la interfaz física del instrumento. (Figura 18) 

 

 
Figura 18 

2. Se medirá la perdida de inserción del juego de conectores correspondiente a la interconexión de 
los cordones de adaptación. 

3. La pérdida intrínseca será la que resulte de la diferencia entre las mediciones efectuadas en los 
anteriores pasos y deberá ser menor a 0,5 db. (Figura 19) 
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Figura 19 

 

4. Con la calibración del último paso se realizará la calibración del equipo transmisor – receptor. 
 

Debido a este tipo de calibración deberá considerase Nc=1 en el cálculo de la pérdida total del trayecto. 
(Figura 20). 

 
Figura 20 

Si por el contrario el instrumento de medición posee interfaz compatible con los conectores empleados en 
el distribuidor de fibra, la calibración se efectuará en forma directa entre el equipo transmisor – receptor, 
por cuanto no es necesario emplear cordones de adaptación. Figura 18. 

El paso de interconexión entre la configuración inicial (Figura 18) y la final (Figura 20), se deberá efectuar 
mediante la desconexión del cordón de referencia en el equipo receptor. Con la finalidad de poder llevar 
adelante la medición será necesario emplear un cordón de conexión equipo receptor-distribuidor de fibra. 

La medición se efectuará a la longitud de onda establecida durante la Ingeniería de Detalle para cada enlace, 
preferentemente 1550 nm. 

 

Conforme a cumplir lo descrito en el presente instructivo se deberá presentar la siguiente documentación, 
la cual deberá ser avalada por el representante operativo de la contratista. 

5. Listado de atenuación por empalme de cada sección (deberá constar en la planilla la longitud óptica 
entre cada empalme y total). Incluye medición unidireccional, bidireccional y promedio total. 

6. Reporte bidireccional del OTDR en cada una de las fibras para cada una de las secciones. 

7. Reporte de medición de potencia en cada una de las fibras para cada una de las secciones. 

8. Certificados de calibración de OTDR. 
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9. Previo al inicio de los ensayos, con 2 (dos) días hábiles de anticipación, el contratista deberá 
informar del comienzo de tales tareas a la Comisión de Inspección del CGPBB. 

 

Unidad de medida: Las Pruebas y Ensayos de la instalación se medirá en unidad global. 

 

Ítem 6. LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 

No se practicará la recepción de la obra si previamente no se han retirado los elementos y equipos utilizados 
en la construcción misma, y todo resto de las demoliciones y limpieza llevadas a cabo. 

Dichos restos deberán ser retirados de la zona portuaria a medida que se vayan produciendo, no 
admitiéndose su acopio por tiempo prolongado dentro de la misma. 

 

Unidad de medida: La limpieza general de obra se medirá en unidad global. 

 

Ítem 7. DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA 

El Contratista deberá proveer, al finalizar los trabajos de, como mínimo la siguiente documentación en su 
revisión conforme a obra: 

1. Planialtimetría georreferenciada en coordenadas planas Gauss Krugger POSGAR 2007 y alturas 
referidas al Cero IGN. Dicha documentación será presentada en formato editable (DWG) así como 
también en formato PDF. 

a. Traza del cañero ejecutado. Considerando interferencias existentes relevadas. 

b. Posicionamiento de cámaras de paso y/o empalme. 

2. Planimetría de detalle 

3. Memorias 

a. Simbología especial utilizada. 

b. Hoja Técnica y Especificaciones de los materiales utilizados. 

c. Procedimiento de montaje del tendido de fibra óptica aplicado. 

d. Ensayos ejecutados en conformidad con lo establecido en 5.4 - PRUEBAS Y ENSAYOS.  

e. Herramientas e Instrumental utilizado. 

4. Toda información complementaria que el Contratista estime conveniente para facilitar la 
interpretación del proyecto. 
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Unidad de medida: La entrega de Documentación Conforme a Obra se medirá en unidad global. 

 

 

ART. 6° -  PLAZO DE OBRA 

El Contratista terminará las tareas en un plazo de DOSCIENTOS CINCUENTA (250) días corridos computados 
a partir de la fecha fijada en la reunión de lanzamiento de proyecto. De modo posterior a la recepción de 
la orden de compra se realizará una reunión de lanzamiento (Kick off meeting) que se llevará a cabo en 
forma presencial en las oficinas del CGPBB o en forma virtual en la fecha y hora que la Inspección disponga, 
todo lo cual será notificado a la Contratista por los medios de comunicación establecidos en el ART. 18° - 
COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES. En dicha reunión se establecerán criterios y metodología de trabajo y 
se contará con la participación de personal de Seguridad del CGPBB por cualquier inquietud que pueda 
surgir en cuanto a los requisitos de seguridad y seguros establecidos en los ART. 10° - MEDIDAS DE 
SEGURIDAD y SEGUROS del PBCG.  

La Contratista contará con un plazo de 20 días corridos a partir de la KOM (reunión de lanzamiento) para 
cumplimentar los requerimientos de seguridad y seguros de modo previo al inicio de ejecución de los 
trabajos. Vencido el plazo indicado comenzará a correr el plazo de obra, independientemente de que el 
contratista haya obtenido la aprobación de seguridad y de los seguros necesarios para comenzar los 
trabajos. No se reconocerán días adicionales en el plazo de obra por atrasos en estos requerimientos. 

 

ART. 7° -  CAUSALES DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO  

A pedido del contratista, la Inspección podrá acordar prórrogas de plazo cuando se presenten algunas de 
las siguientes causas: 

- Trabajos adicionales que lo justifiquen. 
- Casos fortuitos o de fuerza mayor. 
- Falta notoria y debidamente comprobable de materiales o elementos de transporte que no 

provengan de causas originadas por el contratista. 
- Conflictos gremiales de carácter general. 
- Demoras en gestiones de aprobaciones ante otros Entes, siempre y cuando el contratista acredite 

que ha actuado con la debida diligencia sin que la demora le sea imputable.  
- Por inclemencias meteorológicas, cuando los “días de lluvia”, tomados mensualmente, superen a 

los indicados en el cuadro siguiente: 
MES DIAS DE LLUVIA 

Enero 5 
Febrero 5 
Marzo 6 
Abril 4 
Mayo 5 
Junio 2 
Julio 3 
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Agosto 4 
Septiembre 4 
Octubre 6 
Noviembre 6 
Diciembre 6 

 

Se considera “día de lluvia” al periodo de 24 horas considerado por el Servicio Meteorológico Nacional 
como unidad de tiempo, al que se refiere su registro de lluvia diario, durante el cual la precipitación supera 
los CINCO (5) milímetros.  

Por cada día de lluvia que se produzca que sobrepase el valor consignado para el mes correspondiente se 
adicionará un día al plazo contractual, salvo que sus consecuencias determinen una real paralización de los 
trabajos en días subsiguientes, en cuyo caso, a requerimiento de la Contratista, la Inspección podrá 
propiciar la prórroga por los días que corresponden al motivo señalado.  

La solicitud de prórroga del plazo por las causales reguladas en el presente articulo deberán ser presentadas 
a la Inspección por los canales de comunicación establecidos en el ART. 18° - COMUNICACIÓN ENTRE LAS 
PARTES en el término de CINCO (5) días corridos de producido el hecho causante de demora mencionando 
las causas que la motivaron a fin de que la Inspección realice las constataciones pertinentes. La Contratista 
deberá indicar en que tareas influyó el causal, qué tareas no pudieron realizase y cómo afecta esto a las 
demás tareas en relación con el plan de trabajos presentado. La Inspección decidirá lo atinente a la 
procedencia del pedido en un término de CINCO (5) días corridos.  

ART. 8° -  PLAN DE TRABAJOS, PLAN DE INVERSIÓN Y MEMORIA 
DESCRIPTIVA 

El oferente deberá presentar junto con su oferta, una memoria descriptiva y un plan de trabajos. 

Memoria descriptiva: Deberá exponer los procedimientos constructivos y listado de equipos mínimos a 
utilizar para desarrollar los trabajos acorde al plan de trabajos presentado. Esta memoria incluirá un juego 
de planos básicos con la solución prevista con grado de detalles y alcance similar al de los planos incluidos 
en el ANEXO I – DOCUMENTACION TÉCNICA del presente pliego.  

Programa de los trabajos de ingeniería y plan de inversiones: Se ejecutarán según modelo adjunto en el 
ANEXO VI – PLAN DE TRABAJOS Y ANEXO VII - PLAN DE INVERSIONES. 

En el Plan de Trabajos se deberán presentar los plazos en días corridos a partir de la fecha de inicio de 
proyecto (fijada en KOM). Se representará gráficamente, mediante diagrama de barras horizontales, los 
períodos de ejecución de cada tarea. Deberá indicarse el camino crítico. 

El plan de trabajos tal y como se muestra en la planilla incluida en anexo VI deberá contener los siguientes 
items: 

1. HITO 1. Finalización y entrega de informe detallado del Relevamiento Planialtimétrico establecida 
en 15 días corridos a partir la fecha fijada en la reunión de lanzamiento (KOM). 

2. HITO 2. Entrega final de la Ingeniería de Detalle establecida en 30 días corridos a partir la fecha 
fijada en la reunión de lanzamiento (KOM). 
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4. HITO 3. Fin de ejecución de proyecto (Recepción Provisoria de obra) establecida en 250 días 
corridos a partir la fecha fijada en la reunión de lanzamiento (KOM). 

En cuanto al Plan de inversiones deberá detallarse el porcentaje de avance mensual y acumulado, en 
porcentaje y en pesos, para cada ítem y para cada mes de obra.  

De modo posterior a la emisión de la orden de compra y previo a realizarse la KOM, la Contratista 
presentará por correo electrónico a las casillas de correo de comunicaciones oficiales establecidas en el 
ART. 18° - COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES, el Plan de Trabajos y Plan de Inversión con las fechas 
actualizadas, más el archivo electrónico, adaptado a la fecha de iniciación de la obra, el cual será 
confeccionado en forma idéntica al de la oferta y lo indicado precedentemente, debiendo en este caso ser 
elaborado mediante el empleo de Microsoft Project en el caso del plan de trabajos y Microsoft Excel en el 
caso del Plan de Inversiones. La Inspección tendrá 3 días hábiles para dar la aprobación a dicha 
documentación.  

ART. 9° -  MULTAS 

A efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, en caso de producirse demoras en los plazos 
establecidos para el comienzo y/o terminación de los trabajos, la Contratista será pasible de las siguientes 
multas en caso de incurrir en mora en las siguientes obligaciones: 

- Por atraso en los comienzos de los trabajos: 0,005 x M por día de atraso. 

- Por atraso en la terminación de la obra: 0,005 x M por cada de atraso.  

Donde M: monto total del Contrato. 

En el caso que las multas aplicadas superen el diez por ciento (10%) del monto del Contrato u Orden de 
Compra, el CGPBB podrá optar, a su sólo criterio y en forma unilateral, por su rescisión por culpa del 
Contratista o por su continuación. Para el caso en que opte por rescindir el contrato de obra el CGPBB será 
acreedor del monto correspondiente a la multa impuesta más el monto que corresponda de la ejecución 
de la garantía de cumplimiento de contrato, no resultando excluyentes ambos conceptos entre sí. Si, por el 
contrario, el CGPBB se decide por la opción de continuar con la relación contractual, no podrá por el período 
restante hasta la terminación de los trabajos imponer nuevas penalidades en virtud de la demora, 
quedando sujeto el Contratista al pago de la multa antes citada. 

Este límite en la sanción por retardo no libera al Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios 
emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa. 

El importe de las multas será deducido del primer certificado de pago que el Contratista deba cobrar 
después de aplicada la penalidad. En caso de no ser ello suficiente, se afectará la Garantía de Cumplimiento 
de Contrato. En este último caso, el Contratista queda obligado a completar inmediatamente el importe 
original de dicha Garantía dentro de los dos días hábiles de requerido esto en forma fehaciente por el 
CGPBB, bajo apercibimiento de rescisión. 

ART. 10° -  MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad en el Trabajo para las distintas actividades estarán regidas 
por el ANEXO II – HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE y se tomará como base normativa el Manual 
de Seguridad para Contratistas el que podrán ser visualizados/descargados de la página del Puerto de Bahía 
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Blanca https://puertobahiablanca.com/normativas/Regimen de SyMA, para su toma de conocimiento, o 
tomar contacto con el Área de Seguridad y Medio Ambiente del CGPBB seguridad@puertobahiablanca.com  

Conforme el tipo de tareas a efectuar se requerirá de la presencia permanente de Técnico en Seguridad 
con experiencia comprobable para la supervisión de las tareas, quién deberá tener la matrícula 
correspondiente para el ejercicio de la profesión al día. El tiempo de permanencia de este en el sector de 
los trabajos será evaluado, para cada caso particular, desde el Área de Seguridad y Medio Ambiente del 
CGPBB.  

El Contratista tomará todas las medidas de seguridad que sean necesarias a fin de garantizar la integridad 
de las personas y los bienes propios, del Consorcio y de terceros, haciéndose responsable por cualquier 
perjuicio que por falta de dichas medidas de seguridad pudiera ocasionarle a los mismos. 

La adopción de las medidas aludidas no eximirá a la Contratista de las consecuencias ocasionadas por los 
hechos que se tratan de prevenir y, por lo tanto, será responsable de las averías o daños que puedan 
producirse a bienes del Consorcio y/o terceros por causa de la obra. Las tareas a desarrollar deberán 
llevarse a cabo en un marco de adecuada protección del medio ambiente afectado. 

ART. 11° -  ACCESO A LA ZONA PORTUARIA 

El Contratista deberá cumplir y hacer cumplir a todo su personal dependiente, las reglamentaciones que 
rigen para el acceso y desplazamiento dentro de la zona portuaria.  

Las tramitaciones que deba efectuar ante la Prefectura Naval Argentina y/u otros organismos correrán por 
su exclusivo cargo y responsabilidad, comprometiéndose el CGPBB a entregar certificados en los que conste 
el motivo por el cual el Contratista deberá ingresar personal, equipos y materiales a las áreas portuarias.  

Una vez recibida la orden de compra, el Contratista tramitará inmediatamente las autorizaciones 
correspondientes. El CGPBB no justificará atrasos en la iniciación de los trabajos por este motivo. 

ART. 12° -  PERMISOS 

Quedará a cargo de la firma Contratista, la tramitación de todo tipo de permisos, incluyendo sus costos 
asociados, que sea requerido a los fines de efectuar las tareas necesarias en el lugar de emplazamiento del 
proyecto, tanto en lo que respecta a las tareas sobre espacios comunes portuarios como aquellas que sean 
requeridas dentro de predios concesionados.  

En tal sentido, el Contratista tendrá a su cuenta y cargo, todas tareas abarcadas que, aunque resulten 
complementarias, sean necesarias ejecutar a los fines del proyecto. Asimismo, todo permiso de trabajo y 
habilitación del personal para el trabajo dentro de planta Profertil S.A. deberá ser considerado por el 
Contratista dentro del alcance de los trabajos cumplimentando en un todo las exigencias que en términos 
de seguridad sean establecidas por la firma. 

ART. 13° -  REPORTES DE CALIDAD  

El control de calidad del hormigón se realizará según lo descripto en el Artículo 3.11 “Control de Calidad” 
del Anexo III – Especificaciones Generales de Hormigón Armado.  

El Contratista remitirá a la Inspección dos (2) copias de todos los resultados de los ensayos practicados a 
los materiales. 
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Adicionalmente, la Inspección determinará en la KOM los lineamientos que deberá seguir el Plan de Calidad 
que el Contratista deberá ejecutar en el desarrollo de los trabajos.  

El Contratista será responsable de acreditar la calidad de todos los materiales utilizados en obra. En el caso 
de que los materiales sean comprados a terceros se deberán exigir y presentar a la Inspección todos los 
certificados que acrediten la calidad de los mismos, en especial los referidos a los elementos estructurales. 
La Inspección se reserva el derecho a solicitar documentación adicional respecto a los materiales empleados 
en la obra. 

ART. 14° -  PARTE DIARIO 

El Contratista completará y presentará diariamente el correspondiente PARTE DIARIO de las actividades 
efectuadas durante la jornada hábil anterior. El mismo será ejecutado conforme modelo provisto por la 
Inspección conteniendo la siguiente información: 

1. Numero de elaborado 
2. Fecha 
3. Comitente 
4. Contratista 
5. Proyecto 
6. Tareas realizadas 

a. Sobre los trabajos en hormigón realizados en la obra: 
i. Nombre de los profesionales responsables de las tareas de hormigonado de los 

diferentes sectores de la obra. 
ii. Condiciones meteorológicas durante el hormigonado 

iii. Provisión de los agregados, cemento y aceros en el emplazamiento, en cantidades 
y calidades, etc. 

iv. Instrucciones recibidas de la Inspección 
v. Inicio y terminación del hormigonado, con la perfecta identificación de la 

estructura de que se trata. 
7. Equipos utilizados 
8. Personal asociado. Función 
9. Subcontratistas 

ART. 15° -  EQUIPOS 

Los equipos a utilizar deberán quedar establecidos en una nómina que deberá presentarse junto a la oferta 
y los mismos serán los mínimos necesarios para ejecutar las obras dentro del plazo contractual quedando 
completamente prohibido el retiro de aquellos elementos que sean necesarios mientras dura la ejecución, 
salvo aquellos deteriorados, que deberán ser remplazados.  

Dicha nomina contendrá un detalle de las unidades principales y equipos auxiliares que se ofrecen para la 
ejecución de los trabajos a contratar, como así también, todo otro dato de interés técnico necesario para 
la evaluación de los mismos. Deberán estar claramente identificados, indicando la titularidad de cada uno.  

Sera factor para la desestimación de la oferta la no presentación de la nómina de equipos antes citada, en 
la cual se deberá indicar las características técnicas, marca, modelo y rendimiento de los mismos, propios 
o arrendados.  
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Todo equipo de trabajo necesario para la realización de la obra deberá encontrarse en perfectas 
condiciones. Deberán someterse a la aprobación de la Inspección antes de su utilización y los mismos 
deberán ser mantenidos en condiciones satisfactorias por el Contratista hasta la finalización de la obra. 

Si durante la construcción se observase deficiencia o mal funcionamiento, la Inspección ordenará su retiro 
y reemplazo por otros en buenas condiciones.  

Las demoras causadas por roturas o arreglos no darán derecho a una ampliación del plazo contractual.   

ART. 16° -  AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS TRABAJOS  

El agua y energía eléctrica necesarias para los trabajos y consumo humano correrá a exclusiva cuenta y 
cargo de la Contratista, la que deberá tramitar ante los organismos correspondientes la provisión de dichos 
servicios, de ser ello necesario.  

ART. 17° -  INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El cumplimiento de las obligaciones del Contratista será fiscalizado a través de la Inspección, que tendrá a 
su cargo la supervisión técnica y estará integrada por tres (3) miembros designados por el CGPBB.  

El contratista será notificado por los medios establecidos en el ART. 18° - COMUNICACIÓN ENTRE LAS 
PARTES  sobre la designación de los integrantes de la Inspección, antes del inicio de los trabajos.  

La Inspección, podrá requerir al Contratista, información complementaria a la exigida en las presentes 
especificaciones técnicas.  

ART. 18° -  COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 

Una vez firmado el contrato o emitida la orden de compra, el adjudicatario devenido en contratista deberá 
designar una casilla de correo y un representante para comunicaciones formales durante la ejecución de la 
obra. El CGPBB indicará a dicho correo la persona responsable de las comunicaciones y los miembros 
integrantes de la Comisión de inspección.  

Ordenes de Servicio: Todas las directivas dadas por la Inspección a la Contratista deben emitirse mediante 
Ordenes de Servicio, las que serán firmadas, como mínimo por dos de los miembros integrantes de la 
Inspección.  

Las Órdenes de Servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de los trabajos, serán enviadas a la 
Contratista a la dirección de correo electrónico oficial designada para comunicaciones formales de obra. 
Constituirá plena prueba de notificación y de su fecha, el reporte de recepción emitido automáticamente 
el sistema de correo electrónico.  

Se considerará que, toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Pliego y no 
importa modificación de lo pactado, ni la encomienda de trabajos adicionales, ni demoras en la ejecución 
de las obras, ni gastos adicionales, tanto para el CGPBB como para la Contratista, salvo el caso que en el 
Pliego se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 

Aun cuando la Contratista, considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Pliego, 
deberá notificarse de ella, y dar cumplimiento a la misma, sin perjuicio de presentar al CGPBB por 
intermedio de la Inspección, y en el término de Cinco (5) días hábiles administrativos, un reclamo claro y 
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terminante, explicando al CGPBB detalladamente, las razones que motivan la observación a la orden 
emitida.  

Si la Contratista, no comparte una decisión de la Inspección, tendrá derecho a referir la cuestión al 
Comitente, quien estudiará la misma y la resolverá de acuerdo a las condiciones del Pliego.  

Todas las aprobaciones, indicaciones, acuerdos, rectificaciones, etc. hechos y entregados por la Inspección 
a la Contratista, se considerarán hechos y entregados por el CGPBB.  

Las ordenes de servicio, serán consignadas cronológicamente en un expediente electrónico del CGPBB 
caratulado “Libro de Comunicaciones de Obra”. La Contratista podrá tomar vista de dicho expediente 
solicitándolo previamente.  

Notas de Pedido de la firma Contratista: Los pedidos que la Contratista efectúe a la Inspección durante la 
ejecución de la obra serán confeccionados según una plantilla que aportará la Inspección y deberán ser 
remitidos a la casilla de correo de mesa de entrada del CGPBB (mesadeentrada@puertobahiablanca.com) 
con copia a inspeccionobras@puertobahiablanca.com   

La Contratista considerará recibida la NP al recibir un correo de alguna de las casillas antes mencionadas 
informando su correcta recepción. Si la Inspección no está de acuerdo con el Pedido de la Contratista, en 
el término de quince (15) días emitirá una OS dejando sentado su rechazo claro, terminante y fundado 
detalladamente, de las razones que le asistan.  

Si la Contratista no comparte una decisión de la Inspección, con respecto a un pedido interpuesto, tendrá 
derecho a referir la cuestión al Comitente, quien la estudiará y de acuerdo con las condiciones del contrato, 
la autoridad competente del Comitente resolverá la cuestión planteada. En el supuesto de que la 
Contratista no comparta la decisión tomada, quedará para él expedita la vía judicial correspondiente.  

Las notas de pedido serán cronológicamente consignadas en un expediente electrónico del CGPBB 
caratulado “Libro de Comunicaciones de Obra”. La Contratista podrá tomar vista de dicho expediente 
solicitándolo previamente. 

ART. 19° -  REPRESENTANTE TÉCNICO 

El Contratista deberá designar Representante Técnico a los efectos de la ejecución de los trabajos 
adjudicados.  

El Representante Técnico deberá poseer título habilitante, expedido por Institución autorizada Argentina o 
Extranjera, en este caso, revalidado en el país, con incumbencia profesional sobre el objeto de la 
contratación. El/los citados profesionales deberán encontrarse matriculados en la Provincia de Buenos 
Aires para el ejercicio de la profesión, dejando constancia de tener la matrícula paga a la fecha de su 
presentación, debiendo adjuntar antes del comienzo de los trabajos una copia del contrato de 
representación técnica debidamente intervenido por el Colegio y Caja Previsional competente. 

El Representante Técnico deberá demostrar experiencia anterior en este tipo de tareas, a los fines de 
suscribir toda la documentación técnica necesaria para el desarrollo de los trabajos de ingeniería durante 
la ejecución del contrato.  

El aporte previsional y todos los impuestos asociados a dichos contratos serán a cargo de la Contratista. 
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ART. 20° -  APORTES CAAITBA – LEY 12.490, ART 26°, INC. i 

El Ente Licitante exigirá el cumplimiento de la Resolución Nº 693 (y sucesivas modificaciones) de la Caja de 
Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la provincia de Buenos Aires 
(CAAITBA), que establece: 

- Artículo 1°: La obligatoriedad del pago de los aportes previsionales a cargo de los adjudicatarios de 
obras públicas, establecida en el artículo 26 inciso i) de la Ley 12.490, se produce a partir de la 
contratación de la obra por la autoridad interviniente.  

- Artículo 2°: En la oportunidad indicada en el artículo anterior la autoridad Pública Provincial o 
Municipal o ente descentralizado deberá requerir la boleta con la constancia de pago de los aportes 
previsionales equivalentes al diez por ciento (10%) de los honorarios profesionales por las tareas 
de relevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto, dirección, asesoramiento o ejecución 
desarrolladas de acuerdo a su tipología o escalas referenciales vigentes al momento del pago. 

Para cumplimentar lo anterior, el Contratista deberá generar un Formulario de Obra Pública al realizar en 
CAAITBA el aporte por la tarea del Representante Técnico. De esta manera queda vinculado 
automáticamente al requerimiento del Art 26i, cuyo importe calculará la Caja en función del monto de obra. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección el comprobante de pago respectivo previo a la confección 
del primer Acta de Medición de la obra.  

ART. 21° -  DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y DE VIDEO 

La Contratista entregará mensualmente la cantidad mínima de treinta (30) fotografías digitales de alta 
definición, que reflejen el avance de la obra. 

La Contratista deberá programar con la Inspección las etapas a filmar, las cuales deberán ser las más 
representativas del desarrollo de las obras y entregará a la Inspección una copia de todo el material que se 
filme, debidamente clasificado, a medida que se vaya obteniendo.  

ART. 22° -  DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA 

Finalizados los trabajos y previo a la recepción provisoria de la obra el Contratista deberá presentar la 
documentación conforme a obra. La misma deberá entregarse georreferenciada en coordenadas POSGAR 
07 y los niveles referidos al Cero de la Carta Argentina H-212 (SHN).  

La documentación conforme a obra deberá contar como mínimo con: planos de planta, cortes, detalles 
estructura, armado de hierros, detalles constructivos, etc.  

La Inspección se reserva el derecho a solicitar documentación adicional fuera de la listada anteriormente, 
tanto en lo respecta a los planos conforme a obra y memoria constructiva como a las fotografías y videos 
de avance de los trabajos, de considerarla necesaria, para lograr una mejor interpretación de la obra. 

La documentación entregada deberá entregarse digitalmente firmada por el representante técnico de la 
empresa y en formato editable (.dwg) AUTOCAD 2014 o superior.  

ART. 23° -  GARANTIA DE LOS TRABAJOS  
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La Contratista garantizará por doce (12) meses, contados a partir de la recepción provisoria de la obra, los 
trabajos ejecutados, los elementos provistos por ella y el funcionamiento de la obra. Vencido el plazo y no 
existiendo reclamos y/o falencias que subsanar se emitirá la Recepción Definitiva de la obra. 

Esta garantía se entiende por calidad de mano de obra, materiales y/o montaje. Presentándose deficiencias 
en estos conceptos durante el período de garantía, la Contratista deberá realizar las reparaciones 
necesarias. Caso contrario, se deberá resarcir al CONSORCIO por los gastos incurridos.  

El hecho que los trabajos y/o provisiones hayan sido aceptados de conformidad, no liberan al Contratista 
de la responsabilidad por vicios ocultos, aún más allá del plazo de garantía, y según lo establecen las 
disposiciones del Código Civil aplicables al caso. 

ART. 24° -  RECEPCIÓN PROVISORIA 

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección del Consorcio cuando se encuentre terminada y 
se hayan cumplido satisfactoriamente las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas.  

Si al procederse a la recepción provisoria se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a 
las condiciones de contrato, se podrá suspender dicha operación hasta que el contratista adecúe las mismas 
a lo exigido en el contrato, o a lo determinado por la Inspección, a cuyos efectos la Inspección fijará un 
plazo, transcurrido el cual si el contratista no diera cumplimiento a las observaciones formuladas, podrá el 
CGPBB ejecutarlas por sí o con intervención de terceros, cargando los costos de dicha adecuación al 
contratista, y procediéndose al descuento de dicho monto del certificado final, sin perjuicio de las sanciones 
que correspondiere. En caso de que el monto a abonar a la contratista fuese insuficiente para cubrir el costo 
total de la reparación y/o adecuación, podrá afectarse la garantía de cumplimiento de contrato, y/o el fondo 
de reparo, en caso de existir, sobre el saldo remanente.   

Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la habilitación 
de la obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejando constancia en el Acta a los efectos de que se 
subsanen estos inconvenientes durante el plazo de garantía.  

Se labrará un Acta de Recepción Provisoria en presencia de un representante de la Contratista debidamente 
autorizado. En caso de que la Contratista se negase a presenciar el acto o que no contestara la invitación 
por escrito que se le cursara, el Consorcio efectuara por sí y ante si esa diligencia dejando constancia de la 
situación y ausencia de la Contratista. En dicha Acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los 
trabajos, a partir de la cual correrá el periodo de garantía establecido en el ART. 23° - de las presentes 
especificaciones, como asimismo las observaciones a subsanar, si entregó la documentación requerida por 
pliego, etc.  

No se practicará la Recepción Provisoria de la Obra si previamente la Contratista no ha cumplimentado la 
entrega de los planos conforme a obra correspondientes (mínima nomina: planos de planta, cortes, 
estructuras, armado de hierros, instalaciones y detalles constructivos) en dos (2) copias papel y en soporte 
magnético – pendrive- confeccionados bajo software AutoCAD versión 2014 o superior.  

La Inspección se reserva el derecho de solicitar información adicional fuera de la listada anteriormente, 
tanto en lo que respecta a los planos conforme a obra y memoria constructiva, como a las fotografías y 
videos de avance de los trabajos, de considerarla necesaria, para lograr una mejor interpretación de la obra. 
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ART. 25° -  RECEPCIÓN DEFINITIVA  

La recepción definitiva se llevará a cabo al finalizar el plazo de garantía establecido en el ART. 23° - 
GARANTIA DE LOS TRABAJOS. El plazo mencionado se empezará a contar a partir de la fecha del Acta de 
Recepción Provisoria.  

Si la recepción provisional se hubiese llevado a cabo sin observaciones y si durante el periodo de garantía 
no hubiesen aparecido defectos como consecuencia de vicios ocultos y se hubieran realizado los trabajos 
de conservación que previeran las especificaciones técnicas, la recepción definitiva se operará vencido el 
plazo establecido el ART. 23° - GARANTIA DE LOS TRABAJOS dejando constancia de ello en el acta respectiva.  

Si el contratista, vencido el plazo de garantía no hubiere subsanado las deficiencias consignadas en el Acta 
de Recepción Provisoria o las que pudieran aparecer durante el plazo mencionado, la Inspección lo intimará 
para que lo haga en un lapso perentorio, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento podrá el 
CGPBB subsanarlas por sí o con intervención de terceros, cargando los costos de dicha adecuación al 
contratista y determinará la proporción en que se afecte la garantía de cumplimiento de contrato. 

ART. 26° -  FORMA DE COTIZACIÓN 

En forma global, especificando el valor total para cada uno de los ítems, consignados en la planilla de 
cotización (ANEXO IV). Será obligación presentar en la oferta la Planilla de Cotización y la Planilla de Análisis 
de Costos para cada uno de los ítems según los modelos adjuntos en los Anexos IV y V. 

En el momento de formular su oferta, el oferente podrá solicitar como parte de la modalidad de pago, un 
anticipo financiero de hasta el 20% del monto total de la oferta, lo que deberá ser expresamente 
manifestado. 

El precio cotizado será el precio final que deba pagar el CGPBB por todo concepto. En todos los casos, los 
precios cotizados se consignarán discriminando el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso contrario, se 
considerará que el IVA se encuentra incluido en el precio cotizado. 

ART. 27° -  CONDICIONES DE PAGO – LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los pagos se harán por certificados mensuales proporcionales al avance de los trabajos ejecutados, de 
acuerdo con la medición que se realizará conjuntamente por la Contratista y la Inspección entre los días 1 
y 5 del mes posterior a la ejecución de los trabajos. 

La confección de los certificados será realizada por la Inspección en base a la medición realizada en conjunto 
con la Contratista, y será enviada a la Contratista por los medios de comunicación establecidos en el ART. 
18° - COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES dentro de los cinco (5) días hábiles de confeccionada la medición. 

El pago de los certificados por avance mensual de obra se efectuará dentro de los TREINTA (30) días corridos 
contados a partir de la recepción de la factura. 

Los pagos se realizarán vía electrónica por transferencia a la cuenta corriente declarada por la contratista. 
Dichos pagos quedarán supeditados a la acreditación fehaciente por parte de la Contratista que demuestre 
el haber abonado los salarios, aportes al sistema previsional y pago de seguros requeridos, correspondiente 
al personal a su cargo y eventualmente sus subcontratistas que operen en el área. La no satisfacción del 
requisito mencionado facultará al CGPBB a la retención de tales importes y a efectuar los pagos por su 
cuenta. 
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REFERENCIAS

Traza de cañero de Fibra Óptica

Traza de cañero de Fibra Óptica a ejecutar mediante tunelera

Traza de cañería aérea

Cámara de paso. Dimensiones: 60cm x 60cm

Cámara de reserva. Dimensiones: 120cm x 60cm

Tablero mural de Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio.

Modelo: Scheider Electric - NSYPLM64G. Dimensiones: 647x436x250. IP66.

Tablero mural de Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio.

Modelo: Scheider Electric - NSYPLM43G. Dimensiones: 430x330x200. IP66.

(1) Posicionamiento aproximado brindado por ABSA. Posición exacta a validar en campo
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REFERENCIAS

Traza de cañero de Fibra Óptica

Traza de cañero de Fibra Óptica a ejecutar mediante tunelera

Traza de cañería aérea

Cámara de paso. Dimensiones: 60cm x 60cm

Cámara de reserva. Dimensiones: 120cm x 60cm

Tablero mural de Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio.

Modelo: Scheider Electric - NSYPLM64G. Dimensiones: 647x436x250. IP66.

Tablero mural de Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio.

Modelo: Scheider Electric - NSYPLM43G. Dimensiones: 430x330x200. IP66.

(2) Posición exacta de ducto a consultar con Cía. MEGA
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REFERENCIAS

Traza de cañero de Fibra Óptica

Traza de cañero de Fibra Óptica a ejecutar mediante tunelera

Traza de cañería aérea

Cámara de paso. Dimensiones: 60cm x 60cm

Cámara de reserva. Dimensiones: 120cm x 60cm

Tablero mural de Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio.

Modelo: Scheider Electric - NSYPLM64G. Dimensiones: 647x436x250. IP66.

Tablero mural de Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio.

Modelo: Scheider Electric - NSYPLM43G. Dimensiones: 430x330x200. IP66.
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Traza de cañero de Fibra Óptica

Traza de cañero de Fibra Óptica a ejecutar mediante tunelera

Traza de cañería aérea

Cámara de paso. Dimensiones: 60cm x 60cm

Cámara de reserva. Dimensiones: 120cm x 60cm

Tablero mural de Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio.

Modelo: Scheider Electric - NSYPLM64G. Dimensiones: 647x436x250. IP66.

Tablero mural de Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio.

Modelo: Scheider Electric - NSYPLM43G. Dimensiones: 430x330x200. IP66.
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REFERENCIAS

Traza de cañero de Fibra Óptica

Traza de cañero de Fibra Óptica a ejecutar mediante tunelera

Cámara de paso a construir. Dimensiones: 60cm x 60cm

Cámara de reserva a construir. Dimensiones: 120cm x 60cm

Cámara de paso existente

Traza tendido de Fibra Óptica
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DETALLE 1 
VISTA FRONTAL

A
A

Cañería
Conduit rígido

Ø1 ½"
C_E5-4
Tablero mural Scheider Electric - NSYPLM64G.
Dimensiones: 647x436x250. IP66.

0,
70

DETALLE 1 
CORTE A-A

C_E5-3
Cámara de reserva

Dimensiones: 120cm x 60cm

TN

Bastón de acometida
Cañería Conduit rígido
Ø1 ½"

0,
20

DETALLE 1 
VISTA EN PLANTA

Cámara de reserva
Dim.: 120cm x 60cm

TN

Cámara de reserva
Dimensiones: 120cm x 60cm

Tritubo Fibra Óptica

Malla de
advertencia

Tritubo

Bastón de acometida
Cañería Conduit rígido

Ø1 ½"

Tablero mural Scheider
Electric - NSYPLM64G.

Dimensiones: 647x436x250.
IP66.

Tablero mural Scheider Electric - NSYPLM64G.
Dimensiones: 647x436x250. IP66.

Cañería
Conduit rígido

Ø1 ½"

DETALLE 2
FIJACIÓN CAÑERÍA

DETALLE 2
FIJACIÓN CAÑERÍA - PLANTA

Planchuela 1 14" x 14"

Perfil angulo 1 14" x 3
16 "

Grampa U Bolt

DETALLE 2
FIJACIÓN CAÑERÍA - VISTA

Cerco Perimetral
Poste de hormigón

Extensión de la fijación
futura ampliaciónCañería Conduit rígido Ø1 ½"

Poste de hormigón

Cerco perimetral
Cañería Conduit rígido Ø1 ½"

Planchuela 1 14" x 14"

Grampa U Bolt
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Bastón de acometida
Cañería Conduit rígido
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Cámara de paso
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Cámara de paso
Dimensiones: 60cm x 60cm



DETALLE 3 
CORTE REPRESENTATIVO

4
S/N

EW FW

0

22003-000-C-PL04-R.0

8/8/2023 1/1

DETALLE DE INSTALACIÓN

0

19/05/2023 Elaboración

UBICACIÓN DE PROYECTO

PLANO

CONSORCIO DE GESTIÓN DEL
PUERTO DE BAHÍA BLANCA

Rev. Fecha Descripción

UNIDAD

Hoja N°

A B C D E F G

A B C D E F G

1
2

3
4

5
6

1
2

3
4

5
6

Archivo

Dibujó

Escala

Revisó

Fecha Rev.

PROYECTO

NOTAS
- Medidas expresadas en metros.

- Coordenadas planas Gauss Krugger POSGAR 2007.

- Cotas y profundidades referidas al cero local de la carta SHN H-212 (2.74m por debajo del nivel
medio local)

LICITACIÓN PÚBLICA
VINCULACIÓN FIBRA ÓPTICA INGENIERO WHITE – PUERTO GALVÁN

C_E5-16
Cámara de paso

Dimensiones: 60cm x 60cm
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Electric - NSYPLM64G.

Dimensiones: 647x436x250.
IP66.
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Cañería
Conduit rígido
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Bastón de acometida
Cañería Conduit rígido
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Documentación que deberá disponer el contratista ante el C.G.P.B.B, en forma previa al 
inicio de los trabajos. Sin la aprobación de esta área de Seguridad, no se podrá comenzar 
ninguna tarea. 

 

1.    Listado del personal: de producción y de inspección involucrado en los trabajos, emitido por el 
contratista. 
        

2.    Seguros: 
 

A) Personal en relación de dependencia. 
• Certificado de cobertura de la A.R.T. contratada, con las siguientes cláusulas: 

1. Cláusula de no repetición sobre el comitente (Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca           C.U.I.T.30-66414911-3).  Incluir la nómina del personal asegurado 

2. Comunicación de la A.R.T. al comitente, sobre cualquier forma de incumplimiento en que 
incurra el asegurado.  

3. Compromiso de la A.R.T. de no modificar, rescindir, cancelar ni alterar de manera alguna 
las condiciones de la póliza, sin previo aviso al comitente por un plazo inferior a 10 días.   
 

• Certificado de cobertura de Seguro de Vida Obligatorio - Decreto 1567/74 - con nómina del 
personal. 
 

• Seguro Adicional de Accidentes Personales del personal incluido en ART por la suma 
asegurada de $ 4.000.000 por persona y sin límite por evento. Beneficiario en primer término 
CGPBB, cobertura de riesgos acorde a los trabajos e in–itinere). 

 

B) Para contratistas u operarios autónomos: 
 

• Seguro de accidentes personales, con las siguientes características. 
Cobertura:  Muerte 

                               Incapacidad parcial permanente 
                               Incapacidad total permanente  

Cobertura acorde a riesgos expuestos e in-itinere, sin restricciones de medios o modos de 
transporte. 
Suma asegurada $ 5.000.000 por persona y sin límite por evento. 
Asistencia médica y/o farmacéutica. Suma asegurada $ 1.500.000. 
Beneficiario en primer término: Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 
Condiciones generales y particulares, y cláusulas anexas que forman parte de la póliza 
contratada. 
 

C) Personal Extranjero: 
• Todo personal extranjero que ingrese a realizar actividades laborales deberá presentar en este 

CGPBB, el certificado de realización de tramite Migratorio correspondiente.   
 

D) Vehículos automotores y maquinarias: 
• Todo vehículo, equipo o máquina que ingresa al sector de obra, deberá poseer una póliza de 

seguro que cubra la responsabilidad civil por daños a personas y bienes. 

• RC automotor para vehículos y maquinarias con cláusula de subrogación, cláusula de 
notificación y con endoso a favor del CGPBB.  

• RC por daños causados por equipos de contratistas, también llamado RC operaciones de 
maquinarias, que cubra: daños corporales, daños a cosas totales o parciales, con cláusula de 
subrogación, cláusula de notificación y con endoso a favor del CGPBB 
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E) Requisitos de seguridad e higiene: 
 

• Programa de seguridad aprobado por la A.R.T.  visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 

 

• Aviso de inicio de obra. 
 

• Registro único de aptitud medica de todos sus empleados (SOLO un Registro de Aptitud, 
no son necesarios los exámenes médicos personales,)  

 
• Mensualmente deberá presentar estadística de Accidentes de la empresa. 

• Semestralmente deberá presentar estadística de Accidentes proporcionada por su ART.      
Las mismas deberán ser incluidas en el Portal Certronic 
 

Toda documentación referida deberá ser presentada a través de sistema de control de 
contratistas “Certronic”, Para lo cual debe tomar contacto con el área de SyMA por medio del 
correo segurospuerto@puertobahiablanca.com quien le generará el Ingreso al mismo. 

 
 

EL CONTRATISTA: 

1. Deberá cumplir con lo establecido en la Ley 24.557 (LRT), Ley 19.587 (Seguridad e Higiene) y 
Dto. Reg. 351-79, Dto. Reg. 911-96 y cualquier otra Norma de Seguridad y Protección Ambiental, 
que se aplique en el momento de realizar los trabajos, como así también toda norma de seguridad 
vigente que pueda ser aplicable al tipo de tarea que desarrollen.  

2. Deberá disponer de Técnico en Seguridad e Higiene durante el desarrollo de los trabajos en la 
obra, el mismo deberá tener experiencia comprobable para la supervisión del tipo de tareas 
encomendadas y deberá disponer su matrícula habilitante al día. 

3. Informará inmediatamente al Departamento de SyMA, sobre cualquier accidente que ocurra al 
personal a su cargo, y realizará la correspondiente investigación inicial del hecho. 

4. Mantendrá vigente y actualizada toda la documentación especificada en este anexo. 

5. Presentará la siguiente información: 

►Planillas de análisis y evaluación de riesgos: 

             Documento de Inicio de Tareas (DIT) - R4 P SST 5.4 – 6.1- antes del inicio de cada obra 
y/o cambio de tareas o acorde lo sugerido por SyMA. El mismo deberá ser visado por el área 
contratante. 

             Asignación de Tareas Seguras (ATS) -R6 P SST 5.4- 6.1 - se envía cada jornada laboral. 

► Planilla de capacitaciones, Planilla de entrega de Elementos de Protección Personal acorde 
resolución 299/11, Legajo técnico, constancia visita  responsable Higiene y Seguridad en  el 
Trabajo   

Se encuentra disponible el "Manual de Seguridad para Contratistas", para realizar cualquier 
consulta. El mismo también se puede visualizar en www.puertobahiablanca.com  

 

Ante cualquier emergencia  en  el  área  portuaria,  (incendio,  caída de personas al agua, etc.),  
llamar  a   Emergencias de Prefectura Naval Argentina 106. 

 

 

mailto:segurospuerto@puertobahiablanca.com
http://www.puertobahiablanca.com/
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• RIESGO COVID – 19  
 

• Se deberá incorporar el “Riesgo COVID-19” en los Programas de Seguridad, 
Planes y/o Procedimientos de Trabajo Seguro, etc.  

• El contenido mínimo de los anexos a los programas deberá ajustarse a lo 
dispuesto por la SRT. 

 

  

• Plan de emergencia y atención del accidentado (centros de atención y medios de 
traslado) especifico ante accidente visado por ART  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    …………………………………………………………….                                                          ….……………………………………………… 
                    Firma y aclaración del oferente                                                                                                       Revisó 
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1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas Particulares consisten en la provisión de toda la 
mano de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboración, el encofrado, el transporte, la colocación, 
desencofrado, terminación y el curado del hormigón en las estructuras a ser construidas, junto con la 
provisión y colocación de armaduras de acero, y toda otra tarea, aunque no esté específicamente 
mencionada, relacionada con el trabajo de ejecución de las estructuras. 
 
Comprende la ejecución de tabiques, columnas, vigas, losas, escaleras, tanques, fundaciones y toda otra 
estructura o parte de ella indicada en los planos de Proyecto. 
 
Dichos trabajos se ejecutarán de acuerdo con lo que indiquen los planos respectivos, las presentes 
especificaciones, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y el CIRSOC 201-2005.  
 
Las cargas y sobrecargas gravitatorias se ajustarán a lo establecido en el CIRSOC 201-2005 y la 
documentación técnica de las estructuras. 
 
La acción del viento sobre paredes y techos será contemplada considerando las presiones y succiones que 
fija el CIRSOC 102-2005 utilizando los coeficientes de forma correspondiente a cada situación particular. 
 
El Contratista asumirá la responsabilidad integral como Constructor de la estructura y verificará la 
compatibilidad de los planos de encofrado con los de arquitectura e instalaciones y los de detalles, agregando 
aquellos que sean necesarios para contemplar todas las situaciones particulares y las planillas de armadura. 
 
Todo lo precedentemente establecido deberá ser presentado con la suficiente anticipación a la Inspección 
para su aprobación. La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la 
Inspección, siendo el contratista el único responsable por la correcta ejecución de la estructura. 
 
El Contratista deberá contar con un Representante Técnico, quien debe ser Profesional matriculado de 
primera categoría con antecedentes que acrediten su idoneidad a satisfacción de la Inspección. Dicho 
representante entenderá en todos los temas de carácter técnico debiendo ejercer una vigilancia permanente 
sobre la ejecución de la obra. 
 
Al finalizar los trabajos, y previa a la firma de la recepción definitiva de las obras, deberá confeccionar y 
firmar los planos conforme a obra, de acuerdo a las reglamentaciones municipales. 
 
 
2. COMPONENTES DEL HORMIGÓN 
 
2.1 GENERALIDADES 
 
Todos los materiales componentes de la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas en estas 
Especificaciones y en el capítulo del CIRSOC 201-2005 respectivo. 
 
Antes de ser utilizados todos los materiales deberán contar con la aprobación de la Inspección. 
 
El hormigón a utilizar será del tipo H-20 (Resistencia característica a compresión σ’bk= 200 kg/cm2) salvo que 
en las especificaciones técnicas particulares de la obra se indique otro tipo. 
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Desde el punto de vista mecánico, la calidad de hormigón estará definida por el valor de su resistencia 
característica de rotura a compresión (σ'bk) sobre probetas cilíndricas normales moldeadas y curadas de 
acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayadas según norma 1546. 
 
 
2.2 CEMENTOS 
 
Para la ejecución de estructuras de hormigón armado, se deben utilizar cementos de marca y procedencia 
aprobada por los organismos nacionales habilitados. El cemento a utilizar debe cumplir con los requisitos 
especificados, para su tipo, en la norma IRAM 50000:2000. 

 
Para la ejecución de las estructuras se emplearán únicamente cemento portland de tipo normal aprobado 
oficialmente que permitan obtener un hormigón que cumpla con los requisitos de calidad de la norma IRAM 
50000:2000. 
 
La toma de muestras de cemento se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1643. 
 
Previa autorización de la Inspección, podrán utilizarse cementos de alta resistencia inicial con los requisitos 
de calidad definidos en la norma IRAM 50001:2000. 
 
En una misma pieza o elemento estructural no se permite el empleo de cementos de distintos tipos o marcas. 
 
En caso de almacenar cemento en la obra, el cemento se debe proteger de la humedad durante el transporte 
y el almacenamiento. Se debe cumplir con el artículo 3.1.3 Provisión y almacenamiento del cemento del 
CIRSOC 201-2005.  
 
 
2.3 ÁRIDOS 
 
Los agregados finos y gruesos se deben almacenar y emplear en forma tal que se evite la segregación de 
partículas, la contaminación con sustancias extrañas y el mezclado de agregados de distintas fracciones. 
 
Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones, los ensayos para verificar las exigencias de limpieza y 
granulometría se deben realizar sobre muestras extraídas en el lugar de medición de los mismos, previo a su 
ingreso a la mezcladora. 
 
Se debe evitar el manipuleo y transporte de los agregados mediante métodos, procedimientos y equipos que 
produzcan la rotura, desmenuzamiento o segregación de las partículas que los constituyen. 
 
Para evitar su contaminación, los agregados se deben acopiar sobre un piso de apoyo constituido por una 
capa del mismo material de un espesor mínimo de 30 cm, la cual no se debe emplear para la elaboración de 
los hormigones, o en su defecto por un hormigón pobre de un espesor no menor de 10 cm, ejecutado sobre 
suelo compactado 
 
2.3.1 Agregado Fino 
  
El árido fino estará constituido por partículas finas limpias, duras, estables, libres de películas superficiales. 
Además, no contendrá otras sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o a las armaduras. 
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El árido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza será sometido a un proceso de lavado 
adecuado. 
 
El agregado fino debe estar constituido por arenas naturales (partículas redondeadas) o por una mezcla de 
arenas naturales y arenas de trituración (partículas angulosas), estas últimas en porcentajes no mayores al 
30 %.  
 
Se permite el empleo de arena de trituración en porcentajes mayores al indicado anteriormente, si se 
demuestra previamente que se pueden elaborar hormigones que reúnan las características y propiedades 
especificadas para la obra en ejecución.  
 
Cuando se utilice más del 30 % de arena de trituración para la construcción de elementos estructurales que 
superen los 2 m de altura o que estarán sometidos a abrasión, erosión o cavitación, la exudación de agua del 
hormigón debe cumplir con el artículo 5.1.4 del CIRSOC 201-2005.  
 
El agregado fino a utilizar en la elaboración de hormigones de resistencia H-20 o superior debe tener un 
contenido igual o menor que el 30 % en masa de partículas constituidas por conchillas o fragmentos de las 
mismas, determinadas en el análisis petrográfico según la norma IRAM 1649.  
 
La granulometría del agregado fino deberá respetar lo indicado en el artículo 3.2.3.2 del CIRSOC 201-2005. 
 
En el momento de su introducción a la hormigonera el contenido de humedad superficial será menor al 8% 
referido al peso de la arena seca. 
 
En lo que se refiere a sustancias perjudiciales y contenido de materia orgánica, se deberán cumplir con las 
exigencias de 3.2.3.3 y 3.2.3.4 (CIRSOC 201-2005). 
 
 
2.3.2 Agregado Grueso 
  
El agregado grueso debe estar constituido por gravas (canto rodado) naturales o partidas, roca partida o por 
una mezcla de dichos materiales, con la granulometría indicada en 3.2.4.2. (CIRSOC 201-2005). 
 
El contenido en masa de partículas constituidas por conchillas o fragmentos de las mismas, determinadas en 
el análisis petrográfico según la norma IRAM 1649, debe ser igual o menor que 15 %, 5 % y 2 % en masa, para 
los agregados con tamaño nominal 13,2 mm, 26,5 mm y 37,5 mm respectivamente. 
 
Sus partículas serán duras, limpias, estables, y libres de películas superficiales y no contendrán otras 
sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o a las armaduras. El árido grueso que no cumpla las 
anteriores disposiciones será sometido a un adecuado proceso de lavado.  
  
En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberán cumplir con las exigencias de las normas CIRSOC201-
2005 artículo 3.2.4.3 y deberá respetar la estabilidad frente a la acción de sulfatos y la perdida por desgaste 
“Los Ángeles” indicados en los artículos 3.2.4.4 y 3.2.4.5. 
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La cantidad total de partículas lajosas y elongadas, determinadas según la norma IRAM 1687-1 e IRAM 1687-
2, debe ser igual o menor que 40 g/100g. 

 
El tamaño máximo del agregado grueso se determinará de forma tal que cumpla con las siguientes exigencias 
CIRSOC 201-2005:  
 

- Menor o igual a 1/15 de la menor dimensión lineal de la sección transversal del elemento. 
- Menor o igual a 1/3 del espesor de la losa. 
- Menor o igual a 3/4 de la mínima separación libre entre dos barras de armadura. 
- Menor o igual a 3/4 del mínimo recubrimiento libre de las armaduras. 

 
 
2.4 AGUA 
 
El agua utilizada para el amasado del hormigón, así como para su curado o limpieza de sus componentes, 
será potable, limpia y exenta de impurezas, libre de glúcidos (azúcares), aceites y sustancias que puedan 
producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o la durabilidad del hormigón, o sobre las 
armaduras.  
 
En caso de no poder contar con agua en tales condiciones en la obra, el Contratista deberá efectuar el 
tratamiento químico o físico que fuera preciso, cuyo gasto será por su cuenta. 
 
El Contratista deberá realizar a su cargo los análisis para verificar el cumplimiento de estos requisitos y los 
establecidos en la norma IRAM 1601 y en el Artículo 3.3 del CIRSO 201-2005. 
 
2.5 ADITIVOS 
 
El Contratista podrá emplear sustancias químicas y comerciales con el objeto de producir aire incorporado o 
densificar el hormigón cuya utilización será ordenada por la Inspección, o aprobada por ésta, a propuesta 
del Contratista. 
 
Todos los ensayos para la evaluación del aditivo serán por cuenta del Contratista. Deberán cumplir los 
requisitos establecidos en el Artículo 3.4 y 3.5 del CIRSOC 201-2005. 
 
El aditivo será dosificado por medio de un dosificador mecánico que sea capaz de medir con precisión la 
cantidad a adicionar, de tal forma que se asegure una distribución uniforme del aditivo durante el período 
de mezclado especificado para cada pastón. 
 
Los aditivos serán medidos en peso, con un límite de tolerancia del 3% de su peso efectivo.  
 
Los aditivos pulverulentos ingresarán al tambor de la hormigonera junto con los áridos. Si los aditivos son 
solubles, deberán ser disueltos en agua e incorporados a la hormigonera en forma de solución, salvo 
indicación expresa del fabricante en sentido contrario. Si es líquido, se lo introducirá junto con el agua de 
mezclado con excepción de los superfluidificantes que serán incorporados a la mezcla inmediatamente antes 
de su colado en obra. 
 
Los aditivos para el hormigón se almacenarán bajo techo y se protegerán de la congelación. 
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Se dispondrá el almacenamiento en forma tal que estos materiales sean usados en el mismo orden en que 
llegaron al emplazamiento. 
 
Cualquier aditivo que haya estado almacenado durante más de tres meses después de haber sido ensayado 
o que haya sufrido congelamiento, no se utilizará hasta que se haya vuelto a ensayar a expensas del 
Contratista y se haya comprobado su comportamiento satisfactorio. 
 
Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fragüe (C12-Ca). En caso de ser autorizado su uso por 
la excepcionalidad de las tareas a cumplir, la dosificación del hormigón con dicho aditivo deberá estar a cargo 
de un técnico responsable y la Inspección no asume responsabilidad alguna ante los inconvenientes que su 
uso produzca por dicha autorización. 
 
Todos los aditivos utilizados en la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas en la norma IRAM 
1663; deberán ser acompañados por los certificados de fabricación con detalle de su composición, 
propiedades físicas y datos para su uso. 
 
De cada partida que ingrese a la obra se extraerán muestras para verificar que el material cumple con las 
especificaciones. 

 
Si la Inspección lo considera conveniente, podrá exigir el agregado de algún plastificante de reconocida 
calidad en plaza para aquellas partes de la estructura expuestas a la intemperie y para los reservorios de 
agua. 

 
2.6 ACERO 
 
Se deben utilizar exclusivamente barras de acero conformadas y alambres conformados. Las barras y 
alambres de acero lisos sólo se pueden utilizar para la ejecución de espirales, estribos y zunchos. 
 
Las barras y alambres de acero deben cumplir con los requisitos establecidos en las siguientes normas: 
IRAM–IAS U 500-26, IRAM–IAS U 500-96, IRAM–IAS U 500-97, IRAM–IAS U 500-127, IRAM–IAS U 500-138, 
IRAM–IAS U 500-166, IRAM–IAS U 500-207, IRAM–IAS U 500-502, IRAM–IAS U 500-528, IRAM–IAS U 500-
601. 
 
En caso de ser necesario la soldadura de barras de acero se debe realizar respetando lo establecido en los 
Artículos 3.6.1.5 y 3.6.1.6 del CIRSOC 201-2005. 
 
Las mallas de alambres de acero soldadas para estructuras deben cumplir con los requisitos establecidos en 
la norma IRAM-IAS U 500-06. En el Artículo 3.6.2.2 del CIRSOC 201-2005 se indican las principales 
características físicas y mecánicas que deben cumplir los alambres de acero para las mallas, que se 
establecen en la norma IRAM-IAS U 500-26. 
 
Las barras, alambres, cordones y mallas de acero soldadas para armaduras se deben colocar sobre tirantes 
o durmientes con separadores de madera u otros materiales, con el fin de impedir que se mezclen los 
distintos tipos, diámetros y partidas de cada uno de ellos. 
 
Los acopios se deben realizar separados del suelo o piso, como mínimo a una distancia de 15 cm; debiendo 
adoptarse todas las medidas tendientes a evitar el crecimiento de malezas en el sector. 
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Según el uso al que estén destinados, se deben acopiar respetando las siguientes condiciones: 
 

- Aceros para armaduras de estructuras de hormigón: bajo techo, o a la intemperie 
por un período no mayor de 60 días. 
 

- Acero para uso en hormigón pretensado: bajo techo, en locales cerrados y aireados, y estibados de tal 
forma que circule aire entre los rollos. Cuando en los locales de almacenamiento la humedad relativa 
ambiente sea igual o mayor del sesenta por ciento (60 %), los mismos deben ser calentados para evitar 
la formación de agua de condensación. 

 
Las barras de las armaduras se cortarán y doblarán ajustándose expresamente a las formas y dimensiones 
indicadas en los planos y otros documentos del proyecto. Este proceso de armado deberá respetar todos los 
ítems del Capítulo 7 del CIRSOC 201-2005, recalcándose especialmente en lo que se refiere a longitudes de 
anclaje y empalme, diámetros de mandril de doblado para ganchos o curvas, recubrimientos mínimos y 
separaciones. 
 
Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado; las barras deberán 
estar limpias, rectas y libres de óxido.  
 
Su correcta colocación siguiendo la indicación de los planos será asegurada convenientemente arbitrando 
los medios necesarios para ello (soportes o separadores metálicos o plásticos, ataduras metálicas, etc). 
 
Deberá cuidarse muy especialmente la armadura en articulaciones y apoyos, fundamentalmente en sus 
anclajes. 
 
Las barras que constituyen la armadura principal se vincularán firmemente y en la forma más conveniente 
con los estribos, zunchos, barras de repartición y demás armaduras. Para sostener o separar las armaduras 
en los lugares correspondientes se emplearán soportes o espaciadores metálicos, de mortero, o ataduras 
metálicas. No podrán emplearse trozos de ladrillos, partículas de áridos, trozos de madera ni de caños. 
 
En lo posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizarán empalmes, especialmente cuando 
se trata de barras sometidas a esfuerzos de tracción. No podrán empalmarse barras en obra que no figuren 
empalmadas en los planos salvo expresa autorización de la Inspección, colocándose adicionalmente las 
armaduras transversales y de repartición que aquélla o sus representantes estimen necesarias. 
 
La Inspección se reserva la facultad de rechazar la posibilidad de efectuar empalmes en las secciones de la 
estructura que estime no convenientes. 
 
Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc., contenidos en los elementos 
estructurales, serán protegidos mediante un recubrimiento de hormigón, moldeado junto con el 
correspondiente elemento. 
 
En ningún caso se colocarán armaduras en contacto con la tierra. En las fundaciones se deberá ejecutar 
siempre un contrapiso de hormigón simple de 5 cm como mínimo.   
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No podrá comenzarse con la colocación del hormigón sin que la Inspección haya verificado la correcta 
ubicación de las armaduras. Se comunicará con la suficiente anticipación la fecha del hormigonado de modo 
tal que la Inspección pueda efectuará la revisión. 
  
Se tomará el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la colocación del 
hormigón. 
 
3.   DEL HORMIGÓN 
 
3.1 ELABORACIÓN 
 
3.1.1 Mezclado 
  
El hormigón será mezclado hasta obtener una distribución uniforme de todos los materiales componentes 
únicamente en forma mecánica. Queda expresamente prohibido el mezclado manual. 
 
El tiempo de mezclado dependerá de la capacidad nominal de la hormigonera, como mínimo será de 90 
segundos contando a partir del momento en que todos los materiales entraron en la hormigonera. El tiempo 
máximo no excederá de 5 minutos. (CIRSOC 201-2005). 
 
La descarga de agregado, cemento y líquidos en el tambor de mezclado se hará en forma controlada de 
manera que el agua comience a descargar en la mezcladora y continúe fluyendo mientras se introducen los 
sólidos, en forma que toda el agua haya sido descargada durante el primer cuarto del tiempo de mezclado. 
El agua deberá ser introducida profundamente dentro de la mezcladora. 
 
El cemento se incorporará simultáneamente con los agregados y una vez iniciada la descarga de éstos. 
 
3.1.2 Consistencia 
 
El hormigón tendrá una consistencia acorde con las características de los elementos estructurales a 
hormigonar y con los medios disponibles para permitir su transporte, colocación, llenado completo de los 
encofrados, especialmente en los ángulos y rincones de los mismos envolviendo perfectamente las 
armaduras sin solución de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón, 
y correcta compactación, sin que se produzca segregación de los materiales sólidos ni exudación perjudicial. 
  
Como regla general el hormigón se colocará con el menor asentamiento posible que permita cumplir con las 
condiciones enunciadas. 
Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de la estructura tendrán consistencia uniforme. 
 
 
3.2 TRANSPORTE 
 
El hormigón será transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo más rápidamente posible, 
empleando métodos que impidan la segregación o pérdida de componentes. 
 
Los métodos a utilizar deberán cumplir lo establecido en el Artículo 5.4 del CIRSOC 201-2005 y estarán 
sujetos a la aprobación previa de la Inspección. 
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3.3 COLOCACIÓN 
 
Antes de iniciar las operaciones de hormigonado se deben verificar los siguientes puntos: 
 

a) Dimensiones, niveles, alineación, estanqueidad y condiciones de los encofrados. 
 

b) Diámetros, separaciones, recubrimiento y estado superficial de las armaduras. 
 
c) Estado de las superficies de las fundaciones. 
 
d) Seguridad en las estructuras de apuntalamiento de los encofrados y otros 

elementos de sostén. 
 
e) Disponibilidad suficiente en cantidad y calidad de los materiales, equipos y mano de obra 

necesarios para realizar las operaciones de colocación, compactación, terminación y curado 
continuo de los elementos estructurales. 

 
En forma general el hormigón se debe colocar en los elementos estructurales en el sitio más cercano al de 
su posición definitiva mediante trayectorias de dirección vertical, evitando los desplazamientos laterales y la 
innecesaria manipulación de la mezcla fresca que generen segregación de sus componentes.  
 
El Contratista deberá proveer aquellos equipos y emplear solamente aquellas disposiciones de los equipos y 
los métodos que reduzcan la segregación de los áridos gruesos del hormigón a un mínimo. El equipo deberá 
ser capaz de manipular o colocar con facilidad un hormigón con el asentamiento mínimo compatible con la 
buena calidad y mano de obra. 
 
El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no será iniciado sin autorización de la Inspección 
y sin que ésta no haya verificado previamente las dimensiones de la pieza, niveles, alineación y aplomado de 
los encofrados, las armaduras y apuntalamiento de cimbras y encofrados. Dicha autorización no exime al 
Contratista de su total responsabilidad en lo que se refiere a la ejecución de las estructuras. 
 
No se comenzará con las tareas de hormigonado sin la presencia de la Inspección o de un representante de 
la misma, para lo cual el Contratista notificará a la Inspección, con una anticipación mínima de 48 hs, el lugar 
y el momento en que se colocará el hormigón. Solamente en presencia de la Inspección o de las personas 
por ella designadas podrá procederse a la colocación del hormigón. No se colocará hormigón cuando las 
condiciones del tiempo sean, en opinión de la Inspección, demasiado severas como para no permitir su 
colocación adecuada y un proceso normal de fragüe. Si el hormigón hubiera sido colocado sin conocimiento 
y aprobación previos de la Inspección, ésta podrá ordenar su demolición y sustitución por cuenta del 
Contratista. 
 
El hormigón debe ser colocado, compactado y terminado en obra antes de que alcance el tiempo de fraguado 
inicial (norma IRAM 1662). 
 
El hormigón se debe colocar en capas horizontales y continuas de un espesor máximo de 0,50 m, las cuales 
deben ser completamente compactadas antes que la capa precedente haya alcanzado el tiempo de fraguado 
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inicial (norma IRAM 1662). Dichas capas pueden ser continuas o escalonadas, según sea la longitud y espesor 
del elemento estructural. Cada capa debe ser solidarizada a la inferior, mediante la compactación conjunta 
de un espesor mínimo de 5 cm de la inferior. 
 
En columnas, vigas y otros elementos estructurales de volumen reducido con relación a la altura, el espesor 
de la capa de hormigonado se puede aumentar a 1 m, si se verifica que, por compactación interna 
complementada por vibración o golpeteo del encofrado, se puede obtener la máxima densidad del hormigón 
sin pérdida de homogeneidad. 
 
La máxima altura para verter el hormigón libremente será de 1,50 m. Para alturas mayores se debe conducir 
la vena de hormigón empleando embudos y/o conductos metálicos verticales ajustables, de forma cilíndrica. 
Los conductos pueden ser rígidos, articulados o flexibles. 
 
Cuando se hormigone una viga alta, tabique o columna que deba ser continua o monolítica con la losa 
superior, se deberá hacer un intervalo que permita el asentamiento del hormigón inferior antes de colocar 
el hormigón que constituye la losa superior. La duración del intervalo dependerá de la temperatura y de las 
características del fragüe, pero será tal que la vibración del hormigón de la losa no vuelva a la condición 
plástica al hormigón profundo ni produzca un nuevo asentamiento del mismo. 

 
En el caso de que el colado deba realizarse desde alturas superiores a 3,00 m, deberán preverse tubos de 
bajada para conducir la masa de hormigón. 
 
Si la Inspección aprobara el uso de tubos o canaletas para la colocación del hormigón en determinadas 
ubicaciones, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
1) Los tubos o canaletas tendrán la pendiente necesaria como para permitir el desplazamiento del hormigón 
con el asentamiento especificado. 
 
2) Los tubos o canaletas serán de metal o revestidos de metal de sección transversal semicircular, lisas y 
libres de irregularidades. 
 
3) En el extremo de descarga se dispondrá de un embudo o reducción cónica vertical, para reducir la 
segregación. 
 
No se debe colocar hormigón si las condiciones climáticas (lluvia, viento, nieve, humedad ambiente) pueden 
perjudicar su calidad o impedir que las operaciones de colocación y compactación se realicen en forma 
adecuada. En el momento de su colocación la temperatura del hormigón deberá cumplir lo especificado en 
el Artículo 3.6 de las presentes Especificaciones Generales. 
 
El vertido del hormigón se debe efectuar de modo tal que la masa fresca no reciba cambios bruscos en la 
dirección de su movimiento y que no impacte contra un obstáculo donde se pueda originar rebote. 
 
El ingreso del hormigón en los encofrados se debe realizar en forma continua y con la menor velocidad de 
colocación posible. 
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Al colocar hormigón a través de armaduras se deberán tomar todas las precauciones para impedir la 
segregación del árido grueso. Durante las operaciones de colocación y compactación del hormigón, las 
armaduras no se deben deformar, ni desplazar con respecto a la ubicación establecida en los planos. 
 
Si al ser colocado en el encofrado el hormigón pudiera dañar tensores, espaciadores, piezas a empotrar y las 
mismas superficies de los encofrados, o desplazar las armaduras, se deberán tomar las precauciones de 
manera de proteger esos elementos utilizando un tubo o embudo hasta pocos decímetros de la superficie 
del hormigón. Una vez terminada la etapa de hormigonado se deberán limpiar los encofrados y los elementos 
antes mencionados de toda salpicadura de mortero u hormigón. 
 
Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea 
posible. En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, se 
convendrá con la Inspección las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unión con el resto de 
la estructura al reanudarse el hormigonado. Dichas juntas se realizarán donde menos perjudiquen la 
resistencia, estabilidad y aspecto de la estructura y respetarán las exigencias descriptas en el artículo 5.8 del 
CIRSOC 201-2005. 
 
No se debe colocar hormigón en contacto con agua en movimiento. Cuando haya que colocar hormigón bajo 
agua, para la composición del mismo se deben respetar los requisitos establecidos en el Capítulo 2 del 
CIRSOC 201-2005. 

 
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonado a los efectos de controlar las fechas de 
desarme de los encofrados. 
 
Debe cumplimentarse adicionalmente lo expuesto en el artículo 5.6 del CIRSOC 201-2005. 
 
 
3.4 COMPACTACIÓN Y VIBRADO 
 
El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto llenado de los mismos. 
Para ello durante e inmediatamente después de su colocación, el hormigón debe ser compactado hasta 
alcanzar la máxima densidad posible, evitando eliminar el aire intencionalmente incorporado en caso de que 
exista, sin producir su segregación, y sin que queden porciones de hormigón sin consolidar. 
 
Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, el hormigón será compactado por 
vibración mecánica de alta frecuencia, debiendo estar éstas comprendidas entre 3000 y 4500 revoluciones 
por minuto. 
 
Durante las operaciones de vibrado se debe evitar el contacto de los vibradores con el encofrado o con las 
armaduras, y que el vibrado produzca la deformación y el desplazamiento de las armaduras respecto del 
lugar indicado en los planos. 
 
Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitará el vibrado de la masa de hormigón. 
 
En ningún caso se permitirá el uso de vibradores para desplazar el hormigón dentro de los moldes. 
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Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecánico o neumático, del tipo de 
inmersión. 
 
 
3.5 PROTECCIÓN Y CURADO 
 
El curado se debe realizar en todas las estructuras, con independencia de la clase de hormigón y del tipo de 
estructura. El curado debe asegurar que el hormigón mantenga la humedad y la temperatura necesarias para 
que se desarrolle la hidratación del cemento y se alcancen las propiedades especificadas para el hormigón 
de la estructura. El curado se debe mantener hasta que el hormigón de la estructura alcance el 70 % de la 
resistencia de diseño f´c.  
 
Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminación de su 
colocación durante tiempos mínimos que van de 3 (tres) días a 8 (ocho) días dependiendo del cemento 
utilizado como se indica en el Artículo 5.10.2.4 del CIRSOC 201-2005. 
 
Los métodos a emplear deberán ser capaces de evitar pérdida de humedad del hormigón durante dicho 
período. En general el curado del hormigón se practicará manteniendo la superficie húmeda con materiales 
saturados de agua, por rociado mediante sistemas de cañerías perforadas, con rociadores mecánicos, con 
mangueras porosas o cualquier otro método aprobado por la Inspección, cuidando de no lavarse la 
superficie. El agua para el curado deberá cumplir los requisitos especificados en el Capítulo 3 del CIRSOC 
201-2005 para el agua utilizada en la elaboración del hormigón. El equipo usado para el curado con agua 
será tal que no aumente el contenido de hierro del agua de curado, para impedir el manchado de la superficie 
del hormigón. 
 
La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendrá a no menos de 10º C, durante los primeros 
4 días después de la colocación. La máxima variación gradual de temperatura de superficie del hormigón no 
excederá de 10º C en 24 hs. No se permitirá en ninguna circunstancia la exposición del hormigón colocado a 
congelamientos y descongelamientos alternativos durante el período de curado. 
 
Durante el tiempo frío, el Contratista deberá tomar las medidas necesarias para curar el hormigón en forma 
adecuada, sujetas a la aprobación previa de la Inspección. 
 
Para la protección del hormigón se deberá respetar lo establecido en el Artículo 5.10.1.1 del CIRSOC 201-
2005. 
 
Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, líquidos o suelos agresivos para el hormigón, se 
los mantendrá fuera de contacto con el mismo, por lo menos durante todo el período de colocación, 
protección y curado. 
 
 
3.6 HORMIGONADO CON TEMPERATURAS EXTREMAS 
 

   3.6.1 Generalidades 
  

En las épocas de temperaturas extremas deberá solicitarse la autorización de la Inspección para proceder al 
hormigonado de la estructura. La utilización de aditivos con el propósito de prevenir el congelamiento 
(anticongelantes) se permitirá únicamente bajo autorización expresa de la Inspección. 
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Se evitará el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4ºC o pueda preverse dentro de 
las 48 hs siguientes al momento de su colocación que la temperatura alcance valores cercanos a los 0ºC.   
 
3.6.2 Hormigonado en Tiempo Frío 
  
Se considera tiempo frío, a los efectos de estas Especificaciones, al período en el que durante más de 3 (tres) 
días consecutivos la temperatura media diaria es menor de 5º C. 
 
En este caso, el Contratista deberá cumplir lo especificado en el Artículo 5.11 del CIRSOC 201-2005. 
 
La utilización de aditivos con el propósito de prevenir el congelamiento o acelerar el endurecimiento del 
hormigón se permitirá únicamente bajo la autorización expresa de la Inspección. 
 
3.6.3 Hormigonado en Tiempo Caluroso 
  
Se considera tiempo caluroso a los efectos de estas Especificaciones, a cualquier combinación de factores 
climáticos que asociados a lal alta temperatura ambiente, baja humedad relativa y velocidad de viento, 
tienda a perjudicar la calidad del hormigón fresco o endurecido, o que contribuya a la obtención de 
propiedades anormales del citado material. 
 
En este caso, el Contratista deberá cumplir lo establecido en el Artículo 5.12 del CIRSOC 201 – 2005. 
 
 
3.7 ENCOFRADOS 
 
3.7.1 Generalidades 
  
La Empresa Contratista será responsable del diseño y de la elaboración de los planos generales y de detalle 
de los encofrados, cimbras, apuntalamientos, arriostramientos y de sus eventuales reapuntalamientos, 
como así también de su construcción y mantenimiento.  
 
Previamente a su construcción, la Empresa Contratista debe someter a la aprobación la Inspección las 
memorias de cálculo y los planos generales y de detalle correspondientes al sistema de encofrados a utilizar. 
 
La aprobación de las memorias de cálculo y de los planos de detalles del sistema de encofrados, no releva a 
la Empresa Contratista de su responsabilidad y de construir y mantener correctamente el sistema de 
encofrados propuesto. 
 
Los encofrados deben ser resistentes, rígidos y suficientemente indeformables como para mantener las 
formas, dimensiones, niveles y alineamientos especificados en los planos, con las tolerancias dimensionales 
y de posición establecidas en el artículo 6.5 del CIRSOC 201-2005. 
 
Los encofrados podrán ser de madera, plástico o metálicos, debiendo ser estancos para evitar las pérdidas 
de mortero durante las operaciones de hormigonado. Dichos materiales, al ponerse en contacto con el 
hormigón fresco, no deben ablandarlo, decolorarlo, mancharlo ni perjudicar en forma alguna su superficie. 
En el caso de hormigón a la vista se utilizará aglomerado fenólico, siempre que en los planos no se especifique 
un material y/o disposición especial. 
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Se emplearán maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos serán vivos, de manera que el 
encofrado no presente separaciones entre tablas. 
 
Tendrán la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para no sufrir hundimientos, deformaciones ni 
desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo que las dimensiones resultantes de las piezas 
estructurales sean la prevista en los planos de encofrado salvo las tolerancias que autorice expresamente la 
Inspección. 
 
Por cada planta, el encofrado deberá ser examinado por la Inspección, o sus representantes autorizados, por 
lo que el Contratista recabará su aprobación con la debida anticipación. Queda terminantemente prohibido 
al Contratista proceder al hormigonado sin tener la autorización expresa de la Inspección. 

 
Previo al hormigonado, los encofrados serán cuidadosamente limpiados y bien mojados con agua limpia 
hasta lograr la saturación de la madera. En verano o en días muy calurosos esta operación de mojado se 
practicará momentos antes del hormigonado. 
 
Se autorizará el empleo de líquidos desencofrantes, siempre y cuando los líquidos y/o materiales usados, no 
afecten la adherencia del azotado con concreto, la terminación y/o pintado del hormigón según se indique 
en los planos respectivos. 
 
Para técnicas especiales de encofrado, el Contratista propondrá a la Inspección con suficiente antelación las 
mismas. La Inspección tendrá el derecho a aceptar o rechazar el sistema propuesto si a su juicio no ofreciesen 
suficiente seguridad y calidad en sus resultados prácticos. 
 
En el encofrado se construirán los caminos o puentes para el tránsito de los carritos y del personal durante 
el hormigonado. En cada losa se fijarán las reglas indicadoras del espesor de las mismas. Deberán preverse 
todos los pasos de cañerías y accesorios, así como canaletas para instalaciones mecánicas. Por ello el 
Contratista deberá coordinar su trabajo con los respectivos Contratistas de Instalaciones diversas, de 
acuerdo con lo establecido más adelante, de manera de poder ubicar exactamente los tacos, cajones, etc., 
para dichos pasos. 
 
Los moldes se armarán a nivel y a plomo y se dispondrán de forma tal que puedan quitarse los de columnas 
y laterales de viga, para los que será necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin remover, 
lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentra. Lo mismo ocurrirá de ser necesario 
en las losas en la que se dispondrán puntales de seguridad en el centro y equidistantes entre sí. 
 
Para facilitar la inspección y la limpieza de los encofrados, en el pie de columnas y tabiques se dejarán 
aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procederá con el fondo y laterales de las vigas y en 
otros lugares de los encofrados de fondos inaccesibles y de difícil inspección y limpieza. 
 
Cuando sea necesario también se dejarán aberturas provisionales para facilitar y vigilar la colocación y 
compactación del hormigón a distintas alturas de los moldes. 
 
Se dará a los moldes de las vigas de más de 5 m de luz, contraflechas mínimas de 2 mm por metro, para tener 
en cuenta el efecto de asiento del andamiaje. Cuando sea necesario se repartirá la presión de los puntales 
por medio de tablones que hagan las veces de base o capitel. 
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Los puntales de madera no tendrán sección transversal menor de 7 cm x 7 cm. Podrán tener como máximo 
un empalme y el mismo deberá estar ubicado fuera del tercio medio de su altura. Las superficies de las dos 
piezas en contacto deberán ser perfectamente planas y normales al eje común del puntal. En el lugar de las 
juntas, las cuatro caras laterales serán cubiertas mediante listones de madera de 2,5 cm de espesor y 
longitud mínima de 70 cm perfectamente asegurados y capaces de transmitir el esfuerzo a que esté sometida 
la pieza en cuestión. 
 
Debajo de las losas solamente podrá colocarse un máximo de 50% de puntales empalmados, uniformemente 
distribuidos. Debajo de las vigas, solamente un 30% en las mismas condiciones. 
 
Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes 
de seguridad) sin tocar. Estos soportes de seguridad se corresponderán verticalmente entre los pisos 
sucesivos. Para vigas de luces hasta 6 m será suficiente dejar un soporte en el medio, en cambio para vigas 
de luces mayores de 6 m, se aumentará el número de los mismos. 
 
Las losas con luces de 3 m o más tendrán al menos un soporte de seguridad en el centro, debiendo 
incrementarse el número de puntales para luces mayores, colocándose equidistantes entre sí y con una 
separación máxima de 6 m. Estos soportes no deberán ser recalzados. 
Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocación del hormigón se procederá a limpiar 
cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las armaduras y de los elementos metálicos que deban 
quedar incluidos en el hormigón. 

 
 
3.8 PREVISIÓN DE PASES, NICHOS Y CANALETAS 
 
El Contratista deberá prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicarán los elementos 
integrantes de las distintas instalaciones de que se dotará al edificio, los orificios, nichos, canaletas y 
aberturas de tamaño adecuado, para permitir oportunamente el pasaje y montaje de dichos elementos. 
 
Para ello el Contratista consultará todos los planos de instalaciones complementarias que afecten al sistema 
estructural y coordinará su trabajo con los Contratistas de las respectivas instalaciones, de forma tal que los 
tacos, cajones, etc., queden ubicados exactamente en la posición establecida. 
 
La ejecución de todos los pases, canaletas, tacos, etc. en vigas, losas, losas de sub-presión, tabiques, 
columnas, etc., previstos en planos y/o planillas, y/o planillas de cálculo, y sus refuerzos correspondientes, 
deberán estar incluidos en el precio global de la propuesta. No se considerará ningún tipo de adicional por 
este tipo de trabajos, como así tampoco por aquellos provisorios que más tarde deban ser completados y/o 
tapados y que sirvan como auxiliares de sistemas constructivos y/o para el pasaje de equipos del Contratista 
o de las instalaciones complementarias propias de la obra, en el momento oportuno. 
 
Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, serán prolijamente ejecutados y preparados, de manera 
que la conicidad de las caras de contacto con el hormigón, lisura de las superficies y aplicación de la película 
antiadhesiva, faciliten su extracción, operación esta que el Contratista ejecutará simultáneamente con el 
desencofrado de la estructura. 
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3.9 DESENCOFRADO Y REPARACION DE FALLAS 
 
3.9.1 Desencofrado 
  
El momento de remoción de las cimbras y encofrados será determinado por el Contratista con intervención 
de la Inspección. El orden en que dicha remoción se efectúe será tal que en el momento de realizar las tareas 
no aparezcan en las estructuras fisuras o deformaciones peligrosas o que afecten su seguridad o estabilidad; 
también deberá evitarse que se produzcan roturas de aristas y vértices de los elementos. 
 
En general los puntales y otros elementos de sostén se retirarán en forma gradual y uniforme de manera 
que la estructura vaya tomando carga paulatinamente; este requisito será fundamental en aquellos 
elementos estructurales que en el momento del desencofrado queden sometidos a la carga total de cálculo. 
 
La Dirección de Obra exigirá en todo momento el cumplimiento de los plazos mínimos de desencofrado que 
se establecen en el artículo 6.2 del CIRSOC 201-2005, para lo cual es imprescindible llevar correctamente el 
"Registro de Fechas de Hormigonado" a que ya se refirió en estas Especificaciones (Artículo 3.3). 
 
No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección y todos los desencofrados se 
ejecutarán en forma tal que no se produzca daño al hormigón. Se esperará para empezar el desarme de los 
moldes a que el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y al de la carga a 
que pueda estar sometido durante la construcción. Las operaciones de desencofrado serán dirigidas 
personalmente por el Representante Técnico de la Empresa. 
 
Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas se descubrirán los lados de los moldes de 
las columnas y vigas, en que aquellas se apoyan, para examinar el verdadero estado de justeza de estas 
piezas. 
 
Deberá tenerse en cuenta el ritmo de hormigonado para no solicitar un elemento con cargas superiores a 
las previstas en el cálculo. Si al desencofrar se verificase que alguna parte de la estructura ha sufrido los 
efectos de una helada, ésta será demolida en su totalidad. 
 
Los soportes de seguridad que deberán quedar, según lo establecido, permanecerán posteriormente por lo 
menos en las vigas y viguetas 8 días, y 20 días en las losas. 
 
Los moldes y los puntales serán quitados con toda precaución, sin darles golpes ni someterlos a esfuerzos 
que puedan ocasionar perjuicios al hormigón. 
 
3.9.2 Reparación de Fallas 
 
a) Reparaciones del Hormigón:  
 
El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigón como sea necesario 
para obtener hormigones y superficies de hormigones que cumplan con los requisitos de estas 
Especificaciones y de las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se completarán tan pronto como sea posible 
después del retiro de los encofrados y, cuando sea posible, dentro de las 24 hs después de dicho retiro. El 
Contratista mantendrá informada a la Inspección cuando se deban ejecutar reparaciones al hormigón, las 
que se realizarán con la presencia de la Inspección, salvo autorización en contrario de esta última en cada 
caso particular. 
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Se eliminarán con prolijidad todas las proyecciones irregulares o indeseables de las superficies de los 
hormigones cuando se especifique la terminación de "hormigón a la vista". 
 
En todas las superficies de hormigón, los agujeros, nidos de piedras, esquinas o bordes rotos y todo otro 
defecto no serán reparados hasta que hayan sido inspeccionados por la Inspección.   
Después de la inspección por parte de ésta última, y a menos que se ordenara otro tratamiento, se repararán 
todos los defectos extrayendo los materiales no satisfactorios hasta un espesor mínimo de 2 cm y colocando 
hormigón nuevo hasta obtener una buena terminación a juicio de la Inspección. 
  
El hormigón para reparaciones será el mismo que corresponde a la estructura. Estas reparaciones recibirán 
un tratamiento de curado idéntico al del hormigón común. 
 
En caso de que, a solo juicio de la Inspección, la estructura no admita reparación, deberá ser demolida. 
 
b) Remiendo y Plastecido de Huecos: 
  
El remiendo y plastecido de huecos, nichos de piedra y reconstituido de aristas que fuere menester por 
imperfecciones en el colado o deterioros posteriores se realizará utilizando mortero de cemento 
cuidadosamente dosificado; para estructuras a la vista se utilizará mezcla de cemento con cemento blanco 
y resina para obtenerla coloración de los paramentos de la estructura terminada. 
 
No se aceptará la reparación de superficies dañadas o mal terminadas por aplicación de revoques o películas 
continuas de mortero, lechada de cemento y otro tipo de terminación. 
 
Previamente a su plastecido las superficies serán picadas, perfectamente limpiadas y tratadas con sustancias 
epoxi que aseguren una perfecta unión entre los hormigones de distinta edad. 
 
En ningún caso se permitirá la ejecución de estas reparaciones sin una inspección previa de la Inspección 
para determinar el estado en que ha quedado la estructura una vez desencofrada. 
 

 
3.11 CONTROL DE CALIDAD 
 
3.11.1 Toma de Muestras y Ensayos 
Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos normalizados de control para verificar si las 
características previstas, que definen la calidad del hormigón en todas sus edades, son obtenidas en obra. 
Dichos ensayos se regirán por lo establecido en la parte 3 del Capítulo 4 del CIRSOC 201-2005 y se deben 
realizar a partir de muestras extraídas en obra, estando tanto la extracción como estos bajo la 
responsabilidad del Director de Obra. En ningún caso, los resultados de los ensayos y registros de control 
interno y/o externo de la planta elaboradora eximirán al Director de Obra de realizar los ensayos de Control 
de Conformidad que le corresponden de acuerdo con el presente. Los resultados de estos deberán 
entregarse a la Inspección a medida que se obtienen. 

 
La calidad del hormigón será determinada mediante el ensayo a rotura, según Norma IRAM 1546, de 
probetas cilíndrica de diámetro 0,15 m y altura 0,30 m moldeadas, utilizando hormigón extraído del pastón 
a utilizar en la estructura y curadas según Norma IRAM 1524. Deberán realizarse 3 probetas por cada pastón.  
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Las probetas realizadas durante toda la obra deberán estar debidamente rotuladas con numero de probeta 
y fecha de moldeado. Simultáneamente el jefe de obra deberá llevar una planilla en la que se describa que 
número de probeta corresponde a cada sector hormigonado. Esta información deberá estar disponible para 
la Inspección en todo momento que se requiera.   
 
Los valores de rotura del hormigón a la edad de 28 días deberán tener una tensión característica de rotura 
σ'bk igual o superior a la especificada en los planos, especificaciones técnicas particulares o en el CIRSOC 
201-2005 para la estructura que se trate. 

 
La consistencia del hormigón será continuamente vigilada y los ensayos de asentamiento para verificarla se 
realizarán varias veces al día. 
 
De acuerdo a lo establecido en la parte 4 del Capítulo 4 del CIRSOC 201-2005, si la evaluación de acuerdo a 
lo indicado anteriormente indicara que un lote o fracción de un lote es no conforme, se deberá acotar el lote 
o fracción de este y se deberán extraer testigos de hormigón. Los testigos deben ser extraídos en lugares 
que no afecten la estabilidad de la estructura, empleando un equipo que asegure la extracción de muestras 
no alteradas del hormigón de la estructura y tanto la extracción como los ensayos deben ser realizados bajo 
la supervisión de la Dirección de Obra.  
 
La extracción, su preparación para el ensayo de resistencia y la corrección de los resultados por esbeltez, se 
debe realizar según la norma IRAM 1551. El ensayo a la compresión se realizará según la norma IRAM 1546. 
 
Los resultados de todos ellos serán analizados por la Inspección, quien tomará la decisión final de como 
proceder con la estructura en cuestión e informará a la contratista. Luego de su estudio, deberán archivarse 
en forma ordenada y estarán a disposición de la Inspección cuando la misma lo requiera.  
 
3.11.2  Ensayos de Carga  
Se ejecutarán ensayos de carga en cualquier estructura a indicación de la Inspección, bien para la simple 
comprobación de la bondad de la misma o para saber a qué atenerse sobre la calidad y condiciones de las 
que por cualquier circunstancia resultarán sospechosas. La programación y ejecución de los ensayos de carga 
estarán a cargo de equipos de profesionales o laboratorios especializados que posean la aprobación previa 
de la Inspección. 
 
Los ensayos serán por cuenta del Contratista. El costo de los mismos estará a cargo del Comitente sólo en 
caso de que los resultados de dichos ensayos no sean satisfactorios a juicio de la Inspección. En este caso, el 
Contratista tendrá a su cargo y costo la demolición de las estructuras defectuosas y la reejecución de las 
mismas. 
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VINCULACIÓN FIBRA ÓPTICA INGENIERO WHITE – PUERTO GALVÁN 

 

 

  

Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total % de Incidencia 

1 Ingeniería de detalle 1 GL    

2 Obrador y Movilización 1 GL    

3 Infraestructura subterránea      

3.1 Excavación 1135 m    

3.2 Tunelera 53 m    

3.3 Tendido de tritubo 1188 m    

3.4 Cámaras 60x60 12 Un    

3.5 Cámaras 120x60 4 Un    

4 Infraestructura aérea      

4.1 Cañería Conduit rígido ∅1 ½" 1276 m    

4.2 Tablero Schneider Electric NSYPLM64G (674 mm x 436 mm) 5 Un    

4.3 Tablero Schneider Electric NSYPLM43G (430 mm x 330 mm) 12 Un    

4.4 Soportería 1 Gl    

5 Tendido de fibra óptica 2634 m    

6 Conexionados 1 GL    

7 Limpieza general de obra 1 GL    

8 Documentación conforme a obra 1 GL    

SON PESOS:                                                                                                          +IVA  100% 
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VINCULACIÓN FIBRA ÓPTICA INGENIERO WHITE – PUERTO GALVÁN 

 

 

  

OFERENTE:                     FECHA: 

 

A – MATERIALES 

DESIGNACIÓN CUANTÍA UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

    $                             -  

     

   TOTAL MATERIALES $                             -  

B – MANO DE OBRA 

CATEGORÍA RENDIM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

OFICIAL ESPECIALIZADO    $                             -  

OFICIAL     

   TOTAL MO $                             -  

C – TRANSPORTE 

CATEGORÍA RENDIM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

    $                             -  

     

   TOTAL TRANSPORTE $                             -  

D – AMORTIZACION DE EQUIPOS E INTERESES 

EQUIPO RENDIM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

    $                             -  

     

   TOTAL AMORT  $                             -  

E – REPARACIÓN E IMPUESTOS 

EQUIPO RENDIM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

    $                             -  

     

   TOTAL REPARACION $                             -  

F – COMBUSTIBLES o ENERGÍA Y LUBRICANTES 

EQUIPO RENDIM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

    $                             -  

     

   TOTAL COMBUSTIB $                             -  

 COSTO – COSTO $                             - 

G- GASTOS GENERALES % $                             - 

 SUMA $                             - 

H- GASTOS FINANCIEROS  % $                             - 

I- BENEFICIOS % $                             - 

 SUMA $                             - 

J- GASTOS IMPOSITIVOS % $                             - 

 PRECIO $                    -  

 

ITEM N° 

UNIDAD:  

CANTIDAD: 
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ANEXO VI – PLAN DE TRABAJOS 
 

VINCULACIÓN FIBRA ÓPTICA INGENIERO WHITE – PUERTO GALVÁN 

 

 

 

  

 

Ítem Descripción Cant U 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 

1 Ingeniería de detalle 1 GL                                     

2 Obrador y Movilización 1 GL                                     

3 Infraestructura subterránea                                       

3.1 Excavación 1135 m                                     

3.2 Tunelera 53 m                                     

3.3 Tendido de tritubo 1188 m                                     

3.4 Cámaras 60x60 12 Un                                     

3.5 Cámaras 120x60 4 Un                                     

4 Infraestructura aérea                                       

4.1 Cañería Conduit rígido ∅1 ½" 1276 m                                     

4.2 Tablero Schneider Electric NSYPLM64G (674 mm x 436 mm) 5 Un                                     

4.3 Tablero Schneider Electric NSYPLM43G (430 mm x 330 mm) 12 Un                                     

4.4 Soportería 1 Gl                                     

5 Tendido de fibra óptica 2634 m                                     

6 Conexionados 1 GL                                     

7 Limpieza general de obra 1 GL                                     

8 Documentación conforme a obra 1 GL                                     

REFERENCIAS 

  HITO 1. ENTREGA DE RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO. 15 días corridos a partir la fecha fijada en la reunión de lanzamiento (KOM). 

 HITO 2. ENTREGA DE INGENIERÍA DE DETALLE. 30 días corridos a partir la fecha fijada en la reunión de lanzamiento (KOM). 

 HITO 3. FIN DE EJECUCIÓN DE PROYECTO. 250 días corridos a partir la fecha fijada en la reunión de lanzamiento (KOM). 
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ANEXO VII – PLAN DE INVERSIONES 
 

VINCULACIÓN FIBRA ÓPTICA INGENIERO WHITE – PUERTO GALVÁN 

 

 

  

 

CONTRATISTA: 

 

Ítem Descripción U Cant. 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

MES 1 MES 2 MES .. MES .. MES “N” TOTAL 

1 XXXXXXXXXXXXXX 

1.1 XXXXXXXXXXXXXX   $             -  $             - 
$           -     $           -     $           -     $           -     $           -     $           -     

% % % % % 100% 

1.2 XXXXXXXXXXXXXX   $             - $             - 
$           -     $           -     $           -     $           -     $           -     $           -     

% % % % % 100% 

2 XXXXXXXXXXXXXXX 

2.1 XXXXXXXXXXXXXX   $             - $             - 
$           -     $           -     $           -     $           -     $           -     $           -     

% % % % % 100% 

2.2 XXXXXXXXXXXXXX   $             - $             - 
$           -     $           -     $           -     $           -     $           -     $           -     

% % % % % 100% 

3 XXXXXXXXXXXXXXX 

3.1 XXXXXXXXXXXXXX   $             - $             - 
$           -     $           -     $           -     $           -     $           -     $           -     

% % % % % 100% 

3.2 XXXXXXXXXXXXXX   $             - $             - 
$           -     $           -     $           -     $           -     $           -     $           -     

% % % % % 100% 

    TOTAL $              -        
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RÉGIMEN PREFERENCIAL DE CONTRATACIÓN EMPRESA LOCAL 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 

 

RÉGIMEN PREFERENCIAL DE CONTRATACIÓN 

EMPRESA LOCAL 



Resolución N° 34-CGPBB/2022 

ANEXO III – Régimen Preferencial de Contratación Empresa 

Local 

• Será de aplicación en los procedimientos de contratación el régimen 

preferencial de contratación de empresa local, el que comprende a las 

personas físicas o jurídicas constituidas bajo las modalidades previstas en 

la legislación vigente de la República Argentina, cuya actividad comercial, 

industrial o de servicios, se desarrolle dentro del Partido de Bahía Blanca 

o el Puerto de Bahía Blanca, debiendo poseer alta de contribuyente en 

esta ciudad, acreditar habilitación comercial del Municipio de Bahía Blanca 

con una antigüedad no menor a 24 meses, no poseer deuda por ningún 

concepto con dicha administración comunal y poseer al menos, un 70% 

de su planta de trabajadores domiciliados en la ciudad de Bahía Blanca.  

• También será de aplicación el mencionado régimen preferencial a aquellas 

empresas que cuenten con habilitación portuaria emitida por el Consorcio 

de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, la que será considerada equivalente 

a la habilitación municipal que se extiende por parte del Municipio de Bahía 

Blanca en el ejido urbano, conforme art. 7) incs. 1, 4 y 6 de la ley 11.414. 

Asimismo, deberán contar con una antigüedad no menor a 24 meses en 

el registro de habilitación concesional del Puerto de Bahía Blanca, no 

poseer deuda por ningún concepto con dicho ente y poseer, al menos, y 

poseer al menos un 70% de su planta de trabajadores domiciliados en la 

ciudad de Bahía Blanca.  

• Las mencionadas condiciones deberán ser observadas por todos los 

subcontratistas que se decidan incorporar en la oferta y la Contratista 

estará obligada a informar sobre las subcontrataciones previstas.  

• Quien invoque el presente régimen de preferencia deberá solicitarlo 

formalmente, acompañando la documentación que acredite el 

cumplimiento de los extremos indicados y deberá poseer capacidad legal, 

técnica y antecedentes para la ejecución del objeto de la contratación.  
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• Este beneficio se aplicará también a las UTEs que se constituyan en 

oferentes o a los agrupamientos empresarios bajo compromiso de 

constitución de UTE, cuando una o ambas empresas reúnan los requisitos 

de localía señalados anteriormente.  

• Todos los OFERENTES que cumplan con los requisitos indicados en el 

presente artículo gozarán de un beneficio adicional por este hecho, al solo 

efecto de la comparación de la oferta económica presentada.  

• Dicho beneficio consistirá en que, al momento de evaluarse las propuestas 

y decidirse la adjudicación, a cada una de las ofertas correspondientes a 

los OFERENTES que cumplan con las condiciones detalladas se le 

descontará del monto total ofertado, el porcentaje que se indica en el 

cuadro que forma parte del presente Anexo. Ello determinará una “oferta 

de preferencia local” la que será tomada como referencia por el CGPBB 

como valor comparativo con el resto de las ofertas, integrándosela dentro 

del grupo de parámetros que se evalúen con la finalidad de proceder a la 

adjudicación definitiva de la presente licitación.  

• Se deja constancia que la “oferta de preferencia” es válida solamente y en 

forma exclusiva a los fines comparativos de las ofertas en el momento de 

operarse la adjudicación. Una vez adjudicados los trabajos, se toma, a 

todos los fines que la contratación implique, el monto original ofertado por 

el ADJUDICATARIO.  

• Para el caso de sujetos conformados bajo la forma de contratos asociativos 

de UTEs o compromiso de UTE, este beneficio podrá ser solicitado cuando 

al menos una de las empresas que la conformen cumpla con las 

condiciones de localía dispuestas. De la propuesta acompañada deberá 

surgir la descripción de la organización del trabajo y responsabilidad a 

asumir por cada parte del acuerdo en el porcentaje asignado, debiendo 

tener correlación con las capacidades técnicas y económicas de la empresa 

local. 

• El Contrato adjudicado bajo la modalidad que establece la presente 

cláusula no podrá ser cedido total o parcialmente o subcontratado en 
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violación a las previsiones y parámetros fijados para otorgar la preferencia 

de localía que determinó la adjudicación. Asimismo, en el caso de UTEs 

que hayan recibido el beneficio de preferencia de localía, no podrá 

modificarse la integración o el compromiso de integración, una vez 

presentada la oferta y hasta el cumplimiento total de las obligaciones 

asumidas, salvo expresa autorización por parte de este ente. 

• La violación de estas obligaciones podrá determinar para el CGPBB y a su 

solo criterio, optar por la recisión contractual con ejecución total de la 

garantía de cumplimiento de contrato, más los reclamos indemnizatorios 

que por daños y perjuicios correspondan si la ejecución de esa garantía 

resultara insuficiente, o la exigencia de pago al contratista del diferencial 

de valor que implicó para el CGPBB asumir el costo de aplicar el beneficio 

de preferencia local. 

 

 

 

Opciones Empresa Local Particpación en el Agrupamiento % de nómina domiciliados en Partido de BBCA Oferta de Preferencia

Opción a) 30% (*) 70% 3%

Opción b) 50% (*) 70% 5%

Opción c) Agrupamiento de Empresas Locales 70% 8%

% de nómina domiciliado en Partido de BBCA = es la nómina total correspondiente a la Empresa Local.

(*) = en el agrupamiento deberá haber al menos una empresa local con el 30% de participación en la opción a) y 50% de participación en la opción b)

Agrupamiento de Empresas Locales = todas las empresas que forman el agrupamiento deberán ser locales y todas deberán cumplir con el 70% de la nómina

en forma individual

Agrupamiento Empresario
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ANEXO X 
 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE VERIFICACIÓN DE LA 
VIABILIDAD TÉCNICA DE LA SOLUCIÓN BÁSICA 

 

 

  

[Lugar], [día] [número] de [mes] de 2023 

 

At. 

Sres. 

CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA – CPGBB 

 

Ref.:  Licitación Pública N°__-CGPBB/2023 

VINCULACIÓN FIBRA ÓPTICA INGENIERO WHITE – PUERTO GALVÁN. 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

La firma [FIRMA OFERENTE], representada por [REPRESENTANTE LEGAL], en su carácter de Representante 
Legal y [REPRESENTANTE TÉCNICO], en su carácter de Representante Técnico, DECLARAN BAJO 
JURAMENTO haber verificado y aceptado la viabilidad técnica de la solución básica exhibida en las 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES de la Licitación Pública N°__-CGPBB/2023 - 
VINCULACIÓN FIBRA ÓPTICA INGENIERO WHITE – PUERTO GALVÁN. 

 

 

 

[FIRMA OFERENTE] 
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SEGUROS 

 

CAPÍTULO I: FORMA 

CLÁUSULA PRIMERA. INTEGRIDAD.  

La póliza se deberá acompañar en su versión original, sea en formato papel o digital, 
acompañada de sus condiciones generales, particulares y cualquier otro elemento que la 
integre, con más la documentación que acredite el pago del premio en tiempo y forma. 

CLÁUSULA SEGUNDA: SUSCRIPCIÓN. 

La póliza se deberá presentar suscripta por representante legal o apoderado de la Compañía 
Aseguradora con facultades suficientes para el acto. 
Si contuviera firma ológrafa y/o electrónica se deberá acreditar, mediante intervención de 
escribano público, tanto la autoría del firmante, como su carácter y las facultades suficientes 
para suscribir la póliza y obligar a la aseguradora en los términos de su emisión.  
Si contuviera firma digital se deberá acreditar, mediante intervención de escribano público, el 
carácter del firmante y las facultades suficientes para suscribir la póliza y obligar a la aseguradora 
en los términos de su emisión. 
Cuando la póliza solo contuviere firma facsimilar, además de incorporar el texto “la presente 
póliza se suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el punto 7.8 del Reglamento 
General de la Actividad Aseguradora” se deberá acompañar la copia certificada por escribano 
público del Acta de Directorio y/o Acta del Consejo de Administración de la Compañía 
Aseguradora que apruebe la utilización de dicha firma en los términos del art. 7.8 del 
Reglamento de la Actividad Aseguradora. 
En caso de intervención de Escribano Público no matriculado en la Provincia de Buenos Aires, se 
deberá acompañar la constancia de legalización de su firma, expedida por el Colegio 
correspondiente a la inscripción y matrícula del profesional. 

CLÁUSULA TERCERA: TRADUCCIÓN. 

Si la póliza se hubiera emitido en idioma extranjero se deberá acompañar su pertinente 
traducción al español, realizada por traductor público, con firma legalizada por el Colegio de 
Traductores Públicos correspondiente a su matriculación. 

Si la compañía aseguradora fuera extranjera, deberá realizarse el correspondiente “fronting” 
con empresa local conforme normativa de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

CAPÍTULO II: CONTENIDO 

CÁUSULA CUARTA: APLICABLE A TODAS LAS COBERTURAS. 

La póliza deberá: 
a) Incluir al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y la Provincia de Buenos Aires 

como asegurados adicionales. 
b) Incluir cláusula de no subrogación en favor del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 

Blanca y la Provincia de Buenos Aires. 
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c) Establecer que las obligaciones y cargas emergentes del seguro, incluido el pago de la 

franquicia, permanecen en cabeza del asegurado principal. 
d) Incluir cláusula de notificación a través de la cual la aseguradora se comprometa a 

notificar al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, con domicilio en Av. Dr. 
Mario M. Guido S/N de Ingeniero White, cualquier omisión de pago u otro hecho de 
cualquier naturaleza en que incurra el asegurado principal y que resulte causal de 
suspensión de cobertura, caducidad de derechos, rescisión de contrato o pérdida de 
vigencia de la póliza en forma total o parcial, con una antelación mínima de 15 días 
corridos respecto de la fecha en que dicha omisión pudiere determinar las 
consecuencias apuntadas.  

e) Establecer la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de 
Bahía Blanca.  

f) Establecer que en caso de pluralidad de seguros será de aplicación lo establecido por el 
artículo 67 de la ley de seguros. 

CLÁUSULA QUINTA: DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN PARTICULAR. 

La póliza de responsabilidad civil deberá contener una cláusula de responsabilidad civil cruzada 
a efectos de que la incorporación del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y de la 
Provincia de Buenos Aires como asegurados adicionales no afecten sus derechos a efectuar un 
reclamo de responsabilidad civil contra el asegurado principal, en virtud de daños o perjuicios 
causados por este último. 
Asimismo, deberá contar con los amparos de responsabilidad civil por incendio, rayo y/o 
explosión, escape de gas y descargas eléctricas. 
 

CLÁUSULA SEXTA: DE LOS SEGUROS PATRIMONIALES. 

La póliza deberá cubrir los riesgos de marea, oleaje, subida de agua o inundación ya sea que 

fueran provocados por el viento o no, y por incendio, rayo, explosión, descargas eléctricas y 

escapes de gas. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LAS PÓLIZAS DE CAUCIÓN EN PARTICULAR. 

La póliza de caución deberá reunir las siguientes condiciones:  

a) Erigir al asegurador en carácter de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusión 
y división.  

b) Instituir al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca como asegurado. En caso de 
pólizas de caución ambiental se deberá instituir como asegurados al MINISTERIO DE AMBIENTE 
DE LA NACIÓN y MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

c) Expresar la suma asegurada en la misma moneda del contrato. 

d) Indicar el periodo de cobertura, siendo automáticamente renovable.  
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e) Determinar que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del tomador, incluida la falta 
de pago de la prima, no afectarán en ningún modo los derechos del asegurado frente al 
asegurador.  

f) Disponer que cuando existan otros seguros cubriendo el mismo interés, riesgo y obligación, el 
asegurador participara a prorrata en concurrencia con los otros garantes hasta el importe total 
de la garantía.  

g) Establecer que una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito interno del Consorcio 
de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, que establezca la responsabilidad del tomador por el 
incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendrá derecho a exigir el pago al 
asegurador, luego de haber resultado infructuosa intimación extrajudicial de pago hecha a 
aquél, no siendo necesaria ninguna otra interpelación ni acción previa contra sus bienes.  

h) Instituir que el siniestro quedará configurado al cumplirse el plazo que el asegurado 
establezca en la intimación de pago hecha al tomador, sin que se haya satisfecho tal 
requerimiento, y que el asegurador deberá abonar la suma correspondiente dentro de los 15 
días de serle requerida.  

i) Mantener la vigencia de la garantía mientras no se extingan las obligaciones cuyo 
cumplimiento cubre, aun cuando ocurran ampliaciones o modificaciones respecto al objeto o 
condiciones de la contratación, en la medida que estas se efectúen de conformidad con el 
contrato. 

j) Estipular que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirá cuando 
prescriban las acciones del asegurado contra el tomador.  

CAPÍTULO III: ADMISIBILIDAD DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA. 

CLÁUSULA OCTAVA:  

El CGPBB se reserva el derecho de no aceptar a la empresa aseguradora propuesta por razón 
fundada. Asimismo, una vez presentada la oferta y en desarrollo el procedimiento licitatorio o 
durante la ejecución del contrato, podrá requerir de la contratista el cambio de asegurador, si a 
su exclusivo criterio y bajo pautas de razonabilidad adecuadas la empresa aseguradora careciera 
o hubiera perdido la habilitación gubernamental correspondiente, y/o la solvencia técnica o 
económico financiera adecuada para la cobertura extendida, o bien cuando los antecedentes 
que de la misma informara la Superintendencia de Seguros de la Nación no cubrieran sus 
expectativas. 

CAPÍTULO IV: INCUMPLIMIENTO. SANCIONES. 

CLÁUSULA NOVENA:  

Si la contratista no presentase, renovase o ampliase el plazo de las pólizas, según corresponda 

a los efectos de mantener la vigencia de las mismas durante todo el plazo requerido, o adecuase 

el contenido de las mismas a los requerimientos licitatorios, el CGPBB podrá, a su sólo criterio, 
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intimar de cumplimiento a la contratista o proceder a su contratación con cargo en el mismo. 

Sin perjuicio de lo expuesto, la falta de presentación, renovación, ampliación y/o de adecuación 

de las pólizas en tiempo y forma será causal de suspensión de la obra imputable a la contratista. 

Si transcurridos 15 (quince) días de suspensión, la contratista persistiere en el incumplimiento, 

el CGPBB quedará habilitado a rescindir el contrato por exclusiva culpa de la contratista. 

 



file:///D|/livecycle/tmp/pdfg-CLDGDEMSLCC01-5_/61/7b8f-3a80f3-4f3853-c0f34e-f4870c-4479c2/WebCapture.html[11/17/2023 1:37:28 PM]

Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca
2023

Nota
Hoja Adicional de Firmas

Número: 

Referencia: Lic. Pública n°15-CGPBB-2023 - PBCGyT

A: Fernando Ariel Jeva (JA#GAF),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 133 pagina/s.

Sin otro particular saluda atte.


	Pagina_49: Página 49 de 133
	Numero_61: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_62: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_47: Página 47 de 133
	Pagina_48: Página 48 de 133
	Numero_60: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_45: Página 45 de 133
	Pagina_46: Página 46 de 133
	Pagina_43: Página 43 de 133
	Pagina_44: Página 44 de 133
	Pagina_41: Página 41 de 133
	Pagina_42: Página 42 de 133
	Pagina_40: Página 40 de 133
	Pagina_130: Página 130 de 133
	Pagina_131: Página 131 de 133
	Pagina_132: Página 132 de 133
	Numero_58: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_133: Página 133 de 133
	Numero_59: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_56: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_57: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_54: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_55: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_52: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_53: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_38: Página 38 de 133
	Numero_72: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_119: Página 119 de 133
	Pagina_39: Página 39 de 133
	Numero_73: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_36: Página 36 de 133
	Numero_70: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_37: Página 37 de 133
	Numero_71: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_34: Página 34 de 133
	Pagina_35: Página 35 de 133
	Pagina_32: Página 32 de 133
	Pagina_33: Página 33 de 133
	Pagina_30: Página 30 de 133
	Pagina_31: Página 31 de 133
	Pagina_120: Página 120 de 133
	Pagina_121: Página 121 de 133
	Numero_69: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_122: Página 122 de 133
	Pagina_123: Página 123 de 133
	Numero_67: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_124: Página 124 de 133
	Numero_68: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_125: Página 125 de 133
	Numero_65: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_126: Página 126 de 133
	Numero_66: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_127: Página 127 de 133
	Pagina_29: Página 29 de 133
	Numero_63: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_128: Página 128 de 133
	Numero_64: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_129: Página 129 de 133
	Numero_83: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_84: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_69: Página 69 de 133
	Numero_81: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_82: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_67: Página 67 de 133
	Pagina_68: Página 68 de 133
	Numero_80: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_65: Página 65 de 133
	Pagina_66: Página 66 de 133
	Pagina_63: Página 63 de 133
	Pagina_64: Página 64 de 133
	Pagina_61: Página 61 de 133
	Pagina_62: Página 62 de 133
	Pagina_60: Página 60 de 133
	reparticion_0: Jefatura de Área Administrativa
Gerencia de Administración y Finanzas
	Numero_78: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	localidad: INGENIERO WHITE, BUENOS AIRES
	Numero_79: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
		2023-11-17T13:37:55-0300
	GDE PUERTO BAHIA BLANCA


	Numero_76: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_77: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_74: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_75: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_94: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_95: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_58: Página 58 de 133
	Numero_92: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_59: Página 59 de 133
	Numero_93: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_56: Página 56 de 133
	Numero_90: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_57: Página 57 de 133
	Numero_91: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_54: Página 54 de 133
	Pagina_55: Página 55 de 133
	Pagina_52: Página 52 de 133
	Pagina_53: Página 53 de 133
	Pagina_50: Página 50 de 133
	Pagina_51: Página 51 de 133
	Numero_89: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_87: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_88: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_85: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_86: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_1: Página 1 de 133
	Pagina_2: Página 2 de 133
	Pagina_3: Página 3 de 133
	Pagina_4: Página 4 de 133
	Pagina_5: Página 5 de 133
	Pagina_6: Página 6 de 133
	Pagina_7: Página 7 de 133
	Pagina_8: Página 8 de 133
	numero_documento: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
		2023-11-17T13:37:53-0300
	GDE PUERTO BAHIA BLANCA


	Numero_18: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_19: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_16: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_17: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_14: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_15: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_12: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_13: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_10: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_11: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	fecha: Viernes 17 de Noviembre de 2023
	Numero_29: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_27: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_28: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_9: Página 9 de 133
	Numero_25: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_26: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_23: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_24: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_21: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_22: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_20: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_27: Página 27 de 133
	Pagina_28: Página 28 de 133
	Numero_40: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_25: Página 25 de 133
	Pagina_26: Página 26 de 133
	Pagina_23: Página 23 de 133
	Pagina_24: Página 24 de 133
	Pagina_21: Página 21 de 133
	Pagina_22: Página 22 de 133
	Pagina_20: Página 20 de 133
	Numero_38: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_39: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_36: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_37: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_34: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_35: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_32: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_33: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_18: Página 18 de 133
	Numero_30: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_19: Página 19 de 133
	Numero_31: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_16: Página 16 de 133
	Numero_50: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_17: Página 17 de 133
	Numero_51: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_14: Página 14 de 133
	Pagina_15: Página 15 de 133
	Pagina_12: Página 12 de 133
	Pagina_13: Página 13 de 133
	Pagina_10: Página 10 de 133
	Pagina_11: Página 11 de 133
	Numero_49: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_47: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_48: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_45: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_46: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_43: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_44: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_41: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_42: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_101: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_100: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_107: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_106: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_109: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_108: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_103: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_102: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_105: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_104: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_4: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	cargo_0: Encargado
	Numero_3: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_6: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_5: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_8: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_7: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_9: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_2: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_1: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_121: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_120: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_123: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_122: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_89: Página 89 de 133
	Pagina_87: Página 87 de 133
	Pagina_88: Página 88 de 133
	Pagina_85: Página 85 de 133
	Pagina_86: Página 86 de 133
	Pagina_83: Página 83 de 133
	Pagina_84: Página 84 de 133
	Pagina_81: Página 81 de 133
	Pagina_82: Página 82 de 133
	Pagina_80: Página 80 de 133
	Numero_129: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_128: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_98: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_125: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_99: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_124: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_96: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_127: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_97: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_126: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_110: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_112: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_111: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_78: Página 78 de 133
	Pagina_79: Página 79 de 133
	Pagina_76: Página 76 de 133
	Pagina_77: Página 77 de 133
	Pagina_74: Página 74 de 133
	Pagina_75: Página 75 de 133
	Pagina_72: Página 72 de 133
	Pagina_73: Página 73 de 133
	Pagina_70: Página 70 de 133
	Pagina_71: Página 71 de 133
	Numero_118: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_117: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_119: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_114: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_113: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_116: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_115: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_108: Página 108 de 133
	Pagina_109: Página 109 de 133
	Pagina_110: Página 110 de 133
	Pagina_111: Página 111 de 133
	Pagina_112: Página 112 de 133
	Pagina_113: Página 113 de 133
	Pagina_114: Página 114 de 133
	Pagina_115: Página 115 de 133
	Pagina_116: Página 116 de 133
	Pagina_117: Página 117 de 133
	Pagina_118: Página 118 de 133
	Numero_132: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_131: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Numero_133: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_98: Página 98 de 133
	Numero_130: NO-2023-00011515-CGPBB-JA#GAF
	Pagina_99: Página 99 de 133
	Pagina_96: Página 96 de 133
	Pagina_97: Página 97 de 133
	Pagina_94: Página 94 de 133
	Pagina_95: Página 95 de 133
	Pagina_92: Página 92 de 133
	Pagina_93: Página 93 de 133
	Pagina_90: Página 90 de 133
	Pagina_91: Página 91 de 133
	Pagina_100: Página 100 de 133
	Pagina_101: Página 101 de 133
	Pagina_102: Página 102 de 133
	Pagina_103: Página 103 de 133
	usuario_0: Fernando Ariel Jeva
	Pagina_104: Página 104 de 133
	Pagina_105: Página 105 de 133
	Pagina_106: Página 106 de 133
	Pagina_107: Página 107 de 133


