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PRESENTACION DE OFERTAS.

En la sede del Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca, Avenida Mario Guido s/n del Puerto de
Ingeniero White, Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires, Area Administrativa, Oficina de Compras, hasta
el dia 26 del mes de septiembre de 2025 a las 10:30 horas.

Los oferentes podran presentar sus ofertas personalmente o bien enviarlas mediante correo postal por
prestador inscripto y habilitado por el ENACOM en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios
Postales (RNPSP). En este ultimo caso, se tendra Unicamente por presentada aquella que sea recibida en
la sede del Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca con anterioridad a la fecha y hora fijadas en
el parrafo precedente para la recepcién de ofertas, independientemente de la fecha de su despacho por
la oficina de correos.

APERTURA DE OFERTAS.

En la sede del Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca, Avenida Mario Guido s/n° del Puerto de
Ingeniero White, Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires, el dia 26 del mes de septiembre de 2025 a las
11 horas.

VISITA OBLIGATORIA, REUNION INFORMATIVA Y CONSTITUCION COMO PARTICIPANTE.

Visita de obra obligatoria: Partiendo de la sede del CGPBB a las 10 hs., del dia 4 del mes de septiembre de
2025, con el alcance y condiciones establecidas en el ARTICULO 72 - VISITA OBLIGATORIA Y REUNION
INFORMATIVA.

Reunién Informativa: Con cardcter obligatorio y de modo anterior a la visita, en la sede del CGPBB,
Gerencia de Ingenieria.

Plazo limite para constituirse en participante: El plazo maximo para constituirse como participante resulta
la hora 15:00 del tercer dia hdbil administrativo posterior al dia que se realice la visita de obra y reunién
informativa.

MONTO DE REFERENCIA: $ 130.000.000+ IVA (PESOS CIENTO TREINTA MILLONES)
ARTICULO 12 - OBJETO DE LA LICITACION

La presente Licitacion tiene como objeto la seleccidon de contratista para la ejecucion de la obra de
reparacion de pavimento de hormigdn armado a realizarse en las calles internas de Puerto Galvan, en un
todo de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares, en adelante PET, este Pliego de Bases y Condiciones Generales y demas
documentos que forman parte de la “documentacidn licitatoria”.
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Las ofertas deberdn ajustarse técnica y econdmicamente a lo dispuesto en la documentacion licitatoria.
No se aceptaran ofertas alternativas y/o variantes.

ARTICULO 22 - PLIEGOS. PUBLICACION ON-LINE. DESCARGA GRATUITA

El ejemplar del Pliego Licitatorio estarda numerado en cada una de sus paginas. Los interesados en
participar de este procedimiento de seleccidon podran descargar en forma gratuita la documentacion
licitatoria del sitio https://puertobahiablanca.com/licitaciones.html.

ARTICULO 32 - DEL CARACTER DE PARTICIPANTE

El interesado que haya descargado la documentacién licitatoria deberd comunicar via e-mail a la casilla
de correo licitaciones@puertobahiablanca.com su intencién de constituirse en participante. En tal
comunicacion debera indicar indefectiblemente su domicilio real, legal y constituir especial -fisico y
electrénico- a los fines previstos en el art. 11° de este PBCG, en el radio urbano de la ciudad de Bahia
Blanca, de la localidad de Ingeniero White o dentro de la jurisdiccién portuaria del Puerto de Bahia Blanca
y el electrdnico en la casilla que al efecto se fije.

Asimismo, deberd nominar la persona que asistird a la visita de obra y reunién informativa en su
representacion. Si el remitente del e-mail actuara en caracter de representante legal y/o apoderado,
debera adjuntar el instrumento que acredite la facultad suficiente para representar a la persona humana
o juridica que pretende constituirse como participante y para obrar en el sentido invocado. Dichos
documentos deberan ser firmados y posteriormente escaneados para su inclusién como adjuntos del e-
mail precitado.

Cumplidos los extremos indicados anteriormente, el interesado adquirird el caracter de participante, lo
que serd comunicado por parte del Area de Compras del CGPBB en la casilla de correo electrdnica

constituida.

El plazo maximo para constituirse como participante resulta la hora 15:00 del tercer dia habil
administrativo posterior al dia que se realice la visita de obra y reunion informativa.

ARTICULO 42 - SUBSISTENCIA DE LOS DOMICILIOS

Seran validas todas las notificaciones que se cursen al domicilio especial constituido o bien a la casilla de
correo electrénico indicada por el participante en oportunidad del ARTICULO 32 - DEL CARACTER DE
PARTICIPANTE.

Todo cambio de domicilio fisico o electronico especialmente constituido en las condiciones que impone
el articulo precedente debera ser comunicado fehacientemente al CGPBB y surtird efectos inmediatos
desde su notificacion.
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ARTICULO 52 - NATURALEZA JURIDICA DEL ENTE LICITANTE

El "CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA", en adelante denominado el CONSORCIO,
el CGPBB, el COMITENTE o el LICITANTE, indistintamente, es un Ente de Derecho Publico no Estatal, creado
por Ley de la Provincia de Buenos Aires N2 11.414, en orden a lo establecido en la Ley Nacional de Puertos
24.093, su decreto reglamentario DECRETO PEN 769/93, el cual se rige por su ESTATUTO (Anexo | Ley N2
11.414) y resoluciones dictadas en dicho marco.

ARTICULO 62 - REGIMEN LEGAL APLICABLE A LA CONTRATACION

La Contratacidon objeto del presente proceso licitatorio se regird, en general, por el "Régimen de
Contrataciones" del CGPBB (Resolucién N° 15-CGPBB/2019, Anexos | y Il y modificatorias), y en particular,
por lo establecido en este Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares, y sus Anexos; las circulares que eventualmente se libren, por la Orden
de Compra que se extiende al adjudicatario, (en adelante OC) o el Contrato de Obra que se firme en su
defecto (en adelante el CO) y demas documentacidn licitatoria.

EL CONTRATISTA deberd cumplir con la legislacidn laboral vigente con relacion al ejercicio de la actividad
objeto de la obra y respetar los regimenes reglamentarios, convencionales y/o de practicas, usos y
costumbres gremiales, empresarios y de las organizaciones sindicales, ya sea en general o en particular,
vigentes en el Puerto Bahia Blanca.

En tal sentido, el oferente debera prever en su analisis de costos el cumplimiento del Convenio CGPBB
UOCRA, que como Anexo VIl forma parte de la documentacion licitatoria.

ARTICULO 72 - VISITA OBLIGATORIA Y REUNION INFORMATIVA

Todo interesado en participar de la presente licitacidon deberad visitar obligatoriamente el lugar donde se
ejecutard la obra, en el dia y hora indicados en el presente, a fin de tomar conocimiento del estado de los
bienes muebles e inmuebles incluidos en la misma, no pudiendo con posterioridad a la presentacién de
su oferta alegar ignorancia o falta de informacidn sobre el espacio a intervenir, ambito o estado de las
instalaciones.

Serd a su exclusivo costo la realizacidn de la visita. Cualquier estudio y/ o verificacidn que quisiera realizar
a los efectos de formular su oferta debera realizarse con expresa autorizacion del Consorcio y/o de
Concesionario cumpliendo las normas de seguridad y sin comprometer la normal operatoria de la posta.

El ENTE LICITANTE extendera una constancia que acredite la asistencia a la visita mencionada
precedentemente, debiendo acompafiar tal constancia cuando presente su oferta.
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Asimismo, el CGPBB convoca a los Participantes a la Reunién Informativa obligatoria que se realizara en
su sede de Av. Mario Guido S/N del Puerto de Ing. White del Puerto de Bahia Blanca, de modo previo a la
visita.

Solo se admitira la participacién mediante representante cuando éste ultimo se encuentre debidamente
autorizado.

Sélo podran constituirse en participantes aquellos interesados que hayan asistido a la visita a los lugares
de ejecucion de la obra.

ARTICULO 82 - TERMINOLOGIA

A los efectos de la interpretacion y aplicacién de este Pliego y demas documentacion licitatoria y/o
contractual, se entendera por:

ENTE LICITANTE o COMITENTE: El Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca (CGPBB), comitente
de la obra a contratar.

PARTICIPANTE: La persona fisica o juridica que hubiese cumplido con el procedimiento formal establecido
en el art. 3° del presente pliego.

OFERENTE: Todo PARTICIPANTE que haya presentado oferta en la presente Licitacidon en las condiciones
de admisibilidad requeridas en el presente pliego.

ADJUDICATARIO: El OFERENTE cuya propuesta sea considerada por la autoridad competente del ENTE
CONVOCANTE como la mas conveniente a los fines de adjudicar la presente Licitacidon y celebrar la
contratacidn respectiva.

CONTRATISTA: El adjudicatario que haya suscrito con el ENTE LICITANTE el correspondiente Contrato o
recibido la Orden de Compra, a criterio del ENTE.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un contrato para la ejecucién
de una parte de los trabajos correspondientes a la obra contratada.

TERCEROS: Persona fisica o juridica, publica o privada que no resulte interesado, participante, oferente,
adjudicatario o contratista y que acredite interés de manera concreta y precisa por medio de prueba util
en el desarrollo y ejecucién de la obra a contratar.

DOCUMENTACION LICITATORIA: Estd constituida por las presentes Bases y Condiciones Generales,
Especificaciones Técnicas Particulares y demds documentacidn y anexos complementarios y el
Reglamento de Compras Res. 15-CGPBB/2019 y modificatorias, Utiles para regir el procedimiento

licitatorio, formular la oferta y regir la contratacion.
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CIRCULARES: Es el medio de comunicacion de todas aquellas resoluciones, aclaraciones o modificaciones
a la documentacion licitatoria que formule el CGPBB, en su condicidn de ente licitante.

COMISION EVALUADORA: Es la integrada por los funcionarios del ENTE LICITANTE, nominados por el
Gerente General del CGPBB, cuya misién sera la prevista en el ARTICULO 252 - COMISION EVALUADORA.
DESIGNACION, INTEGRACION Y FUNCIONES.

ETAPA DE EVALUACION DE OFERTAS: Periodo comprendido entre el dia habil posterior al dia de apertura
de ofertas hasta el dia habil posterior a la notificacion de la adjudicacion del presente proceso.

REPRESENTANTE LEGAL: La persona designada por el PARTICIPANTE, el OFERENTE, el ADJUDICATARIO o
el CONTRATISTA, segun la etapa del procedimiento en la que actle, con facultades para obligar al
PARTICIPANTE, OFERENTE, ADJUDICATARIO o CONTRATISTA, segun corresponda.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional idéneo con titulo habilitante, matriculado en el colegio profesional
correspondiente con jurisdiccion en la Provincia de Buenos Aires, con incumbencias relacionadas
directamente a las tareas que impone la evaluacién de la documentacién correspondiente a la presente
Licitacidn y a la posterior ejecucidn de la obra objeto de la misma.

ARTICULO 92 - COMPUTO DE PLAZOS EN EL TRAMITE LICITATORIO

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego y en la demds documentacion licitatoria se computaran
en dias habiles administrativos del CGPBB, salvo expresa indicacién en contrario.

ARTICULO 102 - PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion del contrato sera de NOVENTA (90) dias corridos, conforme art. 6° del PET.
ARTICULO 112 - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. PRUEBA

Los avisos, citaciones, notificaciones, intimaciones, asi como cualquier tipo de comunicaciones que se
realicen entre este Ente Licitante y los participantes, oferentes o adjudicatarios se realizaran,
indistintamente por carta certificada con aviso de retorno o carta documento, dirigida al domicilio legal o
constituido en la oportunidad prevista en el ARTICULO 32 - DEL CARACTER DE PARTICIPANTE del presente
PBCG o en su presentacidn. Asimismo, seran validas todas las notificaciones, comunicaciones y
emplazamientos que se dirijan al domicilio electrénico especialmente constituido para la presente
licitacidn y eventual contratacién, conforme las previsiones del ARTICULO 32 - DEL CARACTER DE
PARTICIPANTE y ARTICULO 42 - SUBSISTENCIA DE LOS DOMICILIOS.
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Constituira plena prueba de la comunicacién y de su fecha de notificaciéon, el documento que en cada caso
la registe: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificacién, el aviso de retorno o el
reporte de recepcion emitido por el equipo utilizado.

La indicacion del domicilio fisico del CONSORCIO y/o casilla de correo electrénico informada en este Pliego
de Bases y Condiciones a los fines del procedimiento de seleccién, determina que Unicamente seran
validas las comunicaciones que los interesados, participantes, oferentes o adjudicatarios realicen en el
domicilio o casilla de correo electrdnico referidos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente articulo, sera responsabilidad de los interesados y/o
participantes y/o oferentes chequear la pagina web del CGPBB a fin de tomar conocimiento de las
aclaraciones que se efectten al Pliego y/o cualquier otra comunicacién relevante que se emita en el marco
de la presente licitacion considerandose notificacidn suficiente en los términos del presente articulo.

ARTICULO 122 - VISTA DE LAS ACTUACIONES

Toda persona que acredite poseer interés legitimo relacionado con la ejecucion del contrato podra tomar
vista de las actuaciones del presente tramite, incluso hasta la finalizacion del contrato y recepcion
definitiva de la obra, exceptuando la etapa de evaluacidn de las ofertas. No se podra tomar vista de la
documentacion amparada por normas de confidencialidad o la declarada de acceso restringido por
resolucién fundada de autoridad no inferior a Gerente General del CGPBB.

ARTICULO 132 - ATRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES

Quienes hayan adquirido la condicidén de participantes de acuerdo con el mecanismo establecido en el
ARTICULO 32 - DEL CARACTER DE PARTICIPANTE, podran:

a) Consultar el expediente licitatorio por si o por representante debidamente acreditado y facultado.

b) Presentarse en el expediente licitatorio solicitando informacidon o formulando manifestaciones o
peticiones utiles.

c) Solicitar aclaraciones sobre los pliegos, formulando las consultas correspondientes en los términos
dispuestos en el presente.

d) Solicitar una nueva visita en los términos del ARTICULO 72 - VISITA OBLIGATORIA Y REUNION
INFORMATIVA.

e) Presentar ofertas.

Los participantes que no presentaren Oferta perderdn automdticamente, desde el vencimiento del plazo

para hacerlo, las facultades indicadas precedentemente.
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ARTICULO 142 - ACLARACIONES Y CONSULTAS SOBRE LOS PLIEGOS

a) El Ente Licitante podra efectuar aclaraciones a los Pliegos, Anexos y a toda otra documentacién
correspondiente a la Licitacion, sin poder modificar ningiin aspecto de sus contenidos esenciales.

Dichas aclaraciones o adecuaciones seran efectuadas con una anterioridad no inferior a CINCO (5) dias
habiles previos a la fecha prevista para la presentacion de ofertas. Las aclaraciones o adecuaciones que
se emitan serdn consideradas parte integrante de los pliegos y serdn publicadas en la web del Consorcio
para conocimiento de los interesados, asi como también notificadas mediante circulares a todos los
Participantes debidamente constituidos.

b) Los participantes podran solicitar aclaraciones o formular consultas, mediante correo electrénico
emitido desde la casilla denunciada en oportunidad del ARTICULO 32 - DEL CARACTER DE PARTICIPANTE,
dirigido a la casilla proporcionada por el CGPBB en el presente pliego, haciendo concreta referencia a los
puntos objeto de aclaraciones o consultas. Dicha facultad caducard automaticamente, por el mero
transcurso del tiempo, a los DIEZ (10) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de ofertas.

c) Las respuestas a los pedidos de aclaraciones o consultas formulados por los participantes, deberan
realizarse y comunicarse con una anterioridad no inferior a CINCO (5) dias habiles anteriores a la fecha de
la apertura de sobres. Las respuestas se emitirdn mediante circulares que seran publicadas en el sitio web
del ENTE LICITANTE y notificadas via correo electrdnico a todos los participantes.

A los efectos del cdmputo de los plazos mencionados no se tendrd en cuenta, en ningln caso, el dia de
apertura de las ofertas.

Para solicitar aclaraciones y formular consultas, los interesados deberdn constituirse en participantes en
los términos exigidos en el ARTICULO 3¢ - DEL CARACTER DE PARTICIPANTE.

No se aceptaran consultas telefénicas y no sera obligatorio contestar aquellas que se presenten fuera de
término.

ARTICULO 152 - EFECTOS DE LA SOLICITUD DE ACLARACIONES Y CONSULTAS

La formulacidon por parte de los participantes de aclaraciones o consultas no suspendera el tramite
licitatorio, salvo que el ENTE LICITANTE por intermedio de autoridad no inferior a Gerente General,
conforme su solo criterio, disponga lo contrario.

ARTICULO 162 - OFERENTES. REQUISITOS

16.1. Podran presentar ofertas las personas humanas o juridicas ya sea que tengan su sede principal en el
pais o bien sucursal debidamente registrada por ante los organismos nacionales habilitados al efecto, y
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qgue posean plena capacidad juridica para participar de la licitacion y para obligarse en el marco de la
misma.

Las sucursales de las empresas constituidas en el extranjero en el marco de la Ley 19.550 (Ley General de
Sociedades) Seccién XV — de las sociedades constituidas en el extranjero-, deberdn acreditar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, parr. 3ro de dicha Ley. Asimismo, deberan
acompafiar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien juridicamente obligue
a la persona juridica constituida en el extranjero, de donde surja de que esta ultima se constituye como
garante solidaria e ilimitada de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y
eventualmente del cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar
adjudicataria. Deberan adjuntar, ademas, la documentacion respaldatoria de la que resulte la capacidad
econdmico-financiera de la persona juridica constituida en el extranjero, con el objeto de su
consideracion.

16.2. Podran presentar ofertas dos o mas empresas bajo la forma de Contratos Asociativos o bajo
compromiso de constituir un Contrato Asociativo en las condiciones establecidas en el Cddigo Civil y
Comercial de la Nacién en el caso de resultar adjudicatarias. Cada una de las personas que los integre
debera reunir los recaudos previstos en el art. 16.1.

Presentada la oferta, no podran modificar sus integrantes, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el
numero de personas que los compondran, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el
cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del CGPBB.

Los integrantes de un contrato asociativo que presenten oferta en los términos previstos en el presente
apartado no podran formar parte de otra oferta ni presentar ofertas individuales, bajo apercibimiento de
desestimarse la totalidad de las ofertas.

ARTICULO 172 - INCOMPATIBILIDADES PARA SER OFERENTE
No seran admitidos como Oferentes, Adjudicatarios ni Contratistas:

a) Los miembros del Directorio y empleados del CGPBB, los miembros del Directorio y empleados de las
empresas o sociedades en las cuales el CGPBB tuviere participacidn accionaria;

b) Las sociedades en las que alguno de los sujetos indicados en el inciso anterior hubiere tenido en el
ultimo afio algun grado de participacion como miembro del Directorio, del Consejo de Vigilancia, de la
Sindicatura, de alguna Gerencia, o bien resulte ser socio, representante o apoderado, inhabilidad que se
extenderd hasta un afio después en que el sujeto indicado en el inciso anterior haya cesado en sus
funciones en el CGPBB; excepto en los casos de Directores por su participacién en sociedades cuya
representacién les corresponde en el dmbito del CGPBB, quienes deberdn excusarse de tomar
intervencién tanto en el procedimiento de seleccién como en el contrato;
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c) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena;
d) Las personas humanas o juridicas en estado de quiebra o liquidacion;

e) Las personas humanas y las personas juridicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia,
Sindicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados de sociedades que sean conyuges o tengan
parentesco hasta dentro del tercer grado de consanguineidad, o segundo de afinidad con alguno de los
miembros del Directorio del CGPBB, con los sujetos que ordenen el inicio del procedimiento y/o aprueben
las respectivas contrataciones y los responsables del area requirente que formule las Especificaciones
Técnicas de la contratacion y todo otro sujeto integrante del CGPBB que tenga facultad de decidir o
asesorar técnicamente sobre el proceso de seleccién.

Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las sociedades y empresas integradas en
la Oferta cuyos directores, socios mayoritarios, sindicos o representantes legales, se encuentren
comprendidos en ellos.

Los oferentes deberdn acompafiar una declaracion jurada en la que manifiesten que no se encuentran
comprendidos en las inhabilidades enunciadas en el presente articulo.

ARTICULO 182 - REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La oferta se debera presentar en un Sobre Unico, con la documentacién que se indica en el ARTICULO 192
- SOBRE CONTENEDOR DE LA OFERTA, en el orden alli consignado y separada por indicadores donde
conste el articulo e inciso al que corresponde. Los sobres, cajas o paquetes contenedores de la oferta se
presentardn perfectamente cerrados y firmados en sus solapas y contendran en su cubierta la
identificacion del expediente licitatorio, el dia y hora de la apertura y la identificacion del oferente.

Las ofertas se deberan redactar en idioma nacional y estar firmadas por el oferente o su representante
legal o apoderado y representante técnico, con sello de la empresa en todas sus hojas, foliadas en su
totalidad en el centro del margen inferior. El oferente o su representante legal o apoderado debera salvar
las enmiendas y raspaduras, si las hubiere.

Toda documentaciéon presentada en idioma extranjero debera ser acompafiada de su pertinente
traduccidn al espafiol, realizada por traductor publico y legalizada la firma de la misma por el Colegio
Publico de Traductores correspondiente a su matriculacion.

El oferente que presente documentacién proveniente del exterior en idioma espafiol, cuando ella resulte
una traduccién de un documento redactado originariamente en idioma extranjero, debera presentar
dicha traduccion debidamente legalizada por traductor habilitado en su pais de origen junto con la versién
en idioma extranjero, sin perjuicio de lo cual, a todos los efectos del presente, se tomara como valida la
redactada en castellano para su evaluacidn y toma de decision.
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Los oferentes deberdn denunciar su domicilio real, legal y electrénico y constituir especial en el radio
urbano de la ciudad de Bahia Blanca, de la localidad de Ingeniero White o del Puerto de Bahia Blanca, bajo
apercibimiento de tenerse por subsistentes los detallados en oportunidad de constituirse como
participantes.

Las ofertas se admitiran, indefectiblemente, hasta el dia y hora fijados para la presentacion de ofertas.
ARTICULO 192 - SOBRE CONTENEDOR DE LA OFERTA
PARTE A. Documentacion en soporte digital

La documentacién que se detalla a continuacion debera encontrarse firmada en todas sus fojas por el
oferente, ya sea por su representante legal o apoderado y representante técnico y se debera presentar
en soporte digital. A tal fin el oferente debera escanear y almacenar cada uno de los documentos en un
PENDRIVE, e incorporar este dispositivo al Sobre Unico.

Cuando se trate de instrumentos suscriptos con firma digital se debera incorporar el archivo original
contenedor del documento. El oferente se constituye en depositario de los originales en papel que
pudieran existir, comprometiéndose a remitirlos a simple requerimiento del Ente Licitante.

El contenido del Sobre debera presentarse en el orden consignado a continuacion:

1. DOCUMENTACION LICITATORIA

1.1. El presente Pliego de Bases Condiciones Generales Legales y el de Especificaciones Técnicas,
incluyendo todos sus anexos y las circulares emitidas por el Ente licitante.

2. INFORMACION GENERAL.
2.1. Personas humanas

2.1.1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesidn, domicilio real y constituido,
estado civil y numero de documento de identidad.

2.1.2. Nimero de Cédigo Unico de Identificacion Tributaria. (C.U.L.T.) y constancia de inscripcién de orden
nacional, provincial o municipal.

2.1.3. En el caso de apoderados, instrumento del cual surge la personeria y del que surjan facultades
suficientes para obligar a la misma en la presente licitacion.

2.1.4. La documentacion prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen
preferencial de contratacion de empresa local, a saber: Constancia de habilitacién comercial, libre de
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deuda y ndmina de trabajadores con indicacidn de su domicilio y copia de Constancia de Alta de
Trabajador AFIP.

2.2. Personas Juridicas

2.2.1. Razdn social, domicilio de la sociedad, direccion de la sede inscripta, lugar y fecha de constitucion y
datos de inscripcidn registral.

2.2.2. CUIT y constancia de inscripcion.
2.2.3. Némina de los actuales integrantes de sus érganos de administracién y fiscalizacién interna.

2.2.4. Ejemplar del Contrato Social o Estatuto Social actualizado debidamente certificado por notario
publico y con intervencion del respectivo Colegio de Escribanos y/o del organismo competente en caso
de tratarse de documentacion extranjera y legalizado en caso de tratarse de extrafia jurisdiccion. Si alli
constare Unicamente el domicilio, se deberd acompafiar la constancia que acredite la direccion de la sede
inscripta.

2.2.5. Copias de actas asamblearias u drgano equivalente con la designacion de los miembros del
Directorio, de los érganos de administracion y fiscalizacion, asi como Acta de Aceptacién de cargos vigente
debidamente certificadas por notario publico y con intervencién del respectivo Colegio de Escribanos y/o
del organismo competente en caso de tratarse de documentacion extranjera.

2.2.6. Copia del Acta de Directorio o decisién social de la oferente donde surja que se decidid la
presentacion en la presente Licitacién con mencidn expresa a la suscripciéon del Contrato en caso de
resultar adjudicatario, debidamente certificada por notario publico y con intervencién del respectivo
Colegio de Escribanos y/o del organismo competente en caso de tratarse de documentacidn extranjera.

2.2.7. Las sociedades constituidas en el extranjero con sucursal establecida en la Republica Argentina, en
los términos de la Seccién XV de la Ley 19.550, deberan presentar la documentacion respaldatoria que
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 118, parr. 3ro de la Ley 19.550. Asimismo,
deberan acompafiar constancia expedida en legal forma y debidamente suscripta por quien juridicamente
obligue a la casa matriz, de donde surja que esta Ultima se constituye como garante solidaria e ilimitada
de la sucursal argentina a los fines del procedimiento licitatorio, y eventualmente del cumplimiento de las
obligaciones contractuales que asuma en caso de resultar adjudicataria. Deberan adjuntar ademas, la
documentacion respaldatoria de la que resulte la capacidad econdmico financiera de la casa matriz, con
el objeto de su consideracion.

2.2.8. En caso de apoderados, instrumento del cual surge la personeria del que surja facultades suficientes
para obligar a la misma en la presente licitacion. Podra una misma persona reunir ambas
representaciones.
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2.2.9. La documentacién prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen
preferencial de contratacion de empresa local, a saber: Constancia de habilitacién comercial, libre de
deuda y ndmina de trabajadores con indicacion de su domicilio y copia de Constancia de Alta de
Trabajador AFIP.

2.3. Personas fisicas y/o juridicas bajo la forma de contratos asociativos

Ademas de la totalidad de la documentacién individualizada en los incs. 1., 2.1. y 2.2 -segln corresponda
para cada uno de los oferentes- deberd acompafiarse:

2.3.1. Identificacién de las personas que los integran.
2.3.2. Fecha de compromiso de constitucién y objeto.

2.3.3. Fecha y niumero de inscripcién registral o de la constancia de iniciacidn del tramite respectivo en
caso de poseerlos.

2.2.4. Declaracién de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la
presentacion de la Oferta, de la adjudicacién y de la ejecucidn del contrato.

2.3.5. Las empresas que formen parte de la relacién asociativa deberan presentar la documentacion
prevista en el Anexo IX del presente pliego en caso de invocar el régimen preferencial de contratacion de
empresa local, a saber: Constancia de habilitacién comercial, libre de deuda y ndmina de trabajadores con
indicacion de su domicilio y copia de Constancia de Alta de Trabajador AFIP y sélo se otorgara preferencia
en el caso que todas cumplan con dichos requisitos.

3. CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA.
Los oferentes deberan presentar la siguiente documentacion:
3.1. Monto total facturado por afo calendario en los Ultimos 3 (tres) afios.

3.2. En el caso de Personas Juridicas, Estados Contables auditados correspondientes al ultimo ejercicio
cerrado, con el pertinente dictamen profesional e intervencion del Consejo Profesional correspondiente.
Asimismo, deberan acompafiarse las actas de Asamblea o de reunién de socios con la aprobacion de los
Estados Contables y distribucion de utilidades.

3.3. Presentar referencias bancarias, financieras y comerciales y la autorizacidn para solicitar referencias,
con indicacién de los datos de contacto.
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3.4. Constancia de Inscripciéon ARCA, Formulario 522/A DDJJ Ley 17250 y Detalle de Deuda
Consolidada/Consulta Deuda Proveedores del Estado emitido a través del Sistema de Cuentas Tributarias
de la pagina WEB de la ARCA.

3.5. Constancia de Inscripcién y Certificado de Cumplimiento Fiscal (A 404 W2), emitidos por ARBA.
4. CAPACIDAD TECNICA

4.1. Nominacion del Representante técnico conforme Art. 18 del PET y detalle de la experiencia
profesional en tareas similares.

4.2. Referencia de proyectos similares de reparacion y construcciéon de pavimentos rigidos. La firma
oferente debera presentar referencias de obras de caracteristicas técnicas similares en los ultimos 10
afios, indicando nombre de la obra, lugar de emplazamiento, persona, mail y teléfono de contacto y una
breve descripcién del proyecto.

4.3. Plan de trabajos, plan de inversién y memoria descriptiva conforme Art. 8 del PET.

4.4. El Oferente presentara en su oferta una declaracién jurada indicando haber verificado la viabilidad
técnica del proyecto basico expuesto en el presente pliego. Esta declaracién debera estar rubricada tanto
por el representante legal del oferente como por el representante técnico.

4.5 Listado de equipos disponibles para la ejecucion de la obra. Deberd indicar marca, modelo y afio de
cada equipo principal y menor.

PARTE B: Documentacion en papel impreso con firma olégrafa

Ademas de su incorporacion en soporte digital conforme las pautas establecidas en el apartado A, la
documentacion que se detalla a continuacion deberda ser presentada sin excepcidon en formato papel,
firmada en su totalidad en forma oldgrafa por el oferente o bien su representante legal y representante
técnico, individualizada con separadores, en el orden consignado a continuacion:

1. Autorizacién a favor del CGPBB para solicitar a Organismos Oficiales, compaiiias de seguros, bancos,
entidades financieras, organismos de control y a cualquier otra persona humana o juridica, informaciones
relacionadas con la oferta presentada.

2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, conforme los arts. ARTICULO 232 - PLAZO DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA. GARANTIA y ARTICULO 382 - SEGUROS. En caso de pdlizas emitidas con
firma digital deberan acompafiarse en dicho formato en su archivo original.
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3. Declaracion Jurada suscrita por el representante legal, en la que manifieste no encontrarse el Oferente
comprendido en los supuestos de incompatibilidades establecidos en el art. ARTICULO 17¢ -
INCOMPATIBILIDADES PARA SER OFERENTE.

4. Constancia de visita obligatoria de obra expedida por el Ente Licitante, asi como, eventualmente,
constancia de visita complementaria.

5. PLANILLA DE COTIZACION y de ANALISIS DE PRECIOS de cada item, estos se ejecutaran segin modelo
adjunto en los ANEXOS IV - PLANILLA DE COTIZACION y ANEXO V — PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS.

En el momento de formular su oferta, el oferente podra solicitar como parte de la modalidad de pago, un
anticipo financiero de hasta el 20% del monto total de la oferta, lo que deberd ser expresamente
manifestado.

En caso de ausencia o error en la cuantificacidn correcta de cada item a presupuestar, o insuficiencia de
informacién requerida que no altere el valor de la oferta o su composicion, ni afecte el principio de
inmodificabilidad e igualdad, el Ente Licitante podra solicitar aclaraciones a los oferentes sobre el
particular.

El CGPBB se reserva el derecho de solicitar ampliacion o informacién adicional respecto a los puntos que
anteceden, de requerir a terceros elementos que hagan a la verificacidén de la veracidad y consistencia de
las manifestaciones y antecedentes del oferente, como asi también, sobre la autenticidad de la
documentacion presentada por este.

Los agregados al Pliego se tendran por no escritos.
ARTICULO 202 - INMODIFICABILIDAD

La posibilidad de modificar la oferta precluira con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea
admisible alteracidn alguna de las propuestas después de esta circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir,
completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de seleccidn, se
considerara como valida la ultima propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cual es
la ultima oferta presentada en término, deberan desestimarse todas las presentadas por ese oferente.

ARTICULO 212 - SUBSANACION DE ERRORES Y OMISIONES NO ESENCIALES

Con excepcién de lo dispuesto en el ARTICULO 292 - INADMISIBILIDAD DE OFERTAS. CAUSALES NO
SUBSANABLES, procedera la subsanacién de errores u omisiones no esenciales, que no afecten el principio
de igualdad de tratamiento para los oferentes. En estos casos el oferente serd intimado por la Comisién

Evaluadora, a través del Area de Compras, a corregirlos dentro del término de cinco (5) dias habiles
COPDI-2025-00006717-CGPBB-JA#GAF
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administrativos. Si no lo hiciere, la oferta sera desestimada pudiendo dar lugar a la ejecucidn de la garantia
de mantenimiento de oferta.

La solicitud de correccién de errores y omisiones serd comunicada mediante circular a todos los oferentes
y no podra ser utilizada para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o tomar ventaja respecto
de los demas oferentes.

ARTICULO 222 - EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacién de oferta importa, por si misma, que el oferente estudié y conoce toda la normativa que
rige el presente llamado, las condiciones y documentacion de esta Licitacién, que realizé los estudios que
fueran necesarios y obtuvo previamente todos los datos e informes para confeccionar su oferta y cumplir
con la mismay con todas y cada una de las condiciones y obligaciones establecidas en las presentes Bases
y el PETGP, que valord todas las circunstancias y previé sus consecuencias y que las acepta en su totalidad.
Que ha recogido en el dmbito en que deberd desarrollarse la obra a contratar toda la informacién
necesaria para la confeccién del plan de trabajo propuesto y para su ejecucion, el encuadre convencional
de sus trabajadores y cualquier otro antecedente que pueda permitir una exacta apreciaciéon de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo.

En consecuencia, no podra alegar con posterioridad a la formulacién de oferta y/o suscripcion del contrato
respectivo, desconocimiento o causa alguna de ignorancia en cuanto a condiciones y costo de ejecucién
de los trabajos a contratar.

En este sentido la presentacién de la oferta importa por si misma la aceptacion y verificacién de la
informacién suministrada por el Ente Licitante, siendo el Oferente Unico responsable por la oferta que
realice no pudiendo alegar en el futuro desconocimiento de los datos de base para realizar su oferta, tales
como datos geotécnicos, topograficos y cualquier otra informacion que fuera necesaria para la
elaboracién de la misma.

ARTICULO 232 - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. GARANTIA

La oferta se debera mantener vigente por el plazo minimo de CIENTO VEINTE (120) dias contados a partir
del acto de apertura, renovables automaticamente por igual periodo, salvo que el oferente manifieste, en
forma fehaciente y por escrito, su voluntad de no renovar dicho plazo, con una antelaciéon minima de 10
(diez) dias al vencimiento de cada periodo.

En garantia del cumplimiento del plazo, el oferente debera contratar un seguro de caucién en la forma
indicada en el ARTICULO 382 - SEGUROS, por un monto minimo del 5% del monto total de la oferta sin
incluir el IVA con vigencia por un plazo de CIENTO VEINTE (120) dias contados a partir del acto de apertura,
renovable automdaticamente.
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Si el oferente manifestare su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento en la formay oportunidad
prevista en el parrafo primero, la oferta perdera vigencia al término del plazo de mantenimiento minimo,
y el Ente Licitante restituird al oferente el ejemplar original de la pdliza o remitird una nota de
desafectacion de la garantia, si se tratare de una péliza emitida en formato digital, todo ello dentro de los
10 (diez) dias posteriores a dicho vencimiento.

En consecuencia, si el oferente retirare expresa o tdcitamente la oferta antes del vencimiento del plazo
minimo o manifestare su voluntad de no renovar fuera de la oportunidad prevista en el presente articulo,
correspondera excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta.

En tales casos, el Ente Licitante procedera a la desvinculacion del oferente del procedimiento licitatorio y
comunicara tal circunstancia formalmente a los demas oferentes.

ARTICULO 242 - RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

En el lugar, dia y hora determinados en el lamado a licitacidn, o en el que se fije por autoridad no inferior
a Gerente General en caso de postergacién, y con la intervencidn de escribano publico, se procederd a
cerrar el periodo limite para presentacion de ofertas y a abrir los Sobres Unicos de las ofertas.

El acto de apertura se realizard en presencia de los Directivos y/o personal perteneciente al ENTE
LICITANTE y de los interesados que concurran, quienes podran verificar la existencia, nimero y
procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos, labrandose un acta que sera
suscripta por los presentes.

A partir de la hora fijada como término para la recepcion de las ofertas no podran recibirse otras, aun
cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

Si el dia seiialado para la apertura de las ofertas deviniera inhdbil, el acto tendrd lugar el dia habil siguiente
y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el acto de apertura. Las que sean
observadas se agregaran al expediente para su analisis por la comision evaluadora.

ARTICULO 252 - COMISION EVALUADORA. DESIGNACION, INTEGRACION Y FUNCIONES

El Gerente General ha designado una COMISION EVALUADORA, que estard conformada por tres (3)
integrantes como miembros titulares y otros 3 (tres) como miembros suplentes. Estos Uultimos
reemplazaran a aquellos en los supuestos de impedimentos definitivos o transitorios para actuar.

INTEGRANTES DE LA COMISION EVALUADORA:

TITULARES
COPDI-2025-00006717-CGPBB-JA#GAF
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1. Area Administracién: Juan Ocafia

2. Area Legales: Victor Colace

3. Area Ingenieria: Alejandro Vicente
SUPLENTES

1. Area Administracién: Juan Tedeschi
2. Area Legales: Santiago Romanelli

3. Area Ingenieria: Pamela Martin

La Comisién Evaluadora tendrd como funcién principal evaluar y responder las consultas de tramite
formulada por los participantes y evaluar y elevar a consideraciéon de la autoridad competente las
consultas que se refieran a aspectos relacionados con el objeto de la contratacidn y condiciones de
admisibilidad de ofertas u oferentes cuyas respuestas puedan dar lugar a modificaciones sustanciales de
la documentacion licitatoria.

Con relacién a las ofertas presentadas, tendrd como funcién principal analizar la documentacién
acompafiada por los oferentes, y evaluar el cumplimiento por parte de los mismos de los requisitos
legales, técnicos y econdmico-financieros exigidos en el presente Pliego.

Antes de emitir el dictamen, la Comisidn Evaluadora podrd requerir, a través de la Gerencia General, el
asesoramiento que estime pertinente de las distintas asesorias o areas del Consorcio de Gestion o bien
contratar, con la autorizacidén del Gerente General, asesoramiento externo.

La Comisiéon Evaluadora emitira un dictamen de cardcter no vinculante, que proporcionara a la autoridad
competente para adjudicar, conforme Anexo Il del Régimen de Contrataciones del CGPBB, los
fundamentos para el dictado del acto de adjudicacién.

ARTICULO 262 - EVALUACION DE LAS OFERTAS
La comparacion y evaluacion de antecedentes empresariales y técnicos, capacidad econémico-financiera,
garantias, caracteristicas de la prestacién y analisis de los componentes econdmicos de las ofertas se
realizardn en una Unica instancia de evaluacién.

Seran contenidos minimos del dictamen de la Comision Evaluadora:

a) Examen de los aspectos formales: Evaluacion del cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa vigente y los respectivos pliegos.
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b) Calidades de los oferentes.

c) Evaluacidn de las ofertas: Deberd tomar en consideracion en forma objetiva todos los requisitos
exigidos para la admisibilidad de las ofertas. Si existieran ofertas inadmisibles, explicitard los motivos,
fundandolos en las disposiciones pertinentes. Si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes, debera
explicitar los fundamentos para excluirlas del orden de mérito.

En el supuesto de ofertas presentadas bajo la forma de Contratos Asociativos y/o Compromiso de
Contrato Asociativo evaluarad la congruencia entre los aportes de cada uno de los integrantes al
cumplimiento del requisito y la participacién de cada uno en el contrato, la propuesta metodoldgica
realizada, los equipos y profesionales propuestos por cada una de las firmas y la oferta econémica. La falta
de adecuados mecanismos de complementariedad o la distorsion entre distintos aspectos de la oferta en
lo relativo a la participaciéon de los oferentes en una Asociacién podra redundar en la valoracién de las
ofertas o en su admisibilidad.

Respecto de las ofertas que resulten admisibles y convenientes, debera considerar los factores previstos
en la documentacion licitatoria para la comparacién de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos y
sugerir cual es a su criterio la oferta mas conveniente.

ARTICULO 272 - VISTA DE LAS PRESENTACIONES

A los fines de la toma de vista del contenido correspondiente al Sobre contenedor de las ofertas, se
entregard al representante debidamente acreditado de cada oferente en el domicilio electrdnico
especialmente constituido, una copia en soporte digital de cada uno de los Sobres de todas las ofertas
presentadas. El plazo para la toma de vista serd de dos (2) dias habiles computados a partir del dia
siguiente al de la entrega de la documentacion.

ARTICULO 282 - IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

Vencido el plazo de toma de vista, los oferentes contaran con un plazo de dos (2) dias habiles para
formular impugnaciones a las ofertas presentadas, cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) Que sean formuladas por escrito con firma oldgrafa de representante legal, en original y adjuntando
una copia digital. De contar dichos representantes con firma digital en los términos establecidos por ley,
podran ser aceptadas bajo dicho formato.

b) Que hayan depositado a favor del ENTE LICITANTE en la cuenta corriente N° 531/9 del Banco de la
Provincia de Buenos Aires de titularidad del CGPBB (CBU: 01404696-01623200053196), en efectivo,
transferencia o cheque certificado a la fecha, la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL (S 400.000.-) por
cada punto impugnado a cada oferta, aunque las impugnaciones hayan sido formuladas en un mismo
escrito. En el supuesto de que las mismas prosperen, estos importes les serdn reintegrados con
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posterioridad a la resolucién de las impugnaciones, por su monto nominal, no devengando a favor del
impugnante interés alguno. En caso contrario, los oferentes perderdn a favor del CGPBB las sumas
depositadas, salvo que la autoridad competente entendiera que existi6 una razonable duda que
ameritaba la impugnacién.

De las impugnaciones articuladas, se correra traslado a los oferentes cuya oferta hubiera sido impugnada,
por medio digital, para que la contesten en el plazo de dos (2) dias habiles. La contestacidn se debera
efectuar por escrito, en original, acompafiando una copia digital para su remisién a la oferente
impugnante. De contar con firma digital en los términos establecido por ley, podra ser aceptadas bajo
dicho formato. Vencido este plazo sin haber contestado las impugnaciones, se tendra por decaido el
derecho que han dejado de usar.

ARTICULO 292 - INADMISIBILIDAD DE OFERTAS. CAUSALES NO SUBSANABLES
Sera desestimada la Oferta, sin posibilidad de subsanacion, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas o juridicas no habilitadas para contratar conforme lo
dispuesto en el ARTICULO 172 - INCOMPATIBILIDADES PARA SER OFERENTE.

b) Si el precio cotizado mereciera la calificacidon de vil o no serio. La oferta serd desestimada cuando de
los informes técnicos de evaluacién surja que no podra ser cumplida en forma debida por tratarse de
precios excesivamente bajos de acuerdo con criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de
la evaluacion de la capacidad econémica del oferente.

c) Si tuviera tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlineas sin salvar en las hojas que contengan la
propuesta econdmica, la descripcién del objeto de la licitacidn, plazo de ejecucidn o alguna otra parte de
la Oferta que hiciere a la esencia de la misma y/o del contrato.

d) Si estuviera escrita con lapiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

e) Si contuviera condicionamientos.

f) Si contuviera clausulas en contraposicion con las normas que rigen la contratacién o que impidieran la
exacta comparacion con las demas ofertas.

g) Si no se acompanare la garantia de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido con
anterioridad a la presentacidn de oferta.

h) Cuando pueda presumirse que el oferente es una continuacidn, transformacion, fusiéon o escision de
otras empresas no habilitadas para contratar con el CGPBBy de las controladas o controlantes de aquellas.
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i) Cuando existan indicios que por su precisidon y concordancia hicieran presumir que los oferentes han
concertado o coordinado posturas en el procedimiento de seleccion.

j) Cuando existan indicios que por su precisidén y concordancia hicieran presumir que media simulacién de
competencia o concurrencia.

ARTICULO 302 - REGIMEN PREFERENCIAL DE CONTRATACION DE EMPRESA LOCAL

Sera de aplicacién en la presente Licitacion, el régimen preferencial de contratacién de empresa local
previsto en el Anexo Il del Régimen de Contrataciones del CGPBB (Res. 15-CGPBB/2019), aprobado
mediante Resolucion N° 34-CGPBB/2022, que debe considerarse como integrante de la documentacion
licitatoria (Anexo IX).

ARTICULO 312 - INFORME DE COMISION EVALUADORA

La Comisidn evaluadora procedera a emitir un dictamen en el que evaluara las impugnaciones formuladas
a las ofertas, asi como los aspectos legales, técnicos y econdmicos de las ofertas, determinando la
admisibilidad de cada una de ellas. Asimismo, deberda considerar los factores previstos en la
documentacion licitatoria para la comparacion de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos a efectos
de sugerir cudl es, a su criterio, la oferta mas conveniente.

ARTICULO 3292 - DESEMPATE DE OFERTAS

Superada la instancia de admisibilidad, en caso de ofertas que sean similares técnicamente, presenten
equivalencia de precios, la Comisidn Evaluadora informara a la Gerencia General sobre la posibilidad de
optar -a su sdlo criterio- por solicitar a los oferentes a que, por escrito y dentro del plazo comun que al
efecto se fije, formulen una mejora de precios o ratifiquen los propuestos, a fin de elaborar el orden de
mérito definitivo.

Las nuevas cotizaciones seran requeridas por el Area de Compras mediante Circular y seran recibidas y
abiertas en la misma forma prevista para el acto de apertura. No resulta obligatorio para los oferentes
requeridos, formular una nueva oferta econdmica, resultando el silencio que eventualmente guarden,
ratificacion y mantenimiento de su oferta original

Se considerara que existe equivalencia de ofertas cuando entre las mejores propuestas admisibles exista
una diferencia del CINCO PORCIENTO (5%) o menos, respecto de la de menor precio cotizado.

Superada la instancia de mejora, la Comisién Evaluadora elevard el informe con el orden de mérito
definitivo a fin de que la autoridad competente determine a su solo criterio y mediante decisidn fundada
cual es la oferta mas conveniente.
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ARTICULO 332 - MEJORA DE PRECIOS

Previo a la adjudicacidn, cuando la Comisién Evaluadora considere que el precio de la mejor oferta
presentada pueda resultar excesivo con relacion al monto de estimado de contratacién, podra informar a
la Gerencia General sobre dicha circunstancia y ésta -a su solo criterio- podra solicitar a ese oferente una
mejora a los fines de conseguir la oferta mas conveniente a los intereses del CGPBB.

La mejora serd requerida por el Area de Compras mediante Circular y serd recibida y abierta en la misma
forma prevista para el acto de apertura. No resulta obligatorio para el oferente requerido formular una
mejora, resultando el silencio que eventualmente guarden, ratificacién y mantenimiento de su oferta
original

Ante la negativa de mejorar el precio, ya sea expresa del oferente o tacita por mantener silencio ante la
consulta formulada, la Comision Evaluadora elaborara el orden de mérito definitivo y aconsejara proseguir
con el tramite de adjudicacidon o declarar la inconveniencia de todas las propuestas, exponiendo los
fundamentos en su dictamen.

ARTICULO 342 - ADJUDICACION. TRAMITES Y EFECTOS

La adjudicacién debera recaer sobre la oferta mas conveniente, teniendo en cuenta para ello el grado de
complejidad, el monto, el tipo de contratacion y la idoneidad de los oferentes.

La adjudicacidn sera dispuesta por el érgano competente a la oferta que resulte a su criterio la oferta mas
conveniente, conforme Anexo Il del Régimen de Contrataciones del CGPBB, mediante el dictado de una
Resolucién fundada, la cual serd notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes.

El acto de adjudicacion debera dictarse de conformidad con lo establecido en el art. 42, del Anexo | del
Régimen de Contrataciones Vigente (Res. 15-CGPBB/2019).

El acto de adjudicacion serd notificado en forma fehaciente a todos los Oferentes, por alguno de los
medios previstos en el ARTICULO 112 - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. PRUEBA.

ARTICULO 352 - DERECHOS DEL ENTE LICITANTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO
LICITATORIO

El ENTE LICITANTE podra suspender o dejar sin efecto fundadamente el tramite licitatorio en cualquier
estado anterior a la firma del Contrato o la emision de la orden de compra. Asimismo, podra declarar
desierta la licitacién o fracasada por no considerar conveniente ninguna de las ofertas presentadas. En
ningun caso, la decision de suspender, dejar sin efecto o de declarar desierta o fracasada la presente
licitacion generara derecho alguno a los Oferentes y/o terceros interesados, para ser reembolsados de los
gastos en que hubiesen incurrido para participar en la licitacion, y/o a ser indemnizados y/o compensados
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por cualquier otro concepto y/o motivo relacionado con el costo de elaboracién y/o presentacion de
ofertas.

ARTICULO 362 - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. PERFECCIONAMIENTO DE
LA CONTRATACION

El adjudicatario debera integrar la garantia de cumplimiento del contrato, equivalente al 10% del monto
total de la contratacion, dentro del término de TRES (3) dias habiles administrativos de haber sido
notificado de la adjudicacidn. Dicha garantia deberd ser evaluada y aprobada por el CGPBB previo a la
suscripcidn del contrato o de la emisidn de la orden de compra y se mantendra vigente durante todo el
plazo de vigencia del contrato y hasta 90 (noventa) dias posteriores a la firma del acta de recepcidn
definitiva. Esta deberd constituirse conforme la modalidad prevista en el ARTICULO 382 - SEGUROS del
PBCG.

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente articulo se procedera conforme lo establecido
en el articulo 43 del Régimen de Contrataciones.

La contratacion quedara perfeccionada con la emisién de la Orden de Compra o suscripcion del Contrato
respectivo.

ARTICULO 372 - ANTICIPO Y CONTRAGARANTIA

Al momento de formular su oferta, el oferente podra solicitar como parte de la modalidad de pago, un
anticipo financiero de hasta el 20% del monto total de la oferta, lo que deberd ser expresamente
manifestado en la planilla de cotizacion.

El anticipo serd otorgado al contratista que utilice esta opcién dentro de los DIEZ (10) dias habiles
contados a partir de la recepcion de la correspondiente factura, previa presentaciéon de caucion por
garantia de anticipo constituida del modo y con los recaudos previstos en el art. ARTICULO 382 - SEGUROS
del PBCG.

El anticipo financiero en ningln caso estara sujeto a redeterminacién del precio. La devolucién del monto
de anticipo financiero percibido se efectuard descontando de cada certificado dicho porcentaje, hasta
completar el 100% de la certificacion.

ARTICULO 382 - SEGUROS

La oferente y en su caso la contratista debera contratar las coberturas que se enuncian seguidamente, a
través de pdlizas de seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, emitidas por
compainiias de reconocida solvencia y trayectoria, en las condiciones requeridas en el Anexo XI “Requisitos
Genéricos para la presentacién de pdlizas de seguros” y/o “Anexo Il — Higiene, Seguridad y Medio
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Ambiente”, segln corresponda, las que debera mantener vigentes durante todo el tiempo que dure el
riesgo que estan destinadas a cubrir:

1. Pélizas de seguro de caucidén en garantia de mantenimiento de la oferta y, en su caso, de cumplimiento
de contrato y por anticipo financiero.

2. RC: la Contratista debera contratar un seguro de Responsabilidad Civil que cubra dafios materiales
producidos a bienes de terceros, y por lesiones incluido muertes ocasionadas a terceras personas, por la
suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLON (USS 1.000.000.-).

4. Poliza de seguro de responsabilidad civil de vehiculos, maquinarias y equipos de la contratista y, en
su caso, subcontratista.

5. Pélizas de seguro de ART, vida obligatorio, accidentes personales adicional a la ART, y accidentes
personales auténomos, segun sea el caso.

Las pdlizas de seguro de caucidn se deberdn presentar en las oportunidades indicadas en los articulos
ARTICULO 232 - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. GARANTIA, ARTICULO 362 - GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. PERFECCIONAMIENTO DE LA CONTRATACION y ARTICULO 372 -
ANTICIPO Y CONTRAGARANTIA, segln se trate de garantia de mantenimiento de oferta, de cumplimiento
de contrato o de anticipo financiero, respectivamente.

En cuanto a las restantes coberturas, se deberdn presentar en el momento que indique la Comision de
Inspeccion.

ARTICULO 392 - FORMA DE PAGO.

Los pagos se haran por certificados mensuales proporcionales al valor del trabajo ejecutado, de acuerdo
con la medicidn y certificacién que se realizard conjuntamente por el Contratista y la Inspeccién entre los
dias 1 y 5 habiles del mes posterior a la ejecucion de los trabajos.

El pago de los certificados por avance mensual de obra se efectuara dentro de los quince (15) dias corridos
contados a partir de la recepcion de la factura.

Los pagos se realizaran via electrdnica por transferencia a la cuenta corriente declarada por la contratista.
Dichos pagos quedaran supeditados a la acreditacion fehaciente por parte de la Contratista que
demuestre el haber abonado los salarios, aportes al sistema previsional y pago de seguros requeridos,
correspondiente al personal a su cargo y eventualmente sus subcontratistas que operen en el drea. La no
satisfaccidn del requisito mencionado facultara al CGPBB, a la retencidn de tales importes y a efectuar los
pagos por su cuenta.
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ARTICULO 402 - CLAUSULA DE RECOMPOSICION DEL PRECIO

En caso de que hubiera modificaciones en los precios de mercado que pudieran afectar el valor
establecido en el presente contrato, durante el término de su vigencia, se establece una metodologia que
permita receptar dichas variaciones de modo de mantener la ecuaciéon econdmico- financiera entre las
prestaciones comprometidas por cada una de las partes contractuales y de preservar la vigencia del
contrato.

Se conviene que el precio cotizado permanecera invariable hasta tanto se verifiqguen modificaciones
superiores al DIEZ POR CIENTO (10,00 %) a la baja o al alza en el precio del contrato, luego de la aplicacién
de la férmula polindmica que se detalla a continuacion:

Va= Vo * (0,10 x MO./MOg + 0,10 x AE,/AEo + 0,55 x HE./HEo + 0,10 x AC./ACo + 0,05 x GO./GOo + 0,10 x

USD./USDo)
Donde:
Vo= valor del contrato original.
V.= valor actualizado del contrato.

MOy = Valor de la hora de oficial especializado seglin Convenio Laboral Homologado por el Ministerio de
Trabajo de la Nacidn, para el Ultimo dia del mes anterior al mes de apertura de la presente Licitacion.

MO, = {dem anterior para el tltimo dia del mes bajo evaluacién.

AE, = Amortizacién de equipo del indice del Costo de la Construccién (ICC) Art. 152 Inciso j) — Equipo —
Amortizacién de equipo, para el tltimo dia del mes anterior al mes de apertura de la presente Licitacion.

AE, = {dem anterior para el tltimo dia del mes bajo evaluacién.

HEo = Hormigdn del indice de Costo de la Construccién (ICC) Art. 15° Inciso s — Hormigén elaborado
(INDEC) para el ultimo dia del mes anterior al mes de apertura de la presente Licitacion.

HE, = [dem anterior para el tltimo dia del mes bajo evaluacién.

ACo = Aceros del indice de Costo de la Construccién (ICC) Art. 15° Inciso m — Acero — Acero Aletado (INDEC)
para el Ultimo dia del mes anterior al mes de apertura de la presente Licitacion.

AC, = [dem anterior para el Ultimo dia del mes bajo evaluacién.
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GOy = Valor del litro de Gas Oil Grado 2 del Automdévil Club Argentino-Sucursal Bahia Blanca), para el
ultimo dia del mes anterior al mes de apertura de la presente Licitacion.

GO, = [dem anterior para el ltimo dia del mes bajo evaluacién.

USDo = Cotizacidn del ddlar divisa vendedor del Banco Nacidn para el ultimo dia habil del anterior al mes
de apertura de la presente Licitacién.

USD, = {dem anterior para el tltimo dia del mes bajo evaluacién.

Ante el supuesto de verificacion de la variacidn del precio conforme lo indicado, cualquiera de las partes
puede invocar el presente articulo.

Si se realizara mas de una recomposicién del precio durante la ejecucién de la obra, los valores indice
basicos para las sucesivas comparaciones seran los correspondientes al mes tomado para la evaluacidn
de la recomposicion inmediatamente anterior.

Las solicitudes de redeterminacion deberan ser presentadas por nota de pedido, acompafiadas de los
antecedentes que acrediten que se ha verificado la variacién de referencia establecida en el presente
régimen, mediante el detalle del cdlculo respectivo, acompainado de la copia de respaldo de los indices
utilizados para el célculo.

Sélo serd admisible un pedido de redeterminacidn de precios si al momento de presentar la solicitud la
obra se encontrare en ejecucion de acuerdo con los porcentuales de avance previstos en el Plan de
Trabajos vigente.

De registrarse atrasos por causas imputables al Contratista, los trabajos se liquidaran a los valores de
contrato o a los establecidos en la dltima redeterminacién, segun resultare pertinente, sin perjuicio de las
penalidades que pudiere corresponder en casos de atraso, hasta tanto se regularice la situacion, esto es,
se alcancen los valores comprometidos de avance en el Plan de Trabajos vigente.

Dentro de los quince (15) dias corridos de recibida la solicitud, el comitente representado por el Gerente
General o Subgerente en caso de ausencia y el contratista, por intermedio de su Representante Legal,
suscribirdn el Acta de Redeterminacidn de precios en la se fijara la adecuacion de precios que
corresponda, el mes a partir del cual corresponde su aplicacion, el porcentaje de obra remanente de
construccion conforme plan de trabajo y el nuevo monto de garantia que debera integrar la contratista.

ARTICULO 412 - RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMOS DE TERCEROS

LA CONTRATISTA serd exclusivamente responsable por los dafios y perjuicios que como consecuencia de
su actividad e imputables a la misma, haya ocasionado a terceros, y que estos le reclamasen al Comitente

por no haber sido satisfechos en tiempo oportuno.
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En caso de que se dirigieran contra el Comitente reclamos de dependientes, proveedores, empresas de
seguro, empresas subcontratistas o de servicios publicos, relacionadas con la Contratista y con el objeto
del presente Contrato, la Contratista presta expreso consentimiento para que el Comitente retenga
preventivamente hasta el 50% de los montos reclamados, sobre los pagos que debiera realizarle por
trabajos cumplidos, hasta tanto ésta acredite fehacientemente haber satisfecho los requerimientos
mencionados o bien que los mismos resultan irrazonables, dejando indemne al Comitente.

Cumplidas las prestaciones que motivaron la suspensién de los pagos, el Comitente procederd a abonar
las facturas respectivas con el proximo certificado de Obra, haciéndose constar que la postergacién del
pago no devengara interés alguno a favor de la Contratista.

ARTICULO 422 - CESION DEL CONTRATO. CAMBIO DE REPRESENTANTE TECNICO
El Contrato no podra transferirse, total o parcialmente, sin autorizacion previa y expresa del Comitente.

El Contratista se obliga a mantener permanentemente informado al Comitente sobre todo cambio en la
titularidad de sus acciones. La autorizacion aludida en el item anterior sera necesaria para cualquier
modificacion del Contrato o estatuto societario que implique:

a) La transferencia de una participacion mayor del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del total de las acciones,
o cualquiera fuese el porcentaje, si modificase el cdmputo de las mayorias o las atribuciones de control
de la formacidén de la voluntad social.

b) La transformacidn, fusidn, escision, disoluciéon o liquidacion total o parcial de la sociedad.

¢) La modificacidn del objeto social.

d) Laincorporacion de nuevos socios o accionistas en cualquier modalidad que altere el control societario.
e) Cualquier otra accion que pueda modificar el control de la formacién de la voluntad social.

Si por cualquier causa fuera necesario que el Contratista debiera reemplazar al Representante Técnico, lo
informara al Comitente por medio fehaciente, adjuntando para su consideracién, la correspondiente
documentacion relacionada con los antecedentes del profesional postulado para cubrir esa instancia
técnica y su concrecidn deberd contar con la conformidad expresa del Comitente.

ARTICULO 432 - SUBCONTRATISTAS

La Contratista podra subcontratar parte de los servicios y trabajos que considere convenientes, sin que
ello implique perder o delegar la conduccidon real de la Obra en sus aspectos operativos y técnicos,
continuando ella como responsable ante el Comitente. La suma de las subcontrataciones no podra

exceder el cincuenta por ciento (50%) del monto total del Contrato, debiendo nominarse a la o las
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empresas subcontratistas y especificarse el detalle de las tareas y Obras a realizar por las mismas. La
Contratista sera responsable en forma solidaria y como principal pagadora, de las obligaciones
contractuales, laborales y previsionales de las Subcontratistas y que tengan origen o relacion directa o
indirecta con la ejecucion de los trabajos que se le contrate en el marco de la contratacién principal. La
Contratista deberd presentar al Comitente, con caracter previo al inicio de tareas por parte de un
subcontratista, el modelo de Contrato a celebrar, el cual, en caso de ser aprobado, debera presentarse en
ejemplar debidamente firmado y con la reposicién fiscal correspondiente. El Comitente se reserva el
derecho de no aceptar la subcontratacién con persona o empresa determinada a su sélo criterio, sin que
la negativa otorgue derecho alguno al Contratista ni pueda ser utilizado como justificacién en atrasos en
el plan de trabajos o imposibilidad de ejecucion. En caso de subcontratarse sin mediar autorizacion del
Comitente, éste podra rescindir de pleno derecho el Contrato por culpa de la Contratista, con pérdida de
la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

Las empresas subcontratistas no podran a su vez realizar ningun tipo de subcontratacion con otras
empresas, siendo ello inoponible al Comitente.

ARTICULO 442 - DERECHOS DEL COMITENTE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Comitente se reserva, hasta el momento de la recepcidn provisoria de la obra, la posibilidad de ampliar
el objeto de la contratacién que se celebre en el marco de la presente Licitacidn para la ejecucidn de
tareas de similar entidad al objeto del procedimiento dentro del drea de intervencidn, contemplando
ampliaciones, modificaciones o items nuevos con relacidn al proyecto original.

Dicha ampliacidn o modificacion del proyecto que produzca un aumento de items contratados o creacion
de nuevos items, no podrdn exceder en conjunto el treinta y cinco por ciento (35%) del monto total del
contrato y sus redeterminaciones al momento de la ampliacién. Su ejecucién serd obligatoria para el
contratista, debiendo adecuarse el precio del contrato conforme corresponda al nuevo requerimiento.

La Gerencia de Ingenieria del CGPBB propondrd a la Gerencia General -para someter a autorizacion de la
autoridad competente- la ampliacién de obra de forma fundada en criterio de necesidad, oportunidad y/o
conveniencia, fijando para estos casos, las variaciones de costos y plazo de ampliacidn requeridos para la
ejecucion, si fuese necesario.

Los nuevos precios que corresponda fijar seran determinados de comun acuerdo entre el drea requirente
y la contratista, conforme los pardmetros que se establecen a continuacion:

En caso en que se trate de una ampliacién de cantidades ya existentes los precios a emplear serdn los
ofertados oportunamente por el contratista teniendo en cuenta las redeterminaciones acordadas, si las
hubiere.
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Para el caso de modificaciones e items nuevos con relacion al contrato original, el contratista debera
someter a consideracién de la Comisidn de Inspeccién de obra una propuesta técnica y econdmicamente
justificada -como minimo- con el mismo alcance previsto en los pliegos para las unidades que componen
el objeto original. Los costos de las modificaciones o items nuevos se deberan presentar conforme planilla
de andlisis de costos incluida en los pliegos. El nuevo presupuesto se presentard por parte de la Contratista
seglun modelo planilla de cotizacidn con las correspondientes planillas de andlisis de costos. Esta
informacién junto con el correspondiente respaldo técnico y analisis de la Comisidn de Inspeccidn sera
puesta a consideracién del édrgano que tuvo a cargo la aprobacion y adjudicacién del proceso, quien se
pronunciara sobre la procedencia de la ampliacién mediante resolucién dictada a tal efecto.

En caso de que no se llegara a un acuerdo sobre los nuevos precios, dichos trabajos deberan ser
ejecutados obligatoriamente por el contratista a quien se le reconocera el costo real mas los porcentajes
de gastos generales y beneficios que surja de la planilla de cotizacién presentada con la oferta.

Aprobada la propuesta de ampliacién por la autoridad competente, ésta formara parte del contrato y su
ejecucion sera de obligado cumplimiento para el Contratista.

En toda ampliacién de obra y/o adicionales que se autoricen el contratista debera presentar al CGPBB la
adecuacién del valor de la garantia de cumplimiento de contrato conforme el nuevo precio del mismo,
con caracter previo a la suscripcién de la adenda correspondiente.

ARTICULO 452 - DESAFECTACION DE GARANTIAS

Las garantias exigidas en las presentes bases seran devueltas mediante la restitucién del ejemplar original
de la pdliza o bien la remisiéon de una nota de desafectacidn de la garantia expedida por el CGPBB, si se
tratare de una péliza emitida en formato digital.

1. La garantia de mantenimiento de la oferta se restituird a los oferentes dentro de los DIEZ (10) dias
contados a partir del perfeccionamiento del contrato o de la emision de la orden de compra.

2. La garantia de cumplimiento de contrato, o el saldo que hubiere de este importe, le seran devueltos al
Contratista después de transcurridos los 90 dias de efectuada la recepcion definitiva de la obra conforme
art. 24° del PET.

3. La garantia por anticipo financiero sera devuelta dentro de los DIEZ (10) posteriores a la recepcién
provisoria, conforme certificacion por parte de la inspeccion de obra, conforme art. 23° del PET.

ARTICULO 462 - RECISION DEL CONTRATO. CAUSALES EFECTOS

El Comitente, podra rescindir el Contrato, por culpa de la Contratista cuando incurra en alguna de las
causales siguientes:
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a) Incumplimiento de los requerimientos de las especificaciones y de la calidad de los trabajos
contratados.

b) Paralizacion de los trabajos por un periodo equivalente al 10% del plazo de ejecucidn en dias corridos,
sin justa causa.

c) En caso de subcontratarse sin mediar autorizacion del Comitente.

d) En el caso que las multas aplicadas alcancen el diez por ciento (10%) del monto del Contrato u Orden
de Compra.

En los supuestos previstos precedentemente, el Comitente intimara a la Contratista para que dentro del
plazo que aquél fije subsane las omisiones sefialadas de acuerdo a la urgencia en la ejecucién de la Obra.

Vencido el plazo fijado por la Inspeccion, y no habiendo la Contratista dado cumplimiento a las
intimaciones efectuadas, el contrato quedara rescindido de pleno derecho, debiendo comunicarse tal
decisiéon por medios fehacientes.

En todos estos supuestos la rescisidon contractual implicara para la Contratista la pérdida total a favor del
Comitente de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, sin perjuicio de los reclamos que puedan
corresponder por los dafios generados por la rescision.

ARTICULO 472 - IMPUESTOS A PAGAR

Serdn a cargo de la Contratista, en su totalidad, los impuestos, tasas, aranceles y contribuciones que
deban tributarse segin las normas vigentes existentes, ya sea en el orden nacional, provincial y/o
municipal. Con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), atento la condicion de responsable inscripto
del CONSORCIO, debera estarse a la metodologia de la ley del gravamen.

El impuesto de sellos que corresponda abonar con relacion al precio de contrataciéon sera cancelado por
mitades por cada una de las partes, haciéndose constar que el Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia
Blanca se encuentra exento de su pago, conforme lo previsto en el articulo 2 de la Ley Nro. 11.414 segln
modificacion de la Ley Nro. 14.059.

ARTICULO 482 - DOMICILIOS ESPECIALES. JURISDICCION

A todos los efectos que deriven del cumplimiento y/o interpretacion del presente pliego y del contrato
que se celebre entre el Contratista y el Comitente, las partes fijardn y constituirdn domicilios especiales
en la ciudad de Bahia Blanca o en la localidad de Ingeniero White o el Puerto de Bahia Blanca, a saber, EL
CONSORCIO en la Avenida Mario Guido S/N° del Puerto de Ingeniero White, Puerto de Bahia Blancay la
Contratista en el que indique en su oferta, donde se tendran por validas todas las notificaciones judiciales
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y/o extrajudiciales que se practiquen. Dichos domicilios se presumiran subsistentes en tanto no se
constituyan nuevos y se notifique esta circunstancia por medio fehaciente a la otra parte.

Los oferentes, y una vez adjudicado el Contrato, la Contratista, se someten expresamente a la jurisdiccidn

de los TRIBUNALES ORDINARIOS del Departamento Judicial Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires,

Republica Argentina, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccidon que pudiera
corresponderles.
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ART. 1 - OBIJETO

Las presentes especificaciones describen los trabajos de reparacion de pavimento de hormigdn armado a
realizarse en las calles internas de Puerto Galvan.

ART. 2 - REFERENCIAS

Anexo | — Documentacién técnica
PLANO 1 — Ubicacién
PLANO 2 — Detalles generales
ANEXO DNV — Detalles de juntas
Anexo Il — Higiene, Seguridad y Medioambiente
Anexo Il — Especificaciones Generales Hormigén Armado
Anexo IV — Planilla de Cotizacion
Anexo V — Planilla de Analisis de Precios
Anexo VI — Plan de Trabajos
Anexo VII - Plan de Certificacion
Anexo VIl — Convenio CGPBB-UOCRA
Anexo IX — Régimen Preferencial de Contratacion Empresa Local
Anexo X — Requisitos genéricos para la presentacién de pélizas de seguros
Anexo Xl — Esquemas sefalamiento transitorio DNV

NOTA: Los anexos que no se listan anteriormente no son de aplicacion a la presente contratacion
ART. 3 - GENERALIDADES

En cuanto a los trabajos realizados en hormigén armado se debera respetar lo enunciado en el Anexo Il —
Especificaciones Generales Hormigdén Armado.

Los ensayos de control de calidad del hormigdn estaran a cargo de la Contratista, y se deberan realizar en
un laboratorio de renombre especializado en tal tarea, que sera propuesto por la Contratista y aprobado
por la Inspeccion de obra.

La contratista deberd solicitar las Interferencias de servicios existentes a todas las prestatarias de servicios
publicos en toda el area de obra. De no contar con dichas interferencias, no se podra iniciar las tareas de
reconstruccion.
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La Contratista sera enteramente responsable por la construccién de la totalidad de la obra, la que debera
entregarse terminada, en funcionamiento y con cada una de sus partes de acuerdo a su fin, dentro de los
plazos previstos y en un todo de acuerdo con la documentacién suministrada.

ART. 4 - DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en la presente licitacion se encuentran descriptos en los siguientes items:

— [tem N°1: Sefialamiento transitorio de Obra y mantenimiento de desvio
— {tem N°2: Reparacién de pavimentos de H°A°.

— 1.1 Demolicidn pavimento existente

— 1.2 Base de H° pobre

— 1.3 Construccidn nuevo pavimento
— [tem N°3: Limpieza de obra.

ART.5 - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en la presente licitaciéon se encuentran descriptos en los siguientes items:

item 1. Sefialamiento transitorio de Obra y mantenimiento de desvio

El presente item comprende la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, transportes y depdsitos
eventuales necesarios para realizar la totalidad de los trabajos incluidos para sefalizar los sectores
intervenidos para la reparacién de pavimentos.

En la reunion de lanzamiento de proyecto (KOM), se coordinara con la Inspeccion, la prioridad de los lugares
donde se realizaran los trabajos de reparacién de pavimentos.

Dado que las zonas donde se efectuaran las tareas se encuentran en zona de transito intenso de vehiculos
de gran porte, los trabajos se haran en forma coordinada con la Inspeccién para evitar interferir dentro de
lo posible, con la actividad portuaria.

Con el objetivo de minimizar los posibles inconvenientes derivados de la ejecucién de los trabajos y
resguardar la seguridad e integridad del personal, la Contratista debera presentar a los 15 dias de realizarse
la KOM mediante Nota de Pedido, un Plan de Sefialamiento Transitorio de Obra en Construccion para la
zona en la que se desarrollen tareas.

Dicho plan debera estar debidamente alineado con el Plan de Trabajos vigente y contemplar la totalidad de
las actividades previstas en el contrato. La ejecucidén de este debera ajustarse a lo establecido en el Anexo
XIl — Esquemas de Sefialamiento Transitorio de Vialidad Nacional considerando el Esquema VII, el cual es el
mas representativo del sector.

El Plan de Sefialamiento serd sometido a evaluacién por parte de la Inspeccién y sera aprobado mediante
Orden de Servicio, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles contados a partir de su recepcidn. Hasta
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tanto no se obtenga dicha aprobacién formal, la Contratista no podrd iniciar las tareas contempladas en el
plan, incluyendo la movilizacion de sus equipos.

El contenido del plan debera incluir, como minimo:
- Disposicidn y ubicacion de los dispositivos de sefializacién.
- Detalle técnico de los elementos a utilizar (dimensiones, disefio, armado, instalacion, etc.).
- Cantidades previstas y logistica de implementacion.

- Luces vy flechas intermitentes en todo sitio de peligro (Queda prohibido el uso de balizas a
combustible liquido).

Todo lo anterior deberd presentarse en cad (formato .dwg) con el nivel de detalle necesario para su correcta
evaluacidn técnica y operativa.

El contratista sera responsable del mantenimiento, reparacion y/o reposicion de todo el sistema de
sefalamiento. Cabe destacar que el mismo debera estar operativo durante las 24 hs y 7 dias de la semana.
En el caso de rotura, robo y/o extravio de los elementos, el contratista debera reponerlo
inmediatamente, sin afectar el normal desarrollo del transito.

item 2. Reparacién de Pavimentos de H° A°
item 2.1 Demolicion pavimento existente

Se procedera a demoler, en todo su espesor, las losas de hormigdn que constituyen el pavimento. El espesor
de las losas a demoler, algunas de ellas armadas, varia entre 0,15m y 0,30m segun el sector.

En caso de que la zona a demoler no afecte a la totalidad de la losa, se practicara en forma previa el corte
en espesor total del sector que se encuentra afectado mediante el sistema de aserrado del pavimento. El
area a intervenir deberad incluir integramente la zona que presenta dafos.

Las reparaciones longitudinales deberan extenderse entre juntas transversales. Si se reemplaza parte del
ancho de la losa, la junta adicional debera ubicarse fuera de la zona de huellas.

Las reparaciones transversales deben extenderse entre juntas longitudinales o entre junta longitudinal y
borde. Si el reemplazo necesario es de una parte del largo total de la losa, la longitud minima de reemplazo
sera de 2m.

Los limites de la reparacion deben ser siempre paralelos y no formar esquinas interiores.

Los aserrados de la zona a reparar deberan realizarse en la profundidad total de la losa de forma de aislar
el drea a demoler. Cuando se empleen equipos de demolicidon pesados, para evitar dafios en el hormigon
circundante, deberan ejecutarse cortes interiores en espesor total adicionales en la zona demarcada
(amortiguadores de energia). Estos absorberdn la energia de rotura evitando la propagacién de dafios al
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sector circundante. Se ubicaran a 30 cm del limite de reparacién. Ver esquema en Plano 3 — Detalles
generales del Anexo .

Todo el producto de las demoliciones debera ser retirado de la zona portuaria por la Contratista en forma
inmediata.

El presente item comprende la excavacion del suelo hasta la cota necesaria para la ejecucién de una base
de hormigdn pobre de 20 cm de espesor, sobre la cual se construird una calzada de hormigén estructural
de 25 cm de espesor.

item 2.2 Base de H° pobre

Una vez finalizada la demolicion, se procederd al retiro de la base del pavimento y su reemplazo por una
base de hormigdn pobre.

El suelo donde se coloque el hormigén deberda estar compactado mediante equipos compactadores,
nivelado y humedecido con rociadores sin presencia de agua libre en dicha superficie.

La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros, de modo tal que el espesor de
colocacién del hormigdn se pueda encuadrar dentro de las tolerancias de espesores. Se debe encontrar libre
de materiales sueltos o suelos débilmente adheridos, y debera ser humectada mediante riego de agua, sin
encharcar.

Dicha base se realizarad en una capa de 20 cm de espesor de hormigdn pobre H10 elaborado con cemento
portland comun y canto rodado. La dosificacion minima de cemento serad de 220 kg/m3 y la resistencia
caracteristica a los 28 dias de 100 kg/cm?2.

La tarea de compactacién del hormigdn se debe efectuar mediante el empleo de vibradores de inmersién,
densificando en forma integra y eficaz el hormigon en su totalidad. La distancia aproximada entre los puntos
de insercidn debe ser de siete (7) a diez (10) veces el diametro de la aguja, de manera tal que el drea de
influencia se solape con la insercién anterior. Los vibradores no deben arrastrarse dentro del seno del
hormigdn y nunca ser empleados para distribuir al mismo. En cada lugar de insercidn, el vibrador debe ser
mantenido solamente durante el tiempo necesario y suficiente para producir la compactacion del hormigén.

La terminacion se debe realizar mediante el fratasado del hormigén con un elemento de superficie plana,
gue permita eliminar los puntos altos y rellenar los bajos, sumergir las particulas de agregado mas gruesas,
remover y corregir pequefias imperfecciones, y generar mortero alisado en la superficie. Este proceso se
debe realizar deslizando el fratas desde el borde mas cercano hasta el mas lejano, donde se cambia el dngulo
de ataque y se vuelve a deslizar en el sentido contrario hasta alcanzar el punto inicial, cuidando de solapar
cada pasada al menos diez centimetros (10 cm).

El presente item se cotizard y certificard por m2 de base de hormigdn pobre construida, estimandose una
realizacién aproximada de 650 m2.
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item 2.3 Construccién nuevo pavimento

Previa colocacién de nylon negro de 200 micrones, se procedera a construir el pavimento de hormigdn, de
25 cm de espesor, el que tendra las siguientes caracteristicas:

- Agregado grueso: Piedra partida granitica

- Contenido unitario minimo de cemento: 380 kg/m?3

- Resistencia cilindrica minima a la compresion a los 28 dias: 350 kg/cm?
- Médulo de rotura a la flexién a los 28 dias: 50 kg/cm?

- Acelerante de endurecimiento Sika Precast para permitir habilitacion del trafico a los siete dias
(incorporado a pie de obra)

Sera obligacion de la contratista presentar la férmula del hormigdn a utilizar, donde la planta elaboradora
brinde un informe justificando el cumplimiento del art. 2.2.9 “Reaccidn alcali silice” (RAS) del CIRSOC 201,
indicando el origen de los agregados y ficha técnica del cemento. El contratista conjuntamente con los
protocolos de calidad presentara los remitos de cada mixer volcado en obra, donde conste la férmula,
agregados y aditivos utilizados. No se certificaran los tramos de pavimento que no cuenten con su debido
registro firmado y presentado a la inspeccion.

Se realizardn juntas transversales para restituir las condiciones de transferencia de carga mediante barras
pasadoras de acero liso de 32mm de diametro y 45 cm de longitud separadas entre si 30 cm. En el Unico
caso que no se restituirdn las condiciones de transferencia de carga inicial es en el caso de reparaciones
transversales de longitud parcial. En estos casos se generara una junta transversal adicional, por lo que
resulta necesario desvincular las juntas del tramo a reparar de las losas contiguas del pavimento existente
para evitar la manifestacién de una fisuracién refleja de la nueva junta en el pavimento existente. (Ver Plano
3 del Anexo I).

Las juntas longitudinales de articulacion llevardn barras de unién corrugadas de acero ADN420 de 10 mm
de diametro y 60 cm de longitud cada 40 cm.

En aquellas juntas con losas existentes que no posean barras pasadoras, se procedera a perforar con roto
percutora la losa existente con el fin de colocar una barra pasadora de las mismas dimensiones y
separaciones descriptas anteriormente. En los orificios creados para tal fin se deberd inyectar un material
de anclaje (mortero de cemento o epoxi) y luego de colocar el pasador y girarlo para que el material de
anclaje se distribuya en forma uniforme, se debera colocar un disco de plastico para impedir el escape de
dicho material.

Los pasadores se deben colocar a la mitad del espesor de la losa, de manera tal que resulten
longitudinalmente paralelos al eje y a la rasante de la calzada. La maxima desviacién, tanto en planta como
en alzado, de la posicién del eje de un pasador respecto a la tedrica serd de 10 milimetros (10 mm). La
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maxima desviacién angular respecto a la direccidn tedrica del eje de cada pasador, medida por la posicién
de sus extremos, sera de cinco milimetros (5 mm), medidos antes del vertido del hormigén.

Serd obligatoria la alineacion y nivelacién de los pasadores a colocar mediante el empleo de un caballete de
sostén y malla metdlica de sujecion (ver anexo |).

La inspeccién no autorizara el hormigonado de la reparacidn si los pasadores y barras de unién no se
encuentren perfectamente alineados y con los recaudos mencionados precedentemente.

El curado del hormigdn se realizara mediante la aplicacion de un aditivo liquido para rociar superficialmente
tipo Antisol de Sika o similar, en base solvente, en las proporciones indicadas por el fabricante. La Contratista
serd responsable de mantener el vallado necesario durante todo el periodo requerido para el fragiie y
endurecimiento del hormigdn, hasta su habilitacion definitiva al transito.

El aserrado de las juntas debera realizarse en una profundidad de 1/3 del espesor del pavimento y deberd
efectuarse tan pronto el hormigdn permita ser cortado sin desprendimientos de sus bordes. Una vez
realizado el aserrado de las juntas debera realizarse el resellado de las mismas. Estas se rellenaran con un
sellador plasto-elastico a base de bitumen caucho marca Igas Mastic de SIKA o similar calidad, siguiendo las
instrucciones del fabricante para la colocacién de dicho producto.

El llenado de las juntas debera realizarse con sumo cuidado hasta lograr un nivel de 2 a 3 mm por debajo
del nivel del pavimento. En caso de que el material rebalsara de la junta o que cayera sobre el pavimento se
procedera a limpiar la superficie afectada, eliminando cualquier vestigio de material sobrante, rebajando
ademas el nivel de la junta con los valores antes mencionados.

A los efectos de la habilitacién del transito vehicular, se realizardn por cada camidn volcado de hormigon,
TRES (3) probetas cilindricas de 15 cm de diametro y 30 cm de altura (Norma IRAM 1534) para obtener la
resistencia a la compresién a los SIETE (7) dias y VEINTIOCHO (28) de tomadas las muestras.

En el caso de colar hormigén en tiempo frio o caluroso, se debera respetar las indicaciones brindadas en lo
puntos 5.11 y 5.12 respectivamente.

El presente item se cotizard y certificard por m2 de hormigdn colado, estimdndose una realizacién
aproximada de 650 m?.

item N°3 Limpieza de obra
Al ser una zona portuaria de alto transito, se debera mantener la limpieza y orden en todo momento.

No se procedera a la recepcién de los trabajos, hasta tanto la Contratista no haya retirado todos los
elementos y equipos utilizados para los trabajos, como asi también el resto de las demoliciones y limpiezas
llevadas a cabo.
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Dichos restos deberan ser retirados de la zona portuaria en contenedores a medida que se vayan
produciendo, no admitiéndose su acopio por tiempo prolongado dentro de la misma.

El producido de la realizacidn de esta tarea debera ser dispuesto por la empresa Contratista en las zonas
habilitadas por la Municipalidad de Bahia Blanca para tal efecto.

ART. 6 - PLAZO DE OBRA

El Contratista terminard las tareas en un plazo de noventa (90) dias corridos. De modo posterior a la
recepcién de la orden de compra o firma de contrato se realizard una reunidn de lanzamiento (Kick off
meeting 6 KOM) que se llevara a cabo en forma presencial en las oficinas del CGPBB o en forma virtual en
la fecha y hora que la Inspeccion disponga. En dicha reunidn se estableceran criterios y metodologia de
trabajo y se contara con la participacién de personal de Seguridad del CGPBB y del contratista, por cualquier
inquietud que pueda surgir en cuanto a los requisitos de seguridad y seguros establecidos en los articulos
aqui mencionados.

En la KOM se establecerd de comun acuerdo la fecha de inicio de la obra, no pudiendo superar el plazo
maximo de hasta 30 dias corridos a partir de la fecha de la KOM para cumplimentar los requerimientos de
seguridad y seguros de modo previo al inicio de ejecucidon de los trabajos. Vencido el plazo indicado
comenzara a correr el plazo de obra, independientemente de que el contratista haya obtenido la
aprobacion de seguridad y de los seguros necesarios para comenzar los trabajos. No se reconoceran dias
adicionales en el plazo de obra por atrasos en estos requerimientos.

ART. 7 - CAUSALES DE AMPLIACION DEL PLAZO

A pedido del contratista, la Inspeccidn podrd acordar prérrogas de plazo cuando se presenten algunas de
las siguientes causas:
- Trabajos adicionales que lo justifiquen y que afecten el camino critico de la obra.
- Casos fortuitos o de fuerza mayor.
- Falta notoria y debidamente comprobable de materiales o elementos de transporte que no
provengan de causas originadas por el contratista.
- Conflictos gremiales de caracter general, no imputables a la contratista.
- Demoras en gestiones de aprobaciones ante otros Entes, siempre y cuando el contratista acredite
que ha actuado con la debida diligencia sin que la demora le sea imputable.
- Por inclemencias meteoroldgicas, cuando los “dias de lluvia”, tomados mensualmente, superen a
los indicados en el cuadro siguiente:

MES DIAS DE LLUVIA
Enero 5
Febrero 5
Marzo 6
Abril 4
Mayo 5
Junio 2
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Julio 3
Agosto 4
Septiembre 4
Octubre 6
Noviembre 6
Diciembre 6

Se considera “dia de lluvia” al periodo de 24 horas considerado por el Servicio Meteoroldgico Nacional
como unidad de tiempo, al que se refiere su registro de lluvia diario, durante el cual la precipitacién supera
los CINCO (5) milimetros.

Por cada dia de lluvia que se produzca que sobrepase el valor consignado para el mes correspondiente se
adicionara un dia al plazo contractual, salvo que sus consecuencias determinen una real paralizacion de los
trabajos en dias subsiguientes, en cuyo caso, a requerimiento de la Contratista, la Inspeccién podra
propiciar la prérroga por los dias que corresponden al motivo sefialado.

La solicitud de prdrroga del plazo por las causales reguladas en el presente articulo deberan ser presentadas
a la Inspeccién por los canales de comunicacién establecidos en el ART. 17 - COMUNICACION ENTRE LAS
PARTES en el término de CINCO (5) dias corridos de producido el hecho causante de demora mencionando
las causas que la motivaron a fin de que la Inspeccidn realice las constataciones pertinentes. La Contratista
deberd indicar en que tareas influyd el causal, qué tareas no pudieron realizase y como afecta esto a las
demas tareas en relacidon con el plan de trabajos presentado. La Inspeccidn decidira lo atinente a la
procedencia del pedido en un término de CINCO (5) dias corridos.

ART. 8 - PLAN DE TRABAJOS, PLAN DE CERTIFICACION Y MEMORIA DESCRIPTIVA.

El oferente debera presentar junto con su oferta, una memoria descriptiva, un plan de trabajos y un plan
de certificacion.

Memoria descriptiva: Debera exponer los procedimientos constructivos y listado de equipos minimos a
utilizar para desarrollar los trabajos acordes al plan de trabajos presentado. Esta memoria incluird un juego
de planos basicos con la solucién prevista con grado de detalles y alcance similar al de los planos incluidos
en el ANEXO | — DOCUMENTACION TECNICA del presente pliego.

Plan de trabajos y plan de certificacidn: Se ejecutaran segin modelo adjunto en el ANEXO VI — PLAN DE
TRABAJOS Y ANEXO VII - PLAN DE CERTIFICACION. Ambos planes deberdan prestar relacién légica y directa
entre si.

En el Plan de Trabajos se deberan presentar los plazos en dias corridos a partir de la fecha de inicio de
proyecto (fijada en KOM). Se representard graficamente, mediante diagrama de barras horizontales, los
periodos de ejecucidn de cada tarea. Debera indicarse el camino critico.

En cuanto al Plan de Certificacion debera detallarse el porcentaje de avance mensual y acumulado, em
porcentaje y en pesos, para cada item y para cada mes calendario de obra. Ademas, para cada més
calendario y en una curva adicional, se debera informar el 85% del avance mensual acumulado. De modo
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posterior a la la KOM y en un plazo no mayor a 5 dias habiles, la Contratista presentara formalmente y de
acuerdo con las comunicaciones oficiales establecidas en el ART 17. COMUNICACION ENTRE LAS PARTES, el
Plan de Trabajos y Plan de Certificacidn con las fechas actualizadas, mas el archivo electrénico, adaptado a
la fecha de iniciacion de la obra, el cual serd confeccionado en forma idéntica al de la oferta y lo indicado
precedentemente, debiendo en este caso ser elaborado mediante el empleo de Microsoft Project en el caso
del plan de trabajos y Microsoft Excel en el caso del Plan de Certificacion. La Inspeccién tendra hasta 10
dias habiles para informar la aprobacidn o rechazo de dicha documentacion.

ART.9 - MULTAS

A efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato y de las obligaciones derivadas de las presentes
bases licitatorias, EL COMITENTE podra aplicar a LA CONTRATISTA las siguientes penalidades.

A) Por atraso en los comienzos y finalizacidn de los trabajos: 0,002 x M por dia de atraso.
Donde M: monto total del Contrato.
B) Multas reintegrables por atrasos parciales.

En cada cierre de certificado mensual, la Comisién de Inspeccion comparard el avance real acumulado
versus el avance previsto acumulado en el plan de certificacidn. Si el avance real acumulado no alcanza
como minimo el 85% del avance previsto acumulado, el contratista sera pasible de penalidad parcial
reintegrable. El monto sujeto a penalidad se calculard como la diferencia entre el avance de obra real
acumulado y el 85% del avance previsto acumulado. El valor de la penalidad sera del 30% mensual del
monto sujeto a penalidad.

C) Multa por incumplir normas de Seguridad e Higiene.

Por cada hecho de incumplimiento de normas de seguridad de higiene de acuerdo con la legislacion vigente
la contratista serd pasible de una multa que podra graduarse en el equivalente entre cien (100) y mil (1000)
litros de gasoil grado 3, de acuerdo con el valor segiin YPF Bahia Blanca al momento de aplicacion.

D) Multa por incumplimiento de Ordenes de Servicio.

Por cada hecho de incumplimiento de lo establecido por la comisidn de inspeccidn en cada orden de servicio
o por la negativa a firmar las mismas, la contratista sera pasible de una multa de hasta el equivalente a mil
(1000) litros de gasoil grado 3, de acuerdo con el valor segiin YPF Bahia Blanca.

E) Multa por incumplir con el cuidado del Medio Ambiente.

En el caso de incumplimiento de normativa en medio ambiente, declaraciones de impacto ambiental o
cualquier otra normativa aplicable, la contratista sera pasible de una multa equivalente a mil quinientos
(1500) litros de gasoil grado 3, de acuerdo con el valor segiin YPF Bahia Blanca.

Las penalidades establecidas en el presente articulo seran automaticas, se aplicaran directamente por la
Comisidn de Inspeccién mediante Orden de Servicio conforme lo previsto en el Art. 17° y seran descontadas
de los certificados mensuales de obra del mismo mes donde se detecte el desvio, sin necesidad alguna de
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notificacién previa. En caso de no resultar suficiente el monto del respectivo certificado, se afectara la
Garantia de Cumplimiento de Contrato. En este ultimo caso, el Contratista queda obligado a completar
inmediatamente el importe original de dicha Garantia dentro de los dos dias habiles de requerido esto en
forma fehaciente por el CGPBB, bajo apercibimiento de rescisién.

En el caso de las multas previstas en el inciso B) seran reintegradas siempre y cuando se recupere el plazo
y se finalice la obra en el plazo previsto en el plan de trabajos vigente, y no seran pasibles de recomposicion
de precios alguna.

El tope maximo de las penalidades en todo concepto serd del 10% del monto de contrato actualizado.

En el caso que la sumatoria de las multas aplicadas (parciales o totales) alcancen el diez por ciento (10%)
del monto del Contrato u Orden de Compra, el CGPBB podra optar, a su solo criterio y en forma unilateral,
por su rescision por culpa del Contratista o por su continuacidn. Para el caso en que opte por rescindir el
contrato de obra el CGPBB sera acreedor del monto correspondiente a la multa impuesta mas el monto
que corresponda de la ejecucién de la garantia de cumplimiento de contrato, no resultando excluyentes
ambos conceptos entre si. Si, por el contrario, el CGPBB se decide por la opcién de continuar con la relacion
contractual, no podra por el periodo restante hasta la terminacidn de los trabajos imponer nuevas
penalidades en virtud de la demora, quedando sujeto el Contratista al pago de la multa antes citada.

Este limite en la sancidén por retardo no libera al Contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios
emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa.

ART. 10 - MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las condiciones basicas de Higiene y Seguridad en el Trabajo para las distintas actividades estaran regidas
por el ANEXO Il — HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE y se tomard como base normativa el Manual
de Seguridad para Contratistas el que podran ser visualizados/descargados de la pagina del Puerto de Bahia
Blanca https://puertobahiablanca.com/normativas/Regimen de SyMA, para su toma de conocimiento, o
tomar contacto con el Area de Seguridad y Medio Ambiente del CGPBB seguridad@puertobahiablanca.com

Conforme el tipo de tareas a efectuar se requerira de la presencia permanente de Técnico en Seguridad con
experiencia comprobable para la supervisidn de las tareas, quién debera tener la matricula correspondiente
para el ejercicio de la profesidn al dia. El tiempo de permanencia de este en el sector de los trabajos sera
evaluado, para cada caso particular, desde el Area de Seguridad y Medio Ambiente del CGPBB.

El Contratista tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias a fin de garantizar la integridad
de las personas y los bienes propios, del Consorcio y de terceros, haciéndose responsable por cualquier
perjuicio que por falta de dichas medidas de seguridad pudiera ocasionarle a los mismos.

La adopcién de las medidas aludidas no eximira a la Contratista de las consecuencias ocasionadas por los
hechos que se tratan de prevenir y, por lo tanto, sera responsable de las averias o dafios que puedan
producirse a bienes del Consorcio y/o terceros por causa de la obra. Las tareas a desarrollar deberan
llevarse a cabo en un marco de adecuada proteccién del medio ambiente afectado.
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ART. 11 - PERMISOS

El Contratista debera cumplir y hacer cumplir a todo su personal dependiente, las reglamentaciones que
rigen para la ejecucion de los trabajos dentro de la zona portuaria.

Las tramitaciones que deba efectuar ante la Prefectura Naval Argentina y/u otros organismos correran por
su exclusivo cargo y responsabilidad, comprometiéndose el CGPBB a entregar certificados en los que conste
el motivo por el cual el Contratista deberd ingresar personal, equipos y materiales a las areas portuarias.

Una vez recibida la orden de compra, el Contratista tramitard inmediatamente las autorizaciones
correspondientes. El CGPBB no justificard atrasos en la iniciacion de los trabajos por este motivo.

ART. 12 - REPORTES DE CALIDAD

El control de calidad del hormigdn se realizara segun lo descripto en el Articulo 3.11 “Control de Calidad”
del Anexo Il — Especificaciones Generales de Hormigdén Armado.

El Contratista remitird a la Inspeccidn dos (2) copias de todos los resultados de los ensayos practicados a
los materiales.

Adicionalmente, la Inspeccién determinara en la KOM los lineamientos que debera seguir el Plan de Calidad
que el Contratista deberd ejecutar en el desarrollo de los trabajos. Se deberd presentar un registro de
calidad de hormigonado, en forma diaria, donde se indiquen como minimo la Fecha, N° remito, Cantidad
(m3), tipo H®, Temperatura H° y ambiente, numeracion probetas moldeadas, curado practicado, ubicacion
del sector intervenido, observaciones. Dicho registro se debera presentar junto con copia del remito de
hormigon.

El Contratista sera responsable de acreditar la calidad de todos los materiales utilizados en obra. En el caso
de que los materiales sean comprados a terceros se deberan exigir y presentar a la Inspeccién todos los
certificados que acrediten la calidad de los mismos, en especial los referidos a los elementos estructurales.
La Inspeccidn se reserva el derecho a solicitar documentacién adicional respecto a los materiales empleados
en la obra. No se podran certificar los items donde no se presenten los certificados o registros de calidad
requeridos.

ART. 13 - PARTE DIARIO

El Contratista completara y presentard diariamente el correspondiente PARTE DIARIO de las actividades
efectuadas durante la jornada habil anterior. El mismo serd ejecutado conforme modelo provisto por la
Inspeccién conteniendo la siguiente informacion:

Numero de elaborado
Fecha

Comitente
Contratista

HwnNPR

COPDI-2025-00006717-CGPBB-JA#GAF

Pégina 44 de 127



h === encuentra el origen
p—— LICITACION PRIVADA N° 4 -CGPBB/2025 de la referencia.
PUERTO" | PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES | Fecha:

AADLANS REPARACION DE PAVIMENTOS EN PUERTO GALVAN 12/8/202524/6/2
OFL PUERTO DF BAHIA SLANCA PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES 025

Revision:

Pag: 13 de 19

5. Proyecto

6. Tareas realizadas
a. Sobre los trabajos en hormigdn realizados en la obra:
i. Nombre de los profesionales responsables de las tareas de hormigonado de los
diferentes sectores de la obra.
ii. Condiciones meteoroldgicas durante el hormigonado
iii. Provision de los agregados, cemento y aceros en el emplazamiento, en cantidades
y calidades, etc.
iv. Instrucciones recibidas de la Inspeccién
v. Inicio y terminacién del hormigonado, con la perfecta identificacién de la
estructura de que se trata.
7. Equipos utilizados
8. Personal asociado. Funcién
9. Subcontratistas

ART. 14 - EQUIPOS

Los equipos a utilizar deberdn quedar establecidos en una némina que debera presentarse junto a la oferta
y los mismos seran los minimos necesarios para ejecutar las obras dentro del plazo contractual quedando
completamente prohibido el retiro de aquellos elementos que sean necesarios mientras dura la ejecucion,
salvo aquellos deteriorados, que deberan ser remplazados.

Dicha nomina contendrd un detalle de las unidades principales y equipos auxiliares que se ofrecen para la
ejecucion de los trabajos a contratar, como asi también, todo otro dato de interés técnico necesario para
la evaluacidon de los mismos. Deberan estar claramente identificados, indicando la titularidad de cada uno.

Sera factor para la desestimacién de la oferta la no presentacidn de la ndmina de equipos antes citada, en
la cual se deberd indicar las caracteristicas técnicas, marca, modelo y rendimiento de los mismos, propios
o arrendados.

Todo equipo de trabajo necesario para la realizacion de la obra deberda encontrarse en perfectas
condiciones. Deberdn someterse a la aprobacién de la Inspeccién antes de su utilizacidn y los mismos
deberan ser mantenidos en condiciones satisfactorias por el Contratista hasta la finalizacién de la obra.

Si durante la construccion se observase deficiencia o mal funcionamiento, la Inspeccién ordenarad su retiro
y reemplazo por otros en buenas condiciones.

Las demoras causadas por roturas o arreglos no daran derecho a una ampliacion del plazo contractual.
ART. 15 - AGUA Y ENERGIA ELECTRICA PARA LOS TRABAJOS

El agua y energia eléctrica necesarias para los trabajos y consumo humano correra a exclusiva cuenta y
cargo de la Contratista, la que debera tramitar ante los organismos correspondientes la provisién de dichos
servicios, de ser ello necesario.
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ART. 16 - INSPECCION DE LOS TRABAJOS

El cumplimiento de las obligaciones del Contratista sera fiscalizado a través de la Inspeccidn, que tendra a
su cargo la supervision técnica y estara integrada por tres (3) miembros designados por el CGPBB.

El contratista sera notificado por los medios establecidos en el ART. 17 - COMUNICACION ENTRE LAS PARTES
sobre la designacidn de los integrantes de la Inspeccidn, antes del inicio de los trabajos.

La Inspeccion, podra requerir al Contratista, informacion complementaria a la exigida en las presentes
especificaciones técnicas.

ART. 17 - COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

Una vez firmado el contrato o emitida la orden de compra, el adjudicatario devenido en contratista debera
designar una casilla de correo y al menos dos (2) representantes para comunicaciones formales durante la
ejecucién de la obra. EI CGPBB indicara a dicho correo la persona responsable de las comunicaciones y los
miembros integrantes de la Comisién de inspeccién.

Ordenes de Servicio: Todas las directivas dadas por la Inspeccidn a la Contratista deben emitirse mediante
Ordenes de Servicio, las que seran firmadas, como minimo por dos de los miembros integrantes de la
Inspeccion.

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccidn imparta durante la ejecucion de los trabajos, seran enviadas a la
Contratista a la direccién de correo electrénico oficial designada para comunicaciones formales de obra.
Constituira plena prueba de notificacién y de su fecha, el reporte de recepcién emitido automaticamente
el sistema de correo electrénico.

Se considerard que, toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Pliego y no
importa modificacion de lo pactado, ni la encomienda de trabajos adicionales, ni demoras en la ejecucion
de las obras, ni gastos adicionales, tanto para el CGPBB como para la Contratista, salvo el caso que en el
Pliego se hiciera manifestacidn explicita de lo contrario.

Todas las aprobaciones, indicaciones, acuerdos, rectificaciones, etc. hechos y entregados por la Inspeccién
a la Contratista, se consideraran hechos y entregados por el CGPBB.

Notas de Pedido de la firma Contratista: Los pedidos que la Contratista efectle a la Inspeccién durante la
ejecucién de la obra seran confeccionados segun una plantilla que aportard la Inspeccién y deberan ser
remitidos a la casilla de correo de mesa de entrada del CGPBB (mesadeentrada@puertobahiablanca.com)
con copia a los integrantes de la comision de inspeccion.

La Contratista considerara recibida la NP al recibir un correo de alguna de las casillas antes mencionadas
informando su correcta recepcidn. Si la Inspeccidén no esta de acuerdo con el Pedido de la Contratista, en
el término de quince (15) dias emitird una OS dejando sentado su rechazo claro, terminante y fundado
detalladamente, de las razones que le asistan.
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En el supuesto de que la Contratista no comparta la decision tomada, quedara para él expedita la via judicial
correspondiente.

ART. 18 - REPRESENTANTE TECNICO.

El Contratista deberd designar Representante Técnico a los efectos de la evaluacion de la documentacién
licitatoria. Asimismo, deberd designar representante técnico a los efectos de la ejecucién de la obra
adjudicada, pudiendo recaer dicha representacién en una misma persona o en personas distintas, a criterio
del oferente devenido en adjudicatario.

El Representante Técnico de ambas instancias debera poseer titulo habilitante de Ingeniero expedido por
Universidad Argentina o Extranjera, en este caso, revalidado en el pais, con incumbencia profesional sobre
el objeto de la contratacion. El citado profesional debera encontrarse matriculado en la Provincia de Buenos
Aires para el ejercicio de la profesion, dejando constancia de tener la matricula paga a la fecha de su
presentacion, debiendo adjuntar copia del contrato de representacion técnica debidamente intervenido
por el Colegio y Caja Previsional competente.

El Representante Técnico deberd demostrar experiencia anterior en este tipo de tareas, a los fines de
suscribir toda la documentacién técnica necesaria para el desarrollo de los trabajos de ingenieria.

Para el caso del Representante Técnico durante el proceso licitatorio, deberd presentarse en la oferta una
copia del contrato profesional por la tarea de “Trabajos previos y presentacidén de propuestas en licitacion”
debidamente intervenido por el Colegio y la Caja Previsional competente. El valor para el calculo de los
honorarios correspondientes de dicha tarea corresponde al monto de referencia de la presente licitacion.

Con relacion al Representante Técnico que asumird tal gestidn durante la ejecucion de la obra objeto de
esta Licitacidon, su contrato conforme las condiciones requeridas en el parrafo inmediato anterior debera
ser presentado con posterioridad a la notificacidon de la adjudicacidn y con caracter previo a la firma del
contrato.

El Representante Técnico deberd demostrar experiencia anterior en este tipo de tareas, a los fines de
suscribir toda la documentacidon técnica necesaria para el desarrollo de la obra. El mismo debera tener
fijada su residencia a no mds de 100 kildmetros del lugar donde se desarrollen los trabajos durante la
ejecucién de la obra.

Se debera contar en obra con la presencia permanente (full time) de un Jefe de Obra. Este debera poseer
titulo habilitante de Ingeniero y podra ser o no el representante técnico mencionado anteriormente. En
caso de que no se trate de la misma persona, los requisitos mencionados anteriormente para el
Representante Técnico aplican también para el Jefe de Obra. Este sera responsable de la comunicacién
entre la Contratista y la Inspeccién, firmara las ordenes de servicio, notas de pedido, libros de obra, etc. y
sera designado por el Representante Técnico por medio del libro de notas de pedido adjuntando su
curriculum y autorizandolo a efectuar la comunicacién entre las partes antes descripta.

La falta de cumplimiento de lo indicado facultara al Consorcio a suspender automaticamente los pagos de
cualquier tipo que acredite la Contratista.
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ART. 19 - APORTES CAAITBA — LEY 12.490, ART 26°, INC. i

El Ente Licitante exigird el cumplimiento de la Resolucidn N2 693 (y sucesivas modificaciones) de la Caja de
Previsidn Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la provincia de Buenos Aires
(CAAITBA), que establece:

- Articulo 1°: La obligatoriedad del pago de los aportes previsionales a cargo de los adjudicatarios de
obras publicas, establecida en el articulo 26 inciso i) de la Ley 12.490, se produce a partir de la
contratacién de la obra por la autoridad interviniente.

- Articulo 2°: En la oportunidad indicada en el articulo anterior la autoridad Publica Provincial o
Municipal o ente descentralizado debera requerir la boleta con la constancia de pago de los aportes
previsionales equivalentes al diez por ciento (10%) de los honorarios profesionales por las tareas
de relevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto, direccién, asesoramiento o ejecucion
desarrolladas de acuerdo a su tipologia o escalas referenciales vigentes al momento del pago.

Para cumplimentar lo anterior, el Contratista debera generar un Formulario de Obra Publica al realizar en
CAAITBA el aporte por la tarea del Representante Técnico. De esta manera queda vinculado
automaticamente al requerimiento del Art 26i, cuyo importe calculara la Caja en funcion del monto de obra.

El Contratista deberd presentar a la Inspeccidn el comprobante de pago respectivo previo a la confeccién
del primer Acta de Medicién de la obra.

ART. 20 - DOCUMENTACION GRAFICA Y DE VIDEO

La Contratista entregard mensualmente la cantidad minima de treinta (30) fotografias digitales de alta
definicion, que reflejen el avance de la obra.

La Contratista deberd programar con la Inspeccion las etapas a filmar, las cuales deberan ser las mas
representativas del desarrollo de las obras y entregara a la Inspeccidn una copia de todo el material que se
filme, debidamente clasificado, a medida que se vaya obteniendo.

ART. 21 - DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Finalizados los trabajos y previo a la recepcidn provisoria de la obra el Contratista debera presentar la
documentacién conforme a obra. La misma debera entregarse georreferenciada en coordenadas POSGAR
07 y los niveles referidos al Cero de la Carta Argentina H-212 (SHN).

La documentacién conforme a obra debera contar como minimo con: planos de planta, cortes, detalles
estructura, armado de hierros, detalles constructivos, etc.

La Inspeccidn se reserva el derecho a solicitar documentacidon adicional fuera de la listada anteriormente,
tanto en lo respecta a los planos conforme a obra y memoria constructiva como a las fotografias y videos
de avance de los trabajos, de considerarla necesaria, para lograr una mejor interpretacion de la obra.
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La documentacidn entregada debera entregarse digitalmente firmada por el representante técnico de la
empresa y en formato editable (.dwg) AUTOCAD 2020 o superior.

ART. 22 - GARANTIA DE LOS TRABAJOS

La Contratista garantizara por doce (12) meses, contados a partir de la recepcion provisoria de la obra, los
trabajos ejecutados, los elementos provistos por ella y el funcionamiento de la obra. Vencido el plazo y no
existiendo reclamos y/o falencias que subsanar se emitird la Recepcion Definitiva de la obra.

Esta garantia se entiende por calidad de mano de obra, materiales y/o montaje. Presentandose deficiencias
en estos conceptos durante el periodo de garantia, la Contratista deberd realizar las reparaciones
necesarias. Caso contrario, se debera resarcir al CONSORCIO por los gastos incurridos.

El hecho que los trabajos y/o provisiones hayan sido aceptados de conformidad, no liberan al Contratista
de la responsabilidad por vicios ocultos, ain mas alla del plazo de garantia, y segin lo establecen las
disposiciones del Cédigo Civil aplicables al caso.

ART. 23 - RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion del Consorcio cuando se encuentre terminada y
se hayan cumplido satisfactoriamente las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas.

Si al procederse a la recepcion provisoria se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a
las condiciones de contrato, se podra suspender dicha operacién hasta que el contratista adecue las mismas
a lo exigido en el contrato, o a lo determinado por la Inspeccidn, a cuyos efectos la Inspeccion fijara un
plazo, transcurrido el cual si el contratista no diera cumplimiento a las observaciones formuladas, podra el
CGPBB ejecutarlas por si o con intervencidén de terceros, cargando los costos de dicha adecuacion al
contratista, y procediéndose al descuento de dicho monto del certificado final, sin perjuicio de las sanciones
gue correspondiere. En caso de que el monto a abonar a la contratista fuese insuficiente para cubrir el costo
total de la reparacién y/o adecuacion, podra afectarse la garantia de cumplimiento de contrato, y/o el fondo
de reparo, en caso de existir, sobre el saldo remanente.

Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la habilitacion
de la obra, podra realizarse la recepcién provisoria dejando constancia en el Acta a los efectos de que se
subsanen estos inconvenientes durante el plazo de garantia.

Se labrara un Acta de Recepcidn Provisoria en presencia de un representante de la Contratista debidamente
autorizado. En caso de que la Contratista se negase a presenciar el acto o que no contestara la invitacion
por escrito que se le cursara, el Consorcio efectuara por si y ante si esa diligencia dejando constancia de la
situacién y ausencia de la Contratista. En dicha Acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los
trabajos, a partir de la cual correra el periodo de garantia establecido en el ART. 22 - de las presentes
especificaciones, como asimismo las observaciones a subsanar, si entregd la documentacion requerida por
pliego, etc.
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No se practicara la Recepcion Provisoria de la Obra si previamente la Contratista no ha cumplimentado la
entrega de los planos conforme a obra correspondientes (minima nomina: planos de planta, cortes,
estructuras, armado de hierros, instalaciones y detalles constructivos) en dos (2) copias papel y en soporte
magnético — pendrive- confeccionados bajo software AutoCAD versidon 2020 o superior.

La Inspeccidn se reserva el derecho de solicitar informacion adicional fuera de la listada anteriormente,
tanto en lo que respecta a los planos conforme a obra y memoria constructiva, como a las fotografias y
videos de avance de los trabajos, de considerarla necesaria, para lograr una mejor interpretacion de la obra.

ART. 24 - RECEPCION DEFINITIVA

La recepcion definitiva se llevard a cabo al finalizar el plazo de garantia establecido en el ART. 22 - GARANTIA
DE LOS TRABAJOS. El plazo mencionado se empezard a contar a partir de la fecha del Acta de Recepcién
Provisoria.

Si la recepcidn provisional se hubiese llevado a cabo sin observaciones y si durante el periodo de garantia
no hubiesen aparecido defectos como consecuencia de vicios ocultos y se hubieran realizado los trabajos
de conservacidn que previeran las especificaciones técnicas, la recepcion definitiva se operara vencido el
plazo establecido el ART. 22 - GARANTIA DE LOS TRABAJOS dejando constancia de ello en el acta respectiva.

Si el contratista, vencido el plazo de garantia no hubiere subsanado las deficiencias consignadas en el Acta
de Recepcion Provisoria o las que pudieran aparecer durante el plazo mencionado, la Inspeccién lo intimara
para que lo haga en un lapso perentorio, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento podra el
CGPBB subsanarlas por si o con intervencién de terceros, cargando los costos de dicha adecuacién al
contratista y determinara la proporcidn en que se afecte la garantia de cumplimiento de contrato.

ART. 25 - FORMA DE COTIZACION

En forma global por ajuste alzado, especificando el valor total para cada uno de los items, consignados en
la planilla de cotizacién (ANEXO 1V). Sera obligacién presentar en la oferta la Planilla de Cotizacién y la
Planilla de Analisis de Costos para cada uno de los items segun los modelos adjuntos en los Anexos IV y V.

En el momento de formular su oferta, el oferente podra solicitar como parte de la modalidad de pago, un
anticipo financiero de hasta el 20% del monto total de la oferta, lo que debera ser expresamente
manifestado.

El precio cotizado sera el precio final que deba pagar el CGPBB por todo concepto. Las cantidades
informadas en la planilla de cotizacion se utilizardn para la confeccion del acta de medicién, certificacion
mensual parcial y posterior pago, pudiendo diferir con las cantidades reales. Se deja expresado que no se
reconoceran economias y/o demasias entre las cantidades reales y las cantidades informadas en la planilla
de cotizacién. En todos los casos, los precios cotizados se consignaran discriminando el Impuesto al Valor
Agregado (IVA). En caso contrario, se considerard que el IVA se encuentra incluido en el precio cotizado.

ART. 26 - ACTA DE MEDICION, CERTIFICACION Y CONDICIONES DE PAGO
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Los pagos se hardn por certificados mensuales proporcionales al avance de los trabajos ejecutados, de
acuerdo con la medicidn que realizara la Inspeccidn entre los dias 1 y 5 del mes posterior a la ejecucién de
los trabajos. Se notificara a la Contratista la fecha y hora en que se realizara dicha medicion. En el caso de
que la Contratista no asista, se tomara como valida la medicidn realizada por la comisién de inspeccion. La
confeccion de los certificados sera realizada por la Inspeccion en base a la medicién realizada, y sera enviada
a la Contratista por los medios de comunicacién establecidos en el ART. 17 — COMUNICACION ENTRE LAS
PARTES dentro de los cinco (5) dias habiles de confeccionada la medicion.

El pago de los certificados por avance mensual de obra se efectuara dentro de los QUINCE (15) dias corridos
contados a partir de la recepcidon de la factura. Los pagos se realizaran via electrdnica por transferencia a la
cuenta corriente declarada por la contratista. Dichos pagos quedaran supeditados a la acreditacion
fehaciente por parte de la Contratista que demuestre el haber abonado los salarios, aportes al sistema
previsional y pago de seguros requeridos, correspondiente al personal a su cargo y eventualmente sus
subcontratistas que operen en el drea. La no satisfaccion del requisito mencionado facultara al CGPBB a la
retencidn de tales importes y a efectuar los pagos por su cuenta.
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DETALLE RESTITUCION DE LA TRANSFERENCIA DE CARGA EN JUNTAS

Juntas longitudinales
desvinculadas (sin barras de
anclaje y con tratamiento o ruptor
de adherencia). Para evitar
reflexion de junta transversal en
losa contigua

DETALLE ASERRADO AISLACION Y REMOCION

Nueva junta transversal con
incorporacion de pasadores
para transferencia de carga

Vistasu perior Junta transversal Junta longitudinal junta transversal
_/ ‘\“"-._
<
\2 Aserrado L/
eNn espesor
total (e)
! Banquina I Banquina
Aislacién por aserrado Aislacidn por aserrado
en espesor total en espesor total
Vista lateral Energia Energia Energia Energia Energia Energla
derotura de rotura de rotura derotura derotura derotura
reducida normal reducida reducida normal reducida
, & CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA ’q PUERTO
] } —+ | s BAHIA BLANCA
PROYECTO
0,30m 0,30 m 0,30 m 0,30m , ,
TR u— w—— ) . PP — REPARACION PAVIMENTOS PUERTO GALVAN
PLANO DETALLES GENERALES UNIDAD
Archivo Dibujé DG %9@52025‘00006717-CGPBB-:?GAF
Escala s/e Fecha Abril 2025 Rev. 0 Hoja N° 2/2
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Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Pavimentos de Hormigén.

16. ANEXOS

16.1.

Anexo |. Canasto de pasadores.

CANASTO DE PASADORES

VISTA ISOMETRICA

SEPARACICN ENTRE CENTROS DE PASADORES DE 30CM. EN JUNTA TRANSVERSAL
A

\r

BARFA SUPERIOR E INFERIOR

B 6 ADN 420

SOPORTE (SOLDADAS A LOS S0PORTES) \
'] 'l
olo = s s s 3 H H S H o
3 E - . - . - et . g g
8 § PASADOR g §
< (= e
L g 7z 3t B
&g &lT
=8 22
| <L
E 2 = I = = b = o =i E E
=] (=] =]
S|@ | f | 2 | | 1 1 S|@
L] |.§
/ | S ANCLAJE CADASO M, —
RIGIDIZADOR CUATRO DE CADA LADO
TRES POR CANASTO
(SOLDADO A LA BARRA SUFERIOR)
CANASTO DE PASADORES
VISTA EN PLANTA
go
e
P ANCHC DE CALZADA § g
35 it
EL | i5em ~ BARRA SUPERIOR RIGIDIZADOR s PASADCR @ S
B [laem s
: & / 7
—f—f—f— fi—f— |
i3 N L -
38 BASE BARRA INFERIOR SOPORTE ¢

i

CORTE (A)
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Edicion 2017.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Pavimentos de Hormigén.

45cm
4 cm tip. 1 cm min.
SOPORTE BARRA, 1/2 ESPESOR
SUPERIOR PAVIMENTO

BASE

\- BARRA

INFERIOR

IR _\"/,\/,\‘(,Y'/,\‘/,\‘(,‘.-‘/
LR

ST,
RGN ’\.;. AR,

SOLDAR EXTREMOS
ALTERNADOS DE PASADORES

CORTE

PASADOR

EARRA SUPERIOR

ARANDELA

BARRA
INFERIOR

DETALLE ANCLAJES

@6 ADN 420

o

v 4

BARRA INFERIOR -/

SOPORTE TIPO "U"

/ PASADCR

- /- BARRA SUPER FOR
@ 6 ADN 420

\Z

—

SOPORTE TIPO "J*

BARRA INFERIOR
@6 ADN 420

7 N

SOPORTE TIPO "V*

DETALLE (C) SOPORTES

NOTAS

1.Pueden utilizarse los soportes fipo "U", "J" Y "W".

2.Los diametros de barras indicados son los minimos requeridos.
3.El canasto debe sujetarse firmemente a la base.

4. os pasadores deben estar recubiertos en toeda su longitud por una fina capa de aceite u otra
sustancia de bajaviscosidad gue impida su adherencia con el hormigén. Deben sostenerse
firmemente en el ;anasto y pueden soldarse en la parte superior o infesrior,

COPDI-2025-00006717-CGPBB-JA#GAF
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16.2. Anexo ll. Canasto de barras de union.

VISTA ISOMETRICA

BARRA
AUTOSUSTENTADA

CANASTO DE BARRAS DE UNION CANASTO INDIVIDUAL

SEPARACION ENTRE CENT 208 DE BARRA DE UNION, SEGUN ESPECIFICACIONES
%

40 cm min. 40 cm min.

BARRA DE UNION
BARRA DE UNION () 4cm 5 @
i \\ ’ i i -\nL

— ¥
SCPORTE —
3 3
A pon £
- g £ 3353012& LOS SOPORTES) E '@‘
= =
g 3
SOPORTE -\
= E

e ANCLAJES EQUIDIS™ANTES,
CLATRO DE CADA LADO

T
ANCLAE — -~

CANASTO DE BARRAS DE UNION CANASTO BARRA
VISTA EN PLANTA INDIVIDUAL AUTOSUSTENTADA
o
g DISTANCIA ENTRE JUNTAS TRANSVERSALES g %
i 0=
§ 40 cm min. BARRA SUPERIOR @ GARRAEGESH g E i BARRA DE UNION -l
5 o
3 h m :i !
E | | b
=z
3 BA3E \\- mcwz\- SOPORTE \- BARRA INFERIOR ANCLAJE ..~ g
CORTE (A)
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BARRA
INFERIOR

DETALLE ANCLAJES

LONGITUD SEGUN ESF.

4 cm tip. 1 cm min.

¥
1/2 ESPESOR
PAVIMENTO

SOPORTE o e, SOLDAR AMBOS EXTREMOS

SUPERICR DE LAS BARRAS DE UNION N
""" T
X BARRA BasE — RN

INFZRIOR

CORTE (B)

LONGITUD SEGUN ESF. ,

T Y T P e F T X e R i Rt Pk e T

1/2 ESPESOR
PAVIMENTO

2R NN A AN KA
R
AR

BASE —

BARRA DE UMION BARRA SUPERIOR
6 ADN 420
@ 6 ADN 420

. LA\
[
vl Z Z 7 " % / \\;7

\ BARRA INFERIOR /

8 ADN 420
SOPORTE TIPO "U" SOPORTE TIPO "J" SOPORTE TIPO "V*

DETALLE (C) SOPORTES
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NOTAS
1.Pueden utilizarse los soportes lipo "U", "J" Y "V".
2.Los diametros de barras indicados son los minimos requeridos.

3.Todas las intersecciones entre barras deben ser soldadas.
4.El canasto debe sujetarse firmemente a la base.

5.Las barras de unidn deben sostenerse firmemente en el tanasto. Pueden soldarse arriba o abajo.

COPDI-2025-00006717-CGPBB-JA#GAF
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16.3. Anexo lll. Tipos de juntas en pavimentos de hormigoén.

e/3 min. (*)
PASADOR (45 cm)

|
.EABJ}Z_| ‘.'4__1 d‘f‘/' 4'_

TIPO A1
JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION
con pasadores

e/3 min. (*)

TIPO A-2

JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION
sin pasadores

PASADOR (45 cm)

TIPOB
JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCION

COPDI-2025-00006717-CGPBB-JA#GAF
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e/3 min BARRA DE UNION
e ;
L ]

TIPO C-1

JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION O ARTICULACION
con barras de unlén

e/3 min.

l : i A T Pa)
e J 4 . < ’ » | ' ’ -. Z

TIPO C-2

JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION O ARTICULACION
sln barras de unlén

/ BARRA DE UNION

TIPO D-1

JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION O ENSAMBLADA
con barras de unlén

: ; M . 9
T ; ' - 4. ! —r12mm -, G
e 4 . g e | 14 : £
L‘* a. =/ o Y. e I
25 mm
TIPO D=2

JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION
O ENSAMBLADA DE BORDES LIBRES
sin barras de union

COPDI-2025-00006717-CGPBB-JA#GAF
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CAPSULA DE
PASADOR (55 cm) EXPANSION
= - lL \ *'—-—‘13—25 mm

. iy | '- Ej?_'_\d , i 7 g ¢

e £ . F-g

.‘ A ] 5 Lt v A

TIFO E

JUNTA TRANSVERSAL DE DILATACION O EXPANSION

—-Ha—‘IS - 25 mm tip,
A . B ]
e 7 ‘g -1 4 |
4 a . ESTRUCTURA |
FIJA |
| |
| |
. _

TIPO F~1
JUNTA DE AISLACION

—-'—1-—13 - 25 mm tip.

________ )

ESTRUCTURA
FIJA

‘qim[n. 1.5 m4~‘ |

TIPO F-2
JUNTA DE AISLACION CON
SOBRE-ESPESOR
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Ancho
— apréx. 6 mm
P
Espesor gy
) T
fogo £ MATERIAL DE
o_0
@ g SELLADO
Hea * 4 o CORDON DE
! A RESPALDO
4 A (Didmetro = 1,25 Ancho de aserrado)
g <7
R / FF = Espesor/ Ancho
INICIAL < FF (sllicona)=0,5
e , FF (material caliente) = 1,0
A <

SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION Y CONSTRUCCION

(*) NOTA: Para pavimentos construidos sobre bases
granulares o no tratadas la profundidad minima de aserrado
es de e/4.

Fuera de escala
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BaHiaERTY ANEXO Il - HIGIENE, SEGURIDAD
RIS 52 A e y MEDIO AMBIENTE

h SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
—

Documentacion que debera disponer el contratista ante el C.G.P.B.B, en forma previa al inicio
de los trabajos. Sin la aprobacién de esta area de Seguridad, no se podra comenzar ninguna
tarea.

1. Listado del personal: personal de produccion y de inspeccién involucrado en los trabajos,
emitido por el contratista.

2. Seguros:

A) Personal en relacion de dependencia.
e Certificado de cobertura de la A.R.T. contratada, con las siguientes clausulas:
1. Clausula de no repeticién sobre el comitente (Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia
Blanca C.U.L.T.30-66414911-3). Incluir la ndmina del personal asegurado

e Certificado de cobertura de Seguro de Vida Obligatorio - Decreto 1567/74 - con némina del
personal.

e Seguro Adicional de Accidentes Personales del personal incluido en ART por la suma
asegurada de $ 5.000.000 por persona y sin limite por evento. Beneficiario en primer término
CGPBB, cobertura de riesgos acorde a los trabajos e in—itinere).

B) Para contratistas u operarios autonomos:

e Seguro de accidentes personales, con las siguientes caracteristicas.
Cobertura: Muerte
Incapacidad parcial permanente
Incapacidad total permanente
Cobertura acorde a riesgos expuestos e in-itinere, sin restricciones de medios o modos de
transporte.
Suma asegurada $ 15.000.000 por persona y sin limite por evento.
Asistencia médica y/o farmacéutica. Suma asegurada $ 12.000.000.
Beneficiario en primer término: Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca.
Condiciones generales y particulares, y clausulas anexas que forman parte de la poéliza
contratada.

C) Personal Extranjero:

Todo personal extranjero que ingrese a realizar actividades laborales debera presentar en este
CGPBB, el certificado de realizacién de tramite Migratorio correspondiente.

En referencia a los Sequros del personal extranjero, debera ajustarse de acuerdo a lo solicitado
en item 2 Sequros segun sea cada caso.

D) Vehiculos automotores y maquinarias:

Todo vehiculo, equipo 0 maquina que ingresa al sector de obra, deberd poseer una pdliza de
seguro que cubra la responsabilidad civil por dafios a personas y bienes.

RC automotor para vehiculos y maquinarias con clausula de subrogacién, clausula de notificacion
y con endoso a favor del CGPBB, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos técnicos y/o generales.
Todo equipo de Izaje o Elementos de lzaje (Gruas/Hidrogruas/ Equipos de elevacion de
Personas o Materiales), deberan contar con Certificados de Inspeccién aprobado, por un
Ente Certificador Reconocido.

Todo el personal que opere estos equipos debera estar Califi

- = -JAHGAF
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h SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
—

3. Requisitos de sequridad e higiene:

e Programa de seguridad aprobado por la A.R.T. visado por el Colegio Profesional
correspondiente.

e Aviso de inicio de obra.

¢ Registro de aptitud Medica de todos sus empleados (SOLO un Registro de Aptitud, no son
necesarios los examenes médicos personales.)

¢ Mensualmente debera presentar estadistica de Accidentes de la empresa.
e Semestralmente debera presentar estadistica de Accidentes proporcionada por su ART.
Las mismas deberan ser incluidas en el Portal Certronic

Toda documentacion referida en este Anexo debera ser presentada a través del sistema de
control de contratistas “Certronic”. La gestion de ingreso al portal sera a partir de la confeccion
de la OC emitida por el area Compras quien gestionara el alta a dicho portal. Ante algun
inconveniente podra tomar contacto mediante correo compras@puertobahiablanca.com.

EL CONTRATISTA:

1. Debera cumplir con lo establecido en la Ley 24.557 (LRT), Ley 19.587 (Seguridad e Higiene) y
Dto. Reg. 351-79, Dto. Reg. 911-96 y cualquier otra Norma de Seguridad y Proteccién Ambiental,
qgue se aplique en el momento de realizar los trabajos, como asi también toda norma de seguridad
vigente que pueda ser aplicable al tipo de tarea que desarrollen.

2. Debera disponer de Técnico en Seguridad e Higiene durante el desarrollo de los trabajos en la
obra, el mismo deberd tener experiencia comprobable para la supervision del tipo de tareas
encomendadas y debera disponer su matricula habilitante al dia.

3. Informara inmediatamente al Departamento de SyMA, sobre cualquier accidente que ocurra al
personal a su cargo, y realizara la correspondiente investigacion inicial del hecho.

4. Mantendrd vigente y actualizada toda la documentacion especificada en este anexo.
5. Presentara la siguiente informacion:
» Planillas de analisis y evaluacién de riesgos:

Documento de Inicio de Tareas (DIT) - R4 P SST 5.4 — 6.1- antes del inicio de cada obra
y/0 cambio de tareas o acorde lo sugerido por SyMA. El mismo debera ser visado por el area
contratante.

Asignacion de Tareas Seguras (ATS) -R6 P SST 5.4- 6.1 - se envia cada jornada laboral.

» Planilla de capacitaciones, Planilla de entrega de Elementos de Proteccion Personal acorde
resolucion 299/11, Legajo técnico, constancia visita responsable Higiene y Seguridad.

Se encuentra disponible el "Manual de Seguridad para Contratistas”, para realizar cualquier consulta.
El mismo también se puede visualizar en www.puertobahiablanca.com

Ante cualquier emergencia en el area portuaria, (incendio, caida de personas al agua, etc.), debera
llamar a Emergencias de Prefectura Naval Argentina Tel 106 y dar aviso a este Consorcio

Firma y aclaracion del oferente COPDI-2025-00006%1#<CGPBB-JA#GAF

Pagina 2 de 2 .
Pagina 64 de 127


mailto:compras@puertobahiablanca.com
http://www.puertobahiablanca.com/

AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Doc. Ne:
Fecha: 21-02-2020
-! ANEXO 11l

Revision: 3
BAHIABLANCA | ESPECIFICACIONES GENERALES HORMIGON ARMADO

E NI SLANCA PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES

Pag.:1de 18

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

2. COMPONENTES DEL HORMIGON

2.1 Generalidades
2.2 Cementos

2.3 Aridos
24 Agua
2.5 Aditivos

3.  EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

3.1 Elaboracion

3.2 Transporte

3.3 Colocacidn

3.4 Compactaciény Vibrado

3.5 Protecciény Curado

3.6 Hormigonado con Temperaturas Extremas
3.7 Encofrados

3.8 Previsidn de pases, nichos y canaletas
3.9 Desencofrado y Reparacién de Fallas
3.10 Armaduras

3.11 Control de Calidad
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1.  ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas Particulares consisten en la provision de toda la
mano de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboracién, el encofrado, el transporte, la colocacién,
desencofrado, terminacidn y el curado del hormigdn en las estructuras a ser construidas, junto con la
provisién y colocacién de armaduras de acero, y toda otra tarea, aunque no esté especificamente
mencionada, relacionada con el trabajo de ejecucién de las estructuras.

Comprende la ejecucién de tabiques, columnas, vigas, losas, escaleras, tanques, fundaciones y toda otra
estructura o parte de ella indicada en los planos de Proyecto.

Dichos trabajos se ejecutardn de acuerdo con lo que indiquen los planos respectivos, las presentes
especificaciones, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y el CIRSOC 201-2005.

Las cargas y sobrecargas gravitatorias se ajustaran a lo establecido en el CIRSOC 201-2005 vy la
documentacidn técnica de las estructuras.

La accidn del viento sobre paredes y techos sera contemplada considerando las presiones y succiones que
fija el CIRSOC 102-2005 utilizando los coeficientes de forma correspondiente a cada situacion particular.

El Contratista asumira la responsabilidad integral como Constructor de la estructura y verificara la
compatibilidad de los planos de encofrado con los de arquitectura e instalaciones y los de detalles, agregando
aquellos que sean necesarios para contemplar todas las situaciones particulares y las planillas de armadura.

Todo lo precedentemente establecido debera ser presentado con la suficiente anticipacién a la Inspeccion
para su aprobacion. La aprobacién de la documentacién no significara delegacién de responsabilidades en la
Inspeccidn, siendo el contratista el Unico responsable por la correcta ejecucién de la estructura.

El Contratista debera contar con un Representante Técnico, quien debe ser Profesional matriculado de
primera categoria con antecedentes que acrediten su idoneidad a satisfaccion de la Inspeccidn. Dicho
representante entenderd en todos los temas de caracter técnico debiendo ejercer una vigilancia permanente
sobre la ejecucion de la obra.

Al finalizar los trabajos, y previa a la firma de la recepcién definitiva de las obras, debera confeccionar y
firmar los planos conforme a obra, de acuerdo a las reglamentaciones municipales.

2. COMPONENTES DEL HORMIGON

2.1 GENERALIDADES

Todos los materiales componentes de la estructura deberan cumplir las condiciones establecidas en estas
Especificaciones y en el capitulo del CIRSOC 201-2005 respectivo.

Antes de ser utilizados todos los materiales deberan contar con la aprobacién de la Inspeccion.

El hormigdn a utilizar sera del tipo H-20 (Resistencia caracteristica a compresidn o’w= 200 kg/cm?) salvo que
en las especificaciones técnicas particulares de la obra se indique otro tipo.

COPDI-2025-00006717-CGPBB-JA#GAF
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Desde el punto de vista mecanico, la calidad de hormigén estara definida por el valor de su resistencia
caracteristica de rotura a compresion (o'sk) sobre probetas cilindricas normales moldeadas y curadas de
acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayadas segin norma 1546.

2.2 CEMENTOS

Para la ejecucién de estructuras de hormigén armado, se deben utilizar cementos de marca y procedencia
aprobada por los organismos nacionales habilitados. EI cemento a utilizar debe cumplir con los requisitos
especificados, para su tipo, en la norma IRAM 50000:2000.

Para la ejecucion de las estructuras se emplearan Unicamente cemento portland de tipo normal aprobado
oficialmente que permitan obtener un hormigdn que cumpla con los requisitos de calidad de la norma IRAM
50000:2000.

La toma de muestras de cemento se realizarad de acuerdo a la norma IRAM 1643.

Previa autorizacion de la Inspeccidn, podran utilizarse cementos de alta resistencia inicial con los requisitos
de calidad definidos en la norma IRAM 50001:2000.

En una misma pieza o elemento estructural no se permite el empleo de cementos de distintos tipos o marcas.

En caso de almacenar cemento en la obra, el cemento se debe proteger de la humedad durante el transporte
y el almacenamiento. Se debe cumplir con el articulo 3.1.3 Provisién y almacenamiento del cemento del
CIRSOC 201-2005.

2.3 ARIDOS

Los agregados finos y gruesos se deben almacenar y emplear en forma tal que se evite la segregacién de
particulas, la contaminacidn con sustancias extrafias y el mezclado de agregados de distintas fracciones.

Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones, los ensayos para verificar las exigencias de limpieza y
granulometria se deben realizar sobre muestras extraidas en el lugar de medicién de los mismos, previo a su
ingreso a la mezcladora.

Se debe evitar el manipuleo y transporte de los agregados mediante métodos, procedimientos y equipos que
produzcan la rotura, desmenuzamiento o segregacién de las particulas que los constituyen.

Para evitar su contaminacion, los agregados se deben acopiar sobre un piso de apoyo constituido por una
capa del mismo material de un espesor minimo de 30 cm, la cual no se debe emplear para la elaboracién de
los hormigones, o en su defecto por un hormigdn pobre de un espesor no menor de 10 cm, ejecutado sobre
suelo compactado

2.3.1 Agregado Fino

El rido fino estara constituido por particulas finas limpias, duras, estables, libres de peliculas superficiales.
Ademads, no contendra otras sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigdn o a las armaduras.
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El drido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza serd sometido a un proceso de lavado
adecuado.

El agregado fino debe estar constituido por arenas naturales (particulas redondeadas) o por una mezcla de
arenas naturales y arenas de trituracion (particulas angulosas), estas ultimas en porcentajes no mayores al
30 %.

Se permite el empleo de arena de trituracidn en porcentajes mayores al indicado anteriormente, si se
demuestra previamente que se pueden elaborar hormigones que relnan las caracteristicas y propiedades
especificadas para la obra en ejecucién.

Cuando se utilice mas del 30 % de arena de trituracidn para la construccion de elementos estructurales que
superen los 2 m de altura o que estardn sometidos a abrasidn, erosién o cavitacion, la exudacién de agua del
hormigén debe cumplir con el articulo 5.1.4 del CIRSOC 201-2005.

El agregado fino a utilizar en la elaboracién de hormigones de resistencia H-20 o superior debe tener un
contenido igual o menor que el 30 % en masa de particulas constituidas por conchillas o fragmentos de las
mismas, determinadas en el analisis petrografico segln la norma IRAM 1649.

La granulometria del agregado fino debera respetar lo indicado en el articulo 3.2.3.2 del CIRSOC 201-2005.

En el momento de su introduccidn a la hormigonera el contenido de humedad superficial serd menor al 8%
referido al peso de la arena seca.

En lo que se refiere a sustancias perjudiciales y contenido de materia orgdnica, se deberdn cumplir con las
exigencias de 3.2.3.3 y 3.2.3.4 (CIRSOC 201-2005).

2.3.2 Agregado Grueso

El agregado grueso debe estar constituido por gravas (canto rodado) naturales o partidas, roca partida o por
una mezcla de dichos materiales, con la granulometria indicada en 3.2.4.2. (CIRSOC 201-2005).

El contenido en masa de particulas constituidas por conchillas o fragmentos de las mismas, determinadas en
el andlisis petrografico segln la norma IRAM 1649, debe ser igual o menor que 15 %, 5 % y 2 % en masa, para
los agregados con tamafio nominal 13,2 mm, 26,5 mm y 37,5 mm respectivamente.

Sus particulas serdn duras, limpias, estables, y libres de peliculas superficiales y no contendran otras
sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigoén o a las armaduras. El drido grueso que no cumpla las
anteriores disposiciones serd sometido a un adecuado proceso de lavado.

En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberan cumplir con las exigencias de las normas CIRSOC201-

2005 articulo 3.2.4.3 y debera respetar la estabilidad frente a la accién de sulfatos y la perdida por desgaste
“Los Angeles” indicados en los articulos 3.2.4.4 y 3.2.4.5.
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La cantidad total de particulas lajosas y elongadas, determinadas seguln la norma IRAM 1687-1 e IRAM 1687-
2, debe ser igual o menor que 40 g/100g.

El tamafio maximo del agregado grueso se determinara de forma tal que cumpla con las siguientes exigencias
CIRSOC 201-2005:

- Menor oigual a 1/15 de la menor dimension lineal de la seccidn transversal del elemento.
- Menor oigual a 1/3 del espesor de la losa.

- Menor oigual a 3/4 de la minima separacion libre entre dos barras de armadura.

- Menor o igual a 3/4 del minimo recubrimiento libre de las armaduras.

2.4 AGUA

El agua utilizada para el amasado del hormigdn, asi como para su curado o limpieza de sus componentes,
sera potable, limpia y exenta de impurezas, libre de gliucidos (azlcares), aceites y sustancias que puedan
producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o la durabilidad del hormigdén, o sobre las
armaduras.

En caso de no poder contar con agua en tales condiciones en la obra, el Contratista deberd efectuar el
tratamiento quimico o fisico que fuera preciso, cuyo gasto serd por su cuenta.

El Contratista deberd realizar a su cargo los andlisis para verificar el cumplimiento de estos requisitos y los
establecidos en la norma IRAM 1601 y en el Articulo 3.3 del CIRSO 201-2005.

2.5 ADITIVOS

El Contratista podra emplear sustancias quimicas y comerciales con el objeto de producir aire incorporado o
densificar el hormigdn cuya utilizacién sera ordenada por la Inspeccidn, o aprobada por ésta, a propuesta
del Contratista.

Todos los ensayos para la evaluacién del aditivo serdn por cuenta del Contratista. Deberdan cumplir los
requisitos establecidos en el Articulo 3.4 y 3.5 del CIRSOC 201-2005.

El aditivo sera dosificado por medio de un dosificador mecdanico que sea capaz de medir con precision la
cantidad a adicionar, de tal forma que se asegure una distribucion uniforme del aditivo durante el periodo
de mezclado especificado para cada paston.

Los aditivos seran medidos en peso, con un limite de tolerancia del 3% de su peso efectivo.

Los aditivos pulverulentos ingresardn al tambor de la hormigonera junto con los dridos. Si los aditivos son
solubles, deberadn ser disueltos en agua e incorporados a la hormigonera en forma de solucién, salvo
indicacidn expresa del fabricante en sentido contrario. Si es liquido, se lo introducira junto con el agua de
mezclado con excepcién de los superfluidificantes que seran incorporados a la mezcla inmediatamente antes
de su colado en obra.

Los aditivos para el hormigdn se almacenaran bajo techo y se protegerdn de la congelacidn.

COPDI-2025-00006717-CGPBB-JA#GAF
518

Pégina 69 de 127



AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Doc. Ne:
Fecha: 21-02-2020
—j ANEXO 11l

. Revisién: 3
BAHiA%LIfEﬁE% ESPECIFICACIONES GENERALES HORMIGON ARMADO

DEBAHIABL PUERTO BAHIA BLANCA - PCIA. DE BUENOS AIRES :
P3g.: 6 de 18

Se dispondra el almacenamiento en forma tal que estos materiales sean usados en el mismo orden en que
llegaron al emplazamiento.

Cualquier aditivo que haya estado almacenado durante mas de tres meses después de haber sido ensayado
o que haya sufrido congelamiento, no se utilizard hasta que se haya vuelto a ensayar a expensas del
Contratista y se haya comprobado su comportamiento satisfactorio.

Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fraglie (C12-Ca). En caso de ser autorizado su uso por
la excepcionalidad de las tareas a cumplir, la dosificacién del hormigdn con dicho aditivo debera estar a cargo
de un técnico responsable y la Inspeccién no asume responsabilidad alguna ante los inconvenientes que su
uso produzca por dicha autorizacién.

Todos los aditivos utilizados en la estructura deberan cumplir las condiciones establecidas en la norma IRAM
1663; deberan ser acompafiados por los certificados de fabricacién con detalle de su composicidn,
propiedades fisicas y datos para su uso.

De cada partida que ingrese a la obra se extraerdn muestras para verificar que el material cumple con las
especificaciones.

Si la Inspeccion lo considera conveniente, podra exigir el agregado de algln plastificante de reconocida
calidad en plaza para aquellas partes de la estructura expuestas a la intemperie y para los reservorios de
agua.

2.6 ACERO

Se deben utilizar exclusivamente barras de acero conformadas y alambres conformados. Las barras y
alambres de acero lisos sélo se pueden utilizar para la ejecucién de espirales, estribos y zunchos.

Las barras y alambres de acero deben cumplir con los requisitos establecidos en las siguientes normas:
IRAM-IAS U 500-26, IRAM-IAS U 500-96, IRAM-IAS U 500-97, IRAM-IAS U 500-127, IRAM-IAS U 500-138,
IRAM—IAS U 500-166, IRAM—-IAS U 500-207, IRAM—IAS U 500-502, IRAM—-IAS U 500-528, IRAM—-IAS U 500-
601.

En caso de ser necesario la soldadura de barras de acero se debe realizar respetando lo establecido en los
Articulos 3.6.1.5 y 3.6.1.6 del CIRSOC 201-2005.

Las mallas de alambres de acero soldadas para estructuras deben cumplir con los requisitos establecidos en
la norma IRAM-IAS U 500-06. En el Articulo 3.6.2.2 del CIRSOC 201-2005 se indican las principales
caracteristicas fisicas y mecanicas que deben cumplir los alambres de acero para las mallas, que se
establecen en la norma IRAM-IAS U 500-26.

Las barras, alambres, cordones y mallas de acero soldadas para armaduras se deben colocar sobre tirantes
o durmientes con separadores de madera u otros materiales, con el fin de impedir que se mezclen los
distintos tipos, diametros y partidas de cada uno de ellos.

Los acopios se deben realizar separados del suelo o piso, como minimo a una distancia de 15 cm; debiendo

adoptarse todas las medidas tendientes a evitar el crecimiento de malezas en el sector.
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Segun el uso al que estén destinados, se deben acopiar respetando las siguientes condiciones:

- Aceros para armaduras de estructuras de hormigdn: bajo techo, o a la intemperie
por un periodo no mayor de 60 dias.

- Acero para uso en hormigdn pretensado: bajo techo, en locales cerrados y aireados, y estibados de tal
forma que circule aire entre los rollos. Cuando en los locales de almacenamiento la humedad relativa
ambiente sea igual o mayor del sesenta por ciento (60 %), los mismos deben ser calentados para evitar
la formacién de agua de condensacion.

Las barras de las armaduras se cortaran y doblaran ajustandose expresamente a las formas y dimensiones
indicadas en los planos y otros documentos del proyecto. Este proceso de armado deberd respetar todos los
items del Capitulo 7 del CIRSOC 201-2005, recalcandose especialmente en lo que se refiere a longitudes de
anclaje y empalme, didmetros de mandril de doblado para ganchos o curvas, recubrimientos minimos y
separaciones.

Previamente a la colocacién de las armaduras se limpiard cuidadosamente el encofrado; las barras deberan
estar limpias, rectas y libres de éxido.

Su correcta colocacién siguiendo la indicacidn de los planos sera asegurada convenientemente arbitrando
los medios necesarios para ello (soportes o separadores metalicos o plasticos, ataduras metdlicas, etc).

Deberd cuidarse muy especialmente la armadura en articulaciones y apoyos, fundamentalmente en sus
anclajes.

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularan firmemente y en la forma mas conveniente
con los estribos, zunchos, barras de reparticién y demds armaduras. Para sostener o separar las armaduras
en los lugares correspondientes se emplearan soportes o espaciadores metadlicos, de mortero, o ataduras
metdlicas. No podran emplearse trozos de ladrillos, particulas de aridos, trozos de madera ni de cafios.

En lo posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizardan empalmes, especialmente cuando
se trata de barras sometidas a esfuerzos de traccidon. No podran empalmarse barras en obra que no figuren
empalmadas en los planos salvo expresa autorizaciéon de la Inspeccién, colocandose adicionalmente las
armaduras transversales y de reparticion que aquélla o sus representantes estimen necesarias.

La Inspeccidn se reserva la facultad de rechazar la posibilidad de efectuar empalmes en las secciones de la
estructura que estime no convenientes.

Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de reparticion, etc., contenidos en los elementos
estructurales, seran protegidos mediante un recubrimiento de hormigén, moldeado junto con el
correspondiente elemento.

En ningun caso se colocaran armaduras en contacto con la tierra. En las fundaciones se debera ejecutar
siempre un contrapiso de hormigdn simple de 5 cm como minimo.
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No podra comenzarse con la colocacidon del hormigdn sin que la Inspeccidn haya verificado la correcta
ubicacién de las armaduras. Se comunicara con la suficiente anticipacién la fecha del hormigonado de modo
tal que la Inspeccion pueda efectuarad la revision.

Se tomard el mdximo cuidado de no aplastar o correr la posicién de los hierros durante la colocacion del
hormigon.

3. DEL HORMIGON

3.1 ELABORACION

3.1.1 Mezclado

El hormigdn serd mezclado hasta obtener una distribucion uniforme de todos los materiales componentes
Unicamente en forma mecdnica. Queda expresamente prohibido el mezclado manual.

El tiempo de mezclado dependera de la capacidad nominal de la hormigonera, como minimo sera de 90
segundos contando a partir del momento en que todos los materiales entraron en la hormigonera. El tiempo
maximo no excedera de 5 minutos. (CIRSOC 201-2005).

La descarga de agregado, cemento vy liquidos en el tambor de mezclado se hara en forma controlada de
manera que el agua comience a descargar en la mezcladora y continte fluyendo mientras se introducen los
sélidos, en forma que toda el agua haya sido descargada durante el primer cuarto del tiempo de mezclado.
El agua debera ser introducida profundamente dentro de la mezcladora.

El cemento se incorporard simultdneamente con los agregados y una vez iniciada la descarga de éstos.

3.1.2 Consistencia

El hormigdn tendrd una consistencia acorde con las caracteristicas de los elementos estructurales a
hormigonar y con los medios disponibles para permitir su transporte, colocacién, llenado completo de los
encofrados, especialmente en los angulos y rincones de los mismos envolviendo perfectamente las
armaduras sin solucién de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigén,
y correcta compactacion, sin que se produzca segregacion de los materiales sélidos ni exudacion perjudicial.

Como regla general el hormigdn se colocara con el menor asentamiento posible que permita cumplir con las
condiciones enunciadas.
Los pastones de hormigdn colocados en la misma seccion de la estructura tendran consistencia uniforme.

3.2 TRANSPORTE

El hormigdn sera transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo mas rapidamente posible,
empleando métodos que impidan la segregacién o pérdida de componentes.

Los métodos a utilizar deberdn cumplir lo establecido en el Articulo 5.4 del CIRSOC 201-2005 y estaran
sujetos a la aprobacién previa de la Inspeccion.
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3.3 COLOCACION
Antes de iniciar las operaciones de hormigonado se deben verificar los siguientes puntos:

a) Dimensiones, niveles, alineacidn, estanqueidad y condiciones de los encofrados.

b) Diametros, separaciones, recubrimiento y estado superficial de las armaduras.
c) Estado de las superficies de las fundaciones.

d) Seguridad en las estructuras de apuntalamiento de los encofrados y otros
elementos de sostén.

e) Disponibilidad suficiente en cantidad y calidad de los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para realizar las operaciones de colocacién, compactacién, terminaciéon y curado
continuo de los elementos estructurales.

En forma general el hormigdn se debe colocar en los elementos estructurales en el sitio mas cercano al de
su posicion definitiva mediante trayectorias de direccidon vertical, evitando los desplazamientos laterales y la
innecesaria manipulacién de la mezcla fresca que generen segregacidén de sus componentes.

El Contratista debera proveer aquellos equipos y emplear solamente aquellas disposiciones de los equipos y
los métodos que reduzcan la segregacién de los aridos gruesos del hormigdn a un minimo. El equipo debera
ser capaz de manipular o colocar con facilidad un hormigdn con el asentamiento minimo compatible con la
buena calidad y mano de obra.

El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no serd iniciado sin autorizacion de la Inspeccion
y sin que ésta no haya verificado previamente las dimensiones de la pieza, niveles, alineacién y aplomado de
los encofrados, las armaduras y apuntalamiento de cimbras y encofrados. Dicha autorizacidn no exime al
Contratista de su total responsabilidad en lo que se refiere a la ejecucion de las estructuras.

No se comenzara con las tareas de hormigonado sin la presencia de la Inspeccién o de un representante de
la misma, para lo cual el Contratista notificard a la Inspeccidn, con una anticipacién minima de 48 hs, el lugar
y el momento en que se colocard el hormigén. Solamente en presencia de la Inspeccién o de las personas
por ella designadas podra procederse a la colocacién del hormigdn. No se colocard hormigdn cuando las
condiciones del tiempo sean, en opinidn de la Inspeccién, demasiado severas como para no permitir su
colocacion adecuada y un proceso normal de fragie. Si el hormigén hubiera sido colocado sin conocimiento
y aprobacidn previos de la Inspeccidon, ésta podra ordenar su demolicién y sustitucion por cuenta del
Contratista.

El hormigdn debe ser colocado, compactado y terminado en obra antes de que alcance el tiempo de fraguado
inicial (norma IRAM 1662).

El hormigon se debe colocar en capas horizontales y continuas de un espesor maximo de 0,50 m, las cuales
deben ser completamente compactadas antes que la capa precedente haya alcanzado el tiempo de fraguado
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inicial (norma IRAM 1662). Dichas capas pueden ser continuas o escalonadas, segln sea la longitud y espesor
del elemento estructural. Cada capa debe ser solidarizada a la inferior, mediante la compactacion conjunta
de un espesor minimo de 5 cm de la inferior.

En columnas, vigas y otros elementos estructurales de volumen reducido con relacién a la altura, el espesor
de la capa de hormigonado se puede aumentar a 1 m, si se verifica que, por compactacién interna
complementada por vibracién o golpeteo del encofrado, se puede obtener la maxima densidad del hormigén
sin pérdida de homogeneidad.

La maxima altura para verter el hormigon libremente serd de 1,50 m. Para alturas mayores se debe conducir
la vena de hormigdn empleando embudos y/o conductos metalicos verticales ajustables, de forma cilindrica.
Los conductos pueden ser rigidos, articulados o flexibles.

Cuando se hormigone una viga alta, tabique o columna que deba ser continua o monolitica con la losa
superior, se debera hacer un intervalo que permita el asentamiento del hormigén inferior antes de colocar
el hormigdn que constituye la losa superior. La duraciéon del intervalo dependerd de la temperatura y de las
caracteristicas del fragiie, pero serd tal que la vibracion del hormigén de la losa no vuelva a la condiciéon
plastica al hormigdn profundo ni produzca un nuevo asentamiento del mismo.

En el caso de que el colado deba realizarse desde alturas superiores a 3,00 m, deberan preverse tubos de
bajada para conducir la masa de hormigon.

Si la Inspeccidn aprobara el uso de tubos o canaletas para la colocacién del hormigdén en determinadas
ubicaciones, se deberan cumplir las siguientes condiciones:

1) Lostubos o canaletas tendran la pendiente necesaria como para permitir el desplazamiento del hormigén
con el asentamiento especificado.

2) Los tubos o canaletas serdn de metal o revestidos de metal de seccidn transversal semicircular, lisas y
libres de irregularidades.

3) En el extremo de descarga se dispondra de un embudo o reduccién cdénica vertical, para reducir la
segregacion.

No se debe colocar hormigon si las condiciones climaticas (lluvia, viento, nieve, humedad ambiente) pueden
perjudicar su calidad o impedir que las operaciones de colocacidon y compactacion se realicen en forma
adecuada. En el momento de su colocacién la temperatura del hormigdn debera cumplir lo especificado en
el Articulo 3.6 de las presentes Especificaciones Generales.

El vertido del hormigdn se debe efectuar de modo tal que la masa fresca no reciba cambios bruscos en la
direccidn de su movimiento y que no impacte contra un obstadculo donde se pueda originar rebote.

El ingreso del hormigdn en los encofrados se debe realizar en forma continua y con la menor velocidad de
colocacion posible.
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Al colocar hormigdén a través de armaduras se deberdn tomar todas las precauciones para impedir la
segregacion del arido grueso. Durante las operaciones de colocacién y compactacion del hormigon, las
armaduras no se deben deformar, ni desplazar con respecto a la ubicacién establecida en los planos.

Si al ser colocado en el encofrado el hormigdn pudiera dafiar tensores, espaciadores, piezas a empotrary las
mismas superficies de los encofrados, o desplazar las armaduras, se deberan tomar las precauciones de
manera de proteger esos elementos utilizando un tubo o embudo hasta pocos decimetros de la superficie
del hormigdén. Una vez terminada la etapa de hormigonado se deberan limpiar los encofrados y los elementos
antes mencionados de toda salpicadura de mortero u hormigédn.

Como regla general, la interrupcidn de las operaciones de hormigonado sera evitada en todo lo que sea
posible. En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, se
convendra con la Inspeccidn las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unién con el resto de
la estructura al reanudarse el hormigonado. Dichas juntas se realizaran donde menos perjudiquen la
resistencia, estabilidad y aspecto de la estructura y respetaran las exigencias descriptas en el articulo 5.8 del
CIRSOC 201-2005.

No se debe colocar hormigdn en contacto con agua en movimiento. Cuando haya que colocar hormigdén bajo
agua, para la composicion del mismo se deben respetar los requisitos establecidos en el Capitulo 2 del
CIRSOC 201-2005.

Debera llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonado a los efectos de controlar las fechas de
desarme de los encofrados.

Debe cumplimentarse adicionalmente lo expuesto en el articulo 5.6 del CIRSOC 201-2005.

3.4 COMPACTACION Y VIBRADO

El hormigdn debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de los mismos.
Para ello durante e inmediatamente después de su colocacién, el hormigén debe ser compactado hasta
alcanzar la madxima densidad posible, evitando eliminar el aire intencionalmente incorporado en caso de que
exista, sin producir su segregacidn, y sin que queden porciones de hormigdén sin consolidar.

Para asegurar la maxima densidad posible, sin producir su segregacion, el hormigén sera compactado por
vibraciéon mecanica de alta frecuencia, debiendo estar éstas comprendidas entre 3000 y 4500 revoluciones
por minuto.

Durante las operaciones de vibrado se debe evitar el contacto de los vibradores con el encofrado o con las
armaduras, y que el vibrado produzca la deformacion y el desplazamiento de las armaduras respecto del
lugar indicado en los planos.

Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitara el vibrado de la masa de hormigon.

En ningun caso se permitira el uso de vibradores para desplazar el hormigdn dentro de los moldes.
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Los vibradores seran de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecanico o neumatico, del tipo de
inmersion.

3.5 PROTECCION Y CURADO

El curado se debe realizar en todas las estructuras, con independencia de la clase de hormigén y del tipo de
estructura. El curado debe asegurar que el hormigén mantenga la humedad y la temperatura necesarias para
gue se desarrolle la hidratacién del cemento y se alcancen las propiedades especificadas para el hormigén
de la estructura. El curado se debe mantener hasta que el hormigén de la estructura alcance el 70 % de la
resistencia de disefio f'c.

Todo hormigdén deberd ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminaciéon de su
colocacion durante tiempos minimos que van de 3 (tres) dias a 8 (ocho) dias dependiendo del cemento
utilizado como se indica en el Articulo 5.10.2.4 del CIRSOC 201-2005.

Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar pérdida de humedad del hormigén durante dicho
periodo. En general el curado del hormigdn se practicara manteniendo la superficie himeda con materiales
saturados de agua, por rociado mediante sistemas de caierias perforadas, con rociadores mecdnicos, con
mangueras porosas o cualquier otro método aprobado por la Inspeccién, cuidando de no lavarse la
superficie. El agua para el curado debera cumplir los requisitos especificados en el Capitulo 3 del CIRSOC
201-2005 para el agua utilizada en la elaboracién del hormigdn. El equipo usado para el curado con agua
sera tal que no aumente el contenido de hierro del agua de curado, para impedir el manchado de la superficie
del hormigén.

La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendra a no menos de 102 C, durante los primeros
4 dias después de la colocacién. La maxima variacion gradual de temperatura de superficie del hormigdn no
excederd de 102 C en 24 hs. No se permitird en ninguna circunstancia la exposicidon del hormigén colocado a
congelamientos y descongelamientos alternativos durante el periodo de curado.

Durante el tiempo frio, el Contratista debera tomar las medidas necesarias para curar el hormigén en forma
adecuada, sujetas a la aprobacién previa de la Inspeccion.

Para la proteccién del hormigdn se debera respetar lo establecido en el Articulo 5.10.1.1 del CIRSOC 201-
2005.

Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, liquidos o suelos agresivos para el hormigon, se
los mantendra fuera de contacto con el mismo, por lo menos durante todo el periodo de colocacidn,
proteccidn y curado.

3.6 HORMIGONADO CON TEMPERATURAS EXTREMAS

3.6.1 Generalidades

En las épocas de temperaturas extremas debera solicitarse la autorizacion de la Inspeccion para proceder al
hormigonado de la estructura. La utilizacidon de aditivos con el propdsito de prevenir el congelamiento
(anticongelantes) se permitird Unicamente bajo autorizacidn expresa de la Inspeccion.
COPDI-2025-00006717-CGPBB-JA#GAF
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Se evitard el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 42C o pueda preverse dentro de
las 48 hs siguientes al momento de su colocacién que la temperatura alcance valores cercanos a los 02C.

3.6.2 Hormigonado en Tiempo Frio

Se considera tiempo frio, a los efectos de estas Especificaciones, al periodo en el que durante mas de 3 (tres)
dias consecutivos la temperatura media diaria es menor de 52 C.

En este caso, el Contratista debera cumplir lo especificado en el Articulo 5.11 del CIRSOC 201-2005.

La utilizacion de aditivos con el propdsito de prevenir el congelamiento o acelerar el endurecimiento del
hormigdn se permitira Unicamente bajo la autorizacién expresa de la Inspeccién.

3.6.3 Hormigonado en Tiempo Caluroso

Se considera tiempo caluroso a los efectos de estas Especificaciones, a cualquier combinacién de factores
climaticos que asociados a lal alta temperatura ambiente, baja humedad relativa y velocidad de viento,
tienda a perjudicar la calidad del hormigén fresco o endurecido, o que contribuya a la obtencién de
propiedades anormales del citado material.

En este caso, el Contratista debera cumplir lo establecido en el Articulo 5.12 del CIRSOC 201 — 2005.

3.7 ENCOFRADOS

3.7.1 Generalidades

La Empresa Contratista sera responsable del disefio y de la elaboracién de los planos generales y de detalle
de los encofrados, cimbras, apuntalamientos, arriostramientos y de sus eventuales reapuntalamientos,
como asi también de su construccidon y mantenimiento.

Previamente a su construccién, la Empresa Contratista debe someter a la aprobacién la Inspeccién las
memorias de cdlculo y los planos generales y de detalle correspondientes al sistema de encofrados a utilizar.

La aprobacidén de las memorias de célculo y de los planos de detalles del sistema de encofrados, no releva a
la Empresa Contratista de su responsabilidad y de construir y mantener correctamente el sistema de
encofrados propuesto.

Los encofrados deben ser resistentes, rigidos y suficientemente indeformables como para mantener las
formas, dimensiones, niveles y alineamientos especificados en los planos, con las tolerancias dimensionales
y de posicién establecidas en el articulo 6.5 del CIRSOC 201-2005.

Los encofrados podran ser de madera, plastico o metalicos, debiendo ser estancos para evitar las pérdidas
de mortero durante las operaciones de hormigonado. Dichos materiales, al ponerse en contacto con el
hormigén fresco, no deben ablandarlo, decolorarlo, mancharlo ni perjudicar en forma alguna su superficie.
En el caso de hormigdn a la vista se utilizard aglomerado fendlico, siempre que en los planos no se especifique
un material y/o disposicidn especial.
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Se empleardn maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos serdn vivos, de manera que el
encofrado no presente separaciones entre tablas.

Tendrdn la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para no sufrir hundimientos, deformaciones ni
desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo que las dimensiones resultantes de las piezas
estructurales sean la prevista en los planos de encofrado salvo las tolerancias que autorice expresamente la
Inspeccidn.

Por cada planta, el encofrado debera ser examinado por la Inspeccidn, o sus representantes autorizados, por
lo que el Contratista recabara su aprobacién con la debida anticipaciéon. Queda terminantemente prohibido
al Contratista proceder al hormigonado sin tener la autorizacién expresa de la Inspeccion.

Previo al hormigonado, los encofrados seran cuidadosamente limpiados y bien mojados con agua limpia
hasta lograr la saturacién de la madera. En verano o en dias muy calurosos esta operacion de mojado se
practicard momentos antes del hormigonado.

Se autorizara el empleo de liquidos desencofrantes, siempre y cuando los liquidos y/o materiales usados, no
afecten la adherencia del azotado con concreto, la terminacidn y/o pintado del hormigdn segln se indique
en los planos respectivos.

Para técnicas especiales de encofrado, el Contratista propondra a la Inspeccidn con suficiente antelacion las
mismas. La Inspeccidn tendra el derecho a aceptar o rechazar el sistema propuesto si a su juicio no ofreciesen
suficiente seguridad y calidad en sus resultados practicos.

En el encofrado se construiran los caminos o puentes para el transito de los carritos y del personal durante
el hormigonado. En cada losa se fijaran las reglas indicadoras del espesor de las mismas. Deberdn preverse
todos los pasos de cafierias y accesorios, asi como canaletas para instalaciones mecanicas. Por ello el
Contratista debera coordinar su trabajo con los respectivos Contratistas de Instalaciones diversas, de
acuerdo con lo establecido mas adelante, de manera de poder ubicar exactamente los tacos, cajones, etc.,
para dichos pasos.

Los moldes se armaran a nivel y a plomo y se dispondran de forma tal que puedan quitarse los de columnas
y laterales de viga, para los que serd necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin remover,
lo que inmovilizara las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentra. Lo mismo ocurrird de ser necesario
en las losas en la que se dispondran puntales de seguridad en el centro y equidistantes entre si.

Para facilitar la inspeccién y la limpieza de los encofrados, en el pie de columnas y tabiques se dejaran
aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procederd con el fondo y laterales de las vigas y en
otros lugares de los encofrados de fondos inaccesibles y de dificil inspeccién y limpieza.

Cuando sea necesario también se dejaran aberturas provisionales para facilitar y vigilar la colocaciéon y
compactacion del hormigdn a distintas alturas de los moldes.

Se dard a los moldes de las vigas de mas de 5 m de luz, contraflechas minimas de 2 mm por metro, para tener
en cuenta el efecto de asiento del andamiaje. Cuando sea necesario se repartird la presion de los puntales
por medio de tablones que hagan las veces de base o capitel.
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Los puntales de madera no tendran seccién transversal menor de 7 cm x 7 cm. Podrdn tener como maximo
un empalme y el mismo debera estar ubicado fuera del tercio medio de su altura. Las superficies de las dos
piezas en contacto deberan ser perfectamente planas y normales al eje comun del puntal. En el lugar de las
juntas, las cuatro caras laterales seran cubiertas mediante listones de madera de 2,5 cm de espesor y
longitud minima de 70 cm perfectamente asegurados y capaces de transmitir el esfuerzo a que esté sometida
la pieza en cuestion.

Debajo de las losas solamente podrd colocarse un maximo de 50% de puntales empalmados, uniformemente
distribuidos. Debajo de las vigas, solamente un 30% en las mismas condiciones.

Al construir el encofrado se tendrd en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes
de seguridad) sin tocar. Estos soportes de seguridad se corresponderan verticalmente entre los pisos
sucesivos. Para vigas de luces hasta 6 m sera suficiente dejar un soporte en el medio, en cambio para vigas
de luces mayores de 6 m, se aumentara el numero de los mismos.

Las losas con luces de 3 m o mas tendrdn al menos un soporte de seguridad en el centro, debiendo
incrementarse el numero de puntales para luces mayores, colocandose equidistantes entre si y con una
separacion maxima de 6 m. Estos soportes no deberan ser recalzados.

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocacion del hormigdn se procederd a limpiar
cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las armaduras y de los elementos metdlicos que deban
quedar incluidos en el hormigén.

3.8 PREVISION DE PASES, NICHOS Y CANALETAS

El Contratista deberd prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicardn los elementos
integrantes de las distintas instalaciones de que se dotara al edificio, los orificios, nichos, canaletas y
aberturas de tamafio adecuado, para permitir oportunamente el pasaje y montaje de dichos elementos.

Para ello el Contratista consultard todos los planos de instalaciones complementarias que afecten al sistema
estructural y coordinara su trabajo con los Contratistas de las respectivas instalaciones, de forma tal que los
tacos, cajones, etc., queden ubicados exactamente en la posicidn establecida.

La ejecucién de todos los pases, canaletas, tacos, etc. en vigas, losas, losas de sub-presion, tabiques,
columnas, etc., previstos en planos y/o planillas, y/o planillas de calculo, y sus refuerzos correspondientes,
deberan estar incluidos en el precio global de la propuesta. No se considerara ningln tipo de adicional por
este tipo de trabajos, como asi tampoco por aquellos provisorios que mas tarde deban ser completados y/o
tapados y que sirvan como auxiliares de sistemas constructivos y/o para el pasaje de equipos del Contratista
o de las instalaciones complementarias propias de la obra, en el momento oportuno.

Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, seran prolijamente ejecutados y preparados, de manera
que la conicidad de las caras de contacto con el hormigdn, lisura de las superficies y aplicacion de la pelicula
antiadhesiva, faciliten su extraccion, operacién esta que el Contratista ejecutara simultdneamente con el
desencofrado de la estructura.
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3.9 DESENCOFRADO Y REPARACION DE FALLAS

3.9.1 Desencofrado

El momento de remocién de las cimbras y encofrados sera determinado por el Contratista con intervencién
de la Inspeccidn. El orden en que dicha remocidn se efectue serd tal que en el momento de realizar las tareas
no aparezcan en las estructuras fisuras o deformaciones peligrosas o que afecten su seguridad o estabilidad;
también deberd evitarse que se produzcan roturas de aristas y vértices de los elementos.

En general los puntales y otros elementos de sostén se retirardn en forma gradual y uniforme de manera
que la estructura vaya tomando carga paulatinamente; este requisito sera fundamental en aquellos
elementos estructurales que en el momento del desencofrado queden sometidos a la carga total de calculo.

La Direccidn de Obra exigird en todo momento el cumplimiento de los plazos minimos de desencofrado que
se establecen en el articulo 6.2 del CIRSOC 201-2005, para lo cual es imprescindible llevar correctamente el
"Registro de Fechas de Hormigonado" a que ya se refirié en estas Especificaciones (Articulo 3.3).

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacién de la Inspeccién y todos los desencofrados se
ejecutaran en forma tal que no se produzca dafio al hormigdn. Se esperara para empezar el desarme de los
moldes a que el hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y al de la carga a
que pueda estar sometido durante la construccidén. Las operaciones de desencofrado seran dirigidas
personalmente por el Representante Técnico de la Empresa.

Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas se descubriran los lados de los moldes de
las columnas y vigas, en que aquellas se apoyan, para examinar el verdadero estado de justeza de estas
piezas.

Deberd tenerse en cuenta el ritmo de hormigonado para no solicitar un elemento con cargas superiores a
las previstas en el calculo. Si al desencofrar se verificase que alguna parte de la estructura ha sufrido los
efectos de una helada, ésta sera demolida en su totalidad.

Los soportes de seguridad que deberan quedar, segun lo establecido, permaneceran posteriormente por lo
menos en las vigas y viguetas 8 dias, y 20 dias en las losas.

Los moldes y los puntales seran quitados con toda precaucion, sin darles golpes ni someterlos a esfuerzos
que puedan ocasionar perjuicios al hormigon.

3.9.2 Reparacion de Fallas

a) Reparaciones del Hormigon:

El Contratista debera corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigén como sea necesario

para obtener hormigones y superficies de hormigones que cumplan con los requisitos de estas
Especificaciones y de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se completardn tan pronto como sea posible

después del retiro de los encofrados y, cuando sea posible, dentro de las 24 hs después de dicho retiro. El
Contratista mantendra informada a la Inspeccién cuando se deban ejecutar reparaciones al hormigdn, las

que se realizaran con la presencia de la Inspeccidn, salvo autorizacién en contrario de esta ultima en cada

caso particular.
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Se eliminardn con prolijidad todas las proyecciones irregulares o indeseables de las superficies de los
hormigones cuando se especifique la terminacién de "hormigon a la vista".

En todas las superficies de hormigdn, los agujeros, nidos de piedras, esquinas o bordes rotos y todo otro
defecto no seran reparados hasta que hayan sido inspeccionados por la Inspeccion.

Después de la inspeccidn por parte de ésta Ultima, y a menos que se ordenara otro tratamiento, se repararan
todos los defectos extrayendo los materiales no satisfactorios hasta un espesor minimo de 2 cmy colocando
hormigén nuevo hasta obtener una buena terminacion a juicio de la Inspeccion.

El hormigdn para reparaciones serd el mismo que corresponde a la estructura. Estas reparaciones recibiran
un tratamiento de curado idéntico al del hormigén comun.

En caso de que, a solo juicio de la Inspeccidn, la estructura no admita reparacién, debera ser demolida.

b) Remiendo y Plastecido de Huecos:

El remiendo y plastecido de huecos, nichos de piedra y reconstituido de aristas que fuere menester por
imperfecciones en el colado o deterioros posteriores se realizard utilizando mortero de cemento
cuidadosamente dosificado; para estructuras a la vista se utilizara mezcla de cemento con cemento blanco
y resina para obtenerla coloracién de los paramentos de la estructura terminada.

No se aceptara la reparacion de superficies dafiadas o mal terminadas por aplicacion de revoques o peliculas
continuas de mortero, lechada de cemento y otro tipo de terminacién.

Previamente a su plastecido las superficies seran picadas, perfectamente limpiadas y tratadas con sustancias
epoxi que aseguren una perfecta unién entre los hormigones de distinta edad.

En ningln caso se permitira la ejecucién de estas reparaciones sin una inspeccién previa de la Inspeccidn
para determinar el estado en que ha quedado la estructura una vez desencofrada.

3.11 CONTROL DE CALIDAD

3.11.1 Toma de Muestras y Ensayos

Durante la ejecucidon de la obra se realizaran ensayos normalizados de control para verificar si las
caracteristicas previstas, que definen la calidad del hormigdn en todas sus edades, son obtenidas en obra.
Dichos ensayos se regirdn por lo establecido en la parte 3 del Capitulo 4 del CIRSOC 201-2005 y se deben
realizar a partir de muestras extraidas en obra, estando tanto la extraccién como estos bajo la
responsabilidad del Director de Obra. En ningun caso, los resultados de los ensayos y registros de control
interno y/o externo de la planta elaboradora eximiran al Director de Obra de realizar los ensayos de Control
de Conformidad que le corresponden de acuerdo con el presente. Los resultados de estos deberdn
entregarse a la Inspeccion a medida que se obtienen.

La calidad del hormigdn serd determinada mediante el ensayo a rotura, segin Norma IRAM 1546, de
probetas cilindrica de diametro 0,15 m y altura 0,30 m moldeadas, utilizando hormigén extraido del pastén
a utilizar en la estructura y curadas segin Norma IRAM 1524. Deberan realizarse 3 probetas por cada pastén.
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Las probetas realizadas durante toda la obra deberan estar debidamente rotuladas con numero de probeta
y fecha de moldeado. Simultaneamente el jefe de obra debera llevar una planilla en la que se describa que
numero de probeta corresponde a cada sector hormigonado. Esta informacidn deberd estar disponible para
la Inspeccién en todo momento que se requiera.

Los valores de rotura del hormigdn a la edad de 28 dias deberan tener una tensién caracteristica de rotura
o'bk igual o superior a la especificada en los planos, especificaciones técnicas particulares o en el CIRSOC
201-2005 para la estructura que se trate.

La consistencia del hormigdn sera continuamente vigilada y los ensayos de asentamiento para verificarla se
realizaran varias veces al dia.

De acuerdo a lo establecido en la parte 4 del Capitulo 4 del CIRSOC 201-2005, si la evaluacién de acuerdo a
lo indicado anteriormente indicara que un lote o fraccidn de un lote es no conforme, se debera acotar el lote
o fraccidn de este y se deberdn extraer testigos de hormigdn. Los testigos deben ser extraidos en lugares
gue no afecten la estabilidad de la estructura, empleando un equipo que asegure la extraccion de muestras
no alteradas del hormigdn de la estructura y tanto la extraccion como los ensayos deben ser realizados bajo
la supervision de la Direccién de Obra.

La extraccion, su preparacion para el ensayo de resistencia y la correccién de los resultados por esbeltez, se
debe realizar segun la norma IRAM 1551. El ensayo a la compresion se realizara segun la norma IRAM 1546.

Los resultados de todos ellos seran analizados por la Inspeccidn, quien tomara la decisién final de como
proceder con la estructura en cuestidn e informara a la contratista. Luego de su estudio, deberan archivarse
en forma ordenada y estaran a disposicidn de la Inspeccion cuando la misma lo requiera.

3.11.2 Ensayos de Carga

Se ejecutardn ensayos de carga en cualquier estructura a indicacion de la Inspeccién, bien para la simple
comprobacién de la bondad de la misma o para saber a qué atenerse sobre la calidad y condiciones de las
que por cualquier circunstancia resultaran sospechosas. La programacién y ejecucién de los ensayos de carga
estaran a cargo de equipos de profesionales o laboratorios especializados que posean la aprobacidn previa
de la Inspeccién.

Los ensayos seran por cuenta del Contratista. El costo de los mismos estara a cargo del Comitente sdlo en
caso de que los resultados de dichos ensayos no sean satisfactorios a juicio de la Inspeccidn. En este caso, el
Contratista tendrd a su cargo y costo la demolicidn de las estructuras defectuosas y la reejecucion de las
mismas.
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h AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO TP
 — LICITACION PRIVADA N° 4 -CGPBB/2025 ANOI-RO

Fecha:12/8/2025

_— A%ﬁﬁg ANEXO IV — PLANILLA DE COTIZACION Revision: 1
S I B BN REPARACION DE PAVIMENTOS EN PUERTO GALVAN
Pag.: 1 de 1
item Descripcion Unidad | Cantidad | Precio Unitario Precio Total | % de Incidencia
1 SENALAMIENTO TRANSITORIO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE DESViO mes 3
2 REPARACION PAVIMENTOS H°A°
2.1 | Demolicidn pavimento existente M2 650
2.2 | Base de H° pobre M2 650
2.3 | Construccién nuevo pavimento M2 650
3 LIMPIEZA DE OBRA GL 1
SON PESOS: +IVA - 100%
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h AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO Dos N 25007-004.G.
—_ LICITACION PRIVADA N° 4 -CGPBB/2025 e

Fecha: 12/8/2025

e A%ﬁﬁg ANEXO V - PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS Revision: 1
o REPARACION DE PAVIMENTOS EN PUERTO GALVAN
Pag.: 1de 1
OFERENTE: FECHA:
ITEM N°
UNIDAD:
CANTIDAD:
A — MATERIALES
DESIGNACION CUANTIA | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
s -
TOTAL MATERIALES | $ -
B — MANO DE OBRA
CATEGORIA RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
OFICIAL ESPECIALIZADO $ -
OFICIAL
TOTAL MO $ -
C— TRANSPORTE
CATEGORIA RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
s -
TOTALTRANSPORTE | $ -
D — AMORTIZACION DE EQUIPOS E INTERESES
EQUIPO RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
s -
TOTAL AMORT $ -
E — REPARACION E IMPUESTOS
EQUIPO RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
s -
TOTALREPARACION | $ -
F — COMBUSTIBLES o ENERGIA Y LUBRICANTES
EQUIPO RENDIM | UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
s -
TOTAL COMBUSTIB $ -
COSTO - COSTO $ -
G- GASTOS GENERALES % $ -
SUMA $ )
H- GASTOS FINANCIEROS % $ -
I- BENEFICIOS % S =
SUMA $ -
J- GASTOS IMPOSITIVOS % $ -
PRECIO S -
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h AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO NN
— LICITACION PRIVADA N° 4 -CGPBB/2025 ANOORO

Fecha: 12/8/2025

PUERTO
BAHIA BLANCA ANEXO VI - PLAN DE TRABAJOS Revision: 1
REPARACION DE PAVIMENTOS EN PUERTO GALVAN
Pag.: 1de 1
‘ NI MES 1 MES 2 ME MES 4
Item Descripcion U | Cant S S 53 S
S1 | s2 | s3 | s4 | ss | s6 | s7 | s8 | s9 | sio | si1 | s12 | s13 | si4 | si15 | si6
1 SENALAMIENTO TRANSITORIO DE OBRA Y mes| 3
MANTENIMIENTO DE DESViO
2 | REPARACION PAVIMENTOS H°A°
2.1 | Demolicién pavimento existente M? | 650
2.2 |Base de H° pobre M? | 650
2.3 | Construccion nuevo pavimento M? | 650
3 | LIMPIEZA DE OBRA GL 1
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AREA DE INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Doc N°25007-004-G-AP

F4 Fecha
— LICITACION PRIVADA N° 4 -CGPBB/2025
; ERTO Revisién
BAHIA BLANCA -
ONSORCIO DE GESTION ANEXO VII - PLANILLA DE CERTIFICACION
REPARACION DE PAVIMENTOS EN PUERTO GALVAN Pag:
e Preci Preci
ftem Descripcién Unidad | Cantidad recio recio MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
Unitario Total
1 SENALMIENTO TRANSITORIO DE OBRA Y mes 3
MANTENIMIENTO DE DESVIO
2 REPARACION PAVIMENTOS DE H°A°
$ -
2.1 Demolicién de pavimento existente M2 650 S 100,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ -
2.2 |Base de H° pobre M2 650 S 100,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ -
2.3 Construccion de nuevo pavimento M2 650 S 100,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ -
3 LIMPIEZA DE OBRA GL 1 S 100,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL S 400,00
ACUMULADO
COPDI-2025-00006717-CGPB
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ACUERDO MARCO

dias del mes de mayo de 2022, se retinen por una parte el CONSORCIO
DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA, CUIT 30-66414911-
3, con domicilio en Av, Dr. Mario M. Guido s/n de Ingeniero White, Bahia
Blanca, representado en este acto por su Presidente, Sr. Federico
Esteban Susbielles, DNI 21.739.178 y su Director Secretario Sr. Carlos
Alberto Sosa, DNI 10.102.538 en lo sucesivo “EL CONSORCIO”; y por
la otra la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (U.0.C.R.A) — SECCIONAL BAHIA
BLANCA, representada por el Sr. Carlos Segundo J. De Boer, DNI
25.720.375, en su caracter de Secretario General Seccional Bahia
Blanca en adelante “EL GREMIO”, conjuntamente denominadas “LAS

m PARTES", quienes conforme los siguientes

ANTECEDENTES:

|
. Que el Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca es un Ente de
‘ Derecho Publico No Estatal creado por la Ley N° 11.414 de la Provincia
L de Buenos Aires, a cuyo cargo se encuentra la administracién y
explotacién del Puerto de Bahia Blanca, en funcién de lo establecido por
los articulos 12 y cctes. de la Ley 24.093 y articulo 12 dei Decreto PEN

769/93, como condicién para la transferencia del citado Puerto de la
érbita nacional a la provincial.

Que por el articulo 7 inciso h) de la Ley N° 11.414 se otorga a dicha
entidad portuaria la facultad de concertar convenios con entes publicos

o privados, argentinos o extranjeros, de cooperacién y asistencia técnica
&\\& o cientifica, para el cumplimiento de su objeto y funciones.
COPDI-2025-00006717-CGPBB-JA#GAF
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Que la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA
ARGENTINA UOCRA es una entidad sefiera sindical de la Republica
Argentina que ejerce la legitima representacion de los trabajadores y

trabajadoras de la construccion a lo largo y ancho del pais.

Que para la consecucién de sus objetivos de accién sindical, dicha
entidad gremial propende acuerdos y politicas que no sélo garanticen la
defensa del salario y los derechos laborales y sindicales de sus
representados, sino también, el abordaje y la cobertura de aspectos mas
abarcativos que propician la mejor calidad de vida y trabajo de sus

afiliados.

Que en tal contexto ha desarrollado herramientas de apoyo generando
asi un colectivo de respuestas amplic para atender la diversidad de
demandas que los trabajadores y trabajadoras de la construccién y sus

familias tienen a lo largo de su vida.

Que enire sus premisas se destaca la de consclidar una accion sindical
moderna que desde una accién pragmatica, propositiva vy
transformadora busca asegurar un futuro sustentable que garantice el
derecho de los trabajadores y trabajadoras a integrarse a una sociedad
con pleno empleo y sin exclusiones de ninguna naturaleza.

Que la UOCRA considera que la uUnica via para consolidar dichos
objetivos resulta la elevacion de la calidad del trabajo y generacion de
empleo en las empresas del sector, que a partir de un justo equiilibrio de
intereses coadyuven a la sostenibilidad y crecimiento del sector privado
de Ja construccion y del sector pulblico y representante de intereses
publicos qgue en cumplimiento de sus objetivos contratan obras

orientadas a la satisfaccion del interés general.

Que el Consorcio de Gestion del Puerio de Bahia Blanca resulta un

destacado comitente de obras en el partido de Eahin-2818100806717-CGPBB-JA#GAF
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avocandose en cumplimiento de sus objetivos estatutarios, al
mantenimiento, recuperacion y construccidon de obras maritimas
portuarias, las cuales requieren la labor del universo de trabadores
representados por la UOCRA.

Que el trabajo de construccién en el ambito portuarioc maritimo se
destaca y diferencia de otras ramas enmarcadas en el CCT 76/25 y la
Ley 22250, por el entorno fisico portuario, la tipologia de obras y las
reglamentaciones especificas que deben cumplirse en ocasion de la
ejecucion de obras especificas por parte de empresas del rubro, asi
como por los trabajadores y trabajadoras afectados a ellas.

Que por otra parte, ambas entidades firmantes reconocen la necesidad
de consolidar el camino iniciado por UOCRA y Consorcio de Gestion del
Puerto de Bahia Blanca a los efectos de eliminar todo rasgo o vestigio
de violencia laboral contra la mujer y discriminacién por identidad de
género, fomentando la empleabilidad de mujeres y personas travestis,
transexuales, transgénero e intersexuales en el sector de la
construccién, promoviendo politicas educativas y capacitaciones
especificas, reivindicando el compromiso en la lucha contra 1a violencia

y el acoso en el mundo del trabajo, impulsando la creacion de espacios

> f‘*"“ﬂ/l —=

de trabajo seguros, inclusivos y libres de violencia.

W Que con relacién a dicho objetivo se reconoce como hito basal la caja de
herramientas contenidas en los instrumentos “Un Compromiso con la
lgualdad” y “Promocién de la igualdad de género en el sector sindical a
traves de la introduccidn de la perspectiva de las masculinidades”, del
que fueron parte la OIT, la ONU MUJERES, la ONUSIDA, la OPS, el
PNUD, el UNICEF, el UNFPA, el Ministerio de Trabaje, Empleo y
Seguridad Social de la Nacién y la Fundacion UOCRA.

D
m COPDI-2025-00006717-CGPBB-JA#GAF
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Que el Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca es una entidad
comprometida con la elevacién de la calidad de vida y seguridad de los
trabajadores y trabajadoras que laboran en su ambito de actuacién y
entorno, desarrollando en tal sentido politicas y programas de

capacitacion especificos en seguridad y salud.

Que en tal sentido, y siguiendo lineamientos nacionales e
internacionales, el CGPBB ha entendido que la formacién profesional de
sus cuadros administrativos, como de la totalidad de los trabajadores y
trabajadoras portuarias, tal como lo define la OIT resulta “un cruce de
caminos entre la inclusion social y la competitividad econémica” donde
es necesario superar ¢l falso dilema que intenta mantener esos caminos

en sendas paralelas.

Que en esa linea de pensamiento se enrola tanto la UOCRA como el
CGPBB, haciendo prevalecer en el centro de la negociacién y acuerdo
entre las partes la idea de que la elevacion de la calidad de vida y la
motivacion del trabajador y trabajadora para involucrarse en programas
de formacién continua posibilitara la adecuacién entre las cada vez mas
exigentes demandas del sector de la construccion portuaria especifica
asi como de las empresas radicadas en el ambito portuario, con las

competencias de los trabajadores y trabajadoras.

Que en ese sentido, la formacién del trabajador y trabajadora no sblo es
un derecho, sinc ademas un deber a cumplir por estos como forma de
colaborar con los objetivos que se propone hoy nuestra sociedad, y que
a su vez representa un ejemplo para sus familias y congéneres.

Que ambas partes comparten su visidn con relacidén al desarrollo local y
territorial, asi como en la necesidad de fortalecer el vinculo entre si
mediante la realizacion de actividades conjuntas que propendan a

mejorar la calidad de vida del trabajador y trabajadora de la construccion
COPDI-2025-00006717-CGPBB-JA#GAF
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y su familia, asi como la sostenibilidad y crecimiento de las empresas de
la construccion y la calidad y eficiencia de las obras que resultan

estrategicas y de interés comun para el sector portuario y comunidad en
general.

CONVIENEN celebrar el presente Acuerdo Marco sujeto a las siguientes
clausulas:

PRIMERA: “L AS PARTES" se comprometen a establecer un vinculo de
cooperacion reciproca, coordinando esfuerzos con miras a la promocién
y ejecucion de actividades que propendan a elevar la calidad de vida,
especializacion y empleabilidad del trabajador y trabajadora de la
construccidon portuaria, con base en la mejora de sus condiciones
laborales, salariales, de seguridad e higiene, asi como de igualdad de
oportunidades y no discriminacidn.

n SEGUNDA: Entre las lineas de accién vinculadas al desarrolio de
actividades a ejecutar en cumplimiento del presente acuerdo en forma

conjunta o individual, se proponen, de modo no excluyente:

a) Capacitacion y certificacion “AQ” necesaria para el personal que
/T\ ' ejerce actividad, oficio o profesion en Jurisdiccion sometida al Cédigo de
I' Proteccién e Indemnidad de Bugues e Instalaciones implementado por la

Prefectura Naval Argentina para las interfaces portuarias de la Republica

. Argentina,
\ "\ b) Capacitacion y certificacion en condiciones de seguridad, higiene
W laboral y medioambientales especificas para el trabajador y trabajadora

que se desempefie en ambito portuario maritimo, con particular
fortalecimiento en conocimientos relacionados con el trabajo sobre

espejo de agua, linea de atraque, infraestructura de amarre y muelles y

. § > riesgos industriales portuarios.

c) Capacitacion y certificacién en formacién de trabajadores y
_ jadoras de UOCRA para la especialid5@ 8 PU 08 s BB rLa"CAF
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en Ambito Portuario”.

d) Capacitacion y promocion de empleabilidad bajo politicas y
programas de igualdad que contemplen y protejan al trabajador y
trabajadora que se desempefie en “Obra Portuaria” contra todo tipo de
violencia laboral y/o discriminacién por orientacion sexual e identidad de

género.

f) Mejora de condiciones salariales y beneficios para el trabajador y
trabajadora que se desempefie en “Obras Portuarias” u “Obras del
Ambito Portuario”

Q) Capacitacion y entrenamiento de trabajadores y trabajadoras de
UOCRA en nuevas practicas constructivas, administrativas,
manipulacién y operacion de herramental y tecnologias aplicables al

sector de la construccion portuaria.

TERCERA: A los efectos de la ejecucion de las actividades propuestas y
de las que se puedan desarroliar al amparo del presente Acuerdo, la
UOCRA y el CGPBB pondran a disposicién del cumplimiento de los
objetivos pactados, los cuadros técnicos propios de cada una de las
partes, y en el caso de la UOCRA, sus dependencias especificas o
entidades vinculadas, a saber, sin caracter taxativo, Fundacion UOCRA,
UOCRA Mujer, Asociacién Civil Mano de Obra en Red Solidaria
(A.M.O.R.E.S) y su Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo.

CUARTA: _En el cumplimiento del presente acuerdo marco, como asi en
el de los convenios especificos que se suscriban en el futuro, el personal
afectado por cada una de “LAS PARTES” mantendra su situacién de
empleo y revista y continuara dependiende econdémicamente de aquella

que la haya designado.

QUINTA: El CGPBB, en el marco del presente acuerdo y con la
vocacidn de fomentar la efectiva consecucion de los objetivos

planteados, ofrece como ventaja y condicidn para los trabajadores y
- COPDI-2025-00006717-CGPBB-JA#GAF
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trabajadoras comprendidos en el ambito de representacidon de la
U.O.C.R.A que laboren para empresas del ambito de aplicacion de la Ley
22 250 y el CCT 76/75 a contratar por el CGPBB en caracter de comitente
en obras porfuarias, como asi también sus subcontratistas y/o terceros
vinculados a estos y aquellas, que ejecuten tareas propias de la industria
de la construccion, de conformidad con el Articulo 1 de la citada Ley y
C.C.T. 76/75, y ramas subsidiarias, las mejoras que, como base minima
para remuneracion, condiciones laborales y de seguridad higiene, se
detallan en el Anexo | de este acuerdo, las cuales podran ser elevadas
o perfeccionadas por las empresas contratistas y {a Entidad Sindical, en
el marco de la libertad de negociacion colectiva o por empresa o grupo
de empresas que establecen las normas vigentes. Las partes acuerdan
( que estas mejoras sélo seran aplicables a partir de la suscripcién del
presente y a obras por licitar o contratar por parte del CGPBB como
' comitente, no alcanzando las obras en ejecuciéon ya contratadas o en

N proceso de licitacién ya publicado.

\ Asimismo, se promovera la incorporacién y empleabilidad de

'\ trabajadores y trabajadoras con domicilio en la regién del Puerto de
\ Bahia Blanca, con especial atencién a los trabajadores y trabajadoras
domiciliados en el Partido de Bahia Blanca gue deberan ocupar un
"4 minimo del 70% del plantel. Quedan exceptuados de este parametro los
puestos que requieran una especialidad o un expertise del trabajador o

" }/\ trabajadora cuya oferta sea insuficiente en la region.

Por su parte, la UOCRA Seccional Bahia Blanca, creara una lista

especifica en el marco de su Bolsa de Trabajo prevista en el CCT 76/75,
Q en donde se incorporaran a los efectos establecidos en dicha norma y
en este Acuerdo, a aquellos trabajadores y trabajadoras de la UOCRA
que hayan cumplimentado en todo o en parte, los cursos de capacitacion
y especializacién especificos que las partes pondran en marcha a partir

de la suscripcién del presente. Los Contratistas, Subcontratistas y
COPDI-2025-00006717-CGPBB-JA#GAF
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terceros vinculados contratados por el CGPBB para la ejecuc'ién de
obras portuarias, deberan recurrir a dicha lista en primer término, a los
efectos de la incorporacién de personal conforme prevé con caracter
general el articulo 9 del citado Convenio Colectivo.

SEXTA. Las condiciones ofrecidas por el CGPBB en la clausula
precedente, seran establecidas como pautas a observar por parte de
oferentes o proponentes en la documentacion que sea utilizada como
base de sus contrataciones, y resultaran de cumplimiento obligatorio
para las Empresas Coniratistas, Subcontratistas y/o terceros vinculados
gue deberan manifestar su aceptacion expresa al momento de
formular sus ofertas o propuestas de contratacién.

SEPTIMA: E! control del cumplimiento del presente acuerdo sera
facultad de la UOCRA quien podra reclamar y exigir la observancia
de las pautas previstas en el Anexc | del presente por parte de
todas las Empresas Contratistas, Subcontratistas y/o terceros
vinculados del CGPBB, comprendidas en su ambito de aplicacion,
y por ese Ente portuario contratadas. En casc de constatar alguna
situaciéon andmala, la UOCRA se compromete a comunicar dicha
circunstancia al CGPBB con caracter previo a tomar cualquier tipo
de accion gremial y/o solicitar la intervencion de las autoridades

administrativas o judiciales competentes.

Del mismo modo, las Empresas Contratistas, Subcontratistas y/o
terceros vinculados del CGPBB que tengan algin diferendo con la
entidad sindical relativo a la interpretacidon, alcance y/o ejecucion del
presente acuerdo, deberan acudir por ante el CGPBB comunicando tal
situacion con caracter previo a tomar cualquier medida que pueda
afectar la relacion entre ellas o los derechos de los trabajadores en forma

definitiva,

En tales casos, el CGPBB analizara la cuestion planteada por la

UOCRA o por la empresa o empresas y convocara s RpHe8086717-CGPBB-JA4GAFE
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una mesa de dialogo y conciliacién en un plazo maximo de 10 dias

habiles con la finalidad de resolver el planteo formulado.

i OCTAVA: Los trabajadores y trabajadoras de la UOCRA seran
7 acreedores de los beneficios establecidos por este acuerdo, en la
medida en que cumplan con los objetivos de seguridad e higiene
pat previstos por las normas y reglamentos vigentes para las obras que
se ejecuten en ambito portuario contratadas por el CGPBB, y que
f asistan a las capacitaciones que brinde el CGPBB, sus empresas
\ contratistas o subcontratistas, o bien la UOCRA, a desarrollarse
n preferentemente dentro del horaric de trabajo y a lo largo de la
ejecucién de la obra o con caracter previo a su inicio, como etapa
ful de induccién.

Conformes las partes, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y
aun solo efecto, en el Puerto de Bahia Blanca a los ’] dias del mes

de ...... mayo de 2022.

AL \
é CARLOS J. DE BOER USBJELLES

- PRESIDEN

SECRETARIO GENERAL CARLOS A. S80SA C.GPEE

UQ.C.RA. Seee. B. Blanca DIRECTOR SECRETARIO
C.G.PB.B,
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ANEXO I

Condiciones de Contratacién de trabajadores vy trabajadoras bajo CCT
76/75 Ley 22250 “Zona A" para empresas Contratistas, Subcontratistas
y/o terceros vinculados en obras portuarias o ejecutadas en el ambito
portuario del Puerto de Bahia Blanca contratadas por el Consorcio de
Gestion del Puerto de Bahia Blanca.

Articulo 1: A los efectos indicados en la clausula QUINTA del Acuerdo
Marco al que accede este Anexo I, los trabajadores y trabajadoras de la
construccion representados por UOCRA que integren las categorias
laborales definidas a nivel nacional para la “Zona A" percibiran los
siguientes porcentajes adicionales a las escalas salariales fijadas:

N Categorias para todas | Adicional convenio
las ramas CGPBB
| Ayudante 25%
(_\ Sereno 25%
1 Medio Oficial 25%
\ Oficial 25%
Oficial Especializado 25%

,,n Premio por Asistencia Perfecta: Las partes acuerdan establecer un premio
| \\ por asistencia perfecta de caracter remuneratorio consistente en el 10%

j\/ del sueldo bruto determinado antes de la bonificacién por asistencia
indicada en el CCT 76/75. El trabajador o trabajadora serd beneficiado
del mencionado premio exclusivamente en los periodos en que no

presente ausencias injustificadas.
Los adicionales del CCT 76/75 no quedan absorbidos ni comprendidos
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Articulo 2: El CGPBB exigira como condicion de contratacién que sus
Contratistas, Subcontratistas y/o terceros vinculados provean medios de
transporte propios o contratados, con la finalidad de que los trabajadores
y trabajadoras que se desempefien en el ambito portuario en obras
contratadas por el CGPBB, puedan trasladarse desde su domicilic hasta
el lugar de emplazamientoc de la obra, y regresar a este, una vez
finalizada la jornada laboral, mediante la implementacién de recorridos
que aseguren que el punto en el cual el vehiculo recoge o regresa al
trabajador o trabajadora no se encuentre en un radio mayor a los 600
metros del domicilio.

Articulo 3: Las empresas alcanzadas por la definicion establecida en la
clausula QUINTA del acuerdo principal al que accede este Anexo I,
deberdn proveer servicio de comida para que los trabajadores y
trabajadoras puedan acceder a almuerzo o cena segin corresponda,
debiendo observar la totalidad de las disposiciones previstas en el
Decreto 911/96 en cuanto a proveer a los trabajadores y trabajadoras la
infraestructura adecuada (comedor, lavabos, etc.) a tal efecto. En caso
de que la jornada laboral supere las 10 horas de trabajo, se debera
adicionar a tal requerimiento la posibilidad de que el trabajador o
trabajadora acceda a un refrigerio. En el caso de optarse por brindar
vianda en obra, las empresas obligadas deberan exigir a los proveedores
de servicio de comidas contratados el estricto cumplimiento de normas
de calidad y procedimientos bromatolégicos correspondientes, con
programa de controles periddicos. Asimismo, la dieta proporcionada
deberi contener los nutrientes suficientes y adecuados para las tareas
desempefiadas por el personal, asi como la posibilidad de contemplar
casos en los que por prescripcidn médica acreditada, el trabajador pueda

sélo ingerir dietas especiales. ‘
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ANEXO II

Primer Programa de Acciones vinculadas al desarrollo formativo y
capacitacion del Personal de UOCRA que desarrolla actividad en ambito
portuario.

Las partes acuerdan en esta instancia, poner en marcha en el plazo de
30 dias corridos a contar de la firma del presente y hasta el 20 de
diciembre del corriente afio, los siguientes cursos de capacitacién, a
dictarse mediante recursos pedagdgicos propios o bien contratados a
terceros, segin la responsabilidad asignada para cada uno de ellos:

a) Capacitacién y certificacion “AQ” necesaria para el personal que

—

ejerce actividad, oficio o profesion en Jurisdiccién sometida al Codigo
A ,\ de Proteccion e Indemnidad de Bugues e Instalaciones
implementado por la Prefectura Naval Argentina para las interfaces
f portuarias de la Republica Argentina, a cargo del Consorcio de
| Gestién del Puerto de Bahfa Blanca.
b) Capacitacién y certificacién en condiciones de seguridad, higiene
laboral y medioambientales especificas para el trabajador y

N trabajadora que se desempefie en ambito portuario maritimo, con
k*’ particular fortalecimiento en conocimientos relacionados con el
X J trabajo sobre espejo de agua, linea de atraque, infraestructura de

amarre y muelles y riesgos industriales portuarios, a cargo del
Consorcio de Gestidn del Puerto de Bahia Blanca.

c) Capacitacién y promocion de empleabilidad bajo pautas de politicas
y programas de igualdad que contemplen y protejan al trabajador y
traba]adora que se desempefie en "Obra Portuaria”, contra todo tipo
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d)

de violencia laboral y discriminacién por orientacidn sexual e
identidad de género, a cargo de UOCRA a través de UOCRA Mujer.
Capacitacién y entrenamiento de frabajadores y trabajadoras de
UOCRA en nuevas practicas constructivas, administrativas,
manipulacion y operacién de herramental y tecnologias aplicables al
sector de la construccién portuaria, a cargo de Consorcio de Gestién
del Puerto de Bahia Blanca y UOCRA en forma conjunta y con la
participacion de Fundacién UOCRA y la Universidad Tecnoldgica
Nacional Facultad Regional Bahia Blanca.
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Resolucion N° 34-CGPBB/2022
ANEXO III — Régimen Preferencial de Contratacion Empresa
Local

e Sera de aplicacién en los procedimientos de contratacion el régimen
preferencial de contratacién de empresa local, el que comprende a las
personas fisicas o juridicas constituidas bajo las modalidades previstas en
la legislacién vigente de la Republica Argentina, cuya actividad comercial,
industrial o de servicios, se desarrolle dentro del Partido de Bahia Blanca
o el Puerto de Bahia Blanca, debiendo poseer alta de contribuyente en
esta ciudad, acreditar habilitacién comercial del Municipio de Bahia Blanca
con una antigliedad no menor a 24 meses, no poseer deuda por ningin
concepto con dicha administracién comunal y poseer al menos, un 70%
de su planta de trabajadores domiciliados en la ciudad de Bahia Blanca.

e También sera de aplicacidon el mencionado régimen preferencial a aquellas
empresas que cuenten con habilitacidon portuaria emitida por el Consorcio
de Gestion del Puerto de Bahia Blanca, la que sera considerada equivalente
a la habilitacién municipal que se extiende por parte del Municipio de Bahia
Blanca en el ejido urbano, conforme art. 7) incs. 1, 4y 6 de la ley 11.414.
Asimismo, deberan contar con una antigliedad no menor a 24 meses en
el registro de habilitacion concesional del Puerto de Bahia Blanca, no
poseer deuda por ningln concepto con dicho ente y poseer, al menos, y
poseer al menos un 70% de su planta de trabajadores domiciliados en la
ciudad de Bahia Blanca.

e Las mencionadas condiciones deberan ser observadas por todos los
subcontratistas que se decidan incorporar en la oferta y la Contratista
estara obligada a informar sobre las subcontrataciones previstas.

e Quien invoque el presente régimen de preferencia debera solicitarlo
formalmente, acompafiando la documentacion que acredite el
cumplimiento de los extremos indicados y debera poseer capacidad legal,

técnica y antecedentes para la ejecucion del objeto de la contratacion.
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Este beneficio se aplicara también a las UTEs que se constituyan en
oferentes 0 a los agrupamientos empresarios bajo compromiso de
constitucion de UTE, cuando una o ambas empresas retinan los requisitos
de localia sefalados anteriormente.

Todos los OFERENTES que cumplan con los requisitos indicados en el
presente articulo gozaran de un beneficio adicional por este hecho, al solo
efecto de la comparacién de la oferta econdmica presentada.

Dicho beneficio consistira en que, al momento de evaluarse las propuestas
y decidirse la adjudicacion, a cada una de las ofertas correspondientes a
los OFERENTES que cumplan con las condiciones detalladas se le
descontara del monto total ofertado, el porcentaje que se indica en el
cuadro que forma parte del presente Anexo. Ello determinara una “oferta
de preferencia local” la que sera tomada como referencia por el CGPBB
como valor comparativo con el resto de las ofertas, integrandosela dentro
del grupo de parametros que se evallen con la finalidad de proceder a la
adjudicacién definitiva de la presente licitacion.

Se deja constancia que la “oferta de preferencia” es valida solamente y en
forma exclusiva a los fines comparativos de las ofertas en el momento de
operarse la adjudicaciéon. Una vez adjudicados los trabajos, se toma, a
todos los fines que la contratacion implique, el monto original ofertado por
el ADJUDICATARIO.

Para el caso de sujetos conformados bajo la forma de contratos asociativos
de UTEs o compromiso de UTE, este beneficio podra ser solicitado cuando
al menos una de las empresas que la conformen cumpla con las
condiciones de localia dispuestas. De la propuesta acompafiada debera
surgir la descripcién de la organizaciéon del trabajo y responsabilidad a
asumir por cada parte del acuerdo en el porcentaje asignado, debiendo
tener correlacion con las capacidades técnicas y econdmicas de la empresa
local.

El Contrato adjudicado bajo la modalidad que establece la presente

cldusula no podra ser cedido total o parcialmente o subcontratado en
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violacion a las previsiones y parametros fijados para otorgar la preferencia
de localia que determiné la adjudicacion. Asimismo, en el caso de UTEs
que hayan recibido el beneficio de preferencia de localia, no podra
modificarse la integracion o el compromiso de integracién, una vez
presentada la oferta y hasta el cumplimiento total de las obligaciones
asumidas, salvo expresa autorizacion por parte de este ente.

e La violacidn de estas obligaciones podra determinar para el CGPBB y a su
solo criterio, optar por la recisién contractual con ejecucion total de la
garantia de cumplimiento de contrato, mas los reclamos indemnizatorios
que por dafios y perjuicios correspondan si la ejecucion de esa garantia
resultara insuficiente, o la exigencia de pago al contratista del diferencial
de valor que implicod para el CGPBB asumir el costo de aplicar el beneficio

de preferencia local.

Agrupamiento Empresario

Opciones|Empresa Local Particpacion en el Agrupamiento (% de némina domiciliados en Partido de BBCA |Oferta de Preferencia
Opcidn a) 30% (*) 70% 3%
Opcién b) 50% (*) 70% 5%
Opcidn c) Agrupamiento de Empresas Locales 70% 8%

% de némina domiciliado en Partido de BBCA = es la némina total correspondiente a la Empresa Local.
(*) = en el agrupamiento deberd haber al menos una empresa local con el 30% de participacion en la opcidn a) y 50% de participacion en la opcion b)
Agrupamiento de Empresas Locales = todas las empresas que forman el agrupamiento deberan ser locales y todas deberan cumplir con el 70% de la ndmina

en forma individual
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REQUISITOS GENERICOS PARA LA PRESENTACION DE POLIZAS DE
SEGUROS

CAPITULO I: FORMA

CLAUSULA PRIMERA. INTEGRIDAD.

La pdliza se debera acompafiar en su version original, sea en formato papel o digital,
acompafiada de sus condiciones generales, particulares y cualquier otro elemento que
la integre.

CLAUSULA SEGUNDA: SUSCRIPCION.

La pdliza se deberd presentar suscripta por representante legal o apoderado de la
Compafiia Aseguradora con facultades suficientes para el acto.

Si contuviera firma oldgrafa y/o electrdnica se debera acreditar, mediante intervencion
de escribano publico, tanto la autoria del firmante, como su caracter y las facultades
suficientes para suscribir la pdliza y obligar a la aseguradora en los términos de su
emision.

Si contuviera firma digital se debera acreditar, mediante intervencion de escribano
publico, el caracter del firmante y las facultades suficientes para suscribir la pdliza y
obligar a la aseguradora en los términos de su emision.

Cuando la pdliza solo contuviere firma facsimilar, ademas de incorporar el texto “la
presente pdliza se suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el punto
7.8 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora” se debera acompafar la copia
certificada por escribano publico del Acta de Directorio y/o Acta del Consejo de
Administracién de la Compariia Aseguradora que apruebe la utilizacion de dicha firma
en los términos del art. 7.8 del Reglamento de la Actividad Aseguradora.

En caso de intervencién de Escribano Publico no matriculado en la Provincia de Buenos
Aires, se debera acompafiar la constancia de legalizacién de su firma, expedida por el
Colegio correspondiente a la inscripcidn y matricula del profesional.

CLAUSULA TERCERA. TRADUCCION.
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Si la pdliza se hubiera emitido en idioma extranjero se debera acompafar su pertinente
traduccién al espafol, realizada por traductor publico, con firma legalizada por el
Colegio de Traductores Publicos correspondiente a su matriculacion.

Si la compaiiia aseguradora fuera extranjera, debera realizarse el correspondiente
“fronting” con empresa local conforme normativa de la Superintendencia de Seguros de
la Nacion.

CAPITULO II: CONTENIDO

CLAUSULA CUARTA. APLICABLE A TODAS LAS COBERTURAS.

La pdliza debera:

a) Incluir clausula de no subrogacién en favor del Consorcio de Gestion del Puerto
de Bahia Blanca y de la Provincia de Buenos Aires.

“No obstante lo indicado en el Art. 80 de la Ley de Sequros N° 17.418, el Asegurador
no hard uso de la subrogacion otorgada en la misma por siniestros que fueran
imputables al/a los Coasegurado/s, y/o sus dependientes, (funcionarios, empleados,
y/u obreros), renunciando el Asegurador a las acciones legales que pudieran
corresponder por tales hechos, salvo que los mismos se hayan ocasionados con dolo
o culpa grave del Coasegurado y/o sus dependientes sefialados”.

b) Incluir clausula de notificacidon en favor del Consorcio de Gestion del Puerto de
Bahia Blanca.

“El asegurador se compromete a notificar al Consorcio de Gestion del Puerto de
Bahia Blanca, con domicilio en Av. Dr. Mario M. Guido S/N de Ingeniero White,
cualquier omision de pago u otro hecho de cualquier naturaleza en que incurra el
asegurado principal y que resulte causal de suspension de cobertura, caducidad de
derechos, rescision de contrato o pérdida de vigencia de la pdliza en forma total o
parcial, con una antelacion minima de 15 dias corridos respecto de la fecha en que
dicha omision pudiere determinar las consecuencias apuntadas”.

En su defecto, se debera acreditar que la pdliza se encuentra paga en su totalidad.
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c) Incluir cldusula de no anulacién o modificacion en favor del Consorcio de Gestién
del Puerto de Bahia Blanca.

“Se establece que esta Aseguradora no dard curso a pedidos de anulacion y/o
modificacion del presente contrato -excepto aquellas que importen una mejora de
la cobertura o un aumento de la suma asegurada original- sin el consentimiento
previo por escrito de la/s persona/s y/o entidad/es listadas al final de la presente
Cldusula”.

d) Determinar la aplicacion de las leyes de la Republica Argentina y establecer la
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de Bahia
Blanca.

CLAUSULA QUINTA. DE LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

Ademas de receptar el contenido indicado en la clausula cuarta, la pdliza debera:

a) Incluir al Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca y a la Provincia de
Buenos Aires, como asegurados adicionales.

“En razon de los trabajos realizados por el Asequrado para las personas fisicas y/o
juridicas enumeradas al final de la presente cldusula, éste/éstos serd/n
considerado/s como Asegurado/s adicional/es y por ende se lo/s mantendrd
indemne/s por cualquier reclamo en que se vea/n involucrado/s y que sea objeto de
cobertura”.

b) Incluir cldusula de no repeticion en favor del Consorcio de Gestion del Puerto de
Bahia Blanca y de la Provincia de Buenos Aires.

“Se deja constancia que esta Aseguradora no ejercerd acciones de repeticion contra
las personas fisicas y/o juridicas enumeradas al final de la presente cldusula, por
siniestros indemnizables mediante el presente contrato de seguro y que sean
causados por el asegurado principal”.

c) Establecer que las obligaciones y cargas emergentes del seguro, incluido el pago
de la franquicia, permanecen en cabeza del asegurado principal.
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“El cumplimiento de las obligaciones y cargas emergentes de la pdliza (denuncias,
informaciones, cumplimientos de plazos, pagos, etc.) continuardn en cabeza del
tomador y/o asegurado principal”.

d) Incluir clausula de responsabilidad civil cruzada a efectos de que la incorporacion
del Consorcio de Gestidon del Puerto de Bahia Blanca y de la Provincia de Buenos
Aires como asegurados adicionales no afecten sus derechos a efectuar un
reclamo de responsabilidad civil contra el asegurado principal, en virtud de
danos o perjuicios causados por este ultimo:

“Queda entendido y convenido que, con sujecion a los demds términos, exclusiones,
cldusulas y condiciones contenidos en la pdliza o a ella endosados, la cobertura se
aplicard a cada una de las partes mencionadas como Asegurados y/o Coasegurados
en la presente pdliza, en la misma forma que si a cada una de ellas se hubiere
extendido una pdliza por separado, considerdndose a cada uno de ellos como
terceros, respecto de los dafios que pueda provocarle cualquiera de los otros
Asegurados y/o Coasegurados”.

CLAUSULA SEXTA. DE LOS SEGUROS MARITIMOS.

El seguro que cubra la responsabilidad civil maritima, ademas de receptar el contenido
indicado en la cldusula quinta, debera cubrir la responsabilidad de las embarcaciones
por dafios a personas (tripulacidn, pasajeros, terceros), dafios a otros buques (cosas y
personas), dafios a muelles y otros elementos fijos y/o flotantes, dafios por
contaminacién, y remocion de restos ndufragos.

El seguro de dafio patrimonial, por su parte, deberd cubrir la pérdida total o la averia
particular, incluyendo propio reflotamiento y remocion de restos naufragos, que sufra
el bugue a consecuencia de choque, incendio, rayo, explosién, naufragio, hundimiento
o varamiento y riesgos del mar.

CLAUSULA SEPTIMA. DE LAS POLIZAS DE CAUCION EN PARTICULAR.

La pdliza de caucion deberad reunir las siguientes condiciones:

a) Erigir al asegurador en caracter de fiador solidario con renuncia a los beneficios de
excusion y division.
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b) Instituir al Consorcio de Gestién del Puerto de Bahia Blanca como asegurado.
c) Expresar la suma asegurada en la misma moneda del contrato.
d) Indicar el periodo de cobertura, siendo automaticamente renovable.

e) Determinar que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del tomador, incluida
la falta de pago de la prima, no afectaran en ningin modo los derechos del asegurado
frente al asegurador.

f) Disponer que cuando existan otros seguros cubriendo el mismo interés, riesgo y
obligacion, el asegurador participara a prorrata en concurrencia con los otros garantes
hasta el importe total de la garantia.

g) Establecer que una vez firme la resolucién dictada dentro del ambito interno del
Consorcio de Gestion del Puerto de Bahia Blanca, que establezca la responsabilidad del
tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendra
derecho a exigir el pago al asegurador, luego de haber resultado infructuosa intimacién
extrajudicial de pago hecha a aquél, no siendo necesaria ninguna otra interpelacién ni
accion previa contra sus bienes.

h) Instituir que el siniestro quedara configurado al cumplirse el plazo que el asegurado
establezca en la intimacion de pago hecha al tomador, sin que se haya satisfecho tal
requerimiento, y que el asegurador deberd abonar la suma correspondiente dentro de
los 15 dias de serle requerida.

i) Mantener la vigencia de la garantia mientras no se extingan las obligaciones cuyo
cumplimiento cubre, aun cuando ocurran ampliaciones o modificaciones respecto al
objeto o condiciones de la contratacién, en la medida que estas se efectien de
conformidad con el contrato.

j) Estipular que la prescripcion de las acciones contra el asegurador se producird cuando
prescriban las acciones del asegurado contra el tomador.

CAPITULO Ill: ADMISIBILIDAD DE LA COMPANIA ASEGURADORA.

CLAUSULA OCTAVA. ADMISIBILIDAD.
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El CGPBB se reserva el derecho de no aceptar a la empresa aseguradora propuesta por
razén fundada. Asimismo, podrd requerir su cambio si careciera o hubiera perdido la
habilitacion gubernamental correspondiente, y/o la solvencia técnica o econdmico
financiera adecuada para la cobertura extendida, o bien cuando los antecedentes que
de la misma informara la Superintendencia de Seguros de la Nacidon no cubrieran sus
expectativas.

CAPITULO IV: INCUMPLIMIENTO. SANCIONES.

CLAUSULA NOVENA. SANCIONES.

Si la contratista no presentase, renovase o ampliase el plazo de las pdlizas, segun
corresponda a los efectos de mantener la vigencia de las mismas durante todo el plazo
requerido, o adecuase el contenido de las mismas a los requerimientos licitatorios, el
CGPBB podrd intimar de cumplimiento a la contratista. Sin perjuicio de lo expuesto, la
falta de presentacion, renovacion, ampliacién y/o de adecuacion de las pdlizas en
tiempo y forma serd causal de suspension de la obra imputable a la contratista. Si
transcurridos 15 (quince) dias de suspension, la contratista persistiere en el
incumplimiento, el CGPBB quedara habilitado a rescindir el contrato por exclusiva culpa
de la contratista.
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